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Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIC DO RIO DE
JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE, e a MEGA
ENGENHARIA LTDA, como CONTRATADA, para a execugdo de
obras efou servigos de engenharia, na forma abaixo.

Aos dias _0_3_ do més de {’Afl,LTILUO do ano de 2025, na Rua Afonso Cavalcanti, n® 455, 9° andar, sala 911 -
Cidade Nova, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SM), a
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretario Municipal Sr. WANDERSON JOSE DOS
SANTOS, matricula n® 11/207.450-8, e a empresa MEGA ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Estrada dos Sete Riachos, n°
3215 — Lote 7 - PAL 24477 - Quadra 42 — Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ sob o n® 39.109.806/0001-58, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sécio
Administrador ALVARO AUGUSTO DA CRUZ, tém justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado com base no art. art.
75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, autorizada por despacho do Senhor Secretario, datado de 13/05/2025, s fis. 301
do processo n° SME-PRO-2024/91472, publicado no D.0, RIO de 14/05/2025, a pag. 11, fis. 302, que se regera pelas seguintes
clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel & espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1890 e suas alteragbes,
pelo Codigo de Administragéo Financeira e Contabilidade Piblica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei n°
207/1980, e suas alteragbes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo Regulamento Geral do Cédigo supra citado -
RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n® 3.221/1981, e suas alteragdes, pela Lei Municipal n® 2.816/1999, pela Lei Municipal
n® 4.352/06 e pelos Decretos Municipais n® 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02, 27.078/06, 27.715/07, 31,349/09,
33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022, 51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022,
51.635/2022 e 51.689/2022,, com suas alteragles posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras
constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢des deste Contrato, A CONTRATADA
declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagtes, sistema de penalidades e demais regras
delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugao das obras de “OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAGAQ NAS UNIDADES
ESCOLARES: E.M. MIGUEL ANGELO, E.M. SILVIO ROMERO E C.M. MAJOR CELESTINO”, sob regime de Empreitada por
Preco Global, conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico fls. 45/65, quando for o caso,
do Projeto Executivo, da Descrigao dos Servigos, do Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo do processo administrativo

n® SME-PRO-2024/91472.

Paragrafo Primeiro — As obras efou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n® SME-PRO-2024/91472, no
Projeto Bésico efou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial
Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagtes fomecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas
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normas técnicas para a execucio e conservagio das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragéo contratual, por acréscimo ou redugéo do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados
os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o
inferesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato & de R$ 1.392.000,00 (um mitho, trezentos e noventa e dois mil reais), cuja composicio

se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. 75/87, do processo administrativo n® SME-PRO-
2024/91472.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, observada

a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) de valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ditima
etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados & CONTRATADA, mensalmente, apds a regular liquidagsio da despesa,
nos termos do ari. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n® 14.133/2021,

em 30 (trnta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranga na SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA - SMI.

Paragrafo Segundo - Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo~base de medigio do servigo prestado/obra
executada sera de um més, considerando-se o més civil, podendo no primeiro més e no Gltimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fragéo do més, considerado para esse fim o més com 30 (frinta) dias.

Paragrafo Terceiro = O documento de cobranga sera apresentado & Fiscalizagio, para atestagio, e, apos, protocolado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI.

Paragrafo Quarto — O pagamento &8 CONTRATADA ser4 realizado em razdo do(s) servigos/obras efetivamente executados e
aceitos no periodo-base mencionado no parégrafo primeiro, sem que a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
SM! esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto ~ No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranga, estes serdo devolvidos & CONTRATADA para
retificagéo ou substituicéo, passando o prazo de pagamento a fiuir, entsio, a partir da representagao valida desses documentos.

Parégrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com afraso, desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel
4 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corregéio monetéria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel & mora
da Administragio Pdblica, pro rata die entre 0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca na
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser
indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto 4 Coordenacéo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita execugao e funcionamento das abras ou os servigos,
de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo,
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Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada logo apos a aceitacgo
proviséria das obras ou servigos, quando for o caso.

Caso se estabeleca exigéncia de subcontratagéio de microempresa ou empresa de pequeno porte nas contratagbes de obras e
servigos, na forma do art. 7° do Decreto Municipal n® 31.349/2009, o paragrafo décimo deve ser acrescido a clausula quarta do

contrato, com a seguinte redacéo:

Paragrafo Décimo — Os pagamentos referentes s parcelas subcontratadas pela CONTRATADA com as microempresas e
empresas de pequeno porte por ela indicadas seréo efetuados diretamente &s subcontratadas responsaveis pela sua execugéo.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Confrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data do orgamento
estimado (Consolidagéo da Pesquisa de Precos), observada a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

Parégrafo Primeiro — Os pregos seréo reajustados de acordo com a variagéo do Indice de Pregos ac Consumidor Amplo Especial
- IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula;

R = Pe [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orcamento estimado;

Po = prego unitério contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo ~ Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma n&o possa mais ser aplicado, sera
adotado outro indice que refiita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagéo do indice deveré ser calculada por
meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA n#o tera direito ao reajuste do prego das etapas do servigo/obra que, comprovadamente,
sofrerem afraso em consequéncia da agdo ou omissdo motivada pela propria CONTRATADA, ¢ também das que forem
executadas fora do prazo, sem que tenha sido auforizada a respectiva promogagéo, de acordo com o estabelecido no art. 518
do RGCAF.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico~financeiro do conirato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em
até 90 (noventa), da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios &

apreciagdo do pedido.
CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAGAO
A CONTRATADA submeter-se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagio. Os atos de fiscalizagdo, inclusive

inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE efou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas
obrigacBes no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilifiades
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Paragrafo Primeiro — A Fiscalizag8o da execugao dos servigosfobras cabera a comisséo designada por ato da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI. incumbe & Fiscalizaco a préatica de todos os atos que lhe séo préprios nos termos
da legislagéo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e processos de inspecéo,
verificacdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagBes,

esclarecimentos e comunicagBes de que este necessitar e que forem considerados necessérios ao desempenho de suas
atividades.

Paragrafo Terceiro ~ Compete &8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugéo dos servigosfobras, de modo a permitir, a
tempo e por escrito, apresentar & Fiscalizago, para 0 devido esclarecimento, todas as divergéncias ou dividas porventura

encontradas & que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagio das condigbes
estabelecidas.

Paragrafo Quarto - A atuagfo fiscalizadora em nada restringirs a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da CONTRATADA
no que conceme aos servigosfobas contratados, & sua execugdo e as consequéncias e implicagdes, préximas ou remotas,
perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais imegularidades na execucdo
dos servicos/obras contratados ndo implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto ~ A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagio do CONTRATANTE acesse quaisquer
de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas
& materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes & execugso do contrato.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE TECNICA
As abras e/ou servigos objeto deste Contrato serfio executados sob a diregéo e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagfies com o CONTRATANTE
em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como Responsével Técnico na
diregéo das obras efou servigos e no local da sua execugéio até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsével Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por outro de mesma
qualificacio e experiéncia, cuja aceitaco ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medigdes obras efou servigos obedecerfio ac Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em fungio de inicios e
reinicios de etapas da obra efou servigo, em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Parégrafo Primeiro - As medicdes seréo processadas independentemente da solicitagio da CONTRATADA. A primeira medigéo
sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até
30 (trinta) dias comidos, contados da data do encerramento da medi¢io anterior. O (ifimo dia de uma medigio coincidira
obrigatoriamente com o Gltimo dia Uitil do més calendrio da sua realizagéo. Poderso ser realizadas medigBes intermediarias cujo
Ultimo dia n&o coincida com o Ultimo dia ttil do més calendério de sua realizagio, a critério do CONTRATANTE.
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Parégrafo Segundo - O processamento das medicbes obedecera 4 seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originaimente ou em virtude de alteragbes
contratuais, serdo apontados em impresso préprio, assinado pela Fiscalizagao.

b} O prego unitério dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, incluidos em virtude de
alteragdes contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte formula:

PLO x PUEII
TP
PO

Onde;

PUIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego {(SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do or¢amento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do or¢amento;

PUEIl = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido a0 més base do orgamento,

Paragrafo Terceiro — Ndo serdo considerados nas medigbes quaisquer obras efou servios executados, mas ndo discriminados
na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas eventuais alteragbes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medigéio, sera observado, quando cabivel, o seguinte procedimento,
respeitadas as quantidades constantes do orcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitérios;

b) o valor de cada medig&o correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos termos da alinea anterior;

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medig&io devera considerar o percentual de redugdo ou acréscimo proposto pela
CONTRATADA.

Paragrafo Quinto - Na medigio final ou na medig&o Unica sera anexado cadastro técnico das obras efou servigos realizados,
com todas as plantas, detalhes e especificagbes.

CLAUSULA DECIMA - ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, poderéo ser
acrescidas em até 30% (frinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a julzo exclusivo da Fiscalizagdo, desde que o
acréscimo n3o altere o valor do Contrato & nem transfigure o objeto da contratagéo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e
126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposigdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante prévia autorizagéio do CONTRATANTE,
as quantidades referidas no caput desta Clausula poderso ser acrescidas em percentual superior a 30% (frinta por cento}, por
item, da quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela
de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, desde que as substituicde:
sejam imprescindiveis 4 perfeita execug&o da obra e os pregos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de preo

: H %
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obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
1] —
PO

Onde:

PUII - Prego Unitario do ltem Incluido, referido ao més base do orgamento;

PO - Preco da obra na data do orgamento;

PLO - Prego da Licitante para a Obra referido & data do documento:

PUEII - Prego Unitario (SCO-RIO) do tem Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagéo do valor do Contrato, aos acréscimos corresponderdio, sempre que possivel e
recomendavel, supressdes de outros itens, em igual proporgéo, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paréagrafo Terceiro - ltens simples ou compostos que ndo constem originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, e que eventualmente se fagam necessérios, deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composigBes ou
itens relacionados na tabela de pregos adotada no Confrato.

Paragrafo Quarto - Poderao seraceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para a execucéo das obras efou servigos,
que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo, conduzam & redugdo do prego contratado. Esta varianie seré acompanhada de
uma Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva redug&o do preco referencial. A aceitagdo das variantes
implicara:

a) a contemplagéio dos seus quantitativos e preos na Planilha Oficial de Quantitativos e Pregos Unitarios, procedendo-se s
adaptacbes necessérias, com as substituicdes e modificagBes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE poderé modificar o projeto ou as suas especificagdes para melhor adequacéo técnica

aos seus objetivos, com alteragio ou ndo do valor contratual, abservado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia néo podera ser reduzida

em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipéteses em que for adotada a contrataggio integrada ou semi-integrada, é vedada a alteracéio dos
valores confratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior;

b) por necessidade de alteragZo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagao técnica aos objetivos da contratagéo,
a pedido da Administracio, desde que néo decorrente de erros ou omisses por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 desta Lei;

¢) por necessidade de aiteragio do projeto nas contratagBes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragéo.

A
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de Seguro Garantia, no valor de R§ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta
reais), equivalente a 1,5% do valor total do Contrato.

Parégrafo Primeiro — A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI se utilizara da garantia para assegurar as
obrigagBes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir—se dos prejuizos que Ihe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacbes. Para reparar esses
prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagGes assumidas no Contrato seréo
descontados da garantia caso néo venham a ser quitados no prazo de 03 (irés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicagao da
penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA
pela diferenga, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro ~ Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garanfia revertera ao
CONTRATANTE para execugdo na forma do inciso lll, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, 0
CONTRATANTE promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apélice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuraggo de
eventual inadimplemento da Coniratada — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagéo do inadimplemento
4 sequradora, com clausula de renovag#o até a extingio das obrigagdes da CONTRATADA, vinculada & reavaliaggo do risco.

Paragrafo Quinto - A apdlice deverd conter disposigdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e 4 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice ser4 ou néo renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora néo renovar a apolice de seguro—garantia, a Confratada devera apresentar garantia
de valor e condigbes equivalentes, para aprovagéo do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de
notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderéio conter obrigacdes, restrigbes ou disposigies que conftrariem as
disposigbes do presenfe CONTRATO e deverdo conter declaragéo expressa da companhia seguradora, da qual conste que
conhece integraimente este contrato.

Parégrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das apdlices de seguro, antes da assinatura
do contrato.

Paragrafo Nono ~ A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, - fato que devera ser atestado mediante apresentago, junto com a apélice, da Certido de Regularidade
expedida pela SUSEP.

Parégrafo Décimo — Sempre que houver alterag&o do valor do Conirate, de acorde com o art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021,
a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias Gteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso,
sob pena de aplicagéo das sangbes previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 seré liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,
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mediante ato liberattrio da autoridade confratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO
A contratacao teré eficacia a partir da data da publicagéo do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratagées

Piblicas e vigorara por 150 (cento e cinquenta) dias contados da referida publicagéo ou da data estabelecida no memorando de
inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas séo aqueles constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo S8egundo — O prazo de execugdo das obras elou servigos podera ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos continuos, o contrato podera ser promogado na forma dos arts. 107 e 106, §2°, daLei
Federal n° 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafe Quarto — O perfodo de conservagéo por conta da CONTRATADA sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do aceite
provisdrio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progress&o dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera & previsao das etapas consiantes
do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugéo das obras sera exigida uma produg&io que, aos precos contratuais originArios,
comesponda as etapas minimas, em dias comidos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens
acumuladas em relac&o ao valor global das obras contratadas, que séo:

ETAPA DIAS COR. PERCENTUAL ACUM.
12 30 15,734564%
28 30 43,344526%
3 30 69,665025%
42 30 86,511508%
58 30 100,000000%

Paragrafo Segundo — Havendo progress&o nie Cronograma Fisico maior do que a previs&o original, a Fiscalizagdo poderd adaptar
0 Cronograma Financeiro para atender essa situago, até o limite da dotag&o consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serfio executados sob o regime de Empreitada por Preco Global, conforme
as especificacdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o case, do Projeto Executivo, da Descrigéo

dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo, de fls. 45/65 do processo administrativo n® SME-PRO-
2024/91472.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

S&o0 obrigagbes da CONTRATADA:
| - realizar as obras efou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e,

; o
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quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo e na
Proposta;

Il - tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugéo dos trabalhos;

|1l - responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ac
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV - apresentar o documento de responsabilidade técnica relafivo ds obras efou &os servigos nas datas devidas,
responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagao;

V - atender as determinagbes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras efou servigos recusados pelo
CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagéo,

VIl - responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, sociais, fributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagéo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e mao—de—obra necessaria & completa realizagio dos servicos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugéo do presente Contrato,
com a inclus3o do Municipio do Rio de Janeiro ou de entidade da Administrago Pdblica indireta como responsével subsidiario
ou solidario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo
complementados a qualquer tempa com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributérios ou previdencidrios, decorrentes da execugéo do presente Contrato, que possam
ensejar responsabilidade subsididria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengéo em caso de insuficiéncia;

¢) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b" poder&o ser realizadas téo logo fenha ciéncia 0 Municipio do Rio de Janeiro ou o
CONTRATANTE da existéncia de acdio trabalhista ou de débitos tributirios e previdenciarios e serfio destinadas ao
pagamento das respectivas obrigagBes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragéo Publica indireta
sejam compelidos a tanto, administrafiva ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimenio a
CONTRATADA;

d) eventuais retengBes previstas nas alineas “a’ & “b" somente serao liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa
devidamente fundamentada.

VIl - responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagies e despesas dela provenientes, pelos equipamentos
acessorios necessarios 4 fiel execucdo das obras efou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX - responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicosfobras executados e dos materiais empregacos, em
conformidade com as especificagbes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA - SMI, assim como pelo refazimento do servigo/obra e a substituigio dos materiais recusados, sem dnus
para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicago das sangbes cabiveis;

X — manter as condicbes de habilitagio e qualificagdo exigidas no Edital durante todo prazo de execugao contratual;

X! - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licengas relativas
2 execugéo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utitizagao indevida;

XII - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgéos pliblicos, inclusive o licenciamento
ambiental;

XIll - observar o disposto nos Decretos Municipais n® 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07 e suas alteragdes posteriores, no que

couber. ‘\
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XIV - cumprir durante toda a execuggio do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV1 - se comprometer a ndo subcontratar pessea fisica ou juridica, se aquela ou os difigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente plblico que atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII - informar enderego(s) eletrdnico(s) para comunicagio e recebimento de notificages e intimagdes, inclusive para fim de
eventual citagéo judicial;

XVIII - comprovar o cadastramento de seu enderego eletrdnico perante os drgdos do Poder Judicidrio, mantendo seus dados
atualizados para fins de eventual recebimento de citagGes e intimagbes:

XIX - entregar o Questionrio Eletronico de Integridade e Transparéncia devidamente preenchido, conforme o paragrafo tinico
do art. 7° do Decreto Rio n® 49.415/2021;

XX - observar as vedagdes contidas no Decreto Rio n° §1.260/2022, que dispde sobre a obrigatoriedade de observancia dos
principios e regras de integridade plblica por parte dos agentes piblicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;
XXi ~ comprovar a implantagéo de programa de integridade nas contratagdes de obras, servigos e fomecimentos de grande
vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021;

XXIl - efetuar a retengdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e juridicas, com base na
Instrugéio Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagio de servigos em geral,
inclusive obras, observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49,593, de 18 de outubro de 2021,
e alteracfes posteriores;

XXIll - Promover, sem 6nus para o contratante, nos casos de remogéo de vegetacdo, a solicitagio de autorizag8io para a remogéo
e posterior implantagéo das medidas compensatdrias corespondentes, nos termos da legislagdo em vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatdria realizada de modo a ser apresentada ao contratante quando solicitado;
XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com o Quadro de Equipamentos,
indispensaveis & execugéo do objeto do conirato, em todas as suas fases, mediante apresentagso de relago explicita &
declaracéo formal das disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condigbes apresentadas na proposta vencedora, caso a execugio do presente contrato importe na sua
excluséo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
S&o obrigagdes do CONTRATANTE:

I - Realizar 0s pagamentos na forma e condigBes previstas neste Contrato;
Il - Realizar a fiscalizagao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliagéo de servidores designados
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI, na forma do art. 501 do RGCAF, que constatardo se o objeto
entregue atende a fodas as especificagBes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras efou servicos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e seus Anexos, e da
Proposta dever&o ser recusados pela Comisséo responsével pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro proprio as
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ocofvéncias e determinard o que for necessério A regularizagéo das faltas ou defeitos observados. No que exceder & sua
competéncia, comunicara o fato & autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos/obras néo aceitos,
em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE da data da efetiva aceitacio. Caso a CONTRATADA néo reexecute 0s servigos/obras ndo aceitos no prazo
assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, II, “a", da Lei Federal n° 14.133/2021.

b) definitivamente, apés ¢ decurso do prazo de conservagéo e verificada a perfeita adequagéo do objeto aos termos contratuais,
na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do art. 140, 1I, “b", da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo néo exclui a responsabilidade civil pela sclidez e seguranga da obra
glou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo do Conirato
deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado, Néo sero consideradas quaisquer alegagdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagio nas épocas oportunas. Os motivos de forga maior
e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI podera, sem
prejuizo responsabitidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

{a) Adverténcia;

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagéo da sango prevista na alinea “b" observara os seguintes parametros:

1) 0,1% {um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia Util sobre o valor da parcelafetapa em atraso do
Confrato, nos primeiros 15 {quinze) dias de atraso na execugéo dos servigos/obras;

2) 0,3% (trés décimos por cento) até 0,4% (quatro décimos por cento) por dia Gtil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato,
a partir do 16° {décimo sexto) dia (til de atraso na execugéo dos servicos/obras.

3) apds o 15° (décimo quinto) dia util de atraso na execugéio do servigo/obra, & Administragao podera optar pela extingéo unilateral
da avenga e aplicar multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detathamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

A
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5) 0.07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia ifil de atraso na apresentagéo da garantia (seja para reforgo
0u por ocasi&o de prorrogagéio), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte & cinco) dias Uteis
autorizaré 0 CONTRATANTE a promover a extingdo do Contrato e aplicar multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por
cento) sobre o valor do saldo do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes entre si.

7) Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre 0 valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrate
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DA~ a

TABELA 2

INFRAGAQ
ITEM DESCRIGAO GRA

|1 Permitir situag&o que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
| 2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 04
a execucao das obras efou servigos;
3 Manter funcicnario sem qualificagéo para executar os servigos/obras 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagso, por 02
obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que n&o atenda as necessidades da obra 01
elou servigo, por funcionério e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos néo previstos 03
nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéio fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugéo do confrato os prepostos previstos "
no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangBes somente serdo aplicadas apés o decurso do prazo para apresentagdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processe, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a°, "¢’ e “d" do caput desta Clausula poderéio ser aplicadas juntamente
com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de extingio unilateral do Contrato. r
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Paragrafo Quarto — As multas devero ser recolhidas no prazo de 03 (irés) dias (teis, contados da ciéncia da aplicagéo da
penalidade ou da publicagéio no Didrio Oficial do Municipio do Rio de Janeiro — D.0. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e néo pagas devera ser compensado com as quantias devidas 8 CONTRATADA
efou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da peniltima efou da Glfima fatura do contrato, o valor de eventual muita ainda
pendente de recurso ou néo vencida devera ser retido das quantias devidas 8 CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta devera ser recomposto
em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extingdo administrativa do Contrato.

Par4grafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “h” do caput desta Clausula néo possuem caréter
compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos
decorrentes das infragbes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicagio das sangbes estabelecidas nas alineas “a”, "b" e “c” do caput desta Clausula é da competéncia
do(a) [setor competente do 6rgéo ou entidade contratante] e a da alinea “d” & da competéncia exclusiva do fitular do drgéo ou
autoridade méxima da entidade CONTRATANTE.

Parégrafo Décimo - A aplicag&o das sangdes previstas nesta cléusula néo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagao
integral do dano causado a Administragéo Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas 4 pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagao ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis)
contados da intimagéo da aplicagfio das penalidades estabelecidas nas alineas “a", *b", “c” e “d” do caput da Clausula
anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, no prazo de 3 (irés) dias Gteis)
contados da intimagZo da extingdo do contrate quando promovido por ato unilateral e escrito da Administragéo;

c¢) Pedido de Reconsideragdio no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade
estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Clausula serdo dirigidos & autoridade que

tiver proferido a deciséo recomida, que, $e néo reconsiderar a decis&o recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagéo a
autoridade superior para decis&o. }/1
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Bﬁ?f: 23,?;“,5025‘1 f:?_zsm 4z
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA: '
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS ’

FLS.:

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocoméncia das hipéteses previstas no
art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado
0 contraditério € a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingéio operard seus efeitos a partir da publicagio do ato administrativo no Portal Nagional de
Contratagdes Plblicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumir4 imediatamente o seu abjeto no local e no estado em que
a sua execucdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de extingéo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sancbes cabiveis,
ficara sujeita & multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do
Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Cléusula Décima Sexta, capuit, alinea “c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no parégrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da garantia.
Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decomrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser
compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser promovidos:
(a) adevolugdo da garantia;
(b) os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingéo;
(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;
(d) oressarcimento dos prejuizos comprovadamente softidos.

Paragrafo Sexto — Na hiptese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da extingéio do Contrato, ap6s a compensag&o prevista
no paréagrafo quarto desta Clausula.

Parégrafo Sétimo — No caso de extingéio amigével, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos

devidos pela execugéo do Contrato, conforme atestado em laudo da comiss&o espedial designada para esse fim e a devolugéo
da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA néc poderd subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA ser4 solidariamente responsavel com a CONTRATADA por todas as obrigagdes legais

e contratuais decomentes do objeto do Confrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

[Caso se estabeleca exigéncia de subcontratagsio de microempresa ou empresa de pequeno porte nas contratagbes de obras e
servigos, na forma do art. 7° do Decreto Municipa! n° 31.349/2009, a clausula vigésima quarta devera ter a seguinte redagso:]

A
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LIVRO -
PROC. n® SME-PRO-2024/91472
PREFEITURA DA CIDADE PO RIO DE JANEIRO DATA: 23/12/2024 — FLS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA:
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS *

FLS.:

Excetuada a subcontratagao obrigatéria, ndo podera haver cessao ou subcontratag&o independentemente da prévia e expressa
anuéncia da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as microempresas ou empresas de pequeno porte
subcontratadas, na hipétese de extingdo da subcontratagio, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, mantendo o percentual
obrigatorio originalmente subcontratado até a sua execugdo total, nofificando a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA - SM! do ocorrido, sob pena de extingéio e sem prejuizo das sangbes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituigdo da microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada dependera de prévia e
expressa anuéncia da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI e se daré mediante instrumento préprio, a ser
publicade na imprensa oficial.

Pargrafo Terceiro - Demonstrada a inviabilidade da substituicdo das microempresas ou empresas de pequenc porte
subcontratadas, a CONTRATADA ficaré responsavel pela execugdo da parcela originaimente subcontratada.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA ser4 responsével pela padronizacéo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagao, ficando solidariamente responséavel com a SUBCONTRATADA por todas as obrigagdes legais e
confratuais, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios 4 execugéio das obras efou servigos ora contratados correrdo & conta do Programa de Trabatho
10.1601.12.365. 0623. 1330, Cédigo de Despesa 8052921, tendo sido émpenhada a importancia de R$ 1.392.000,00 (um milh&o,
trezentos e noventa e dois mil reais), por meio das Notas de Empenho n° 2025NE000141, 2025NE000142 e 2025NE000143.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagéo do extrato deste instrumento no Diério Oficial do Municipio no prazo estabelecido
no art. 441 do RGCAF, além da divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Plblicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
Federal n® 14.133/2021, &s expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORGAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciar4 a remessa de copias auténiicas do presente instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio
na forma da legislacéo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DISPOSIGOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o perfodo de execugéo do Contrato, as condigdes de habilitacao juridica,
qualificaggo técnica, qualificagio econdmico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio
do qual foi licitada a aquisiio objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob pena de extingéo do
Contrato,

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

¢) Na contagem dos prazos, é excluldo o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar-se-do 0s dias consecutivos,
salvo disposigio em contrério. Os prazos somente se iniciam @ vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

I
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LIVRO -
PRCC. n® SME-PRO-2024/91472
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DATA: 23/12/2024 — FLS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA:
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS ’

FLS.:

E por estarem justos & acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas,
que também o assinam.

Rio de Janeiro, 03 _de _ 4undio e 2025,

yoy,
WANDERSON JOSE DOS S

Secretario Municipal —
Matr. 11/2Q7.450

MUNICIPIO:

MEGA ENGENHARIA LTDA: Documento assinade digitalmente

\Lb ALVARD AUGUST DA CRUZ
g Data: 03/06/2025 18:24:47-0300

verifique em https:ffvakidar.it.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
S6cio Administrador

)oY

teg‘gmuuﬁf TESEyUNHA

TESTEMUNHAS:

r'/ ; 1
(L

{Nome, cargo, matricula e lotagéo) (Nome, cargg, matricula e lotagéo)
IMONE VORI B RACHEL R. XAVIER
108 GO GERENTE

Matr, 60/324.159-3
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LIVRO -
PROC. n® SME-PRO-2024/91472
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DATA: 23/12/2024 —FLS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA:
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS :

FLS.:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA CONFORME FLS. 45/74 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SME-PRO-2024/91472.

(
(o
(
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LIVRO -

o - -
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e e O
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e '
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS *
FLS.:
ANEXO 1

DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execugéo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n° 12.846/2013, se comprometem a
atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estéio cientes de que no poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanio por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagéio, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualguer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao
objeto deste contrato, ou de ouira forma a ele néo relacionada.

Parégrafo primeiro — A responsabifizagio da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de alteragdo contratual, fransformagéo,
incorporagéo, fusdo ou ciséio societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusso ou incorporagéo, quando

a responsabilidade da sucessora sera restrita 4 obrigagio de pagamento de multa e reparagéo integral do dano causado, até o
limite do patriménio transferido.

Paragrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no dmbito do respectivo conirato, as consorciadas
seréo solidariamente responsaveis pela prafica dos atos previstos nesta Lei, resfringindo-se tal responsabilidade a obrigaco de
pagamento de multa e reparagéo integral do dano causado.

Rio de Janeiro, U9 de _ And)  de 2025,

MUNICIPIO:

4 _/é//gz = 1
WANDERSON JOSE\DOS SANTOS

Secretario Municipat< SM
Matr. 11/207.450-8

MEGA ENGENHARIA LTDA Documento assinado digitalmente

" ;‘b ALVARO AUGLISTO DA CRUZ
g v Data: 03/06/2025 18:24:07-0300
Verifique em https://vatidar.it.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Socio Administrador
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LIVRO -
PREFEITURA DA CIDADE DO RIG DE JANEIRO Eﬁ?ﬁ; N ,?;",E.‘,‘;f‘i'i‘[i‘”“"
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA o :
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUlDAGAO DE DESPESAS *

FLS.:

ANEXO Il
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara ndo possuir em seu
quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungSes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direcéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgéos na linha hierarquica da &rea encarregada da contratagéo.

Rio de Janeiro, 03 de gw‘m de 2025.

Documento assinado digitalmente

U.b ALVARO ALGUSTO DA CRUZ
g Data: 03/06/2025 18:23:28-0300

Verifique em hitps:/fvaltidar.iti.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Sécio Administrador
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LIVRO -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIOC DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS

PROC. n® SME-PRO-2024/91472
DATA: 23/12/2024 - FLS.
RUBRICA:

FLS.:

ANEXO IV
DECLARAGAO REF. ARTIGO 2°, PARAGRAFO UNICO, DO DECRETO MUNICIPAL N° 19.381/01 E
ART. 9° § 1° DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021
MEGA ENGENHARIA LTDA

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n® 39.109.806/0001-58

Estrada dos Sete Riachos, n° 3215, Campo Grande na Cidade do Rio de Janeiro /RJ

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que ndo participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado
cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragio Direta ou Indireta do Municipio, nos (ftimos 12 (doze) meses, nos termos
do parégrafo (nico do artigo 2° do Decreto Rio n° 19.381/01.

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabiveis, que nao dispomos em nosso quadro societario de nenhum familiar
de agente piblico vinculado direta ou indiretamente a unidades administrativas na linha hierarquica dagquela encarregada da
contratagdo, independentemente da modalidade adotada, nos termos do art. 7° do Decreto Rio n° 49.414/2021.

DECLARAMOS, ainda, que néo participam de nossos quadros funcionais agente plblico de drgao ou entidade licitante ou
contratante, observadas as situag3es que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

Rio de Janeiro, 03 de_ undim  de 2025,

Documento assinade digitakmente
A b ALYARD AUGUSTO DA CRUZ
g - Data: 03/06/2025 18:22:50-0300
Verifique em https:/ /validar.it.gov.be

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Socio Administrador
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LIVRO -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAQ DE DESPESAS

PROC. n® SME-PRO-2024/31472
DATA: 23/12/2024 -FLS.
RUBRICA:

FLS.:

ANEXO V
DECLARAGAOQ REF. AO DECRETO RIO N° 23.445/2003

MEGA ENGENHARIA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ n° 39.109.806/0001-58

Estrada dos Seie Riachos, n® 3215, Campo Grande na Cidade do Ric de Janeiro / RJ

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que n&c emprega menor de dezoito
anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

Rio de Janeiro, 03 _de {,’}uﬂlw de 2025.

pocumento assinade digitalmente
g b ALVARG AUGUSTO DA CRUZ

Data: 03/06/2025 18:22:02 0300
Verifique em hitps:/ /validar.iti.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Sécio Administrador
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LIVRO -
PROC. n° SME-PRO-2024/91472
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DATA: 231122024 — FLS.

SECRETAR!A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA:
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS ”

FLS.:

ANEXO VI
DECLARAGAO REF. AO DECRETO RIO N° 27.715/07

MEGA ENGENHARIA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ n° 39.109.806/0001-58

Estrada dos Sete Riachos, n° 3215, Campo Grande na Cidade do Rio de Janeiro / RJ

Em conformidade com o disposto no Decreto Rio n° 27.715/2007, DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que, para a
execugao do objeto deste Contrato, somente seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira que tenham procedancia legal.

Rio de Jansiro, 03 de 4’0"7’“{/'7\7 de 2025.

Doc nte assinado di

V.b ALVARG AUGUSTO DACRUZ
g Data: 03706/2025 18:21:24-0300
verique em https://validar.it.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Socio Administrador
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LIVRO -
PROC. n° SME-PRO-2024/91472
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DATA: 23/12/2024 — FLS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RUBRICA:
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS :

FLS.:

ANEXO VIl
DECLARAGAO REF. AOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 27.078/06 E N° 33.971/11

MEGA ENGENHARIA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ n® 39.109.806/0001-58

Estrada dos Sete Riachos, n® 3215, Campo Grande na Cidade do Rio de Janeiro / RJ

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais n® 27.078/06 e n° 33.971/11, DECLARAMOS, sob as penalidades
cabiveis, que a execugdo do objeto deste Contrato observara as disposigBes da politica municipal de gestéo sustentavel de

residuos da construgéo civil.

Rio de Janeiro, 05 de WT‘(AD de 2025.

Documento assinado digitalmente

. b ALVARG AUGUSTO DACRUZ
g Ve Drata: 03/06/2025 18:20:44-0300
verifique em https:/fvalidar iti.gov.br

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ
Socio Administrador
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