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CONTRATO n° 036/2026

Termo de Contrato celebrado entre 0 MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
R10, como CONTRATANTE, e a empresa ERWIL
CONSTRUCOES LTDA, para a execucdo de obras

de engenharia, na forma abaixo.

Aos quatro dias do més de setembro de dois mil e vinte e seis, no Campo de Séo Cristdvao,
268 - 32 andar - Sdo Cristdvao - Rio de Janeiro, a Fundacédo Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 68.691.443/0001-00, representada
pelo seu Presidente Anderson de Andrade Marins, doravante designada simplesmente GEO-
RIO, e a empresa ERWIL CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
30.905.111/0001-08, estabelecida na Estrada Unido e Industria, n°® 12.235 - Grupo 108 -
Bairro Itaipava - Cidade de Petropolis - RJ - CEP.: 25.730-770, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu procurador Giovane Amaral Caldeira, CPF
n° 630.364.016-87, a seguir denominada CONTRATADA, tém justo e acordado o presente
Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da Concorréncia Eletrénica n°
90046/2026, realizado por meio do processo administrativo n® 005600.000053/2026-22, que

se regera pelas seguintes clausulas e condices.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGCAO APLICAVEL
Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como

referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
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14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n°® 8.078/1990 e suas alterac6es, pelo Codigo de Administracao
Financeira e Contabilidade Pablica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela
Lei n°® 207/1980, e suas alteracOes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Cédigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteracGes, pela Lei Municipal n® 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 e pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022,, com suas alteracBes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposicdes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas
e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e

irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execu¢do dos servigos de “Obras de contencédo de encostas
e drenagem superficial na Comunidade Vila Pequiri - Bras de Pina - AP 3.5 - RA XI7”,
conforme as especificagbes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descri¢do dos Servicos, do Escopo dos Servicos
e do Memorial Descritivo de indices 2545743, 2545883 e 2545993 do processo
administrativo n° 005600.000053/2026-22.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n°® 005600.000053/2026-22, no Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢do dos Servicos, no Escopo dos Servicos
ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes
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fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo e

conservacao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragcdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da
Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ 4.959.461,70 (quatro milhdes, novecentos e
cinguenta e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), cuja composi¢éo
se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, indices 2545743,
2545883 e 2545993, do processo administrativo n°® 005600.000053/2026-22.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e

obedecido o sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mensalmente,
apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta)
dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranca na Fundacdo Instituto de
Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Segundo — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medicdo do servico prestado/obra executada serd de um més, considerando—se 0 més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir

em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
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Paragrafo Terceiro — O documento de cobrancga serd apresentado a Fiscalizacdo, para
atestacdo, e, apds, protocolado na Fundagéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de
Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servicos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no pardgrafo
primeiro, sem que a Fundacéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro —

GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranca, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da representacdo valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
ndo decorra de fato ou ato imputavel & CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e
correcdo monetaria, de acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administracdo Publica, pro rata die entre 0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranca da Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Serd retida a titulo de garantia complementar da perfeita execugéo e
funcionamento das obras ou os servicos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a
ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas reten¢Ges sobre as faturas,

sera liberada logo ap0s a aceitacdo provisoria das obras ou servigos, quando for o caso.

Campo de Séo Cristovao, 268 — 12 e 32 andares — S&o Cristovéo — Rio de Janeiro — CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E-mail: gab.georio@prefeitura.rio



00
/1 o
l ; @ .

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

o
-Ri Secretaria Municipal de Infraestrutura
RI o Geo-Rio Fundag&o Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

PREFEITURA

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses
contados da data do orcamento estimado (Consolidagdo da Pesquisa de Precos), observada
a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e o Decreto Municipal n°® 43.612, de 06
de setembro de 2017.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variacio do indice de
Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po [(I-10)/l0]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA—E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orgcamento estimado;

Po = prec¢o unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variacdo do indice devera ser calculada por meio da formula

consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servigo/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agdo ou
omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora
do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacdo, de acordo com o
estabelecido no art. 518 do RGCAF.
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CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso 0 CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou

da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciacéo do pedido.

CLAUSULA SETIMA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizacdo. Os
atos de fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigacdes no gque se refere ao
cumprimento das normas, especificagbes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscaliza¢do da execucao dos servicos/obras caberd a comissao
designada por ato do Presidente da Fundacéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio
de Janeiro — GEO-RIO. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que Ihe séo
préprios nos termos da legislagcdo em vigor, respeitados o contraditdrio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo dos
servicos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitacdo das

condigdes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica,

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos/obas contratados, a
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sua execucdo e as consequéncias e implicacdes, préximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execugdo dos servigos/obras contratados ndo implicara
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacao
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacBes e também das anotacGes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucdo do

contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica dos Engenheiros Andres Gulias Lorenzo, CREA-RJ N°
1984105750, José Carlos Lorenzo Gulias, CREA-RJ N° 1992100068 e Felipe dos Santos
Silva, CREA-RJ N° 2017119610, que ficam autorizados a representar a CONTRATADA

em suas relaces com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no local da sua

execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitacdo ficara a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
As medicdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em funcg&o de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes,

no primeiro dia Gtil do més.
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Paragrafo Primeiro — As medicGes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medigdo ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O ultimo dia de uma
medicdo coincidira obrigatoriamente com o Gltimo dia atil do més calendario da sua
realizacdo. Poderdo ser realizadas medi¢des intermediarias cujo Ultimo dia ndo coincida com

0 Ultimo dia util do més calendario de sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medicGes obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de alteracdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela

Fiscalizacéo.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteracfes contratuais, observados os limites legais, serd

calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII
O ————
PO

Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do or¢gamento;

PEO = Pre¢o (SCO-RI0) da obra ou servico, referido ao més base do or¢camento;
PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — N&o serdo considerados nas medic¢Bes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em
suas eventuais alteracfes no curso deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medicdo, serd observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do or¢camento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatdrio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de

reducao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicéo final ou na medicéo Unica sera anexado cadastro técnico

das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacdes.

CLAUSULA DECIMA - ALTERAQAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitérios, poderdo ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizacdo, desde que o0 acréscimo-ndo altere o
valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratacdo, na forma do disposto nos arts.
124, 125 e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposic¢oes
deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante

preévia autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula

poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substituicdes sejam imprescindiveis a perfeita
execucdo da obra e 0s precos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de precos

obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
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Onde:

PUII — Preco Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orcamento;
PO — Preco da obra na data do orcamento;
PLO — Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Preco Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgcamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporcéo, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do
contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagcam necessarios,
deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢cdes ou itens relacionados na

tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execucdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizacdo,
conduzam a reducgédo do prego contratado. Esta variante serd acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva reducdo do preco referencial. A

aceitacdo das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias, com as substituicbes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precgos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE poderda modificar o projeto ou as suas
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especificacbes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, com alteracdo ou nédo do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndo poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos

que modifiquem a planilha orcamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacBes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente
de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

c) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do
8 5°do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de seguro garantia, no valor de R$
735.655,73 (setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e
trés centavos), correspondente a garantia contratual de 1,5% somada a garantia adicional do
art. 59, 85°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A Fundacéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro
— GEO-RIO se utilizard da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
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referidas obrigagdes. Para reparar esses prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter

créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigac6es

assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso nao venham a ser quitados no

prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterd ao CONTRATANTE para execucdo na forma do
inciso Ill, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o

CONTRATANTE promoveré a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 360 (trezentos e sessenta) dias para apuracao de eventual inadimplemento da Contratada
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovacao até a extin¢do das obrigacdes da CONTRATADA,

vinculada a reavaliacdo do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apolice sera ou nao renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apélice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para aprovacdo do
Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de notificagéo, sob pena

de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou
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disposicdes que contrariem as disposi¢cbes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente
este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado
mediante apresentacdo, junto com a apolice, da Certiddo de Regularidade expedida pela
SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual so sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, de
acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A contratacao tera eficicia a partir da data da publica¢do do instrumento correspondente no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas ou no Diario Oficial do Municipio do Rio de
Janeiro e vigorara por 300 dias contados da referida publicacdo ou da data estabelecida no

memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execucédo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado
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ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 e 106, 82° da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais normas

aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacgdo por conta da CONTRATADA sera de 180
dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia

legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera

a previsdo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucao das obras seréa exigida uma producao que,
aos precos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagédo

ao valor global das obras contratadas, que sao:

Etapa Prazo (Dias Corri.) %
1 30 5
2 30 5
3 30 10
4 30 10
5 30 10
6 30 15
7 30 15
8 30 10
9 30 10
10 30 10
Total 300 100%

Paragrafo Segundo — Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsao

original, a Fiscalizacdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacéo,
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até o limite da dotacéo consignada no orcamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUQAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de
Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificacbes constantes do Termo de
Referéncia ou Projeto Bésico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descri¢cdo dos
Servicos, do Escopo dos Servicos ou do Memorial Descritivo, de indices 2545743, 2545883
e 2545993 do processo administrativo n° 005600.000053/2026-22.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGAC}@ES DA CONTRATADA

Sdo obrigacGes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou 0s servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descricdo
dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial Descritivo (indices 2545743,
2545883 e 2545993) e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucdo dos trabalhos;

11 — responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servicos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentacéo;

V — atender as determinac@es e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

V1 — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela
Fiscalizagéo;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos 0s 6nus, encargos e obrigagdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
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na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao—de—
obra necessaria a completa realizagdo dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de a¢Oes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de Janeiro ou de
entidade da Administracdo Pablica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o0 montante dos valores cobrados,
que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia;
b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria
do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até 0 montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de
insuficiéncia;

C) asretengdes previstas nas alineas “a” ¢ “b” poderdo ser realizadas tao logo tenha ciéncia
0 Municipio do Rio de Janeiro ou 0 CONTRATANTE da existéncia de ag&o trabalhista ou
de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e¢ “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras e/ou dos
servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Fundagdo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro - GEO-RIO, assim como pelo refazimento
do servico/obra e a substituicho dos materiais recusados, sem 06nus para 0(a)

CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis;
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X — manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo
de execucéo contratual,

X1 — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacdo indevida;

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgdos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

X111 — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07
e suas alteracdes posteriores, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execucdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XV1 - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente pablico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII — informar endereco(s) eletronico(s) para comunicagéo e recebimento de notificagdes
e intimac0es, inclusive para fim de eventual citacdo judicial,

XV — comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os 6rgdos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citacGes e
intimacdes;

XIX — entregar o Questionario Eletrénico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o paragrafo Unico do art. 7° do Decreto Rio n°® 49.415/2021;

XX - observar as vedagOes contidas no Decreto Rio n° 51.260/2022, que dispde sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagcdo de programa de integridade nas contratacGes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
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14.133/2021;

XXI1I — efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18
de outubro de 2021, e alteracGes posteriores;

XXIII - Promover, sem 6nus para 0 contratante, nos casos de remocao de vegetagéo, a
solicitacdo de autorizacdo para a remocdo e posterior implantacdo das medidas
compensatdrias correspondentes, nos termos da legislacdo em vigor;

XXI1V - Manter o registro da medida compensatéria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
0 Quadro de Equipamentos, indispensaveis a execucao do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentacdo de relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condigdes apresentadas na proposta vencedora, caso a execugdo do

presente contrato importe na sua exclusdo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sédo obrigacbes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

Il — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

I - As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da execugéo do presente contrato

administrativo independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

Il - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,
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especialmente o da adequacéo, o da necessidade e o da finalidade especifica, bem como

as diretrizes e instrucdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

Il - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses

permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente
necessario para o fiel desempenho da execucdo do instrumento contratual, hipotese em
que a SUBCONTRATADA ficara sujeita aos mesmos limites e obrigacGes legais e
contratuais relativos a LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a
CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o
CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - A CONTRATADA é responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a
LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores
ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas
nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.

VIl - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas,
aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

VIl - O CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspecdes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagoes

formulados.

IX - A fiscalizacdo do CONTRATANTE néo exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.
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X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacfes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

XI - Na hipotese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou
dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o
fato em, no méximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a
Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da
LGPD.

X1l - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando
solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da LGPD.

XI1.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas
na LGPD.

XIII - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados
pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e
disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

XI11.1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do

art. 16 da LGPD somente enquanto nédo prescritas essas obrigacoes.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados & Autoridade Nacional de Prote¢cdo de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante
a avaliacdo de servidores designados pelo Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que

constatardo se o0 objeto entregue atende a todas as especificacfes contidas no Termo de
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Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas

quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servicos executados em desacordo com a especificacao
do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissdo responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, que anotard em registro proprio as ocorréncias e determinara
0 que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagéo.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servicos/obras nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitagdo. Caso a CONTRATADA ndo reexecute 0s servi¢cos/obras ndo
aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua

execucdo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF ¢ do art. 140, I, “a”, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

b) definitivamente, ap6s o decurso do prazo de conservagdo e verificada a perfeita adequacéao
do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do
art. 140, II, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugédo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
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cumprir as etapas e 0 prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. N&o serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execucdo do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANC}()ES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Fundacéo Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e
criminal que couber, aplicar as seguintes san¢es, previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia,

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
util e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderé ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigagédo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecucdo parcial da obrigacao assumida;
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3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
n&o atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

4) o atraso na apresentacdo da garantia, seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao,
encejara aplicacdo de multa no limite minimo do art.156, 83° da Lei Federal n° 14.133/2021,
sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Util de
atraso, seguinte de aplicacdo de multa, observado o maximo de 2% (dois por cento) do
valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato;

5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

6) para efeito de aplicacdo de multas, as infracfes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2.
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 02% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 38% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou 04
caso fortuito, a execugéo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos/obras contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
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‘ fiscalizacéo, por obra e/ou servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar do 02
orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo 03

previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos 01
previstos no Contrato;
Paragrafo Segundo — As san¢bes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para

apresentacdo de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

€6

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta

Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao

excluem a possibilidade de extingéo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do
Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com

as quantias devidas 8 CONTRATADA e/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da Gltima fatura do contrato,
o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser retido das
guantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e 0ito) horas, sob pena de

extin¢do administrativa do Contrato.
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Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, 0 pagamento delas nao
eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infracGes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicag¢do das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do
caput desta Clausula é da competéncia do Presidente da Fundacéo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO e a da alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva do
titular do 6rgdo ou autoridade méaxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

Paragrafo Décimo - A aplicacdo das sangfes previstas nesta clausula ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administracdo
Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com
0 sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,

no prazo de 15 (quinze) dias Uteis) contados da intimacdo da aplicacdo das penalidades

estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
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no prazo de 3_(trés) dias uteis) contados da intimacdo da extin¢cdo do contrato quando

promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;
C) Pedido de Reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da ciéncia

da aplicagdo da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serédo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade

superior para decisdo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipdteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos | a 1X, da
Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e observado o art. 138, 8§ 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contrata¢6es Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sancdes cabiveis, ficard sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea

“c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio
e serad descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com
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eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverdo ser promovidos:

(@) adevolucédo da garantia;

(b)  os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingao;

(c) o pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hip6tese de extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente terd direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingdo do Contrato, ap6s a compensacdo prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extincdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucdo do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolucdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA néo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacGes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execucgdo das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a conta
do Programa de Trabalho 10.1541.15.543.9803.4976, Natureza de Despesa 44.90.51.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial
do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgacdo no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de cOpias auténticas do presente instrumento
ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacéo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execucao do Contrato,
as condicBes de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico—
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual
foi licitada a aquisicdo objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preco, sob
pena de extin¢do do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n® 14.133/2021.

c) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—&o os dias consecutivos, salvo disposi¢cdo em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 1 (uma) via digital de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.
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Documento assinado digitalmente

ub ANDERSON DE ANDRADE MARINS
g Data: 04/09/2026 17:27:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PELA GEO-RIO:

Anderson de Andrade Marins
Presidente da Fundag&o Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro - GEO-RIO

PELA CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente
“b GIOVANE AMARAL CALDEIRA
g Data: 04/09/2026 14:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Giovane Amaral Caldeira

Procurador
TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente
ub GABRIELA LESSA TEIXEIRA
g Data: 04/09/2026 14:56:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gabriela Lessa Teixeira

Assistente | da Assessoria Juridica da Fundacédo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio

Documento assinado digitalmente

“b JOSE HENRIQUE TEIXEIRA POUBEL
g Data: 04/09/2026 15:03:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Henrique Teixeira Poubel
Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Orcamento da Fundagao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio
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