o I @
| " RIO SAUDE

PREFEITURA

TERMO DE CONTRATO N° 2420423

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria Municipal de
Saude, como CONTRATANTE, e a LDA
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, como
CONTRATADA, para a execugao de obras e/ou servigos
de engenharia, na forma abaixo.

Aos dias & do més de maio do ano de 2026 na Rua Afonso Cavalcanti, n® 455, sala 814,
Bl 1 do CASS, Cidade Nova, Rio de Janeiro, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por
meio da Secretaria Municipal de Saude, a seguir denominado CONTRATANTE,
representado pelo Sr. DANIEL LOPES DA MATA, Matricula 60/359.810-9, Subsecretario de
Atengdo Hospitalar, Urgéncia e Emergéncia, e a sociedade LDA CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Vereador Jaime de Azevedo, Lt 12 — Qd 42 —
Fazenda Caxias — Seropédica — Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas — CNPJ sob o n° 18.754.751/0001-69, a seguir denominada CONTRATADA, neste
ato representada por DIOGO NASCIMENTO DA COSTA, CPF N° 123.187.837-13, tém
justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da
CONCORRENCIA ELETRONICA CO-SMS N° 90004/2025, realizado por meio do processo
administrativo n® SMS-PRO-2023/28407, que se regera pelas seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende
como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei
Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas alteragdes, pelo Cédigo de Administragédo
Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei
n® 207/1980, e suas alteracdes, ratificadas pela Lei Complementar n° 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Cédigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°®
3.221/1981, e suas alteragbes, pela Lei Municipal n® 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 e pelos Decretos Municipais n® 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022, com suas alteracdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposigtes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras
delas constantes, ainda que nao expressamente transcritas neste instrumento, incondicional
e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato € a Reforma e ampliagdo da Casa de Parto David
Capistrano Filho, sob regime de Empreitada por Preg¢o Unitario, conforme as
especificagdbes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico (Anexo 1) elou,
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quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servicos, do Escopo dos
Servigos e do Memorial Descritivo do processo administrativo n° SMS-PR0-2023/28407.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serao executados com obediéncia rigorosa, fiel
e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢cbes gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n°® SMS-PR0O-2023/28407, no Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos
Servicos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e
informagées fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a
execucao e conservagao das obras ou servicos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor
ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ 2.137.677,86 (dois milhdes e cento e trinta e sete
mil e seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), cuja composicao se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. 12 a 95, |E
0214962, do processo administrativo n® SMS-PR0-2023/28407.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo lI-A), observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a
ultima etapa, e obedecido o sistema de medigoes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro— Os pagamentos serao efetuados a CONTRATADA, mensalmente, apds
a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias,
a contar da data do protocolo do documento de cobranca no(a) Secretaria Municipal de
Saude.

Paragrafo Segundo— Para fins de medigéo, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de
medicao do servigo prestado/obra executada sera de um més, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir
em fragao do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga sera apresentado a Fiscalizagdo, para
atestacao, e, apos, protocolado no(a) Secretaria Municipal de Sadde.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s)
servigos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no
paragrafo primeiro, sem que a Secretaria Municipal de Saude esteja obrigado(a) a pagar o
valor total do Contrato.
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Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranga, estes serdo
devolvidos @ CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da representacéo valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e
corre¢ao monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administragao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranga na Secretaria Municipal de Saude e a data do efetivo
pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser
cadastrada junto a Coordenagéao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita execugao e
funcionamento das obras ou os servicos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a
ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem, conforme dispoe o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas,
sera liberada logo ap6s a aceitagao provisoéria das obras ou servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses contados da data do orgamento estimado (Consolidagao da Pesquisa de Pregos),
observada a Lei Federal N° 10.192 Art. 3°, §1°, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagao do indice de
Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula:

R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orgamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice devera ser calculada por meio da
formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — Caso o servigo seja por escopo, a CONTRATADA nao tera direito ao
reajuste do preco das etapas do servigo/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em
consequéncia da agdo ou omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e também das
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que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogagao, de acordo com o estabelecido no art. 518 do RGCAF.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 90 (noventa) dias, da data do requerimento
ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do
pedido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAGCAO

A CONTRATADA submeter-se—-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os
atos de fiscalizagao, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execucgdo dos servigos/obras caberd a comissao
designada por ato da Secretaria Municipal de Salde. Incumbe & Fiscalizagdo a pratica de
todos os atos que lhe s@o proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o
contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisGes, meétodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicagbes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete @8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugéao dos
servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagao, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagao das
condicdes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos/obras contratados, a
sua execucao e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
iregularidades na execugdo dos servigos/obras contratados nao implicara
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacbes e também das anotacdes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,

fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execugao do
contrato.
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CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro Diogo Nascimento da Costa, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na diregao das obras e/ou servigos e no local da sua
execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja aceitagéo ficara a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDIGOES

As medi¢bes obras e/ou servigcos obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo lI-
A), que sera ajustado em funcéo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em
dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medicdes serdo processadas independentemente da solicitago da
CONTRATADA. A primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medigdo anterior. O ultimo dia de uma
medicdo coincidira obrigatoriamente com o dltimo dia utili do més calendario da sua
realizagao. Poderdo ser realizadas medigdes intermedidrias cujo ultimo dia ndo coincida
com o ultimo dia Gtil do més calendario de sua realizagéo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — N&ao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo
1), ou em suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Terceiro — Na medigao final ou na medigao Unica sera anexado cadastro técnico
das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacgoes.

CLAUSULA DECIMA — ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios (Anexo Il), poderao ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item,
da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagdo, desde que o acréscimo nao altere
o valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratagéo, na forma do disposto nos
arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sejam observadas as demais
disposi¢oes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante
prévia autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula
poderao ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substituicoes sejam imprescindiveis a perfeita
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execugao da obra e os pregos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de
precos obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEI
PUIl =

PO

Onde:

PUIl - Preco Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgcamento;

PO — Preco da obra na data do orgamento;

PLO - Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdao do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporgao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do
contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo Il), e que eventuaimente se fagam
necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢gdes ou itens
relacionados na tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execugao das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagao,
conduzam a redugao do prego contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre a efetiva redugéo do prego referencial. A
aceitacao das variantes implicara:

a) a contemplacao dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Pregos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necesséarias, com as substituicdes e
modificagbes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagoes
para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos, com alteragdo ou ndo do valor
contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipéteses em que for adotada a contratagao integrada ou semi-
integrada, € vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forga maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratagao, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente
de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art.
125 desta Lei;
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c) por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdoes semi-integradas, nos termos do
§ 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de apdlice de seguro garantia
no valor de R$ 32.065,17 (trinta e dois mil e sessenta e cinco reais dezessete centavos) e
equivalente a 1,5% (um virgula cinco por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Secretaria Municipal de Saude se utilizara da garantia para
assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para
cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe
forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar
esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagoes
assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicagéo da penalidade. Se a multa
aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracéo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingao decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia reverterda ao CONTRATANTE para execugao na forma do inciso lll, do art. 139 da
Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o CONTRATANTE promovera a
cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a seguradora,

com clausula de renovagdo até a extingdo das obrigagdes da CONTRATADA, vinculada a
reavaliagao do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposi¢cdao expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes
do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora nao renovar a apolice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigbes equivalentes, para aprovagéo
do Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de notificagdo, sob
pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas nao poderdo conter obrigagdes, restricbes ou
disposi¢gdes que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO e deverao conter

declaragé@o expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente
este contrato.
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Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante cdpia autenticada das
apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado

mediante apresentacéo, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela
SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragido do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A contratagao tera eficacia a partir da data da publicagao do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e vigorara por 12 (doze) meses contados da
referida publicag&o ou da data estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo II-A).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugao das obras e/ou servigos podera ser prorrogado
ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais normas
aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagédo por conta da CONTRATADA sera de 180
(cento e oitenta) dias, a contar do aceite provisério, na forma do art. 462 do RGCAF, sem
prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previséo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo II-A).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugéo das obras sera exigida uma produgao que,
aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relacéo
ao valor global das obras contratadas, que séo:

até o 30 dias corridos, até o 30 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 60 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 90 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 120 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 150 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 180 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 210 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 240 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 270 dias corridos.

Secretaria Municipal de Satde

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloce 1 do CASS - Cidade Nova, RJ - CEP: 20.211-110

prefeitura.rio



o ®
RIO SAUDE

PREFEITURA

até o 30 dias corridos, até o 300 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 330 dias corridos.
até o 30 dias corridos, até o 360 dias corridos.

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa
situac@o, até o limite da dotagao consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — REGIME E FORMA DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de
Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricao dos
Servigcos, do Escopo dos Servicos ou do Memorial Descritivo, do processo administrativo n°
SMS-PRO-2023-28407.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

S&o obrigagoes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigao
dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls. 02 a2 70 IE 0211946 —
Sei.Rio) e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos:

lIl - responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucéo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos
servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades
decorrentes da falta de apresentagao;

V — atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE:

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as
obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela
Fiscalizagao;

VIl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas
na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao—de—
obra necessaria a completa realizagdo dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agbes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execugdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de
Janeiro ou de entidade da Administragao Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucéo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou
solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderé&o ser retidas até o montante dos
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valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em
caso de insuficiéncia;

c) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderéo ser realizadas tdo logo tenha
ciéncia o Municipio do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existéncia de acao
trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das
respectivas obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdao
Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipétese, ressarcimento a CONTRATADA;

d) eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
VIII - responsabilizar-se integralmente pela iluminagédo, instalacdes e despesas dela

provenientes, pelos equipamentos acessérios necessarios a fiel execugao das obras e/ou
dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagbes do
Projeto Bésico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria
Municipal de Saude, assim como pelo refazimento do servigo/obra e a substituicdo dos
materiais recusados, sem énus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacdo das
sancoes cabiveis;

X — manter as condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital durante todo prazo
de execugao contratual;

Xl — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas 2 execucao deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagéo indevida:

Xll — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e orgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XlIl — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07 e
suas alteragdes posteriores, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execucao do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XV| — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do orgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII - informar enderego(s) eletrénico(s) para comunicagéo e recebimento de notificagoes e
intimagdes, inclusive para fim de eventual citac&o judicial;

XVIIl = comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os érgaos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagoes
e intimagdes;

XIX — entregar o Questionario Eletrdnico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o parégrafo tinico do art. 7° do Decreto Rio n° 49.415/2021:

XX - observar as vedagdes contidas no Decreto Rio n°® 51.260/2022, que dispbe sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro:
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XXI — comprovar a implantagédo de programa de integridade nas contratagées de obras,
servicos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021;

XXl - efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacao de servicos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n° 49.593, de 18
de outubro de 2021, e alteragoes posteriores;

XXII - Promover, sem 6nus para o contratante, nos casos de remoczo de vegetacao, a
solicitagdo de autorizagdo para a remogao e posterior implantacido das medidas
compensatdrias correspondentes, nos termos da legislagao em vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatéria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado:

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
0 Quadro de Equipamentos, indispensaveis & execucgéo do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentagdo de relagdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condicdes apresentadas na proposta vencedora, caso a execucao do
presente contrato importe na sua exclusio do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Séo obrigagdes do CONTRATANTE:
| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢Oes previstas neste Contrato;
Il - Realizar a fiscalizagéo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

| - As partes deverédo cumprir a Lei n° 1 3.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao da execugdo do presente contrato
administrativo independentemente de declaragdo ou de aceitacao expressa.

Il - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
Seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,
especialmente o da adequagao, o da necessidade e o da finalidade especifica, bem como
as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

Il - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartihamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente
necessario para o fiel desempenho da execugao do instrumento contratual, hipétese em que
a SUBCONTRATADA ficara sujeita aos mesmos limites e obrigagbes legais e contratuais
relatvos a LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a CONTRATADA
integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante 0 CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - A CONTRATADA é responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a LGPD
e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores ou
prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos
sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.
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VIl - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas
a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito.

VIl - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspecdes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagdes
formulados.

IX - A fiscalizagdo do CONTRATANTE nao exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados a0 CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.

X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

XI - Na hipétese de ocorréncia de incidente de Seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o fato em, no
maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da LGPD.

Xl - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreével de tratamentos realizados com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando solicitado, na forma
dos arts. 25 e 37 da LGPD.

XIL.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na
LGPD.

Xlll - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados pessoais
seréo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e disponibilidade dos
dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

Xill.1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do art.
16 da LGPD somente enquanto néo prescritas essas obrigagées.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a Autoridade Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a
avaliacdo de servidores designados pela Secretaria Municipal de Sadde, na forma do art.
501 do RGCAF, que constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagbes
contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas
quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo - As obras e/ou servicos executados em desacordo com a
especificagéo do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela Comissdo
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados. No que
exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para
ratificagao.
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Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servigos/obras n3o aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE da data da efetiva aceitagéo. Caso a CONTRATADA nio reexecute os
servicos/obras nao aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de

providenciar a sua execugio as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, Il, “a", da Lei
Federal n° 14.133/2021.

b) definitvamente, apés o decurso do prazo de conservagdo e verificada a perfeita
adequagéo do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do
RGCAF e do art. 140, Il, “b”, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade

civil pela solidez e seguranca da obra e/ou servico, nem a ético-profissional, pela prefeita
execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir
as etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forgca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execucao do
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucao do Contrato e a contagem dos
prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Secretaria Municipal de Saude podera,
sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangdes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia:

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da sancao prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, nos primeiros
15 (quinze) dias de atraso na execugéo dos servigos/obras;

2) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia (til sobre o valor do Contrato, a partir do 16°
(décimo sexto) dia util de atraso na execugao dos servigos/obras.
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3) apés o 15° (décimo quinto) dia atil de atraso na execugdo do servigo/obra, a
Administragé@o podera optar pela extingao unilateral da avenca e aplicar multa de 0,5% (meio
por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato;

4) 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor do Contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

5) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia til de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagéo), observado o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara o
CONTRATANTE a promover a extingao do Contrato e aplicar multa de 0,5% (meio por
cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

7) Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,5% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar 05
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior 04
ou caso fortuito, a execugéo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos/obras contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizagao, por obra e/ou servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir  determinacdo  formal  ou instrugéao 02
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
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6 Substituir empregado alocado que nao atenda as 01
necessidades da obra e/ou servigo, por funcionario e
por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus 03

Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo orgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato:

Paragrafo Segundo — As sanges somente serdo aplicadas apés o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sancées previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo
excluem a possibilidade de extingo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do
Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto - O valor das multas vencidas e nao pagas devera ser compensado com
as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penditima e/ou da ultima fatura do contrato, o
valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser retido das
quantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extingdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula nio possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas nio
eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infracdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “¢” do caput
desta Clausula é da competéncia da Secretaria Municipal de Saude e a da alinea “d” é da

competéncia exclusiva do titular do 0rgédo ou autoridade maxima da entidade
CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo - A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula nio exclui, em

hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado a Administragao
Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
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ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sang6es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,

observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS

A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisado
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias lteis contados da intimacao da aplicagdo das
penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, no prazo de 3_(trés) dias uteis contados da intimacdo da extingdo do
contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

c) Pedido de Reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia
da aplicagdo da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serdo dirigidos & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipéteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos | a IX, da
Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisao fundamentada, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sangbes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,

conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea
“c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio e
sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado
com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Secretaria Municipal de Saude
Rua Afonso Cavalcant, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS — Cidade Nova. RJ — CEP: 20.211
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Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverdo ser promovidos:

(a) a devolugdo da garantia;

(b) 0s pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingéo;
(c) 0 pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) 0 ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingao do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingao do Contrato, apds a compensagéo prevista no paragrafo
quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolucdo da
garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratagao, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessérios & execucdo das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a
conta do Programa de Trabalho, Cédigo de Despesa 449051, tendo sido empenhada a
importancia de R$ 2.137.677,86 (dois milhdes e cento e trinta e sete mil e seiscentos e
setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), por meio da Nota de Empenho n°
2026NE1134 e 2026NE1135, ficando o restante a ser empenhado a conta do orgcamento do
proximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do
Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgagdo no Portal
Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento
ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagao aplicavel.

Secretaria Municipal de Salde
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugdo do Contrato,
as condi¢Ges de habilitagéo juridica, qualificagao técnica, qualificagdo econdmico—financeira,
regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada a
aquisicao objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob pena de
extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

c¢) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente
se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro, A b de maio de2026.

DANIEL LOPES DA MATA
Subsecretario de Atengédo Hospitalar, Urgéncia e Emergéncia
Matricula: 60/359.810-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Do assinado digi
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Data: 12/05/2026 07:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO NASCIMENTO DA COSTA
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PROJETO BASICO

ESPECIFICACOES TECNICAS E ESCOPO DE
SERVICOS PARA OBRAS DE REFORMA E
AMPLIAGAO DA CASA DE PARTO DAVID

CAPISTRANO FILHO - AP 5.1.

SMSPRO202328407V12
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ANEXO | - ATESTADO DE VISTORIA TECNICA 40
ANEXO |l - DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO DA VISTORIATECNICA. ... 41
ANEXO Il - UNIFORME 42
ANEXO IV - RDO 47

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Objeto:

1.1.1. Execugdo de obras para reforma e ampliagdo da Casa de Parto David
Capistrano Filho, localizada na Area de Planejamento 5.1. situada a Avenida
Pontalina, sem nimere, Realengo — Rio de Janeiro.

LOTE | ITEM | ESPECIFICAGAO | cOD.BR COD.SIGMA | CLASSE | VALOR TOTAL
Reforma da Casa
de Parto DAVID 260029.0001- REFORMA R$
1 22225 2600
CAPISTRANO 1 1.445.503,09
FILHO
A
Ampliagéo da
Casa de Parto
260029.0001- AMPLIACAO
2 DAVID 22225 2600
1 RS 804.921,02
CAPISTRANO
FILHO
VALOR TOTAL R$ 2.250.424,11

1.2. Condigbes Gerais:
1.2.1. A contratagdo se dara por meio de licitagdo na modalidade concorréncia no
formato eletrénico, possuindo critério de julgamento de maior desconto

SMSPRO202328407V12
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122

global, com fundamentagao legal no art. 28, inciso ll, combinado com art.
33, inciso Il, ambos da lei 14.133/2021.

As obras objeto desta contratagdo sdo caracterizadas como comuns, haja
vista que possuem baixa complexidade técnica e menor risco de engenharia.
S&o obras para as quais ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer
as especificagbes técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e os
respectivos padres de qualidade desejados pela Adminisirag@o. S3o aquelas
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam usuais e para as
quais exista grande numero de fornecedores e de executores no mercado
local ou regional.

1.2.3. O parecer da CODESP ndo é aplicavel para a presente contratagdo, por se
tratar de um servico de engenharia, conforme o art 4° Inciso VI do
DECRETO RIO N° 54.683 DE 19 DE JUNHO DE 2024.
1.2.4. A metragem quadrada total da edificacéo, ao final das obras em questao, sera
de 606,86 m2.
1.3. Prazo:
1.3.1. O prazo de execugdo da obra serd de 360 (frezenios e sessenta) dias
corridos, contados da data de emissdo do memorando de inicio.
1.3.2. O prazo de vigéncia da contratagdo & de 12 meses, contados da data de
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
14. Conteldo Técnico do Projeto Bésico:
14.1, Séo parles integrantes deste Projeto basico, sendo imprescindivel sua
observagdo por parte da CONTRATADA, os seguintes elementos:
» Plantas de Arquitetura (Desenhos);
* Memorial Descritivo;
= Especificagbes Técnicas;
* Memdria de Calculo;
+ Planilha Orgamentéria (Orcamento).
5
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2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

241.

23.

A reforma e ampliagdo da unidade, tem por objetivo atender a demanda das
equipes de salde da familia nos logradouros da Area de Planejamento a que
ela se destina.

A necessidade da contratagdo se fundamentada no Documento de
Formalizag&o de Demanda (DFD) aposto as fls. 119 do processo SMS-PRO-
2023/28407.

A Fundamentagdo da Conftratagio e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAOD

341,

32.

33.

Neste documento entende-se por CONTRATANTE, o Municipio do Rio de
Janeiro através da Secretaria Municipal de Satde (SMS); CONTRATADA, a
empresa a qual sera adjudicado o Contrato; e por FISCALIZACAOQ, entende-
se o conjunto de profissionais, Arquitetos e/ou Engenheiros, designados pela
Secretaria Municipal de Salde (SMS) para fiscalizar a execugdo do Contrato.
Em resumo, a solugdo abrange a reforma e ampliagdo de uma unidade basica
de salde, e tem por objefivo atender a demanda das equipes de salde da
familia nos logradouros na Area de Planejamento, 5.1. “Realengo”.

A descrigo da solugdo como um todo também se enconfra pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41.

41.1.

Subcontratagdo:
Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigGes:

4.1.1.1. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor da

6
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421.

422

423.

431,

432,

433

434.

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ - CEP: 20.211-110

O confrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo & subcontratagdo.

Garantia da Contratagao:

Ser4 exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 1,5% do valor contratual,
conforme regras previstas no contrato.

O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a
garantia de contratagao.

O adjudicatario fica obrigado a manter, a sua conta e risco e pelo prazo fixado
de 180 dias, as obras ou as instalagdes em perfeitas condictes de
conservagao e funcionamento na forma do art. 459 do RGCAF.

Vistoria Técnica:

A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos & ACONSELHADA para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante
agendamento prévic com a Coordenagdo de Engenharia e Arquitetura da
SMS-RJ.

A vistoria devera ser obrigatoriamente realizada por profissional técnico,
devidamente habilitado, que devera estar munido de documento oficial de
identidade e comprovagao de poderes de representar a empresa licitante no
ato da visita, acrescido do preenchimento do ANEXO | - ATESTADO DE
VISTORIA TECNICA, devidamente identificada e autenticada pela mesma.
Sera administrado o prazo para agendamento da visita Técnica com até 05
(cinco) dias Gteis de antecedéncia 4 data de abertura da sess&o pulblica do
certame licitatorio.

Em caso negativo, a licitante devera preencher o ANEXO 11 - DECLARAGAO
DE NAO REALIZAGAO DA VISTORIA TECNICA.

Assinado com senha por WEBER BARROS DA FONSECA - 07/04/2025 as 16:56.05.
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443,

444,

445,

45,
451,

45.2.
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A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagBes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servigos decormrentes.

Obrigagbes da Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas coniratuais e os termos de sua proposta.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua comegéo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas.

Pagar 2 CONTRATADA o valor resultante da prestagso do servico, atestados
alravés de medigdes realizadas e aprovadas pela fiscalizag@o, conforme
cronograma fisico-financeiro.

Exigir da CONTRATADA que providencie e atenda as seguintes
documentagbes como condi¢do indispensavel para recebimento definitivo do
objeto, assim como qualquer outro documento que a FISCALIZAGAO venha
a solicitar para cumprimento do contrato:

"AS BUILT", elaborado e emitido pelo responsavel técnico pela execugdo dos
servigos contratados.

Obrigagdes da Contratada:

Cabe & CONTRATADA total responsabilidade na execugdo dos servigos e
obras contratadas, inclusive, mas nao se limitando, a prover dos meios
necessarios para que todos os servigos sejam executados rigorosamente em
concordancia com o disposto nos Projetos, nas Especificagbes Técnicas, nas
Normas e Métodos pertinentes da ABNT, dentro dos prazos e demais
condigBes contratuais estabelecidas.

A CONTRATADA devera notificar & FISCALIZAGAO, por escrito, quaisquer
condigBes significaivamente diferentes das indicadas em projeto ou que

8
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possam vir a alterar os prazos executivos, quantidade e qualidade dos
servigos e obras contratadas, antes que tais condigdes sejam alteradas.

45.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 8s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incoregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados.

45.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto,
devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade,
ficando a Confratante autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor comespondente aos danos sofridos.

455, Apresentar a Conftratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachd, além de provédos com os Equipamentos de
Protecdo Individual - EPL.

4.586. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengido, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contralo, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdencirias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante.

457. Instruir seus empregados quanto @ necessidade de acatar as Normas
Internas da Administragao.

45.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n3o executar atividades nao abrangidas pelo contrato,
devendo a Confratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcg3o.

45.9. Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execugado dos servigos.

4.5.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.
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45.11.

4512

45.13.

45.14.

45.15.

4.5.18.

45.17.

4.5.18.

Guardar sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato; em forma de documentos e midia,
incluindo equipamentos e seus armmazenamentos, nd3o podendo, sob
qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei,
independentemente da classificagao de sigilo conferida pelo Contratante a
tais informagbes.

Comunicar ao Fiscal do confrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocormréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindodhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos frabalhos, bem como aos documentos relativos & execugdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tude o que for necessario & execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzidos eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia s nommas da legislagio
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Plblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina.

Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagio, quando for
0 caso.
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45.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rofinas estabelecidos,

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

45.20. A contratada devera enviar o Relatdrio de Diaric de Obra em arquivo digital

formato PDF com o nome do arquivo referenciando a unidade de saide do
objeto do contraio para email: rdogmp.sms@gmail.com contendo as
atividades e eventos do dia referente com imagens claras conforme modelo
anexo IV.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

51.
514,

512

513.

5.2.
52.1.

522

Dinamica de execugao do objeto

O prazo para inicio das obras serd de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento, pelo adjudicatério, do respectivo memorando de inicio.

A Contratada devera dispor de profissionais aptos e capacitados para atender
integralmente a necessidade da presente contratagao.

A contratada devera executar os servigos que lhe compete, de acordo com o
disposto no Projeto Basico e demais documentos que lhe dao suporte, em
datas e hordrios a serem previamente estabelecidos pela Contratante.
Excepcionalmente e a critério da Administrac@o e da fiscalizagao, as datas e
horérios de execugdo dos servigos poderdio ser alterados observados a
necessidade do interesse plblico, fatos supervenientes ou motivo de forga
maior.

Relacionamento com a Confratada.

A obra serd fiscalizada por intermédio de profissionais devidamente

habilitados e registrados, e respectivos auxiliares, elementos ora doravante

indicados pelo nome FISCALIZAGAQ.

N3o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por

qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao,
11
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523.

524.

525.

5.286.

527

5.3.
53.1.

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ — CEP: 20.211-110.

dividas ou esquecimentos das cldusulas e condiges destas Especificagies
e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Nomas,
Especificagbes e Mélodos da ABNT — Associag3o Brasileira de Normas
Técnicas,

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato &s ordens da
FISCALIZACAO, dentro deste Projeto Basico e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZAGAO o direito & a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato,
nestas EspecificacGes, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se
relacione ou venha se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em
questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera permanentemente prover dos meios, & disposigdo
da FISCALIZAGAO, necessarios e aptos a permitir a verificagdo os servigos
executados, bem como a inspegdo das instalagdes de obra, dos materiais e
dos eguipamentos, independentemente do estado da obra e do canteiro de
trabalho.

A existdncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concemne as obras e suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil @ demais leis ou regulamentos
vigentes.

A FISCALIZACAQ podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela CONTRATADA providéncias suplementares necessarios
2 seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

Segurancga na Obra:

Na execuc@o dos trabalhos, devera haver plena protegdo contra riscos de
acidentes com a equipe da CONTRATADA e com ferceiros,
independentemente da transferéncia daqueles riscos a Companhias ou
Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA devera cumprir fielmente

12
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o estabelecido na legislagdo federal, estadual e municipal no que concerne a
seguranga (nesta cldusula incluida a higiene do trabalho), bem como,
obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAGAO, apropriadas e
especificas para a seguranga de cada tipo de servigo.

53.2. A CONTRATADA & a unica responsdvel pela seguranga, guarda e
conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensflics e
ainda pela proteg3o destes e das instalages da obra.

5.3.3. A CONTRATADA devera manter livres os acessos aos equipamentos confra
incéndio e aos registros situados no canteiro, a fim de poder combater
eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente
proibida a queima de qualquer espécie de madeira no local de obras.

534. No canteiro de ftrabalho, a CONTRATADA deverd manter diariaments,
durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia, com profissionais
devidamente habilitados.

5.3.5. Em caso de acidente no canteiro de frabalho, a CONTRATADA devera:

5.3.5.1. Prestartodo e qualquer socorro as vitimas;

5.3.5.2. Parar imediatamente a obra nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a

possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o
acidente;

5353, Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGCAO no lugar da

ocorréncia, relatando o fato.

5.3.6. Cabe 3 CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NR's —
Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e
18, bem como das demais NR's apliciveis as medidas preventivas de
acidentes de trabalho.

54. Fomecimento de Mao de Obra, Equipamentos e Servigos:

54.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a m3o de obra, equipamentos, e
servigos especializados necessdrios para executar totaimente as afividades
relacionadas com os servigos especificados.

13

g

inado com senha por WEBER BARROS DA FONSECA - 07/04/2025 as 16:56.05.
Documento N® 4402254, 7834 2865-8040 - consulta A aulenticidade em
https:/f P ). fodsigaex/public/app/: icar?n=4402254 78342865-8040

Secretaria Municipal de Saude
Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ - CEP: 20.211-110
prefeitura.ric

SMSPRO202328407V12



(2]
RIO SAUDE

PREFEITURA

RiO SAUDE

PREFEITURA

54.2. Estas providéncias serdo estendidas também a atividades complementares a
execucdo da obra, ndo indicadas neste Projeto e que poderdo ser autorizadas
pela FISCALIZAGAQ.

5.5. Fornecimento de Materiais:

55.1. Todos os materiais necessarios a completa execugdo da obra serdo
fornecidos pela CONTRATADA as suas expensas,

55.2. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverdo ser submetidos a
exame e aprovagao antes da sua aplicagéo, por parte da FISCALIZAGAO, a
qual cabera impugnar seu emprego, se ndo atendidas as condigbes exigidas
nas presentes especificagbes. Cada material serd caracterizado por uma
amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZAGAO, e servira de
referencial para aceitagao de outros fornecimentos.

5.5.3. Na aquisiciio, a CONTRATADA dara preferéncia, em igualdade de condigdes,
a materiais que tenham MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com
ABNT.

554. Os materiais caracterizados nas especificagbes pelas suas marcas
comerciais, definindo o padrdo de qualidade do produto, sé poderdo ser
substituidos por outros que preencham os mesmos padrdes, comprovados
por ensaios em 6rgaos iddneos, a critério da FISCALIZACAOQ.

555. Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverac ser retirados do
canteiro pela CONTRATADA no prazo maximo de 72 horas.

5.5.6. A CONTRATADA nao podera manter no local da obra quaisquer materiais ou
equipamentos estranhos & obra.

55.7. Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas
da ABNT e no caso da inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZAGAO
a indicagdo das Normas ou Especificagbes a serem cumpridas pelos
fornecedores de materiais e equipamentos na obra.

55.8. A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, méiodo ou processo

SMSPRO202328407V12
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558.

5.6.
56.1.

562

56.3.

Assinado com senha
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eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-
Ihe, pois, pagar os royalfies devidos e obler previamente as permissdes ou
licenga de utilizagao.

A CONTRATADA tomard fodas as providéncias para o perfeito
amazenamento e respeciivo acondicionamento dos materiais (principaimente
os que estiverem a granel) a fim de preservar a sua natureza, evitando a
mistura com elementos estranhos.

Projetos Executivos:

Deverdo ser conferidos e aplicados os projetos executivos listados no item
541.3 elaborados pela contratante e qualquer modificagdo deverda ser
justificada e submetida a apreciacdo da fiscalizag&o.

Devera ser acompanhado o projeto executivo de arquitetura, considerando o
desenvolvimento do projeto bésico anexo e da compatibilizagio entre todos
os projetos complementares. No projeto devera ser detalhado tudo que for
necessario para a racionalizagio na aplicagio dos materiais, de modo a
ofimizar a construgdo e a futura manutengdo do edificio. O projeto devera
estar em conformidade com a RESOLUCAO RDC n° 50/2002, ABNT NBR n®
7256/2021, ABNT NBR n° 8050/2020, as recomendacdes estabelecidas pelos
orgaos plblicos e concessionarios de servigos plblicos, cédigo de obras e
edificagbes do Rio de Janeiro, normas do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro, regulamentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismos
(CAU-BR), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e
quaisquer oufra que se faga necesséaria.

A Contratada podera apresentar materiais similares aos especificados, bem
como técnicas construtivas diferentes das propostas desde que mantenham o
mesmo padrdo de qualidade e que sejam submefidos e aprovados
previamente pela SMS. Se impugnado pela FISCALIZACAO a Contratada
obrigada a demolir, refazer ou substituir qualquer elemento da obra que nao
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satisfaga a esta espedficago, acs projetos aprovados, s determinacdes dos
fabricantes ou &s técnicas construtivas;

5.6.4. Deverao ser elaborados pela empresa contratada para execucdo da obra, os

51.

seguintes projetos executivos complementares:

564.1 Projeto de adequac@es do paisagismo;

5642  Projeto de sinalizagao/programagao visual;

5643  Projeto de instalagdo de rede logicaftelefonia;

5644  Projeto de dutos e tubulagao de ar condicionado e exaustao;

564.5 Calculo de formas, armag&o e ferragem da estrutura complementar
para ampliagdo;

5646  Projeto para instalagdo de sistemas de fotovoltaicos
(energia elétrica) e aquecimento solar para aquecimento de agua;

56.4.7 Projeto para instalagdo de sistema de fotovoltaicos para geragao de
energia elétrica complementar.

Projetos “AS BUILT™:

5.7.1. Caso haja, por solicitagdo da fiscalizagio ou por necessidades encontradas

no local da obra, alteragdo no layout proposto devera ser slaborada pela
empresa contratada, para execugdo da obra, o projeto “as built" das
disciplinas pertinentes ao objeto deste processo.

5.7.2. Qualquer modificagdo deverd ser justificada e submetida & apreciagdo da

fiscalizagdo, antes de sua execugio.

5.7.3. Os desenhos de “AS BUILT" deverao ser entregues a FISCALIZACAO antes

da pentitima medico, caso contrério os mesmos poderdo nao ser aceitos na
Secretaria Municipal de Salde (SMS).

574. A contratada devera elaborar o manual instrutivo da unidade com as

seguintes informagbes:

5.74.1. Relagdo de equipamentos e sua localizagdo com a especificacio e

16
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574.2. Cdpia da Documentagdo pertinente & obra, licengas e projetos aprovados
dos érgdos regulamentadores.

58. Cadastro:

5.8.1. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo do "AS BUILT" da
obra e projetos executivos perfinentes a obra.

5.8.2. Os desenhos de "AS BUILT" deverdo estar de acordo com a obra e servigos
executados no que se refere as dimensdes, locagBes, identificacdes e
especificagbes dos materiais e equipamentos introduzidos, alterados ou
modificados durante os trabalhos.

58.3. Os desenhos devidamente ratificados pela CONTRATADA deverdoc ser
aprovados junto s concessiondrias responsaveis.

5.84. Todas as interferéncias encontradas, e que n@o constem nos desenhos
fornecidos, deverdo ser levantadas e cadastradas, em cademetas de campo,
onde constem:

58.4.1. Croquis do elemento cadastrado;

5842 Elementos de informagado colhidos ®in situ”.

5.9. Responsabilidade e Garantia

5.9.1. Ao que tange ao disposto no Artigo 618 do Capitulo VIl do cédigo Civil, fica
evidenciado que o prazo de cinco anos nele referido, é de garantia e nao de
prescrigdo.

59.2. Conforme sessdo IV do Prazo da Prescrigao, no Artigo 205 do Cédigo Civil,
o prazo prescricional para intentar ag&o de responsabilidade civil & de 10
anos, quando a lei n&o lhe haja fixado prazo menor.

59.3. Fica a CONTRATADA responsabilizada pela obediéncia aos decretos n®
27.715/2007 de 21/03/2007 e n° 28.600/2007 de 24/10/2007, que tratam da
proibigdo do uso de determinadas madeiras em obras piblicas.

594. A verificagdo preliminar apesar de objeto de titulo especifico no “Edital de
Licitag&do” sera descrita neste projeto basico.

SMSPRO202328407V12
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59.5. Dos resultados dessa “verificaga@o preliminar”, terd a CONTRATADA, ainda
na condigdo de proponente, dado imediata comunicag¢dio escrita 3 Secretaria
Municipal de Salde (SMS), antes da apresentacdo da proposta, apontando
discrepancia sobre qualquer fransgressao as nommas técnicas, regulamentos
ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissoes
ou discrepancias que possam irazer embaracos ao perfeito desenvolvimento
da obra.

596. Em face ao disposto nos itens precedentes, a Secretaria Municipal de Salde
(SMS) nao aceitarad “a posteriori’, que a CONTRATADA venha a considerar
como servigos extraordindrios aqueles resultantes da interpretagdo dos
desenhos dos projetos, inclusive detalhes, e do prescrifo neste projeto.

5.10. Discrepancias, Prioridades e Interpretagdes:
5.10.1. Para solucionar divergéncias entre documentos conftratuais, fica
estabelecido que:

5.10.1.1.

5101.2.

510.1.3.

5.10.1.4.

5.10.1.5.

5.101.6.

Em caso de divergéncia entre as especificagies e os desenhos do Projeto
de Arquitetura, prevalecera sempre o Ultimo;

Em caso de divergéncia entre as especificagbes e os desenhos dos
Projetos especializados — de Estrutura, de Instalagdes, stc. ~ prevalecerdo
sempre estes ultimos;

Em caso de divergéncias entre as cotas do desenho e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de divergéncias enire desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncias entre desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes;

Em caso de divergéncias enire o quadro-resumo de esquadrias e as
localizagbes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses Ultimos;
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5.10.1.7. Em caso de divida quanio & interpretagio dos desenhos, das normas,
destas especificagdes, finalmente do Edital de Concoméncia serd
consultada a Secretaria Municipal de Saude (SMS);

5.10.1.8. Os casos omissos serdo resolvidos em comum acordo entre a Contratada
ea FISCALIZACAO.

5.11. Diretrizes Basicas para Execugdo dos Servicos:

5.11.1. Generalidades:

5.11.1.1. As diretrizes basicas para execugdo dos servigos serdo relacionadas de
forma sucinta no memorial descritivo, e obedecerfio rigorosamente ao
especificado no mesmo, como também no: projeto fornecido, planilha
orgamentaria, e Projeto Basico para execugfio dos servigos;

5.111.2. Os servicos constam em revisdo geral dos equipamentos aqui
especificados visando corigir ou substituir itens comprometidos ou
danificados.

5.11.2. Servigos a Serem Executados:

5.11.21 Acompanhamento e aplicagdo dos projetos de arquitetura e
executivos;

5.11.22 Acréscimo de area construida conforme projeto;

5.11.23 Recuperagio de embogo e pintura das paredes intemas;

5.11.24 Recuperagao de embogo e pintura de fachada

5.11.25 Demoligdo e construgdo de paredes;

5.11.26 Execugao de estruturas em concreto armado;

5.11.2.7 Demoligdo e retirada de forros, esquadrias, bancadas e telhados;

5.11.2.8 Impermeabilizagdo em areas molhadas;

5.11.29 Execugao de revestimentos;

5.11.2.10 Execuc@o de rebaixamento de teto em gesso;

5.11.2.11 Execugao de forro removivel;

5.11.2.12 Execug3o de pintura;
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5.11.2.13 Instalag@es hidrossanitarias;

5.11.2.14 Execugdo de piso ceramico e porcelanato;

5.11.2.15 Instalagées elétricas climatizagdo e exaustao;

5.11.2.16 Fornecimento e instalagéo de esquadrias metalicas e madeira;
5.11.2.17 Revis@o e ampliagdo do sistema de gases medicinais
5.11.2.18 Execugao de nova impemmeabilizagdo de lajes;

5.11.2.19 Revisao/recuperagéo da cobertura em telha cerdmica existente com
acréscimo de érea inclusive recuperagdo de estrutura com acréscimo
de drea;

5.11.2.20 Ampliagao do reservatdrio superior;

5.11.2.21 Execugdo de passeios, rampas e pisos externos;
5.11.2.22 Execugao de paisagismo;

5.11.2.23 Execugdo de marcenaria para mobiliario fixo;
5.11.2.24 Execucao de programagao visual.

5.11.2.25 E de responsabilidade da Contratada a elaboragao e aprovagéo dos
projetos junto as concessiondrias e demais legalizagbes pertinentes
ao objeto do presente contrato, assim como cumprir todas as
exigéncias e adequacgbes até a finalizagdo dos processos de
legalizacdes pertinentes.

5.11.3 Documentagao do Projeto Basico:

511.31 Listagem da documentagio a este Projeto, cujo documentos
seguirdo anexados a este processo.

20

Assinado com senha por WEBER BARROS DA FONSECA - 07/04/2025 as 16:56:05.
Documento N° 4402254, 78342865-8040 - consulta & autenticidade em

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ - CEP: 20.211-1

https: i ) PrOCESS0.MiC

gaex/p pp TN=4402254 78342865-8040

Secretaria Municipal de Salde

prefeitura.rio

SIGA_n

SMSPRO202328407V12



@
@ RIO SAUDE

PREFEITURA

ﬂ RIO SAUDE

PREFEITURA

dduadiduiadad

ili ili

wlrful

e e e

elejee(ele|elaleleiele|ele ele elu|a|e (e uie s oz |ela|eia jola o= [ele]e e ale ole||n]|ele||s|e]2|e]e|o]ee]e]e]s]s

HEEE el

5|

SRR

F

s
[y

AssnaduwmmhaporWEBERBARROG FONQ-ZCA 07/04/2025 &s 1656 05.
Documento N°. 4402254 78342865-8040 - consulta & autenticidade em
hitps: ilacesso processo. nofsigaexpublic/app/autenticar?, n-«m.rm&-mm

Secretaria Municipal de Saude

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS — Cidade Nova, RJ — CEP: 20.211-110Q.

prefeitura.rio

SMSPRO202328407V12

SIGAn



@
@ RIO SAUDE

PREFEITURA

@ Rio SAUDE

PREFEITURA

5.12. Administragao da Obra:

512.1. Sera mantida na obra, uma equipe composta de engenheiro, bombeiro,
seralheiro, servente, ajudante, apontador, encamegado, vigia, efc.
supervisionados e orientados pela contratada. Deverao ser tomados
cuidados especiais quanto & seguranga do pessoal, equipamentos e
prevengdo contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de
cada caso.

5122, Cabera a Contratada tomar todas as providéncias cabiveis, correspondentes
ainstalagdo da obra, aparelhamento, maquinério e feramentas necessarias
3 execugdio dos frabalhos contratados, inclusive escritdrio e instalagdes
sanitarias.

5.12.3. A ART/RRT devera ficar a cargo de profissional qualificado e registrado no
CREA/CAU, que sera auxiliado por um encarregado geral, cuja presenga no
local dos trabalhos deverd ser permanente, objetivando atender a qualquer
tempo, ofs) Gerents(s) e prestardhe(s) todos os esclarecimentos
necessarios sobre o andamento dos servigos.

5.124. A Contratada designara o profissional encamregado da diregao dos servicos
contratados e o seu substituto, na auséncia do titular. A substituicdo de
qualquer dos profissionais serd imediatamente comunicada, pela Contratada
aFISCALIZAGAO.

5.12.5. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo
objeto da licitagdo, e seré admitida a sua substituigao por profissionais de
experigncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

5.12.6. A FISCALIZAGAQ podera exigir a presenga do profissional encaregado pela
direcdo dos servigos, sempre que julgar necessario.

5.127. A contratada devera fornecer os uniformes aos seus funcionarios diretos ou
terceirizados com o padrio da SMS indicado no (ANEXO Il — UNIFORME)
deste Projsto Basico.

22

Assinado com senha por WEBER BARROS DA FONSECA - 07/04/2025 &s 16.56:05.
Documento NP 4402254, 7834 2865-8040 - consulta & autenticidade em
https:ffacesso p 0.folsi ic/app/autenticar?n=4402254.783426865-8040

Secretaria Municipal de Satude
Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS — Cidade Nova, RJ - CEP: 20.211-110.
prefeitura.rio

g
g
g
g
.

¢



W
RIO SAUDE

PREFEITURA

@
ﬂ RIO SAUDE

PREFEITURA

5.13. Ferramentas e Equipamentos:

5.13.1. A obra sera suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessarios ao
bom desempenho dos frabalhos sob a responsabilidade da Contratada, tais
como betoneiras, serras, vibradores etc. Todos os equipamentos deverao
ser submetidos a manutencdes constantes, a fim de preservar seu bom
funcionamento e garantir sua seguranga.

5.14. Placa de Obras:

5.141. Serd confeccionado e instalado placas de obras, conforme os layouts e
dimensSes dos modelos abaixo. A FISCALIZAGAO ir& informar quando da
necessidade e localizagao de instalagdo das mesmas.

IDENTIFICAGAO
DA OBRA

UNIDADE

ADMINISTRATIVA |
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5.45. Tapumes elou Vedagdes

5.15.1. Estarfio a cargo da Contratada, de acordo com as disposicoes legais, o
fornecimento e a instalagdo de tapumes, a fim de se evitar o acesso de
terceiros ao canteiro de obras e/ou vedagdo contra poeira e acustica.

5.16. Canteiro de Obras:

516.1. Andaime de madeira, tabuado, sobre cavalstes, para pé direito até 4m, ja
considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive
movimentagao.

5.16.2. Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o
aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporie &
movimentagao (vide item CO 05.15.0300).

5.16.3. Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area
vertical recoberta.

5.16.4. O CONTRATADO devera manter o canteiro de obras em local a ser definido
pela unidade de saude, em conjunto com a fiscalizagdo, em local que n3o
interfira no perfeito funcionamento da unidade, garantindo a seguranga do
usudrio. O CONTRATADO cuidaré para que todas as paries do canteiro de

obras, e da propria obra, permanegam sempre limpas e organizadas, com os
24
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5.16.5.

5.16.6.

materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.
Devera ainda promover a coleta seletiva de residuos (entulhos) para
reciclagem e instalar sistema de retengdo de material particulado nos
acessos ao canteiro.

Ficara a cargo da CONTRATADA a execugdo e regularizagao das
instalagBes provisdrias do canteiro de obras.

O Contratado devera atender os itens das normas NR 18 & NR 24
pertinentes ao canteiro da unidads.

5.A47. Transporte, Carga e descarga

5171.

5172

5.173.

Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decomrentes
da execugdo do preparo do terreno, escavagdes, aterro, de andaime tubular,
de elevador de obras e de equipamentos, bem como qualquer natureza que
se fizerem necessdrios a obra. O fransporte de entulhos ou materiais
escavados de méa qualidade deverd ser feito diretamente para o vazadouro,
sendo vedada a descarga em logradouro publico ou drea devoluta.

A disposicao final de materiais e residuos de obras serdo em locais de
operagZo e disposigao final apropriados, autorizados elou licenciados pelos
6rgaos de licenciamento e de controle ambiental, mediante comprovantes de
disposicao final.

Retirada de entulho de obra em cagamba de ago com 5m® de capacidade,
inclusive carregamento do contéiner, transporte e carga, exclusive tarifa de
disposicao final.

5.18. Servigos Complementares:

5181,

Areas e equipamentos externos

5.18.1.1. A CONTRATADA devera providenciar as licengas necessdrias, junto aos

6rgdos pertinentes, para a retirada, replantio e/ou substituigao de arvores
que por ventura se enconirem nas dreas de ampliagdo, caso necessario.
Também sera de sua responsabilidade a execugao destes servigos.
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5.18.1.2.

518.1.3.

A CONTRATADA devera providenciar a recomposicao/construgdo de
passeios e muretas conforme indicados no projeto executivo de
arquitetura.

Os pontos hidrdulicos de jardim, destinados a limpeza de ambientes,
deverdo considerar o reuso das aguas pluviais devidamente captadas,
através das grelhas da cobertura, encaminhadas através de sistema
paralelo e reservatorio especifico.

5.18.2. Reparos, retoques, limpeza e entrega da cbra:

5.18.2.1.

5.18.2.2.

5.18.23.

51824,

Todos os danos causados a servigo adjacentes, durante o andamento dos
servicos especificados, deverdo ser preparados sob total responsabilidade
da CONTRATADA.

Imediatamente apds a conclusdo de cada servigo, e antes da
apresentagdo a FISCALIZAGAO para vistoria e aprovagao final, a
CONTRATADA deverad efetuar a limpeza da obra e os retoques e
protegdes necessarios.

Apds a aprovagdo, a CONTRATADA devera providenciar a protecéo dos
servicos concluidos contra a agdo de intempéries, choques, poeiras,
dleos, gramas, tintas e de modo geral, & incidéncia de substancias
esfranhas.

Apds a conclus#o total da obra, a CONTRATADA devera efetuar a limpeza
geral e colocala em condigbes de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidos;

5.19. Gerenciamento de Residuos:

5.19.1. Trata-se de obra publica com geragao de residucs de construgao civil. Esta
devera ter como objetivo prioritario a sua ndo geragaoc e, secundariamente, a
redugdo, reutilizagio, reciclagem e a destinagéo final adequada.
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5.192. A gestao dos residuos provenientes da obra deverdo seguir a lei n®
12.305/2010, Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais legislagio
aplicivel.

5.20. Critérios de Sustentabilidade

5.20.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio
do objeto, devem ser atendidos os requisitos contidos no Guia Nacional de
ContratagBes Sustentaveis.

5202. E obrigatério o emprego de madeiras que tenham procedéncia legal,
observada a tabela classificatéria do Municipio, referida no art. 72 do decreto
n® 27.715 de 21/03/2007, e suas atualizagdes, sob pena de ndo ser
aprovado pela autoridade competente.

5.203. Eventuais omissbes, divergéncias ou mudangas das especificagbes,
somente poder3o ser dirimidas, definidas e executadas, apés analise e
aprovagdo da FISCALIZAGAO. Todo e qualquer trabalho realizado de forma
diferente destas recomendagbes, sem o consentimento expresso da
FISCALIZACAO, devera ser refeito pela CONTRATADA sem onus algum
para a CONTRATANTE.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Definigdes Gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.2. As comunicagdes entre o d6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrnica para esse fim.

6.1.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.1.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagbes acerca das obrigagies contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugdo da confratada, quando houver, do método de afericio dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.2. Preposto:

6.2.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestag@o dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagio & execucdo do objeto contratado.

6.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do
objeto durante todo o periodo da obra.

6.2.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipolese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

6.3. Fiscalizagao:

6.3.1. A execugdo do confrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14,133, de
2021, art. 117, caput).

6.3.2. A comissio FISCALIZAGAO do contrato serd composta por no minimo trés
servidores com conhecimento na respectiva area, serdo responsdveis pela
atestacdo das despesas e outras providéncias inerentes ao desempenho da
fungao, de acordo com o Decreto Rio n® 34.012/2011.

6.3.3. O fiscal técnico do contrato anaotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigdo
do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.
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634,

6.3.5.

6.3.8.

6.3.7.

6.4.
64.1.

64.2.

64.3.

Assinado com senha
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Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a corre¢iio da execugdo do confrato, determinando
prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situag@o que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ulfrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o
caso.

No caso de ocoméncias que possam inviabilizar a execugaio do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ac gestor do contrato.

O fiscal técnico do confrato comunicara ao gestor do confrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas &
tempestiva renovagao ou a promogagao contratual.

Gestor:

O gestor do contrato coordenards a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execuc@o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registo de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais quando for o caso, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administraggo.

O gestor do confrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
confrato, de todas as ocorréncias relacionadas & execugdo do confrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanharé a manutencdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
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64.4.

64.5.

64.6.

64.7.

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagéo realizada
pelos fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagbes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizag@o de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sancgdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragéo.

O gestor do contrato devera enviar a documentago pertinente ao setor de
contratos para a formalizaggo dos procedimentos de liquidagao e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestio nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71.

74.1.

712

713

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bioco 1 do CASS -~ Cidade Mova,

Medictes

As medicdes dos servigos obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que
sera ajustado em func@o de inicios ou reinicios de etapas da obra em dias
diferentes do primeiro dia Util de cada més.

A cada alteragao contratual, por acréscimo ou reducio do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133/2021, serd acordado novo Cronograma, atendido o
interesse da Secretaria Municipal de Saude.

As medigdes serdo processadas independentemente da solicitagao da
CONTRATADA. A primeira medig@o sera realizada em até 30 (trinta) dias

comidos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
30
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periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da

medi¢&o anterior. O Gltimo dia de uma medigio coincidird obrigatoriamente

com o (Gltimo dia Gtil do més calendario da sua realizagiio. Poderdo ser

realizadas medigdes intermediarias cujo Gltimo dia ndo coincida com o Gltimo

dia dtil do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.
7.1.4. O processamento das medigbes obedecera & seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, originariamente ou em virtude de alteragdes contratuais,
serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao;

b) O prego unitério dos itens n3o contemplados na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes
contratuais, observados os limites legais, serd calculado de acordo
com a seguinte férmula:

PUII = £ x PUEII
~ PEO

Onde:

PUIl = Prego unitdrio do item incluido, referido aoc més base do
orgamento;

PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou senvigo, referido ao més
base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do
orgamento;

PUEIl = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao
més base do orgamento.

7.1.5. Nao serdo considerados nas medigbes quaisquer servigos executados, mas nao
discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios, ou em suas
eventuais alteragbes no curso do Contrato.

7.16. Para obtencdo do valor de cada medigdo, serd observado o seguinte
procedimento:

31
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a) As quantidades medidas serdao multiplicadas pelos respectivos pregos
unitarios;
b) O valor de cada medigo corresponderd ao somatério dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;
c) Para efeito de faturamento, o valor de cada medig@o devera considerar o
percentual de redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.
7.1.7. Na medig&o final sera anexado um cadastro técnico das obras efou servigos
realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagbes.
7.1.7.1. A medigao final somente sera efetuada mediante a entrega de todos os
documentos consignados neste projeto Basico.
7.4.7.2. Por fratar-se de uma obra que utilizard recursos de duas diferentes
emendas parlamentares, a cada periodo de mensuragdo de servigos
executados, deverao ser EMITIDAS DUAS PLANILHAS DE MEDICAO
COMPLEMENTARES, uma referente aos servigos enquadrados na
ampliagio e outra mensurando os servigos enquadrados na area de
reforma, conforme estabelecido na PLANILHA ORGAMENTARIA, do qual
consta estimativa geral de pregos para a obra em questao.

7.2. Recebimento:

7.2.1. O recebimento do objeto do contrato se dara mediante a avaliagdo de
servidores designados pela Secretaria Municipal de Saude, na forma do art.
501 do RGCAF, que constatardo se o objeto entregue atende a todas as
especificagdes contidas neste Projeto Basico.

7.2.2. Os servigos executados em desacordo com a especificagdo do Projeto Basico
e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comiss&o
responsavel pela fiscalizagéo do confrato, que anotard em registro proprio as
ocorréncias e determinard o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato 3
autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagéo.
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7.2.3. Na hipétese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar
0s senvigos ndo aceitos, em prazo a ser estabslecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE da data da efeliva aceitagio. Caso a CONTRATADA nio
reexecute 0s servigos ndo aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se
reserva o direito de providenciar a sua execugSio as expensas da
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

724 Ao Témino dos servicos, apés nofificados pela CONTRATADA, a
FISCALIZAGAO devera proceder vistoria da obra, visando a concrefizagao
dos procedimentos de aceitagdo proviséria e definitiva, com a emiss3o dos
“Termos de Aceitagao Provisdria e Definitiva”, conforme as definigdes abaixo:

7241,

7242,

7.243.

7244

A aceitagdo proviséria se dard, uma vez concluidas as obras ou servigos
de engenharia, mediante as condigbes estabelecidas nos arts. 501 e 502
do RGCAF e tera validade a partir da data da publicagéo no 6rgao oficial
do despacho da autoridade contratante;

“TERMO DE ACEITACAO PROVISORIO®, documento elaborado pela
FISCALIZAGAO ao término dos servigos para que se possa emitir um
laudo de vistoria com a lista de pendéncias que deverdo ser atendidas no
prazo estabelecido no Termo de Aceitagdio;

A aceitagdio definitiva dependerd, sempre, do transcurso dos prazos
consignados no aceite provisério, durante os quais o adjudicatario
mantera, a suas expensas e conforme as prescrigbes do RGCAF, as obras
em perfeitas condigdes, e terd validade a partir da data da publicagao, no
orgao oficial, do despacho da autoridade contratante:

“TERMO DE ACEITAGAO DEFINITIVC', documento elaborado e emitido
pela FISCALIZAGAO apés vistoria ao término do prazo para cumprimento
da lista de pendéncias estabelecidas no Termo de Aceitagao Provisério.

7.2.5. Conforme previsto nos § 2° e § 6° do art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento provisério ou definiive ndo exime o contratado da
responsabilidade pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a

Msnadn ourn senha R‘::

hﬂps .-‘J'acssso processo
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responsabilidade Etico-profissional pela perfeita execucao do contrato. Assim,
em caso de vicio, defeito ou incomegéo identificados, o coniratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessdrias.

7.2.6. O recebimento definitivo do contrato ndo isenta o auter do projeto ou o
consultor da responsabilidade objetiva por quaisquer danos causados por
falhas no projeto.

7.2.7. Para contratagbes de obras, o prazo minimo de garantia apés o recebimento
definiivo do empreendimento e de cinco anos, conforme art. 618 da lei
10.406/2006 (Codigo Civil).

8. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO GLOBAL,
com o modo de disputa ABERTO e FECHADO.

8.1.2. Considerando que o objeto desta contratagao é caraclerizado como uma obra
comum.

8.1.3. Considerando o disposto no art. 4°, § 2° do Decreto Rio N° 51.689, bem
como no art. 28, Inciso Il da lei 14.133/2021. Os quais expressao que devera
ser adotada a modalidade licitaidria concorréncia eletrbnica para contratagao
de obras.

8.14. O critério de julgamento de maior desconto global foi escolhido, pois o
fracionamento do objeto ndo se mostra vidvel na presente contratagéo, em
virtude das suas caracteristicas e suas obrigatorias interagdes, que
impossibilitaiam a atribuigio, a diferentes confratadas, eventual
responsabilidade por danos ou por defeito de execucédo. Ademais, mostrar-se-
ia antiecondmico e por demais elevado o custo de mobilizago de diferentes

34
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8.1.5.

8.1.6.

8.2.

EITURA

empresas para executar parcelas individuais e distintas dos servigos que se

pretende contratar, fosse essa a escolha da Administragio.

Na aplicagdo desse critério, o menor prego € apurado em razéo de desconto

oferecido pelos licitantes sobre o paramefro de precos definido pela

Administragdo no ato convocatério. Assim, a licitante que oferecer o maior

desconto é considerada a vencedora do certame.

Considerando a imprevisibilidade da quantidade de empresas participantes, a

possibilidade de estender a sess3o indefinidamente afravés de lances

sucessivos nos minutos finais no modo de disputa aberlo, a quantidade de
itens a serem disputados e, finalmente, o elevado nimero de licitagtes
realizadas anualmente, a pasta optou pelo modo de disputa aberto e fechado,
visande maior celeridade nas contratagdes no &mbito da Salide, que em geral

t&m cardter sensivel.

- Ante o exposto, justifica-se a combinagso: Concorréncia Eletrdnica, Maior
Desconto Global e Aberto e Fechado. Tal combinagdo atende aos
principios da Legalidade e Eficiéncia, que norteiam as contratagdes plblicas.
Regime de Execugio:

8.2.1. O regime de execugao do contrato serd o de empreitada por prego Unitrio.

8.3. Critério de Aceitabilidade de Pregos:

8.3.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global do contrato e os
custos unitérios mais relevantes.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 2
Administracao, por meio eletrnico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administragao, para efeito de avaliagio de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lei n° 14.133/2021).

833. Para efeito de avaliagio da exequibilidade e de sobreprego, serdo
considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 47,

35
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834.

§ 3°, do Decreto Rio N° 51.689/2022 e art. 59, § 3°, da Lei Federal n°
14.133/2021).

As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administracdo serao consideradas inexequiveis,
conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, quando n&o tiverem
a sua exequibilidade demonstrada pelas licitantes, quando diligenciadas para
tal, nos termos do § 2° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior

a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente 2 diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis. (art. 47, § 5°, do Decreto Rio N° 51.689/2022
e art. 59, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.4. Qualificacdo Técnica:
8.4.1. Capacidade Técnico-Operacional

ITEM

REQUISITO DA EMPRESA LICITANTE

JUSTIFICATIVA PARA
EXIGENCIA

Devera(3o) ser apresentada(s), na
documentagdo de habilitagao, inscrigao
ou registro da licitante, no conselho
profissionais competentes (CREA ou
CAU).

Possuindo habilitagdo nos ramos de
Engenharia Civil ou Arquitetura.

Art. 67, inciso V, da Lei n°
14.133/2021. A
comprovagado foi definida de
forma a garantr que o
fornecedor / prestador de
servigo possua a capacidade
técnica necessdria para a
execugdo do objeto da
confratagdo

Devera(do) ser apresentado(s)
Atestado(s) de
Responsabilidade/Capacidade  Técnica,
emitida(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que comprovem a
aptidao para desempenho de atividade
compativel com o objeto da licitagao,
limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto.

An. 67, |,
14.133/2021.
comprovagdo foi definida de
forma a garantr que o
fornecedor / prestador de
servigo possua a capacidade
técnica necessdria para a
exscugio do objeto da
contratagao.

da Lei n°
A

Serao admitidos atestados com
quantidades minimas a50%

Art. 67, VI, § 2°, da Lei n°

14.133/2021. O percentual @ |
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(cinquenta por cento) da metragem
quadrada total para cada lote de
contratacdo.

alestados indicados foram
definidos de forma a garantir
que o fomecedor / prestador
de servico possua a
capacidade técnica
necessdria para a execucgio
do objeto da Contratagao.

84.1.1.

Para Licitantes que possuam sede fora do Rio de Janeiro serd exigido
visto do CREA/CAU na respectiva Certidio de Registro, quando da
ocasido da assinatura do contrato conforme Lei n® 5.194, de 24 de

dezembro de 1966;

84.2. Capacidade Técnico-Profissional
8421. Aslicitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo complementar
para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional:

Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ — CEP: 20.211-110

TEM REQUISITO DOS PROFISSIONAIS JUSTIFICATIVA PARA
INDICADOS EXIGENCIA
Indicar profissional, devidamente Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.
registrado no conselho profissional A comprovag3o foi definida
competente, detentor de Alestados de de forma a garantir que o
Responsabilidade Técnica por execugao fornecedor / prestador de
de obras de caracteristicas semelhantes. | servigo possua a capacidade
Tais atestados devem estar técnica necessdria paraa
acompanhados da Certiddo de Acervo execugdo do objeto da
A Técnico (CAT) comespondente, emitida contratagdo em ambientes de
pelo conselho profissional competente, atencdo a salde, dadas suas
que demonstre capacidade profissional na | especificidades de servigos,
execugao de servigos similares de rotinas e seguranga.
complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior. Limitada esta
exclusivamente as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo
do objeto.
37
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Serao admitidos atestados e certiddes com | Art. 67, inciso VI, § 2°, da Lei
quantidades minimas a 50% (cinquenta | n° 14,133/2021. O percentual
por cento) da quantidade total de cada | indicado foi definido de forma
item da parcela de maior relevancia da | a garantir que o fornecedor /
pretendida contratagdo. prestador de sernvigo possua
a capacidade técnica
necessaria para a execugao
do objeto da contratagdo.

8.4.3. Parcelas de Maior Relevancia Técnica:

TEM QUANTIDADE QUANTIDADE PARA
TOTAL HABILITAGAO

a) Coencreto Amado fck 256MPA 66,17 m* 3308 m*
b) Madeiramento de Telhado para

telhas ceramicas ou concreto et SRSE R
c) Piso Porcelanato 148 64 m* 74 32 m*
d) Forro tipo Drywall 442,54 m* 221,27 m?®
e) Tubo em cobre rigido para ramal

de gas medicinal 185,00m 9550 m

8.4.4. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias & comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, cépia do contrato que deu
suporte & contratag@o, enderego atual da confratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos pertinentes.

8.4.5. O(s) profissional (is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra
objeto do confrato, e serd admitida a sua subslituigo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administraggo (art. 67, § 6°, da Lei n° 14.133/2021).

8.4.6. No caso de compromisso de contratagdo futura, serd exigida, no ato da
assinatura do Contrato, a comprovagdo da efetivagdo do vinculo
profissional, bem como o comprovante de registro e anotagdo, junto ao
CREA/CAU, do profissional como Responsavel Técnico da Empresa.

SMSPROZ02328407V12
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8.4.7. Serd exigida declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagGes
objeto da licitag&o (art. 87, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021).

8.4.8. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

94. O custo estimado total da contratagéo, & de R$ 2.250.424,11 (dois milhGes,
duzentos e cingenta mil, quatrocentos e vinte e quatro mil reais e quarenta e
11 centavos), conforme custos unitarios apostos nas planilhas orgamentarias.

9.2. O valor acima servira de referéncia para aplicag@o do maior desconto.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente coniratacio correro & conta de
recursos especificos consignados no Orgamento do Municipio.

PROGRAMA DE NATUREZA DA FONTE DO
SUBSECRETARIA
TRABALHO (PT) DESPESA (ND) | RECURSO (FR)
SUBHUE 18001.10.302.0306.1063 449051 1601185

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025

WEBER BARROS DA FONSECA
Gerente Il
SIVISA-RIOICTATS/CEA/GMP
Matricula 60/333.578-3
CREA 2008123973
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ANEXO | - ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

CERTAME ":

DATA DE ABERTURA:

OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada para Prestagdo de Servigos de
para a rede de Unidades da SMS.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa , Inscrita no CNPJ sob n°.
representada por , portador(a) da Cédula de Identidade n°. e da CPF n". ;
compareceu nesta Unidade de Salde para visila e inspegdo prévia no local onde serdo
executados os servicos de , objeto deste processo.

Assinatura e Carimbo

Nome:

Rio de Janeiro, de de
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ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO REALIZAGAO DA VISTORIA TECNICA

CERTAME N":

DATA DE ABERTURA:

OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada para Prestago de Servigos de
para a rede de Unidades da SMS

A empresa , Inscrita no CNPJ sob n® , declara que por dellberagdo Onica e
exclusiva da declarante, a mesma ndo participou da visita técnica disponivel no referido
processo licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condigbes de
realizagio dos servigos, ndo recaindo em nenhuma hipdtese qualquer responsabilidade
sobre o0 Municipio ou argumento futuro quanto a ndo visitaglo antecipada,

Assinatura e Carimbo
Nome:
Rio de Janeiro, de de
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ANEXO Il - UNIFORME

BLUSAO amarelo (100% amarelo) em tecido solasol slim 125
(Santista) ou similar.

Bolso na altura do peito esquerdo e outro maior na altura da
barriga (pespontado duplo com linha da mesma cor do
tecido).

Barra do blusao com identificagdo noturna.

Impressdo em Silk-screen:

-Faixa azul na cor pantone 2955c¢;

-Logotipo prefeitura no bolso (com medidas indicadas na
imagem);

-Satde impresso em branca (com medidas indicadas na
imagem);

-Logotipo da empresa operadora na manga direita com
medidas indicadas a seguir.

Uniforme

CALCA amarela (100% amarelo) em tecido solasol slim 125 ESFECI'IEHFEES
(Santista) ou similar.

Dois bolsos na frente e dois bolsos nas laterais (pespontado

duplo com linha da mesma cor do tecida).

Impressao em silk-screen na cor pantone 2955¢ (com as

medidas indicadas na imagem).

CALCADO - Botina de obra conforme NBRs IS0 20344:2008/
150 20345:2008/1S0 20346:2008/1S0 20347:2008 e NR 6 (MTE}

CAMISETAamarela de algoddo com impressio em silk-
screen
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Uniforme

Costas
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ANEXO IV - RDO

ANEXO IV -
RDO

RDO - RELATORIO DIARIO DE
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ANEXO I-A

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal no 12.846, de 10 de
agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragéo publica, nacional ou estrangeira, e se
comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente na relagdo com a
Administragdo Municipal.

Rio de Janeiro, ! 5 de maio de 2026.

DANIEL LOPES DA MATA
Subsecretario de Atengéo Hospitalar, Urgéncia e Emergéncia
Matricula: 60/359.810-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

e i

+ DIOGO NASCIMENTO DA COSTA
Data: 12/05/2026 07:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO NASCIMENTO DA COSTA
Sécio
CPF N*® 123.187.837-13
LDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Secretaria Municipal de Satde
Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 814, - Bloco 1 do CASS - Cidade Nova, RJ — CEP: 20.211-110

prefeitura.rio

Assi digital t :
?a Peﬂd%s t?gmﬁtgt%l?orN Controle: 943830
- 2 : = . Lol 5
SRR - v



X @
RIO SAUDE

PREFEITURA

ANEXO I-B
DECLARAGCAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execugao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal no
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estiao
cientes de que na@o poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagéo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de corrupgao,
seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada.

Paragrafo primeiro A responsabilizagdo da pessoa juridica subsiste nas hipéteses de
alteragdo contratual, transformacao, incorporacgéo, fuso ou cisdo societaria, ressalvados os
atos lesivos ocorridos antes da data da fuséo ou incorporagéo, quando a responsabilidade
da sucessora sera restrita a obrigagdo de pagamento de multa e reparagéo integral do dano
causado, até o limite do patriménio transferido.

Paragrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsaveis pela pratica dos
atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade & obrigagdo de pagamento de
multa e reparagdo integral do dano causado.

Rio de Janeiro, E} de maio de 2026.

DANIEL LOPES DA MATA
Subsecretario de Atengao Hospitalar, Urgéncia e Emergéncia
Matricula: 60/359.810-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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