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CONTRATO n° 003/2026

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIiPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO, como CONTRATANTE, empresa
CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE
ALMEIDA LTDA, para a execuc¢do de obras de

engenharia, na forma abaixo.

Aos vinte e trés dias do més de janeiro de dois mil e vinte ¢ seis, no Campo de Sao Cristovao,
268 - 32 andar - Sao Cristovao - Rio de Janeiro, a Fundacio Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob 0 n°® 68.691.443/0001-00, representada
pelo seu Presidente Anderson de Andrade Marins, doravante designada simplesmente GEO-
RIO, e a empresa Construtora Medeiros Carvalho de Almeida LTDA, estabelecida na
Rua Otavio Carneiro n°100, sala 504, Icarai, Niteroi, Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° 30.458.749/0001-48, aseguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu administrador Luiz Carlos de Carvalho,
CPF 284.864.807-44, tém justo e acordado o presente Contrato, que ¢ celebrado em
decorréncia do resultado da Concorréncia Eletronica n® 90063/2025, realizado por meio do
processo administrativo n® GEO-PRO-2025/00141, que se regera pelas seguintes clausulas

e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
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referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteracdes, pelo Codigo de Administragao
Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela
Lei n® 207/1980, e suas alteragdes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Codigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteracoes, pela Lei Municipal n° 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 e pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022,, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposicoes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas
e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e

irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execugdo dos servicos de “Obras de contengdo de encostas
e desmonte de blocos de rocha nas Comunidades Morro da Liberdade e Morro da Chacrinha
- Tijuca - VIII AR - AP-2.2”, conforme as especifica¢des constantes do Termo de Referéncia
ou Projeto Basico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricao dos Servigos,
do Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo de fls. 71/164 do processo administrativo

n° GEO-PRO-2025/00141.

Paragrafo Primeiro — As obras e¢/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n®° GEO-PRO-2025/00141, no Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢do dos Servigos, no Escopo dos Servicos
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ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informacdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execucdo e

conservagdo das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da
Lei Federal n° 14.133/2021, serda acordado novo Cronograma, atendido o interesse do

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 1. 660.078,12 (Um milhdo, seiscentos ¢ sessenta
mil, setenta e oito reais e doze centavos), cuja composi¢ao se encontra especificada na

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. 91/101, do processo administrativo n°

GEO-PRO-2025/00141.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e

obedecido o sistema de medic¢oes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, mensalmente,
apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta)
dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranga na Fundacdo Instituto de

Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medicao do servigo prestado/obra executada sera de um meés, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir
em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
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Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca serd apresentado a Fiscalizagdo, para
atestacdo, e, ap0s, protocolado na Fundagio Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servicos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo
primeiro, sem que a Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro —

GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da representagao valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e
corregdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administragao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranca da Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento serd efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenacdo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita execucao e
funcionamento das obras ou os servigos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a

ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retencdes sobre as faturas,
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sera liberada logo apds a aceitacdo provisoria das obras ou servicos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte € quatro) meses
contados da data do or¢amento estimado (Consolidagdo da Pesquisa de Precos), observada
a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e o Decreto Municipal n® 43.612, de 06
de setembro de 2017.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice de
Precos ao Consumidor Amplo Especial — [PCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po [(I-1o0)/10]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
Io = indice do IPCA—E mensal relativo ao més do or¢amento estimado;

Po = preco unitério contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
nao possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser calculada por meio da formula

consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA néo tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servigo/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou
omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora
do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacdo, de acordo com o

estabelecido no art. 518 do RGCAF.
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CLAUSULA SEXTA - REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou

da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os
atos de fiscalizacdo, inclusive inspegoes ¢ testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execugdo dos servigos/obras cabera a comissao
designada por ato do Presidente da Fundag¢ao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio
de Janeiro — GEO-RIO. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que lhe sdo

proprios nos termos da legislacdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos € comunicacdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execucao dos
servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagdo das

condigoes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade tnica,

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos/obas contratados, a
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sua execucdo € as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucdo dos servicos/obras contratados ndo implicard

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacao
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacdes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas € materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucao do

contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica dos Engenheiros Luiz Carlos de Carvalho e Bruno Luiz Alves de
Carvalho, inscritos no CREA/RJ n° 1981118932 e n® 2007149210, que ficam autorizados a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em matéria

técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na dire¢do das obras e/ou servigos e no local da sua

execug¢ado até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA poderé ser
substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitagdo ficara a exclusivo

critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
As medic¢des obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em fung¢do de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias diferentes,

no primeiro dia util do més.
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Paragrafo Primeiro — As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicao anterior. O ultimo dia de uma
medi¢do coincidirda obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua
realizagdo. Poderao ser realizadas medigdes intermediarias cujo ultimo dia nao coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela

Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de altera¢des contratuais, observados os limites legais, sera

calculado de acordo com a seguinte formula:

PLO x PUEII
PUIl =

PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do or¢amento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do or¢gamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do or¢amento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servicos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em
suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medicdo, sera observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orcamento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) o valor de cada medi¢ao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medi¢ao devera considerar o percentual de

redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicdo final ou na medi¢do Unica serd anexado cadastro técnico

das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagoes.

CLAUSULA DECIMA - ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, poderdo ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizacdo, desde que o acréscimo-ndo altere o
valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratagdo, na forma do disposto nos arts.
124, 125 e 126 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢des

deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante

prévia autorizacio do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula

poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de pregos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substitui¢des sejam imprescindiveis a perfeita
execucao da obra e os pregos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de pregos

obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEIL
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PUIl =
PO

Onde:

PUII — Preco Unitario do Item Incluido, referido ao més base do or¢amento;
PO — Preco da obra na data do orcamento;

PLO — Prego da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
propor¢ado, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagam necessarios,
deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens relacionados na

tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execugdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo,
conduzam a reducao do prego contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva redugdo do preco referencial. A

aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplacao dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituigdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
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especificagdes para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos, com alteragao ou ndo do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°

14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos

que modifiquem a planilha or¢amentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratagao integrada ou semi-
integrada, ¢ vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente
de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

¢) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do
§ 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de seguro garantia, no valor de R$
246.244,93 (duzentos e quarenta e seis mil e duzentos e quarenta e quatro reais € noventa e

trés centavos), correspondente a garantia contratual de 1,5% somada a garantia adicional do

art. 59, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro
— GEO-RIO se utilizard da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
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referidas obrigagdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter

créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes

assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no

prazo de 03 (trés) dias wteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera ao CONTRATANTE para execucao na forma do
inciso III, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o
CONTRATANTE promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 300 (trezentos) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a seguradora, com
clausula de renovacdo até a extin¢cdo das obrigacdes da CONTRATADA, vinculada a

reavaliagdo do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice deveré conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até¢ 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apolice sera ou ndo renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para aprovacdo do
Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de notificagdo, sob pena

de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou
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disposi¢des que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverdo conter
declaragdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente

este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhard ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado
mediante apresentagdo, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela

SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete)
dias tteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual so serd liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante, de

acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO
A contratacdo tera eficdcia a partir da data da publicacdo do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas e vigorara por 180 dias contados da referida

publicagdo ou da data estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servicos podera ser prorrogado

ou alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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Paragrafo Terceiro — No caso de servi¢os continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 ¢ 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais normas

aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera de 180
dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia

legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos ¢ do desenvolvimento das obras obedecera

a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugdo das obras serd exigida uma produgao que,
aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagao

ao valor global das obras contratadas, que sao:

Etapa Prazo (Dias Corri.) %

1 30 10

2 30 20

3 30 20

4 30 20

5 30 20

6 30 10
Total 180 100%

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscaliza¢ao podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacgao,

até o limite da dotagdo consignada no or¢amento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUCAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de

Campo de S&o Cristévéao, 268 — 12 e 32 andares — S&o Cristovdo — Rio de Janeiro — CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E-mail: gab.georio@prefeitura.rio



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

®
N -Ri Secretaria Municipal de Infraestrutura
. RI o Geo-Rio Fundag&o Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

PREFEITURA

Empreitada por Pre¢o Unitario, conforme as especificacoes constantes do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descri¢dao dos
Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo, de fls. 71/164 do processo

administrativo n° GEO-PR0O-2025/00141.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagoes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigdo
dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls. 71/164) e na Proposta;
II - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucao dos trabalhos;

III — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigcos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentacao;

V — atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela
Fiscalizagao;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e obrigagdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao—de—
obra necessaria a completa realizacdo dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes
da execucao do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de Janeiro ou de
entidade da Administragao Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
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que serao complementados a qualquer tempo com nova retencao em caso de insuficiéncia;
b) no caso da existéncia de débitos tributdrios ou previdencidrios, decorrentes da
execucao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria
do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;

¢) asretengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo tenha ciéncia
0 Municipio do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existéncia de acao trabalhista ou
de débitos tributarios e previdencidrios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos
servicos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacio Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Fundagéo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, assim como pelo refazimento
do servigo/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagcdo das sancdes cabiveis;

X —manter as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo prazo
de execucao contratual;

XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos ¢ licengas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgdos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;
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XIII — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07
e suas alteracdes posteriores, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execu¢do do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XVI - se comprometer a nao subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII — informar enderego(s) eletronico(s) para comunicagdo e recebimento de notificagdes
e intimagodes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XVIII — comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os orgaos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citacdes e
intimacdes;

XIX — entregar o Questionario Eletronico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o pardgrafo tinico do art. 7° do Decreto Rio n® 49.415/2021;

XX - observar as vedacdes contidas no Decreto Rio n° 51.260/2022, que dispde sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagdes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021;

XXII — efetuar a retengdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18

de outubro de 2021, e alteragdes posteriores;
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XXIII - Promover, sem Onus para o contratante, nos casos de remocao de vegetacdo, a
solicitacdo de autorizagdo para a remoc¢do e posterior implantagdo das medidas
compensatdrias correspondentes, nos termos da legislagdo em vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
o Quadro de Equipamentos, indispenséaveis a execucdao do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentacdo de relacdo explicita e declaragdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condi¢des apresentadas na proposta vencedora, caso a execucdao do

presente contrato importe na sua exclusdo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigagdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;

IT — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

I - As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da execucdo do
presente contrato administrativo independentemente de declaracdo ou de aceitagdo

expressa

IT - Os dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé¢ e com os principios do art. 6°
da LGPD, especialmente o da adequagdo, o da necessidade e o da finalidade

especifica, bem como as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

III - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses

permitidas em Lei e nesse contrato.
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IV - Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao
estritamente necessario para o fiel desempenho da execucdo do instrumento
contratual, hipdtese em que a SUBCONTRATADA ficard sujeita aos mesmos limites
e obrigacdes legais e contratuais relativos a LGPD impostos a CONTRATADA,
permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua

observancia perante 0 CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - CONTRATADA ¢ responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a
LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos,
consultores ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por
quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados

pessoais.

VII - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranga, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de
situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer

forma de tratamento inadequado ou ilicito.

VIII - O CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspegoes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagdes

formulados.

IX - A fiscalizagdo do CONTRATANTE nao exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.

X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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XI - Na hipdtese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou
dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar a0 CONTRATANTE o
fato em, no maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a
Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da
LGPD.

XII - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando

solicitado, na forma dos arts. 25 € 37 da LGPD.

XII.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragdao nas hipoteses previstas

na LGPD.

XIII - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados
pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e
disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

XIIL1 - O CONTRATANTE manteré os dados pessoais necessarios ao cumprimento do

art. 16 da LGPD somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante
a avaliacao de servidores designados pelo Presidente da Fundacdo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagcdes contidas no Termo de

Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas
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quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagdo
do Edital e seus Anexos, ¢ da Proposta deverdo ser recusados pela Comissao responsavel
pela fiscalizagcdo do contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias e determinara
o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicard o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacdo.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servigos/obras nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitagdo. Caso a CONTRATADA nao reexecute os servigos/obras nao
aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua

execucao as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, II, “a”, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

b) definitivamente, ap6s o decurso do prazo de conservacao e verificada a perfeita adequacao
do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do
art. 140, II, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugdo do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas € o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacdo nas épocas oportunas. Os
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motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execucdao do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Fundagao Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e

criminal que couber, aplicar as seguintes san¢des, previstas no art. 156 da Lei Federal n°

14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 1) 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
util e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipodtese, inexecugdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
ndo atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

4) o atraso na apresentacdo da garantia, seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao,

Campo de S&o Cristévéo, 268 — 12 e 32 andares — S&o Cristovao — Rio de Janeiro — CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E-mail: gab.georio@prefeitura.rio



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

®
N -Ri Secretaria Municipal de Infraestrutura
. RI o Geo-Rio Fundag&o Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

PREFEITURA

encejara aplicacdo de multa no limite minimo do art.156, §3° da Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso, seguinte de aplicacdo de multa, observado o maximo de 2% (dois por cento) do
valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato;

5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

6) para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 02% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 38% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05

fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, a execugao das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos/obras contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizagdo, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02

orgao fiscalizador, por ocorréncia;
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6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01
da obra e/ou servigo, por funcionario e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03

previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os prepostos 01

previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As san¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo

excluem a possibilidade de extingdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias tuteis,
contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade ou da publicagdo no Diério Oficial do

Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com

as quantias devidas a CONTRATADA ¢/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da ultima fatura do contrato,
o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser retido das

quantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

extingdo administrativa do Contrato.
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Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo
eximird a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infragdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicagdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do
caput desta Clausula ¢ da competéncia do Presidente da Fundag@o Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO e a da alinea “d” é da competéncia exclusiva do
titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

Paragrafo Décimo - A aplicacdo das sangdes previstas nesta cldusula nao exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao

Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

no prazo de 15 (quinze) dias teis) contados da intimacdo da aplicagdo das penalidades

estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;
. utori e tiv . - .
b Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

no prazo de 3_(trés) dias uteis) contados da intimacdo da extin¢cdo do contrato quando
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promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

c) Pedido de Reconsideracao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia

da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade

superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINCAO
O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipoteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos I a IX, da

Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisao fundamentada, assegurado o contraditoério e a

ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumird imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sangdes cabiveis, ficard sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Vigésima Primeira, Paragrafo Primeiro, Item 3, deste

Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio
e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com
eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.
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Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) adevolugdo da garantia;

(b)  os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao;

(¢) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d)  oressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente terd direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingdo do Contrato, apds a compensagdo prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extincdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execu¢dao do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execucao das obras ¢/ou servicos ora contratados correrdo a conta

do Programa de Trabalho 15041.15.543.0023.3539, Natureza de Despesa 44.90.51.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial
do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgacao no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciard a remessa de copias auténticas do presente instrumento

ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacao aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugao do Contrato,
as condi¢des de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econdmico—
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual
foi licitada a aquisi¢ao objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preco, sob
pena de extin¢do do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

¢) Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposi¢cao em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 1 (uma) via digital de igual
teor e forma, na presenga de duas testemunhas, que também o assinam.

PELA GEO-RIO:
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