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CONTRATO n° 035/2026

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, como
CONTRATANTE, e a empresa GEOGREEN
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, para

a execucao de obras de engenharia, na forma abaixo.

Aos trinta e um dias do més de agosto de dois mil e vinte e seis, no Campo de Sao
Cristovao, 268 - 3° andar - Sdo Cristovao - Rio de Janeiro, a Fundacao Instituto de
Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 68.691.443/0001-
00, representada pelo seu Presidente Anderson de Andrade Marins, doravante designada
simplesmente GEO-RIO, e a empresa Geogreen Desenvolvimento Ambiental LTDA,
estabelecida na Rua Maria Rodrigues, n° 117 — Olaria — Rio de Janeiro RJ, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° 04.263.680/0001-
97, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pela sua Socia-
Gerente Esther Suarez Dantas, CPF n°® 831.164.947-20, tém justo e acordado o presente
Contrato, que ¢ celebrado com base no art 75, inciso VIII, da Lei Federal n°
14.133/2021, autorizada por despacho do Presidente da Fundacdo GEO-RIO, datado de
28/08/2026, index 6908459 do processo n° 005600.001496/2026-31, publicado no D.O.
Rio de Janeiro n°® 114, de 31/08/2026, que se regera pelas seguintes cldusulas e

condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°

101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor,
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instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 ¢ suas alteragdes, pelo Codigo de Administragao
Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela
Lei n° 207/1980, e suas alteragdes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Codigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteracdes, pela Lei Municipal n° 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 ¢ pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022,, com suas altera¢des posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposicdes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas
e concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e

irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execugdo dos servigos de “Obras emergenciais de
contencdo de encostas e drenagem superficial na Estrada da Gévea, préximo ao n°® 306 -
Comunidade da Rocinha - AP 2 -RA XXVII", conforme as especificacdes constantes do
Termo de Referéncia ou Projeto Basico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da

Descricao dos Servicos, do Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo de index 6567733

do processo administrativo n°® 005600.001496/2026-31.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n°® 005600.001496/2026-31, no Projeto Bésico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigao dos Servigos, no Escopo dos Servigos
ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execucio e

conservagdo das obras ou servigos.
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Paragrafo Segundo — A cada alteragcdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da
Lei Federal n° 14.133/2021, serda acordado novo Cronograma, atendido o interesse do

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 2.091.748,48 (dois milhdes noventa ¢ um mil
setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), cuja composi¢do se encontra

especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, de index 6567733, do processo

administrativo n° 005600.001496/2026-31.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e

obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA, mensalmente,
apo6s a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta)
dias, a contar da data do protocolo do documento de cobran¢a na Fundacdo Instituto de

Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medi¢do do servico prestado/obra executada sera de um meés, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir

em fragao do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga serd apresentado a Fiscalizagdo, para
atestacdo, e, apos, protocolado na Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO.
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Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA serd realizado em razdo do(s)
servigos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo
primeiro, sem que a Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro —

GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢do, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da representagdo valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e
corregdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranca na Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenac¢ao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Serd retida a titulo de garantia complementar da perfeita execucdo e
funcionamento das obras ou os servicos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a

ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas,

serd liberada logo apds a aceitacao provisoria das obras ou servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses
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contados da data do or¢amento estimado (Consolidacao da Pesquisa de Pregos), observada
a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e o Decreto Municipal n° 43.612, de 06
de setembro de 2017.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice de
Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po [(I-]o)/I0]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice IPCA—E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
Io = indice do IPCA—E mensal relativo ao més do or¢amento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variacdo do indice deverad ser calculada por meio da formula

consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nio terd direito ao reajuste do preco das etapas
do servigo/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou
omissao motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora
do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacdo, de acordo com o

estabelecido no art. 518 do RGCAF.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso 0 CONTRATADO requeira reequilibrio econdémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou
da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.
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CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—4 a todas as medidas e procedimentos de Fiscaliza¢dao. Os
atos de fiscalizagdo, inclusive inspegoes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndao eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execugdo dos servigos/obras cabera a comissao
designada por ato do Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio
de Janeiro — GEO-RIO. Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo

proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditdrio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo dos
servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitacdo das

condicdes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos/obas contratados, a
sua execucdo € as consequéncias e implicagcdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucdo dos servicos/obras contratados ndo implicarad

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.
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Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacdes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas € materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucdo do

contrato.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil José Antonio Tanure, 78069/D CREA MG,
que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o

CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na dire¢do das obras e/ou servicos € no local da sua

execug¢do até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja aceitagdo ficara a exclusivo

critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
As medicdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em fungdo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes,

no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medi¢do anterior. O ultimo dia de uma
medicdo coincidird obrigatoriamente com o ultimo dia Util do més calendario da sua
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realizagdo. Poderao ser realizadas medi¢des intermedidrias cujo ultimo dia ndo coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de alteragdes contratuais, serao apontados em impresso proprio, assinado pela

Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites legais, sera

calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII
PUIl =

PO

Onde:

PUII = Pre¢o unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orcamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitéarios, ou em

suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medigdo, sera observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do or¢amento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;
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b) o valor de cada medi¢ao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;
¢) para efeito de faturamento o valor de cada medi¢ao devera considerar o percentual de

redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicdo final ou na medigdo tinica serd anexado cadastro técnico

das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagoes.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, poderdo ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizacdo, desde que o acréscimo-ndo altere o
valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contrata¢do, na forma do disposto nos arts.
124, 125 e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢des

deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstincias especiais, devidamente justificadas e mediante

prévia autorizacio do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula

poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substituigdes sejam imprescindiveis a perfeita
execuc¢ao da obra e os pregos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de precos

obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
PUIIl =

PO

Onde:

PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do or¢amento;
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PO — Preco da obra na data do or¢amento;
PLO — Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporgao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que nido constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagam necessarios,
deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens relacionados na

tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execugdo das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo,
conduzam a redu¢d@o do preco contratado. Esta variante serd acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva reducao do preco referencial. A

aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessdrias, com as substituigdes e
modificagdes indispensadveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE poderd modificar o projeto ou as suas
especificagdes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, com alteracao ou ndo do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, € 130, ambos da Lei Federal n°

14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global
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de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos

que modifiquem a planilha or¢amentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratagcdo integrada ou semi-
integrada, ¢ vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente
de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

¢) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do
§ 5°do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA
O CONTRATANTE, a qualquer tempo, podera exigir a prestagao de garantia na modalidade
de Seguro Garantia no valor de R$ 31.376,22 (trinta ¢ um mil trezentos e setenta e seis reais

e vinte e dois centavos) equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Fundacao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro
— GEO-RIO se utilizard da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigacdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter

créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes

assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no

prazo de 03 (trés) dias tteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa
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aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a
CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera ao CONTRATANTE para execugdo na forma do
inciso III, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o
CONTRATANTE promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunica¢do do inadimplemento a seguradora, com
clausula de renovagdo até a extincdo das obrigacoes da CONTRATADA, vinculada a

reavaliagdo do risco.

Paragrafo Quinto — A apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apolice serd ou ndo renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro—garantia, a
Contratada deverd apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para aprovagdo do
Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de notificacdo, sob pena

de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou
disposi¢des que contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdao expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente

este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.
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Paragrafo Nono — A apolice deverd ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado
mediante apresentacao, junto com a apolice, da Certiddo de Regularidade expedida pela

SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual so serd liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, de

acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO
A contratacdo tera eficdcia a partir da data da publicacdo do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e vigorard por 103 dias contados da referida

publicagdo ou da data estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execucdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado

ou alterado nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 e 106, §2° da Lei Federal n°® 14.133/2021, e das demais normas

aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagao por conta da CONTRATADA sera de 180
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dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia

legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera

a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execu¢do das obras sera exigida uma produgdo que,
aos precos contratuais origindrios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagdo

ao valor global das obras contratadas, que sdo:

Etapa Prazo (Dias Corri.) %

1 7 10

2 7 15

3 9 15

4 20 20

5 30 20

6 30 20
Total 103 100%

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscalizacdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacao,

até o limite da dotag@o consignada no or¢amento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — REGIME E FORMA DE EXECUCAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de
Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificacdes constantes do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricao dos
Servigos, do Escopo dos Servicos ou do Memorial Descritivo, de index 6567733 do processo

administrativo n® 005600.000281/2026-01.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigagoes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo

de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢ao

dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo index 6567733) e na

Proposta;

IT - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia

da execucao dos trabalhos;

III — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentagdo;

V — atender as determinagoes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,

as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela

Fiscalizagao;

VII - responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e obrigagcdes

comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao—de—
obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de a¢des trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da
execugdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de Janeiro ou de
entidade da Administragdo Publica indireta como responsavel subsididrio ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
que serdo complementados a qualquer tempo com nova reten¢ao em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributdrios ou previdencidrios, decorrentes da execugdo
do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do
CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
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cobrados, que serdao complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;
¢) as retencdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia
0 Municipio do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existéncia de acdo trabalhista
ou de débitos tributarios e previdenciarios e serao destinadas ao pagamento das respectivas
obrigacdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA;
d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras e/ou dos
servicos contratados, assim como pela limpeza final da obra;
IX — responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificacdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Fundacdo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, assim como pelo
refazimento do servigo/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacao das sang¢des cabiveis;
X — manter as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo
de execucao contratual;
XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos € licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utiliza¢do indevida;
XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e Orgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;
XIII — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07

e suas alteracdes posteriores, no que couber.
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XIV — cumprir durante toda a execug¢do do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XVI - se comprometer a nao subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII - informar enderego(s) eletronico(s) para comunicagdo e recebimento de notificagdes
e intimagodes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial,

XVIII - comprovar o cadastramento de seu enderego eletronico perante os 6rgaos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e
intimagdes;

XIX — entregar o Questionario Eletronico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o paragrafo inico do art. 7° do Decreto Rio n® 49.415/2021;

XX - observar as vedacdes contidas no Decreto Rio n° 51.260/2022, que dispde sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratacdes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021;

XXII — efetuar a retengdao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18
de outubro de 2021, e alteragdes posteriores;

XXIII - Promover, sem Onus para o contratante, nos casos de remocdo de vegetacdo, a
solicitacio de autorizacdo para a remoc¢do e posterior implantagdo das medidas
compensatorias correspondentes, nos termos da legislacao em vigor;
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XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
o Quadro de Equipamentos, indispensaveis a execugdo do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentacao de relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condi¢des apresentadas na proposta vencedora, caso a execugdo do

presente contrato importe na sua exclusao do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;

IT — Realizar a fiscalizacdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

I - As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao da execugdo do presente contrato

administrativo independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.

II - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso ¢ de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,
especialmente o da adequacao, o da necessidade e o da finalidade especifica, bem como

as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

III - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses

permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizacao prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente
necessario para o fiel desempenho da execucdo do instrumento contratual, hipotese em
que a SUBCONTRATADA ficard sujeita aos mesmos limites e obrigagdes legais e
contratuais relativos a LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a
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CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o

CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a
LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores
ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas

nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.

VII - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas,
aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao, comunicacao ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

VIII - O CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspecoes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagdes

formulados.

IX - A fiscalizagdo do CONTRATANTE nao exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.

X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

XI - Na hipotese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou
dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o
fato em, no méaximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a
Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da
LGPD.
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XII - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando

solicitado, na forma dos arts. 25 ¢ 37 da LGPD.

XII.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,

a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragcdo nas hipdteses previstas

na LGPD.

XIII - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados
pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e
disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

XIIL1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do

art. 16 da LGPD somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser

comunicados a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante
a avaliacdo de servidores designados pelo Presidente da Fundagao Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no Termo de

Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato serd recebido em tantas parcelas

quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagdo
do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissao responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias e determinara
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.
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Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servigos/obras ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitacdo. Caso a CONTRATADA nao reexecute os servigos/obras nao
aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua

execucao as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, II, “a”, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

b) definitivamente, ap6s o decurso do prazo de conservagao e verificada a perfeita adequacao
do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do
art. 140, 11, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e/ou servigo, nem a ético-

profissional, pela prefeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execu¢do do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Fundacao Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e
criminal que couber, aplicar as seguintes san¢odes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°

14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
util e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescis@o unilateral da avenga;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

4) o atraso na apresentagdo da garantia, seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao,
encejard aplicacdo de multa no limite minimo do art.156, §3° da Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso, seguinte de aplicagdo de multa, observado o maximo de 2% (dois por cento) do
valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato;

5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;
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6) para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 02% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 38% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05

fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou 04
caso fortuito, a execucao das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servicos/obras contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizacdo, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As san¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
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apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao

excluem a possibilidade de extin¢do unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do

Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com

as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da pentltima e/ou da Gltima fatura do contrato,
o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou nao vencida devera ser retido das

quantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

extingao administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula nao possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas nao
eximird a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infragdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do
caput desta Clausula ¢ da competéncia do Presidente da Fundacao Instituto de Geotécnica

do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO e a da alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva
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do titular do 6rgao ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

Paragrafo Décimo - A aplicacdo das sangdes previstas nesta cldusula nao exclui, em
hipotese alguma, a obrigacao de reparagdo integral do dano causado a Administracao

Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com

o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimagdo da aplicacdo das

penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

no prazo de 3 (trés) dias tteis) contados da intimagao da extingdo do contrato quando

promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

¢) Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia

da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior para decisao.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO
O CONTRATANTE poderé extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipoteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos I a IX, da

Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdao fundamentada, assegurado o contraditorio € a

ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operard seus efeitos a partir da publicacdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumird imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Vigésima Primeira, Pardgrafo Primeiro, Item 3, deste

Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paradgrafo anterior ndo tem carater compensatorio
e serd descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) a devolucao da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da extingao;

(c) o pagamento do custo de desmobiliza¢do, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.
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Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente terd direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingdo do Contrato, apds a compensagao prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdencidria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execucgao das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a conta

do Programa de Trabalho 15041.15.543.9803.4976, Natureza de Despesa 44.90.51.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacao do extrato deste instrumento no Diario Oficial
do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulga¢do no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento

ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacio aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugdo do Contrato,
as condigoes de habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificacdo econdmico—
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual
foi licitada a aquisi¢do objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob
pena de extin¢do do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

¢) Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—3ao os dias consecutivos, salvo disposi¢cao em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 1 (uma) via digital de igual teor

e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.
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PELA GEO-RIO:

Documento assinado digitalmente

ub ANDERSON DE ANDRADE MARINS
g Data: 31/08/2026 17:33:38-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Anderson de Andrade Marins
Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do
Rio de Janeiro - GEO-RIO

PELA CONTRATADA: Documento assinado digitalmente

“b ESTHER SUAREZ DANTAS
g Data: 31/08/2026 15:50:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Esther Suarez Dantas
Socia-Gerente

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

ub GABRIELA LESSA TEIXEIRA
g Data: 31/08/2026 16:41:56-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Gabriela Lessa Teixeira
Assistente I da Assessoria Juridica da Fundagao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio

Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE TEIXEIRA POUBEL
g ub Data: 01/09/2026 12:20:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
José Henrique Teixeira Poubel
Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Orgamento da Fundacao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio
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