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CONTRATON® 5¥2026

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
DENOMINADA CONTRATANTE, E 0 CONSORCIO PONTE
AYRTON SENNA, formado pelas empresas FP VIEIRA
ENGENHARIA LTDA, PREMAG SISTEMA DE
CONSTRUCOES LTDA e ALPHA 3 CONSTRUTORA LTDA,
COMO CONTRATADA, PARA A EXECUGAO DE OBRAS
E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA, NA FORMA ABAIXO.

Aos dias O% do més de JMEY\LTS do ano de 2026, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9° andar, Cidade Nova,
Rio de Janeiro/RJ, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por melo da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-
SM|, representada pelo Sr. WANDERSON JOSE DOS SANTOS, Secretario Municipal de Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, e 0 CONSORCIO PONTE AYRTON SENNA, formado pelas empresas FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA,
PREMAG SISTEMA DE CONSTRUCOES LTDA e ALPHA 3 CONSTRUTORA LTDA, estabelecido na Estrada Guaxindiba,
2161 parte - Guaxindiba — Séo Gongalo/RJ - CEP: 24.722-030, inscrite no Cadasiro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ
sob o n® 68,796,826/0001- 42, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus Representantes Legais,
Sr, Filipe Andre Ferreira Marques Vieira, Sr. Claudiomar Macédo Fernandes e Sr. Anderson Jose Francisco, t#8m justo e
acordado o presente Contrato, que é celebrado em decoréncia do resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA CO - SMI
N° 90092/2028, realizado por meio do processo administrativo n® SEI 000620.000281/2026-41, que se regerd pelas seguintes
clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislago aplicavel 4 espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de cardter geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lel Complementar Federal n® 123/2006 -
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n® 101/2060 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas alteragfes,
pelo Codigo de Administragio Financeira e Contabllidade Piblica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei
n® 207/1980, e suas alteragBes, ratificadas pela Lei Complementar n® 171990, pelo Regulamento Geral do Codigo supra citado
- RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n® 3.221/1981, & suas alteragbes, pela Lei Municipal n°® 2.816/1999, pela Lei
Municipal n° 4.352/06 e pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02, 27.078/06, 27.715/07,
31.349/09, 33.971/11, 43.612/2017, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022, 51.628/2022, 51.629/2022,
51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e 51.689/2022, pela RESOLUGAO SMI “N” N° 01 de 11/05/2026
com suas alteragbes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Pablico, pelas regras constantes do Edital e de seus
Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigoes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas
£55as normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes,
ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional & irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugao das “OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS COM IMPLANTAGAO DE PONTE
SOBRE 0 ARROIO FUNDO E ADEQUAGAO DAS AGULHAS DA AVENIDA AYRTON SENNA, NO BAIRRO DA BARRA
DA TIJUCANA AREA DA YSUBICGO/4*GO - XXIV R.A - AP 4.2" sob regime de Empreitada por Prego Unitario, conforme
as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Prejeto Basico efou, quando for o caso, do Projeto Execufivo, da
Descrigio dos Servigos, do Escopo dos Servigos ¢ do Memorial Descritivo de fls. 14/28 do processo administrativo n® SEI

000620.000281/2026-41.

Paragrafo Primeiro — As obras elou servigos sero executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as
exigéncias, normas, itens, elementos, condigbes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n° SEI
000620.000281/2026-44, no Projeto Basico efou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigéio dos  Servigos, no
Escopo dos Servigos ou no Memorial Descrifivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagbes fornecidas
pelo CONTRATANTE, bem como nas normas téchicas para a execucéo e conservagio das obras ou servios.
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Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugéo do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato & de RS 46.915.921,39 (quarenta e seis milhdes, novecentos e quinze mil, novecentos e
vinte e um reais e trinta @ nove centavos), cuja composigdo se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Cusios
Unitarios, as fis. 604/638, do processo adminisirativo n° SEI 000620.000281/2026-41.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdio efetuados em conformidade com as efapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro,
observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% {dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a (iltima etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Parégrafo Primeiro — Os pagamentos serfo efetuados & CONTRATADA, mensalmente, apds a reguiar liquidagdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°

14.433/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranga na SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA - SMI.

Par4grafo Segundo - Para fins de medigio, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de medigdo do servigo
prestado/obra executada sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no (ltimo, para fins de
acerto de contas, o periodo se constituir em fragio do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga seré apresentado a Fiscalizagao, para atestacdo, e, apbs, protocolado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI.

Parégrafo Quarto — O pagamento & CONTRATADA seré realizado em razéo dofs) servigos/obras efetivamente executados
e aceiios no periodo-base mencionado no paragrafo primeiro, sem que a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA - SMI esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Parégrafo Quinto - No caso de emro nos documentos de fatura ou cobranga, estes seréo devolvidos a CONTRATADA para

refificagdio ou substituigiio, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da representagio valida desses
documentos.

Par4grafo Sexto - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que ndo decorra de fafo ou ato
imputavel & CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corregio monetéria, de acordo com a variagao da Taxa Selic
aplicavel & mora da Administragio Piiblica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento

de cobranga na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI e a data do efetivo pagamento, limitados a 12%
a0 ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em bancoa
serindicado pelo CONTRATANTE, a qual deveré ser cadastrada junto & Coordenagéo do Tesouro Municipal.

Parégrafo Oitavo - Sera refida a titulo de garantia complementar da perfeita execugéo e funcionamento das obras ou os
servigos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Conirato ou da Nota de Empenho, nao
devendo, consequentemente, a tiltima fatura ser inferior a esta titima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Parégrafo Nono - A garantia complementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada logo apds a
aceitagio provisoria das obras ou servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 meses contados da data do orgamento estimado, em
consonancia com legislagao vigente.

Pargrafo Primeiro — Os pregos serfio reajustados de acordo com a variagio do [ndice de Pregos ao Consumidor Amplo
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Especial - IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula:
R = Po [{IHo)lo]

Onde;

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo a0 més anterior ao de aniversario do Contrato; lo = indice do IPCA~-E mensal relativo ao
més do orgamento estimade;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustameno,

Paragrafo Segunde — Caso o indice previsto neste Contrato seja extino ou de alguma forma néo possa mais ser aplicado,
seré adotado oufro Indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagio do indice deverd ser
calculada por meio da formula cansignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA ndo terd direito a0 reajuste do prego das efapas do servigo/obra que,
comprovadamente, sofrerem atraso em conseguéncia da agéio ou omissdo mofivada pela prépria CONTRATADA, e também
das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagéo, de acordo com o
estabelecido no art. 518 do RGCAF

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso ¢ CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do confrato, fica 0 CONTRATANTE obrigado a responder
em até 90 {noventa) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessérios
& apraciagio do padido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter—se—4 a fodas as medidas e procedimentos de Fiscalizagéo. Os atos de fiscalizag8o, inclusive
inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE efou por seus preposios, ndo eximem a CONTRATADA de suas
obrigaghes no que se refere ao cumprimento das normas, especificagies e projetos, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugdo dos servigos/obras cabera a comissao deslgnada por ato da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI. Incumbe 4 Fiscalizagdo a prafica de todos 0s atos que Ihe s8o préprios nos termos
da legislagdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA dedlara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e processos de
inspego, verificagiio e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagbes,
esclarecimentos e comunicagbes de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugao dos servigos/obras, de modo a permitir,
a tempo e por escrito, apresentar & Fiscalizagéo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou dividas porventura
encontradas e que venham a impedir o hom desempenho do Confrato. O siléncio implica total aceitagio das condigles
estabelacidas.

Paragrafe Quarto — A afuagio fiscalizadora em nada restringird a responsabllidade dnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne aos servicosfobas contratados, & sua execug#o e as consequéncias e implicagbes, proximas
ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais imegularidades
na execugho dos servigosfobras contratados ndo implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parégrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagio do CONTRATANTE acesse
quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagGes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes & execuggo do

contrato.
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CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras objeto deste Contrato serdo executados sob a direghio e responsabilidade técnica dos Engenheiro Civil FILIPE
ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA, Engenheiro Civil CELSO ROBERTO RODRIGUES VIEIRA, Engenheiro Civil JOSE
RICARDO RIBEIRO GUIMARAENS, Engenheiro Civil BERNARD DEL RIO NAVARRETE BIOT e o Engenheiro Civil
MATHEUS PERNI BORGES, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relages com o CONTRATANTE
em matéria técnica.

Parégrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como Responsével Técnico
na diregiio das obras efou servigos e no focal da sua execugdo até o respectivo encerramento.

Parigrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA poderé ser substituido por outro de mesma
qualificaggio e experiéncia, cuja aceitagéio ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDIGOES
As medigges obras efou servigos obedecerdio ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em fungdo de inicios e
reinicios de etapas da obra efou servigo, em dias diferentes, no primeiro dia dtil do més.

Paragrafo Primeiro — As medigbes serfio processadas independentemente da solicitagdo da CONTRATADA. A primeira
medicéo seré realizada em até 30 (trinta) dias corridos ap6s o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 {trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medigéo anterior. O Gltimo dia de uma medigio
coincidird obrigatoriamente com o Gfimo dia Gtil do més calendério da sua realizagio. Poderéo ser realizadas medigdes
intermedirias cujo Gltimo dia néo coincida com o Glfimo dia util do més calendério de sua realizagio, a critério do
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planiiha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo IV), originalmente ou em virtude
de alieragbes contratuais, serio apontados em impresso préprio, assinado pela Fiscalizagao.
b) O prego unitario dos itens néo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo V), incluidos
em virtude de alteragbes contratuais, observados os limites legais, serd calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO
PUIl = xPUEI

PEO

Onde:

PUIl = Prego unitério do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do arcamento;

PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIQ), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras efou servicos executados, mas néo
discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo IV), ou em suas eventuais alteragdes no curso deste
Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtengao do valor de cada medig3o, serd observado, quando cabivel, o seguinte procedimento,
respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial evenfuaimente alteradas no curso deste Contrato:

a) asquantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;
b) ovalor de cada medigao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos termos da alinea antetior,

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo deveré considerar o percentual de redugfo ou acréscimo proposto
pela CONTRATADA.

Parégrafo Quinto — Na medigéo final ou na mediggo Ginica sera anexado cadastro téenico das obras efou servigos realizados,
com todas as plantas, detalhes e especificagbes.
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CLAUSULA DECIMA - ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, poderao ser
acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagéo, desde que o
acréscimo néo altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contrataggo, na forma do disposto nos arts. 124, 125
e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposigbes deste Confrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstincias especiais, devidamente justificadas e mediante prévia autorizacdio do
CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30%
(frinta por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de pregos adotada neste Contrato deniro do limite de 10% (dez por cento} do valor do Contrato,
desde que as substituiches sejam imprescindiveis 4 perfeita execucdo da obra e os pregos unitarios respectivos conservem
o valor da proposta de pregos obtido por melo da seguinte férmula:

PLO
PUll = xPUEIl
PEO

Onde:

PUll = Prego unitério do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEOQ = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;

PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitério (SCO-RI0), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservago do valor do Confrato, aos acréscimos corresponderdo, sempre que possivel e
recomendavel, supressies de outros itens, em igual proporggio, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do conirato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — ltens simples ou compostos que n&o constem originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitérios, @ que eventualmente se fagam necessarios, deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composigdes ou
itens relacionados na tabela de pregos adotada no Contrato.

Parégrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para a execugo das obras e/ou
servicos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo, conduzam & redugdo do prego contratado. Esta variante serd
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitérios que demonstre a efetiva redugo do prego referencial. A
aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplagdo dos seus quantitativos e pregos na Planilha Oficial de Quantitativos e Pregos Unitarios,
procedendo-se &s adaptagSes necessérias, com as substituigbes e modificagbes indispensaveis e pertinentes;
b) a Inallerabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Parégrafo Quinto - O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes paramelhor adequagao técnica
208 seus objetivos, com alteragio ou ndo do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos da

Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego globat de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncla de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria, conforme o art. 128
da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipsteses em que for adotada a contratagio integrada ou semi-integrada, & vedada a alteracéo dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso foriuito ou forga maior;

b) por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagdes para mefhor adequagdo técnica aos objetivos da
contratagdio, a pedido da Administragdo, desde que néo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados
os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

c} por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 desta Lei;
d) por ocoméncia de evento superveniente alocado na matriz de fiscos como de responsabilidade da Administragao.

f
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de seguro garantia, no valor de R$ 703.738,82 (setecentos e trés mil,
setecentos e trinta e offo reais e oitenta e dois centavos) equivalente a 1,6% (um virgula cinco por cento) do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro— A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI se utilizar4 da garantia para assegurar as
obrigagbes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventuaimente aplicadas
o ressarcir—se dos prejuizos que Ihe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagBes. Para reparar
esses prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Pardgrafo Segundo - Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagbes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 {trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicacao
da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a
CONTRATADA pela diferenga, que seré descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou cobrada
Judicialmente,

Paragrafo Terceiro - Em caso de extingdio decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera ao
CONTRATANTE para execugio na forma do inciso lIl, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o
CONTRATANTE promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada.

Pardgrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias para
apuragio de eventual inadimplemento da Contratada — ocormido durante a vigéncia confratual — e para a comunicagéo do

inadimplemento & seguradora, com clausula de renovagio até a extingéo das obrigagies da CONTRATADA, vinculada &
reavaliagdo do risco.

Par4grafo Quinto — A apdlice deveré conter disposigio expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apélice sera ou ndo
renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora no renovar a apdlice de seguro-garantia, a Contratada devera apresentar
garanta de valor e condigbes equivalentes, para aprovagio do Contratante, antes do vencimento da apdlice,
independentemente de nofificagio, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Parégrafo Sétimo - As apdlices emitidas néio poderdio conter obrigagbes, restrighes ou disposigdes que contrariem as
disposigdes do presente CONTRATO e deveréio conter declaragio expressa da companhia seguradora, da qual conste que
conhece integralmente este confrato.

Paragrafo Oitavo ~ A CONTRATADA encaminhara ao Contratante c6pla autenticada das apdlices de seguro, antes da
assinatura do contrate.

Parigrafo Nono — A apblice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado mediante apresentagéo, junto com a apdlice, da
Certidso de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdio do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n®
14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 {sete) dias lteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicagfio das sanges previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera fiberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da avioridade contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A confrataggio tera eficécia a partir da data da publicago do instrumento correspondente no Portal Naclonal de Contratagdes

Piblicas e vigorard por 720 {setecentos e vinte) dias corridos contados da referida publicagéo ou da data estabelecida
no memorando de inicio, se posterior.
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Pardgrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas so aqueles constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo V).

Paragrafo Segundo - O prazo de execugdo das obras efou servigos podera ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro—No caso de servicos continuos, o contrato podera ser prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarte — O perfodo de conservagdo por conta da CONTRATADA sera de 180 (cento ¢ oitenta) dias corridos, a
contar do aceite provisrio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progresséo dos trabalhos e do desenvelvimento das obras obedecerd & previsio das etapas
constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro -~ No decorrer da execugdo das obras serd exigida uma produgéo que, aos pregos contratuais originarios,
corresponda as elapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financsiro, em percentagens
acumuladas em relacio ao valor global das obras contratadas, que séo:

ETAPA DIAS COR. PERC. ACUM.
1 30 1,00000%
2 30 2,50000%
3 30 4,50000%
42 30 6,50000%
5 30 8,50000%
6 30 10,50000%
7 30 12,50000%
8 30 14,50000%
g 30 17,00000%
108 30 20,00000%
112 30 23,00000%
128 30 26,00000%
13 30 29,00000%
148 30 32,00000%
15° 30 35,00000%
16° 30 39,00000%
17 30 46,00000%
182 30 53,00000%
19 30 60,00000%
20° 30 67,00000%
212 30 74,00000%
22 30 82,00000%
23 30 90,60000%
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242 30 100,00000%

Par4grafo Segundo - Havendo progress&o no Cronograma Fisico malor do que a previsao original, a Fiscalizagéo podera
adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagdo, até o limite da dotag&o consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUGAO DAS OBRAS

As obras objeto do presente Contrato serfio executados sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, conforme as
espedificagbes constantes do Tarmo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrig8o

dos Servigos, do Escopo dos Servios ou do Memorial Descritivo, de fls.: 14/28 do processo administrativo n® SEi
000620.000281/2026-41.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagbes da CONTRATADA:

1 — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia ou Projeto
Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigio dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial
Descritivo {fis. 14/28) e na Proposta;

I - tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos
trabalhos;
I - responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que

causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucio do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

v - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos

servigos nas datas devidas, responsabilizando-se integraimente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéo;
v - atender as determinagbes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE,

Vi — Teparar, corigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras efou servigos
recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizaggo;

Vil - responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e obrigagBes comerciais, sociais,

tributérias, frabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os gastos
& encargos com material e mao-de—obra necessaria & completa realizagio dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agbes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugéo do presente
Confrate, com a inclusdo do Municipio do Ric de Janeiro ou de entidade da Administragdo Pablica indireta como responsavel
subsidiario ou solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que seréo
complementados a qualquer tempo com nova retengiio em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da exscugdo do presente Contrato, que
possam ensejar responsabilidade subsididria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderéo ser retidas até
o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengéo em caso de insuficiéncia;
) as retengies previstas nas alineas “a” e “b” poderdo ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o Municipio do Rio de
Janeiro ou 0 CONTRATANTE da existéncia de ago trabalhista ou de débitos tributérios e previdenciarios e serfio destinadas
a0 pagamento das respectivas obrigagbes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragao Pdblica indireta

sejam compelidos a tanto, administrativa ou judiciaimente, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a
CONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e *b” somente serdo liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa
causa devidamente fundamentada.
Vi — responsabilizar-se integralmente pela iluminagio, instalagdes e despesas dela provenientes, pelos

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugio das cbras
e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

X - responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigosfobras executados e dos materiais
empregados, em conformidade com as especificagbes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da
Associagiio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI , assim como pelo

refazimento do servigo/obra € a substituigio dos materiais recusados, sem onus para ofa) CONTRATANTE e sem prejuizo
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da aplicacdo das sangdes cabivels;

X — manter as condigbes de habilitagéo e qualificagio exigidas no Edital durante todo prazo de execucgo contratual;
Xl — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso reguiar de marcas, patentes, registros, processos e licengas
relativas & execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagéo indevida;

Xil - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e drgéios publicos, inclusive o
licenciamento ambiental;

Xl - observar o disposto nos Decretos Municipals n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07 e suas alteragdes
posteriores, no gus couber.

XIv - cumprir durante toda a execugéio do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV - manter higidas as garantias confratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVi - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financelra, trabalhista ou civl com dirigente do drgdo ou entidade
contratante ou com agente pibiico que atus na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cfnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Xvil — informar enderego(s) eletrnico(s) para comunicagio e recebimento de notificagdes e intimagges, inclusive
para fim de eventual citagéo judicial,

XVl - comprovar o cadastramento de seu enderego eletrdnico perante os 6rgdos do Poder Judiciério, mantendo
seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagbes e infimagbes;

XiIX - entregar o Questionario Eletrinico de Integridade e Transparéncia devidamente preenchido, conforme o
paragrafo {inico do art. 7° do Decreto Rio n° 49.415/2021;

XX - observar as vedagbes contidas no Decreto Rio n® 51.260/2022, que dispde sobre a obrigatoriedade de

observancia dos principios & regras de integridade piblica por parte dos agentes publicos do Poder Executivo do Municipio
do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagéo de programa de integridade nas contratagfies de obras, servigos e fornecimentos de
grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021;
XX — efetuar a retengéo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos 4s pessoas fisicas e juridicas,

com base na instrugio Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagio de
servigos em geral, inclusive obras, observando a aliquofa aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de
18 de outubro de 2021, & alteragbes posteriores;

XX - Promover, sem Bnus para o contratante, nos casos de remogdo de vegetagdo, a solicitagdo de autorizagao
para a remog3o e posterior implantagio das medidas compensatorias correspondentes, nos termos da legistagéo em vigor,

XXiv - Manter o regisfro da medida compensatéria realizada de modo a ser apresentada ao contratante quando
solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibllidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com o Quadro de

Equipamentos , indispensévels 4 execugio do objeto do contrato, em todas as suas fases, mediante apresentagéo de relagéo
axplicita e declaragao formal das disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condigdes apresentadas na proposta vencedora, caso a execugéio do presente contrato importe na
sua exclusdo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

$ao obrigagdes do CONTRATANTE:

l — Realizar os pagamentos na forma e condigBes previstas neste Contrato;
] — Realizar a fiscalizaggo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

| - As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.708, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a fodos os dados pessoais a
que tenham acesso em razéo da execugdo do presente contrato administrativo independentemente de declaragéo ou de
aceitagio expressa.

[} - Os dados obtidos somente poderdo ser ufilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD, especialmente o da adequagéo, o da necessidade ¢ o da finalidade

)
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especifica, bem como as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.

mn - E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei e nesse
contrafo.
v - Eventual compartihamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependera de autorizagéo

prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente necessario para o fiel desempenho da execugéo do instrumento
contratual, hipitese em que a SUBCONTRATADA ficard sujeita aos mesmos limites e obrigagbes legais e contratuais
relativos 4 LGPD impostos 4 CONTRATADA, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua
observancia perante 0 CONTRATANTE.

v - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
Vi - ACONTRATADA & responsével pelo uso indevido e em desconformidade com a LGPD e com este confrato que

seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como
por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o fratamento dos dados pessoais.

Vil - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados
pessoals de acessos ndo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destruigso, perda, alteragéo, comunicagao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicite.

Vil - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspegdes e auditorias, a fim de zelar pelo
cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos
de comprovagdes formulados.

IX - A fiscalizagio do CONTRATANTE n#o exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer

danos, perdas ou prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decotrentes do descumprimento da LGPD e desse
ajuste.

X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, promrogave! justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
Xl - Na hipétese de ocomréncia de Incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a

CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o fato em, no méximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este
possa comunicar a Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da LGPD.
Xl - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD - em ambiente virtual controlado, com

registro individual rastre4vel de tratamentos realizados com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade,
disponibilizando-o quando solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da LGFD.

XA Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantr a
reutilizagio desses dados pela Administragéo nas hipoteses previstas na LGPD.
X - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados pessoais serdo transferidos ao
CONTRATANTE, assegurada a Integridade edisponibiidade  dos dados  recebidos, e

gliminados definivamente  pela CONTRATADA,
XA - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do art. 16 da LGPD somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.
X1V - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deversio ser comunicados & Autoridade

Nacional de Protego de Dados (ANPD).
CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dard mediante a avaliagio de servidores
designados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI , na forma do art. 501 do RGCAF, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagbes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao
pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras efou servigos executados em desacordo com a especificagéio do Edital e seus Anexos, e da
Proposta deverio ser recusados pela Comissao responsavel pela fiscalizacdo do contrato, que anotard em registro proprio
as ocorréncias e determinara o que for necessério 4 regularizagdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato & autoridade superior, em 5 {cinco) dias, para ratificagao.

grafo Tercelro — Na hipétese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos/obras ndo
aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
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compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagio. Caso a CONTRATADA néo reexecute os servigos/obras
nao aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugio 3s expensas da
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafc Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:
a) provisoriaments, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, I, “a”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservago e verificada a perfeita adequagéo do objeto aos termos
contratuais, naforma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do art. 140, Il “b", da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto - O recebimento provisorio ou definitivo ndio exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
efou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os mofivos de forga maior ou caso forfuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Confrato
deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Néo serfo consideradas qualisquer alegacdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacio nas épocas oportunas. Os motivos de forga
maior e casc fortuito poderde autorizar a suspenséo da execui¢do do Conirato.

CLAUSULA VIGESIMA - SUSPENSAOQ DA EXECUCAO
E facultado ac CONTRATANTE suspender a execugao do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI poders,
sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sances, previstas no art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcla;

(b) Mukta;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro - A aplicagio da sangfo prevista na alinea “b" observara os seguintes parémetros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento} por dia Uil sobre o valor da parcela/etapa em
atraso do Contrato, nos primeiros 15 {quinze) dias de afraso na execugéo dos servigos/obras;

2) 0,3% (trés décimos por cento) até ,4% (quatro décimos por cento) por dia Ufil sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, a partir do 16° {décimo sexio) dia (til de atraso na execugo dos servigos/obras.

3) ap6s o 15° {décimo quinto) dia dtil de atraso na execug&o do setvicofobra, a Administragio podera optar pela
extingdo unilateral da avenca e aplicar multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do
Contrato;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1e 2,
abaixo; e
5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Util de atraso na apresentacao da garantia {seja

para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias Gtels autorizara o CONTRATANTE a promover a extingdo do Contrato e aplicar multa de 0,5% (meio por cento)
até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes entre si.

4] Para efeito de aplicagiio de multas, as infragBes sdo afribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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TABELA1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrafo

2 {,4% ao dia sobre o valor mensal do confrato

(7]

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrate

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRAGAO |

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situago que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou
1 consequéncias etais, 05
pOr ooorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motive de forga
maior ou caso fortuito, 8 execuggo das obras efou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar
o3 servicos/obras contratados, por empregado ¢ por dia;

4 Recusar-se a execufar providéncia deferminada

pela fiscalizagdo, por obra efou servigo e por dia; -

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinago formal ou instrugio

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocotréncia; 02

Substituir empregado alocado que n3o atenda as necessidades da obra efou servigo,
6 por funcionario 01
e por dig;

Cumprir quaisquer dos itens do Contrate € seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
7 multas, ap6s reincidéncia formalmente nofificada pelo drgéo 03
fiscalizador, por item e por ocoméncia;

8 Indicar @ manter durante a execugsio do contrato os prepostos previstos no Confrato, "

Paragrafo Segundo - As sangdes somente serfio aplicadas ap6s o decurso do prazo para apresentacdio de defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 {quinze) dias (teis, observadas as demais formalidades legais.

Pardgrafo Terceire — As sangbes previstas nas alineas “a", “c" e “d” do caput desta Clausula poderfio ser aplicadas
juntamente com aquela prevista nas alineas “o”, @ néo excluem a possibilidade de extingdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 {trés) dias Gteis, contados da ciéncia da aplicagao da
penalidade ou da publicagéo no Didrio Oficial do Municipio do Rio de Janeiro — D.0. RIO do ato que as impuser.



LIVRO -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SEI N°. 000620.000281/2026-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DATA: 28/04/2026 - FLS.
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAO DE DESPESAS RUBRICA:

Parigrafo Quino- O valor das multas vencidas e ndo pagas deverd ser compensado com as quantias devidas 3
CONTRATADA efou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penditma efou da Uifima fatura do contrato, o valor de eventual multa ainda
pendente de recurso ou néo vencida devera ser retido das quantias devidas 4 CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta devera ser
recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extingdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula ndo pessuem carater
compensatério, e, assim, o pagamento delas ndc eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos
decorrentes das infragies cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicagio das sancdes estabelecidas nas alineas “a’, ‘b" ¢ “c" do caput desta Clausula é da
competéncia da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMi e a da alinea “d" é da competéncia exclusiva
do titular do

drgdo cu autoridade méxima da entidade CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo - A aplicagio das sangBes previstas nesta clausula ndio exclul, em hipdtese alguma, a obrigacio de
reparacéo integral do dano causado 4 Administragio Pablica.

Parégrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica poder4 ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confuséo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangfes aplicadas & pessoa juridica serfo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o confraditério, a ampla defesa e a
cbrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -~ RECURSOS

A CONTRATADA podera apresentar.

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorida, no prazo de 15 {guinze)
dias uteis contados da intimagio da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “¢" do caput da
Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciso recorrida, no prazo de 3 (trés) dias
titeis contados da intimagéo da extingio do confrato quando promovido per ato unilateral e escrito da Administragéo;

c) Pedido de Reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias teis contados da ciéncla da aplicacio da penalidade
estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior,”

Paragrafo Unico - Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Cléusula serfo dirigidos & autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, s ndio reconsiderar a declsdio recorrida, encaminhara o recurso com
suamotivagio a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Cantrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas
no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada,
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, € observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paré4grafo Primeiro — A extingéo operard seus efeitos a partir da publicaggio do ate administrativo no Portal Nacional de
Contratagbes Plblicas (PNCP).

Parégrafo Segundo - Extinto o Confrato, a CONTRATANTE assumira imediataments o seu objeto no local & no estado em
que a sua execugso se encontrar.

%



LIVRO -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SEI N°. 000620.000281/2026-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DATA: 28/04/2026 - FLS.
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAGAC DE DESPESAS RUBRICA:

Paréagrafo Terceiro — Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das
demais sangbes cabiveis, ficara sujeifa & mutta de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato,
au, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme ¢ caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Vigésima Primeira,
Paragrafo Primeiro, item 3, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A muita referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas,
podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto - Nos casos de exting&o com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deveréo ser promovidos:

(a) a devolugdo da garantia;

{b) 0s pagamentos devidos pela execucio do Confrato até a data da extingéo;
{c) o pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

{d) o ressarcimento dos prejuizes comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingéo do Confrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da extingiio do Contrato, apds a compensagao
prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigdve!, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execugéo do Contrato, conforme atestado em laudo da comiss&o especial designada para esse
fim e & devolugio da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAC

A CONTRATADA nio podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento préprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por todas as obrigagdes
legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrafo, nos fimites da subcontratagéo, inclusive as de natureza frabalhista e

previdencidria.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execugio das obras efou servigos ora contratados correrdio & conta do Programa de Trabalho
10.1501.15.451. 9811.1884, Codigo de Despesa 4.4.90.51, tendo sido empenhada a importancia de R$ 3.800.000,00
(trés milhbes e oitocentos mil reais), por meio da Nota de Empenho n® 2026NE000559, ficando o restante a ser empenhado
A conta do orgamento do préximo exercicio,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

Fica elsito 0 Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer diividas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer oufro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicagéio do extrato deste instrumento no Diério Oficial do Municipio no prazo estabslecido

no art. 441 do RGCAF, além da divulgagéo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art, 84 da
Lei Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA ~FISCALIZAGAO FINANCEIRA E CRGAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciars a remessa de copias auténticas do presente instrumento ao Tribunal de Contas do
Municipio na forma da legislagio aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS

a) ACONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execug8o do Confrato, as condigdes de habllitagéio
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juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econdmico—financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no
Edital por meio do qual foi licitada a aquisigéio objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob pena de
extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

c) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se-&o os dias
consecutivos, salvo disposico em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no
CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas
testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro, 0P de jM EW\W de 2026.

MUNICIPIO:

CONSORCIO PONTE AYRTON SENNA:

FILIPE ANDRE Assinada de forma digital por

FILIPE ANDRE FERREIRA
FERREIRA MARQUES MARQUES VIEIRA:1 2098112785

Dados: 2026.09.04 12:44:05

VIEIRA:12098112785 500
FILIPE ANDRADE FERREIRA MARQUES VIEIRA
Representante Legal
CLAUDIOMAR MACEDQ assinade de forma digital por
CLAUDIOMAR MACEDD
FERNANDES:933111505 Sonmcinen MACEDS
a7 Dados: 2026.09.04 15:26:14 -03'00°

CLAUDIOMAR MACEDO FERNANDES
Representante Legal

ANDERSON JOSE Assinado de forma digital por
ANDERSON JOSE
FRANCISCO:0479043779 o ancisco04790437795

5 Dados: 2026.09.04 14:47:43 -03°00"

ANDERSON JOSE FRANCISCO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
A

Walkyria C. Vemeck Cavalcant " Ana Pauia Siva
Gerente i ga ISUBGICCLDIGC Assstente | da YSUBGICCLDIGC
13000239 o0006.1810

d—

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
{Nomie, cargo, mafricula & lotacio} {Nome, cargo, matricula e lotagio)
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO N° 43.562/2017

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispbe sobre a
responsabilizagio administrativa e civil de pessoas juridicas pela prética de atos contra a administragdo pliblica, nacional ou
estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente na relagéo coma Administragao Municipal.

Rio de Janeiro, Qe) de }\M de 2026.

MUNICIPIO:

CONSORCIO PONTE AYRTON SENNA:

inado d -
FUPEANDRE Asiosisiadaes
FERREIRA MARQUES MARQUES VIEIRA:12098112785

dos: 2026.09.04 12:44:22
VIEIRA:12098112785 Dy 12442

FILIPE ANDRADE FERREIRA MARQUES VIEIRA
Representante Legal

CLAUDIOMAR MACEDOQ Assinado de forma digital por
CLAUDIOMAR MACEDO

FERNANDES:933111505 rrananbecossti s0ss7

97 Dados: 2026.09.04 15:26:55 -03'00'

CLAUDIOMAR MACEDO FERNANDES
Representante Legal

Assinado de forma digital por
ANDERSON JOSE ANDERSON JOSE

FRANCISCO:04790437795 FRANCISCO:04790437795
Dados: 2026.09.04 14:47:59 -03'00"

ANDERSON JOSE FRANCISCO
Representante Legal
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) ANEXO |- B
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO N° 43.562/2017

Para a execugdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n® 12,846/2013, se comprometem a
atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estéo cientes de que ndo poderéo oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de oufrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constiluam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada.

Paréagrafo primeiro — A responsabilizaggo da pessoa juridica subsiste nas hipéteses de alteragio confratual, transformagéo,
incorporagéo, fusdo ou ciséo societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusAo ou incorporagéo, quando
a responsabilidade da sucessora sera restrifa a obrigagéio de pagamento de multa e reparago integral do dano causado, até
o limite do patrimdnio transferido.

Paragrafo segundo - As socledades confroladoras, confroladas, coligadas ou, no ambitc do respective contrato, as
consorciadas serdo solidariamente responséveis pela prética dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade
4 obrigacdo de pagamento de multa e reparacéo integral do dano causado.

Rio de Janeiro,_ 0P de UM de 2026.

MUNICIPIO:

JOSE DO
Secrefario Municipal - SM
Matr. 11/207 480-8

CONSORCIO PONTE AYRTON SENNA:

Assinado de forma digital por
FILIPE ANDRE FILIPE ANDRE FERREIF?; P
FERREIRA MARQUES MARQUES VIEIRA:12098112785
VIEIRA:12098112785 Dacos:2026.09.0412:4437

FILIPE ANDRADE FERREIRA MARQUES VIEIRA
Representante Legal

CLAUDIOMAR MACEDQ Assinado de forma digital por
CLAUDIOMAR MACEDO

FERNANDES:933111505 FERNANDES:93311150597

97 Dados: 20260904 15:27:11 -D3'00°

CLAUDIOMAR MACEDO FERNANDES
Representante Legal

AN DERSON JOSE Assinado de forma digital por
FRANCISCO:0479 ?:,Ehfgslsggﬁ?SMﬂ?QS

0 43 7 79 5 Dados: 2026.09.04 14:48:16 -03'00"
ANDERSON JOSE FRANCISCO
Representante Legal

i



