


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 90,6000 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 33,8240 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 25,8440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 221,8930 |
| VALOR: | | | | | | 1.052,89 |

6.3. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 19142 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 417,5200 | R\$ 417,5200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 417,5200 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 60,4000 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 27,6900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 88,0900 |
| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02100000 | R\$ 1.045,7200 | R\$ 21,9601 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 21,9601 |
| VALOR: | | | | | | 527,57 |

6.4. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 18337 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 311,9500 | R\$ 311,9500 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 311,9500 |
| VALOR: | | | | | | 311,95 |


6.5. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 11516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 10,8200 | R\$ 16,2300 |
| 12259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 253,6800 | R\$ 253,6800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 269,9100 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 9,5500 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,6300 |
| VALOR: | | | | | | 291,54 |

6.6. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

808

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00290000 | R\$ 83,5800 | R\$ 0,2424 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,17000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 0,8307 |
| I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 556,6400 | R\$ 556,6400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 557,7131 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 36,2400 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 46,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 82,3900 |

VALOR: 640,10

6.7. C1954 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m (CJ)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 22,9000 | R\$ 29,7700 |
| I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 44,9200 | R\$ 116,7920 |
| I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 37,1000 | R\$ 96,4600 |
| I1151 | FAÇAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 86,2400 | R\$ 224,2240 |
| I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 137,6200 | R\$ 178,9060 |
| I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 771,0200 | R\$ 2.004,6520 |
| I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 14,2500 | R\$ 37,0500 |
| I1893 | SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 60,3500 | R\$ 156,9100 |
| I1896 | SUPORTE DE CANTO (1302) | SEINFRA | UN | 7,80000000 | R\$ 26,0600 | R\$ 203,2680 |
| I1897 | SUPORTE DE CENTRO (1329) | SEINFRA | UN | 3,90000000 | R\$ 26,0600 | R\$ 101,6340 |
| I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 46,1500 | R\$ 59,9950 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 13,57200000 | R\$ 422,2800 | R\$ 5.731,1842 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8.940,8452 |


VALOR: 8.940,85

6.8. C1972 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 8,6800 | R\$ 11,2840 |
| I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 44,9200 | R\$ 58,3960 |
| I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 37,1000 | R\$ 48,2300 |
| I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 137,6200 | R\$ 178,9060 |
| I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 771,0200 | R\$ 1.002,3260 |
| I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 14,2500 | R\$ 18,5250 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 2,45700000 | R\$ 422,2800 | R\$ 1.037,5420 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2.355,2090 |

VALOR: 2.355,21

800

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | |



6.9. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | R\$ 119,5800 | R\$ 0,1196 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 0,1065 |
| I6727 | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 449,6600 | R\$ 449,6600 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 449,8861 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 24,1600 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 8,4560 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 4,6150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 37,2310 |
| VALOR: | | | | | | 487,12 |

6.10. C1451 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0113 | ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | SEINFRA | KG | 3,10000000 | R\$ 1,5600 | R\$ 4,8360 |
| I1515 | MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 9,3400 | R\$ 14,0100 |
| I1893 | SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | SEINFRA | UN | 2,50000000 | R\$ 60,3500 | R\$ 150,8750 |
| I2157 | TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO | SEINFRA | M | 2,75000000 | R\$ 9,0100 | R\$ 24,7775 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 422,2800 | R\$ 422,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 616,7785 |


| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 28,6500 |
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 60,4000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 89,0500 |
| VALOR: | | | | | | 705,83 |

6.11. C4726 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 2,40000000 | R\$ 7,0300 | R\$ 16,8720 |
| I9040 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 675,1500 | R\$ 270,0600 |
| I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 119,5600 | R\$ 47,8240 |
| I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 2,03000000 | R\$ 21,1000 | R\$ 42,8330 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 377,5890 |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2028/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



VALOR: 377,59

6.12. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 630,9100 | R\$ 630,9100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 630,9100 |

VALOR: 630,91

6.13. C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10876 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" | SEINFRA | UN | 0,20000000 | R\$ 55,7000 | R\$ 11,1400 |
| 16234 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 118,2300 | R\$ 47,2920 |
| 11950 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2' | SEINFRA | UN | 0,60000000 | R\$ 74,0600 | R\$ 44,4360 |
| 12171 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') | SEINFRA | M | 2,70000000 | R\$ 72,8600 | R\$ 196,7220 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 299,5900 |

VALOR: 362,41

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 31,4080 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 31,4080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 62,8160 |

7.1. C4511 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11495 | MADEIRA (PEROBA) | SEINFRA | M3 | 0,01020000 | R\$ 3.162,7100 | R\$ 32,2596 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | R\$ 17,0000 | R\$ 2,0400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 34,2996 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 17,1900 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 21,7440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 38,9340 |

VALOR: 73,23

7.2. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 2,2900 | R\$ 6,8700 |
| 11920 | TALA DE AJUSTE | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 0,3400 | R\$ 1,0200 |

gus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRICOÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|-----------------|-------------|
| 18434 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 47,0900 | R\$ 47,0900 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 54,9800 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 7,2480 | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 5,5380 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,7860 |
| | | | | | VALOR: | 67,77 |

| C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 15,7899 | |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 1,1193 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 16,9092 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 9,5500 | |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 11,7400 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,2900 |
| | | | | | VALOR: | 38,20 |

| 8.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ² (M2) | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11090 | EMULSÃO ASFALTICA | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 36,3600 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 36,3600 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 3,8200 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,8200 |
| | | | | | VALOR: | 40,18 |

| 8.2. C5016 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (M2) | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 11218 | GAS | SEINFRA | KG | 0,26000000 | R\$ 1,9864 | |
| 19502 | MANTA ASFÁLTICA COM POLIMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 49,8870 | |
| 19509 | PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 3,9640 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 55,8374 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MESES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



| | | | | | | |
|-------|--|---------|---|------------|--------------------|--------------|
| I0039 | AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 15,2800 |
| I0091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 9,6640 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 24,9440 |
| | | | | | VALOR: | 80,78 |

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 83,5800 | R\$ 0,5098 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 1,7253 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 2,2351 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 2,4160 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 2,7690 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,1850 |
| | | | | | VALOR: | 7,42 |

9.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 14,4960 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,5720 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 1.045,7200 | R\$ 20,9144 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 20,9144 |
| | | | | | VALOR: | 46,49 |

9.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 14,4960 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,5720 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 1.045,7200 | R\$ 26,1430 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 26,1430 |
| | | | | | VALOR: | 51,72 |

9.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

SUS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,4200 | R\$ 9,6800 |
| 16497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 42,5200 | R\$ 46,7720 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 56,4520 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,72000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 17,3952 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,72000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 13,2912 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,6864 |
| VALOR: | | | | | 87,14 |

9.5. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|--------------|----------------|-------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 19,3600 |
| 16500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 58,1900 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 77,5500 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------|------|--------------|----------------|---------------|
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,72000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 17,3952 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,72000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 13,2912 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,6864 |
| VALOR: | | | | | 108,24 |

9.6. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|------------|
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,42200000 | R\$ 2,7725 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,7725 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,20000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,8320 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,20000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 3,6920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,5240 |
| VALOR: | | | | | 11,30 |


9.7. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 1,65200000 | R\$ 10,8536 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8536 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------|-------------|------|--------------|----------------|------------|
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,23000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 5,5568 |

810

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,23000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 4,2458 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,8026 |
| VALOR: | | | | | | 20,66 |

9.8. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10024 | ADESIVO DE CONTATO | SEINFRA | KG | 1,25000000 | R\$ 39,4500 | R\$ 49,3125 |
| 11821 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 170,6900 | R\$ 196,2935 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 245,6060 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 66,8500 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 84,5600 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 84,5600 |
| 11858 | SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 84,5600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 320,5300 |
| VALOR: | | | | | | 566,14 |

9.9. C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18292 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 71,9400 | R\$ 71,9400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 71,9400 |
| VALOR: | | | | | | 71,94 |

10.1. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)


| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11348 | LONA PLASTICA PRETA | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 1,1500 | R\$ 1,2075 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,2075 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,00490000 | R\$ 24,1600 | R\$ 0,1184 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00590000 | R\$ 18,4600 | R\$ 0,1089 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,2273 |
| VALOR: | | | | | | 1,43 |

10.2. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 48,3200 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 110,7600 |

SUB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 159,0800 |
|--------------------|--------------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|------|-------------|----------------|---------------|
| C0839 | CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,00000000 | R\$ 487,9500 | R\$ 487,9500 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 487,9500 |
| VALOR: | | | | | 647,03 |

10.3. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|------|-------------|----------------|-------------|
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,01000000 | R\$ 16,5300 | R\$ 0,1653 |
| I2040 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | M2 | 1,03000000 | R\$ 23,8700 | R\$ 24,5861 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 24,7514 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,04000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 0,7640 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,02000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 0,4832 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,2472 |
| VALOR: | | | | | 26,00 |

10.4. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,03650000 | R\$ 83,5800 | R\$ 3,0507 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 14,58000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 10,3518 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,4025 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,25000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 6,0400 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,55000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 10,1530 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,1930 |
| VALOR: | | | | | 29,60 |

10.5. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|------|-------------|----------------|-------------|
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 8,00000000 | R\$ 2,4200 | R\$ 19,3600 |
| I6501 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO | M2 | 1,10000000 | R\$ 70,5000 | R\$ 77,5500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 96,9100 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1328 | LADRILHISTA | H | 0,60000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 14,4960 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 25,5720 |

Seu

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>20265 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 20265 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 20265 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 122,48 |
|---------------|---------------|

10.6. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,4200 | R\$ 19,3600 |
| 16503 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 82,3700 | R\$ 90,6070 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 109,9670 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 14,4960 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 11,0760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,5720 |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 135,54 |
|---------------|---------------|

10.7. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,42200000 | R\$ 6,5700 | R\$ 2,7725 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,7725 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,8320 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 3,6920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,5240 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 11,30 |
|---------------|--------------|

10.8. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 75,8400 | R\$ 75,8400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 75,8400 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 4,6150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,6950 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 720,1000 | R\$ 2,7004 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,7004 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 95,24 |
|---------------|--------------|

10.9. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MEB |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 89,71% | 59,74% |



| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1610 | PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 75,8400 | R\$ 75,8400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 75,8400 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 4,6150 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,6950 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 720,1000 | R\$ 2,7004 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,7004 |
| VALOR: | | | | | | 95,24 |

10.10. C4505 RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I8330 | RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 27,1200 | R\$ 27,1200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 27,1200 |
| VALOR: | | | | | | 27,12 |

10.11. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 100,5000 | R\$ 115,5750 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 115,5750 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 36,9200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 36,9200 |
| VALOR: | | | | | | 152,49 |

10.12. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)


| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 77,1300 | R\$ 88,6995 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 88,6995 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 23,9980 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 23,9980 |
| VALOR: | | | | | | 112,70 |

10.13. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

808

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07570000 | R\$ 32,3811 | R\$ 2,4512 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00410000 | R\$ 49,0941 | R\$ 0,2013 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,6525 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 83,5800 | R\$ 4,7473 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | R\$ 77,1300 | R\$ 0,5013 |
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 36,2100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 41,4586 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 24,1600 | R\$ 3,8535 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 18,4600 | R\$ 2,9444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,7979 |
| VALOR: | | | | | | 50,91 |

11.1. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10012 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 16,1900 | R\$ 16,1900 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,1584 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,80000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,2880 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,2441 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,8805 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,8322 |
| VALOR: | | | | | | 20,71 |

11.2. C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10013 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,1300 | R\$ 20,1300 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00350000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,2218 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,3600 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00550000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,3356 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 21,0474 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,8322 |
| VALOR: | 24,88 |

11.3. C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10015 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,9700 | R\$ 34,9700 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,4752 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,57000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,5652 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,6712 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 36,6816 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,6740 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 3,2872 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,9612 |
| VALOR: | | | | | | 42,64 |

11.4. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 16722 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,9700 | R\$ 0,9700 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00300000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,1901 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,25000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,0900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,2501 |


| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,8322 |
| VALOR: | | | | | | 5,08 |

11.5. C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 16723 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,9600 | R\$ 1,9600 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00400000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,2534 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,1800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,3934 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,8322 |

SUB

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|--------------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------|------|
| VALOR: | 6,23 |
|--------|------|

11.6. C0490 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0304 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,3400 | R\$ 9,3400 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,29000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,4644 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,8044 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,6740 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 3,2872 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,9612 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 15,77 |
|--------|-------|

11.7. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I8665 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 532,8100 | R\$ 532,8100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 532,8100 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,9220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,9220 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 545,73 |
|--------|--------|

11.8. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 2,58200000 | R\$ 7,5900 | R\$ 19,5974 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,04400000 | R\$ 16,5300 | R\$ 0,7273 |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,16100000 | R\$ 83,5800 | R\$ 13,4564 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,07700000 | R\$ 100,5000 | R\$ 7,7385 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 7,64400000 | R\$ 0,9600 | R\$ 7,3382 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | R\$ 35,9500 | R\$ 7,1900 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 41,90900000 | R\$ 0,7100 | R\$ 29,7554 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,05900000 | R\$ 12,7700 | R\$ 0,7534 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 141,12000000 | R\$ 0,4700 | R\$ 66,3264 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 152,8830 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 19,1000 | R\$ 4,2975 |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 19,1000 | R\$ 22,6335 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 24,1600 | R\$ 5,4360 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 24,1600 | R\$ 28,6296 |

DWS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRICOÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSAO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,13900000 | R\$ 24,1600 | R\$ 99,9982 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,19400000 | R\$ 18,4600 | R\$ 151,2612 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 312,2560 |
| | | | | | VALOR: | 465,14 |

11.9. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| I9407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 38,2700 | R\$ 38,2700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 38,2700 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 9,5500 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 11,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,2900 | |
| VALOR: | | | | | 59,56 | |

11.10. C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00600000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,3802 |
| I0884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,7900 | R\$ 0,7900 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00240000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,1464 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,3166 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,4380 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,2264 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,6644 | |
| VALOR: | | | | | 8,98 | |

11.11. C0954 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00800000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,5069 |
| I0885 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,6500 | R\$ 2,6500 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00300000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,1831 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,3400 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,4380 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,2264 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,6644 | |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA: 20/04/2026 | BDI: 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORNTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | | | HORA |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 99,71% | 59,74% |



VALOR: **11,00**

11.12. C0956 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01400000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,8870 |
| 10887 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,4600 | R\$ 5,4600 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00600000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,3661 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,7131 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,3480 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 6,5744 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,9224 |

VALOR: **18,64**

11.13. C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,1584 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,39000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,1404 |
| 11301 | JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,8100 | R\$ 8,8100 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,2441 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,3529 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,4380 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,2264 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,6644 |


VALOR: **17,02**

11.14. C1560 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,1584 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,31000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,1116 |
| 11308 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,1200 | R\$ 4,1200 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,2441 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,6341 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,8200 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,6960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,5160 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------|-------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

VALOR: 13,15

11.15. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,6336 |
| 11283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3600 | R\$ 2,3600 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,9153 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,9089 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,3480 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 6,5744 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,9224 |

VALOR: 15,83

11.16. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01500000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,9504 |
| 11284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,2500 | R\$ 3,2500 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,02200000 | R\$ 61,0200 | R\$ 1,3424 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,5428 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,3480 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 6,5744 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,9224 |

VALOR: 17,47

11.17. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 63,3600 | R\$ 3,1680 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,8200 | R\$ 8,8200 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 61,0200 | R\$ 4,8816 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,8696 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 8,5950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 10,5660 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,1610 |

VALOR: 36,03

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AMONTADA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/04/2026 BDI : 25,45%

| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-------------------------|--------|--------|
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



11.18. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02800000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,7741 |
| I8240 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,4800 | R\$ 2,4800 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04300000 | R\$ 61,0200 | R\$ 2,6239 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,8780 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,0440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,7740 |
| VALOR: | | | | | | 19,65 |

11.19. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,9008 |
| I6235 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,0200 | R\$ 4,0200 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04700000 | R\$ 61,0200 | R\$ 2,8679 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,7887 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,0440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,7740 |
| VALOR: | | | | | | 21,56 |



11.20. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03400000 | R\$ 63,3600 | R\$ 2,1542 |
| I8241 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,0200 | R\$ 7,0200 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,05200000 | R\$ 61,0200 | R\$ 3,1730 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 12,3472 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,8760 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 8,4528 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,3288 |
| VALOR: | | | | | | 27,68 |

11.21. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

810

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--------|--------------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202803 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 202803 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |  | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 202803 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|--|---------|------|--------------|-----------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,04200000 | R\$ 63,3600 | R\$ 2,6611 |
| I8242 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,8300 | R\$ 8,8300 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,06300000 | R\$ 61,0200 | R\$ 3,8443 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 15,3354 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 8,0220 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 9,8616 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 17,8836 |
| | | | | | VALOR: | 33,22 |

11.22. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|--|---------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| I0073 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,9900 | R\$ 5,9800 |
| I0076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,8400 | R\$ 1,8400 |
| I1319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 19,8600 | R\$ 19,8600 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,05600000 | R\$ 43,0100 | R\$ 2,4086 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 30,0886 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 8,7860 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 10,8008 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,5868 |
| | | | | | VALOR: | 49,68 |

11.23. C1577 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|--|---------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| I0073 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,9900 | R\$ 5,9800 |
| I0077 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3400 | R\$ 2,3400 |
| I1320 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,6800 | R\$ 25,6800 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,06100000 | R\$ 43,0100 | R\$ 2,6236 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 36,6236 |


| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 8,7860 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 10,8008 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,5868 |
| | | | | | VALOR: | 56,21 |

11.24. C1730 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00700000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,4435 |

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERBÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERBÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Material | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|------------|----------------|------------|
| 11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UN | 1,00000000 | R\$ 2,1800 | R\$ 2,1800 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,01100000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,6712 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 3,2947 |

| Mão de Obra | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 3,8322 |
| VALOR: | | | | 7,13 |

11.25. C1732 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)

| Material | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,01500000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,9504 |
| 11414 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 1,00000000 | R\$ 4,7700 | R\$ 4,7700 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,02200000 | R\$ 61,0200 | R\$ 1,3424 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 7,0628 |

| Mão de Obra | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,14000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,6740 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,14000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 3,2872 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 5,9612 |
| VALOR: | | | | 13,02 |

11.26. C1744 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") (UN)

| Material | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,00600000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,3802 |
| 11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | UN | 1,00000000 | R\$ 3,3900 | R\$ 3,3900 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,00950000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,5797 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 4,3499 |

| Mão de Obra | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,09000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7190 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,09000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,1132 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 3,8322 |
| VALOR: | | | | 8,18 |

11.27. C2151 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") (UN)

| Material | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|------------|----------------|------------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,02450000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,5523 |
| 10296 BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2") | UN | 1,00000000 | R\$ 8,2600 | R\$ 8,2600 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,03700000 | R\$ 61,0200 | R\$ 2,2577 |

80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERBÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028 - COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,46% |
| SINAPI | 2020 - COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 12,0700 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,8760 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 8,4528 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,3288 |
| VALOR: | | | | | | 27,40 |

11.28. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,3384 |
| 11798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,4300 | R\$ 34,4300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 34,7684 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,54000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 10,3140 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,54000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 12,6792 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,9932 |
| VALOR: | | | | | | 57,76 |

11.29. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,4320 |
| 11799 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 54,3500 | R\$ 54,3500 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 54,7820 |


| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,54000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 10,3140 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,54000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 12,6792 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,9932 |
| VALOR: | | | | | | 77,78 |

11.30. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,5400 |
| 11800 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 74,0700 | R\$ 74,0700 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 74,6100 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 16,2350 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 19,9580 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 36,1930 |

JUB

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|--------------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 110,80 |
|--------|--------|

11.31. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 2,26000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,8136 |
| 11802 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 130,2500 | R\$ 130,2500 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 131,0636 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 16,2350 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 19,9580 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 36,1930 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 167,26 |
|--------|--------|

11.32. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,4320 |
| 11807 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 102,8300 | R\$ 102,8300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 103,2620 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 11,6510 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 14,3228 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,9738 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 129,24 |
|--------|--------|

11.33. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00900000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,5702 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00360000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,2197 |
| 11972 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,3100 | R\$ 1,3100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,0999 |



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,6290 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,4612 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,0902 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 10,19 |
|--------|-------|

11.34. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,7603 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00450000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,2746 |
| I1973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,1200 | R\$ 4,1200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,1549 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,6290 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,19000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 4,4612 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,0902 | |
| VALOR: | | | | | 13,25 | |

11.35. C2384 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02100000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,3306 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00900000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,5492 |
| I1975 | TE PVC SOLDAVEL 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,5400 | R\$ 10,5400 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,4198 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,0440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,7740 | |
| VALOR: | | | | | 25,19 | |

36. C2409 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01850000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,1722 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,02750000 | R\$ 61,0200 | R\$ 1,6781 |
| I2024 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 16,1700 | R\$ 16,1700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 19,0203 | |


| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,0440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,7740 | |
| VALOR: | | | | | 31,79 | |

11.37. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|---|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 2,0900 | R\$ 6,2700 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 43,0100 | R\$ 1,2903 |
| I2014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,9700 | R\$ 7,9700 |

800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-------|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MESES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MESES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



TOTAL Material: R\$ 15,5303

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,5390 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 6,8092 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,3482 |
| VALOR: | | | | | | 27,88 |

11.38. C2498 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,60000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,2160 |
| 12122 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,7700 | R\$ 43,7700 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 43,9860 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,4940 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,9832 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,4772 |
| VALOR: | | | | | | 58,46 |

11.39. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00050000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,0317 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00020000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,0122 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 4,3300 | R\$ 4,3733 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,4172 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,2920 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 2,8176 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,1096 |
| VALOR: | | | | | | 9,53 |

11.40. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00070000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,0444 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,0183 |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 8,5600 | R\$ 8,6456 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,7083 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,4830 |

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERBAO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERBAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---|------------|-------------|--------------|
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 3,0524 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,5354 |
| VALOR: | | | | | | 14,24 |

11.41. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00120000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,0760 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,0305 |
| I2203 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 14,2800 | R\$ 14,4228 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 14,5293 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 4,5840 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 5,6352 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,2192 |
| VALOR: | | | | | | 24,75 |

11.42. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,3168 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,4577 |
| I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,9100 | R\$ 6,9791 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,7536 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 4,5840 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 5,6352 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,2192 |
| VALOR: | | | | | | 17,97 |

11.43. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 63,3600 | R\$ 0,4752 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 61,0200 | R\$ 0,6712 |
| I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,7500 | R\$ 10,8575 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 12,0039 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 7,0440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,7740 |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR: | 24,78 | | | | | | | | | | | | |



11.44. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01700000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,0771 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,02600000 | R\$ 61,0200 | R\$ 1,5865 |
| 12196 | TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 14,9800 | R\$ 15,1298 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 17,7934 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,48000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 9,1680 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,48000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 11,2704 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 20,4384 |

VALOR: 38,23

11.45. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 63,3600 | R\$ 1,5840 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 61,0200 | R\$ 2,4408 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 15,8200 | R\$ 15,9782 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,0030 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 9,9320 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 12,2096 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,1416 |

VALOR: 42,14

12.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 237,2400 | R\$ 237,2400 |
| 10406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 260,6300 | R\$ 260,6300 |
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,5900 | R\$ 22,5900 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,2016 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,4000 | R\$ 18,8000 |
| 11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,9300 | R\$ 36,9300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 576,3916 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 38,2000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 46,9600 |

gus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 89,71% | 59,74% |



| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 85,1600 |
| VALOR: | 661,55 |

12.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| I0082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,1000 | R\$ 10,1000 |
| I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 317,4700 | R\$ 317,4700 |
| I8651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 701,5600 | R\$ 701,5600 |
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,5900 | R\$ 22,5900 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,2016 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,8200 | R\$ 8,8200 |
| I1516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 0,10000000 | R\$ 10,8200 | R\$ 1,0820 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,4000 | R\$ 18,8000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.080,6236 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 70,4400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 127,7400 | |
| VALOR: | | | | | 1.208,36 | |

12.3. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)



| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 119,5800 | R\$ 0,9566 |
| I1230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 539,2000 | R\$ 539,2000 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,20000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 2,2720 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 542,4286 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 28,9920 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 36,9200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 65,9120 | |
| VALOR: | | | | | 608,34 | |

12.4. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0915 | CUBA DE AÇO INOX | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 175,4100 | R\$ 175,4100 |
| I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 174,3000 | R\$ 174,3000 |
| I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,8900 | R\$ 31,8900 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 381,6000 |
|-----------------|--------------|

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 35,2200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 35,2200 |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 416,82 |
|---------------|---------------|

12.5. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 51,4100 | R\$ 51,4100 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,1008 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 51,5108 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 9,5500 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 11,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,2900 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 72,80 |
|---------------|--------------|

12.6. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 22,5900 | R\$ 45,1800 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,12000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,4032 |
| I1343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 199,0100 | R\$ 199,0100 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,4000 | R\$ 18,8000 |
| I1864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 164,5800 | R\$ 164,5800 |
| I2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 98,6600 | R\$ 98,6600 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 526,6332 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 63,0300 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 77,4840 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 140,5140 |


| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 667,15 |
|---------------|---------------|

12.7. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00050000 | R\$ 119,5800 | R\$ 0,0598 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 0,1065 |
| I1646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 159,0700 | R\$ 159,0700 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 159,2363 |

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | | HORA | MES |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 00,00% | 59,74% |



| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 24,1600 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 6,0400 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 6,4610 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 36,6610 |
| VALOR: | | | | | | 195,90 |

12.8. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,1800 | R\$ 22,1800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 22,1800 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,0800 |
| VALOR: | | | | | | 34,26 |

12.9. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 43,8900 | R\$ 43,8900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 43,8900 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,0800 |
| VALOR: | | | | | | 55,97 |


12.10. C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 30,4300 | R\$ 30,4300 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,75000000 | R\$ 0,3600 | R\$ 0,2700 |
| 11862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 134,0700 | R\$ 134,0700 |
| 11935 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 420,0400 | R\$ 420,0400 |
| 12271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,8900 | R\$ 31,8900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 616,7000 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 70,4400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 127,7400 |
| VALOR: | | | | | | 744,44 |

JUB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>69,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERBAO | HORA | MEB | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 69,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERBAO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 69,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



13.1. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 3,6700 | R\$ 4,0370 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,0370 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 7,2450 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,9750 |
| VALOR: | | | | | | 17,01 |

13.2. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 2,2200 | R\$ 2,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,2200 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 15,2800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,2800 |
| VALOR: | | | | | | 17,50 |

13.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)



| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 16432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3600 | R\$ 2,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,3600 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,8650 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,4875 |
| VALOR: | | | | | | 8,85 |

13.4. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 16433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,6900 | R\$ 4,6900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,6900 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,8650 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,4875 |

818

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 11,18 |
|---------------|--------------|

13.5. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 1,1500 | R\$ 3,4500 |
| I0285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 1,3500 | R\$ 4,0500 |
| I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 2,00000000 | R\$ 23,7100 | R\$ 47,4200 |
| I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 9,3300 | R\$ 9,3300 |
| I0436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 89,8800 | R\$ 89,8800 |
| I0551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 444,0700 | R\$ 444,0700 |
| I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,8300 | R\$ 2,8300 |
| I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,6700 | R\$ 5,5050 |
| I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,8700 | R\$ 131,8700 |
| I1720 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 790,0000 | R\$ 790,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.528,4050 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,80000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 91,6800 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,80000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 115,9200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 207,6000 |
| VALOR: | | | | | | 1.736,00 |

13.6. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 41,3200 | R\$ 41,3200 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,6500 | R\$ 40,6500 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,6000 | R\$ 33,6000 |
| I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 136,8400 | R\$ 136,8400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 252,4100 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 72,4500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 129,7500 |
| VALOR: | | | | | | 382,16 |

13.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,1100 | R\$ 2,1522 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,1522 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERBÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
| FORTE | VERBÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,1010 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 2,6565 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,7575 |
| VALOR: | | | | | | 6,91 |

13.8. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| I0357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 3,5000 | R\$ 3,5700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,5700 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,2920 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 2,8980 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,1900 |
| VALOR: | | | | | | 8,76 |

13.9. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 9,3300 | R\$ 9,5166 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,5166 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,6740 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,3810 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,0550 |
| VALOR: | | | | | | 15,57 |

13.10. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)



| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| I0342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 11,3700 | R\$ 11,5974 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,5974 | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,0560 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,8640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,9200 |
| VALOR: | | | | | | 18,52 |

13.11. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,0900 | R\$ 11,0900 |

Jub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>09,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 09,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 09,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 11,0900 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 7,2450 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,9750 |
| VALOR: | | | | | | 24,06 |

13.12. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 41,3200 | R\$ 41,3200 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,6500 | R\$ 40,6500 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,6000 | R\$ 33,6000 |
| I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 136,8400 | R\$ 136,8400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 252,4100 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 72,4500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 129,7500 |
| VALOR: | | | | | | 382,16 |

13.13. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1013 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 60,1300 | R\$ 60,1300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 60,1300 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 17,1900 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 21,7350 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 38,9250 |
| VALOR: | | | | | | 99,06 |



13.14. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,4400 | R\$ 8,4400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,4400 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 4,0110 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 5,0715 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,0825 |

SOB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

VALOR: 17,52

13.15. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11263 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 14,9000 | R\$ 14,9000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 14,9000 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,0670 |
| 2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 8,9355 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,0025 |

VALOR: 30,90

13.16. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11259 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,2900 | R\$ 18,2900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 18,2900 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,0670 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,37000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 8,9355 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,0025 |

VALOR: 34,29

13.17. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12107 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,7400 | R\$ 10,7400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,7400 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,5390 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 7,0035 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,5425 |


VALOR: 23,28

13.18. C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18223 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 327,0000 | R\$ 327,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 327,0000 |

200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,93700000 | R\$ 19,1000 | R\$ 17,8967 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,93700000 | R\$ 24,1500 | R\$ 22,6286 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 40,5253 |
| VALOR: | | | | | | 367,53 |

13.19. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 1370 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 64,7100 | R\$ 64,7100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 64,7100 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 21,0100 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 26,5650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 47,5750 |
| VALOR: | | | | | | 112,29 |

13.20. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,9800 | R\$ 45,9800 |
| 18350 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 68,3600 | R\$ 68,3600 |
| 18352 | REATOR / IGNITOR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 38,0100 | R\$ 38,0100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 152,3500 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 28,6500 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 36,2250 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 64,8750 |
| VALOR: | | | | | | 217,23 |


13.21. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 23,7100 | R\$ 71,1300 |
| 10421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 65,8700 | R\$ 65,8700 |
| 10841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,8300 | R\$ 2,8300 |
| 11243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,8700 | R\$ 131,8700 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 271,7000 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 66,8500 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 36,2250 |

2008

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 717 Rubrica | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 103,0750 |
|--------------------|--------------|

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 374,78 |
|---------------|---------------|

13.22. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | R\$ 25,3200 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,9300 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,2000 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,7300 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | R\$ 11,0900 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 4,5700 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,9000 |
| I1181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 0,7500 |
| I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 24,7400 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,1800 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 88,2490 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 24,1500 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 18,4600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 175,9000 |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 264,15 |
|---------------|---------------|

13.1. C0731 CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|
| I0506 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22.817,6200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 22.817,6200 |


| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 19,1000 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 24,1500 |
| I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 29,0600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 253,0850 |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | 23.070,71 |
|---------------|------------------|

14.2. C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| I7452 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 224,4000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 224,4000 |

[Handwritten signature]

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERBAO | HORA | MEB | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FONTE | VERBAO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 224,40 |
|--------|--------|

14.3. C4566 BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| 18446 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 312,7000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 312,7000 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 19,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 24,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,8125 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 323,51 |
|--------|--------|

14.4. C5188 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| 110269 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 788,6900 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 788,6900 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 6,20070000 | R\$ 19,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 6,20070000 | R\$ 24,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 268,1803 |

| | |
|--------|----------|
| VALOR: | 1.056,87 |
|--------|----------|

14.5. C3763 RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|
| 16827 | RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1.915,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.915,3600 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 19,1000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 24,1500 |
| 11088 | ELETROTECNICO MONTADOR | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 29,0600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 578,4800 |



| | |
|--------|----------|
| VALOR: | 2.493,84 |
|--------|----------|

14.6. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| 16432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,3600 |

su

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |  |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,8650 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,4875 |
| VALOR: | | | | | | 8,85 |

14.7. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 6433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,6900 | R\$ 4,6900 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,6900 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,8650 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,4875 |
| VALOR: | | | | | | 11,18 |

14.8. C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,2000 | R\$ 11,2000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,2000 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,6400 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 9,6600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,3000 |
| VALOR: | | | | | | 28,50 |

14.9. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)



| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,2200 | R\$ 20,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,2200 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 13,3700 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 16,9050 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 30,2750 |
| VALOR: | | | | | | 50,49 |

14.10. I7538 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16

8005

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO) (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 17538 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3.843,5300 | R\$ 3.843,5300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3.843,5300 |
| VALOR: | | | | | | 3.843,53 |

14.11. C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10361 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,3700 | R\$ 2,4174 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,4174 |
| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 4,7750 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 6,0375 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,8125 |
| VALOR: | | | | | | 13,23 |

14.12. C4921 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)



| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 19398 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,7400 | R\$ 36,7400 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 36,7400 |
| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20620000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,9384 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20620000 | R\$ 24,1500 | R\$ 4,9797 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,9181 |
| VALOR: | | | | | | 45,66 |

14.13. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 2,2200 | R\$ 2,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,2200 |
| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 15,2800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,2800 |

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 17,50 |
|---------------|--------------|

14.14. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 4,5700 | R\$ 5,0270 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,0270 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 7,2450 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,9750 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 18,00 |
|---------------|--------------|

15.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 0,2800 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 2,1200 | R\$ 1,4840 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,7640 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,8200 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 7,2480 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,0680 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 12,83 |
|---------------|--------------|

15.2. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 12,0800 | R\$ 1,4496 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 0,1750 |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,24000000 | R\$ 22,2000 | R\$ 5,3280 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,9526 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,6400 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,7200 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 26,67 |
|---------------|--------------|

15.3. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 12,0800 | R\$ 1,4496 |

JWS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|----|------------|-------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 0,1750 |
| 12096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,24000000 | R\$ 18,2200 | R\$ 4,3728 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,9974 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,6400 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,7200 |
| VALOR: | | | | | | 25,72 |

15.4. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11823 | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 | SEINFRA | KG | 1,30000000 | R\$ 9,4300 | R\$ 12,2590 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 12,2590 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,33000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,3030 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 12,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,3830 |
| VALOR: | | | | | | 30,64 |

15.5. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 0,3500 |
| 11512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | R\$ 7,2500 | R\$ 3,2625 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,6125 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 5,7300 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 8,4560 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,1860 |
| VALOR: | | | | | | 17,80 |

15.6. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 20,2900 | R\$ 0,8116 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,8800 | R\$ 5,1008 |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 16,1800 | R\$ 2,1034 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 0,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,2958 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

810

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,81% | 59,74% |



| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|---|------------|-------------|--------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,6850 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 9,6640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,3490 |
| VALOR: | | | | | | 24,64 |

15.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 20,2900 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 31,8800 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | R\$ 2,1400 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 28,8100 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,8087 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 19,1000 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 24,1600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 34,6080 |
| VALOR: | | | | | 44,42 |

16.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 44,5600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,5600 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I1277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,16960000 | R\$ 20,8600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,5379 |
| VALOR: | | | | | 48,10 |

17.1. C4779 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 3,8300 |
| I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SEINFRA | M2 | 0,05490000 | R\$ 71,6500 |
| I1596 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0,00070000 | R\$ 49,9000 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,00520000 | R\$ 147,1300 |
| I9079 | TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 46,3900 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 61,5076 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 19,1000 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,34000000 | R\$ 23,4800 |

810

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERBÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 100,71% | 59,74% |



| | |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 14,4772 |
| VALOR: | 75,98 |

17.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0356 | SEINFRA | M | 12,00000000 | R\$ 2,1100 | R\$ 25,3200 |
| I0419 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,9300 | R\$ 1,9300 |
| I0428 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,2000 | R\$ 11,2000 |
| I0957 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,7300 | R\$ 2,7300 |
| I0981 | SEINFRA | UN | 0,10000000 | R\$ 11,0900 | R\$ 1,1090 |
| I1075 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 4,5700 | R\$ 13,7100 |
| I1105 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,9000 | R\$ 2,9000 |
| I1181 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 0,7500 | R\$ 2,2500 |
| I1262 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 24,7400 | R\$ 24,7400 |
| I1409 | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,1800 | R\$ 2,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 88,2490 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| I2312 | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 72,4500 |
| I2543 | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 46,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 175,9000 |
| VALOR: | | | | | 264,15 |


17.3. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0108 | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | R\$ 119,5800 | R\$ 0,4783 |
| I0441 | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,9600 | R\$ 2,8800 |
| I0805 | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 2,1300 |
| I1282 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,8200 | R\$ 8,8200 |
| I1283 | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,3600 | R\$ 4,7200 |
| I1284 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,2500 | R\$ 3,2500 |
| I2012 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 16,9800 | R\$ 16,9800 |
| I2013 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,9300 | R\$ 3,9300 |
| I2193 | SEINFRA | M | 0,33000000 | R\$ 15,8200 | R\$ 5,2206 |
| I2194 | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 6,9100 | R\$ 10,3650 |
| I2195 | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 10,7500 | R\$ 5,3750 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 64,1489 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 57,3000 |
| I2320 | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 70,4400 |

SUB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 46,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 173,8900 |
| VALOR: | | | | | | 238,04 |

18.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 840,0000 | R\$ 840,0000 |
| I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,9000 | R\$ 1,8000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 841,8000 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 7,6400 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 23,4800 | R\$ 9,3920 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,0320 |
| VALOR: | | | | | | 858,83 |

18.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 12,2200 | R\$ 0,3666 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,3666 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 15,2800 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 36,2400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 51,5200 |
| VALOR: | | | | | | 51,89 |


18.3. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I8246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 239,7000 | R\$ 239,7000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 239,7000 |
| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 24,1500 | R\$ 12,0750 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 9,2300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,3050 |
| VALOR: | | | | | | 261,01 |

18.4. C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 0,9000 | R\$ 3,6000 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>9,771%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 9,771% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 9,771% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|----|------------|-------------|------------|
| I9150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SEINFRA | UN | 0,03380000 | R\$ 57,7900 | R\$ 1,9533 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,5533 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 7,3840 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,3840 |
| VALOR: | | | | | | 12,94 |

C0729 CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 14,50000000 | R\$ 7,1000 | R\$ 102,9500 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,45000000 | R\$ 16,5300 | R\$ 7,4385 |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,18000000 | R\$ 119,5800 | R\$ 21,5244 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,18600000 | R\$ 100,5000 | R\$ 18,6930 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 13,50000000 | R\$ 0,9600 | R\$ 12,9600 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 85,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 60,3500 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,35000000 | R\$ 31,8800 | R\$ 43,0380 |
| I1222 | GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 0,60000000 | R\$ 108,6800 | R\$ 65,2080 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 2,1400 | R\$ 1,0700 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 225,00000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 119,2500 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 119,50000000 | R\$ 0,4700 | R\$ 56,1650 |
| I2098 | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 2,6800 | R\$ 6,7000 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 1,50000000 | R\$ 28,8100 | R\$ 43,2150 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 558,5619 | |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 28,6500 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 10,50000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 253,6800 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 12,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 221,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 503,8500 |
| VALOR: | | | | | | 1.062,41 |


18.6. 100804 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00038829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | SINAPI | M | 1,02160000 | R\$ 16,40 | R\$ 16,75 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,75 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07120000 | R\$ 24,76 | R\$ 1,76 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23490000 | R\$ 29,16 | R\$ 6,84 |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSAO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|--------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,60 |
| VALOR: | 25,35 |

18.7. G0618 TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L (UN)

| Material | DESCRÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| G0618 | TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4" OD X 1/4" NPT X 1/4" OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 197,3100 | R\$ 197,3100 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 197,3100 |
| VALOR: | | | | | | 197,31 |

19.1. 00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

| Material | DESCRÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.302,49 | R\$ 1.302,49 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.302,49 |
| VALOR: | | | | | | 1.302,49 |

19.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,9220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,9220 |
| VALOR: | | | | | | 12,92 |

sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 83,5800 | R\$ 101,6333 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 486,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 345,0600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 446,6933 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 32,45000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 599,0270 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 599,0270 |
| VALOR: | | | | | 1.045,72 |

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 83,5800 | R\$ 101,6333 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 259,1500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 360,7833 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 184,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 184,6000 |
| VALOR: | | | | | 545,38 |

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 83,5800 | R\$ 101,6333 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 182,00000000 | R\$ 0,9600 | R\$ 174,7200 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 259,1500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 535,5033 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 184,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 184,6000 |
| VALOR: | | | | | 720,10 |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 4,15 | R\$ 4,15 |
| 00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,26 | R\$ 1,26 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,48 | R\$ 1,48 |

SUB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRICOÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERACAO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSAO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERACAO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERACAO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERACAO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERACAO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,46 | R\$ 0,46 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,09 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,55 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|--|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,93 | R\$ 15,93 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,93 |

| Serviço | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|------|--------------|----------------|--------------|
| 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR: | | | | | | 24,76 |

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

| Geral | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------|---------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 12714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,2900 | R\$ 21,2900 |
| 12701 | DEPRECIACAO | SEINFRA | H | 2,26540000 | R\$ 1,0000 | R\$ 2,2654 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,42920000 | R\$ 1,0000 | R\$ 0,4292 |
| 12703 | MANUTENCAO | SEINFRA | H | 1,19230000 | R\$ 1,0000 | R\$ 1,1923 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 25,1769 |
| VALOR: | | | | | | 25,18 |

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) (H)


| Geral | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,2900 | R\$ 21,2900 |
| 12701 | DEPRECIACAO | SEINFRA | H | 9,08320000 | R\$ 1,0000 | R\$ 9,0832 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 2,00790000 | R\$ 1,0000 | R\$ 2,0079 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 32,3811 |
| VALOR: | | | | | | 32,38 |

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) (H)

| Geral | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------|---|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,2900 | R\$ 21,2900 |
| 12771 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 5,2395 | R\$ 5,2395 |
| 12701 | DEPRECIACAO | SEINFRA | H | 9,08320000 | R\$ 1,0000 | R\$ 9,0832 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 2,00790000 | R\$ 1,0000 | R\$ 2,0079 |

Lucas

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | | HORA | MES |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 89,71% | 59,74% |



| | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|-------------|---------------|--------------|
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 11,47350000 | R\$ 1,0000 | R\$ 11,4735 |
| | | | | | TOTAL Geral: | R\$ 49,0941 |
| | | | | | VALOR: | 49,09 |

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,49980000 | R\$ 25,1770 | R\$ 12,5835 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 12,5835 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|--------------|-----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,64620000 | R\$ 83,5800 | R\$ 54,0094 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,58520000 | R\$ 100,5000 | R\$ 58,8126 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 196,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 139,1600 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,40000000 | R\$ 113,2500 | R\$ 45,3000 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 297,2820 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 48,3200 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 295,3600 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 343,6800 |
| | | | | | VALOR: | 653,55 |

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|--------------|-----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | R\$ 83,5800 | R\$ 65,0252 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | R\$ 100,5000 | R\$ 97,0629 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 156,2000 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 318,2881 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 184,6000 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 184,6000 |
| | | | | | VALOR: | 502,89 |

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 25,1770 | R\$ 17,9764 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 17,9764 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,89710000 | R\$ 83,5800 | R\$ 74,9796 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 282,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 200,2200 |

8/10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AMONTADA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/04/2026 BDI : 25,45%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-------------------------|--------|--------|
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



| Quantidade | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 100,5000 | R\$ 84,0180 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 359,2176 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 110,7600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 110,7600 |
| VALOR: | | | | | | 487,95 |

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 25,1770 | R\$ 17,9764 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 17,9764 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,88720000 | R\$ 83,5800 | R\$ 74,1522 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 294,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 208,7400 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 100,5000 | R\$ 84,0180 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 366,9102 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 110,7600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 110,7600 |
| VALOR: | | | | | | 495,65 |

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 0000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01798000 | R\$ 15,93 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR: | | | | | | 0,28 |

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01798000 | R\$ 20,25 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,36 |
| VALOR: | | | | | | 0,36 |

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 4,15 | R\$ 4,15 |

200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,46% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,26 | R\$ 1,26 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,48 | R\$ 1,48 |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,46 | R\$ 0,46 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,09 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,55 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| J002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 20,25 | R\$ 20,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 20,25 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,36 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,36 |
| VALOR: | | | | | | 29,16 |

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 120,8000 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 147,6800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 268,4800 |
| VALOR: | | | | | | 268,48 |

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,2900 | R\$ 21,2900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,2900 |
| VALOR: | | | | | | 21,29 |

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)


| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 1,05000000 | R\$ 4,9900 | R\$ 5,2395 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,2395 |
| VALOR: | | | | | | 5,24 |

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,2900 | R\$ 21,2900 |

Sub

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|
|  Amontada <small>GOVERNO MUNICIPAL</small> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | | | HORA |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 99,71% | 59,74% |



| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,2900 |
|---------------------------|-------------|


| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 21,29 |
|---------------|--------------|

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,01820000 | R\$ 83,5800 | R\$ 1,5212 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 5,48000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 3,8908 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,4120 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,00000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 24,1600 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,15000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 21,2290 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 45,3890 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 50,80 |
|---------------|--------------|


JONATHAS VASCONCELOS BRANDÃO
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-CEA151910-7

Sub

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|---------------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VERSIÃO | |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | HORA | MES |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SEINFRA | SINAPI |



| | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | |
| SINAPI | 2028.08 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| [Serviço] | C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | | | |
| 5.6 | C3674 | SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 11,00 | 0,00100000 | 0,01100000 |
| 6.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 4,40 | 0,02100000 | 0,09240000 |
| 9.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 235,09 | 0,02000000 | 4,70180000 |
| 9.3 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 1.068,82 | 0,02500000 | 26,72050000 |
| | | TOTAL: | | | | 31,52570000 |
| [Serviço] | C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3 | | | |
| | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 11,39 | 0,30000000 | 3,41700000 |
| | | TOTAL: | | | | 3,41700000 |
| [Serviço] | C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | M3 | | | |
| 10.8 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18,15 | 0,00375000 | 0,06806250 |
| 10.9 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 15,45 | 0,00375000 | 0,05793750 |
| | | TOTAL: | | | | 0,12600000 |
| [Serviço] | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,07120000 | 1,16483200 |
| | | TOTAL: | | | | 1,16483200 |
| [Equipamento] | I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | | | |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,00624750 | 0,03748500 |
| 4.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 0,71400000 | 22,46958000 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,04069800 | 9,61042572 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,02000000 | 0,42040000 |
| | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 0,71400000 | 0,30702000 |
| | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 0,71400000 | 9,08922000 |
| | | TOTAL: | | | | 41,93413072 |
| [Equipamento] | I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | | | |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,07570000 | 4,80997800 |
| | | TOTAL: | | | | 4,80997800 |
| [Equipamento] | I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | | | |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,00410000 | 0,26051400 |
| | | TOTAL: | | | | 0,26051400 |
| [Serviço] | C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | | | |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,01250000 | 0,07500000 |
| | | TOTAL: | | | | 0,07500000 |
| [Serviço] | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 0,32400000 | 0,32400000 |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 0,12500000 | 0,12500000 |

SUB



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |  |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| TOTAL: | | | | | | 0,44900000 |
| [Serviço] | C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | | | |
| 10.2 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 1,00000000 | 12,73000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,73000000 |
| [Serviço] | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | | | |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,05700000 | 13,45998000 |
| TOTAL: | | | | | | 13,45998000 |
| [Serviço] | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,07120000 | 1,16483200 |
| TOTAL: | | | | | | 1,16483200 |
| [Serviço] | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,23490000 | 3,84296400 |
| TOTAL: | | | | | | 3,84296400 |
| [Serviço] | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,23490000 | 3,84296400 |
| TOTAL: | | | | | | 3,84296400 |
| [Serviço] | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | | | |
| 4.8 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | 18,65 | 1,00000000 | 18,65000000 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,05700000 | 13,45998000 |
| TOTAL: | | | | | | 32,10998000 |
| [Geral] | I2714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | H | | | |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,00624750 | 0,03748500 |
| 4.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 0,71400000 | 22,46958000 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,04069800 | 9,61042572 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,02000000 | 0,42040000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 0,71400000 | 0,30702000 |
| 10.2 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 0,71400000 | 9,08922000 |
| TOTAL: | | | | | | 41,93413072 |
| [Geral] | I2772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | H | | | |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,07980000 | 5,07049200 |
| TOTAL: | | | | | | 5,07049200 |
| [Geral] | I2771 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | H | | | |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,00410000 | 0,26051400 |
| TOTAL: | | | | | | 0,26051400 |

SUB



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSAO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| [Serviço] | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | M2 | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 21,16000000 | 21,16000000 |
| TOTAL: | | | | | | 21,16000000 |
| [Material] | I0157 | AÇO CA-25 | KG | | | |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 60,00000000 | 25,80000000 |
| TOTAL: | | | | | | 25,80000000 |
| [Material] | I0163 | AÇO CA-50 | KG | | | |
| 4.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1.368,94 | 1,15000000 | 1.574,28100000 |
| 4.6 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 71,94 | 1,15000000 | 82,73100000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 1,35000000 | 28,37700000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 14,50000000 | 14,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1.699,88900000 |
| [Material] | I0169 | AÇO CA-60 | KG | | | |
| 4.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 454,95 | 1,15000000 | 523,19250000 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,74000000 | 174,74360000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 2,58200000 | 7,74600000 |
| TOTAL: | | | | | | 705,68210000 |
| [Material] | I6722 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") | UN | | | |
| 11.4 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 4,00 | 1,00000000 | 4,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,00000000 |
| [Material] | I6723 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") | UN | | | |
| 11.4 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 12,00 | 1,00000000 | 12,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,00000000 |
| [Material] | I0012 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM | UN | | | |
| 11.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0013 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM | UN | | | |
| 11.2 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0015 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM | UN | | | |
| 11.3 | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0020 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | UN | | | |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0024 | ADESIVO DE CONTATO | KG | | | |

Sous

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|--------------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERACÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERACÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERACÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERACÃO | 99,71% | 59,74% | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERACÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERACÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|--|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 9.8 | C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNONBOND" DUAS CHAPAS | M2 | 13,71 | 1,25000000 | 17,13750000 |
| TOTAL: | | | | | | 17,13750000 |

[Material] **I0026** **ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO** **KG**

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 11.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 | 0,00250000 | 0,00250000 |
| 11.2 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 2,00 | 0,00350000 | 0,00700000 |
| 11.3 | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,00750000 | 0,01500000 |
| 11.4 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 4,00 | 0,00300000 | 0,01200000 |
| 11.5 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 12,00 | 0,00400000 | 0,04800000 |
| 11.10 | C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 21,00 | 0,00800000 | 0,12600000 |
| 11.11 | C0954 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") | UN | 9,00 | 0,00800000 | 0,07200000 |
| 11.12 | C0956 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,01400000 | 0,02800000 |
| 11.13 | C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | UN | 2,00 | 0,00250000 | 0,00500000 |
| 11.14 | C1560 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 12,00 | 0,00250000 | 0,03000000 |
| 11.15 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,01000000 | 0,04000000 |
| 11.16 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 12,00 | 0,01500000 | 0,18000000 |
| 11.17 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 8,00 | 0,05000000 | 0,40000000 |
| 11.18 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | UN | 3,00 | 0,02800000 | 0,08400000 |
| 11.19 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | UN | 4,00 | 0,03000000 | 0,12000000 |
| 11.20 | C4389 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") | UN | 2,00 | 0,03400000 | 0,06800000 |
| 11.21 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | UN | 4,00 | 0,04200000 | 0,16800000 |
| 11.24 | C1730 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 6,00 | 0,00700000 | 0,04200000 |
| 11.25 | C1732 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,01500000 | 0,06000000 |
| 11.26 | C1744 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") | UN | 6,00 | 0,00800000 | 0,03600000 |
| 11.27 | C2151 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 4,00 | 0,02450000 | 0,09800000 |
| 11.33 | C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 8,00 | 0,00900000 | 0,07200000 |
| 11.34 | C2382 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 1,00 | 0,01200000 | 0,01200000 |
| 11.35 | C2384 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,02100000 | 0,08400000 |
| 11.36 | C2409 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 2,00 | 0,01850000 | 0,03700000 |
| 11.39 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 24,21 | 0,00050000 | 0,01210500 |
| 11.40 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | M | 18,95 | 0,00070000 | 0,01326500 |
| 11.41 | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | M | 35,73 | 0,00120000 | 0,04287600 |
| 11.42 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 3,34 | 0,00500000 | 0,01670000 |
| 11.43 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 25,13 | 0,00750000 | 0,18847500 |
| 11.44 | C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 8,12 | 0,01700000 | 0,13804000 |
| 11.45 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | M | 29,31 | 0,02500000 | 0,73275000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,99071100 |

[Material] **I0035** **AGUARRÁS MINERAL** **L**

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|-------|------------|-------------------|
| 15.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 44,94 | 0,04000000 | 1,79760000 |
| 15.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 10,20 | 0,03000000 | 0,30600000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,10360000 |

[Mão de Obra] **I0039** **AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO** **H**



| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|-------|------------|--------------------|
| 8.2 | C5016 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM | M2 | 63,22 | 0,80000000 | 50,57600000 |
| TOTAL: | | | | | | 50,57600000 |

[Mão de Obra] **I0040** **AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO** **H**

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|----|----------|------------|--------------|
| 4.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 454,95 | 0,07000000 | 31,84650000 |
| 4.5 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1.368,94 | 0,08000000 | 109,51520000 |

SIB

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 89,71% | 59,74% |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 89,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |  | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|---|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.6 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 71,94 | 0,10000000 | 7,19400000 |
| 9.8 | C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | M2 | 13,71 | 3,50000000 | 47,98500000 |
| 10.3 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 181,70 | 0,04000000 | 7,26800000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,22500000 | 0,67500000 |
| TOTAL: | | | | | | 204,48370000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----------|--------|------------|---------------------|
| [Mão de Obra] | I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | | | |
| 4.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL, 5 X | M2 | 166,37 | 1,30000000 | 216,28100000 |
| 4.3 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL, 3 X | M2 | 258,12 | 1,35000000 | 348,46200000 |
| | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m | UN | 5,00 | 3,75000000 | 18,75000000 |
| | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m | UN | 8,00 | 3,75000000 | 30,00000000 |
| 7.1 | C4511 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 149,28 | 0,90000000 | 134,35200000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 1,18500000 | 3,55500000 |
| TOTAL: | | | | | | 751,40000000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----------|----------|------------|--------------|
| [Mão de Obra] | I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | | | |
| 13.1 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 6,00 | 0,30000000 | 1,80000000 |
| 13.2 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 683,70 | 0,80000000 | 546,96000000 |
| 13.3 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 102,00 | 0,15000000 | 15,30000000 |
| 13.4 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 8,00 | 0,15000000 | 1,20000000 |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 4,80000000 | 4,80000000 |
| 13.6 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 13.7 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 1.756,60 | 0,11000000 | 193,22600000 |
| 13.8 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 586,80 | 0,12000000 | 70,41600000 |
| 13.9 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 12,00 | 0,14000000 | 1,68000000 |
| 13.10 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | M | 8,80 | 0,16000000 | 1,40800000 |
| 13.11 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 14,00 | 0,30000000 | 4,20000000 |
| 13.12 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 13.13 | C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 1,00 | 0,90000000 | 0,90000000 |
| 13.14 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 13,00 | 0,21000000 | 2,73000000 |
| 13.15 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 4,00 | 0,37000000 | 1,48000000 |
| 13.16 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 2,00 | 0,37000000 | 0,74000000 |
| 13.17 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 77,00 | 0,29000000 | 22,33000000 |
| 13.18 | C4371 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 8,00 | 0,93700000 | 7,49600000 |
| 13.19 | C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W | UN | 34,00 | 1,10000000 | 37,40000000 |
| 13.20 | C4412 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 7,00 | 1,50000000 | 10,50000000 |
| 13.21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M | UN | 1,00 | 3,50000000 | 3,50000000 |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 3,00000000 | 18,00000000 |
| 14.1 | C0731 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 1,00 | 3,50000000 | 3,50000000 |
| 14.3 | C4566 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 0,25000000 | 0,50000000 |
| 14.4 | C5188 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | UN | 2,00 | 6,20070000 | 12,40140000 |
| 14.5 | C3763 | RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 8,00000000 | 16,00000000 |
| 14.6 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 19,00 | 0,15000000 | 2,85000000 |
| 14.7 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 3,00 | 0,15000000 | 0,45000000 |
| 14.8 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | UN | 4,00 | 0,40000000 | 1,60000000 |
| 14.9 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 9,00 | 0,70000000 | 6,30000000 |
| 14.11 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | M | 278,14 | 0,25000000 | 69,53500000 |



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERACAO</td> <td>89,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERBAO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERACAO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERACAO | 89,71% | 59,74% |  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 739 Rubrica |
| | FUNTE | VERBAO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERACAO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERACAO | 89,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14.12 | C4921 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 7,00 | 0,20620000 | 1,44340000 |
| 14.13 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 97,57 | 0,80000000 | 78,05600000 |
| 14.14 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 68,00 | 0,30000000 | 20,40000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1.192,10180000 |

| [Mão de Obra] | I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | | | |
|-----------------|-------|---|----|-------|------------|-------------|
| 7.3 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 57,97 | 0,50000000 | 28,98500000 |
| 11.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 | 0,09000000 | 0,09000000 |
| | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 2,00 | 0,09000000 | 0,18000000 |
| | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,14000000 | 0,28000000 |
| 11.4 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 4,00 | 0,09000000 | 0,36000000 |
| 11.5 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 12,00 | 0,09000000 | 1,08000000 |
| 11.6 | C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) | UN | 12,00 | 0,14000000 | 1,68000000 |
| 11.9 | C4926 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 6,00 | 0,50000000 | 3,00000000 |
| 11.10 | C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 21,00 | 0,18000000 | 3,78000000 |
| 11.11 | C0954 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") | UN | 9,00 | 0,18000000 | 1,62000000 |
| 11.12 | C0956 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,28000000 | 0,56000000 |
| 11.13 | C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | UN | 2,00 | 0,18000000 | 0,36000000 |
| 11.14 | C1560 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 12,00 | 0,20000000 | 2,40000000 |
| 11.15 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,28000000 | 1,12000000 |
| 11.16 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 12,00 | 0,28000000 | 3,36000000 |
| 11.17 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 8,00 | 0,45000000 | 3,60000000 |
| 11.18 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | UN | 3,00 | 0,30000000 | 0,90000000 |
| 11.19 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | UN | 4,00 | 0,30000000 | 1,20000000 |
| 11.20 | C4389 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") | UN | 2,00 | 0,36000000 | 0,72000000 |
| 11.21 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | UN | 4,00 | 0,42000000 | 1,68000000 |
| 11.22 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 4,00 | 0,46000000 | 1,84000000 |
| 11.23 | C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 2,00 | 0,46000000 | 0,92000000 |
| 11.24 | C1730 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 6,00 | 0,09000000 | 0,54000000 |
| 11.25 | C1732 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,14000000 | 0,56000000 |
| 11.26 | C1744 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") | UN | 6,00 | 0,09000000 | 0,54000000 |
| 11.27 | C2151 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 4,00 | 0,36000000 | 1,44000000 |
| 11.28 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 3,00 | 0,54000000 | 1,62000000 |
| 11.29 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 0,54000000 | 0,54000000 |
| 11.30 | C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | UN | 1,00 | 0,85000000 | 0,85000000 |
| 11.31 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 1,00 | 0,85000000 | 0,85000000 |
| 11.32 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 6,00 | 0,61000000 | 3,66000000 |
| 11.33 | C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 8,00 | 0,19000000 | 1,52000000 |
| 11.34 | C2382 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 1,00 | 0,19000000 | 0,19000000 |
| 11.35 | C2384 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,30000000 | 1,20000000 |
| 11.36 | C2409 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 2,00 | 0,30000000 | 0,60000000 |
| 11.37 | C2360 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 4,00 | 0,29000000 | 1,16000000 |
| 11.38 | C2498 | TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 0,34000000 | 0,34000000 |
| 11.39 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 24,21 | 0,12000000 | 2,90520000 |
| 11.40 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | M | 18,95 | 0,13000000 | 2,46350000 |
| 11.41 | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | M | 35,73 | 0,24000000 | 8,57520000 |
| 11.42 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 3,34 | 0,24000000 | 0,80160000 |
| 11.43 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 25,13 | 0,30000000 | 7,53900000 |
| 11.44 | C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 8,12 | 0,48000000 | 3,89760000 |
| 11.45 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | M | 29,31 | 0,52000000 | 15,24120000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |  |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 2,00000000 | 4,00000000 |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 12.5 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 3,00 | 0,50000000 | 1,50000000 |
| 12.6 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 3,00 | 3,30000000 | 9,90000000 |
| 12.10 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 17.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 45,00 | 0,34000000 | 15,30000000 |
| 17.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| 18.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 3,00 | 0,40000000 | 1,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 181,64830000 |

[de Obra] **I0045** **AJUDANTE DE PINTOR** **H**

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|--------|------------|---------------------|
| 15.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 884,75 | 0,20000000 | 176,95000000 |
| 15.2 | C4167 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | 678,65 | 0,40000000 | 271,46000000 |
| 15.3 | C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 206,10 | 0,40000000 | 82,44000000 |
| 15.4 | C2233 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO | M2 | 377,92 | 0,33000000 | 124,71360000 |
| 15.5 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 44,94 | 0,30000000 | 13,48200000 |
| 15.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 44,94 | 0,35000000 | 15,72900000 |
| 15.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 10,20 | 0,80000000 | 8,16000000 |
| 18.2 | C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 3,00 | 0,80000000 | 2,40000000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 1,50000000 | 1,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 696,83460000 |

[Mão de Obra] **I0037** **AJUDANTE** **H**

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|--------|-------------|---------------------|
| 3.1 | C4125 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 824,64 | 0,05000000 | 41,23200000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 12,30000000 | 5,28900000 |
| 6.5 | C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO | M2 | 6,40 | 0,50000000 | 3,20000000 |
| 6.10 | C1451 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm | M2 | 7,90 | 1,50000000 | 11,85000000 |
| 8.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 375,40 | 0,20000000 | 75,08000000 |
| TOTAL: | | | | | | 136,65100000 |

[Material] **I7452** **ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC** **UN**

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|------|------------|-------------------|
| 14.2 | C4042 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |

[Encargos Complementares] **00037370** **ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)** **H**

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|-------|------------|-------------------|
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,30610000 | 5,00779600 |
| TOTAL: | | | | | | 5,00779600 |

[Material] **I7947** **ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO** **M3xMÊ**

| | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|----|--------|------------|---------------------|
| 3.1 | C4125 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 824,64 | 1,00000000 | 824,64000000 |
| TOTAL: | | | | | | 824,64000000 |

[Material] **I0073** **ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")** **UN**

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|------|------------|--------------------|
| 11.22 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 4,00 | 2,00000000 | 8,00000000 |
| 11.23 | C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 2,00 | 2,00000000 | 4,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,00000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: AMONTADA - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/04/2026

BDI : 25,45%

| FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-------------------------|--------|--------|
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| [Material] | I0076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") | UN | | | |
| 11.22 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 4,00 | 1,00000000 | 4,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 4,00000000 |
| [Material] | I0077 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") | UN | | | |
| 11.23 | C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 2,00000000 |
| [Material] | I0080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | UN | | | |
| | C2360 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 4,00 | 3,00000000 | 12,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 12,00000000 |
| [Material] | I0082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | | | |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 1,00000000 |
| [Mão de Obra] | I0091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | H | | | |
| 8.2 | C5016 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM | M2 | 63,22 | 0,40000000 | 25,28800000 |
| | | | | | TOTAL: | 25,28800000 |
| [Material] | I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | | | |
| 1.7 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 279,04 | 0,02000000 | 5,58080000 |
| | | | | | TOTAL: | 5,58080000 |
| [Material] | I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | | | |
| 4.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 454,95 | 0,02000000 | 9,09900000 |
| | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1,368,94 | 0,02000000 | 27,37880000 |
| 4.6 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 71,94 | 0,03000000 | 2,15820000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,02000000 | 0,42040000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 1,20000000 | 0,51600000 |
| 10.3 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 181,70 | 0,01000000 | 1,81700000 |
| 11.8 | C0809 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,04400000 | 0,13200000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 0,45000000 | 0,45000000 |
| | | | | | TOTAL: | 41,97140000 |
| [Material] | I8223 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | | | |
| 13.18 | C4371 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 8,00 | 1,00000000 | 8,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 8,00000000 |
| [Material] | I0105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | UN | | | |
| 16.1 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | UN | 20,00 | 1,00000000 | 20,00000000 |
| | | | | | TOTAL: | 20,00000000 |
| [Material] | I0108 | AREIA GROSSA | M3 | | | |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| DATA : 20/04/2026 | | BDI : 25,45% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,42% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |





| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|---|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,04000000 | 0,84080000 |
| 5.5 | C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | M2 | 3,20 | 0,00200000 | 0,00640000 |
| 6.9 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 3,22 | 0,00100000 | 0,00322000 |
| 12.3 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | M2 | 10,74 | 0,00800000 | 0,08592000 |
| 12.7 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 1,60 | 0,00050000 | 0,00080000 |
| 17.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 0,00400000 | 0,03600000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 0,18000000 | 0,18000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,15314000 |

| [Material] | I0109 | AREIA MEDIA | M3 | | | |
|---------------|-------|--|----|----------|------------|---------------------|
| | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 0,63718400 | 0,63718400 |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 0,09725000 | 0,09725000 |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,00807750 | 0,04846500 |
| 4.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 11,39 | 0,36480000 | 4,15507200 |
| 4.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 0,86690000 | 27,28134300 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,05057040 | 11,94169426 |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 636,26 | 0,01500000 | 9,54390000 |
| 5.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 37,28 | 0,04130000 | 1,53966400 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 0,62350000 | 0,26810500 |
| 5.6 | C3674 | SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 11,00 | 0,00121600 | 0,01337600 |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m | UN | 5,00 | 0,01060000 | 0,05300000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m | UN | 8,00 | 0,01060000 | 0,08480000 |
| 6.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 4,40 | 0,02553600 | 0,11235840 |
| 6.6 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 3,81 | 0,00290000 | 0,01104900 |
| 9.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 1.303,91 | 0,00610000 | 7,95385100 |
| 9.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 235,09 | 0,02432000 | 5,71738880 |
| 9.3 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 1.068,82 | 0,03040000 | 32,49212800 |
| | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 0,89710000 | 11,42008300 |
| 10.4 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 208,26 | 0,03650000 | 7,60149000 |
| 10.8 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18,15 | 0,00456000 | 0,08276400 |
| 10.9 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 15,45 | 0,00456000 | 0,07045200 |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,05680000 | 3,60907200 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,16100000 | 0,48300000 |
| TOTAL: | | | | | | 125,21748946 |

| [Material] | I0111 | AREIA VERMELHA | M3 | | | |
|---------------|-------|--|----|-------|------------|--------------------|
| 2.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 83,71 | 1,10000000 | 92,08100000 |
| TOTAL: | | | | | | 92,08100000 |


| [Material] | I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | | | |
|---------------|-------|---|----|--------|------------|-----------------------|
| 9.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 157,19 | 4,00000000 | 628,76000000 |
| 9.5 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 77,90 | 8,00000000 | 623,20000000 |
| 10.5 | C3002 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 194,26 | 8,00000000 | 1.554,08000000 |
| 10.6 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 11,84 | 8,00000000 | 94,72000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2.900,76000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MEB | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |  | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|-----------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| [Material] | I0113 | ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | KG | | | |
| 6.10 | C1451 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm | M2 | 7,90 | 3,10000000 | 24,49000000 |
| TOTAL: | | | | | | 24,49000000 |
| [Material] | I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | | | |
| 9.6 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 157,19 | 0,42200000 | 66,33418000 |
| 9.7 | C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 77,90 | 1,65200000 | 128,69080000 |
| 10.7 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 206,10 | 0,42200000 | 86,97420000 |
| TOTAL: | | | | | | 281,99918000 |
| [Material] | I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | UN | | | |
| 1.5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Mão de Obra] | I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | | | |
| 4.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 454,95 | 0,07000000 | 31,84650000 |
| 4.5 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1.368,94 | 0,08000000 | 109,51520000 |
| 4.6 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 71,94 | 0,10000000 | 7,19400000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,80000000 | 16,81600000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 4,80000000 | 2,06400000 |
| 6.13 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 11,20 | 1,30000000 | 14,56000000 |
| 9.8 | C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | M2 | 13,71 | 3,50000000 | 47,98500000 |
| 10.3 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M2 | 181,70 | 0,02000000 | 3,63400000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,22500000 | 0,67500000 |
| TOTAL: | | | | | | 234,28970000 |
| [Material] | I0126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | UN | | | |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 3,00000000 |
| [Material] | I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | UN | | | |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Mão de Obra] | 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,07248018 | 1,18577568 |
| TOTAL: | | | | | | 1,18577568 |
| [Material] | I8651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | UN | | | |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | | | |
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------|--------|
|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORTE | VERBÃO | | |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | HORA | MES | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |




| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | UN | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I1230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | M2 | | | |
| 12.3 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | M2 | 10,74 | 1,00000000 | 10,74000000 |
| TOTAL: | | | | | | 10,74000000 |
| [Material] | I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN | | | |
| 13.6 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13.12 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | | | |
| 13.6 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13.12 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | | | |
| 13.6 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13.12 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0197 | BARROTE DE 2"x2" | M | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 15,00000000 | 15,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 15,00000000 |
| [Material] | I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | | | |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 1,00000000 | 5,00000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 1,00000000 | 8,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 13,00000000 |
| [Material] | I8446 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | | | |
| 14.3 | C4566 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0280 | BRITA | M3 | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 0,31291920 | 0,31291920 |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 0,12072500 | 0,12072500 |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,00731500 | 0,04389000 |
| 4.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 0,62700000 | 19,73169000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 0,87800000 | 0,37754000 |
| 10.11 | C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0,30 | 1,15000000 | 0,34500000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,07700000 | 0,23100000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 0,18800000 | 0,18600000 |
| TOTAL: | | | | | | 21,34876420 |
| [Material] | I0285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | UN | | | |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 3,00000000 |
| [Material] | I0299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | UN | | | |
| 19.2 | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,30000000 |
| [Material] | I0296 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2") | UN | | | |
| 11.27 | C2151 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 4,00 | 1,00000000 | 4,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,00000000 |
| [Material] | I0304 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1" | UN | | | |
| 11.6 | C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) | UN | 12,00 | 1,00000000 | 12,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,00000000 |
| [Material] | I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | | | |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| 13.21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 5,00000000 |
| [Material] | I0342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | | | |
| 10 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | M | 8,80 | 1,02000000 | 8,97600000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,97600000 |
| [Material] | I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | | | |
| 1.5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 60,00000000 | 60,00000000 |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13.9 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 12,00 | 1,02000000 | 12,24000000 |
| TOTAL: | | | | | | 73,24000000 |
| [Material] | I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | | | |
| 13.7 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 1.756,60 | 1,02000000 | 1.791,73200000 |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 12,00000000 | 72,00000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 12,00000000 | 108,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1.971,73200000 |
| [Material] | I0357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | | | |
| 13.8 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 588,80 | 1,02000000 | 598,53600000 |
| TOTAL: | | | | | | 598,53600000 |
| [Material] | I0361 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) | M | | | |
| 14.11 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | M | 278,14 | 1,02000000 | 283,70280000 |



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | | | HORA |
| | | | 84,44% | 47,48% |
| | | | 99,71% | 59,74% |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL: | | | | | | 283,70280000 |
| [Material] | I0400 | CADEADO MEDIO | UN | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0403 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | UN | | | |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0402 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | | | |
| 1.4 | C2849 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I0405 | CAIBRO DE 2"x1" | M | | | |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 10,00000000 | 10,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 10,00000000 |
| [Material] | I0406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | | | |
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I10268 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | UN | | | |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 0,50000000 | 0,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,50000000 |
| [Material] | I8665 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | UN | | | |
| 1.7 | C3442 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | I0414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | UN | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I6432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | | | |
| 13.3 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 102,00 | 1,00000000 | 102,00000000 |
| 14.6 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 19,00 | 1,00000000 | 19,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 121,00000000 |
| [Material] | I6433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | | | |
| 13.4 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 8,00 | 1,00000000 | 8,00000000 |
| 14.7 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 3,00 | 1,00000000 | 3,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 11,00000000 |
| [Material] | I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | UN | | | |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 1,00000000 | 6,00000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 15,00000000 |
| [Material] | I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | | | |
| 13.21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | | | |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 1,00000000 | 6,00000000 |
| 13.22.8 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | UN | 4,00 | 1,00000000 | 4,00000000 |
| 13.22.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 19,00000000 |
| [Material] | I0429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | | | |
| 14.9 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 9,00000000 |
| [Material] | I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | UN | | | |
| 14.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I9407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | | | |
| 11.9 | C4926 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 6,00 | 1,00000000 | 6,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 6,00000000 |
| [Material] | I0436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | UN | | | |
| 11.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I0441 | CAL HIDRATADA | KG | | | |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 636,26 | 2,18000000 | 1.387,04680000 |
| 5.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 37,28 | 6,19000000 | 230,76320000 |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 1,72000000 | 8,60000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 1,72000000 | 13,76000000 |
| 10.8 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18,15 | 0,68250000 | 12,38737500 |
| 10.9 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 15,45 | 0,68250000 | 10,54462500 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 7,64400000 | 22,93200000 |
| 17.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 13,50000000 | 13,50000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1.726,53400000 |
| [Mão de Obra] | I0445 | CALCETEIRO | H | | | |
| 10.13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,15950000 | 10,13463000 |
| | | | | | | TOTAL: 10,13463000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

DATA : 20/04/2026 BDI : 25,45%

| FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-------------------------|--------|--------|
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |





| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| [Mão de Obra] | I0498 | CARPINTEIRO | H | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 32,00000000 | 32,00000000 |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 8,00000000 | 8,00000000 |
| 1.7 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 279,04 | 0,13000000 | 36,27520000 |
| 4.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 166,37 | 1,30000000 | 216,28100000 |
| 4.3 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X | M2 | 258,12 | 1,35000000 | 348,46200000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,70000000 | 14,71400000 |
| 5.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 7,50000000 | 3,22500000 |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m | UN | 5,00 | 3,75000000 | 18,75000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m | UN | 8,00 | 3,75000000 | 30,00000000 |
| | C4511 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FERRO | M2 | 149,28 | 0,90000000 | 134,35200000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 1,18500000 | 3,55500000 |
| TOTAL: | | | | | | 845,61420000 |
| [Material] | I0506 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | UN | | | |
| 14.1 | C0731 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I7538 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO) | UN | | | |
| 14.10 | I7538 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO) | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | I6497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | | | |
| 9.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 157,19 | 1,10000000 | 172,90900000 |
| TOTAL: | | | | | | 172,90900000 |
| [Material] | I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | | | |
| 9.5 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 77,90 | 1,10000000 | 85,69000000 |
| TOTAL: | | | | | | 85,69000000 |
| [Material] | I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 43,00000000 | 43,00000000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 1,00000000 | 21,02000000 |
| TOTAL: | | | | | | 64,02000000 |
| [Material] | I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | | | |
| 4.3 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X | M2 | 258,12 | 0,43000000 | 110,99160000 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 0,20000000 | 0,60000000 |
| TOTAL: | | | | | | 111,59160000 |

| DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERBAO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
| | FORTE | VERBAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|--------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| [Material] | I0538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | M | | | |
| 7.3 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 57,97 | 1,03000000 | 59,70910000 |
| | | | | | | TOTAL: 59,70910000 |
| [Material] | I0551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | UN | | | |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | UN | | | |
| | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | UN | | | |
| 12.5 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 3,00 | 1,00000000 | 3,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 3,00000000 |
| [Material] | I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 187,23680000 | 187,23680000 |
| 1.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 27,50000000 | 27,50000000 |
| 1.6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 2,45000000 | 14,70000000 |
| 4.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 11,39 | 109,50000000 | 1.247,20500000 |
| 4.7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 349,00000000 | 10.983,03000000 |
| 4.10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 16,75800000 | 3.957,23412000 |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 636,26 | 2,18000000 | 1.387,04680000 |
| 5.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm | M2 | 37,28 | 6,19000000 | 230,76320000 |
| 5.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 17,36000000 | 364,90720000 |
| | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 327,60000000 | 140,86800000 |
| 5.5 | C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | M2 | 3,20 | 2,30000000 | 7,36000000 |
| 5.6 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 11,00 | 0,48600000 | 5,34600000 |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 1,72000000 | 8,60000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 1,72000000 | 13,76000000 |
| 6.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 4,40 | 10,20600000 | 44,90640000 |
| 6.6 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 3,81 | 1,17000000 | 4,45770000 |
| 6.9 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 3,22 | 0,15000000 | 0,48300000 |
| 9.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 1.303,91 | 2,43000000 | 3.168,50130000 |
| 9.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 235,09 | 9,72000000 | 2.285,07480000 |
| 9.3 | C3028 | REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 1.068,82 | 12,15000000 | 12.986,16300000 |
| 10.2 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 282,00000000 | 3.589,86000000 |
| 10.4 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 208,26 | 14,58000000 | 3.036,43080000 |
| 10.8 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18,15 | 1,36875000 | 24,84281250 |
| 10.9 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 15,45 | 1,36875000 | 21,14718750 |
| 11.8 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 41,90900000 | 125,72700000 |
| 12.3 | C0357 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) | M2 | 10,74 | 3,20000000 | 34,36800000 |
| 12.7 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 1,60 | 0,15000000 | 0,24000000 |
| 17.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 85,00000000 | 85,00000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|------|--------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|------|--------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|

TOTAL: 44.009,75912000

[Material] I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|------|------------|-------------------|
| 13,5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13,21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |

[Material] I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|------|------------|-------------------|
| 1,5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 4,00000000 | 4,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,00000000 |

[Material] I0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------|----|------|------------|-------------------|
| 12,10 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |

[Material] I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|------|------------|-------------------|
| 6,7 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,30000000 |

[Material] I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|----|------|------------|-------------------|
| 1,6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,17000000 | 1,02000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,02000000 |

[Material] I0876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|-------|------------|-------------------|
| 6,13 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 11,20 | 0,20000000 | 2,24000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,24000000 |

[Material] I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|-------|------------|--------------------|
| 11,10 | C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 21,00 | 1,00000000 | 21,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 21,00000000 |

[Material] I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|----|------|------------|-------------------|
| 11,11 | C0954 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") | UN | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 9,00000000 |

[Material] I0887 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----|------|------------|-------------------|
| 11,12 | C0956 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |



[Material] I6234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" UN

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|-------|------------|-------------------|
| 6,13 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 11,20 | 0,40000000 | 4,48000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,48000000 |

[Material] I0915 CUBA DE AÇO INOX UN

| | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|----|------|------------|------------|
| 12,4 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
|------|-------|-------------------------------------|----|------|------------|------------|

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202/003 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 202/003 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 202/003 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ |  | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | 10952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | UN | | | |
| 1,5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Material] | 10957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | | | |
| 13,22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 1,00000000 | 6,00000000 |
| 17,2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 15,00000000 |
| [Geral] | 12701 | DEPRECIÇÃO | H | | | |
| 1,6 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 0,01415309 | 0,08491852 |
| 4,7 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 31,47 | 1,61749560 | 50,90258653 |
| 4,10 | C4458 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | M2 | 236,14 | 0,09219725 | 21,77145843 |
| 5,3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 21,02 | 0,04530800 | 0,95237416 |
| 5,4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,43 | 1,61749560 | 0,69552311 |
| 10,2 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 12,73 | 1,61749560 | 20,59071899 |
| 10,13 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 63,54 | 0,72483936 | 46,05629293 |
| TOTAL: | | | | | | 141,05387267 |
| [Material] | 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | | | |
| 4,2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 166,37 | 0,40000000 | 66,54800000 |
| 4,3 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | M2 | 258,12 | 0,10000000 | 25,81200000 |
| TOTAL: | | | | | | 92,36000000 |
| [Material] | 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | | | |
| 13,22 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 14,00 | 1,00000000 | 14,00000000 |
| 17,2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 0,10000000 | 0,60000000 |
| 17,2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 0,10000000 | 0,90000000 |
| TOTAL: | | | | | | 15,50000000 |
| [Material] | 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | | | |
| 1,2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | 11013 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | | | |
| 13,13 | C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Material] | 12311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | UN | | | |
| 1,2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 6,00000000 | 6,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 6,00000000 |
| [Material] | 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | | | |
| 6,1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 3,00000000 | 15,00000000 |
| 6,2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 3,00000000 | 24,00000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------|---|-------------------------|--------------|
|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | MES |
| | | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| | | | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 47,48% |
| | | | 99,71% | 59,74% |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|------|--------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|------|--------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|

TOTAL: 39,00000000

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----|------|------------|-------------------|
| [Material] | I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | | | | |
| 6.7 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1,00 | 2,60000000 | 2,60000000 |
| 6.8 | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| TOTAL: | | | | | | 3,90000000 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----|------|------------|-------------------|
| [Material] | I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | | | | |
| 6.7 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1,00 | 2,60000000 | 2,60000000 |
| | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| TOTAL: | | | | | | 3,90000000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|----------|------------|--------------|
| [Mão de Obra] | I2312 | ELETRICISTA | | | | |
| 13.1 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 6,00 | 0,30000000 | 1,80000000 |
| 13.3 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 102,00 | 0,15000000 | 15,30000000 |
| 13.4 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 8,00 | 0,15000000 | 1,20000000 |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 4,80000000 | 4,80000000 |
| 13.6 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 13.7 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 1.756,60 | 0,11000000 | 193,22600000 |
| 13.8 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 586,80 | 0,12000000 | 70,41600000 |
| 13.9 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 12,00 | 0,14000000 | 1,68000000 |
| 13.10 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | M | 8,80 | 0,16000000 | 1,40800000 |
| 13.11 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 14,00 | 0,30000000 | 4,20000000 |
| 13.12 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 13.13 | C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 1,00 | 0,90000000 | 0,90000000 |
| 13.14 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 13,00 | 0,21000000 | 2,73000000 |
| 13.15 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 4,00 | 0,37000000 | 1,48000000 |
| | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 2,00 | 0,37000000 | 0,74000000 |
| 13.17 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 77,00 | 0,29000000 | 22,33000000 |
| 13.18 | C4371 | ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 | UN | 8,00 | 0,93700000 | 7,49600000 |
| 13.19 | C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W | UN | 34,00 | 1,10000000 | 37,40000000 |
| 13.20 | C4412 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 7,00 | 1,50000000 | 10,50000000 |
| 13.21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 | 1,50000000 | 1,50000000 |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 3,00000000 | 18,00000000 |
| 14.1 | C0731 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 1,00 | 3,50000000 | 3,50000000 |
| 14.3 | C4566 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 0,25000000 | 0,50000000 |
| 14.4 | C5188 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | UN | 2,00 | 6,20070000 | 12,40140000 |
| 14.5 | C3763 | RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 8,00000000 | 16,00000000 |
| 14.6 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 19,00 | 0,15000000 | 2,85000000 |
| 14.7 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 3,00 | 0,15000000 | 0,45000000 |
| 14.8 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | UN | 4,00 | 0,40000000 | 1,60000000 |
| 14.9 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 9,00 | 0,70000000 | 6,30000000 |
| 14.11 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | M | 278,14 | 0,25000000 | 69,53500000 |
| 14.12 | C4921 | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 7,00 | 0,20620000 | 1,44340000 |
| 14.14 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 68,00 | 0,30000000 | 20,40000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| 18.3 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 6,00 | 0,50000000 | 3,00000000 |



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|-----------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL: | | | | | | 568,08580000 |
| [Material] | I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | M | | | |
| 1.5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 6,00000000 | 6,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 6,00000000 |
| [Material] | I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | M | | | |
| 13.1 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | M | 6,00 | 1,10000000 | 6,60000000 |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,50000000 | 1,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,10000000 |
| [Material] | I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | M | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 3,00000000 | 18,00000000 |
| 14.14 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 68,00 | 1,10000000 | 74,80000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 122,80000000 |
| [Material] | I1084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | | | |
| 13.2 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 683,70 | 1,00000000 | 683,70000000 |
| 14.13 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 97,57 | 1,00000000 | 97,57000000 |
| TOTAL: | | | | | | 781,27000000 |
| [Mão de Obra] | I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | H | | | |
| 14.1 | C0731 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | UN | 1,00 | 3,50000000 | 3,50000000 |
| 14.5 | C3763 | RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2,00 | 8,00000000 | 16,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 19,50000000 |
| [Material] | I1090 | EMULSÃO ASFALTICA | KG | | | |
| 8.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 375,40 | 2,00000000 | 750,80000000 |
| TOTAL: | | | | | | 750,80000000 |
| [Mão de Obra] | 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,23912350 | 3,91206049 |
| TOTAL: | | | | | | 3,91206049 |
| [Mão de Obra] | I2320 | ENCANADOR | H | | | |
| 7.3 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 57,97 | 0,50000000 | 28,98500000 |
| 11.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 | 0,09000000 | 0,09000000 |
| 11.2 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 2,00 | 0,09000000 | 0,18000000 |
| 11.3 | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,14000000 | 0,28000000 |
| 11.4 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 4,00 | 0,09000000 | 0,36000000 |
| 11.5 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 12,00 | 0,09000000 | 1,08000000 |
| 11.6 | C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) | UN | 12,00 | 0,14000000 | 1,68000000 |
| 11.9 | C4926 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 6,00 | 0,50000000 | 3,00000000 |
| 11.10 | C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 21,00 | 0,18000000 | 3,78000000 |
| 11.11 | C0954 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") | UN | 9,00 | 0,18000000 | 1,62000000 |



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  <p>Amontada GOVERNO MUNICIPAL</p> | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2028/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FORTE | VERBÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |  |
| | FORTE | VERBÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 11.12 | C0956 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 0,28000000 | 0,56000000 |
| 11.13 | C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | UN | 2,00 | 0,18000000 | 0,36000000 |
| 11.14 | C1560 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 12,00 | 0,20000000 | 2,40000000 |
| 11.15 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,28000000 | 1,12000000 |
| 11.16 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 12,00 | 0,28000000 | 3,36000000 |
| 11.17 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 8,00 | 0,45000000 | 3,60000000 |
| 11.18 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | UN | 3,00 | 0,30000000 | 0,90000000 |
| 11.19 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | UN | 4,00 | 0,30000000 | 1,20000000 |
| 11.20 | C4389 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") | UN | 2,00 | 0,36000000 | 0,72000000 |
| 11.21 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | UN | 4,00 | 0,42000000 | 1,68000000 |
| 11.22 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 4,00 | 0,46000000 | 1,84000000 |
| 11.23 | C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 2,00 | 0,46000000 | 0,92000000 |
| 11.24 | C1730 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 6,00 | 0,09000000 | 0,54000000 |
| 11.25 | C1732 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,14000000 | 0,56000000 |
| 11.26 | C1744 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") | UN | 6,00 | 0,09000000 | 0,54000000 |
| 11.27 | C2151 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 4,00 | 0,36000000 | 1,44000000 |
| 11.28 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 3,00 | 0,54000000 | 1,62000000 |
| 11.29 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 0,54000000 | 0,54000000 |
| 11.30 | C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | UN | 1,00 | 0,85000000 | 0,85000000 |
| 11.31 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 1,00 | 0,85000000 | 0,85000000 |
| 11.32 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 6,00 | 0,61000000 | 3,66000000 |
| 11.33 | C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | UN | 8,00 | 0,19000000 | 1,52000000 |
| 11.34 | C2382 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 1,00 | 0,19000000 | 0,19000000 |
| 11.35 | C2384 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 | 0,30000000 | 1,20000000 |
| 11.36 | C2409 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 2,00 | 0,30000000 | 0,60000000 |
| 11.37 | C2360 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | UN | 4,00 | 0,29000000 | 1,16000000 |
| 11.38 | C2498 | TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 0,34000000 | 0,34000000 |
| 11.39 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 24,21 | 0,12000000 | 2,90520000 |
| 11.40 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | M | 18,95 | 0,13000000 | 2,46350000 |
| 11.41 | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | M | 35,73 | 0,24000000 | 8,57520000 |
| 11.42 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 3,34 | 0,24000000 | 0,80160000 |
| 11.43 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 25,13 | 0,30000000 | 7,53900000 |
| 11.44 | C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 8,12 | 0,48000000 | 3,89760000 |
| 11.45 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | M | 29,31 | 0,52000000 | 15,24120000 |
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 2,00000000 | 4,00000000 |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 12.4 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA | UN | 1,00 | 1,50000000 | 1,50000000 |
| 12.5 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 3,00 | 0,50000000 | 1,50000000 |
| 12.6 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 3,00 | 3,30000000 | 9,90000000 |
| 12.10 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1,00 | 3,00000000 | 3,00000000 |
| 17.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 45,00 | 0,34000000 | 15,30000000 |
| 17.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |
| 18.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 3,00 | 0,40000000 | 1,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 183,14830000 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----------|------|------------|-------------------|
| [Material] | I1091 | ENGATE CROMADO | UN | | | |
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 1,00000000 | |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 1,00000000 | |
| 12.6 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 3,00 | 2,00000000 | |
| TOTAL: | | | | | | 9,00000000 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

|  Amontada GOVERNO MUNICIPAL | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 | BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| [Material] | I1092 | ENGATE DE PVC | UN | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,00000000 |
| [Encargos Complementares] | 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,30610000 | 5,00779600 |
| TOTAL: | | | | | | 5,00779600 |
| [Material] | I1095 | ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL | UN | | | |
| 3.2 | C1271 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIAS/LAJES | M2 | 412,32 | 1,00000000 | 412,32000000 |
| TOTAL: | | | | | | 412,32000000 |
| [Material] | I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | | | |
| 15.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 44,94 | 0,16000000 | 7,19040000 |
| 15.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 10,20 | 0,16000000 | 1,63200000 |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 1,35000000 | 1,35000000 |
| TOTAL: | | | | | | 10,17240000 |
| [Material] | I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | UN | | | |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 1,00000000 | 6,00000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 1,00000000 | 9,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 15,00000000 |
| [Encargos Complementares] | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,30610000 | 5,00779600 |
| TOTAL: | | | | | | 5,00779600 |
| [Material] | I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | UN | | | |
| 18.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 3,00 | 1,00000000 | 3,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 3,00000000 |
| [Material] | I1151 | FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209) | UN | | | |
| 6.7 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1,00 | 2,60000000 | 2,60000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,60000000 |
| [Material] | I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | UN | | | |
| 6.7 | C1954 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 6.8 | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,60000000 |
| [Material] | I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | | | |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 1,00000000 | 5,00000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 1,00000000 | 8,00000000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA: 20/04/2026 | BDI: 25,45% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORTE | VERSÃO |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
| | | HORA | MES |
| | | 84,44% | 47,48% |
| | | 99,71% | 59,74% |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| TOTAL: | | | | | | 13,00000000 |
| [Material] | I2331 | FECHADURA DE SOBREPOR | UN | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,00000000 |
| [Encargos Complementares] | 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | | | |
| 18.6 | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16,36 | 0,30610000 | 5,00779600 |
| TOTAL: | | | | | | 5,00779600 |
| [Material] | I0191 | FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M) | KG | | | |
| 5.6 | C3674 | SUPORE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | UN | 11,00 | 0,50000000 | 5,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 5,50000000 |
| [Material] | I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | M | | | |
| 1.2 | C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 | 64,00000000 | 64,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 64,00000000 |
| [Material] | I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | M | | | |
| 17.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 45,00 | 1,50000000 | 67,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 67,50000000 |
| [Material] | I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | | | |
| 11.1 | C0020 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 | 0,80000000 | 0,80000000 |
| 11.2 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") | UN | 2,00 | 1,00000000 | 2,00000000 |
| 11.3 | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 | 1,57000000 | 3,14000000 |
| 11.4 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 4,00 | 0,25000000 | 1,00000000 |
| 11.5 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | UN | 12,00 | 0,50000000 | 6,00000000 |
| 11.6 | C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) | UN | 12,00 | 1,29000000 | 15,48000000 |
| 11.13 | C1559 | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" | UN | 2,00 | 0,39000000 | 0,78000000 |
| 11.14 | C1560 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 12,00 | 0,31000000 | 3,72000000 |
| 11.28 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | UN | 3,00 | 0,94000000 | 2,82000000 |
| 11.29 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 1,20000000 | 1,20000000 |
| 11.30 | C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") | UN | 1,00 | 1,50000000 | 1,50000000 |
| 11.31 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 1,00 | 2,26000000 | 2,26000000 |
| 11.32 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 6,00 | 1,20000000 | 7,20000000 |
| 11.38 | C2498 | TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") | UN | 1,00 | 0,60000000 | 0,60000000 |
| 12.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 2,00 | 0,56000000 | 1,12000000 |
| 12.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1,00 | 0,56000000 | 0,56000000 |
| 12.5 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 3,00 | 0,28000000 | 0,84000000 |
| 12.6 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 3,00 | 1,12000000 | 3,36000000 |
| 12.10 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1,00 | 0,75000000 | 0,75000000 |
| TOTAL: | | | | | | 55,13000000 |
| [Material] | I1181 | FITA ISOLANTE | M | | | |
| 13.22 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 3,00000000 | 18,00000000 |
| 17.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | 3,00000000 | 27,00000000 |

| DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DATA : 20/04/2026 BDI : 25,45% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AMONTADA - CEARÁ | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|--------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | TOTAL: 45,00000000 |
| [Material] | I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | | | |
| 6.11 | C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6,00 | 2,40000000 | 14,40000000 |
| | | | | | | TOTAL: 14,40000000 |
| [Material] | I8292 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) | M2 | | | |
| 9.9 | C4294 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 201,74 | 1,00000000 | 201,74000000 |
| | | | | | | TOTAL: 201,74000000 |
| [Material] | I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | | | |
| 15.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 44,94 | 0,13000000 | 5,84220000 |
| | | | | | | TOTAL: 5,84220000 |
| [Material] | I1215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | UN | | | |
| 7.2 | C4554 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 149,28 | 3,00000000 | 447,84000000 |
| | | | | | | TOTAL: 447,84000000 |
| [Material] | I1218 | GAS | KG | | | |
| 8.2 | C5016 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM | M2 | 63,22 | 0,26000000 | 16,43720000 |
| | | | | | | TOTAL: 16,43720000 |
| [Material] | I1222 | GRADE DE FERRO | M2 | | | |
| 18.5 | C0729 | CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | UN | 1,00 | 0,60000000 | 0,60000000 |
| | | | | | | TOTAL: 0,60000000 |
| [Material] | I1659 | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | M2 | | | |
| 5.5 | C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | M2 | 3,20 | 1,00000000 | 3,20000000 |
| | | | | | | TOTAL: 3,20000000 |
| [Material] | I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN | | | |
| 6.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 5,00 | 2,00000000 | 10,00000000 |
| 6.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | UN | 8,00 | 2,00000000 | 16,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 26,00000000 |
| [Material] | I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | UN | | | |
| 1.5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 1,00000000 |
| [Material] | I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | UN | | | |
| 13.5 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 13.21 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| | | | | | | TOTAL: 2,00000000 |