Governo do Estado de Sao Paulo
] Departamento de Estradas de Rodagem ]
Coordenadoria de Licitacdes e Contratacao de Obras e Servicos de Engenharia

EDITAL
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CONTRATANTE (UASG)
262201

OBJETO

Contratacdo de obras de implantacdo de uma rotatéria na altura do km 102+890m da SP
360.
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DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 16/04/2026 as 14h30 (horério de Brasilia)
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.014/2026
(Processo Administrativo n° 139.00083037/2024-49)

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de Sdo Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisicdes e Licitacdes
— CGLA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, do Decreto estadual n° 67.608
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as
subdivisbes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de obras de implantagdo de uma
rotatoria na altura do km 102+890m da SP 360, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por nao se tratar de
licitag&o para registro de precos.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacédo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de
realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1.aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacAo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com
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agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo
trabalhista;

3.6.8.agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9.aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.7.1.A vedacao de participacdo de agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderao disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021.

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formagé&o do consoércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos,
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bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2.ndo0 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao Federal,

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecoes dos 88§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4 Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5.Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produziréa o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
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licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedac0fes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situac&o descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacao de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2.Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o0 compromisso de executar 0 objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcédo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. 1X, da Constituicdo
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagéo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na
execucao do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 3.000,00 (Trés mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apdés o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragédo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracédo da sesséo publica.

6.11.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
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lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

6.11.6. ApoOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes seréo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdbnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratagcdo ndo se enquadre nas vedacdes dos 88 1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de
2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006 .
6.18.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicag¢do automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisédo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44

subdivisbes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 20009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissao de contratacdo poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administrag&o.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.
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6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratagdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido néo € suficiente para o envio da documentacao
exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacéo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissédo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-
Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacéo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicao de participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
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julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissao de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissao de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de contratacéo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de
gque trata o item 7.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passara a verificacdo da
documentacédo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4.ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serado consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hipbtese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apoés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precgos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentagcdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar seré
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.



7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo os modelos elaborados pela Administracdo conforme documentacéo
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas
Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES), Insumos e a Composi¢do de Preco Unitéario,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no 8 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substéancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderad ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do objeto da licitacao,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da contratagéo,
observando-se o disposto na documentagéo que integra este Edital como Anexos V.3,
V.4eV.5.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipétese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consércio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de
que trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econdmico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
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contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgados responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, & corregcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique
incorreca@o ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,

de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificagcdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comisséo de
contratacao.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
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8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua
regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos,
ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administragao.

8.16. A disciplina da adjudicagao e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitagc&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein®14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
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lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletrénico de informac¢des do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizacdo de processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacdes Eletrdnicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive néo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comisséo de
contratacao durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacgao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condi¢Oes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacéo das sancfes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sancao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancgOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apOs regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.
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12.8. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apos regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedird o responsével de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancédo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apés
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragcbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.
156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢fes sdo autbnomas e a aplicacao de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacédo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados a Administracédo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indeniza¢cbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagcdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus termos,
devendo protocolar a impugnacédo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou
através do Sistema Eletronico de Informacfes Sei!, cujo cadastro como usuario externo
devera ser realizado no Sistema de Informacbes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado
através do Portal Sei! do Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco

https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnac0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitacao.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
gualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
eletrénico do DER/SP na Internet,

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacao tacita, pelo licitante, das condi¢ces
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que o0s
interessados ndo tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologard o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacdo observard o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.
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14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasiao da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacgdes e
certificard a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisao
acima por meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uuteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacéo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, daLei estadual n°
12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de
participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a
época do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido
da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacao que integra este Edital;

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na &rea de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos
termos da legislagéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administragao.

14.2.2.3. Seré& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrébnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitagdo e preencher as condi¢cdes de contratagdo consignadas neste Edital, ou


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Y

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os critérios
estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagdo em contrario, pelo(a) agente/comisséao de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacéao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill
do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacao em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera
administrativa, ser4 competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo 1.1 — Condi¢des Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo 1ll.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.3.2. Anexo 1ll.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 111.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo lll.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.3.5. Anexo 1l1.5 — Modelo de Composicédo da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo lll.7 — Modelo de Composicao de Preco Unitario;

14.15.3.8. Anexo IlI.8 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.3.9. Anexo 111.9 — Explicacao e Critérios de Precos;
14.15.3.10. Anexo 111.10 — Composicao de Precos Unitarios;
14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaracgdes;
14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaracéao Exigida para Habilitacéo;
14.15.4.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracédo de Contratos Firmados;
14.15.5. Anexo V — Condicbes de Habilitacao;
14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Célculo dos Quocientes;
14.15.5.2. Anexo V.2 — Comprovacédo de Qualificacdo Técnica — Operacional;
14.15.5.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Profissional;

14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaragdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria,

14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragéo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.5.6. Anexo V.5 - Declaragédo de Conhecimento Pleno das Condigcdes e
Peculiaridades da Contratacao;

14.15.6. Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada;
14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Ades&o ao Codigo de Conduta Etica

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente



seil a Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
. Presidente, em 09/03/2026, as 13:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
NG ®  fundamento no Decreto Estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026

ANEXO |

PROJETOS

Disponiveis no sitio do DER:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/Editais.aspx
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1. APRESENTAGAO

O presente documento tem por objetivo apresentar ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Sdo Paulo — DER/SP o Memorial de Calculo Do Projeto Preliminar
Operacional do acesso- SP 360, km 102+890m no municipio de Morungaba.

A figura 1 a seguir ilustra o trecho objeto de estudo:

Lo

Figura 1 — Mapa de Localizagao

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

2.1.LOCALIZAGCAO DA OBRA

Nome da obra - Implantacéo de Projeto Preliminar Operacional do acesso- SP 360
Trecho - km 102+890m
Municipio - Morungaba

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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3. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical a ser implantada compreende a colocagdo de placas novas de

regulamentacao, adverténcia e orientagao.

Toda sinalizagdo vertical prevista devera ser constituida de chapa de aluminio composto
conforme NBR 16.179:2021, com peliculas retrorrefletivas tipo Ill devem ser autoadesivas e
sdo constituidas por micro prismas, ndo metalizadas, gravadas em resina sintética
transparente e seladas por fina camada de resina, que lhe confere uma superficie lisa e
plana, permitindo, assim, apresentar a mesma cor, durante o dia e a noite, quando
observadas a luz dos farois dos veiculos, conforme orienta a ET-DE-L00/004. A exceg¢ao sao

0s marcadores de perigo e a placa R-1, eles devem receber pelicula tipo X.

As placas de adverténcia tém a funcdo de alertar previamente sobre alteragcdes das
caracteristicas fisicas ou operacionais do acesso, de modo a precaver o usuario quanto a
nova situacdo. Devem ser utilizados quando as alteragdes ocorram de forma inesperada ou
com dificil visualizagdo ou compreensao por parte do usuario, podendo afetar as condi¢cdes

de seguranca e fluidez do trafego.

Os marcadores de perigo devem ser implantados para alertar os usuarios sobre existéncia

de bifurcacdes, ilhas de canalizacao e outros.

Os suportes a serem utilizados nas placas de solo sao os pontaletes de madeira para placas

com area maxima de 3,50m? em trecho rural.

A implantagao dos suportes deve levar em consideragao a profundidade enterrada, altura da
base da placa ao solo, altura maxima da placa, o comprimento maximo do suporte, a
distancia entre os postes quando implantados de forma dupla e o sistema de fixagao da
placa no suporte. O método de fundacdo deve obedecer aos parametros constantes no
manual do fabricante, devendo atender as especificagées contidas na ET-DE-L00-005.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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4. DISPOSITIVOS AUXILIARES

Deverao ser implantados cilindros canalizadores Tipo |, conforme especificado na
Especificagdo Técnica ET-DE-L00/016-B. A implantagdo devera obedecer a cadéncia de
2,00 metros entre os dispositivos, medida eixo a eixo, garantindo a correta orientagdo do
fluxo veicular e a adequada segregacgao da faixa onde se aplica. Os cilindros deverao ser
posicionados de forma alinhada e firmemente fixados ao pavimento, assegurando
resisténcia ao impacto e boa visibilidade, especialmente em condi¢cdes noturnas ou de baixa
iluminagao. A utilizagcao desses dispositivos visa reforgcar a seguranca e a percepgao visual

da canalizagao implantada no local.

5. DRENAGEM (MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIO)

A execucdo da guia, sarjeta e passeio deve seguir rigorosamente os padrbes e
especificagcoes técnicas estabelecidos nos manuais e instru¢ées do DER-SP, garantindo o
adequado escoamento das aguas pluviais, a delimitagcao correta da plataforma da via, a
segurancga dos pedestres e a durabilidade do pavimento. Ressalta-se que o elemento meio-
fio e sarjeta — MFS01 esta detalhado no Projeto Padrdo PP-DE-H07/005-B, devendo ser
fielmente seguido durante a execugéao dos servigos. O concreto a ser utilizado para a guia e
sarjeta deve possuir resisténcia caracteristica minima de 20 MPa, enquanto para a escora
(bola) e o passeio (calgamento) devera ser utilizado concreto com resisténcia de 15 MPa

(fck 15 MPa), conforme estabelecido nas especificagdes técnicas aplicaveis.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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6. MEMORIA DE CALCULO

A seguir, sdo apresentadas as Memorias de Calculo da Sinalizagao Vertical e Dispositivos
de Seguranga. Os itens apresentados estdo de acordo conforme a Tabela de Precgos
Unitarios (TPU) do DER/SP.

1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

Linha de Bordo (LBO) — Acrilica Base Agua — Branca (28.03.07) | Tacha Refletiva Monodirecional Branca (28.03.15.01)

Area (m?) = Extenséo x Largura / Tacha (unid.) = Extensio + Cadéncia
SP-0000360-103.103-000-L09/001 1566 X 0,15 = 2349 n? / 1566 = 8 = 1896 unid.

Linha Dupla Continua (LFO-3) — Termoplastico Hot Spray — AMARELA (28.03.03)

[ Tacha Refletiva Bidirecional Amarela(28.03.09.02

Area (m?) = Extenséo x Largura / Tacha(unid.) = Extensio faixas + 2{faixas) / Cadéncia
SP-0000360-103.103-000-L09/001 950 X 0,15 = 14250 n? / 950 = 2 = 8B = 59 unid.

Linha de Continuidade 1x1 (LCO-1) — Termoplastico Hot Spray — Branco (28.03.03)
Area(m?) = Extensao x 1/2 x Largura / Tacha (unid.) = Extensdo + Cadéncia

SP-0000360-103.103-000-L0%/001 319 X 05 X 0,15 = 23,9 mé /o399 = 2 = 160 unid.

Linha de Continuidade 1x1 (L CO-1) — Termoplastico Hot Spray — Amarelo (28.03.03

Area(m?) = Extensdo x 1/2 x Largura/ Tacha (unid.) = Extensao + Cadéncia

SP-0000360-103.103-000-L09/001 15 X 05 X 0,15 = 1,13 m* ! 15 = 2 = 8 unid.

Linha Simples Seccionada 2x6 (LMS-1) — Termoplastico Hot Spray — Branca (28.03.03) / Tacha Refletiva Monodirecional Branca

(28.03.15.01)
A= Extensdo x 0,25 x Largura (m?)/ Tacha = Extensac + Cadéncia (unid.)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 165 X 0,25 X 0,15 = 6,19 m? /185 <+ 8 = 21 und

Linha Simples continua (LMS-1) — Termoplastico Hot Spray — Branca (28.03.03) / Tacha Refletiva Monedirecional Branca (28.03.15.01)

A= Extensdo x 0,25 x Largura (m?)/ Tacha = Extensac + Cadéncia (unid.)

SP-0000360-103.103-000-L0S/001 50 X 0,20 = 10 m? ! 50 = 8 = 6 unidé

Linha de Canalizacio — Termoplastico Extrudado — Branca (28.03.05) / Tacha Refletiva Monodirecional Branca (28.03.15.01)

Area(m?) = Perimetro x Largura/ Tacha = Perimetro + Cadéncia (unid.)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 127 X 02 = 2540 m* / 127 = 2 = 64 unid

Area(m?) = Perimetro x Largura [ Tacha = Perimetro + Cadéncia (unid.)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 629 X 02 = 12580 m? ! 629 = 2 = 315 unid.
Zebrade — Termoplastico Extrudado — Amarelo (28.03.05

Area(m?) = Area x 0,33 (m3)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 523 X 0.25 = 13075 m?

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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Zebrado — Termoplastico Extrudado — branco (28.03.05)

Area(m?) = Perimetro x Largura

SP-0000360-103.103-000-L09/001 77 X 025 = 1925 m?

Linha de Retencdo “PARE” - LRE — Termoplastico Extrudado — Branca (28.03.05)

A= Extensdo x 0,50 x Largura (m?)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 25 X 0.4 = 10 m?

legenda “PARE” — Termoplastico Extrudado — Branca (28.03.05)

A= Quantidade x 2,47(m?)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 5 X 247 12.35 m?

legenda “DE APREFERENCIA” — Termoplastico Extrudado — Branca (28.03.05)

A= Quantidade x 1,6(m?)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 1 X 1.6 = 1.6 m?

1.2 SINALIZAGAO VERTICAL

COLOCACAO DE PLACAEM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO (28.01.24.01)
A= (m?)
SP-0000360-103.103-000-L09/001 = 28,22 m? w

FORN.TRANSP. MONTAG PLACAALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM GT+Al (28.01.31.02)

A= (nm?)
SP-0000360-103.103-000-L09/001 = 28,22 m? f

Suporte Madeira Tratada 100x100mm (28.06.10)

Comprimento = (m)

SP-0000360-103.103-000-L09/001 = 118,90 m I

1.3 DISPOSITIVO AUXILIAR

Cilindro delimitador tipo | (un)= comp. Techo a canalizar + cadencia(2m) 1

DE-SP0000225-323.324-000-L07/001 216,00 * 2 = 108 unid.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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2. Drenagem (meio-fio, sarjeta e passeio)
Meio Fio 0,15m
L= 30586 m fator
Concreto fck=15MPa 30588 m X 0,133 = 40,682 m®
Concreto fck=20MPa 305,86 m X 0,077 = 23553 m®
Guia Pré Moldada 30588 m X 1,000 = 30588 m
Bombeamento p/ conc 4068 m X 0,100 = 4 068 m®
Passeio
A= 514 42 m?* fator
Calgamento Concreto fck=15MPa 51442 m X 0,070 = 36,000 m®
Brita 51442 m X 0,050 = 25721 m®
Forma comum 51442 m X 0,120 = 61,729 m’

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.



CcODIGO REV.

MD-SP-0000360-103.103-000-L09/801 A
NTE, INFRAESTRUTURA E LOGHS EMiSsA0 FOLHA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM JUNJ2025 10.de 10
EMITENTE
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7. PLANILHA DE QUANTIDADES

A seguir, sdo apresentadas as quantidades de sinalizagao e dispositivos de seguranca de
acordo com os itens, cddigos, nomenclatura e formatagédo da tabela de pregos unitarios do
DER/SP.

FASE 28 - SINALIZAGAO E SEGURANGA

Subitem Nome Unidade Quantidade
28.01.24.01 |COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 28,22
28.01.31.02 |FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM GT+Al | m2 28,22

28.03.03 |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 183,74

28.03.05 |SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m2 325,15

28.03.07 |SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA m2 234,90

28.03.14  TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO un 381,38
28.03.15.01 |TACHA REFLETIVA MONODIRECIONALTIPO IIl OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) un 445,63

s/C CILINDRO DELIMITADOR DE TRAFEGO COM PELICULA TIPO Ill - F.T.1. un 108,00

28.06.10 |SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m 118,90

FASE 24 - DRENAGEM

Subitem Nome Unidade Quantidade
24.05.01 FORMA PLAMA PARA CONCRETO COMUIM m* 61,729
24.07.02 COMCRETO FCK 15 MPA m* 40,682
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m* 4 0682
24.10.02 CALCAMENTO COMCRETO FCK 15 MPA m* 36,009
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m* 25721
24.19.04.01 SARIETA DE COMCRETO FCK 20 MPA m* 23,553
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m 305,88

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteudo nao pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacao deste documento ndo exime o Emitente
de sua responsabilidade.
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SUPORTE SIMPLES

ABREVIACOES
SUPORTE DUPLO COL = A COLOCAR
TRACADO GEOMETRICO PM = SUPORTE DE MADEIRA

(EXISTENTE)

PINTURA HORIZONTAL BRANCA
(PROPOSTA E/OU REPINTAR)

PINTURA HORIZONTAL AMARELA
(PROPOSTA E/OU REPINTAR)

BARREIRA RIGIDA DUPLA BAIXA
(PROPOSTA)

SENTIDO DE TRAFEGO

CILINDRO DELIMITADOR - A CADA 2,00 m

6L~H

INFORMAGCOES DE PLACA INFORMAGOES DE SUPORTE >
DIMENSOES ACOLOCAR DIMENSOES ACOLOCAR
COMPRIMENT DIAMETRO/ < < COMPRIMENTO | QTEPOR - . . . -
- ALTURA AREA UNITARIA " PM o * * * - — - a
CODIGO (o] (m) LADO (m?) QTE m? TIPO DE SUPORTE UNITARIO PLACA M)
(m) (m) (m) (UN)
MP-2 0,30 0,90 0,27 1 0,27 PM 3,40 1 3,40
MP-3 0,30 0,90 0,27 2 0,54 PM 3,40 1 6,80
MP-1 0,30 0,90 0,27 5 1,35 PM 3,40 1 22,00
C-01 2,50 1,00 2,50 1 2,50 PM 3,50 2 7,00 NOTAS GERAIS:
c-02 2,00 0,80 1,60 ! 160 P 3,30 2 6,60 1. UNIDADE DE MEDIDAS = METROS (m), EXCETO ONDE INDICADO
. = m), A
| o C-03 2,75 0,80 2,20 1 2,20 PM 3,30 2 6,60
> | o o g C-04 2,50 1,00 2,50 1 2,50 PM 3,50 2 7,00 2. VELOCIDADE DE PROJETO 50km/h. QUALQUER ALTERAGAO NA VELOCIDADE OPERACIONAL, REFLETIRA NAS SOLUGOES PROPOSTAS;
— >
TS Qg % IC-S14 080 1,00 0,60 1 0,60 PM 3,50 1 3,50 3. OPROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES PREVISTAS NO MANUAL DE SINALIZAGAO DO DER/SP, CONTRAN E NO CODIGO DE
o a 3s =3 - R-24a 1,00 0,79 3 2,36 PM 3,50 1 10,50 TRANSITO BRASILEIRO (CTB);
rq SN o R-1 1,00 0,83 4 3,31 PM 3,50 1 14,00 - - )
1 '// / R24b 100 0.79 5 3.93 - - - - 4. TODA SINALIZAGAO CUJA COR NAO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERA SER PINTADA NA COR BRACA;
R-28 1,00 0,79 2 1,57 PM 3,50 1 7,00 5. NENHUM TRECHO COM EXTENSAO SUPERIOR A 1 km PODERA SER LIBERADO AO TRAFEGO SEM RECEBER A PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL
| R3 1,00 0.79 2 157 PM 350 1 7.00 PROVISORIO, INTERMEDIARIA OU DEFINITIVA;
R4a 1,00 0,79 1 0,79 PM 3,50 1 3,50
R-19 1,00 0,79 4 3,14 PM 3,50 1 14,00 SINALIZAGAO HORIZONTAL DEFINITIVA:
TOTAL 28,22 TOTAL 118,90
1 o 6. PARA DEFINICAO DAS PINTURAS DE BORDO, EIXO, LEGENDAS, SETAS, SIMBOLOS, ZEBRADOS OU DE DISPOSITIVOS DELIMITADORES DEVE SER
| B S o o - R o - ] CONSIDERADO O QUE ESTABELECE DTM-SUP/DER-002-24/07/2017;
‘ =~ a. LINHA DE BORDO: DEVE-SE UTILIZAR TINTAS PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL VIARIA EM RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA, QUE ATENDE AS
§. SINALIZACAO HORIZONTAL FOLHA -1 ESPECIFICAGOES DA ET-DE-L00/020 E ABNT/NBR 13699 E AS ESPESSURAS DE APLICAGAO PODEM SER DE 0,5mm A 0,6mm;
o = S = o o o o TIPO DE TINTA b. LINHA DE EIXO: DEVE-SE UTILIZAR TINTAS PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL VIARIA EM TERMOPLASTICO HOT SPRAY, QUE ATENDE AS ESPECIFICAGOES
ps 2 DA ET-DE-L00/017 E ABNT/NBR 13159 E AS ESPESSURAS DE APLICAGAO PODEM SER DE 1,5mm;
b TIPO TINTA COR TOTAL (m?)
75,06 2 - s c. LEGENDAS, SETAS, SIMBOLOS E ZEBRADOS: DEVE-SE UTILIZAR TINTAS PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL VIARIA EM TERMOPLASTICO EXTRUDADO, QUE
o TINTA ACRILICA A BASE D'AGUA BRANCA 234,90 ATENDE AS ESPECIFICACOES DA ET-DE-L00/018 E ABNT/NBR 13132 E AS ESPESSURAS DE APLICAGAO PODEM SER DE 3,0mm;
BRANCA 40,11 7. A SINALIZAGAO HORIZONTAL DEFINITIVA DEVE TER UMA RETRORREFLETIVIDADE INICIAL DE 450MDC/LUX/M2 PARA PINTURAS NA COR BRANCA E DE 350
TERMOPLASTICO HOTSPRAY MDG/LUX/M2 PARA PINTURAS NA COR AMARELA, DEVENDO HAVER REPOSIGAO QUANDO ATINGIREM UM MINIMO DE 80 MDC/LUX/M2, MEDINDO CONFORME
AMARELA ]_43' 63 ABNT/NBR 14723 UTILIZANDO EQUIPAMENTO MANUAL COM GEOMETRIA DE 15 METROS;
| . BRANCA 68.60 SINALIZAGAO HORIZONTAL PROVISORIA:
TERMOPLASTICO EXTRUDADO - -
AMARELA 256 55 8. SINALIZAGAO PROVISORIA: UTILIZADA EM TRECHOS DE OBRAS PARA PINTURA DAS CAMADAS INTERMEDIARIAS DO PAVIMENTO QUE NAO A DEFINITIVA,
’ DEVE ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA ET-DE-L00-021 E ABNT/NBR 12935 COM ESPESSURA DE APLICAGAO DE 0,4mm;
¢ ,/ / DISPOSITIVOS AUXILIARES:
T2 §2
2 57 An DISPOSITIVOS AUXILIARES FOLHA -1 9. AS TACHAS DEVERAO SER DE MATERIAL DURAVEL, TER PINO DE FIXAGAO COM PARAFUSO DE AGO COM ROSCA COMPLETA E COLADA NO PAVIMENTO.
ES L
X ®= g - - UTILIZA O CORPO NAS CORES BRANCA OU NEUTRA MONODIRECIONAL COM ELEMENTO RETRORREFLETIVO BRANCO PARA ORDENAR O FLUXO DE MESMO
X 3 item unid SENTIDO, AMARELA BIDIRECIONAL E ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS EM AMARELO PARA ORDENAR FLUXOS DE SENTIDOS OPOSTOS, PODENDO
> | > UTILIZAR A COR BRANCA BIDIRECIONAL COM OS ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS BRANCO E VERMELHO, EM VIAS DE PISTA SIMPLES E SENTIDO DUPLO
° TACHA MONODIRECIONAL 446 DE CIRULAGAO, ESTE ULTIMO, RETRORREFLETIVO VERMELHO, POSICIONADO PARA O SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAGAO. OS MATERIAS DE CORPO E
o LENTE DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES ET-DE-L00-009 E ABNT/NBR 14.636;
< BIDIRECIONAL 381 SUBSTRATO DA PLACA:
CILINDRO DELIMITADORTIPO 1 108 1. PLACAS DE SOLO: CONFECCIONADA EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO QUE ATENDE AS ESPECIFICAGOES DA ABNT/NBR 16.179;
SINAIS E PELICULAS RETRORREFLETIVAS:
1. SINAIS DE REGULAMENTAGAO: DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM SINAL IMPRESSO SOBRE PELICULA AUTOADESIVA RETRORREFLETIVA PRISMATICO
TIPO Ill, SIMBOLOS E LEGENDAS EM PELICULA AUTOADESIVA NAO RETRORREFLETIVO PRETO TIPO IV.
2. SINAIS DE ADVERTENCIA: DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM SINAL IMPRESSO SOBRE PELICULA AUTOADESIVA RETRORREFLETIVA PRISMATICO TIPO
IIl, ORLAS, SIMBOLOS E LEGENDAS EM PELICULA AUTOADESIVA NAO RETRORREFLETIVO TIPO IV;
3. SINAIS DE ORIENTAGAO: DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM SINAL IMPRESSO SOBRE PELICULA AUTOADESIVA RETRORREFLETIVA PRISMATICO TIPO
Ill, ORLAS, SIMBOLOS E LEGENDAS EM PELICULA AUTOADESIVA RETRORREFLETIVA TIPO Il E OS ELEMENTOS EM PRETO, ORLAS, SIMBOLOS, LEGENDAS E
INSCRIGOES, QUANDO HOUVER, EM PELICULA AUTOADESIVA NAO RETRORREFLETIVA TIPO IV;
4. A CONFECGAO DOS SINAIS IMPRESSOS SOBRE PELICULAS RETRORREFLETIVAS E NAO RETRORREFLETIVAS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES
CONTIDAS NA ET-DE-L00/004;
J ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DO DER - DEPARTAMENTO
| DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAD PAULO E D E R Departamento de Estradas de Rodagem
SEU CONTEUDO NAO PODE SER COPIADO OU REVELADO A d o) Estad o) d e Séo Pa u IO
H TERCEIROS. A LIBERAGAO OU A APROVAGAO DESTE DOCU-
G MENTO NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABI-
F LIDADE SOBRE O MESMO. EMPREENDIMENTO: SP-360 TRECHO: MORUNGABA
E SUB-TRECHO: KM102+890
D VERIFICACAO APROVACAO OBJETO: PROJETO PRELIMINAR OPERACIONAL DE SlNALlZACAO
C ELAB. PLANTA
B DES. ESCALA: CODIGO: REVISAO
N° DISCRIMINACAO DATA EMITENTE VERIFICACAO | APROVACAO cODIGO OBJETO VERIF. 1:500 DE-SP-0000360-103.103-000-L09/801 A
REVISOES DOCUMENTOS DE REFERENCIA RESP.TEC.
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R

Estancias

Status: Implementar
Dimensoes: 2,5x 1,0 m

Tabela de cotas (mm):

a b c d

[ e [ f
[212 | 260 | 200 | 1328 | 410 | 1526 | 325 | 170 |

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Pq. das
Esténcias

Contornos (mm)

Seta: Tipo S1/ Cor: Branco

30 15
Pq. das bt
K q

Estédnclas R=80
1

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1328 mm

162 | 132 | 40 | 200 | 132 | 132 | 132 | 200
P q . d a s
30 | 48 0 0 62 | 58 0

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1526 mm

148 | 132 | 104 | 132 | 132 | 132 | 40 | 132 | 132
E s t a n c i a s

32 40 46 80 62 62 62 58

- MARCADOR DE PERIGO

e FUNDO: AMARELO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO X

e FUNDO: PRETO COM PELICULA TIPO IV
¢ VERSO: PRETO FOSCO

a b c d e
I } | | } 1
I T T T T 1
IS
‘ ‘ °
<
o
< Status: Implementar
Dimensoes: 2,0 x 0,8 m
I } | | | 1
T T T T T 1
a b c f a Tabela de cotas (mm):

Largura: 1232 mm

a | b [ ¢ [ d ] e | f ]
[ 214 | 1022 | 200 | 260 | 256 | 225 |

Fundo: Verde

Tarja: Branco
Itatl ba a Borda: Verde

Seta: Tipo S1/ Cor: Branco

Contornos (mm)

30 15
T

Itatiba A

R=80

|

15 30
]

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1022 mm

40 | 104 | 132 | 104 | 40 132 | 132
| t a t i b a

46 | 46 | 58 | 64 | 80 | 44

- SINAL OCTAGONAL

¢ FUNDO: VERMELHO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO X
¢ ORLA: BRANCO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO X
¢ VERSO: PRETO FOSCO

4 Morungaba

Pq. das

- Estancias

Status: Implementar
Dimensoes: 2,75 x 0,8 m

Tabela de cotas (mm):

a | b c [ d ] e | f T g ]
[239 | 280 | 200 | 1702 | 199 | 312 | 255 |

Fundo: Verde
* Meorungaba Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S1/ Cor: Branco

Contornos (mm)

! 30 15
-
1 R=80

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1702 mm

186 | 136 | 100 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
M o r u n g a b a

- SINAIS CIRCULARES

e FUNDO: BRANCO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO Il
e ORLA: VERMELHO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO Il

e LEGENDA: PRETO COM PELICULA TIPO IV
e VERSO: PRETO FOSCO

- SINAL DE ORIENTAGCAO

¢ FUNDO: VERDE RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO llI
e ORLA: BRANCA RETRORREFLETIVA COM PELICULA TIPO Il

Status: Implementar
Dimensoes: 2,5x 1,0 m

Tabela de cotas (mm):
[ a [ b ] c [ d e
[ 610 | 1128 | 200 | 260 | 212 | 1526 | 170 | 325 |

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S1/ Cor: Branco

Contornos (mm)

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1128 mm

162 | 132 | 40 | 200 | 132 | 132 | 132
P q . d a s

30 | 48 0 0 62 58

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200

Cor: Branco
Largura: 1526 mm

148 | 132 | 104 | 132 | 132 | 132 | 40 | 132 | 132

e INSCRIGOES: BRANCO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO Il

¢ SETA: BRANCO RETRORREFLETIVO COM PELOCILA TIPO I
¢ VERSO: PRETO FOSCO

- SINAIS QUADRADOS

e FUNDO: AMARELO RETRORREFLETIVO COM PELICULA TIPO Il !

e ORLA: PRETO COM PELICULA TIPO IV
e LEGENDA: PRETO COM PELICULA TIPO IV
e VERSO: PRETO FOSCO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.or UASG 262203

ESP-DR.01 - CAMPINAS

Estudo Técnico Preliminar 13/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00083037/2024-49

2. Descricao da necessidade

A contratacdo de empresa especializada para levantamento de campo, estudos técnicos e elaboracdo de projetos executivos para
implantagdo de rotatéria na SP-360 — km 102,890, em Morungaba/SP se faz necessaria para viabilizar uma solucdo definitiva que
melhore a seguranca viaria e a fluidez do trafego na regiéo.

Atualmente, o acesso ao Bairro Cachoeirinha apresenta condicdes que podem comprometer a segurang¢a dos usuarios, tornando
essencial a realizagdo de estudos técnicos aprofundados para definir as melhores intervencdes a serem adotadas.

Os servigos a serem executados devem abranger levantamento de campo detalhado, andlise de trafego, estudos de viabilidade e
desenvolvimento de projetos executivos conforme as normas vigentes, garantindo que a futura implantacdo da rotatéria atenda aos
requisitos técnicos e proporcione beneficios efetivos aos motoristas e pedestres.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria Técnica de Campinas Antonio Jorge Abrahdo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Classificacdo do Objeto e Forma de Contratacdo Responsavel

® A contratacdo atendera as condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar; O objeto da licitacdo
tem natureza da Contratacdo de empresa especializada para levantamento de campo, estudos técnicos e elaborac&o de projetos
executivos para implantacéo de rotatéria na SP 360 — km 102,890, em Morungaba/SP, na modalidade CONCORRENCIA, tipo
Menor prego;
Os quantitativos e os respectivos cédigos sao discriminados na Planilha de Estimativa das Quantidades a serem contratadas;

® A contratagdo adotard como regime de execugdo a empreitada por preco unitario;
Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto Federal n°. 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo
se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada;

® A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo, vedando se
qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta; Os servi¢cos contratados ndo sdo de natureza
continua;

® As obrigacGes da Contratada e Contratante estardo previstas no Edital.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado tem como objetivo a prospeccdo e analise das alternativas disponiveis para a solugdo demandada,
possibilitando a identificacdo de metodologias, tecnologias e inovag¢des que melhor atendam as necessidades da Administracdo. Em
conformidade com o disposto no art. 18 da Lei n° 14.133/2021, o or¢camento estimado da contratagdo deve ser obtido a partir de
pesquisa de precos junto ao mercado, podendo considerar contrata¢des similares realizadas por outros 6rgdos e entidades publicas, bem
como consultas diretas a fornecedores e bancos de dados oficiais.
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Diante disso, a pesquisa de precos foi realizada com base na Tabela de Precos Unitarios (TPU), referéncia amplamente utilizada pela
Administracdo Publica para assegurar a compatibilidade dos valores praticados no mercado. A consulta & TPU justifica-se pela
confiabilidade dos dados nela contidos, considerando que a tabela é composta por precos resultantes de contratagdes anteriores e
submetidos a atualizagBes periddicas, 0 que garante maior transparéncia e aderéncia aos principios da economicidade e vantajosidade

previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

Adicionalmente, conforme o § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, a limitacdo de fornecedores identificados na pesquisa de mercado
pode demandar a reavaliacdo dos requisitos de habilitacdo ou condi¢cdes de fornecimento. No presente caso, contudo, a utilizagdo da
TPU mostra-se suficiente para a definicdo do valor estimado da contratacéo, ndo havendo necessidade de ajustes ou flexibilizagGes
complementares.

Por fim, a justificativa para o ndo emprego de outras fontes de pesquisa fundamenta-se na confiabilidade, abrangéncia e reconhecimento
da TPU como referéncia consolidada no &mbito da Administracdo Publica, atendendo aos critérios de transparéncia e eficiéncia exigidos
pela Lei n® 14.133/2021.

6. Descricao da solucao como um todo

A implantagdo de uma rotatéria no km 102,890 da Rodovia SP-360, em Morungaba/SP, tem como objetivo principal melhorar a seguranca
viaria e a fluidez do trafego na regido, especialmente no acesso ao Bairro Cachoeirinha. Atualmente, as condi¢fes do local apresentam
desafios operacionais e riscos de acidentes, tornando essencial a adog&o de uma solucdo planejada e tecnicamente adequada.

Para viabilizar essa intervengéo, sera contratada uma empresa especializada para realizar o levantamento de campo, estudos técnicos e
elaboracgédo de projetos executivos, garantindo que a solu¢é@o proposta esteja em conformidade com as normas de engenharia rodoviaria e
seguranga viaria vigentes.

A elaboragdo desse projeto visa garantir que a futura implantacdo da rotatdria atenda aos critérios de eficiéncia e seguranca,
proporcionando beneficios tanto para os motoristas quanto para a comunidade local.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratacao sera realizada com base nas quantidades descritas no orcamento anexadas no processo administrativo, assegurando a
compatibilidade com as necessidades da obra e o atendimento aos requisitos técnicos exigidos, conforme valores da Tabela de Precos
Unitarios (TPU) de outubro de 2025.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 358.186,59

Trezentos e cinquenta e oito mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugdo proposta ndo serd parcelada, pois trata-se da elaboragdo de um conjunto integrado de estudos e projetos técnicos para a implantagdo da
rotatéria no km 102,890 da Rodovia SP-360, em Morungaba/SP. A fragmentagdo dos servicos comprometeria a eficiéncia e a qualidade dos resultados,
uma vez que o levantamento de campo, os estudos técnicos e a elaboragdo dos projetos executivos sdo etapas interdependentes que exigem uniformidade
metodoldgica e continuidade na execugao.

Além disso, a contratacdo de uma tinica empresa especializada assegura a coesdo técnica entre todas as fases do estudo e projeto, otimiza¢do de prazos,
evitando retrabalho e incompatibilidades entre etapas, maior responsabilidade técnica e rastreabilidade, garantindo que uma tinica equipe gerencie todas
as informacdes e solucdes propostas, e a aderéncia as normas e especifica¢cdes vigentes, reduzindo riscos de inconsisténcias que poderiam surgir em caso
de execucdo fragmentada. Dessa forma, a contratacdo global dos servigos garante maior eficiéncia, agilidade e qualidade na entrega do projeto,
contribuindo para uma futura implantacéo da rotatéria de maneira mais segura e eficaz.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratagdo refere-se exclusivamente a realizacdo de levantamento de campo, estudos técnicos e elaboracdo de projetos
executivos para a implantacdo da rotatdria no km 102,890 da Rodovia SP-360, em Morungaba/SP. No entanto, a efetiva execucdo da
obra dependera de uma futura contratagdo para a implementacdo das intervencdes projetadas, incluindo servicos de engenharia,
terraplenagem, pavimentagéo, drenagem, sinalizago viéria e demais melhorias necessérias.

Embora esta etapa inicial ndo dependa diretamente de outras contratagdes para sua realizacdo, os produtos gerados — estudos e projetos
executivos — servirdo como base essencial para futuras licitacdes e execugdo da obra. Assim, ha uma interdependéncia técnica entre esta
contratacdo e a futura implantagdo da rotatéria, pois a definicdo detalhada das solugBes a serem adotadas influenciard diretamente no
planejamento e nos custos da proxima etapa.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Considerando a necessidade de informagBes complementares para a elaboracdo detalhada da documentacdo do processo de
contratacdo, foram listados abaixo o ID do item no PCA, a Classe/Grupo e o Identificador da Futura Contratacao. Esses dados estédo
disponiveis para consulta publica no Portal Nacional de ContratagBes Publicas (https://tinyurl.com/2dn96vaw). Para acessa-los, basta
selecionar o Departamento de Estradas de Rodagem no campo “Orgéos” e, em seguida, escolher o plano correspondente & autarquia.

- Contratacao de obras e servicos, para implantacéo de dispositivo de seguranca, no municipio de Morungaba (R$ 358.186,59)
- ID do item no PCA: 881
- Classe/Grupo: 833 - Servicos de Engenharia

- Identificador da Futura Contratagdo: 262201-339/2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo para levantamento de campo, estudos técnicos e elaboracéo de projetos executivos para a implantagdo da rotatéria no km
102,890 da Rodovia SP-360, em Morungaba/SP, visa a obten¢éo de diversos beneficios tanto para os usuarios da rodovia quanto para a
comunidade local.

Primeiramente, a realizacdo dos estudos e a elaboracdo de um projeto executivo detalhado permitirdo a implementacdo de uma solugéo
viaria segura, que contribuira para a reducdo do risco de acidentes, principalmente durante periodos de alto fluxo. A melhoria da
segurancga viaria € um beneficio direto tanto para motoristas quanto para pedestres, promovendo um ambiente mais seguro e controlado.

Além disso, os projetos técnicos garantirdo a otimizagdo do trafego na regido, promovendo maior fluidez nas vias e reducdo de
congestionamentos, o que beneficiara diretamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores do Bairro Cachoeirinha e
das areas circunvizinhas.

A contratacdo também possibilitara o cumprimento das exigéncias normativas e técnicas vigentes, o que assegura que as futuras obras
sejam realizadas com alto padrédo de qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e com o uso eficiente de recursos publicos.

Por fim, a elaboracdo desses estudos e projetos servira de base sdlida para a préxima etapa de implantacdo da rotatéria, garantindo que
a execucao da obra seja conduzida de forma planejada, eficiente e segura, maximizando os beneficios a longo prazo.
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13. Providéncias a serem Adotadas

A fiscalizacdo e gestdo contratual da contratagdo para a implantacdo do dispositivo de seguranga provisorio no acesso ao Bairro
Cachoeirinha, localizado no km 102,890 da Rodovia SP-360 sera realizada por servidores do DER-SP com ampla experiéncia e
capacitagdo no gerenciamento de projetos e fiscalizacdo de obras e servi¢os relacionados. Portanto, ndo serd necessario o
desenvolvimento de um plano de agéo especifico para treinamento, uma vez que a equipe envolvida ja possui a expertise necesséria
para a execugédo dessa atividade.

Os servidores responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo tém experiéncia consolidada na analise técnica de projetos, acompanhamento de
execucgdo contratual e verificacdo da conformidade com as especificacdes estabelecidas, assegurando a qualidade do servigo prestado e
0 cumprimento dos prazos e custos previstos.

Dessa forma, a gestédo e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas de maneira eficiente e adequada, sem a necessidade de novos
treinamentos ou capacitacdo especifica, uma vez que a equipe ja esté preparada para o exercicio dessas fungdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratagcdo para levantamento de campo, estudos técnicos e elaboracé@o de projetos executivos para a implantacdo da
rotatoria no km 102,890 da Rodovia SP-360, em Morungaba/SP, é plenamente garantida devido a varios fatores interligados que
asseguram a eficacia e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Primeiramente, a contratacdo de uma empresa especializada para a execugéo dos estudos e elaboracédo dos projetos é a abordagem
mais adequada, visto que a complexidade da andlise técnica e do desenvolvimento de solucdes viarias exige expertise especifica, a qual
esta além das capacidades internas do 6rgdo responsavel. Além disso, o processo licitatério garantira a selecdo de um prestador de
servigos qualificado, com histérico de entrega de projetos similares, o que fortalece a viabilidade da execucédo dentro dos padrbes
técnicos exigidos.

A viabilidade técnica também esta relacionada a andlise das condi¢cdes da rodovia e do bairro, que indicam a necessidade urgente de
intervencdes para melhorar a seguranca viaria e a fluidez do trafego. O projeto de implantagdo de uma rotatéria visa resolver problemas
imediatos e fornecer uma solucéo eficaz para o fluxo de veiculos e pedestres na regido.

Com base nesses fatores, a contratagdo para a realizagdo dos estudos e a elaboragdo do projeto executivo é totalmente viavel,
garantindo a entrega de uma solucao técnica adequada e eficiente para a melhoria das condicdes de trafego e seguranca no local.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

2020.

Despacho: A implantacdo de dispositivo de seguranca provisério no km 102,890 da Rodovia SP-360 é vidvel e urgente, visando garantir a seguranga
vidria até a implementacado de solucdo definitiva.

ANTONIO JORGE ABRAHAO

Coordenadoria Técnica

tf Assinou eletronicamente em 04/02/2026 as 10:53:48.
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EMISSAO 26/01/26 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS

ANEXO I

N.OBRA - 468011.0 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS

OBJETO - CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGCAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA,
EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890,
EM MORUNGABA.

xdh NN NN hdddddeddeddhh RN R dfdddeddeddddh RN NN dddddddeddeddh RN RN ddeddddeddeddehh RN fddddedededededdeh NN hddddd

I PRECO UNITARIO I

”CODIGO DO I NOME”REDUZIDO ”I UNIDADE DE I COD “ih ‘"éagé%isgsén
e N o e o B A e i o o 25
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.05.01 FORMA PL.CONC.COMUM M2 IGC 61,73
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 IGC 40,68
24.07.09 BOMB.CONC.QQ.RESIST. M3 IGC 4,07
24.10.02 CALC.CONC.FCK 15 MPA M3 IGE 36,00
24.12.01.01 ENCH.VALA PEDRA 1E2 M3 IGC 25,72
24.19.03.01 GUIA FABR.CONC.20MPA M IGC 306,00
24.19.04.01 SARJETA CONCR. 20MPA M3 IGC 23,55
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.01.31.03 PL.AL.COMP.PEL III M2 IDI 28,22
28.03.03 SINAL HOR HOT-SPRAY M2 IGP 183,74
28.03.05 SINAL HOR TERM.ESTR. M2 IGP 325,15
28.03.07 SINAL HOR ACR./AGUA M2 IGP 234,90
28.03.09.02.01 TACHA REF.BID III/IV UN IGP 381,38
28.03.15.03 TACHA REF.MON III/IV UN IGP 445,63
28.04.07.02 CIL. DELIMITADOR I UN IDI 108,00
28.06.10 SU.M.TRAT.0,10X0,10M M IDI 118,90
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 24,00

176,800
812,360
101,630
1.186,420
236,090
93,470
1.143,460

SUBTOTAL

1.281,830
94,940
119,810
35,130
64,300
61,120
247,720
55,990
389,570
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10.913,86
33.046,80
413,63
42.711,12
6.072,23
28.601,82
26.928,48
148.687,94

36.173,24
17.444,27
38.956,22
8.252,03
24.522,73
27.236,90
26.753,76
6.657,21
9.349,68
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EMISSAO 26/01/26 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS
ANEXO I

N.OBRA - 468011.0 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS

OBJETO - CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGCAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA,
EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890,
EM MORUNGABA.

s

o e %

CODIGO DO I NOME REDUZIDO

e e PN 0 .

I UNIDADE DE I COD I

e e PN

QUANTIDADE I PRECO UNITARIO

ot P SO st U cotoieo s e S-S ST - S
28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES MO 48,00 77,500
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 6.259,570
36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 3.651,410
36.01.02.03 DESMOB . CANT.TI=0,15% GLOBAL IGE 1,00 521,630
SUBTOTAL

TOTAL DO ORCAMENTO

10.
358.
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.720,00
.066,04

.259,57
.651,41

521,63
432,61
186,59



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026
ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00083037/2024-49)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ xx.xxx-
x/2026, CELEBRADO ENTRE O(A)
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Sao Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS
-D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Séo
Paulo/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? 366.144.638-02, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ..cvevvvvvvvereeriineeennn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(@) NA ...eeveeeeeeeeeeeee e, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr ......ccceeevevieeeeeencinnennn. (nome e funcdo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob 0 n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n? 139.00083037/2024-49 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90.014/2026, mediante as condiges a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é contratacdo de obras de implantagdo de uma rotatéria na altura do
km 102+890m da SP 360, conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do
Projeto Executivo e demais documentos da proposta do Contratado e demais documentos da
contratacao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condigbes Gerais do Contrato
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por pre¢o unitario.
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2.1

3.1.

4.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 08 (Oito) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execucgéao dos servigos é de 03 (Trés) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada estd na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentéarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condigao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

O regime de execugao contratual, os modelos de gestdao e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condi¢des.

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitacdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condicdo para a
subcontratacdo regular, mas ndo implica em partilha nem reducdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé serd permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER-
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:

4.1.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissao, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessérios para a
subcontratacao;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021;

41.4.4. Andlise e autorizagdo da subcontratacao parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nédo
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

41.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.47. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.2. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP do més de outubro/2025, motivo pelo qual esta € a
data do orcamento estimado.

7.3. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucéo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, pela Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.4. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacao que o integra;
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8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Anexo 1l.1 — Condi¢des Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisao, a contar da concluséo da instrugéo do requerimento, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposicédo legal ou clausula contratual que
estabelega prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da concluséo da instrugéao do
requerimento, sendo admitida a prorroga¢cdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.183. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 32 da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢éo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacgéao das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigco seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.8. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n?8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢ao do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € os demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao

do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crach;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no érgdo para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicao dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacgéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como namero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgédo
civil estabelecidos na Resolucédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagado de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saudde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’"agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagéao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, € legislacao correlata;

9.1.43. Deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;
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9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especifica¢cdes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacé@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hip6tese de
inscrico obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos a Administragcao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagao das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participacdo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢ao na licitagéo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagodes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacgao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execug¢édo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
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de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.2. A contratagdo conta com garantia de execucao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n?14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

10.2.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execugao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n? 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ xxxxxxxx
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definigéo e
aplicacao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (SE FOR O CASO).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.3. Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
10.6.2. multas moratorias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

10.6.3. obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagdo, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

10.7. NA&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
10.7.1. Caso fortuito ou forga maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

10.7.3. Hipo6teses de isengdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

Pagina 12|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

10.8. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4° da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos 0s eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicac¢ao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagéo ou a validade da garantia.

10.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacao para a liberacédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

10.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragcao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

10.16. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o0 retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei n? 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisédo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,

§ 5% da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no
cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagcdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relagao a data final de concluséo das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

11.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7° da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

11.7. As sanc¢des sao autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

11.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declarag¢édo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e |l do artigo 11 do Decreto
estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagéo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
1372139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato poderé ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

11.13.3. A alteragdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincao contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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11.13.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragcao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
11.14.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.14.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.14.3. Indenizagbes e multas.

11.15. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

I.  Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2.  Quando a execugao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

13.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.
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14.3. Se o0 contrato ndo contemplar pregcos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e
0 do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.4. Na presente contratagcdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicoes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da_Lei n? 14.133, de 2021).

14.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

14.7. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGCAO

15.1.  Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n?
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 19, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N¢ 90.014/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragcado do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicéao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medigdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagéo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no paragrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medigé&o.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medigdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacédo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medigdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 312 (trigésimo primeiro) dia da data da medigéo até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagéo definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdao encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinagao final,

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 12 do artigo 1?2 do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagcdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitagcdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatorio pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicara na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigées nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, 0s pre¢os unitarios serdo os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicédo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagao da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Caberd ao gestor do contrato, apds cada medi¢céo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N2 90.014/2026

Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGCAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA, EM CARATER PROVISORIO,

OBJETO N0 ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890, EM MORUNGABA.

CODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PRECO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 61,73
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m° IGC 40,68
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m IGC 4,07
24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA m° IGE 36,00
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m IGC 25,72
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m IGC 306,00
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m IGC 23,55
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
PLAGA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, GOM Z
28.01.31.03 PELICULA RETRORRELETIVA TIPO Il m DI 28,22
28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m? IGP 183,74
28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m? IGP 325,15
28.03.07 SINALIZHOR ACRILICA BASE AGUA m? IGP 234,90
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.09.02.01 | giniRECIONAL GOM UM PINO - TIPO Il OU IV un IGP 381,38
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
26.03.15.03 MONODIREGIONAL COM UM PINO-TIPO Il OU IV un IGP 445,63
CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO |,
28.04.07.02 | 5 £yS REFLET. H=77CM E D=21 CM un DI 108,00
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m DI 118,90
CONFEGGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PLACA ;
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m IDI 24,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 48,00
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00
36.01.02.03 DESMOBILIZAGAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) global GE 1,00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA / /
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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Anexo Ill.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO

OBJETO  1BAIRRO GACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890, EM MORUNGABA.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: ..ccuvvnnnnnnn Leeeueeeninninnannns Levevneniinnnnnn,
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com Identificagao)




CONCORRENCIA N° 90.014/2026

Anexo lll.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA, EM CARATER

OBJETO 4
PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890, EM MORUNGABA.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3
24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 41,51% 148.687,94 7.434,40 70.626,77 70.626,77
28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA 55,58% 199.066,04 9.953,30 94.556,37 94.556,37 |
36 CANTEIRO DE OBRAS 2,91% 10.432,61 521,63 4.955,49 4.955,49 |
TOTAL 100,00% 358.186,59 17.909,33 170.138,63 170.138,63
ACUMULADO 17.909,33 188.047,96 358.186,59
PORCENTAGEM NO MES 5,00% 47,50% 47,50%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5,00% 52,50% 100,00%
Empresa

Obs.: Os codigos, descricdes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data:

/ /

REPRESENTANTE LEGAL

(Com Identificacao)




VALORES EM RS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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CONCORRENCIA N2 90.014/2026
Anexo lll.3 — Modelo de Cronograma Fisico
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REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagdo)



Anexo lll.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.014/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)
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Anexo 1lI.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) % %
A3 Salario-Educagao % %
A.4 Servigo Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servigo de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria (Incra) % %
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servico Social da Industria da Construcao e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenca-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servicos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Deposito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
C.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

C Total dos Encargos Sociais que nado recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total

%

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagcdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026
Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :

. CUSTO (R$) CUSTO (R$)
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
coDIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO

LOCAL : DATA / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026
Anexo lIl.7 — Modelo de Composicédo de Preco Unitario

Data Base :
cODIGO SERVIGO: UNIDADE
] QUANT. FATOR DE UTILIZACAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. -
0 ) any PRODUTIVO | IMPRODUTIVO| HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZACAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE] 0] % ) % )
CODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE|  QUANT.
. - SALARIO CUSTO
cODIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE i
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENGARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | [ [ UN. ](p) cUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ (C) (RS)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND consumo | S ToTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)
BDI %
PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
LOCAL DATA / /
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo IIl.8 - Modelo de Composicao de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

CODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =

Custo de aquisicao (A) =

Vida Gtil em anos (n)=

Vida Gtil em horas (Vu) =

Trabalho anual (Ta) =

Porcentagem Residual ( Vr ) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario Custo Parcial
Despesa Férmula unid Coeficiente
P (R$) (RS)
Depreciacao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Jc={(1+n)/2n *(Tj/ Ta)} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutencdo (M) M=Fm / Vu % A

SUB TOTAL (M) =

Despesas de Mao de Obra ( MO ) unid Coeficiente e e e
(R$) (R$)
Mao de Obra
Operador
Encargos Sociais ( %)

SUB TOTAL (MO ) =

L. . . . Custo Unitario Custo Parcial
Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente
(R$) (R$)
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL (MC) =

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)] = |

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)] = |

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D +Jc ) + [(M + MO +MC ) * (1 + BDI )]} / (1 + BDI ) = |

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO * (1 +BDI )]}/ (1 +BDIl) = |

LOCAL: DATA: / /

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo 111.9 - Explicagdo e Critérios de Precos
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE
OBJETO SEGURANCA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 -
KM 102,890, EM MORUNGABA.

UNIDADE DE iNDICE
MEDIDA REAJUSTE

CcODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVICO

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.09 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. m? IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS
MATERIAIS,APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL,BASE,
JUNTAS DE MADEIRA,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS,BDI,LEQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECES
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO,INCLUSIVE EVENTUAIS RE
PAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo 1l1.9 - Explicagdo e Critérios de Precos
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE

OBJETO SEGURANGA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 -

KM 102,890, EM MORUNGABA.

CcODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

24.19.03.01

GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARIZAGAO,
COMPACTAGAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXA-
CAO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS
POR TERCEIROS

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

m

IGC

24.19.04.01

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS,PERDAS E DEMAIS SERVICOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

IGC

FASE 28 - SIN

ALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01.31.03

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO DE 3MM, EM SOLO, COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DOS MA-
TERIAIS: PLACA, CONJUNTO DE FIXAGAO E PELICULA RE-
TRORREFLETIVA TIPO III. INCLUEM TAMBEM MAO DE OBRA
C/ ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS, AMBOS COM BDI.
MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA INSTALADA, DEVIDAMENTE ATESTADO E APROVADO PELA
FISCALIZAGAO.

IDI

28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

IGP

28.03.05

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

IGP

11
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo 1l1.9 - Explicagdo e Critérios de Precos
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE
OBJETO SEGURANCA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 -
KM 102,890, EM MORUNGABA.

UNIDADE DE iNDICE
MEDIDA REAJUSTE

CcODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVICO

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. m? IGP
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT
(VIDRO OU PRISMATICO)

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-
XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN
TACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM-
PLANTADA.

28.03.09.02.01 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL un IGP
COM UM PINO - TIPO 11 OU IV

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDICAO

0S SERVICOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

28.03.15.03 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIO- un IGP
NAL COM UM PINO - TIPO 1l OU IV

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDICAO

0S SERVICOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo 1l1.9 - Explicagdo e Critérios de Precos
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE
SEGURANCA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 -
KM 102,890, EM MORUNGABA.

OBJETO

CcODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

28.04.07.02

CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO |

un

IDI

PRELIMINARES
NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO
DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO I, DE ACORDO COM A ES-
PECIFICAGAO TECNICA ET-DE-L00/016, A MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS E OS EQUIPAMENTOS PARA A INS-
TALAGAO, AMBOS COM BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) INSTALADA, DE-
VIDAMENTE APROVADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. m IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m? IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAOQ FISCALIZADA PELO DER.

m? x mes IMO
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
Anexo 1l1.9 - Explicagdo e Critérios de Precos
CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE
SEGURANCA, EM CARATER PROVISORIO, NO ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 -

OBJETO

KM 102,890, EM MORUNGABA.

CcODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01

INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

global

IGE

36.01.02.02

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO 11

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

global

IGE

36.01.02.03

DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI

POIL
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

global

IGE

14
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.05.01 NOME: FORMA PL.CONC.COMUM INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1
70.09.11 CH.COMP.RES. 12MM M2 27,910 0,32250000 9,000 6
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0, 80000000 7,800 5
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 16
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,50000000 39,760 30
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,24000000 12,786 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 23
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 3

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

e e fedededededdedededk

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 44,235 33 59,717 33 I

MAO DE OBRA 82,936 63 111,963 63 I 131,180 176,796
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.02 NOME: CONCRETO FCK 15 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 15 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37791000 54,951 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 276,00000000 160,080 26
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62209000 96,703 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,68000000 4,569 O
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS

SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 316,303 427,009 52 I

MAO DE OBRA 137,221 22 185,248 22 I 612,241 812,356
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 19 159,618 19 1
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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FCTLWO
PRODESP
CODIGO: 24.07.09

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO
* MATERIAL *

70.04.12
70.17.30

CIMENTO PORTL
ADIT.PLAST. E

* EQUIPAMENTO *

72.06.03.04
72.12.02.04

BOM.INJ.35 M3
CHAS.C.M. 8,0

COMPONENTES
DE CUSTOS
MATERIAL
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE

NOME: BOMB.CONC.QQ.RESIST.

COMPLEMENTO: BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO
AND-SC KG 0,580
RETARD KG 6,720
/H C-D HORA 326,432
T C-D HORA 235,349

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I

SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I

11,868 14 16,021 15 I

0,000 0 0,000 0 I

15,415 19 15 I

51,997 65 70,195 69 I

0,000 0 0 I

0,000 0 0,000 0 I

O A R R R RO RO OOROROROROROROROROR

PAG.: 3
EMISSAO: 26/01/26

SERVICOS DATA TPU: 10/2025
INDICE DE REAJUSTE: IGC
COEFICIENTE VALOR PARCELA %

20,00000000 11,600 14
0,04000000 0,268 O
0,12000000 39,171 49
0,12000000 28,241 35

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
com BDI = 35,00%

101,631

SEM ADICIONAL BDI
79,280

dededededededdededefehdededehddedehddedeNddd

HPH%HFﬁHFﬁPHﬂAFﬁHFﬁHFﬁkﬂﬂHFﬁHFﬁHFﬁPHﬂHFﬁHFﬁHFﬁPHﬂHFﬁHFﬁHFﬁPHﬂHFﬁHFﬁHFﬁPHﬂHF4HF4HFﬁPHﬂHFﬁH



I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 24.10.02 NOME: CALC.CONC.FCK 15 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGE
I COMPLEMENTO: CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

I UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,30000000 15,983 1
I 71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 3,00000000 79,062 8
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 17
I

I * SERVICO *

I

I 24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 612,241 1,05000000 642,853 72
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

I MAO DE OBRA 246,995 27 333,443 28 I 889,848 1.186,417
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 42,505 4 3 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 600,348 67 810,469 68 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 24.12.01.01 NOME: ENCH.VALA PEDRA 1E2 INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2

I UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 1,11000000 172,549 98
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,00556000 0,296 0
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01111000 0,281 O
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00556000 1,948 1
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 172,549 98 232,941 98 I

I MAO DE OBRA 0,577 0 0,778 0 I 175,074 236,090
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,737 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,211 0 1,634 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 24.19.03.01 NOME: GUIA FABR.CONC.20MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO:

I UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.08.25 GUIA TIPO PMSP M 48,280 1,00000000 48,280 69
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02062000 1,098 1
I 71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,20619000 5,433 7
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,41237000 10,443 15
I

I * SERVICO *

I

I 24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 643,134 0,00630000 4,051 5
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 48,280 69 65,178 69 I

I MAO DE OBRA 16,974 24 22,914 24 I 69,305 93,471
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,255 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 3,796 5 5,124 5 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 24.19.04.01 NOME: SARJETA CONCR. 20MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
I COMPLEMENTO: SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

I UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R R R R A i S S R AR o b A A R Rt S T A R i L S e S R e R L R R A b e e o e R R
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.09.28 SARR.PINHO 1X6 3 C M 1,480 0, 80000000 1,184 O
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,39193000 10,388 1
I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,39193000 20,880 2
I 71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 3,13651000 82,659 9
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,91936000 99,257 11
I

I * SERVICO *

I

I 24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 643,134 1,00000000 643,134 75
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 1,184 0 1,598 0 I

I MAO DE OBRA 213,184 24 287,798 25 I 857,502 1.143,458
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 40,481 4 3 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 602,653 70 813,581 71 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________



I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.01.31.03 NOME: PL.AL.COMP.PEL IIT INDICE DE REAJUSTE: IDI
I COMPLEMENTO: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.05.09.04 PLACA MOD.ALUM.COMP. M2 477,590 1,00000000 477,590 50
I 70.25.25 PELICULA TIPO III M2 231,290 1,40000000 323,806 33
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,25000000 13,319 1
I 71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0, 50000000 14,703 1
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 2
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,50000000 100,234 10
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 801,396 83 1.081,884 84 I

I MAO DE OBRA 53,347 5 72,018 5 I 954,977 1.281,830
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,108 2 1 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 79,126 8 106,820 8 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.03 NOME: SINAL HOR HOT-SPRAY INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.51 TERMOPL .REFLETIVA KG 8,590 3,50000000 30,065 41
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 1
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,50000000 4,080 5

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,03300000 1,758 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,06600000 1,671 2

* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00660000 0,762 1
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,00330000 0,374 0
72.58.03.04 UNIDADE FUSORA C-D HORA 392,260 0,02970000 11,650 16
72.58.04.04 UN.APL.HOT-SPRAY C-D HORA 633,033 0,03300000 20,890 28
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 34,951 48 47,183 49 I

MAO DE OBRA 3,429 4 4,629 4 I 72,056 94,941

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 6,667 9 7 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 27,009 37 36,462 38 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.05 NOME: SINAL HOR TERM.ESTR. INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.51 TERMOPL .REFLETIVA KG 8,590 6,50000000 55,835 62
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 O
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,50000000 4,080 4

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,03508000 1,868 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,07016000 1,776 1
* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00701600 0,810 O
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,00350800 0,398 0
72.12.06.04 CHAS . ABASTECEDOR C-D HORA 345,845 0,03157200 10,919 12
72.58.01.04 UNID.APLIC.EXTR. C-D HORA 371,429 0,03508000 13,029 14

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

e e fedededededdedededk

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 60,721 67 81,973 68 I

MAO DE OBRA 3,644 4 4,919 4 I 89,521 119,813
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,969 3 2 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 22,187 24 29,952 24 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
HHHHHHHHH}—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 28.03.07 NOME: SINAL HOR ACR./AGUA

COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

INDICE DE REAJUSTE: IGP

3

R R R R R R R R e R R i S e R S o R R i e R R R L o S R R R T S T e R R R o o A ok A R ok Ak T o A kS R R R A R A o kS SR R S O

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 3
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,30000000 2,448 9
70.25.65 MICRO ESF. PREMIX KG 8,920 0,25000000 2,230 8
70.26.18 TINTA ACR.SINAL.PROV LITRO 20,160 0,50000000 10,080 38
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,01666000 0,887 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,06664000 1,687 6
* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00833000 0,962 3
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,01666000 1,892
72.12.06.04 CHAS .ABASTECEDOR C-D HORA 345,845 0,00833000 2,880
72.58.02.04 UNI.APLI.TINT.EL.C-D HORA 186,064 0,01333000 2,480

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

e e fedededededdedededk

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 15,564 59 21,011 59 I

MAO DE OBRA 2,574 9 3,474 9 I 26,352 35,126
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,279 4 3 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,935 26 9,362 26 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.09.02.01 NOME: TACHA REF.BID III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III OU IV
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.25.42.01.01 TACHA REF.BID III/IV UN 31,540 1,00000000 31,540 65
70.25.67 COLA P/ FIXAR TACHAS KG 29,410 0,08000000 2,352 4
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01388900 0,739 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,02778000 0,816 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,13889000 3,517 7
* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,02778000 3,155 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02778000 5,569 11
72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,02778000 0,393 O
72.35.04.04 MART .PER/ELET.1, 5KW HORA 4,167 0,02778000 0,115 0

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI CcoM BDI = 35,00%
MATERIAL 33,892 70 45,754 71 1
MAO DE OBRA 5,072 10 6,847 10 I 48,196 64,301
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,179 4 3 01
EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,053 14 9,521 14 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.15.03 NOME: TACHA REF.MON III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO III OU IV
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.25.67 COLA P/ FIXAR TACHAS KG 29,410 0,08000000 2,352 5
70.25.69.01.01 TACHA REF.MON III/IV UN 29,180 1,00000000 29,180 63
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01388900 0,739 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,02778000 0,816 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,13889000 3,517 7
* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,02778000 3,155 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02778000 5,569 12
72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,02778000 0,393 O
72.35.04.04 MART .PER/ELET.1, 5KW HORA 4,167 0,02778000 0,115 0

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 31,532 68 42,568 69 I

MAO DE OBRA 5,072 11 6,847 11 1 45,836 61,115
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,179 4 3 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,053 15 9,521 15 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 14
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.04.07.02 NOME: CIL. DELIMITADOR I INDICE DE REAJUSTE: IDI
I COMPLEMENTO:

I UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.30.03.03 DELIM.TRAFEGO TIPO I UN 172,370 1,00000000 172,370 93
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,04167000 2,220 1
I 71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,08333000 2,450 1
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,08333000 2,110 1
I

I * EQUIPAMENTO *

I

I 72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,08333000 1,181 0
I 72.35.01.04 MAR.ROMP.PN.11,2 C-D HORA 38,573 0,08333000 3,214 1
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 172,370 93 232,699 93 1

I MAO DE OBRA 6,780 3 9,153 3 I 183,545 247,722
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,180 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,215 2 5,690 2 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 15
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.06.10 NOME: SU.M.TRAT.0,10x0,10M INDICE DE REAJUSTE: IDI
I COMPLEMENTO: SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10x0,10M

I UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA: 2

I

I:“::‘:-“‘ Tehdedehh * R R R R R SRR Tehdedehd B R R e A A R R e e e e e R Rk L b e S b e e e T R R S R R e S R e S R R L
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.09.20.01 SUP.MADEIRA TRAT. M 23,010 1,05000000 24,160 58
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,16660000 8,875 21
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,33320000 8,438 20
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I-.':-,': dededhhhhh RN fhddddededdeddhdh RN R fddddeddeddeddehhh RN N fdddededededdeddehhh RN N fdddededdedededdhh e h RN ffddddeddedddhh NN fddddededededdddhn
I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 24,160 58 32,616 58 I

I MAO DE OBRA 17,313 41 23,372 41 I 41,473 55,988
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

e e fedededededdedededk

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I
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I

I FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 17
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
I COMPLEMENTO:

I UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

I
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I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
I

I * MATERIAL *

I

I 70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
I 70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
I 71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
I 71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I
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I
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I

I
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I COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
I DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI Ccom BDI = 35,00%
I MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I

I MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
I EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

I OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.02 NOME: CONCRETO FCK 15 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 15 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37791000 54,951 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 276,00000000 160,080 26
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62209000 96,703 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,68000000 4,569 O
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS

SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 316,303 427,009 52 I

MAO DE OBRA 137,221 22 185,248 22 I 612,241 812,356
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 19 159,618 19 1
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 19
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.04 NOME: CONCRETO FCK 20 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 20 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37189000 54,076 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 328,00000000 190,240 29
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62811000 97,639 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,78000000 5,241 O
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS

SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI CcoM BDI = 35,00%
MATERIAL 347,196 468,714 54 I

MAO DE OBRA 137,221 21 185,248 21 I 643,134 854,061
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 20
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5

ededede e dededefdededenn

COMPONENTES

ORON

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

o e o Jededededede e e e e

SUB-TOTAIS SUB-TOTAIS COM PORC.

I

DE CUSTOS SEM BDI BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 33,330 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 7,650 13 1 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.02.05.04

MARCA:
PESO:

D

TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

el RSN dehdedehded e fdhddn

CODIGO DO INSUMO

NOME REDUZIDO

PAG.: 21
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: VEIC.PREMARCACAO C-D
COMPLEMENTO: VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MODELO: POTENCIA: 58 HP CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 98.352,310 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL : 0

R R R R kR o R Rk kR S o R Rk ko S o S R R S R R R R T R kL

UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 7,00000000 36,120 31 31
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04060000 1,643 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,11600000 2,192 1 1
70.01.40.01 PNEU 185R14 UN 515,620 0,00267000 1,376 1 1
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 27 28
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 21 22
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 5,620 4 3 I -A- 87,212 67,152
JUROS 4,215 3 2 I -B- 19,318
MANUTENCAO 7,025 6 9,483 6 I -C- 75,114
MATERTAL 41,331 35 55,796 36 I -D- 152,491 115,508
MAO DE OBRA 57,317 49 77,377 50 I -E- 0,000
I -F- 0,000

Tl Sl ded NNk
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 22
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.02.09.04 NOME: VEIC.UTIL.MIN.10L INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: VEICULO UTILITARIO C/MIN.1OLUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

I MARCA: FIAT MODELO: DUCATO POTENCIA: 127CV CAPACIDADE:

I PESO: 16,5 KG/CV VALOR DE AQUISICAO: 346.726,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01818000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,00375000 0,070 0 0
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 5,00000000 26,350 23 25
I 70.01.40.02 PNEU 225R14-RADIAL UN 1.018,180 0,00040000 0,407 0 0
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.08 MOTORISTA VEIC.LEVE HORA 27,313 1,00000000 27,313 24 26
I

I

I

I

I

I
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I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TrPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 19,812 17 14 I -A- 71,543 61,984
I JUROS 14,859 13 10 1 -B- 68,105

I MANUTENCAO 24,766 21 33,434 23 I -C- 104,321

I MATERIAL 26,827 23 36,216 25 I -D- 141,193 113,577
I MAO DE OBRA 27,313 24 36,872 26 I -E- 2,566

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 23
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.06.03.04 NOME: BOM.INJ.35 M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

I MARCA: PUTZMEISTER MODELO: BSA 1003 POTENCIA: 67 CV CAPACIDADE: 35 M3/H

I PESO: VALOR DE AQUISICAO: 457.849,290 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04690000 1,898 0 0
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,13400000 2,532 0 0
I 70.01.14 MANG. P/ B. CONC.INJ UN 5.642,720 0,02000000 112,854 34 36
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,71000000 45,901 14 14
I 70.01.21 PNEU 175 SR-14 UN 321,070 0,00133000 0,427 0 0
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 11 12
I

I
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I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 48,837 14 11 1 -A- 127,169 113,983
I JUROS 27,470 8 6 I -B- 142,236

I MANUTENCAO 48,837 14 65,929 15 1 -C- 363,112

I MATERIAL 163,612 50 220,876 53 I -D- 413,974 326,432
I MAO DE OBRA 37,676 11 50,862 12 1 -E- 0,000

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.11.01.04 NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

I MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3

I PESO: VALOR DE AQUISICAO: 822.600,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 3 3
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 3
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 40 43
I 70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
I
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I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 47,005 14 11 1 -A- 125,448 114,251
I JUROS 35,254 10 8 I -B- 153,648

I MANUTENCAO 52,881 16 71,389 17 I -C- 373,440

I MATERIAL 162,809 49 219,792 52 I -D- 416,629 329,941
I MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 1 -E- 7,832

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

I MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG

I PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2 3
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
I 70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
I 70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
I
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I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 24,124 12 9 I -A- 85,406 74,209
I JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926

I MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 I -C- 212,666

I MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
I MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

I MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cV CAPACIDADE: 8 TON

I PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
I 70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
I
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I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
I JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465

I MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274

I MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
I MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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I __________________________________________________________________________________________________________________________________
I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.12.06.04 NOME: CHAS.ABASTECEDOR C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

I MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE:

I PESO: VALOR DE AQUISICAO: 733.369,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01820000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 2 3
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 2
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 39 41
I 70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 9
I 71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 7 7
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TrPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 41,906 12 9 I -A- 150,713 130,653
I JUROS 31,430 9 7 I -B- 144,053

I MANUTENCAO 52,383 15 70,717 16 I -C- 363,845

I MATERIAL 162,809 47 219,792 49 I -D- 441,222 345,845
I MAO DE OBRA 57,317 16 77,377 17 I -E- 8,030

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.31.06.04 NOME: G.GER.POR.7KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

MARCA: YANMAR MODELO: YDG-7KVA TRIF POTENCIA: 9 VC CAPACIDADE: 7,0 KVA

PESO: 67 KG VALOR DE AQUISICAO: 7.030,280 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000

KM RODADO MENSAL: '0 )

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 0,63000000 3,250 22 23
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00630000 0,254 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01800000 0,340 2 2
* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 0,25000000 9,419 66 67

.
%
.

Fedededededede ek hdd R d R R R R R Rk hh kbbb ddedddeddddd ks

c oM P ONENTE S D E c uUu s T O

SR R R R kL L R R R kS kL S R R R kS e S e R R Rk Sk e S o S R ARk S S o S T ok SR T S R R SR LR T

PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,351 2 1 I -A- 13,362 10,066
JUROS 0,296 2 1 I -B- 1,002
MANUTENCAO 0,263 1 0,355 1 I -C- 6,191

MATERTAL 3,844 27 5,189 27 I -D- 18,906 14,173
MAO DE OBRA 9,419 66 12,715 67 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MAR.ROMP.PN.11,2 C-D

COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D

MODELO: TEX-11 DC
VALOR DE AQUISICAO:
HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500

Cede e Y ey

POTENCIA:
7.823,480
ANOS VIDA UTIL:

PAG.: 29
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE:
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

COEF. KM ROD. (K):
ROD

R R R R S R kR Tk S S S o R R R T o o R e S T S A R Rk S o S T o S S O A S R R S

KM

0,00000000
ADO MENSAL: 0

Tk ddehddehddhd

UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
LITRO 18,900 0,05000000 0,945 2 2
UN 112,080 0,06000000 6,724 17 17
UN 211,230 0,01300000 2,745 7 7
HORA 25,325 1,00000000 25,325 65 66
c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
2 I -A- 35,719 26,856

0 I -B- 3,290

1,759 3 I -C- 17,348
14,058 27 I -D- 51,536 38,573

34,188 66 I -E- 0,000

I -F- 0,000

I

I FCTLXO0

I

I PRODESP

I

I CODIGO: 72.35.01.04

I

I MARCA: ATLAS COPCO

I PESO: 11,2 KG

I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

I

I:“:-, Feddehdedehdd NVl ddhddNddhNdh Rl ddhdddd Rl fdhddhk
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.10 LUBRIFICANTE

I 70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR

I 70.01.41 PONTEIRO P/ TEX-11

I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.01 OPERADOR I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: el e NNl ddehddNdd Nl Nl dd NSl NdhNdn
I c oM P ONENTE S
I SUB-TOTAIS PORC.
I SEM-BDI CONTR
I DEPRECIACAO 1,043 2
I JUROS 0,488 1
I MANUTENCAO 1,303 3
I MATERIAL 10,414 26
I MAO DE OBRA 25,325 65
I

I
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.04.04 NOME: MART.PER/ELET.1,5Kw INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO 1,5KwW - COND.D
MARCA: BOSCH MODELO: GBH 8-45 POTENCIA: 1,5Kw CAPACIDADE:
PESO: 8,9 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.033,270 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: '0 )
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.41.01 BROCA WIDIA D=13MM UN 20,520 0,12291000 2,522 60 64
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPu) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,642 15 12 I -A- 1,003 1,003
JUROS 0,361 8 6 I -B- 1,869
MANUTENCAO 0,642 15 0,866 16 I -C- 5,273
MATERTAL 2,522 60 3,404 64 I -D- 5,273 4,167
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SISTEMA DE COMPOSICAO
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE

NOME: MOTONIV.RIPPER C-D
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM

DE PRECOS - D.E.R.

PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

RIPPER 140HP COND. D

PAG.: 31
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MODELO: CAT-120 H POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE:
VALOR DE AQUISICAO: 1.438.607,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL : 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
KG 40,470 0,09800000 3,966 1 1
LITRO 18,900 0,28000000 5,292 1 1
LITRO 5,270 18,20000000 95,914 27 30
10 UN 3.615,750 0,00240000 8,677 2 2
HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
20 16 I -A- 175,810 164,613
17 14 1 -B- 229,726
20 97,105 22 I -C- 383,422
32 153,696 36 I -D- 426,611 350,392
9 43,189 10 I -E- 0,000
I -F- 0,000

I

I FCTLXO0

I

I PRODESP D
I

I CODIGO: 72.37.01.04

I

I MARCA: CATERPILLAR

I PESO: 12.466 KG

I TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

I

I:“:‘, Thde NS Nhddhhd e el defehdde Nl Nh
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.07 GRAXA

I 70.01.10 LUBRIFICANTE

I 70.01.20 OLEO DIESEL

I 70.01.36 PNEU 13.00.24.
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: e R el NNl ddehddNdd Nl fdehdde N ddfdd R
I c OM P ONE N T
I SUB-TOTAIS
I SEM-BDI
I DEPRECIACAO 71,930
I JUROS 60,691
I MANUTENCAO 71,930
I MATERIAL 113,849
I MAO DE OBRA 31,992
I

I
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 32
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.03.04 NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D
MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3
PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.062.038,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: '0 )
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,18200000 7,365 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,52000000 9,828 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20,80000000 109,616 21 24
70.01.40.14 PNEU 23,5X25-16L UN 20.180,450 0,00267000 53,881 10 11

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 7
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 103,101 20 16 I -A- 233,282 222,085
JUROS 86,992 17 14 1 -B- 329,279
MANUTENCAO 103,101 20 139,186 22 I -C- 573,210

MATERTAL 180,690 35 243,931 39 I -D- 616,399 505,876
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 7 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

3

7

7
7

e

FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.52.01.04

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: US.CONC.200M3/H C-D
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

PAG.: 33
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE: 200 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.435.266,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: '0 )
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
0.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,920 90,00000000 82,800 17 18
* MAO DE OBRA *
1.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 4,00000000 127,968 26 28
1.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 10 11
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 71,763 14 11 I -A- 376,993 313,558
JUROS 60,550 12 9 I -B- 253,413
MANUTENCAO 89,704 18 121,100 19 1 -C- 365,193
MATERTAL 82,800 17 111,780 18 1 -D- 609,873 486,062
MAO DE OBRA 181,245 37 244,680 40 1 -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 34
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D

COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHEAHAH

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 VvPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: '0 )
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KwH 0,920 1,12500000 1,035 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 93 93
c oM P ONENTE S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,691 25,828
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,334
MATERTAL 1,035 3 1,397 3 I -D- 36,522 27,185
MAO DE OBRA 25,325 93 34,188 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: UNID.APLIC.EXTR. C-D
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D
POTENCIA: 120 HP

MODELO:

VALOR DE AQUISICAO:
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000

[ORORRORORORR)

S e

E S

PORC.
CONTR

2
1
2
52
41

PAG.: 35
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IPC

CAPACIDADE:

132.425,450 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
LITRO 5,160 20,00000000 103,200 27 28
KG 40,470 0,08400000 3,399 0 0
LITRO 18,900 0,24400000 4,611 1 1
LITRO 5,270 15,60000000 82,212 22 22
UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
HORA 31,992 2,00000000 63,984 17 17
HORA 38,257 1,00000000 38,257 10 10
HORA 25,325 2,00000000 50,650 13 13
D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TrPU) (COMPON..)
1 I -A- 219,644 166,133

1 I -B- 26,010

12,768 2 I -C- 290,391
264,381 53 I -D- 496,793 371,429

206,402 41 I -E- 0,000

I -F- 0,000

I

I FCTLXO0

I

I PRODESP

I

I CODIGO: 72.58.01.04

I

I MARCA:

I PESO:

I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

I

I:“:-, FTeddehddhddh VNl ddehddNdh Nl Nl ddNddNddNdk
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.06 GASOLINA COMUM
I 70.01.07 GRAXA

I 70.01.10 LUBRIFICANTE

I 70.01.20 OLEO DIESEL

I 70.01.23 PNEU 6.00.16.6
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III

I 71.01.05 OPERADOR V

I 71.01.06 AUXILIAR I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: e R el NNl ddehddNdd Nl fdehdde N ddfdd R
I c OM P ONE N T
I SUB-TOTAIS
I SEM-BDI
I DEPRECIACAO 7,567
I JUROS 5,675
I MANUTENCAO 9,458
I MATERIAL 195,838
I MAO DE OBRA 152,891
I

I
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FCTLXO

PRODESP

D

CODIGO: 72.58.02.04

MARCA:
PESO:

TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

e e e Yo Yo Ve e Y

CODIGO DO INSUMO

* MATERIAL *
70.01.06 GASOLINA COMUM
70.01.07 GRAXA
70.01.10 LUBRIFICANTE
70.01.23 PNEU 6.00.16.6
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III
71.01.05 OPERADOR V
c oM P ONENT
SUB-TOTAIS
SEM-BDI
DEPRECIACAO 0,476
JUROS 0,357
MANUTENCAO 0,596
MATERIAL 82,394
MAO DE OBRA 102,241

O A A RN R ORI ORORCCRORNN

NOME REDUZIDO

PAG.: 36
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: UNI.APLI.TINT.EL.C-D
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MODELO: POTENCIA: 39 HP CAPACIDADE:
VALOR DE AQUISICAO: 8.345,830 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL : 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
LITRO 5,160 15,00000000 77,400 41 41
KG 40,470 0,02730000 1,104 0 0
LITRO 18,900 0,07800000 1,474 0 0
UN 604,150 0,00400000 2,416 1 1
HORA 31,992 2,00000000 63,984 34 34
HORA 38,257 1,00000000 38,257 20 20
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
0 0 I -A- 138,858 103,074
0 0 I -B- 1,637
0 0,804 0 1 -C- 112,868
44 111,231 44 1 -D- 250,893 186,064
54 138,025 50 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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PAG.: 37
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: UNIDADE FUSORA C-D
COMPLEMENTO: UNIDADE FUSORA COND. D
MODELO:

INDICE DE REAJUSTE: IPC

POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 257.145,470 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL : 0
UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
LITRO 5,160 15,00000000 77,400 19 20
KG 40,470 0,08400000 3,399 0 0
LITRO 18,900 0,24000000 4,536 1 1
LITRO 5,270 15,60000000 82,212 20 21
UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
HORA 31,992 2,00000000 63,984 16 16
HORA 38,257 1,00000000 38,257 9 9
HORA 25,325 3,00000000 75,975 19 19
E S D E c uUu s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)
3 2 I -A- 266,305 203,930
2 2 I -B- 50,509
4 24,795 4 I -C- 279,959
43 229,450 44 I -D- 520,550 392,260
45 240,591 46 I -E- 0,000
I -F- 0,000

I

I FCTLXO0

I

I PRODESP D
I

I CODIGO: 72.58.03.04

I

I MARCA:

I PESO:

I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

I

I:“:-, FTeddehddhddh VNl ddehddNdh Nl Nl ddNddNddNdk
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.06 GASOLINA COMUM
I 70.01.07 GRAXA

I 70.01.10 LUBRIFICANTE

I 70.01.20 OLEO DIESEL

I 70.01.23 PNEU 6.00.16.6
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III

I 71.01.05 OPERADOR V

I 71.01.06 AUXILIAR I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: e R el NNl ddehddNdd Nl fdehdde N ddfdd R
I c OM P ONE N T
I SUB-TOTAIS
I SEM-BDI
I DEPRECIACAO 14,694
I JUROS 11,020
I MANUTENCAO 18,367
I MATERIAL 169,963
I MAO DE OBRA 178,216
I

I
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I FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 38
I SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
I PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
I

I CODIGO: 72.58.04.04 NOME: UN.APL.HOT-SPRAY C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
I COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D

I MARCA: MODELO: POTENCIA: 170 HP CAPACIDADE:

I PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.735.242,560 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
I TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
I KM RODADO MENSAL: 0
I:“:-, FTeddehddhddh NVl ddhddhNdh Nl ddhddNddNdh Nl ddNdddh SR fdhddRdh NS RdhddhdhNdhRdhddhdhNdh Nl ddehddNdd Nl fdhddNdddh Nl fdNdddh Nl ddhdd
I

I CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
I

I * MATERIAL *

I

I 70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 20,00000000 103,200 16 17
I 70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,11900000 4,815 0 0
I 70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 1 1
I 70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 22,10000000 116,467 18 19
I 70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
I

I * MAO DE OBRA *

I

I 71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 10 10
I 71.01.05 OPERADOR V HORA 38,257 1,00000000 38,257 6 6
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I:“: R R R R R S R R R R L R R R e R R R L R R R o R o R R R R R L ke kR Sk o S e A R R Lk A R kA Tk Sk A o A ok R T o A T e Rk R ok S T o A Ak Sk S R T
I c oM P ONENTE S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

I SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO
I SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
I DEPRECIACAO 99,156 15 12 I -A- 311,548 275,764
I JUROS 74,367 11 9 I -B- 340,848

I MANUTENCAO 123,945 19 167,325 21 I -C- 655,835

I MATERIAL 233,324 36 314,987 39 I -D- 793,860 633,033
I MAO DE OBRA 102,241 16 138,025 17 I -E- 0,000

I I -F- 0,000

I __________________________________________________________________________________________________________________________________
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CONCORRENCIA N2 90.014/2026
ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.014/2026, Processo
n° 139.00083037/2024-49, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicao Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.014/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
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Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaracdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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CONCORRENCIA N2 90.014/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
c) Documentos de eleicdo ou designhagédo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigado no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” deverd ser substituida por certiddo cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.
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b.5) O Patriménio Liquido deverd ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO V.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da proposta nao é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar

justificativas.

4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacbes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestagdes especificas, inclusive a
propor¢édo econdmica e financeira da respectiva participacdo de
cada consorciado em relagédo ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
0s consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na
fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratagao;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo

consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes
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para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo
na licitacdo e execucgao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo terda a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissdo do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragédo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do

contrato, a Constituicio e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢ao.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretard a automética inabilitacao

do consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitacao e classificacéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentagéo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consércio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2— Comprovacdo da Qualificacao
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigcos
exigidos para comprovacao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sao
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades nao
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Uniéao - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participagdo em relacdo ao total.
b.3) Para a comprovacao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea

“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de
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fusdo, cisao, incorporagdo/aquisi¢do integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispbe o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizacdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizagédo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagéo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condicdes dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentacao
ou omissdo de qualquer documentagdo necessdria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagdo da aptidao
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdao de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Planilha
Orgcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacado da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuara como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: serda admitido o somatério
de atestados para a comprovacdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.
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e) Comprovagdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovagao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotacées da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autdbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servigcos. No caso de sécio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.

VISITA TECNICA

f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deveréo apresentar:

f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacado Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderéo ser realizadas até o dia
atil imediatamente anterior a sessdo publica, na Coordenadoria Geral Regional
Campinas — CGR.1, pelo telefone (19) 3756-9600 / 3256-1961— email - dri-
der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizag4o da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme os modelos dos
Anexos V.4 e V.5 do Edital.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.014/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1 —

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Precos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacao)
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
SINALIZACAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA EXTRUDADO M2 162
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO COM PELICULA TIPO Il M2 14
CONCRETO FCK 15 MPA M3 20
GUIA FABRICADA CONCRETO 20 MPA M 153
CILINDRO DELIMITADOR UN 54
SINALIZACAO HORIZONTAL HOT-SPRAY M2 91

NOTA: Para fins de certidao ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para o servico de renovacao da sinalizacao horizontal viaria poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: renovacao e/ou sinalizagéo horizontal
com termoplastico por extrusao e/ou aspersao, plastico a frio e sinalizagao horizontal acrilica base agua.

Para o servico de fornecimento, transporte e instalacao de placa de sinalizagao viaria poderao ser
apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: placa de
sinalizagcdo em acgo, aluminio, poliéster ou em laminado fenol melaminico.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck >=15 Mpa poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: guia de concreto Fck>=15
Mpa na relagcdo 20m de guia por m3 de concreto e/ou sarjeta de concreto Fck>=15 MPa (na unidade:
metro quadrado), considerando a correspondéncia de 10m2 por m3 de sarjeta. Poderéo ainda ser
apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: calcamento
e/ou concreto de cimento Portland com resisténcia Fck=15 MPa, Fck=18 MPa, Fck=20 MPa, Fck=25
MPa, Fck=30 MPa e Fck=35 MPa ou superior.

Para a execucao de guia de concreto de cimento Portland com resisténcia Fck>=20 Mpa poderao
ser apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: guia de
concreto fck>= 20 Mpa na relagéo 20 m de guia por m3 ou também sarjeta de concreto fck>=20 Mpa
(na unidade: metro quadrado) considerando a correspondéncia de 10 m2 por m3 de sarjeta.

Para o servico de fornecimento e instalacao de cilindro delimitador viario, poderao ser
apresentados atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, que comprovem
a execugao de servigos de implantagao e/ou renovagao de dispositivos de seguranga viria, incluindo
cilindros delimitadores, balizadores ou elementos similares de segregacao de fluxo.

Para o servico de sinalizacao horizontal viaria do tipo Hot-Spray, poderdo ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, que comprovem a execugao
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de servigos de aplicacao de sinalizacao horizontal termoplastica do tipo Hot-Spray, abrangendo linhas
de eixo, bordas, faixas de pedestres e demais demarcagdes viarias.
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CONCORRENCIA N° 90.014/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

SINALIZAGAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA EXTRUDADO
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO COM PELICULA TIPO I
CONCRETO FCK 15 MPA

GUIA FABRICADA CONCRETO 20 MPA

CILINDRO DELIMITADOR

SINALIZAGAO HORIZONTAL HOT-SPRAY
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicéo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.014/2026,
Processo n° 139.00083037/2024-49, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.014/2026,
Processo n° 139.00083037/2024-49, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDI(;6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n° 90.014/2026,
Processo n° 139.00083037/2024-49, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugé@o do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execucado do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n? 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicagcdo das sangdes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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PLANILHA ORCAMENTARIA



CONCORRENCIA N2 90.014/2026
Anexo VI - Planilha Orcamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 468.011-0 O

DATA BASE:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OUTUBRO/2025

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS, PARA IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA, EM CARATER PROVISORIO, NO

OBJETO  ACESSO AO BAIRRO CACHOEIRINHA,NA SP 360 - KM 102,890, EM MORUNGABA.
CODIGO DO UNIDADE DE | iNDICE DE PRECO
OB e NOME REDUZIDO DO SUBITEM eI REAUSTE | QUANTIDADE | e e | PREGO TOTAL (RS)
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 61,73 176,80 10.913,86
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m? IGC 40,68 812,36 33.046,80
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m® IGC 4,07 101,63 413,63
24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA m° IGE 36,00 1.186,42 4271112
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m® IGC 25,72 236,09 6.072,23
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m IGC 306,00 93,47 28.601,82
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m® IGC 23,55 1.143,46 26.928,48
SUBTOTAL 148.687,94
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM ;
28.01.31.03 PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III m IDI 28,22 1.281,83 36.173,24
28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m IGP 183,74 94,94 17.444.27
28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m? IGP 325,15 119,81 38.956,22
28.03.07 SINALIZ.HOR ACRILICA BASE AGUA m IGP 234,90 3513 8.252,03
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.09.02.01 BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO 1l OU IV un IGP 381,38 64,30 24.522,73
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.15.03 MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO Il OU IV un IGP 445,63 61,12 27.236,90
CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO l,
28.04.07.02 5 FXS REFLET. H=77CM E D=21 CM un IDI 108,00 247,72 26.753,76
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m IDI 118,90 55,99 6.657,21
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA ;
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m IDI 24,00 389,57 9.349,68
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 48,00 77,50 3.720,00
SUBTOTAL 199.066,04
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 6.259,57 6.259,57
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00 3.651,41 3.651,41
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO I (0,150%) global IGE 1,00 521,63 521,63
SUBTOTAL 10.432,61
TOTAL DO ORCAMENTO 358.186,59
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ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA
ETICA
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.014/2026
ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por

inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relagdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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