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CONCORRENCIA
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262201

OBJETO

Contratacdo de obras e servicos de recuperacdo do apoio 13 da Ponte Prefeito Laércio
Ribeiro, ligacéo entre Iguape e llha Comprida.
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.083/2026
(Processo Administrativo n°139.00107327/2025-76)

o N

Torna-se publico que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sé&o
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de Sao Paulo), por meio do(a) Coordenadoria Geral de AquisicOes e
Licitagdes — CGLA, sediado na Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de
Sado Paulo, Estado de S&o Paulo, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021,
d o Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € contratacado de obras e servicos de recuperacao do apoio
13 da Ponte Prefeito Laércio Ribeiro, ligacdo entre Iguape e Ilha Comprida, conforme
condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.1. Alicitacéo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de
realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que nédo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacAo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada
de participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aguele que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacao de participacdo de agente publico do 6rgéao ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderao disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein®14.133, de 2021

3.11.1. Seré& vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formagdo do consoércio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
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4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das
excecoes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excec¢des especificadas no item 4.4.1 ou
no item 4.4.2, ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.
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4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de abertura da sessédo publica e
da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedac0fes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacado de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8§ 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéo
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcédo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. 1X, da Constituicdo
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagéo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apdés o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragédo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracédo da sesséo publica.

6.11.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
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lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

6.11.6. ApoOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes seréo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdbnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em gque o objeto tenha valor estimado superior

ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

6.18.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap0s a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas
subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
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estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts, 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1°
do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 20009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no
inciso Il do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n® 225, de 2026,
guando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissao de contratacdo poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacgdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administrag&o.

6.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
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pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratagdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido néo € suficiente para o envio da documentacao
exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissédo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-
Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin,
de que trata a Lei n°® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso I,
alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).
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7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condic&o de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comisséo de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifigue a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificacdo da
documentacédo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serado consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipbtese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apoés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Em acréscimo as disposi¢cfes acima, deverdo ser observados 0s seguintes preceitos:
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7.9.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o
auxilio de planilha de custos e formacédo de precos, a ser preenchida pelo licitante em
relacdo a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.

7.9.2. A apresentacao de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens
isolados da planilha de custos e formacgao de pre¢cos néo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacao da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

7.9.3. A fim de assegurar o tratamento isonémico entre os licitantes, informa-se que
foi(ram) utilizado(s) o(s) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
no calculo do valor estimado pela Administragéo.

7.9.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formac&o de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos,
convencOes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria nao
trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados do Contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade
(art. 135, 8 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢coes contidas em acordos,
convenclOes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracéo Publica (art.
135, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.9.5. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a
desclassificacdo do licitante, devendo o(a) agente/comissdo de contratacao
determinar que o0 respectivo custo seja excluido da planilha, observando-se o
disposto no inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9.6. Na hipotese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais
valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla
defesa e contraditorio.

7.9.7. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

7.9.8. Sera solicitado que o licitante mais bem classificado envie, junto com sua
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado, declaracdo informando o
enquadramento sindical do licitante, a atividade econbmica preponderante e a
justificativa para adog¢ao do(s) instrumento(s) coletivo(s) do trabalho em que se baseia
sua proposta.

7.9.8.1. O licitante mais bem classificado devera indicar os sindicatos, acordo(s)
coletivo(s), convencao(Ges) coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem
a(s) categoria(s) profissional(is) que executara(do) o servico e a(s) respectiva(s)
data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na Classificacdo Brasileira de
Ocupacgobes — CBO.

7.9.9. O licitante se responsabiliza pelas situacdes de ocorréncia de erro no
enquadramento sindical, ou fraude pela utilizacdo de instrumento coletivo
incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual o licitante ndo
tenha sido representado por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha
resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando o
Contratado as sangdes previstas no art. 156, caput, incisos Ill e IV, da Lei n°® 14.133
de 2021.

7.9.10. O Contratado possui responsabilidade exclusiva pelo cometimento de erro ou
fraude no enquadramento sindical e pelo eventual 6nus financeiro decorrente, por
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repactuacdo ou por forca de decisdo judicial, em razdo da necessidade de se
proceder ao pagamento de diferencas salariais e de outras vantagens, ou ainda por
intercorréncias na execucao dos servigcos contratados, resultante da adocédo de
instrumento coletivo do trabalho inadequado.

7.9.11. Devera ser observada a aderéncia ao instrumento coletivo do trabalho ao qual
a proposta do licitante esteja vinculada para fins de atendimento a eventual
necessidade de repactuacédo dos valores decorrentes da méao de obra, consignados
na planilha de custos e formacgéo de precos do contrato, em observancia ao disposto

noinc. Il do art. 135 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacdo anexada a
este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°®
14.133, de 2021.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao.

7.12.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que néo alterem a substancia das propostas.

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicac&o de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, poderé ser colhida

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacao necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizacdo do objeto da licitacéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar

declaracdo de conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da contratagéo,
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observando-se o disposto na documentagdo que integra este Edital como Anexos
V.3.,V.4eV.6.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira,
caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o
somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipotese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consorcio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdémico-financeira de
gue trata a subdivisdo acima, se o consorcio néo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econdmico-financeiraSe o licitante for a matriz, todos
os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
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houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir (Instrugcdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,

de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1. A nado observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissédo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissédo de
contratacao.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacao ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apoés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j4 apresentados
pelos licitantes e desde que necessdaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratagédo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitacédo e classificagéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.
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8.16. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a
apresentacao das competentes certidées negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao.

8.17. A disciplina da adjudicacédo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitac&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serédo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletronico de informag6es do Governo do Estado
de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
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formalizagcdo de processo administrativo no &mbito da Administracéo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacgdes Eletronicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracédo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissao de
contratagcdo durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancédo de multa seré calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apods regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, ap0s regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nado se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracfes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art.

156, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condi¢cdes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracédo de responsabilidade relacionada as sanc¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang¢0es sao autbnomas e a aplicacado de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagéo das sanc¢Oes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagédo da sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
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cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacé&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serad descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sbcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacédo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou através do Sistema
Eletrénico de Informacgdes Seil, cujo cadastro como usuario externo devera ser realizado no
Sistema de Informacdes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado através do Portal Sei! do
Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnag0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisOes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
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eletrénico do DER/SP na Internet,
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacédo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicara na aceitacao tacita, pelo licitante, das condices
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard& na presuncdo de que o0s
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrera mediante a [assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagcdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo
acima por meio eletrbnico habil de informac¢des, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacao de
regularidade mediante a apresentacao das certidées respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condigao para a celebragédo da contratacdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°
12.799, de 2008. Esta condicdo serd considerada cumprida se o devedor
comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do
art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de
participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacao do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s)
pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratacdo, caso exigida em disposicao(6es) ou declaracédo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
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documentacédo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacédo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrbnico, nos
termos da legislacao aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administracéo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou
nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados o0s critérios
estabelecidos no 8§ 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horéario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos seréo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.
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14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséao publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill
do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Pulblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:

https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.4. Anexo Ill.1 — Modelo Carta Proposta;
14.15.4.1. Anexo lll.2 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.4.1.1. Anexo 1ll.2.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.4.2. Anexo 1l1.3 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.4.3. Anexo lll.4 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.4.4. Anexo 1.5 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.4.5. Anexo 111.6 — Modelo de Composicao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.4.6. Anexo Ill.7 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.4.7. Anexo I11.8 — Modelo de Composi¢éo de Prego Unitario;

14.15.4.8. Anexo .9 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.4.9. Anexo 111.10 — Explicacéo e Critérios de Precos;
14.15.4.10. Anexo ll1.11 — Composicao de Precos Unitéarios;
14.15.5. Anexo IV — Modelos de Declaragoes;
14.15.5.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaragéo Exigida para Habilitacéo;
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14.15.5.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracéo de Contratos Firmados;
14.15.6. Anexo V — Condic¢des de Habilitacao;

14.15.6.1. Anexo V.1 — Modelo de Calculo dos Quocientes;

14.15.6.2. Anexo V.2 — Comprovacédo de Qualificacdo Técnica — Operacional;

14.15.6.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificagdo Técnica — Profissional;

14.15.6.4. Anexo V.3 — Declaracdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria;

14.15.6.5. Anexo V.4 — Declaragcédo de Conhecimento do Local sem Vistoria;

14.15.6.6. Anexo V.5 — Modelo de Declaracdo de Futura Contratacdo de
Responséavel Técnico;

14.15.6.7. Anexo V.6 - Declaracdo de Conhecimento Pleno das Condicdes e
Peculiaridades da Contratacao;

14.15.6.8. Anexo VI Termo De Compromisso e Adesdo ao Codigo de Conduta
Etica;
14.15.7. Anexo VIl — Planilha Orgcamentaria Detalhada.

S&ao Paulo, na data da assinatura digital.

Mauricio Maximo de Andrade
Presidente Substituto DER/SP

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Maximo De Andrade, Presidente
Substituto, em 01/06/2026, as 15:04, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.083/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.or UASG 262207

ESP-DR.05 - CUBATAO

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00107327/2025-76

2. Objeto

Contratacdo de obras e servicos de recuperagdo do apoio 13 da Ponte Prefeito Laércio Ribeira, ligagdo entre
Iguape e llha Comprida.

3. Descricao da necessidade

A necessidade da contratacdo decorre da condi¢do atual do apoio 13 da ponte, apresentar ndo conformidades
em relacdo aos requisitos de desempenho estrutural. A exposi¢cao prolongada a ambiente agressivo, associada
a acao de agentes fisicos e quimicos, contribuiu para a aceleragédo dos processos de corrosdo das armaduras e
degradacado do concreto. Assim, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a execucao de
servigos técnicos de recuperacao estrutural, capazes de restabelecer a integridade do elemento, e garantir a
continuidade segura da operacdo da ponte. A auséncia de intervencdo podera resultar em agravamento dos
danos, restricdes operacionais e riscos a seguranca dos usuarios.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria Técnica de Cubatédo - CT5 Fernando Ant6nio Rua Magalhdes

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar empresa com comprovada experiéncia em obras de recuperacao de estruturas
de concreto armado, especialmente em obras de arte especiais, incluindo intervengdes em ambientes aquaticos.
A empresa deverd dispor de equipe técnica qualificada, equipamentos adequados e capacidade operacional
compativel com a complexidade dos servigos a serem executados.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o0s projetos executivos, memoriais descritivos,
normas técnicas e especificacdes do Departamento. Deverdo ser observados, ainda, requisitos relacionados a
seguranca do trabalho, protegcdo ambiental, controle tecnoldgico dos materiais e garantia da qualidade dos
servicos executados.
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6. Levantamento de Mercado

Os servicos objeto da aquisicdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificacdes
técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de Servigcos - CATSERV do SIASG e
seus adendos.

A Pesquisa de Pregos para estimativa do valor unitario maximo a ser aceito na licitagdo tera por base a Tabela
de Precos Unitarios disponivel no site http://200.144.30.103/tpu-internet/arquivos.

7. Descricao da solucao como um todo

A solucdo proposta consiste na recuperacao estrutural localizada do apoio 13, por meio de um conjunto
integrado de servicos que envolvem a remogdo do concreto deteriorado, tratamento e recomposi¢do das
armaduras, aplicacdo de materiais de protecdo anticorrosiva, recomposi¢cao volumétrica do concreto e execucao
de cintamento estrutural, quando aplicavel, visando ao refor¢go do elemento.

De forma complementar, a solugcao contempla a implantagédo de estruturas provisorias de acesso, como
andaimes e plataformas, bem como a utilizagcao de equipamentos especificos para execucao dos servigos em
ambiente aquatico. O conjunto das intervencdes foi concebido para restabelecer a funcionalidade estrutural do
apoio, prolongar sua vida util e minimizar interferéncias na operacdo da ponte durante a execucao das obras.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A intervencao inicia-se com a implantacdo das estruturas provisérias de acesso, incluindo andaimes suspensos,
plataformas e demais dispositivos necesséarios a execucao dos servicos em ambiente aquatico, garantindo
condicbes adequadas de seguranca e operacionalidade, contemplando a execucédo de 360,00 m2 de andaime
suspenso, além da utilizacdo de plataforma flutuante, embarcacdo de apoio, grupo gerador e demais
equipamentos operacionais previstos em orcamento. Na sequéncia, serdo executados 0s servicos de
escarificacdo e remocdo manual de 2.352,43 dm? de concreto deteriorado nas regides comprometidas dos
pilares. As superficies de concreto remanescentes passardo por etapas sucessivas de limpeza, lixamento e
jateamento com agua, compreendendo 57,30 m2 de lixamento superficial, 57,30 m2 de limpeza com escova de
aco e 57,30 m2 de jateamento com agua, de modo a eliminar residuos, produtos de corrosdo e garantir
adequada preparacédo do substrato para as etapas subsequentes. As armaduras expostas receberéo tratamento
especifico em area correspondente a 57,30 m2, com aplicagdo de materiais passivadores, visando a interrupcao
dos processos corrosivos em curso.

Concluida a etapa de preparacao, sera realizada a recomposicao e o reforco das armaduras longitudinais,
incluindo o fornecimento de 1.713,46 kg de barras de ago CA-50, a substituicdo de 1.380,00 kg de armaduras
deterioradas e a execucado de 138 unidades de emendas por rosca mecéanica de 20 mm, conforme previsto em
projeto. Em seguida, executa-se a recomposicao volumétrica do elemento estrutural, com aplicagéo de 2.352,43
dm3 de argamassa cimenticia com polimero incorporado e utilizacdo de 15,00 kg de adesivo epéxi para
tratamento de interfaces. Posteriormente, sera executado o cintamento estrutural do pilar, com a utilizacao de
armaduras adicionais e aplicacao de 6.371,16 dm?3 de graute de alta resisténcia, moldado com o auxilio de 67,86
m? de formas curvas para concreto aparente.

Por fim, os servigos serdo complementados com a desmobilizacdo das estruturas provisorias, limpeza da area
de intervencdo e retirada dos equipamentos de apoio operacional, assegurando a conclusdo adequada da obra.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 817.719,43

Para obtenc&o do valor de contratacéo foi utilizada a Tabela de Precos Unitarios do Orgéo, com data base de
janeiro de 2026, estimado em R$ 817.719,43 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e dezenove reais e
guarenta e trés centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Sugere-se 0 nao parcelamento da solugcdo porque a solucdo técnica adotada ndo comprometera a livre
concorréncia no processo licitatério, tendo em vista que o grau de complexidade dos servigos a serem
executados esta alinhado, ou seja, permite que a empresa executora detenha conhecimento dos projetos e suas
condicionantes, e trabalhe de forma a garantir a continuidade I6gica e funcional dos servicos ora contratados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existem outras contratacdes correlatas e interdependentes que exijam execu¢ao simultanea ou sequencial,
de forma nédo haver o comprometimento da funcionalidade do objeto em questéo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O prazo previsto para execu¢ao dos servicos é de 2 meses.

13. ID do item no PCA

- Recuperacédo do apoio 13 da Ponte Prefeito Laércio Ribeira. (R$ 817.719,43)
- ID do Item PCA: 1410

- Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

- Identificador da Futura Contratacéo: 262201-567/2026

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacao permitira a recuperacao da capacidade estrutural do apoio 13 da Ponte Prefeito Laércio Ribeiro,
elemento que apresentou manifestacées patolégicas estruturais relevantes, assegurando assim, condi¢des
adequadas de seguranca aos usuarios e a continuidade da ligacdo viaria entre os municipios de Iguape e llha
Comprida. A intervencdo contribuird para a interrupcdo do processo de deterioracdo identificado, reduzindo o
risco de agravamento das patologias e de comprometimento progressivo da capacidade resistente do elemento
estrutural. Dessa forma, a contratacdo configura-se como medida tecnicamente adequada e economicamente
vantajosa para a Administracdo Publica, ao preservar o desempenho estrutural da ponte.
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15. Providencias a serem Adotadas

Apébs a aprovacao deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e das demais documentacdes previstas no artigo 18
da Lei Federal n°® 14.133/2021, e apresentadas no processo n° 139.00107327/2025-76, a proposta de
contratacdo, enquadrada na modalidade de licitagdo concorréncia, devera seguir o devido rito licitatério,
conforme preconiza a mesma lei.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Possiveis Impactos Ambientais — Etapa de Implantacao

Emisséo de poeira e material particulado em funcdo da movimentacdo de solo, trafego de veiculos e
atividades de obra;

Geracao de sedimentos e residuos potencialmente contaminados;

Alteracdo da qualidade das aguas e risco de assoreamento, em razdo de intervencdes proximas a APP e
corpos d'agua;

Aumento de ruido e vibragédo decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos;

Interferéncia temporaria no trafego da rodovia;

Riscos de acidentes envolvendo trabalhadores, usuarios da via e fauna silvestre;

Risco de instabilidade ou movimentacéo de solo em taludes e areas adjacentes a obra.

Medidas Mitigadoras

Umectacdo das vias de acesso e frentes de servi¢co/ Cobertura de cargas transportadas com materiais
pulverulentos/ Reducdo da velocidade de veiculos nas areas de obra.

Segregacdo, acondicionamento e destinacdo ambientalmente adequados dos residuos/ Execucdo do
Plano de Gerenciamento de Residuos (PGR)/ Utilizacdo de lonas em caminhdes durante o transporte de
materiais e residuos.

Implantac@o de drenagem provisoéria para direcionamento das aguas pluviais/ Prote¢@o de cortes e aterros
com lona ou manta geotéxtil (Bidim) em periodos chuvosos/ Adocdo de medidas de contengcdo de
sedimentos nas areas proximas a corpos d’agua/APP.

Utilizacdo de equipamentos menos ruidosos e com manutencdo periddica/ Limitagdo de horéarios de
operacgdo/ Monitoramento de ruido com uso de decibelimetro, quando necessério.

Implantacdo de sinalizagdo proviséria adequada/ Planejamento e divulgacdo prévia de interdigBes e
desvios/ Evitar interdi¢cdes nos horarios de pico, sempre que possivel.

Utilizacdo de EPIs adequados/ Treinamento dos colaboradores quanto a procedimentos de seguranca
/Reducao da velocidade de veiculos nas areas de obra/ Sinalizacdo proviséria reforcada nas frentes de
Sservigo.

Execucdo de contencdes provisoérias, quando necessario/ Protecdo de taludes expostos/ Monitoramento
visual periodico das areas escavadas e taludes durante a obra.

2. Diante do exposto e considerando o disposto na Resolugcdo SMA n° 70/2018, que dispensa de licenciamento
ambiental os servicos de manutencgao e reparos em obras de arte existentes na faixa de dominio, desde que nao
haja ampliagcéo, alteracdo estrutural ou implantacdo de novos dispositivos, e considerando que 0s servicos ora
propostos ndo demandam intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP) nem supressdo de
vegetacao, entende-se que a obra se encontra liberada do ponto de vista ambiental.
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17. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Com a recuperacgdo estrutural do apoio 13 espera-se a eliminacdo das manifestacfes patologicas identificadas,
a recomposicdo das secles estruturais comprometidas e o tratamento adequado das armaduras expostas,
restabelecendo as condi¢cbes de resisténcia, estabilidade e durabilidade previstas para o elemento. O apoio
deverd apresentar desempenho compativel com sua funcdo estrutural, assegurando a integridade local e
contribuindo para o comportamento global adequado da ponte. Espera-se, ainda, a ampliagdo da vida atil do
apoio intervencionado, a manutencdo da seguranca viaria e a mitigagdo dos riscos associados a evolu¢ao do
processo de deterioracdo. Os resultados pretendidos incluem a conformidade técnica do elemento recuperado
com os padrdes normativos apliciveis e a reducéo da probabilidade de necessidade de restricdes operacionais
ou intervengdes corretivas de maior porte no futuro.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas andlises técnicas realizadas, nos levantamentos de campo e nas conclusdes do relatério de
inspecdo, verifica-se que a contratagdo de obras e servigos de recuperagdo do apoio 13 € tecnicamente viavel.
As solugbes técnicas previstas foram definidas de forma compativel com o grau de deterioracao identificado,
visando ao restabelecimento do desempenho estrutural do elemento. A contratacdo demonstra-se viavel, uma
vez que o objeto encontra-se claramente definido, 0s servigos necessarios foram devidamente caracterizados e
0S requisitos técnicos estao estabelecidos de forma suficiente para a condugéo de processo licitatério.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FERNANDO ANTONIO RUA MAGALHAES

Coordenador Técnico - CT.5

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/05/2026 as 08:07:54.
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EMISSAO 12/05/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG. 1

N.OBRA - 351028.1 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO
LAERCIO RIBEIRA, LIGAGCAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
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* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *

B R R R R R R R R R

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.06 FORMA CURVA APARENTE M2 IGC 67,86 229,510 15.574,54
SUBTOTAL 15.574,54

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.01 REM.MAN.CONC. SEGR. DM3 IMO 2.352,43 47,210 111.058,22
27.01.29 LIXAMENTO SUP CONCRE M2 IMO 57,30 27,810 1.593,51
27.01.40 TRAT/TO ARMADURA M2 IMO 57,30 15,800 905, 34
27.02.05 JAT.EM CONCR.C/AGUA M2 IMO 57,30 10,270 588,47
27.02.09 LIMP.ESCOVA ACO CONC M2 IMO 57,30 14,810 848,61
27.03.03.01 EX. ANDAIME SUSPENSO M2 IGC 360,00 97,330 35.038,80
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 1.713,46 17,100 29.300,16
27.06.06 SUBST.ACO ARMADURA KG IMO 1.380,00 38,520 53.157,60
27.06.15 EMENDAS ROSCA 20MM UN IGC 138,00 39,570 5.460, 66
27.09.11 CONC.GROUT ALTA RES. DM3 IGC 6.371,16 21,960 139.910, 67
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI. KG IGC 15,00 257,770 3.866,55
27.11.06 ARGAM.CIM.C/POLIMERO DM3 IGC 2.352,43 9,870 23.218,48

SUBTOTAL 404.947,07

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 24,00 391,500 9.396,00
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N.OBRA - 351028.1 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO
LAERCIO RIBEIRA, LIGAGCAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
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* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *
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28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES IMO 48,00 77,880 3.738,24
SUBTOTAL 13.134,24

FASE 35 - EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03.17 CONSULTOR C HORA IMC 32,00 410,530 13.136,96
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR HORA IMC 176,00 300,180 52.831,68
35.03.48 PROJET/ASSIST III HORA IMC 40,00 218,280 8.731,20

SUBTOTAL 74.699, 84

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 7.805,800 7.805,80
36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 4.553,380 4.553,38
36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 650,480 650,48

SUBTOTAL 13.009, 66

FASE 72 - EQUIPAMENTOS

72.02.02.04 VEIC.PEQ.1000CC C-D HORA IPC 352,00 106,930 37.639,36
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA IPC 352,00 142,930 50.311,36
72.05.10.04 EMBARCAGAO 6M C/MOTO HORA IPC 352,00 105,110 36.998,72
72.05.11.04 PLATAFORMA FLUTUANTE HORA IPC 352,00 114,030 40.138,56
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA IPC 352,00 258,940 91.146,88

72.31.01.04 GRUP.GERAD.40KVA C-D HORA IPC 352,00 79,050 27.825,60
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N.OBRA - 351028.1 O TPU - JANEIRO / 26 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO
LAERCIO RIBEIRA, LIGAGCAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
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* CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL *
* SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$) *

Kk k kK k kK k ok Kk ok ok k ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok k ok ok k ko k ok k ok ok k ok ok k ok ok k k ok k sk k ok ok k ok ok k k k ok sk k ok ok k ok kR k ok sk k ok ok k ok kR k ok ok k ok ok k ko k ok ok k k kK ok k ko k ok ok k ok kK ok kR ok k ok kK ok kK Kk Kk ok Kk ok
72.39.01.04 MAQ.SOLDA ELETR. C-D HORA IPC 176,00 69,850 12.293,60

SUBTOTAL 296.354,08

TOTAL DO ORCAMENTO 817.719,43



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.083/2026
ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00107327/2025-76)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx.xxx-
x/202X, CELEBRADO ENTRE O(A)
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de S&o Paulo — DER/SP, POR
INTERMEDIO, DA DIRETORIA DE OBRAS —
D.O.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, por intermédio da Diretoria
de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n? 777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Séo
Paulo/Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o0 n? 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo
Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n? XXX.XXX. 638-02, no uso da competéncia
conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da

despesa, doravante denominado CONTRATANTE ; € 0(2) .eeevevvvveeeeiiiiieenene , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N2 e , sediado(@) NA ...eeveeeeeeveee e, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr ......ccceeererirereeeniineean. (nome e fungéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n®

.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n? 139.00107327/2025-76 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90.083/2026, mediante as condigdes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de obras e servicos de recuperagéo do apoio 13 da
Ponte Prefeito Laércio Ribeiro, ligacdo entre Iguape e llha Comprida, conforme detalhamento e
especificagbes técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego unitario.
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2.1

3.1.

4.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao € de 07 (Sete) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execucéao dos servigos é de 02 (Dois) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagao decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condigao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como oS prazos e
condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitacdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condicdo para a
subcontratacdo regular, mas nao implica em partilha nem reducdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratagdo sé serd permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratag¢ao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizacdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

4.1.43. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nédo
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

41.45. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

41.4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagcdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

5.3.

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo .1 — Condicoes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
or¢camento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP do més de janeiro/2026, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do or¢camento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, pela Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entédo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacao que o integra;
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8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposicéo legal ou clausula
contratual que estabelecga prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo méximo de 60 (sessenta) dias , contado a partir da concluséo da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorroga¢cdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.183. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3% da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢éo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢éo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacgéo das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificages técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigco seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢ao do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacbées, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € os demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

Pagina 7|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao
do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no érgdo para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacgéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como namero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saudde):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’"agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.1.43. Deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
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9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagbes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacé@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n? 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 69.588 de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos & Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 69.588, de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducgdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024,

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n? 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.1.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execucao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definigéo e
aplicagao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (Se Aplicavel).

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

11.3.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, ¢c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contrata¢do, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipd6teses de isengéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7.  No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.
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11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 49, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagcao ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta-fianga ou autorizacao para a liberacédo de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apéds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

11.15. A garantia de execucgéao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo 1l.1 — Condi¢coes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢ado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisao, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no

cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relagao a data final de concluséo das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

12.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 99, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes previstas neste Contrato (art.
156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

12.7. As sancgdes sao autbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

12.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e |l do artigo 11 do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagéo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderd ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingédo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacgdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

Pagina 15|17



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizac¢des e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso néo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execug¢ao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

16.3. Se o0 contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e
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0 do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagcéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢coes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbirda ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 2°, da Lei n®
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sé&o Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho

Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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CONCORRENCIA N 90.083/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

i. Quando da celebragcado do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deveré apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicéao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao

Pdgina 1 de 5



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medigdes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova
de quitagdo com as obrigagdes descritas no paragrafo primeiro desta cldusula. Ressalta-
se que, as notas fiscais/faturas correspondentes deverdo ser apresentadas em até 15

(quinze) dias contadas da medicao.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n® 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medigdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03

(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigo;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacédo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.4.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.5.0s valores das medigcdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 312 (trigésimo primeiro) dia da data da medigéo até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relagdo ao atraso verificado.

1.1.6.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retencdes nao realizadas em meses anteriores.

1.1.7.A realizagdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagéo definitiva dos servigos por

ela executados.

Pdgina 3 de 5



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdao encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinagao final,

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 12 do artigo 1?2 do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas 0s servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagcdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitagcdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatorio pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicara na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagcao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicbes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigées nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, 0s pre¢os unitarios serdo os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicédo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagao da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Caberd ao gestor do contrato, apds cada medi¢céo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.083/2026

ANEXO III.1

MODELO DE CARTA PROPOSTA

A(o) Agente de Contratacao,

O licitante, , (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ) por intermédio

do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o contetddo
do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condicbes e
obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja computado o BDI, nos
termos da planilha e dos cronogramas fisico-financeiro e financeiro anexos e que constituem
parte indissociavel desta proposta de precos.
1°-) Data base

A data base de referéncia € 31/01/2026.
2°-) Prazo de execugao

O prazo de execugdo dos servicos sera de 02 (Seis) meses.

Esta proposta é valida por (__) dias. (minimo de 60 (sessenta) dias).

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.083/2026
Anexo lll.2 — Modelo de Proposta de Pre¢os Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 O DATA BASE: JANEIRO/2026

CONTRATAGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO

OBJETO  ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
CODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PREGCO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE UNITARIO (RS) PRECO TOTAL (R$)

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.05.06 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC 67,86
SUBTOTAL
FASE 27 - RECUPERAGCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO dm® IMO 2.352,43
27.01.29 LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO m? IMO 57,30
27.01.40 ;::’(\‘/-EI'SMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM m? MO 57,30
27.02.05 JA/ngE:MENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM m? MO 57,30
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO m? IMO 57,30
27.03.03.01 EégE[\CAg.CAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE m 1GC 360,00
27.06.02 EQ_I?SG\TI?JI;IR(L)O CA-50 PARA RECUPERACAO kg 1GC 1713.46
27.06.06 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA kg IMO 1.380,00
27.06.15 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM un IGC 138,00
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm® IGC 6.371,16
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRL(INCL.FUROS E MANG.) kg IGC 15,00
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO dm® IGC 2.352,43
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01 %Osﬁﬁi%?gSAEAONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA m? DI 24,00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 48,00
SUBTOTAL
FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA
35.03.17 CONSULTOR C hora IMC 32,00
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR hora IMC 176,00
35.03.48 PROJETISTA C/ ASSISTENTE TECNICO I hora IMC 40,00
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1,00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) global IGE 1,00
SUBTOTAL
FASE 72 - ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
72.02.02.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D hora IPC 352,00
72.02.09.04 \I;:ERIC;:[ISOCUC;I"LLI;T[/)-\RIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + hora PC 352,00
72051004 | EMEARCAGRO DE ALUVINO CO CONPRENTO DE6 | 10 | g 200
72.05.11.04 T;Q;:;—\)(FS;{&/IA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE hora PC 352,00
72.12.01.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D hora IPC 352,00
72.31.01.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D hora IPC 352,00
72.39.01.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D hora IPC 176,00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA /|
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)
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CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Anexo Ill.2.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-10 DATA BASE:  JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E

OBJETO ;1A COMPRIDA

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

FASE 72 - ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: ..ccevvnnennenn Loeeeeieniniannannns Leveeieniinnnnnnn,
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com Identificagao)




CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Anexo 1ll.3 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO

OBJETO z =
LAERCIO RIBEIRA, LIGACAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2
26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 1,90% 15.574,54 7.787,27 7.787,27
27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 49,52% 404.947,07 202.473,54 202.473,54
28 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA 1,61% 13.134,24 6.567,12 6.567,12
EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO
35 AMBIENTE E OBRA 9,14% 74.699,84 37.349,92 37.349,92
36 CANTEIRO DE OBRAS 1,59% 13.009,66 6.504,83 6.504,83
ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E
72 EQUIPAMENTOS 36,24% 296.354,08 148.177,04 148.177,04
TOTAL 100,00%| 817.719,43 408.859,72 408.859,72
ACUMULADO 408.859,72 817.719,43
PORCENTAGEM NO MES 50,00% 50,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 50,00% 100,00%
Empresa
Obs.: Os codigos, descricdes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de
orcamento.
Data: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




VALORES EM RS
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CONCORRENCIA N2 90.083/2026
Anexo Ill.4 — Modelo de Cronograma Fisico
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MESES

ACUMULADO R$
et 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

=== 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS REPRESENTANTE LEGAL
tr==28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

e 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA (Com Identificagao)



Anexo lIl.5 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
C.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Anexo 1ll.6 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A.3 Salario-Educagao % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Incra) % %
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servico Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Ill grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenca-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ fal.ta.s justifica'das/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
c.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

c Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total

%

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.083/2026
Anexo .7 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base:

. CUSTO (R$) CUSTO (R$)
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
coDIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO

LOCAL : DATA / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.083/2026
Anexo 1.8 — Modelo de Composicédo de Preco Unitario

Data Base:
cODIGO SERVIGO: UNIDADE
] QUANT. FATOR DE UTILIZACAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. -
0 ) any PRODUTIVO | IMPRODUTIVO| HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZACAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE] 0] % ) % )
CODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE|  QUANT.
. - SALARIO CUSTO
cODIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE i
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENGARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | [ [ UN. ](p) cUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ (C) (RS)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND consumo | S ToTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)
BDI %
PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
LOCAL DATA / /
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagdo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026
Anexo 1.9 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento
Data Base:

cODIGO :
EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):

Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =
Custo de aquisicao (A) =
Vida utilem anos (n) =
Vida util em horas (Vu) =
Trabalho anual (Ta) =
Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

. Custo Unitario Custo Parcial
Despesa Formula unid Coeficiente
P (R$) (R$)
Depreciacdo (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc ) Jc={(1+n)/2n *(Tj/ Ta )} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutencdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL (M ) =
Custo Unitari Custo Parcial
Despesas de Mé&o de Obra ( MO ) unid Coeficiente usto ~nitario usto Farcia
(R$) (RS)
Méao de Obra
Operador
Encargos Sociais ( %)
SUB TOTAL (MO ) =
Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unitario Custo Parcial
(R$) (R$)
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) = |

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]= |

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)] = |

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+MO+MC)*(1+BDI )]}/ (1+BDl)= |

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1 +BDI )]}/ (1+BDl) = |

LOCAL: DATA: / /

EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL
' (Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos

CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 O

OBJETO

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERACAOQ DO APOIO 13 DA PONTE
PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRICAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.05.06

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,
DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,

BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

IGC

FASE 27 - RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.01

REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3)
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

dm

IMO

27.01.29

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE DE CONCRETO.
PRELIMINAR:

NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: TODOS OS MATERI-
AIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS PARA COMPLETO ATENDIMENTO AO PROJETO.
MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2) DE SER-
VICO EXECUTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

IMO

27.01.40

TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO.
PRELIMINAR:

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: TODOS OS MATERI-
AIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS: TAIS CO

MO O LIXAMENTO DA ARMAGAO PARA PERFEITAEXECUGAO
DO SERVIGO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ES-
TRUTURA ESCARIFICADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

IMO

27.02.05

JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
JATEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

IMO

27.02.09

LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA CONCRETO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPE-
CIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA
ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
ESCOVADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

IMO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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CONCORRENCIA N° 90.083/2026
Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 0

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DO APOIO 13 DA PONTE

OBJETO PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVICO

27.03.03.01 EXECUCAO DE ADAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE
ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

27.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

27.06.06 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA. kg IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO
ACO PARA SUBSTITUICAO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCA-
CAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OUMA-
TERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TENOLOGICOS, DESBITO-
LAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVI-
COs.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE NO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

27.06.15 EMENDA DE BARRAS DE ACO COM ROSCA D=20MM. un IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DO MATERIAL PARA BARRAS DE ACO, BEM COMO MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE ROSCA
FORNECIDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026
Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 0

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DO APOIO 13 DA PONTE

OBJETO PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
CODIGO DO A UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM RESERICAGIDOISERYICY MEDIDA REAJUSTE
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA. dm® IGC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CON-
CRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE,
BEM COMO AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO,
INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TO-
DOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITAEXE-
CUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ACA-
BADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

27.11.02 ADESIVO EPOXI P/ TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS kg IGC
(INCLUSIVE FURO E MANGUEIRAS)

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM O
PROPRIO ADESIVO BEM APLICADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ADESIVO
EPOXI APLICADO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.11.06 - ARGAMASSA CIMENTICIA COM POLIMERO INCORPORADO, dm?® IGC
COMPREENDENDO AS OPERACOES DE PREPARO DE ACORDO
COM O FABRICANTE E APLICACAO ATE O PREENCHIMENTO

DA CAVIDADE, COM ACABAMENTO DESEMPENADO, POR DM3,
MEDIDO DE ACORDO COM MATERIAL EFETIVAMENTE UTILIZA

DO.
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m? IDI

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAOQ FISCALIZADA PELO DER.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026
Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 0

OBJETO

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERACAOQ DO APOIO 13 DA PONTE
PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA

CODIGO DO
SUB-ITEM

UNIDADE DE INDICE

DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA REAJUSTE

FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA

35.03.17

CONSULTOR C hora IMC
PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL

DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32

ENGENHEIRO SENIOR. hora IMC
PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL

DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. O PROFISSIONAL DEVE
RA TER ACIMA DE 10 ATE 15 ANOS DE EXPERIENCIA, E
CAPACIDADE TECNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INEREN
TES A FUNGAO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO DE AMPLA
COMPLEXIDADE.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026

Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos

CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 O

OBJETO

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERACAOQ DO APOIO 13 DA PONTE
PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRICAO DO SERVIGO

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICE
REAJUSTE

35.03.48

PROJETISTA C/ASSISTENTE TECNICO Il

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL

DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

hora

IMC

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01

INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO Il
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

global

IGE

36.01.02.02

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO Il

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

global

IGE

36.01.02.03

DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI
PO II.

SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

global

IGE

FASE 72 - ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

72.02.02.04

- CONDICAQO D.

hora

IPC

72.02.09.04

VEICULO UTIL. MIN.10 LUG. AR E DIR. HID. COND. D
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O CUSTO HORARIO
PRODUTIVO, QUE PREVE A REMUNERACAO DA DEPRECIACAO
E JUROS, SEM B.D.I., MAIS A MANUTENCAO E MATERIAIS

DE CONSUMO (COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, GRAXA E
FILTROS) E MAO-DE-OBRA DE OPERACAO (COM ENCARGOS
SOCIAIS), COM B.D.I. O VEICULO DEVE OBRIGATORIAMEN
TE TER NO MINIMO AR CONDICIONADO E DIRECAO HIDRAU-
LICA, ALEM DE SER EMPLACADO/LICENCIADO NO ESTADO
SAO PAULO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR HORA (H), ATESTADA PELA
FISCALIZACAO.

hora

IPC
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.083/2026
Anexo 11.10 - Explicagédo e Critérios de Precgos
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 0

OBJETO CONTRATAQAO DE OBRAS E SERVIQOS DE RECUPERAQAO DO APOIO 13 DA PONTE
PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGCAO ENTRE IGUAPE E ILHA COMPRIDA
CODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM Dl Ll ) MEDIDA REAJUSTE
72.05.10.04 EMBARCAGAO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E hora IPC
MOTOR DE POPA - 18,60 KW
PRELIMINARES
O PRECO DO EQUIPAMENTO INCLUI DEPRECIAGAO, JUROS
DE CAPITAL, MANUTENGAO, ALEM DE OPERADOR (PILOTO
FLUVIAL) E COMBUSTIVEL (GASOLINA).
MEDIGAO
SERA PAGO POR HORA (H) ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.
72.05.11.04 PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12X24X1,8M hora IPC
PRELIMINARES
O PRECO DO EQUIPAMENTO INCLUI DEPRECIAGAO, JUROS
DE CAPITAL, MANUTENGAO, ALEM DE OPERADOR (MARINHEI
RO DE CONVES) E COMBUSTIVEL (GASOLINA).
MEDIGAO
SERA PAGO POR HORA (H) ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.
72.12.01.04 - CONDICAO D. hora IPC
72.31.01.04 - CONDICAO D. hora IPC
72.39.01.04 - CONDICAO D. hora IPC
Legenda:
IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC
IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES
IMC - INDICE MAO-DE-OBRA DE CONSULTORIA (FGV)
IMO - INDICE GERAL DE MAO-DE-OBRA (FIPE)
IPC - IND. PRECO CONS. GERAL

Pagina 6



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.083/2026
ANEXO IIl.11

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 26.05.06 NOME: FORMA CURVA APARENTE INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,221 0,25000000 1,805 1
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,50000000 7,974 4
70.09.08 CH.COMP.PLAST.12MM M2 43,980 0,44000000 19,351 11
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,80000000 8,324 4
70.09.28 SARR.MADEIRA E=1 L=6 M 1,449 2,00000000 2,898 1
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,45000000 21,581 12
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,229 0,17000000 1,908 1

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 1,80000000 48,661 28
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,32000000 17,208 10
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,44000000 36,465 21

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 202,756 0,02000000 4,055 2

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 63,841 37 86,185 37 I

MAO DE OBRA 102,334 60 138,150 60 I 170,230 229,513
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,211 1 4,334 1 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.01.01 NOME: REM.MAN.CONC.SEGR. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO
UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,10000000 5,377 15
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,00000000 25,323 71

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 227,204 0,02000000 4,544 12

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 30,700 87 41,445 87 I 35,244 47,206
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,066 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,478 9 4,695 9 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.01.29 NOME: LIXAMENTO SUP CONCRE INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.57 DISCO DE BORRACHA UN 12,090 0,05000000 0,604 2
70.17.58 DISCO DE LIXA GROSSA UN 4,710 0,50000000 2,355 11
70.17.59 SERVI¢O DE LIXAMENTO HORA 0,800 0,33333000 0,266 1

* MAO DE OBRA *

71.02.01 AJUDANTE HORA 25,323 0,33333000 8,440 40
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 0,33333000 8,933 43

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 3,225 15 4,353 15 I

MAO DE OBRA 17,373 84 23,453 84 I 20,598 27,806
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.01.40 NOME: TRAT/TO ARMADURA INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.26.39 INIBIDOR DE CORROSAO KG 26,550 0,25000000 6,637 56
* MAO DE OBRA *

71.02.01 AJUDANTE HORA 25,323 0,20000000 5,064 43

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 6,637 56 8,959 56 I

MAO DE OBRA 5,064 43 6,836 43 I 11,701 15,795
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 5
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.02.05 NOME: JAT.EM CONCR.C/AGUA INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,02000000 1,075 13
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,08000000 2,025 25

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,01000000 2,384 30
72.31.02.04 GRUP .GERAD.55KVA C-D HORA 76,115 0,02000000 1,522 19
72.34.01.04 LAVA JATO 200L/H C-D HORA 35,985 0,02000000 0,719 9
72.60.03.04 TANQ.ESTAC AGUA C-D HORA 4,248 0,02000000 0,084 1

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 3,100 39 4,185 40 I 7,809 10,272
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,771 9 7 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,938 50 5,316 51 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.02.09 NOME: LIMP.ESCOVA ACO CONC INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.03.10 ESCOVA DE ACO UN 7,410 0,10000000 0,741 6
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,03333000 1,792 16
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,33333000 8,440 76

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,741 6 1,000 6 I

MAO DE OBRA 10,232 93 13,813 93 I 10,973 14,813
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.03.03.01 NOME: EX. ANDAIME SUSPENSO INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.01.02 CABO DE ACO D=5/8" M 33,378 0,07100000 2,369 3
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 2
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,11000000 1,144 1
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,10000000 4,795 6
70.09.33 VIGA PEROBA 6X16 M 71,039 0,05700000 4,049 5
* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 28,433 0,24300000 6,909 9
71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,72900000 19,707 27
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,24300000 13,067 18
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,72900000 18,460 25

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 13,951 19 18,833 19 I

MAO DE OBRA 58,143 80 78,493 80 I 72,094 97,326
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,865 1,05000000 7,208 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,654 0,02000000 0,233 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 28,433 0,16000000 4,549 35
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,00800000 0,430 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,00020000 0,047 0

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 7,441 58 10,045 58 I

MAO DE OBRA 5,181 40 6,994 40 I 12,669 17,098
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.06.06 NOME: SUBST.ACO ARMADURA INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,865 1,05000000 7,208 25
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,654 0,02000000 0,233 0
70.17.01 GAS ACETILENO KG 106,753 0,02000000 2,135 7
70.25.22 OXIGENIO M3 14,325 0,02000000 0,286 0

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 28,433 0,30000000 8,529 29
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,02000000 1,075 3
71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,775 0,02000000 1,075 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,20000000 5,064 17

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,01000000 2,384
72.39.03.04 MACARICO CORTE C-D HORA 33,975 0,02000000 0,679 2

[ee]

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 9,862 34 13,313 34 I

MAO DE OBRA 15,743 54 21,253 55 I 28,668 38,518
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,522 1 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,541 8 3,430 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.06.15 NOME: EMENDAS ROSCA 20MM INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.94 LUVA CONICA 20MM UN 25,125 1,00000000 25,125 85
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,02703000 1,453 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,10811000 2,737 9

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 25,125 85 33,918 85 I

MAO DE OBRA 4,190 14 5,656 14 I 29,315 39,574
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.09.11 NOME: CONC.GROUT ALTA RES. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.24 PEDRISCO M3 178,004 0,00060000 0,106 0
70.17.41 ARG.P/GRAUTEAMENTO KG 1,949 1,60000000 3,118 19

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,06250000 3,360 20
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 0,12500000 3,350 20
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,25000000 6,330 38

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 3,224 19 4,352 19 I

MAO DE OBRA 13,040 80 17,604 80 I 16,264 21,956
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.11.02 NOME: ADESIVO EPOXI P/TRI. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ADESIVO EPOXI P/TRI. (INCL.FUROS E MANG.)
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.17.35 ADES.EPOXI ALTA VIS KG 53,739 1,10000000 59,112 30
70.25.17 MANG.PVC D=19MM 3/4" M 8,560 0,22000000 1,883 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,20000000 10,755 5
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 1,00000000 26,801 13
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,00000000 25,323 13

* EQUIPAMENTO *

72.21.01.04 COMP .XA-90 MWA C-D HORA 100,265 0,60000000 60,159 30
72.42.05.04 PERF.CINZAL C-D HORA 34,581 0,30000000 10,374 5

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 60,995 31 82,343 31 1

MAO DE OBRA 62,879 32 84,886 32 1 194,407 257,771
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 13,364 6 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 57,169 29 77,178 29 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0o I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.11.06 NOME: ARGAM.CIM.C/POLIMERO INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO
UNIDADE DE MEDIDA: DM3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.17.34 ARG. P/GRAUTEAMENTO KG 1,556 1,81900000 2,830 38

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01000000 0,537 7
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,801 0,10000000 2,680 36
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,05000000 1,266 17

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 2,830 38 3,820 38 I

MAO DE OBRA 4,483 61 6,052 61 I 7,313 9,872
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO FORMAS KG 11,971 1,30000000 15,562 5
70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,31700000 5,055 1
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 2,50000000 26,012 8
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,15000000 7,193 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 39,290 0,50000000 19,645 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 1,00000000 27,034 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,33000000 17,745 6
71.02.28 PINTOR HORA 28,100 0,34000000 9,554 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 6,00000000 151,938 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,174 0,25000000 10,293 3

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 73,467 25 99,180 25 I

MAO DE OBRA 206,271 71 278,465 71 I 290,031 391,495
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,163 3 13,720 3 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,10000000 1,594 2
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,26000000 2,705 4

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 27,034 0,24000000 6,488 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,10000000 5,377 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 1,64000000 41,529 71

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 4,299 7 5,803 7 I

MAO DE OBRA 53,394 92 72,081 92 I 57,693 77,884
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 35.03.17 NOME: CONSULTOR C INDICE DE REAJUSTE: IMC
COMPLEMENTO: CONSULTOR C
UNIDADE DE MEDIDA: HORA FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MAO DE OBRA *

71.03.13 CONSULTOR HORA 134,600 1,00000000 134,600 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H HHH H H H H HHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHH H H H
HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

I
I
COMPONENTES SUB-TOTAIS SEM PORC. I - - - — PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - - - -
DE CUSTO FATOR K CONTR I SEM FATOR K COM FATOR K = 3,0500
I
MAO DE OBRA 134,600 100 I 134,600 410,530
I
I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 35.03.32 NOME: ENGENHEIRO SENIOR INDICE DE REAJUSTE: IMC
COMPLEMENTO: ENGENHEIRO SENIOR
UNIDADE DE MEDIDA: HORA FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MAO DE OBRA *

71.03.23 ENGENHEIRO SR. HORA 98,420 1,00000000 98,420 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H HHH H H H H HHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHH H H H
HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

I
I
COMPONENTES SUB-TOTAIS SEM PORC. I - - - — PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - - - -
DE CUSTO FATOR K CONTR I SEM FATOR K COM FATOR K = 3,0500
I
MAO DE OBRA 98,420 100 I 98,420 300,181
I
I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 35.03.48 NOME: PROJET/ASSIST III INDICE DE REAJUSTE: IMC
COMPLEMENTO: PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III
UNIDADE DE MEDIDA: HORA FAMILIA:

Kk k kK ok kK ok kK k k ok k ok k kK k ok ok k ok k ok ok k ko k ok Kk ok k ok ok k ok ok k k ok k sk ok k k k ok ok k ok Kk ok k ok ok k ok ok k ok ok k k kK ok k ok kR k ok ok k ok ok k ok kR k k ok k ok ok k ko k ok ok k k k ok ok k ko k ok ok k k kK kK k ok k ok kK ok kK Kk ok K Kk
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.04.19 PROJETISTA SENIOR HORA 71,567 1,00000000 71,567 100

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H HHH H H H H HHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHH H H H
HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

I
I
COMPONENTES SUB-TOTAIS SEM PORC. I - - - — PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - - - -
DE CUSTO FATOR K CONTR I SEM FATOR K COM FATOR K = 3,0500
I
MAO DE OBRA 71,567 100 I 71,567 218,279
I
I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.02.02.04 NOME: VEIC.PEQ.1000CC C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D

MARCA: VOLKSWAGEM MODELO: GOL 1.0CC SPEC POTENCIA: 57 CV CAPACIDADE:
PESO: 880 KG VALOR DE AQUISICAO: 81.195,548 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01538460
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,134 7,00000000 35,938 44 45
70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,03990000 1,615 1 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,11400000 2,290 2 2
70.01.33 PNEU175/70 RX13 82 T UN 347,016 0,00267000 0,926 1 1
* MAO DE OBRA *

71.01.08 MOTORISTA VEIfC.LEVE HORA 27,789 1,00000000 27,789 34 35

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 4,639 5 4 I -A- 45,633 35,907
JUROS 3,479 4 3 I -B- 14,380
MANUTENCAO 4,639 5 6,262 5 I -C- 69,418

MATERIAL 40,769 50 55,038 51 I -D- 106,933 81,315
MAO DE OBRA 27,789 34 37,515 35 I -E- 1,645
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.02.09.04 NOME: VEIC.UTIL.MIN.10L INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

MARCA: FIAT MODELO: DUCATO POTENCIA: 127CV CAPACIDADE:
PESO: 16,5 KG/CV VALOR DE AQUISICAO: 346.726,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01818000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,00375000 0,075 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 5,00000000 27,135 23 25
70.01.40.02 PNEU225/75RX15 118R UN 1.070,575 0,00040000 0,428 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.08 MOTORISTA VEIC.LEVE HORA 27,789 1,00000000 27,789 24 26

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 19,812 17 13 I -A- 72,186 62,460
JUROS 14,859 12 10 I -B- 68,105
MANUTENCAO 24,766 21 33,434 23 I -C- 105,416

MATERIAL 27,638 24 37,311 26 I -D- 142,931 114,864
MAO DE OBRA 27,789 24 37,515 26 I -E- 2,598
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.05.10.04 NOME: EMBARCAGAO 6M C/MOTO INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO:

MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 35.024,760 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 10
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 5.760 ANOS VIDA UTIL: 10 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,134 7,44000000 38,196 48 49
* MAO DE OBRA *

71.01.05 OPERADOR V HORA 38,278 1,00000000 38,278 48 49

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 0,547 0 0 I -A- 52,723 39,326
JUROS 0,501 0 0 I -B- 1,868
MANUTENCAO 0,608 0 0,820 0 I -C- 53,432

MATERIAL 38,196 48 51,564 49 I -D- 105,107 78,130
MAO DE OBRA 38,278 48 51,675 49 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.05.11.04 NOME: PLATAFORMA FLUTUANTE INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO:

MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 706.762,766 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 10
TAXA DE MANUTENCAO: 1,50 HORAS TRAB. ANUAIS: 5.760 ANOS VIDA UTIL: 20 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 2,00000000 64,016 72 75

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 5,521 6 4 I -A- 101,604 79,199
JUROS 9,662 10 8 I -B- 27,605
MANUTENCAO 9,202 10 12,422 10 I -C- 27,605

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I -D- 114,026 88,401
MAO DE OBRA 64,016 72 86,421 75 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 23
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG
PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.197,504 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,14100000 5,707 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,28200000 5,666 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 14,10000000 76,520 37 39
70.01.25 PNEU 7.50/87"DX16-10 UN 972,550 0,00400000 3,890 1 2
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 16

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 24,125 11 9 I -A- 85,429 74,227
JUROS 18,094 8 6 I -B- 82,929
MANUTENCAO 30,156 14 40,710 15 I -C- 215,732

MATERIAL 98,373 48 132,803 51 I -D- 258,942 202,756
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 16 I -E- 4,868
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.31.01.04 NOME: GRUP.GERAD.40KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR 40KVA COND. D

MARCA: TECNOCARGO/MWM MODELO: D229-3 POTENCIA: 50 CV CAPACIDADE: 40 KVA
PESO: 370 KG VALOR DE AQUISICAO: 87.725,675 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,05000000 2,023 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,10000000 2,009 3 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 6,50000000 35,275 58 60

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,694 0,25000000 9,423 15 16

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 4,386 7 5 I -A- 20,807 17,509
JUROS 3,700 6 4 I -B- 13,265
MANUTENCAO 3,837 6 5,179 6 I -C- 66,329

MATERIAL 39,307 64 53,064 67 I -D- 79,050 60,653
MAO DE OBRA 9,423 15 12,721 16 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.39.01.04 NOME: MAQ.SOLDA ELETR. C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D

MARCA: BAMBOZZI MODELO: TN6B/56 POTENCIA: 18 CV CAPACIDADE: 40 A 375 A
PESO: 315 KG VALOR DE AQUISICAO: 11.014,717 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,898 13,50000000 12,123 23 23
* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,694 1,00000000 37,694 72 72

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 0,839 1 11 -A- 52,354 39,162
JUROS 0,629 1 0o I -B- 2,600
MANUTENCAO 0,839 1 1,132 11 -c- 18,966

MATERIAL 12,123 23 16,366 23 I -D- 69,852 52,124
MAO DE OBRA 37,694 72 50,886 72 1 -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS METALICOS KG 15,948 0,11000000 1,754 4
70.09.24 CAIBRO PINHO 3X3-3 C M 10,405 0,12000000 1,248 3
70.09.30 TABUA E=2,5CM L=30CM M2 47,958 0,24000000 11,509 27
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 45

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,775 0,01250000 0,672 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,987 0,06250000 1,874 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,323 0,12500000 3,165 7

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 238,441 0,01000000 2,384 5

R R i I I i I I I S I S S i S h E h h h h h h h E h E h E h E h h h h h E h E E h I I I i I S I i I  h h E h E I

HoH H H HH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHBHBHKHH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 33,079 80 44,656 80 I

MAO DE OBRA 5,711 13 7,709 13 1 41,174 55,401
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,863 4 2,515 4 1

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,16200000 6,557 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,32400000 6,510 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 16,20000000 87,917 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 14 15

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

Cc O0OM P ODNEN T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM  PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,005 CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON . )

DEPRECIACAO 30,477 13 10 I -A- 96,545 85,343
JUROS 22,858 10 7 I -B- 99, 622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -c- 244,846

MATERIAL 107,574 47 145,224 50 I -D- 288,056 227,204
MAO DE OBRA 32,008 14 43,210 15 I -E- 5,415
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG
PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.197,504 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,14100000 5,707 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,28200000 5,666 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 14,10000000 76,520 37 39
70.01.25 PNEU 7.50/87"DX16-10 UN 972,550 0,00400000 3,890 1 2
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 15 16

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 24,125 11 9 I -A- 85,429 74,227
JUROS 18,094 8 6 I -B- 82,929
MANUTENCAO 30,156 14 40,710 15 I -C- 215,732

MATERIAL 98,373 48 132,803 51 I -D- 258,942 202,756
MAO DE OBRA 32,008 15 43,210 16 I -E- 4,868
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,17000000 6,881 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,34000000 6,831 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 17,00000000 92,259 38 41
70.01.29 PNEU9.00/100"DX20-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 32,008 1,00000000 32,008 13 14

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C v) S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,374 84,172
JUROS 22,356 9 7 1 -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -c- 260,427

MATERIAL 117,009 49 157,962 52 I -D- 303,637 238,441
MAO DE OBRA 32,008 13 43,210 14 1 -E- 5,708
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 30
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.21.01.04 NOME: COMP.XA-90 MWA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-90 MWD POTENCIA: 89 CV CAPACIDADE: 180 PCM
PESO: 1.360 KG VALOR DE AQUISICAO: 172.905,540 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06230000 2,521 2 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,17800000 3,576 3 3
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 11,57000000 62,790 62 66

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 10,246 10 7 I -A- 19,851 19,851
JUROS 9,605 9 7 I -B- 35,412
MANUTENCAO 11,527 11 15,561 12 I -C- 128,409

MATERIAL 68,887 68 92,997 72 I -D- 128,409 100,265
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 31
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.31.02.04 NOME: GRUP.GERAD.55KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR 55KVA COND. D

MARCA: TECNICARGO/MWM MODELO: D229-4 POTENCIA: 66 CV CAPACIDADE: 55 KVA
PESO: 405 KG VALOR DE AQUISICAO: 98.185,155 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,477 0,06930000 2,805 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 20,093 0,19800000 3,978 5 5
70.01.20 OLEO DIESEL - DISTR. LITRO 5,427 8,58000000 46,563 61 63

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,694 0,25000000 9,423 12 12

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 4,909 6 4 I -A- 21,772 18,474
JUROS 4,142 5 4 I -B- 14,849
MANUTENCAO 4,295 5 5,798 5 I -C- 86,866

MATERIAL 53,346 70 72,017 72 I -D- 99,587 76,115
MAO DE OBRA 9,423 12 12,721 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 32
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.34.01.04 NOME: LAVA JATO 200L/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: LAVA JATO 200L/H COND. D

MARCA: KARCHTER MODELO: HDS-800 POTENCIA: 3,5 CV CAPACIDADE: 200 L/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.571,435 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,898 2,62500000 2,357 6 6
70.01.18 MANG.P/ LAVA JATO UN 380,399 0,02000000 7,607 21 21

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 70 70

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 0,257 0 0 I -A- 34,563 25,700
JUROS 0,120 0 0 I -B- 0,810
MANUTENCAO 0,321 0 0,433 0 I -C- 14,261

MATERIAL 9,964 27 13,451 27 I -D- 48,447 35,985
MAO DE OBRA 25,323 70 34,186 70 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.39.03.04 NOME: MACARICO CORTE C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MACARICO DE CORTE COND. D

MARCA: WHITE MARTINS MODELO: C-33 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 456,510 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.19 MANG. P/ MAC. CORTE UN 171,164 0,05000000 8,558 25 25
* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 74 74

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 0,034 0 0 I —-A- 34,246 25,383
JUROS 0,026 0 0 I -B- 0,105
MANUTENCAO 0,034 0 0,045 0 I -C- 11,658

MATERIAL 8,558 25 11,553 25 I -D- 45,844 33,975
MAO DE OBRA 25,323 74 34,186 74 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 12/05/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 01/2026
CODIGO: 72.42.05.04 NOME: PERF.CINZAL C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: DKR-36 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 10 KG VALOR DE AQUISICAO: 19.841,808 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 3 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,323 1,00000000 25,323 73 75

B R R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H HHHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHKHHHHHHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAOQO 3,527 10 7 I -A- 39,035 30,172
JUROS 1,322 3 2 I -B- 10,801
MANUTENCAO 4,409 12 5,952 13 I -C- 10,801

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I -D- 44,987 34,581
MAO DE OBRA 25,323 73 34,186 75 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH H HHH H H H HHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBHHH HHHBHH H H H
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.083/2026, Processo
n° 139.00107327/2025-76, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicao Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.083/2026

Senhor Agente de Contratagéo,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos drgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
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Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaracdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO
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CONCORRENCIA N2 90.083/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitagao, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

1.

Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empreséaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);

d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);

e) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede ou
domicilio do licitante;

g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certiddao negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
a.1) Se o licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a”
devera ser substituida por certidao cujo conteido demonstre a auséncia de insolvéncia
civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data da apresentacdo da
proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por acdes deverdo apresentar as demonstracdes contdbeis
publicadas, de acordo com a legislagéo pertinente.
b.4) A comprovagédo da boa situagéo financeira da empresa a que se refere a alinea
“b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo ao
balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.
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Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.

b.5) O Patriménio Liquido devera ter o valor minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado, constante do Anexo VII - Planilha Orgamentaria do DER/SP.
Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa relativo ao ultimo
exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b” supra.
¢) Declaracao do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante no ANEXO 1IV.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a demonstracdo de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Pudblica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do
licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaragédo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10%

(dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

4. CONSORCIO

a) O participante em consércio devera comprovar 0 compromisso publico ou
particular de constituicAo de consorcio, subscrito pelos consorciados, que devera ser
apresentado juntamente com os documentos de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consércio;

iii. Prazo de duragdo do consoércio, que deve coincidir,
no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestacdes especificas, inclusive a propor¢ao
econbmica e financeira da respectiva participagdo de cada
consorciado em relagao ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de
licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da

contratagao;
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vii. Indicacdo da empresa responsével pelo consércio e
seu respectivo Representante Legal, que terd poderes para receber
citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar
todos os demais atos necessdarios a participacdo na licitacdo e
execucgdo do objeto contratado.

viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o
consorcio ndo tera a sua composicdo modificada sem a prévia e
expressa anuéncia da Unidade Contratante até o cumprimento do
objeto da contratacdo, mediante a emissdo do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duragdo do consércio, definido no
inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato,
a Constituicao e Registro do Consorcio, nos termos de seu compromisso de
constituigéo.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do

consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante, com
validade na data do recebimento dos documentos de habilitacao e classificacéo.
b) Prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, por meio da apresentacao
de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso, comprovando que a
licitante executou, individualmente ou como membro de um consoércio, servicos com
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital, relacionadas na tabela
constante em seu Anexos V.2— Comprovagao da Qualificagdo Técnica.
b.1) As descrigbes e quantidades de execugdo das fases das obras e servicos
exigidos para comprovagado de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sdo os
especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades ndo ultrapassam
o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o percentual de

participagéo em relagédo ao total.
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b.3) Para a comprovagao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea “b”,
somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de fuséo,
cisdo, incorporagao/aquisicao integral, ou a criagao de subsidiaria integral, nas formas
dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao judicial, nos
termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou como
reorganizagado societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que traga
embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada no
certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a utilizagao de
acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagéo juridico-financeira
que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condi¢cbes dessas transagdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitacdo. A nao apresentagao ou
omissdo de qualquer documentacdo necessaria para a andlise das propostas sera
motivo de inabilitacdo da licitante.
b.4) Ndo seréo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovacao da aptidao Técnico-
Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de natureza similar
entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes a um mesmo grupo
econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagao de Certiddes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VII.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuard como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugao dos servigos, admitindo-se
a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formagdo em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao sédo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: sera admitido o somatorio de
atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida na alinea “b”

supra.
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Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A comprovagéo
do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar mediante a
apresentagao de contrato de trabalho, anotagbes da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato
de prestacdo de servigos ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, com anuéncia do profissional, de acordo com Anexo V.5 do Edital.

A comprovagdo a que se refere este item podera ser apresentada até a assinatura do
instrumento contratual, ndo sendo, portanto, fator de inabilitacdo da licitante.

VISITA TECNICA

e.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverao apresentar:

e.1.1) Declaracdo de Conhecimento do Local e das Condi¢oes da Realizagdo do Objeto da
Licitagdo Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

e.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderao ser realizadas até o dia util
imediatamente anterior a sessdo publica, na Coordenadoria Geral Regional de Cubatao —
CGR.5, pelo telefone (13) 3361-1355— Email -dr5-der@der.sp.gov.br.

e.2) O licitante que optar pela NAO realizagéo da visita técnica deverd, para participar do
certame, apresentar declaragao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem
realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme os modelos dos Anexos V.4
e V.6 do Edital.
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CONCORRENCIA N2 90.083/2026

ANEXO V.1

MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUGAO
DAS OBRAS E SERVICOS

Empresa:

Patriménio Liquido (Patrimoénio Liquido x Variacao da IGP — DI/FGV)

R$

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragées contéabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — indice Geral de Pregos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.083/2026
ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA DM3 3.185
REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO DM3 1.176
SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA KG 690
EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO M2 180

NOTA: Para fins de certidao ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para a execucao de concreto grout de alta resisténcia poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execug¢do de argamassas,
argamassas tipo graute, concreto com agregado miudo e micro concretos especiais auto adensaveis.

Para a execucao de remocao manual de concreto segregado poderdo ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execucao de remog¢ao manual de
concreto, demolicdo controlada ou escarificagdo de concreto deteriorado ou segregado, empregada em
reparos estruturais, recuperacao de estruturas de concreto, pontes, viadutos ou obras de arte especiais.

Para a execucao de substituicao de aco da armadura poderao ser apresentados atestados,
devidamente registrados na entidade profissional competente, de: execucao de substituicao,
recomposicao ou reforco de armaduras de aco em estruturas de concreto, envolvendo remocéao de
armaduras deterioradas. Posicionamento e fixagdo de novas barras, fios, cabos ou cordoalhas,
empregados em reparos e recuperacao estrutural de elementos de concreto.

Para a execucao de andaime suspenso poderado ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: montagem e instalacao de andaime suspenso sob
tabuleiro de Obra de Arte Especial, instalagéao de plataformas provisorias suspensas, execugao de
estruturas temporarias de acesso em pontes e viadutos ou realizagdo de servigos de inspecao,
manutengao ou recuperacgao estrutural em Obras de Arte Especiais com utilizagao de sistemas de
acesso inferior suspenso.
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CONCORRENCIA N° 90.083/2026

ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO
SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA
EXECUGAO DE ANDAIME SUSPENSO
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condicéo de representante legal de (nome
empresarial ou denominago), interessado em participar da Concorréncia n® 90.083/2026,
Processo n° 139.00107327/2025-76, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.083/2026,
Processo n° 139.00107327/2025-76, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicdes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitacéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

MODELO DE DECLARACAO DE
FUTURA CONTRATACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A (nome empresarial da licitante) inscrita no
CNPJ N.2 : com sede na (endereco completo)
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

infra-assinado, declara que o
profissional abaixo relacionado integrard a equipe técnica desta empresa, sendo
contratado como Engenheiro/Responsdvel Técnico, detentor de acervo técnico de
execucdo do objeto da licitacdo no momento da assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:
Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificacdo do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratacdo relacionada
neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme o
estipulado no Edital.

Cidade, de de 2026.

(Assinatura e identificacdo do profissional)
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ANEXO V.6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDI(;6ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢do de representante legal de (nome
empresarial ou denominagao) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.083/2026,
Processo n° 139.00107327/2025-76, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugé@o do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n? 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagéo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA 90.083/2026
ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por

inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relagdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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ANEXO Vi

PLANILHA ORCAMENTARIA
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CONCORRENCIA N2 90.083/2026
Anexo VIl - Planilha Orcamentaria Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 351.028-1 O DATA BASE: JANEIRO/2026

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO DO APOIO 13 DA PONTE PREFEITO LAERCIO RIBEIRA, LIGAGAO ENTRE

OBJETO  |GUAPE E ILHA COMPRIDA
CODIGO DO SUB UNIDADE DE | INDICE DE PREGO
s NOME REDUZIDO DO SUBITEM o REAwsTe | OQUANTIDADE | PSS | PRECO TOTAL (RS)
FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
26.05.06 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE m? IGC 67.86 229,51 15.574,54
SUBTOTAL 15.574,54
FASE 27 - RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONGRETO SEGREGADO am? MO 235243 47,21 111.058,22
27.01.29 LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO m? IMO 57,30 27,81 1.593,51
27.01.40 ;IF’{\‘,?;I'SMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM m? IMO 57,30 15,80 905,34
27.02.05 JAgTLle:MENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM m? IMO 57,30 10,27 588,47
27.02.00 LIMPEZA MANUAL G/ESCOVA ACO P/CONCRETO m2 MO 57,30 14,81 848,61
27.03.03.01 Eé((;f'\c/llé]CAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE m? IGC 360,00 97,33 35.038,80
BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAQO
27.06.02 ESTRUTURAL kg IGC 1.713,46 17,10 29.300,16
27.06.06 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA kg Mo 180,00 38,52 53.157,60
27.06.15 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM un IGC 138,00 39,57 5.460,66
27.09.11 CONGRETO GROUT ALTA RESISTENGIA am? IGC 6.371,16 21,96 139.910,67
271102 ADESIVO EPOXI P/TRIL(INCL.FUROS E MANG.) kg IGC 15,00 257,77 3.866,55
271106 ARGAM.CIMENTICIA G/POLIMERO INCORPORADO am? IGC 2.352,43 9,87 23.218.48
SUBTOTAL 404.947,07
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 5
28.08.01.01 i m DI 24,00 391,50 9.396,00
28.08.02.01 MANUTENGAO DE PLACA INSTITUGIONAL m? x mes MO 48,00 77.88 3.738.24
SUBTOTAL 13.134,24
FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA
35.03.17 CONSULTOR C hora IMC 32,00 410,53 13.136,96
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR hora IMC 176,00 300,18 52.831,68
35.03.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO Il hora MC 40,00 218,28 8.731,20
SUBTOTAL 74.699,84
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 7.805,80 7.805,80
36010202 | OPER.E MANUTENGAO GANTEIRO Il (1,050%) global IGE 100 453,38 453,38
36010203 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global IGE 100 650,48 650,48
SUBTOTAL 13.009,66
FASE 72 - ALUGUEL DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
72.02.02.04 | VEIGULO G/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D hora IPC 352,00 106,93 37.639,36
VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR +
72020004 | JHICULOLTRITA hora IPC 352,00 142,93 50.311,36
EMBARCAGAO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6
72051004 | LN e hora IPC 352,00 105,11 36.998,72
72.05.11.04 PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE hora IPC 352,00 114,03 40.138,56
12X24X1,8M
72120104 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D hora IPC 352,00 258,04 91.146,88
72.31.01.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D hora IPC 352,00 79,05 27.825,60
72.39.01.04 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D hora IPC 176,00 69,85 12.293,60
SUBTOTAL 296.354,08
TOTAL DO ORCAMENTO 817.719,43
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