

Tecnologia
Rua Estados Unidos, 889 - Bairro Jardim América - São Paulo-SP - CEP 01427-001
Telefone: (11) 3087-3200 - www.crasp.gov.br

ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS PRODUTOS

1. CRONOGRAMA

1.1. O presente Anexo consolida e detalha o Cronograma Físico-Financeiro de Execução dos Serviços e Entrega dos Produtos, constituindo parte integrante e indissociável do Termo de Referência (TR), referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Segurança Cibernética, Governança, Riscos e Conformidade (GRC) e Auditoria Técnica (Pentest). A execução está estruturada em 03 (três) grupos distintos, organizados de forma a assegurar maior eficiência, controle e acompanhamento das atividades, visando atender de maneira plena e contínua às necessidades institucionais do CRA-SP, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, garantindo qualidade, conformidade regulatória e mitigação de riscos operacionais e tecnológicos.

1.2. Os testes deverão ser realizados a cada 180 (cento e oitenta) dias, durante a vigência do contrato.

1.3. É vedada a entrega de relatórios provenientes exclusivamente de scanners automatizados. A Contratada deverá comprovar a execução de testes manuais, com tentativas de exploração (exploitation) de falhas lógicas e de negócio, evidenciando o sucesso ou insucesso da intrusão.

1.4. O pagamento ocorrerá após a conclusão e entrega de todas as etapas ao CRA-SP, mediante as devidas validações/atestos pela equipe de TI do CRA-SP, conforme tabela abaixo.

GRUPO 3					
Etapas	Responsável	Atividade	Período/Entrega	Pagamento	Valor
1	Equipe Técnica da TI e Contratada.	Realização de reunião inicial de planejamento, com o objetivo de alinhar diretrizes, definir as etapas da implementação e estabelecer responsabilidades, prazos e entregáveis, em conformidade com os termos definidos no Termo de Referência.	A definir		

2	Contratada	Tipos de Teste: Deverá contemplar testes Black Box (sem conhecimento prévio), Grey Box (com conhecimento parcial) e White Box (com conhecimento total do ambiente), tentativas de exploração manual, engenharia social e demais testes de vulnerabilidades de segurança que forem necessários.	A definir	Semestral	R\$
3	Contratada	Áreas de Abrangência: Aplicações web (se houver), infraestrutura de rede (servidores, dispositivos de rede) e rede interna (segmentos de LAN).	A definir		
4	Contratada	Relatório Técnico Detalhado: Contendo a metodologia utilizada, descrição das vulnerabilidades encontradas, nível de risco (CVSS ou similar), evidências (screenshots, logs) e recomendações técnicas de correção.	A definir		
5	Contratada	Relatório Executivo: Sumário gerencial com os principais achados, impacto no negócio e plano de ação recomendado para a Alta Administração.	A definir		
6	Contratada	Re-teste (Retest): Realização de reteste para validação da correção das vulnerabilidades críticas identificadas no relatório inicial.	A definir		
7	Contratada	Evidências de: Exploração Manual, Engenharia Social e Demais testes além dos mecânicos e automatizados através de ferramentas.	A definir		

1.5. O valor **total estimado para a contratação** é de R\$ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, conforme demonstrado na tabela acima.

São Paulo, 30 de março de 2026.

Thobias Rossi Marques
Assessor Administrativo II



Documento assinado eletronicamente por **Thobias Rossi Marques, Assessora de Compras e Contratos**, em 09/04/2026, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **3969303** e o código CRC **4F448B57**.

Referência: Processo nº 476906.000765/2026-33

SEI nº 3969303