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SÍNTESE INFORMATIVA DO EDITAL 
 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 011/2026 
Processo Administrativo Nº 046/2026 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do 
Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda 
Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do 
Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, através do 
Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município. 
FASE DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO: Das 8h do 
dia 16/11/2026 até às 8h50min do dia 3/12/2026 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (CREDENCIAMENTO; DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; FASE DE LANCES; NEGOCIAÇÃO; JULGAMENTO 
DA PROPOSTA E ENCERRAMENTO DA SESSÃO): 3/12/2026, às 9h 
LOCAL: Sala de Licitação – Reunião do Paço Municipal, piso superior, sito a Praça da 
Bandeira, s/nº, Centro, Álvares Machado/SP. 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIOS: Sim 
SUBCONTRATAÇÃO: Sim, Item: 1.0 (Serviços Preliminares) 
RESERVA DE COTA COOP/EIRELI/EPP/MEI/ME: Não 
EXCLUSIVA COOP/EIRELI/EPP/MEI/ME: Não 
MARGEM DE PREFERÊNCIA: Não 
REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE OS LANCES: 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o 
preço global (Mínimo de R$ 650,42 por lance) 
MODO DE DISPUTA: Aberto 
INVERSÃO DE FASES: Sim 
TIPO (CRITÉRIO DE JULGAMENTO): Menor preço global 
FORMA DE EXECUÇÃO: Obra pelo regime de execução indireta, empreitada por 
preço global. 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): Não 
GARANTIA (PROPOSTA/CONTRATUAL): Contratual, de 5% do valor total do 
Contrato 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 130.085,97 (cento de trinta mil, oitenta e cinco reais 
e noventa e sete centavos) 
RECURSOS FINANCEIROS (DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS): 
– Categoria Econômica: 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações. 
– R$ 41.803,77 / Fonte 1 (Recurso Próprio). 
– R$ 88.282,20 / Fonte 5 (Recurso Federal). 
VISITA/VISTORIA TÉCNICA: Facultativa. 
DA CONSULTA, ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES: Por escrito, por via postal, no 
endereço indicado neste Edital ou por correio eletrônico 
licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br. O prazo é de até 27/11/2026 (3 dias úteis 
antes da data estabelecida). 

mailto:licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br
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CHECK-LIST 
(Este anexo é o Check-List para auxiliar na efetuação e organização da documentação do Processo, não 

devendo ser inserido nos Envelopes nº 1 e nº 2) 
 

CREDENCIAMENTO 
(Fora dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços”) 

Nº Documento 
Item 

Edital 
Assinalar com X Apresentação 

1.1 

Registro (requerimento) comercial; Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social; 
Documentos de eleição dos atuais 
administradores ou Decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para 
funcionamento (Consolidação respectiva 
vigente ou todas alterações) 
Observação: Analisar o documento de 
constituição nas ocorrências de alterações ou 
transformações, em especial nos casos de 
transformação de empresário individual 
em sociedade limitada unipessoal, 
devendo o ato ser consolidado em seu teor 
ou o licitante obrigar-se-á a apresentar a 
transformação juntamente com a 
constituição do empresário individual 
(requerimento)_ com todas as alterações 
realizadas, se houver 

6.1.2 
 

“a” até 
“g” 

(   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.2 

Cópia do documento oficial de identificação 
que contenha foto do Sócio(s) / 
Proprietário(s) / Administrador(es) e do 
Procurador * (*caso seja representada por 
Procurador) 

6.1.3 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.3 
Procuração* (*caso seja representada por 
Procurador) 

6.1.4 (   ) Sim (   ) Não 
Facultativa 

(Observar o item 
6.1.4) 

1.4 Declaração de Caráter Geral (Anexo IV) 6.1.5 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
1.5 * No caso de beneficiária da LC nº 123/2006, deverá apresentar o item 1.5.1 ou o 1.5.2: 

1.5.1 Comprovante de opção pelo Simples 6.1.6.1 (   ) Sim (   ) Não 
Facultativa 

(Observar o item 
6.1.6.1) 

1.5.2 

Balanço patrimonial, demonstração de 
resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais e também os índices: de Liquidez Geral 
(ILG); de Liquidez Corrente (QLC) e de 
Solvência Geral (ISG) 
Observação: Atentar-se aos itens: 6.1.6.2.1. à 
6.1.6.10. 

6.1.6.2 (   ) Sim (   ) Não 
Facultativa 

(Observar o item 
6.1.6.2) 

1.6 

Declaração de Contratos Firmados com a 
Iniciativa Privada e a Administração Pública e 
também a Fórmula de Cálculo constante no 
Apêndice (Anexo VII) 

6.1.7 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.7 
Certidão Negativa Correcional (Ente Privado), 
da Pessoa Jurídica, emitida pela 
Controladoria-Geral da União 

6.1.8.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.7.1 
Certidão Negativa Correcional (Ente Privado), 
do(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e 
Administrador(es), emitida pela 

6.1.8.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
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Controladoria-Geral da União 

1.8 

Certidão Negativa do Cadastro Nacional de 
Condenados por Improbidade Administrativa, 
da Pessoa Jurídica, do Conselho Nacional 
de Justiça 

6.1.8.2 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.8.1 

Certidão Negativa do Cadastro Nacional de 
Condenados por Improbidade Administrativa, 
do(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e 
Administrador(es), do Conselho Nacional 
de Justiça 

6.1.8.2 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.9 
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, 
emitida pelo Tribunal de Contas da União 

6.1.8.3 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.10 

Certidão Negativa do Cadastro Nacional de 
Inidôneos, do(s) Sócio(s) / Proprietário(s) 
e Administrador(es), emitida pelo Tribunal 
de Contas da União 

6.1.8.3.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.11 

Certificado de Apenados de Impedimentos de 
Licitação/Contrato/Chamamento Público/ 
Celebração de Parceria, da Pessoa Jurídica, 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo 

6.1.8.4 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.11.1 

Certificado de Apenados de Impedimentos de 
Licitação/Contrato/Chamamento Público/ 
Celebração de Parceria, do(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) e Administrador(es), 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo 

6.1.8.4 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

1.12 Formulário de Dados Cadastrais (Anexo IX) 6.1.9 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Envelope nº 1) 

Nº Documento 
Item 

Edital 
Assinalar com X Apresentação 

2.1 
Prova inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) 

9.12 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.2 

Prova de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

9.13 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.3 
Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

9.14 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.4 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho (CNDT) 

9.15 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.5 
Prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes Estadual 

9.16.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.5.1 

Prova de inscrição (Comprovante de 
Inscrição e Situação Cadastral Municipal; 
Espelho do Cadastro; Ficha de Dados 
Cadastrais ou outra equivalente, na forma 
da lei), no cadastro de contribuintes 
Municipal 
Observação: Não será aceito como a prova de 
inscrição o Alvará (Licença) de 
Funcionamento 

9.16.2 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.6 Prova de regularidade com a Fazenda 9.17 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
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Municipal 

2.6.1 
Prova de regularidade com a Fazenda 
Estadual* 

9.17 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

* Para as empresas sediadas no Estado de São Paulo, será a certidão do item 2.6.1.1: 

2.6.1.1 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do 
Estado de São Paulo, expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Fazenda Estadual e pela 
Procuradoria Geral do Estado 

9.17.1.1 (   ) Sim (   ) Não 

Obrigatória para 
empresas 

sediadas no 
Estado de SP 

2.7 

Certidão negativa de falência expedida pelo 
distribuidor (Poder Judiciário – Tribunal 
de Justiça) da sede do fornecedor, caso se 
trate de pessoa jurídica 

9.21 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.8 

Balanço patrimonial, demonstração de 
resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais e também os 
índices: de Liquidez Geral (ILG); de Liquidez 
Corrente (QLC) e de Solvência Geral (ISG) 
Observação: Atentar-se aos itens: 9.22.1. à 
9.30. 

9.22 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.9 

Prova de registro ou inscrição junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA); ou ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) competente 
da empresa e também de seu(s) 
responsável(is) técnico(s) 

9.32 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.10 
Atestado de capacidade técnica-
operacional da empresa licitante 

9.34 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.11 
Atestado de capacidade técnico-
profissional da empresa licitante 

9.37 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

2.12 * A visita técnica é facultativa, devendo apresentar a declaração ou a dispensa (2.12.1 ou 2.12.2): 

2.12.1 Declaração de Visita Técnica (Anexo V) 9.33 (   ) Sim (   ) Não 

Obrigatória / 
Facultativa, 

conforme o caso 
(Observar o item 

9.36) 

2.12.2 

Declaração de Dispensa de Visita Técnica 
(Anexo VI) 
Observação: Deverá ser assinada pelo 
Sócio(s) / Proprietário(s) / 
Administrador(es) ou pelo Procurador e 
também pelo responsável técnico 

9.33.1 (   ) Sim (   ) Não 

Obrigatória / 
Facultativa, 

conforme o caso 
(Observar o item 

9.36.1) 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Envelope nº 2) 

Nº Documento 
Item 

Edital 
Assinalar com X Apresentação 

3.1 Proposta comercial (Anexo VIII) 11.3 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
3.2 Planilha orçamentária 11.4.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
3.3 Cronograma Físico-Financeiro 11.4.2 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NA CONTRATAÇÃO 

Nº Documento 
Item 

Edital 
Assinalar com X Apresentação 

4.1 

ART da obra junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA); ou o RRT 
da obra junto ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) competente do seu(s) 

16.9.2 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 
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responsável(is) técnico(s) 

4.2 
Matrícula da obra junto ao INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 

16.9.3 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

4.3 
Garantia contratual, no valor de 5% do valor 
inicial do Contrato 

18.1 (   ) Sim (   ) Não Obrigatória 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 1) Os documentos exigidos para fins de habilitação não precisarão constar no Envelope nº 1 – 
Documentos de Habilitação, caso já tenham sido apresentados na fase de Credenciamento desta 
Concorrência. 
 
 2) Os documentos requeridos para fins de comprovação de tratamento diferenciado e favorecido 
da Lei Complementar nº 123/2006 (itens: 1.5.1. – Comprovante de opção pelo Simples e/ou 1.5.2. – Balanço 
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais e também os índices: de Liquidez Geral (ILG); de Liquidez Corrente (QLC) e de Solvência Geral 
(ISG)), são obrigatórios na fase de Credenciamento para as licitantes (ME/EPP ou Equiparada) que 
queiram comprovar o atendimento aos requisitos e utilização dos benefícios da referida Lei. 
 
 2.1) O item 2.8 – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e também os índices: de Liquidez Geral (ILG); de Liquidez 
Corrente (QLC) e de Solvência Geral (ISG), são obrigatórios na fase de Habilitação para todos os licitantes 
participantes do certame, sendo dispensados somente para as empresas ME/EPP ou Equiparada que 
apresentaram anteriormente na fase de Credenciamento. 
 
 3) Todos os documentos (declarações, procuração, proposta, Contrato, etc.) pertinentes ao certame, 
poderão ser subscritos mediante utilização de assinatura eletrônica, nas seguintes modalidades: 
 
 3.1) assinatura digital baseada em certificado digital, de uso pessoal e intransferível, emitido por 
autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira); ou 
 
 3.2) assinatura mediante login e senha, devendo utilizar a “ASSINATURA ELETRÔNICA GOV.BR”, 
obtido no endereço eletrônico: https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml. 
 
 3.3) O(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentados juntamente com sua verificação de validade 
impressa e anexada ao documento pertinente. 
 
 3.3.1) É de responsabilidade da licitante, durante a sessão pública, a posse do arquivo digital 
assinado e sua respectiva verificação de validade, para apresentação à Agente de Contratação, devendo ser 
enviado ao e-mail do Setor de Licitação (licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br), quando solicitado. 
 
 3.4) As assinaturas deverão obedecer em especial a Lei nº 14.063/2020, Decreto nº 10.543/2020 e 
Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 
 
 3.5) Serão aceitos somente assinaturas com a classificação avançada e/ou qualificada. 
 
 4) Com o intuito de tornar mais célere a análise pelo quadro técnico do Município de Álvares 
Machado, deverão ser destacados (grifados) nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de 
qualificação técnica operacional e profissional previstas no Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml
mailto:licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 
Processo Administrativo nº 046/2026 

 
 
 

PREÂMBULO 
 
 Torna-se público o MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, por meio do Departamento de Compras e 
Licitações, sediado na Praça da Bandeira, s/nº, Centro, CEP 19.160-004, Álvares Machado/SP, realizará 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma PRESENCIAL, nos termos da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm, 
do Decreto Municipal nº 3.119, de 8 de janeiro 2024: 
https://alvaresmachado.sp.gov.br/conteudo/Publica%C3%A7%C3%B5es/4108, e demais legislação 
aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 Fase de apresentação dos Envelopes e do Credenciamento: Das 8h do dia 16 de 
novembro de 2026 até às 8h50min do dia 3 de dezembro de 2026. 
 
 Data da Abertura da Sessão Pública (Credenciamento; Dos Documentos de Habilitação; 
Fase de Lances; Negociação; Julgamento da Proposta e Encerramento da Sessão): 3 de 
dezembro de 2026, às 9h. 
 
 Local: Sala de Licitação – Reunião (piso superior), Paço Municipal Dr. Milton Pinto de 
Almeida Castro, Praça da Bandeira, s/nº, Centro, CEP: 19.160-004, na cidade de Álvares 
Machado/SP. 
 
 Critério de Julgamento: Menor preço global (conforme observações constantes do item 
11.1). 
 

1. DO OBJETO 
 
 1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e 
Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 
202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, 
mediante o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município; 
obra pelo regime de execução indireta, empreitada por preço global (com fornecimento de 
equipamentos, mão de obra e material pela Contratada); conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 1.2. O valor máximo que o Município de Álvares Machado se propõe a pagar pela execução da 
totalidade dos serviços objeto desta Concorrência, perfaz o importe de R$ 130.085,97 (cento de trinta 
mil, oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 
 
 1.3. A licitação terá por critério de julgamento o menor preço global, aplicado na forma prevista 
no subitem 11.1 deste edital. 
 
 1.3.1. As obras e serviços, objeto do presente Edital, serão executados na forma de 
Administração Indireta, sob o Regime Empreitada por Menor Preço Global, nos termos do art. 6º, 
inciso XXIX, c/c art. art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 
 
 1.4. Os envelopes lacrados, contendo em separado os Documentos de Habilitação e a Proposta 
de Preço definidos neste Edital, juntamente com o Credenciamento, serão recebidos até às 8h50min do 
dia 3 de dezembro de 2026, na sala de Reunião (Licitação). 
 
 1.5. Horário de atendimento ao público: 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://alvaresmachado.sp.gov.br/conteudo/Publica%C3%A7%C3%B5es/4108
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2. DA CONSULTA, ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES 
 
 2.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 
 
 2.1.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de 
seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal do licitante, com indicação de sua 
razão social, número do CNPJ e endereço, número do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador). 
 
 2.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 

 
 2.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelo e-mail: licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br. 

 
 2.3.1. Serão consideradas INTEMPESTIVAS impugnações endereçadas por outras formas ou 
por outros endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pela Agente de Contratação 
no prazo estabelecido. 
 
 2.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
 2.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
 
 2.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
 2.6. No caso de ausência de solicitação, pelos licitantes, de esclarecimentos adicionais aos ora 
fornecidos, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientemente 
claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. 

 
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 
3.1. A Concorrência, na sua forma presencial, será realizado em sessão pública, junto a Divisão 

de Licitações do Município de Álvares Machado, no endereço descrito no Preâmbulo. 
 
 3.1.1. Justificativa para a modalidade presencial: 
 
 A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de serviços de infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e 
Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 
202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, 
mediante o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município. 
 
 A execução ocorrerá de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, cabendo à 
empresa contratada o fornecimento integral dos materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, 
maquinários e demais recursos necessários à completa execução dos serviços, em conformidade com 
os projetos, memoriais, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais documentos que 
integram o procedimento. 
 
 Considerando as características técnicas do objeto, as condições de execução da intervenção e 
as circunstâncias específicas identificadas durante a fase de planejamento, apresenta-se a presente 
justificativa para a adoção da forma presencial na modalidade Concorrência, observadas as disposições 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

mailto:licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br
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 3.1.1.1. Fundamento legal: 
 
 A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 17, § 2º, que as licitações serão realizadas 
preferencialmente sob a forma eletrônica, admitindo-se a utilização da forma presencial desde que 
devidamente motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 
 
 Nesse sentido, a legislação não estabelece proibição absoluta à realização de licitações 
presenciais, mas condiciona sua utilização à apresentação de motivação circunstanciada, demonstrando 
as razões concretas que justificam a escolha administrativa. 
 
 A presente contratação será processada mediante a modalidade Concorrência, observadas as 
disposições do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e seu 
enquadramento técnico como obra ou serviço especial de engenharia, conforme a classificação 
devidamente fundamentada pelo setor técnico competente. 
 
 A escolha da forma presencial deverá, portanto, estar amparada em circunstâncias específicas 
da contratação, não bastando a mera preferência administrativa ou alegações genéricas de 
conveniência, celeridade ou facilidade operacional. 
 
 3.1.1.2. Das Características Técnicas e Operacionais do Objeto: 
 
 A contratação possui características próprias de execução de infraestrutura urbana, 
compreendendo a intervenção em duas vias públicas do Município de Álvares Machado/SP, 
especificamente a Rua José do Patrocínio e a Rua José Veríssimo, ambas localizadas no Parque dos 
Pinheiros, totalizando uma área estimada de 1.719,85 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ. 
 
 A execução dos serviços exige a mobilização e utilização coordenada de recursos materiais, 
humanos e equipamentos especializados, abrangendo as atividades necessárias à preparação da 
superfície existente, aplicação dos materiais previstos, execução da camada de revestimento asfáltico e 
demais procedimentos indispensáveis à obtenção do resultado contratado, conforme as especificações 
do projeto e as normas técnicas aplicáveis. 
 
 O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) constitui material cuja produção, transporte, 
aplicação e compactação demandam observância de parâmetros técnicos específicos, especialmente 
quanto à composição da mistura, temperatura, condições de aplicação, espessura projetada, 
compactação e controle tecnológico. 
 
 A adequada execução do recapeamento depende, portanto, da compatibilidade entre os 
materiais empregados, os equipamentos disponibilizados, a metodologia executiva e as condições 
verificadas nas vias contempladas pela intervenção. 
 
 Além disso, por se tratar de intervenção em vias públicas existentes, a execução deverá 
observar as condições do pavimento, as características do local, a preparação adequada da superfície e 
a organização das atividades necessárias à realização dos serviços, de modo a assegurar a qualidade, 
durabilidade e desempenho do revestimento asfáltico. 
 
 Tais características demonstram que a contratação exige planejamento técnico adequado, 
definição precisa dos serviços e acompanhamento da execução por profissionais habilitados, com 
observância dos parâmetros estabelecidos no projeto e nas especificações técnicas. 
 
 3.1.1.3. Da Natureza da Contratação e da Responsabilidade pela Execução Integral: 
 
 A adoção do regime de execução indireta, mediante empreitada por preço global, atribui à 
empresa contratada a responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de 
obra e demais recursos necessários à execução integral do objeto. 
 
 Nesse regime, a contratação pressupõe a apresentação de proposta que contemple o conjunto 
dos serviços previstos, considerando os quantitativos, custos diretos e indiretos, mobilização, transporte 
de materiais, equipamentos, encargos e demais despesas necessárias à conclusão da intervenção. 
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 A formação do preço global demanda, assim, adequada compreensão dos elementos técnicos e 
executivos disponibilizados pela Administração, bem como avaliação responsável dos custos envolvidos, 
de modo a evitar propostas inexequíveis, omissões de custos ou inconsistências capazes de 
comprometer a execução contratual. 
 
 A Administração deverá assegurar que os documentos técnicos integrantes do edital contenham 
informações suficientes para permitir a adequada compreensão do objeto e a formulação das propostas, 
observando-se especialmente os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso XXV, e no art. 18 da Lei nº 
14.133/2021, conforme o enquadramento do objeto. 
 
 3.1.1.4. Da Necessidade de Planejamento e da Adequada Compreensão das Condições de 
Execução: 
 
 A execução de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas exige compatibilidade entre 
o planejamento executivo, os quantitativos previstos, os materiais especificados e os equipamentos 
necessários à realização dos trabalhos. 
 
 No presente caso, a intervenção abrange duas vias públicas distintas, cuja execução deverá 
observar as características e condições efetivas de cada trecho, bem como os parâmetros definidos nos 
documentos técnicos da contratação. 
 
 A Administração deverá disponibilizar aos interessados os elementos necessários à 
compreensão integral do objeto, especialmente projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos pertinentes. 
 
 A eventual necessidade de esclarecimentos deverá ser tratada de maneira isonômica, por meio 
dos instrumentos previstos no edital, garantindo-se que todos os interessados tenham acesso às 
mesmas informações e condições para elaboração de suas propostas. 
 
 Nesse contexto, a estratégia de processamento do certame deverá considerar a necessidade de 
condução organizada da sessão pública, com observância dos procedimentos de apresentação das 
propostas, julgamento, habilitação e demais etapas previstas na legislação. 
 
 3.1.1.5. Da Adequação da Forma de Processamento às Condições Concretas da 
Contratação: 
 
 A definição da forma de processamento do procedimento licitatório constitui etapa relevante do 
planejamento da contratação, devendo considerar as características específicas do objeto, as condições 
técnicas e operacionais de execução, as particularidades do mercado fornecedor e os meios disponíveis 
para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
 
 No presente caso, a contratação compreende a execução de serviços de infraestrutura urbana, 
consistentes no recapeamento asfáltico de 1.719,85 m², em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), nas vias públicas Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, localizadas no Parque dos 
Pinheiros, no Município de Álvares Machado/SP, mediante execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e 
demais recursos necessários pela empresa contratada. 
 
 Trata-se de intervenção de engenharia que, embora possua quantitativo de execução delimitado, 
apresenta particularidades técnicas que exigem adequada compreensão das condições de execução e 
criteriosa composição dos custos, especialmente em razão da utilização de mistura asfáltica usinada a 
quente, cuja produção, transporte, aplicação e compactação devem observar parâmetros técnicos 
específicos. 
 
 A execução do objeto demanda planejamento integrado das atividades, considerando a 
mobilização dos equipamentos necessários, a disponibilidade e o fornecimento dos insumos, a logística 
de transporte da massa asfáltica, a organização das frentes de trabalho e a compatibilização entre as 
etapas de preparação da superfície, aplicação e compactação do revestimento. 
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 Esses fatores possuem repercussão direta na formação do preço ofertado, uma vez que a 
composição dos custos não se limita ao fornecimento do CBUQ, abrangendo também os equipamentos 
especializados, os recursos humanos, os custos de mobilização e desmobilização, o transporte dos 
materiais, os encargos incidentes e os demais elementos necessários à completa execução dos 
serviços. 
 
 A adoção do regime de empreitada por preço global reforça a importância de que os licitantes 
formulem propostas considerando a integralidade do objeto e os encargos necessários ao seu 
cumprimento, assumindo a responsabilidade pela execução dos serviços conforme os quantitativos, 
projetos, especificações técnicas e demais condições estabelecidas pela Administração. 
 
 Nesse contexto, a adequada avaliação dos elementos técnicos e econômicos da contratação 
mostra-se indispensável para evitar propostas formuladas sem a devida consideração dos custos 
efetivos de execução, especialmente aqueles relacionados à logística de fornecimento e aplicação do 
revestimento asfáltico, à mobilização dos equipamentos e à necessidade de cumprimento dos 
parâmetros de qualidade estabelecidos no projeto. 
 
 Ademais, a intervenção será realizada em duas vias públicas distintas, circunstância que exige 
organização das atividades executivas e compatibilização dos serviços com as condições locais, de 
modo a minimizar interferências na circulação de veículos e pedestres e assegurar a adequada 
execução da infraestrutura urbana. 
 
 A Administração, portanto, deverá conduzir o procedimento de contratação de maneira a 
assegurar que os interessados tenham acesso às informações técnicas necessárias à elaboração de 
propostas consistentes, com plena compreensão dos serviços, dos quantitativos, das especificações dos 
materiais, das condições de execução e das responsabilidades assumidas pela futura contratada. 
 
 Sob esse aspecto, a definição da forma de realização do certame deve considerar não apenas a 
natureza do objeto, mas também a avaliação das condições concretas do mercado fornecedor, da 
capacidade de participação dos potenciais interessados e da adequação dos meios disponíveis para 
processamento da disputa. 
 
 A eventual adoção da forma presencial deverá estar vinculada a circunstâncias específicas, 
devidamente identificadas e demonstradas na fase preparatória, que evidenciem sua adequação diante 
das condições efetivas da contratação, não sendo suficiente, isoladamente, a alegação de que a 
execução envolve serviços de engenharia ou exige conhecimentos técnicos especializados. 
 
 Assim, a escolha da forma presencial deverá considerar a necessidade de uma condução 
organizada e transparente da sessão pública, com observância rigorosa das regras editalícias, dos 
critérios objetivos de julgamento e da igualdade de condições entre os participantes, sem prejuízo da 
competitividade e da ampla participação dos interessados. 
 
 Ressalta-se que a forma presencial não altera os requisitos técnicos de habilitação, os critérios 
de julgamento ou as obrigações de execução contratual, tampouco constitui mecanismo de 
favorecimento a fornecedores locais. Sua utilização deverá representar apenas a forma de 
processamento da sessão pública, desde que demonstrada sua adequação concreta e observada a 
excepcionalidade prevista na legislação. 
 
 A esse respeito, o art. 18, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que a fase 
preparatória deverá contemplar a definição da modalidade de licitação, do critério de julgamento, do 
modo de disputa e da adequação e eficiência da combinação desses parâmetros, para os fins de 
seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 
Pública. 
 
 De igual modo, o art. 17, § 2º, do referido diploma legal admite a realização de licitações sob a 
forma presencial, desde que devidamente motivada, impondo, nessa hipótese, o registro da sessão 
pública em ata e sua gravação em áudio e vídeo. 
 
 Dessa forma, a escolha da forma de processamento deverá resultar de avaliação fundamentada 
das condições técnicas, mercadológicas e administrativas da contratação, demonstrando-se, mediante 
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elementos objetivos constantes dos autos, a razão pela qual a forma presencial se apresenta como 
alternativa adequada ao caso concreto, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da 
economicidade, da competitividade, da transparência e da seleção da proposta mais vantajosa. 
 
 Por conseguinte, a Administração deverá instruir o processo com os elementos que efetivamente 
respaldem essa decisão, especialmente o levantamento de mercado, a caracterização técnica da 
intervenção, a documentação relativa às condições de execução e a análise da adequação dos meios 
disponíveis para realização do procedimento licitatório, de modo que a opção pela forma presencial não 
represente mera preferência administrativa, mas decisão devidamente motivada e compatível com o 
interesse público. 
 
 3.1.1.6. Da Competitividade, Isonomia e Seleção da Proposta mais Vantajosa: 
 
 A Administração deverá assegurar que a realização da Concorrência na forma presencial não 
implique restrição indevida à competitividade, tampouco favorecimento de empresas estabelecidas no 
Município ou em localidades próximas. 
 
 O edital deverá estabelecer condições de participação compatíveis com a natureza do objeto, 
permitindo a participação de todos os interessados que atendam aos requisitos legais e editalícios, 
independentemente de sua localização geográfica. 
 
 As exigências de qualificação técnica e econômico-financeira deverão guardar correspondência 
com as características e a relevância dos serviços contratados, observando-se os limites e critérios 
previstos nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021. 
 
 Deverá ser preservada a igualdade de condições entre os participantes, assegurando-se a 
objetividade dos critérios de julgamento e a transparência dos atos praticados durante o procedimento. 
 
 A Administração busca, com a contratação, selecionar empresa que reúna condições técnicas, 
operacionais e econômicas para executar os serviços de recapeamento asfáltico com qualidade e 
eficiência, observando os parâmetros do projeto e o orçamento estimado. 
 
 A proposta mais vantajosa não deve ser compreendida exclusivamente sob o aspecto do menor 
preço, mas também em relação à sua efetiva exequibilidade e à capacidade de proporcionar a execução 
integral do objeto, com qualidade e atendimento às especificações técnicas. 
 
 3.1.1.7. Da Origem dos Recursos e da Responsabilidade na Execução: 
 
 A presente contratação será custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 
Individual nº 202544150001-MARANGONI, na modalidade Transferência Especial, de autoria do 
Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante recursos federais disponibilizados por intermédio do 
Ministério da Fazenda, acrescidos de contrapartida financeira do Município de Álvares Machado/SP. 
 
 A origem dos recursos reforça a necessidade de observância rigorosa dos princípios da 
legalidade, planejamento, economicidade, transparência e eficiência, considerando a responsabilidade 
da Administração pela adequada aplicação dos recursos públicos e pela entrega do resultado previsto na 
proposta de intervenção. 
 
 A contratação deverá assegurar que os recursos sejam empregados integralmente na execução 
dos serviços previstos, respeitando-se o objeto, os quantitativos, as especificações técnicas, o 
cronograma e as condições estabelecidas nos instrumentos que disciplinam a transferência e na 
documentação da contratação. 
 
 A adoção da forma de processamento do certame não afasta a obrigação de observância das 
regras específicas eventualmente incidentes sobre a transferência dos recursos, nem substitui a 
necessidade de acompanhamento, fiscalização e prestação de contas. 
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 3.1.1.8. Da Transparência, Publicidade e Controle dos Atos: 
 
 Caso adotada a forma presencial, a Administração observará integralmente as disposições do 
art. 17, §§ 2º e 5º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
 A sessão pública deverá ser registrada em ata e integralmente gravada em áudio e vídeo, sendo 
o respectivo arquivo incorporado aos autos do processo licitatório após seu encerramento. 
 
 Serão asseguradas a publicidade dos atos, a divulgação do instrumento convocatório nos meios 
legalmente exigidos e a possibilidade de acompanhamento do procedimento pelos licitantes e demais 
interessados. 
 
 O registro audiovisual permitirá a verificação posterior dos atos praticados durante a sessão, 
contribuindo para a rastreabilidade dos procedimentos e o exercício do controle interno e externo. 
 
 A Administração também deverá assegurar que eventuais esclarecimentos, decisões e 
manifestações relevantes sejam devidamente documentados nos autos, preservando-se a transparência 
e a integridade do procedimento. 
 
 3.1.1.9. Da Observância dos Princípios da Administração Pública: 
 
 A escolha da forma de processamento da licitação deverá observar os princípios previstos no art. 
5º da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, interesse público, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, 
competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e julgamento objetivo. 
 
 A Administração deverá demonstrar que a forma escolhida é compatível com as circunstâncias 
concretas da contratação e que não representa obstáculo injustificado à participação dos interessados. 
 
 A opção pela forma presencial, quando devidamente fundamentada, constitui possibilidade 
expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos legais e 
demonstradas as razões que a tornam adequada diante das condições específicas do procedimento. 
 
 3.1.1.10. Conclusão: 
 
 Diante do exposto, considerando as características da contratação, que compreende a execução 
de serviços de infraestrutura urbana mediante recapeamento asfáltico em CBUQ, em área estimada de 
1.719,85 m², abrangendo a Rua José do Patrocínio e a Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros, 
Município de Álvares Machado/SP, mediante fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de 
obra pela contratada, sob o regime de empreitada por preço global, verifica-se a necessidade de 
condução do procedimento licitatório com rigoroso planejamento técnico, econômico e administrativo. 
 
 A contratação demanda a seleção de empresa que possua capacidade para executar 
integralmente os serviços, observando os projetos, memoriais, especificações técnicas, quantitativos, 
cronograma e demais condições estabelecidas pela Administração. 
 
 Considerando, ainda, que a intervenção será custeada por recursos provenientes da Emenda 
Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), acrescidos de 
contrapartida municipal, torna-se imprescindível assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos 
e a efetiva entrega do resultado pretendido. 
 
 Assim, a adoção da forma presencial na modalidade Concorrência deverá ser autorizada 
somente mediante demonstração, nos autos da fase preparatória, de circunstâncias técnicas, 
mercadológicas ou operacionais concretas que justifiquem o afastamento da forma eletrônica 
preferencial, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 Uma vez demonstrada essa excepcionalidade, a sessão pública deverá observar integralmente 
as exigências legais de publicidade, registro em ata e gravação audiovisual, assegurando-se a isonomia, 
a competitividade, a transparência e a seleção da proposta efetivamente mais vantajosa para a 
Administração Pública. 
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 Por fim, ressalta-se que a escolha da forma presencial deverá permanecer vinculada aos 
elementos técnicos e administrativos efetivamente documentados no processo, não constituindo mera 
preferência discricionária, mas decisão devidamente motivada e compatível com o interesse público e 
com as disposições da legislação vigente. 
 

3.1.2. A sessão pública da Concorrência nº 011/2026 será realizada da forma presencial, cuja 
reunião será devidamente gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo 
licitatório após o seu encerramento, em observância ao princípio da transparência insculpido no artigo 5º, 
da Lei 14.133/2021, bem como na Lei de Acesso a Informações, consoante os §§ 2º e 5º do art. 17 da 
Lei nº 14.133/2021. 
 

3.1.3. A sessão pública será disponibilizada na íntegra no canal oficial da Divisão de Licitações 
do Município, no YouTube®: https://www.youtube.com/@licitacaoPMAlvaresMachado. 

 
3.2. O licitante deverá observar a data e os horários limites previstos no presente Edital para o 

credenciamento junto a Divisão de Licitações para participação da licitação, bem como para a abertura 
das Propostas. 

 
 3.3. Os trabalhos serão conduzidos pela Agente de Contratação, com o auxílio da Equipe de 
Apoio, designados pelo Município de Álvares Machado. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
 4.1. Poderão participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação e que estiverem previamente credenciados de forma direta ou através de 
representante legal junto a Divisão de Licitações. 
 
 4.2. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou 
Equiparada, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para 
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual (MEI), nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e da Lei Complementar Municipal nº 1, de 2011. 
 
 4.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item 4.2 fica limitada às Microempresa/Empresa 
de Pequeno Porte ou Equiparada que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
 
 4.3. Não poderão disputar esta licitação: 
 
 4.3.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
 4.3.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 
 
 4.3.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
 4.3.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 
 4.3.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 
ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
 
 4.3.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
 4.3.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

https://www.youtube.com/@licitacaoPMAlvaresMachado
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desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 
 4.3.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
 4.3.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
 4.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 
 4.3.11. sociedades cooperativas; 
 
 4.3.12. pessoas físicas. 
 
 4.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 
legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 4.5. O impedimento de que trata o item 4.3.6 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 
 4.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 4.3.4 e 4.3.5 poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 
supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
 
 4.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
 4.8. O disposto nos itens 4.3.4 e 4.3.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 
 4.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
 4.10. A vedação de que trata o item 4.4 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
 Vistoria 
 
 4.11. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse 
fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 15h horas. 
 
 4.11.1. As visitas devem ser previamente agendadas através do Departamento de Obras e 
Serviços Públicos, pelo telefone (18) 3273-9300, ramais 213 / 225 ou pelo e-mail: 
obras@alvaresmachado.sp.gov.br 
 

mailto:obras@alvaresmachado.sp.gov.br
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 4.12. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia. 
 
 4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, e, declaração de visita, conforme 
modelo constante no Anexo V. 
 
 4.14. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 
assinada pelo representante (legal ou procurador) e também por seu responsável técnico acerca 
do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no 
Anexo VI. 
 
 4.15. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 

5. DO ORÇAMENTO ESTIMADO 
 
 5.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 
 6.1. No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão 
pública para recebimento dos documentos de habilitação, propostas e do credenciamento, os 
interessados ou seus representantes legais apresentarão a Agente de Contratação (6.1.2. à 
6.1.9.): 
 
 6.1.1. Os licitantes, de forma OBRIGATÓRIA, deverão apresentar todos os documentos 
necessários para fins de Credenciamento (6.1.2. à 6.1.9.), fora dos envelopes: “Documentos de 
Habilitação” e “Proposta de Preços”. 
 
 6.1.2. Documentos de constituição da pessoa jurídica, acompanhados de todas as alterações 
ou de consolidação respectiva vigente, assim definidos: 
 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 

d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

e) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

f) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 
 g) Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, 
com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, 
caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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 6.1.2.1. Observar o documento de constituição nas ocorrências de alterações ou transformações, 
em especial nos casos de transformação de empresário individual em sociedade limitada 
unipessoal, devendo o ato ser consolidado em seu teor ou o licitante obrigar-se-á a apresentar a 
transformação juntamente com a constituição do empresário individual (requerimento) com todas 
as alterações realizadas, se houver. 
 
 6.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 
 
 6.1.4. Comprovação da existência de poderes necessários para formulação de propostas e 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
  6.1.5. Declaração de Caráter Geral assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, elaborada conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
  6.1.6. No caso de empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123, de 2006, a Declaração 
de Caráter Geral deverá ser acompanhada obrigatoriamente do(s) documento(s) abaixo 
relacionados, para obtenção do tratamento favorecido para as Microempresa/Empresa de 
Pequeno Porte ou Equiparada, previsto no item 4.2, conforme o caso:  
 

6.1.6.1. Quando OPTANTE pelo Simples Nacional: PODERÁ ser mediante comprovante de 
opção pelo Simples obtido no site da Secretaria da Receita Nacional 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21). 

 
6.1.6.1.1. O Comprovante de opção pelo Simples deverá ter sido emitido em no máximo 10 

(dez) dias da data prevista para entrega dos envelopes. 
 
6.1.6.2. Quando NÃO OPTANTE pelo Simples Nacional: PODERÁ ser comprovado por 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, a fim de comprovar a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta. 

 
6.1.6.2.1. Para as Microempresas/Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, conforme 

limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, será exigido de 
acordo com o item 16 da NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) ITG (Interpretação Técnica Geral) 
1000 (Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade 
e pequena empresa), de 15 de dezembro de 2022: 

 
a) Balanço Patrimonial (BP); 
b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
e) Notas Explicativas (NE), compreendendo o resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias. 
 

6.1.6.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como a impressão do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de abertura e Encerramento do livro digital. Acrescidos de 
todos os documentos exigidos no item 6.1.6.2.1. 
 

6.1.6.3.1. Para as empresas que não possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), os 
documentos constantes acima no item 6.1.6.3 deverão conter autenticação da Junta Comercial da 
respectiva sede. 

 
6.1.6.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de existência, constituídas até o dia 31 de 

dezembro do exercício financeiro anterior ao da presente licitação, deverão apresentar balanços de 
constituição (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores assinados pelo profissional 
contabilista e pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
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6.1.6.4.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 
 

6.1.6.5. Conforme permitido pelo art. 69, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da boa situação 
financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado e 
pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador; demonstrando que a 
empresa apresenta índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
6.1.6.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 
habilitação, capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 
 

6.1.6.7. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos 
exercícios sociais, sob pena de inabilitação. 

 
6.1.6.8. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
 

6.1.6.9. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sped. 

 
6.1.6.10. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 

6.1.6.11. A não apresentação no Credenciamento da Consulta de Optante pelo Simples 
Nacional (6.1.6.1.) e/ou do(s) Balanço(s) patrimonial(is) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 
juntamente com os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
(6.1.6.2.), não terá efeitos de DESCLASSIFICAÇÃO, mas somente que a licitante NÃO FARÁ JUS 
aos benefícios do tratamento favorecido da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

6.1.6.11.1. O Balanço(s) patrimonial(is) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, juntamente com 
os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), SÃO 
OBRIGATÓRIOS NA FASE DE HABILITAÇÃO PARA TODOS OS LICITANTES PARTICIPANTES DO 
CERTAME, conforme disposto no item 9.24 do Edital, sendo dispensados somente para as 
empresas ME/EPP ou Equiparada que apresentaram anteriormente na fase de Credenciamento. 
 
  6.1.7. Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração 
Pública e também a Fórmula de Cálculo constante no Apêndice, assinados pelo representante (legal 
ou procurador) da empresa licitante, elaborados conforme modelos constantes do Anexo VII. 
 6.1.8. Apresentação da consulta realizada pela licitante aos seguintes cadastros / certidões, e a 
sua impressão e juntada ao Credenciamento pela própria empresa: 
 
 6.1.8.1. Certidão Negativa Correcional (Ente Privado), mantido pela Controladoria-Geral da 
União, obtido no endereço eletrônico: https://certidoes.cgu.gov.br/ (da Pessoa Jurídica e de todo(s) 
Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 

https://certidoes.cgu.gov.br/
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 6.1.8.2. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa 
do CNJ, obtida no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
(da Pessoa Jurídica e de todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 
 6.1.8.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitida pelo Tribunal de Contas da União, 
obtida no endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 
 
 6.1.8.3.1. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Inidôneos, de todo(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) e Administrador(es), emitida pelo Tribunal de Contas da União, obtida no endereço 
eletrônico: https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 
 
 6.1.8.4. Certidão de Apenados de Impedimentos de Licitação/Contrato/Chamamento 
Público/Celebração de Parceria, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obtido no 
endereço eletrônico: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados (da Pessoa Jurídica e de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)). 
 
 6.1.8.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, e também de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es), por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
 6.1.8.5.1. Caso a empresa licitante possua como proprietária outra empresa distinta, deverá 
realizar a consulta aos cadastros em nome da Empresa Proprietária e também de seu(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) – Administrador(es). 
 
 6.1.9. Formulário de Dados Cadastrais assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, conforme modelo constante no Anexo IX. 
 
 6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 
 6.2.1. A existência dos poderes referidos no subitem 6.1.3 será verificada mediante 
apresentação de documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de diretoria, 
dentre outros) que demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietário, sócio, 
diretor ou administrador da empresa, podendo praticar atos em nome da licitante. 
 
 6.2.2. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos 
poderes referidos no subitem 6.2.1 será verificada através de procuração, outorgando-lhe poderes para a 
prática de atos em nome do interessado: 
 
 6.2.2.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 
documentos referidos no subitem 6.2.1, permitindo a verificação da existência dos poderes do 
outorgante; 
 
 6.2.2.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 6.2.2.1 para procurações concedidas 
mediante instrumento público. 
 
 6.3. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação da procuração defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
 
 6.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
 
 6.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
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 6.6. Os documentos mencionados nos itens anteriores deverão ser apresentados em separado 
das propostas e da habilitação para fins de cadastramento. 
 
 Da Participação de Empresas Reunidas em Consórcio 
 
 6.7. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente licitação, 
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que observadas as seguintes condições: 
 
 6.7.1. apresentação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas empresas consorciadas, contendo, obrigatoriamente: 
 
 a) a indicação da empresa líder, responsável pela representação do consórcio perante a 
Administração Pública e pela coordenação técnica da execução contratual; 
 b) a responsabilidade solidária de todas as empresas consorciadas pela execução integral do 
objeto do contrato ; 
 c) a participação percentual de cada consorciada, a qual deverá ser compatível com as 
atividades a serem executadas e permanecer inalterada durante a execução contratual, salvo 
autorização expressa da Administração. 
 
 6.7.2. A comprovação dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-
financeira e técnica deverá observar que: 
 
 a) a habilitação econômico-financeira poderá ser comprovada de forma somada entre as 
empresas consorciadas, conforme critérios definidos no edital; 
 b) a habilitação técnica poderá ser comprovada de forma individual ou conjunta, admitindo-se 
o somatório de atestados, desde que compatíveis com as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto. 
 
 6.7.2.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresa / empresa de 
pequeno porte ou equiparada, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em 
relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico financeira. 
 
 6.7.2.2. Para as pessoas jurídicas reunidas em consórcio, o cálculo dos indicadores serão 
realizados a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado (não 
é permitido em hipótese alguma o somatório de índices). 
 
 6.7.3. É vedada a participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio, bem 
como sua participação simultânea de forma isolada e consorciada, sob pena de inabilitação. 
 
 6.7.4. Não será permitida a alteração da composição do consórcio após a fase de 
habilitação, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e mediante autorização expressa da 
Administração. 
 
 6.7.5. O consórcio responderá integralmente pela execução da obra ou serviço de 
engenharia, incluindo responsabilidades técnicas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e 
ambientais, nos termos da legislação vigente e do contrato. 
 
 6.7.6. A formalização do consórcio, com registro no órgão competente, deverá ocorrer antes da 
assinatura do contrato, sendo condição indispensável para sua celebração. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
 7.1. Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados a Agente 
de Contratação, simultaneamente, em envelopes separados, fechados, indevassáveis e rubricados no 
fecho, contendo em suas partes externas e frontais, com caracteres destacados, além da denominação, 
firma ou razão social da licitante, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

  

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

OBJETO: Serviços de infraestrutura urbana 

(1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), 

nas seguintes vias públicas: Rua José do 

Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos 

Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar 

Individual nº 202544150001-MARANGONI 

(Transferência Especial), do Deputado Federal 

Fernando Marangoni, mediante o Governo 

Federal, através do Ministério da Fazenda 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

OBJETO: Serviços de infraestrutura urbana 

(1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), 

nas seguintes vias públicas: Rua José do 

Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos 

Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar 

Individual nº 202544150001-MARANGONI 

(Transferência Especial), do Deputado Federal 

Fernando Marangoni, mediante o Governo 

Federal, através do Ministério da Fazenda 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 
 8.1. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a fase de apresentação de 
propostas e lances. 
 
 8.1.1. Justificativa para inversão de fases: 
 

A execução dos serviços ocorrerá de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global, cabendo à empresa contratada o fornecimento integral dos materiais, equipamentos, mão de 
obra, ferramentas, maquinários e demais recursos necessários à completa execução do objeto, em 
conformidade com os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 
demais documentos integrantes do procedimento licitatório. 

 
Considerando as particularidades técnicas da contratação, a responsabilidade integral atribuída 

à futura contratada e os riscos inerentes à execução dos serviços de engenharia, a Administração 
entende ser adequada a adoção da inversão da ordem das fases do procedimento licitatório, de modo 
que a fase de habilitação anteceda a apresentação das propostas e a etapa competitiva de lances, 
mediante motivação circunstanciada, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 8.1.2. Do Fundamento Legal: 
 

A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 17, a sequência ordinária das fases do 
processo licitatório, compreendendo, após a divulgação do edital, a apresentação das propostas e 
lances, quando for o caso, o julgamento, a habilitação, a fase recursal e a homologação. 

 
Entretanto, o § 1º do referido dispositivo estabelece expressamente a possibilidade de alteração 

dessa sequência, permitindo que a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação das 
propostas e de julgamento, desde que a decisão seja formalizada mediante ato motivado, com 
explicitação dos benefícios decorrentes, e esteja expressamente prevista no edital de licitação. 

 
Dessa maneira, a inversão das fases constitui faculdade legal conferida à Administração Pública, 

que poderá utilizá-la quando as características do objeto e as circunstâncias concretas da contratação 
demonstrarem que essa sistemática proporciona benefícios à condução do procedimento e à seleção do 
futuro contratado. 

 
No presente caso, a escolha fundamenta-se na necessidade de verificar previamente se os 

interessados possuem condições jurídicas, técnicas, fiscais, sociais, trabalhistas e econômico-financeiras 
compatíveis com as obrigações inerentes à execução dos serviços de recapeamento asfáltico, 
especialmente considerando o fornecimento integral dos insumos, equipamentos e mão de obra pela 
futura contratada. 
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 8.1.3. Das Características Técnicas do Objeto e da Necessidade de Verificação Prévia da 
Capacidade dos Licitantes: 
 

A contratação em questão envolve a execução de serviços de infraestrutura urbana, mediante 
aplicação de revestimento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), abrangendo 
duas vias públicas do Município, com área total estimada de 1.719,85 m². 

 
Embora o quantitativo da intervenção seja delimitado, a execução do objeto exige estrutura 

operacional compatível com os serviços de engenharia contratados, envolvendo disponibilidade de 
equipamentos apropriados, fornecimento regular de materiais, mobilização de mão de obra especializada 
e observância de procedimentos técnicos específicos. 

 
A aplicação do CBUQ demanda planejamento e coordenação das atividades de produção, 

transporte, espalhamento e compactação da mistura asfáltica, com observância das condições de 
temperatura, composição, espessura, compactação e demais parâmetros técnicos previstos no projeto e 
nas normas aplicáveis. 

 
Além disso, por se tratar de contratação sob o regime de empreitada por preço global, a empresa 

contratada assumirá a responsabilidade pela execução integral dos serviços, devendo possuir condições 
efetivas de mobilizar os recursos necessários, administrar os custos envolvidos e cumprir as obrigações 
contratuais dentro dos prazos e padrões de qualidade estabelecidos. 

 
Nesse cenário, mostra-se relevante que a Administração verifique, previamente à disputa de 

preços, se os interessados efetivamente atendem aos requisitos de habilitação estabelecidos no 
instrumento convocatório, especialmente quanto à qualificação técnica e à capacidade econômico-
financeira. 

 
A inversão das fases permitirá, assim, que a disputa de preços seja realizada entre os licitantes 

previamente considerados habilitados, evitando que a etapa competitiva avance com participantes que 
não tenham demonstrado o atendimento às condições indispensáveis à execução do objeto. 

 
Ressalta-se que os requisitos de habilitação deverão ser definidos de maneira proporcional e 

compatível com a dimensão e a complexidade dos serviços, sem exigências excessivas ou 
desnecessárias que possam restringir indevidamente a competitividade. 

 
 8.1.4. Da Verificação Prévia da Qualificação Técnica e da Capacidade Operacional: 
 

A execução dos serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ exige conhecimentos técnicos e 
experiência operacional compatíveis com as atividades contratadas, especialmente quanto à aplicação 
de revestimento asfáltico, utilização de equipamentos específicos e observância dos parâmetros de 
qualidade previstos nas especificações técnicas. 

 
A qualificação técnica possui especial relevância para a presente contratação, uma vez que a 

Administração necessita assegurar que a futura contratada disponha de experiência e capacidade 
operacional suficientes para executar os serviços de acordo com os padrões técnicos estabelecidos. 

 
Nesse sentido, a realização da fase de habilitação antes da apresentação das propostas 

permitirá a análise prévia dos documentos destinados à comprovação da qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional dos interessados, observados os requisitos e limites estabelecidos no 
art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Tal procedimento proporciona maior segurança à Administração, na medida em que a etapa 

competitiva será realizada somente após a verificação do atendimento às exigências de qualificação 
técnica previamente estabelecidas no edital. 

 
Busca-se, dessa forma, reduzir o risco de desenvolvimento da disputa por empresas que não 

demonstrem possuir experiência compatível com os serviços licitados, evitando o dispêndio de esforços 
administrativos com a análise e classificação de propostas de participantes que posteriormente poderiam 
ser afastados por ausência de qualificação indispensável à execução contratual. 
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A medida também contribui para que a Administração concentre a análise da disputa econômica 
entre empresas que tenham demonstrado, previamente, condições técnicas para assumir as 
responsabilidades decorrentes da contratação. 

 
 8.1.5. Da Verificação Prévia da Capacidade Econômico-Financeira: 
 

Outro aspecto relevante consiste na necessidade de verificar se os interessados possuem 
capacidade econômico-financeira compatível com as obrigações assumidas na contratação. 

 
A execução do objeto sob o regime de empreitada por preço global exige que a empresa 

contratada disponha de condições financeiras para suportar os custos necessários à aquisição e ao 
fornecimento dos materiais, mobilização de equipamentos, contratação de mão de obra, transporte dos 
insumos e execução das atividades previstas, observadas as condições de pagamento estabelecidas no 
contrato. 

 
Considerando que a contratada será responsável pelo fornecimento integral dos recursos 

necessários à execução dos serviços, torna-se importante avaliar previamente sua capacidade de 
assumir os encargos financeiros decorrentes da contratação, sem comprometer o andamento dos 
trabalhos. 

 
A análise da qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, 

permitirá verificar o atendimento aos requisitos legalmente admitidos e objetivamente estabelecidos no 
edital, buscando reduzir o risco de contratação de empresa que, embora eventualmente apresente 
proposta economicamente atrativa, não demonstre condições financeiras compatíveis com as obrigações 
assumidas. 

 
A antecipação dessa análise constitui medida preventiva de gestão dos riscos da contratação, 

pois permite identificar, antes da etapa competitiva, eventuais situações de inaptidão econômico-
financeira, contribuindo para a seleção de participantes que reúnam condições mínimas para executar o 
objeto. 

 
 8.1.6. Da Eficiência Administrativa e da Racionalização do Procedimento Licitatório: 
 

A inversão das fases também se justifica pela possibilidade de racionalização dos trabalhos 
administrativos e de melhor organização do procedimento licitatório. 

 
Na sistemática ordinária, a Administração realiza inicialmente a análise e o julgamento das 

propostas, passando posteriormente à verificação da habilitação do licitante provisoriamente vencedor. 
Caso seja constatada a ausência de requisitos indispensáveis à contratação, poderá ser necessário 
examinar a situação dos demais participantes, observada a ordem de classificação e os procedimentos 
legalmente aplicáveis. 

 
Em contrapartida, mediante a inversão das fases, a Administração realiza previamente a análise 

da documentação de habilitação, identificando os interessados que efetivamente atendem às condições 
jurídicas, técnicas e econômico-financeiras exigidas para participação na disputa de preços. 

 
Com isso, a etapa competitiva passa a ser desenvolvida entre os licitantes previamente 

habilitados, permitindo que os esforços administrativos destinados ao julgamento econômico das 
propostas sejam direcionados aos participantes que já demonstraram possuir os requisitos necessários à 
contratação. 

 
Essa sistemática proporciona maior organização e racionalidade ao procedimento, 

especialmente diante da necessidade de análise de documentação técnica e econômico-financeira 
relacionada à execução de serviços de engenharia. 

 
A medida também permite reduzir a possibilidade de retrabalho administrativo decorrente da 

necessidade de sucessivas análises de habilitação após o encerramento da disputa de preços, sem, 
contudo, afastar a observância das regras legais relativas às diligências, ao julgamento e aos recursos 
administrativos. 
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Dessa forma, a inversão das fases representa instrumento de gestão procedimental destinado a 
conferir maior previsibilidade à condução do certame e racionalidade à atuação dos agentes públicos 
responsáveis pelo processamento da licitação. 

 
 8.1.7. Da Prevenção de Riscos e da Proteção do Interesse Público: 
 

A contratação possui como finalidade a execução de melhorias na infraestrutura viária urbana, 
mediante recapeamento asfáltico de duas vias públicas do Município de Álvares Machado/SP, utilizando 
recursos provenientes de transferência especial federal, acrescidos de contrapartida municipal. 

 
A adequada aplicação desses recursos exige planejamento, seleção criteriosa da empresa 

executora e acompanhamento da execução contratual, de modo a assegurar que os serviços sejam 
realizados conforme as especificações técnicas e os resultados pretendidos pela Administração. 

 
Nesse contexto, a inversão das fases constitui medida preventiva destinada a reduzir riscos 

relacionados à seleção de empresas que não apresentem condições suficientes para assumir as 
obrigações contratuais. 

 
A análise prévia da documentação de habilitação permite identificar eventuais deficiências 

relativas à qualificação técnica, à regularidade jurídica e à capacidade econômico-financeira dos 
interessados, antes da realização da disputa de preços. 

 
Tal providência contribui para reduzir os riscos de seleção de propostas apresentadas por 

empresas que não preencham os requisitos necessários à contratação, situação que poderia ocasionar 
atrasos, necessidade de convocação de outros participantes, repetição de atos administrativos e 
eventual comprometimento do cronograma de execução. 

 
A medida também se mostra relevante diante da responsabilidade da Administração pela 

adequada utilização dos recursos públicos, especialmente considerando que a intervenção deverá 
produzir resultado concreto na infraestrutura urbana municipal, observando os parâmetros de qualidade, 
durabilidade e segurança estabelecidos no projeto. 

 
Assim, a inversão das fases contribui para o fortalecimento dos mecanismos de prevenção de 

riscos e para a preservação do interesse público, sem afastar a necessidade de fiscalização rigorosa da 
execução contratual. 

 
 8.1.8. Da Preservação da Competitividade e da Isonomia Entre os Participantes: 
 

A adoção da inversão das fases não possui como finalidade restringir a participação de 
interessados ou estabelecer qualquer espécie de favorecimento a empresas determinadas. 

 
A sistemática será aplicada indistintamente a todos os participantes, mediante critérios objetivos 

e previamente estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
Embora a antecipação da habilitação implique a apresentação e análise prévia da documentação 

dos interessados, essa circunstância não representa, por si só, restrição à competitividade, desde que as 
exigências sejam pertinentes, proporcionais e indispensáveis à adequada execução do objeto. 

 
A Administração deverá observar rigorosamente os limites legais relativos à qualificação técnica, 

jurídica e econômico-financeira, abstendo-se de estabelecer exigências excessivas, desnecessárias ou 
incompatíveis com a dimensão da intervenção. 

 
A finalidade da inversão consiste em assegurar que a disputa econômica ocorra entre empresas 

que tenham demonstrado o atendimento aos requisitos de habilitação, proporcionando maior segurança 
ao procedimento e contribuindo para a seleção da proposta mais vantajosa. 

 
Importante destacar que a inversão das fases possui natureza exclusivamente procedimental, 

não alterando os requisitos materiais de habilitação, os critérios de julgamento, as especificações 
técnicas ou as obrigações contratuais estabelecidas pela Administração. 
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 8.1.9. Da Observância dos Procedimentos Legais Decorrentes da Inversão: 
 

A adoção da inversão das fases observará as disposições dos arts. 17, § 1º, 63, inciso III, 64, § 
2º, e 165, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Em razão da antecipação da habilitação, os documentos destinados à comprovação das 

condições de habilitação deverão ser apresentados pelos licitantes no momento previsto no edital, 
ressalvados os documentos relativos à regularidade fiscal, que deverão ser exigidos somente em 
momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, conforme 
determina o art. 63, inciso III, da referida Lei. 

 
Deverá ser observado, ainda, que, uma vez encerrada a fase de habilitação e ultrapassado o 

momento processual correspondente, não será admitida a exclusão de licitante por motivos relacionados 
à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento, 
conforme estabelece o art. 64, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
A fase recursal deverá observar a sistemática própria das licitações com inversão de fases, nos 

termos do art. 165, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se aos interessados o exercício do 
contraditório e da ampla defesa no momento legalmente estabelecido. 

 
Dessa maneira, a inversão será implementada sem supressão de garantias legais, preservando-

se a transparência, a isonomia e a regularidade dos atos praticados durante o procedimento. 
 

 8.1.10. Dos Benefícios Concretos Decorrentes da Inversão das Fases: 
 

Considerando as características específicas do objeto e as responsabilidades inerentes à sua 
execução, a adoção da inversão das fases proporciona os seguintes benefícios à Administração: 

 
a) Verificação prévia da aptidão dos participantes: permite analisar antecipadamente se os 

interessados atendem aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, especialmente quanto à 
qualificação técnica e à capacidade econômico-financeira. 

 
b) Maior segurança na etapa competitiva: possibilita que a disputa de preços seja realizada 

entre licitantes previamente habilitados, reduzindo o risco de participação na etapa competitiva de 
empresas que não demonstrem condições mínimas para execução dos serviços. 

 
c) Redução de riscos relacionados à contratação: contribui para prevenir situações que 

possam comprometer a execução do objeto, especialmente aquelas relacionadas à ausência de 
experiência técnica compatível ou de capacidade financeira para suportar os encargos da contratação. 

 
d) Racionalização dos trabalhos administrativos: permite que a Administração concentre a 

análise das propostas e a condução da disputa econômica entre participantes previamente considerados 
aptos, reduzindo a possibilidade de retrabalho decorrente de sucessivas análises de habilitação. 

 
e) Maior previsibilidade na condução do procedimento: proporciona melhor organização das 

etapas licitatórias, permitindo que a Administração conheça previamente os participantes que atendem 
às condições necessárias à contratação antes da realização da disputa de preços. 

 
f) Proteção dos recursos públicos: contribui para uma seleção mais segura do futuro 

contratado, considerando a origem dos recursos da intervenção, provenientes de transferência especial 
federal e de contrapartida municipal, e a necessidade de assegurar a adequada execução dos serviços. 

 
g) Maior segurança na seleção da proposta mais vantajosa: permite conciliar a análise da 

capacidade dos participantes com a posterior disputa econômica, buscando selecionar empresa que 
reúna condições efetivas para executar o objeto e apresente proposta compatível com o interesse 
público. 
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 8.1.11. Conclusão: 
 

Diante de todo o exposto, considerando que a contratação compreende a execução de serviços 
de infraestrutura urbana, consistentes no recapeamento asfáltico de 1.719,85 m² em CBUQ, nas vias 
públicas Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros, Município de Álvares 
Machado/SP, mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com 
fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra pela contratada, entende-se adequada 
a adoção da inversão da ordem das fases do procedimento licitatório. 

 
A medida encontra fundamento na necessidade de verificar previamente a capacidade dos 

interessados para assumir as responsabilidades técnicas, operacionais e econômico-financeiras 
decorrentes da contratação, permitindo que a disputa de preços seja realizada entre empresas que 
tenham demonstrado o atendimento aos requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

 
A inversão também proporciona benefícios relacionados à racionalização dos trabalhos 

administrativos, à prevenção de riscos, à organização do procedimento e à maior segurança na seleção 
do futuro contratado, especialmente diante da necessidade de garantir a adequada aplicação dos 
recursos públicos destinados à intervenção. 

 
Assim, justifica-se a adoção da inversão das fases da licitação, estabelecendo-se que a fase de 

habilitação antecederá a apresentação das propostas e a etapa competitiva de lances, nos termos do art. 
17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante previsão expressa no edital e observância das demais 
disposições legais aplicáveis. 

 
Registra-se que a inversão possui natureza procedimental, não alterando os requisitos materiais 

de habilitação, os critérios objetivos de julgamento, as condições de participação ou as obrigações 
assumidas pela futura contratada, devendo ser assegurados a todos os interessados os mesmos direitos 
e oportunidades durante o procedimento. 

 
Por fim, a adoção dessa sistemática deverá ser acompanhada da adequada definição dos 

requisitos de habilitação, em especial da qualificação técnica e econômico-financeira, de forma 
proporcional às características e à dimensão dos serviços contratados, assegurando-se a 
competitividade, a isonomia, a transparência, a eficiência e a seleção da proposta efetivamente mais 
vantajosa para a Administração Pública. 
 
 8.2. No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública 
para recebimento dos documentos de habilitação e das propostas. 
 
 8.2.1. Encerrado o credenciamento, a Agente de Contratação declarará aberta a sessão. 
 
 8.2.2. Não se admitirá, sob nenhuma hipótese, o ingresso de novos licitantes na disputa após o 
término da fase de apresentação dos envelopes. 
 
 8.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente oferecida até a abertura 
da sessão pública. 
 
 8.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento 
em por todos os participantes. 
 
 8.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
 9.1. Os documentos previstos no Anexo II – Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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 9.2. Os licitantes, de forma OBRIGATÓRIA, deverão apresentar todos os documentos 
necessários para fins de Habilitação. 
 
 9.2.1. O Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação deverá conter em seu interior a seguinte 
documentação: 
 

Habilitação jurídica 
 

9.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 

9.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 

 
9.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

 
9.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 

 
 9.9. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, 
com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, 
caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

9.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva vigente. 
 
 9.10.1. Observar o documento de constituição nas ocorrências de alterações ou transformações, 
em especial nos casos de transformação de empresário individual em sociedade limitada 
unipessoal, devendo o ato ser consolidado em seu teor ou o licitante obrigar-se-á a apresentar a 
transformação juntamente com a constituição do empresário individual (requerimento)_ com 
todas as alterações realizadas, se houver. 
 

9.11. Os documentos relacionados nos itens: 9.3 à 9.10 não precisarão constar no 
Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
desta Concorrência. 
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 

9.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), obtido no endereço eletrônico: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp; 

 
9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, obtido no endereço eletrônico: 
https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cnpj; 
 

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, obtido no endereço eletrônico: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf; 
 

9.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
expedida por órgão competente, nos termos da Lei nº 12.440/11, obtido no endereço eletrônico: 
https://www.tst.jus.br/certidao1; 
 

9.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes: 
 

9.16.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
9.16.2. Prova de inscrição (Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Municipal; 

Espelho do Cadastro; Ficha de Dados Cadastrais ou outra equivalente, na forma da lei) no 
cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
9.16.2.1. Não será aceito como a prova de inscrição do item 9.16.2 o Alvará (Licença) de 

Funcionamento, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante. 
 
9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 

9.17.1. para as empresas sediadas no Estado de São Paulo, a regularidade de débito para 
com a Fazenda Estadual será atestada pela seguinte certidão: 

 
9.17.1.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do 

Estado de São Paulo, expedida conjuntamente pela Secretaria da Fazenda Estadual e pela Procuradoria 
Geral do Estado, obtido no endereço eletrônico: 
https://www4.fazenda.sp.gov.br/SIDEB/CertidaoNegativaDebitos/EmitirECND. 
 

9.18. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
9.19. Serão aceitas como prova de regularidade relativamente às Fazendas, certidões positivas 

com efeito de negativas. 
 
Qualificação Econômico-Financeira 

 
9.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de 
sociedade simples; 
 

9.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor (Poder Judiciário – Tribunal de 
Justiça) da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa jurídica (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, 
inciso II); 

 
9.21.1. para as empresas sediadas no Estado de São Paulo, a Certidão de Distribuição de 

Pedidos de Falência, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida pelo Tribunal de 

https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cnpj
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
https://www4.fazenda.sp.gov.br/SIDEB/CertidaoNegativaDebitos/EmitirECND
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Justiça do Estado de São Paulo, obtido no endereço eletrônico: 
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do; 

 
9.21.1.1. caso a licitante esteja em Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar, 

juntamente com a certidão positiva, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro, sob 
pena de inabilitação; 
 

9.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, a fim de 
comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 

 
9.22.1. Para as Microempresas/Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, conforme 

limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, será exigido de 
acordo com o item 16 da NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) ITG (Interpretação Técnica Geral) 
1000 (Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade 
e pequena empresa), de 15 de dezembro de 2022: 

 
a) Balanço Patrimonial (BP); 
b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
e) Notas Explicativas (NE), compreendendo o resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias. 
 

9.22.2. Para as empresas não alcançadas pela NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) ITG 
(Interpretação Técnica Geral) 1000 (Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações 
contábeis para microentidade e pequena empresa), será exigido de acordo com o item 10 da NBC 
(Normas Brasileiras de Contabilidade) TG (Técnicas Gerais) 51 (Apresentação das demonstrações 
contábeis), de 13 de novembro de 2025: 

 
a) Demonstração (ou demonstrações) de desempenho financeiro do período; 
b) Balanço Patrimonial (BP) ao final do período; 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) do período; 
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) do período; 
e) Notas Explicativas (NE) referentes ao período de reporte; 
f) Informações comparativas relativas ao período anterior, conforme especificado nos itens 31 e 

32 da NBC TG 51; 
g) Demonstração do Valor Adicionado (DVA) do período, conforme NBC TG 09 (R1) – 

Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se 
apresentada voluntariamente. 
 

9.22.3. Para as Sociedades Anônimas, será exigido conforme o disposto no art. 176 da Lei nº 
6.404/76: 

 
a) Balanço patrimonial; 
b) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
c) Demonstração do resultado do exercício; 
d) Demonstração dos fluxos de caixa; 
e) Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado; 
 
9.22.3.1. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
 

9.23. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como a impressão do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de abertura e Encerramento do livro digital. Acrescidos de 
todos os documentos exigidos nos itens 9.22.1., 9.22.2. e 9.22.3., conforme o caso. 

https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do


 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

24/120 
 

9.23.1. Para as empresas que não possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), os documentos 
constantes acima no item 9.23. deverão conter autenticação da Junta Comercial da respectiva sede. 
 

9.24. As empresas com menos de 1 (um) ano de existência, constituídas até o dia 31 de 
dezembro do exercício financeiro anterior ao da presente licitação, deverão apresentar balanços de 
constituição (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores assinados pelo profissional 
contabilista e pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador. 
 

9.24.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

 
9.25. Conforme permitido pelo art. 69, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da boa situação 

financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado e 
pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador; demonstrando que a 
empresa apresenta índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 
habilitação, capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 
 

9.27. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos 
exercícios sociais, sob pena de inabilitação. 

 
9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
 

9.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sped. 

 
9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela empresa licitante. 
 

9.31. Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 
conforme modelo constante no Anexo VII, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é 
superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos: 

 
9.31.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), relativa ao último exercício social; e 
 
9.31.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas. 
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Qualificação Técnica 
 

9.32. Registro ou inscrição da empresa e também de seu(s) responsável(is) técnico(s) na 
entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade. 
 

9.32.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, 
no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 
 
 9.33. Declaração de Visita Técnica assinada pelo representante ou responsável técnico da 
empresa licitante, e, também por representante do Departamento de Obras e Serviços Públicos, 
conforme modelo constante no Anexo V; ou 
 
 9.33.1. Declaração de Dispensa de Visita Técnica assinada pelo representante (legal ou 
procurador) da empresa licitante, e também por seu responsável técnico, conforme modelo constante no 
Anexo VI. 
 

Qualificação Técnico-Operacional 
 

9.34. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente. 
 

9.34.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: 
 

Item Serviços 
Quantidade 

Total Licitada 

Percentual 
Mínimo 
Exigido 

Quantidade 
Mínima 
Exigida 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 1.719,85 m² 50% 859,92 m² 

2.3 
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ (3,00 cm) 

51,60 m³ 50% 25,80 m³ 

 
9.34.1.1. Com o intuito de tornar mais célere a análise pelo quadro técnico do Município de 

Álvares Machado, deverão ser destacados (grifados) nos atestados, os itens correspondentes às 
solicitações de qualificação técnica prevista no Edital. 

 
9.34.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 
essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
 

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor. 

 
9.34.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, 
entre outros documentos. 
 

9.34.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

 
9.35. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 

quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade 
emissora. 
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9.36. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior 
emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos 
do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 
 

Qualificação Técnico-Profissional 
 

9.37. Apresentação do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de 
características semelhantes, mediante apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
expedida(s) pela entidade profissional competente. 
 

9.37.1. A(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) deverá(ão) comprovar a execução de 
serviços compatíveis com o objeto da licitação, considerados como de maior relevância técnica ou valor 
significativo, compreendendo: 
 

Item Serviços 
Quantidade 

Total Licitada 

Percentual 
Mínimo 
Exigido 

Quantidade 
Mínima 
Exigida 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 1.719,85 m² 50% 859,92 m² 

2.3 
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ (3,00 cm) 

51,60 m³ 50% 25,80 m³ 

 
9.37.2. Com o intuito de tornar mais célere a análise pelo quadro técnico do Município de Álvares 

Machado, deverão ser destacados (grifados) nos atestados, os itens correspondentes às 
solicitações de qualificação técnica prevista no Edital. 

 
9.37.3. A comprovação de vínculo profissional com a licitante poderá ser feita mediante alguma 

das possibilidades abaixo: 
 

a) Fazer parte do quadro permanente da licitante: situação comprovada através de cópia da 
ficha de registro de empregados ou registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, juntada aos 
documentos de habilitação; 

 
b) Ser profissional autônomo contratado pela licitante: condição evidenciada mediante cópia 

do Contrato de Trabalho correspondente, nos termos da Resolução CONFEA (Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia) nº 1.137, de 31 de março de 2023 ou da Resolução CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) nº 91, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre o desempenho de cargo ou 
função técnica (apresentado nos documentos de habilitação); 

 
c) Ser proprietário/sócio da licitante: possibilidade validada por intermédio de cópia do: 

Registro (requerimento) comercial; Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI); 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; Documentos de eleição dos atuais administradores ou 
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento da empresa, exposto no 
credenciamento. 
 

9.37.4. O(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será 
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

9.38. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 
de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 
art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 
qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

 
9.39. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 
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Documentação complementar (Credenciamento) 
 

 9.40. Declaração de Caráter Geral assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
 9.41. Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração 
Pública, juntamente com a Fórmula de Cálculo consignado no Apêndice, assinados pelo 
representante (legal ou procurador) da empresa licitante, elaborados conforme modelos constantes no 
Anexo VII. 
 
 9.42. Formulário de Dados Cadastrais assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, conforme modelo constante no Anexo IX. 

 
 9.43. Apresentação da consulta realizada pela licitante aos seguintes cadastros / certidões, e a 
sua impressão e juntada ao Credenciamento pela própria empresa: 

 
 9.43.1. Certidão Negativa Correcional (Ente Privado), mantido pela Controladoria-Geral da 
União, obtido no endereço eletrônico: https://certidoes.cgu.gov.br/ (da Pessoa Jurídica e de todo(s) 
Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 
 9.43.2. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa 
do CNJ, obtida no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
(da Pessoa Jurídica e de todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 
 9.43.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitida pelo Tribunal de Contas da União, 
obtida no endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 
 
 9.44.3.1. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Inidôneos, de todo(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) e Administrador(es), emitida pelo Tribunal de Contas da União, obtida no endereço 
eletrônico: https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 
 
 9.43.4. Certidão de Apenados de Impedimentos de Licitação/Contrato/Chamamento 
Público/Celebração de Parceria, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obtido no 
endereço eletrônico: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados (da Pessoa Jurídica e de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)). 
 
 9.43.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, e também de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es), por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
 9.43.5.1. Caso a empresa licitante possua como proprietária outra empresa distinta, deverá 
realizar a consulta aos cadastros em nome da Empresa Proprietária e também de seu(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) – Administrador(es). 
 

Disposições gerais sobre habilitação 
 

9.44. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que 
não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
 

9.45. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 
nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
 

9.46. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
9.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
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capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.48. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

9.49. Todos os documentos (declarações, procuração, proposta, Contrato, etc.) pertinentes ao 
certame, poderão ser subscritos mediante utilização de assinatura eletrônica, nas seguintes 
modalidades: 

 
9.49.1. assinatura digital baseada em certificado digital, de uso pessoal e intransferível, emitido 

por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira); ou 
 
9.49.2. assinatura mediante login e senha, devendo utilizar a “ASSINATURA ELETRÔNICA 

GOV.BR”, obtido no endereço eletrônico: https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml. 
 
9.49.3. O(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentados juntamente com sua verificação de 

validade impressa e anexada ao documento pertinente. 
 
9.49.3.1. É de responsabilidade da licitante, durante a sessão pública, a posse do arquivo digital 

assinado e sua respectiva verificação de validade, para apresentação à Agente de Contratação, devendo 
ser enviado ao e-mail do Setor de Licitação (licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br), quando solicitado. 

 
9.50. As assinaturas deverão obedecer em especial a Lei nº 14.063/2020, Decreto nº 

10.543/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 
 
9.51. Serão aceitos somente assinaturas com a classificação avançada e/ou qualificada. 
 
Documentação complementar para cooperativas 

 
9.52. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 
 
9.52.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que 
estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971. 

 
9.52.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados. 
 

9.52.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço. 
 

9.52.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107. 
 
9.52.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; 
 

9.52.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
 
9.52.6.1. ata de fundação; 

 
9.52.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

 
9.52.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
 
9.52.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
 

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml
mailto:licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br
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9.52.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 
gerais ou nas reuniões seccionais; 

 
9.52.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

contratação; e 
 

9.52.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 10.1. Os licitantes apresentarão, preferencialmente em papel timbrado da empresa (ou em outro 
que a identifique), sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, a proposta com o lance, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 
 10.2. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá 
somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
 
 10.3. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 
11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
 11.1. Para adequação ao disposto no art. 33 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, a licitação terá 
por critério de julgamento o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 
 
 11.2. O Envelope nº 2 – Proposta deverá conter em seu interior a Proposta Comercial 
devidamente preenchida em papel timbrado da empresa, conforme modelo constante no Anexo VIII, 
através de processo de informática, de forma clara e legível, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e sem cotações 
alternativas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal ou procurador do licitante. 
 
 11.3. A Proposta deverá conter os seguintes elementos: 
  
 11.3.1. Razão Social do licitante, CNPJ, endereço, telefone e e-mail; 
 
 11.3.2. Número da Concorrência e do Processo; 
 
 11.3.3. Valor global da Proposta por extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurados 
à data de sua apresentação; 
 
 11.4. A Proposta deverá ser instruída com os seguintes documentos complementares: 
 
 11.4.1. Planilha Orçamentária devidamente assinada pelo responsável técnico (cujo nome e 
número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível), e pelo 
representante legal ou procurador da licitante, conforme modelo constante no Anexo I; 
 
 11.4.2. Cronograma Físico-Financeiro, devidamente assinado pelo responsável técnico (cujo 
nome e número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível), e pelo 
representante legal ou procurador da licitante, conforme modelo constante no Anexo I. 
 
 11.5. A não apresentação dos documentos exigidos nos subitens 11.4.1 a 11.4.2 ensejará a 
desclassificação da proposta ofertada, tendo em vista que sua apresentação se faz necessária a fim de 
que a Administração possa ter uma noção mais precisa sobre a composição dos custos e da 
exequibilidade da proposta do licitante com quem pretende contratar o objeto desta licitação. 
 
 11.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
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 11.6.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 
para contratação. 
 
 11.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
 
 11.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
 11.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 
nos últimos doze meses.  
 
 11.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
 11.11. Na presente licitação, a Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada 
poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
 
 11.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Anexo II – Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
 11.12.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 
 11.12.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
 11.12.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 
aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos. 
 
 11.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

12. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
 12.1. Após a abertura da sessão, serão recebidos os envelopes lacrados, contendo em separado 
a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital. Os envelopes deverão 
conter na parte externa a identificação do proponente, o número desta Concorrência e a indicação de 
seu conteúdo: “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”. 
 
 12.2. Abertos os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, será 
verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos nos itens 10. DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e 11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA deste instrumento 
convocatório, desclassificando-se motivadamente as incompatíveis. 
 
 12.3. As propostas de preço serão analisadas e rubricadas pelos participantes da disputa. 
 
 12.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes apresentarão lances exclusivamente 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, respeitado o intervalo mínimo das 
propostas previsto no item 12.8, até a proclamação do vencedor. 
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12.4.1. O(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) deverão vir para a sessão 
munidos de informações suficientes para ofertarem lances conscientes, sabendo do limite de 
preços a serem ofertados. 
 
 12.5. O lance deverá ser ofertado conforme item 11.1 e seguintes e não caberá retratação 
dos lances ofertados. 
 
 12.6. O encerramento da etapa competitiva ocorrerá quando, indagados pela Agente de 
Contratação, os autores das propostas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 
 
 12.6.1. Manifestado o desinteresse, não serão admitidos novos lances, salvo nas hipóteses 
previstas no subitem 17.1 deste Edital. 
 
 12.7. O licitante somente poderá oferecer lance de percentual superior ao último por ele ofertado 
e registrado. 
 
 12.8. Será adotado como intervalo mínimo entre os lances o percentual de 0,5% (cinco 
décimos por cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 
proposta que cobrir a melhor oferta. 
 
 12.9. O procedimento seguirá o modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos. 
 
 12.10. Após o término dos prazos estabelecidos, a Agente de Contratação divulgará os lances 
segundo a ordem decrescente de valores. 
 
 12.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
 12.12. A Agente de Contratação observará na classificação final das empresas se há lance de 
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada que estejam dentro do percentual 
estabelecido no art. 44, § 1º, da LC nº 123/2006 (iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada), situação considerada como empate com a primeira classificada: 
 
 12.12.1. Verificado o empate, a Agente de Contratação adotará os procedimentos previstos no 
art. 45 da LC nº 123/2006, concedendo oportunidade para que a Microempresa/Empresa de Pequeno 
Porte ou Equiparada melhor classificada formule lance de valor superior ao maior lance registrado, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances; 
 
 12.12.2. Havendo recusa ao exercício do direito de preferência pela Microempresa/Empresa de 
Pequeno Porte ou Equiparada melhor classificada ou não ocorrendo a sua contratação (por 
desclassificação da sua proposta ou inabilitação da empresa), a Agente de Contratação convocará as 
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada remanescentes, dentro do percentual citado 
no subitem 12.12, para exercer a mesma faculdade; 
 
 12.12.3. No caso de equivalência entre os valores apresentados pelas Microempresa/Empresa 
de Pequeno Porte ou Equiparada que se encontrem no intervalo definido neste item, será realizado 
sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
 12.12.4. Para exercício do direito de preferência previsto neste item, a licitante deverá comprovar 
seu enquadramento na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, conforme 
disposto no item 6.1.5.1. e subsequentes. 
 
 12.12.5. O disposto neste item não se aplicará quando a oferta classificada em primeiro lugar 
após a fase de lances tiver sido apresentada por Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou 
Equiparada. 
 
 12.13. Havendo eventual empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
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 12.13.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
 
 12.13.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei; 
 
 12.13.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
 12.13.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
 
 12.14. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
 
 12.14.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 
órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
 12.14.2. empresas brasileiras; 
 
 12.14.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
 12.14.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 
 
 12.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 
contratação, a Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 
 
 12.15.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 
 
 12.15.2. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 
 
 12.15.3. A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada dos documentos complementares (subitens 11.4.1 e 11.4.2), quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
 12.15.4. A fim de prevenir a prática de “jogo de planilhas”, o licitante deverá aplicar a todos os 
itens da Planilha Orçamentária o mesmo desconto percentual obtido no resultado da negociação. 
 
 12.15.5. A Agente de Contratação suspenderá a sessão pública até que seja realizado o envio 
dos documentos a que se refere o subitem 12.15.3. 
 
 12.15.6. É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
 12.16. Após a negociação do preço, a Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
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13. DA FASE DE JULGAMENTO 
 
 13.1. Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.3 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação mediante a consulta aos cadastros constantes no item 6.1.6 e seguintes. 
  
 13.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de “Possíveis Ocorrências 
Impeditivas Indiretas”, a Agente de Contratação diligenciará para verificar se a licitante atuou em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a esta 
aplicada, e que consta no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
 13.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, data e condições 
de constituição da pessoa jurídica, ou do início da sua relação com o sócio da empresa sancionada, 
atividade econômica desenvolvida pelas empresas, objeto social ou linhas de fornecimento similares, 
compartilhamento da estrutura física ou de pessoal, dentre outros. 
 
 13.2.2. O licitante será convocado para, no prazo de 24 horas, manifestar-se previamente a uma 
eventual desclassificação. 
 
 13.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
 13.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Agente 
de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. 
  
 13.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 
 13.4.1. contiver vícios insanáveis; 
 
 13.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro; 
 
 13.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 
a contratação; 
 
 13.4.3.1. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução; 
 
 13.4.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a 
empresa comprove a exequibilidade da proposta; 
 
 13.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 
 13.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável; 
 
 13.4.6. Em sede de diligência somente é possível a aceitação de novos documentos necessários 
para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram 
a fato já existente à época da abertura do certame; 
 
 13.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 
Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele 
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elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
 13.6. Erros no preenchi ento d  propost  n o constitue   otivo p r    su  desc  ssific   o. A 
propost  poder   ser  just d  pe o licitante, no prazo indicado pela Agente de Contratação, desde que 
não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos 
da contratação; 
 
 13.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas. 
 
 13.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto. 
 

14. DOS RECURSOS 
 
 14.1. Qualquer licitante poderá após o término do julgamento das propostas e do ato de 
habilitação ou inabilitação, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a 
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
 14.1.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
 14.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
 
 14.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, assim desejando, apresentar suas 
contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação. 
 
 14.4. Será assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
 
 14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
 14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
 14.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
 14.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 15.1. Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos e 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Agente de Contratação encaminhará o processo à 
Autoridade Superior que adjudicará o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e homologará o 
procedimento licitatório. 
 
 15.2. Homologado o resultado classificatório pela autoridade competente, será publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do Município. 
 

16. DO CONTRATO 
 
 16.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo 
de contrato, ou outro instrumento equivalente. 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

35/120 
 

 16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
 16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja 
assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; ou b) meio 
eletrônico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação 
pela Administração. 
 
 16.4. O prazo dos itens 16.2 e 16.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
 16.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
 
 16.6. Na assinatura do Contrato ou instrumento equivalente será exigida a comprovação das 
condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo 
fornecedor durante a vigência do Contrato. 
 
 16.7. Se, por ocasião da formalização do Contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal 
e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, o Município verificará a situação por meio 
eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
 16.7.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a 
apresentação da respectiva documentação, com prazos de validade em vigência, sob pena de decair do 
direito à contratação. 
 
 16.8. Na hipótese de o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, serão convocados os licitantes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar 
o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital. 
 

16.9. A licitante vencedora deverá apresentar cópias autenticadas ou certidão extraída 
pela internet dos documentos abaixo relacionados para assinatura do Contrato, após solicitação 
expedida pelo Município de Álvares Machado: 
 

16.9.1. Caso a licitante vencedora não seja registrada/inscrita no Estado de São Paulo, deverá 
apresentar a Certidão de Registro na entidade profissional competente (CREA/SP ou CAU/SP), com 
visto pela entidade pertinente, autorizando a atuar na jurisdição do respectivo conselho. 
 

16.9.2. O número de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), emitida pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), 
expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do responsável técnico pela execução da 
obra. 
 

16.9.3. Matrícula da obra junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), englobando o 
objeto deste certame. 

 
17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
 17.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
 17.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
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 17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
 
 17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
 17.3. A convocação se dará por meio de divulgação no site oficial do Município de Álvares 
Machado (Diário Oficial Eletrônico do Município no endereço eletrônico 
https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial). 
 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
 18.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 
vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total da contratação. 
 

18.1.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do 
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
 

18.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 
máximo, até 30 (trinta) dias após a data de homologação da licitação, sendo anterior à assinatura do 
contrato (art. 96, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
18.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague 

o prêmio n s d t s convencion d s.  
 
18.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura 

do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 
 
18.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 
18.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ress  v dos os períodos de suspens o contr tu  .  
 

18.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 
de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança 
bancária ou títulos de capitalização. 

 
18.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 

deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 

 
18.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
competente. 

 
18.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá 
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial


 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

37/120 
 

18.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por 
sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

 
18.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 
pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022). 

  
18.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

aceitação, o pagamento de:  
 
18.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

d s de  is obrig  ões ne e previst s;   
 
18.7.2.  u t s  or tóri s e punitiv s  p ic d s pe   Ad inistr   o à contr t d ; e  
 
18.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

 di p id s pe o Contr t do.  
 
18.8. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 

empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele 
devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão 
judicial. 

 
18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os 
 es os p râ etros uti iz dos qu ndo d  contr t   o.  

 
18.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 
reinício d  execu  o ou o  di p e ento pe   Ad inistr   o.  

 
18.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada. 

 
18.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 
18.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
18.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contr to de seguro, nos ter os do  rt. 20 d  Circu  r Susep n° 662, de 11 de  bri  de 2022.  

 
18.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 
Contr t do cu priu tod s  s c  usu  s do contr to.  

 
18.13.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Susep. 
 
18.13.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigênci  d   pó ice.   
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18.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

 
18.14.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas 
rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do 
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, 
observada a legislação que rege a matéria; 

 
18.14.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho; 

 
18.14.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 

 
18.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Edital. 
 
18.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
 
18.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 

prevista neste Edital. 
 

19. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
 19.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
 
 19.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame; 
 
 19.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
 
 19.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
 
  19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 
 19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
 
 19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 
 
 19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
 
 19.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
 19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
 
 19.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 
 
 19.1.5. fraudar a licitação 
 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

39/120 
 

 19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
 
 19.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 
 19.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 
 19.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 
 19.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
 19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 
 
 19.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal: 
 
 19.2.1. advertência;  
 
 19.2.2. multa; 
 
 19.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
 
 19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
 19.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
 19.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
 
 19.3.2. as peculiaridades do caso concreto. 
 
 19.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
 
 19.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
 
 19.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
 19.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por 
cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da comunicação oficial.  
 
 19.4.1. Para as infrações previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa será de 0,5% (cinco 
décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado. 
 
 19.4.2. Para as infrações previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa será 
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado. 
 
 19.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 
 19.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
 19.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito 
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da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
 19.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 
19.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
 19.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 16.8, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 
previstas no Edital. 
 
 19.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 
de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir.  
 
 19.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido 
à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
 19.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 
da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
 19.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
 19.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 20.1. Será divulgada ata da sessão pública no Portal de Transparência do Município de Álvares 
Machado, https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1. 
 
 20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pela Agente de Contratação. 
 
 20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília (DF). 
 
 20.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
 20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
 20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1
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 20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
 20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
 
 20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
 20.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, nos seguintes endereços 
eletrônicos: 
 
 20.10.1. Portal de Transparência do Município de Álvares Machado, 
https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1; 
 
 20.10.2. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), https://pncp.gov.br/app/editais; 
  
 20.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
 20.11.1. Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e 
Projetos; 
 
 20.11.2. Anexo II – Termo de Referência; 
 
 20.11.2.1. Estudo Técnico Preliminar (Apêndice do Anexo II – Termo de Referência); 
 
 20.11.3. Anexo III – Modelo de Termo de Contrato; 
 
 20.11.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Caráter Geral; 
 
 20.11.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Visita Técnica; 
 
 20.11.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Dispensa de Visita Técnica; 
 
 20.11.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a 
Administração Pública; 
 
 20.11.7.1. Fórmula de Cálculo (Apêndice do VII – Modelo de Declaração de Contratos Firmados 
com a Iniciativa Privada e a Administração Pública); 
 
 20.11.8. Anexo VIII – Modelo de Proposta Comercial; 
 
 20.11.9. Anexo IX – Modelo de Formulário de Dados Cadastrais. 
 

Álvares Machado/SP, 13 de novembro de 2026. 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
LUIZ FRANCISCO BOIGUES 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 

https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1
https://pncp.gov.br/app/editais


 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

42/120 
 

ANEXO I 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 
Processo Administrativo nº 046/2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arquivos em PDF 
 

(Anexos disponibilizados no site oficial do Município de Álvares Machado, no endereço 
eletrônico: https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1
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ANEXO II 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 
Processo Administrativo nº 046/2026 

 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2026 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
(Este anexo é o Termo de Referência da Concorrência Presencial, não deve ser impresso/inserido 

nos Envelopes nº 1 e nº 2) 
 
 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO: 
 
  1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de infraestrutura 
urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque 
dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI 
(Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, 
através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município; obra pelo regime de execução 
indireta, empreitada por preço global (com fornecimento de equipamentos, mão de obra e material pela 
Contratada) – Departamento de Obras e Serviços Públicos. 
 

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade 
 

1.2. O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo 
Técnico Preliminar. 
 

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução 
 
 1.3. O serviço é enquadrado como contratados por escopo. 
 

Prazo de vigência e execução 
 
 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, na forma dos artigos 105 e 111 
da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
 1.5. O prazo de execução das obras e serviços será de 1 (um) mês, contados da data 
autorizada para seu início efetivo, constante da OIS (Ordem de Início de Serviços), emitida pelo 
Município de Álvares Machado/SP. 
 
  1.6. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das 
regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme 
detalhamento a seguir: 
 
 I) ID PCA no PNCP: 43206424000110-0-000001/2026; 
 II) Data de publicação no PNCP: 9/2/2026; 

III) ID do item no PCA: 203; 
IV) Classe/Grupo: 736672030 / Recapeamento asfáltico; 
V) Identificador da Futura Contratação: 38/2026. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO: 
 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

44/120 
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
Sustentabilidade 

 
4.1. Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações dos 

programas da Administração Pública e normativos específicos voltados para as práticas sustentáveis, no 
que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

 
4.1.1. Economia de energia; 

 
4.1.2. Economia em materiais plásticos descartáveis; 

 
4.1.3. Economia de água; e 

 
4.1.4. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, equipamentos eletrônicos, e os inerentes ao manuseio e operacionalização dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionador de ar, dentre outros semelhantes. 
 

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis. 

 
4.3. Aplica-se ao presente Anexo II – Termo de Referência os critérios de sustentabilidade e 

proteção ambiental. 
 

4.4. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

 
4.5. Que os bens sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

 
4.6. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 

4.7. Que os bens apresentem menor e maior eficiência energética dentro de cada categoria. 
 

4.8. Que os produtos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, 
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua 
embalagem. 

 
4.9. Que os equipamentos que utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis 

no mercado. 
 

4.10. Fornecer quando solicitado pela Administração uma relação completa de todos os 
materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos bens, com a respectiva procedência 
(fabricante e nacionalidade). 

 
Subcontratação 

 
4.11. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 6% (seis) do valor total 

do contrato. 
 
4.12. É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada: 

 
4.12.1. 2.1. Varrição de pavimento para recapeamento. 

 
4.12.1. 2.2. Imprimação betuminosa ligante. 
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4.12.1. 2.3. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - (esp.: 3,00 
cm). 
 

4.13. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.13.1. 1.1. Placa de identificação para obra. 
 

4.13.2. 1.2. Levantamento planialtimétrico de área pavimentada para veiculo e pedestre. 
 
4.14. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

4.15. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar 
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e 
trabalhista, necessários para a execução do objeto. 

 
4.16. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
 
4.17. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente da Administração Municipal ou com agente público que desempenhe função na contratação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

Da Participação de Empresas Reunidas em Consórcio 
 
4.18. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente 

licitação, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que observadas as seguintes 
condições: 

 
4.18.1. apresentação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelas empresas consorciadas, contendo, obrigatoriamente: 
 
a) a indicação da empresa líder, responsável pela representação do consórcio perante a 

Administração Pública e pela coordenação técnica da execução contratual; 
b) a responsabilidade solidária de todas as empresas consorciadas pela execução integral do 

objeto do contrato ; 
c) a participação percentual de cada consorciada, a qual deverá ser compatível com as 

atividades a serem executadas e permanecer inalterada durante a execução contratual, salvo 
autorização expressa da Administração. 

 
4.18.2. A comprovação dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-

financeira e técnica deverá observar que: 
 
a) a habilitação econômico-financeira poderá ser comprovada de forma somada entre as 

empresas consorciadas, conforme critérios definidos no edital; 
b) a habilitação técnica poderá ser comprovada de forma individual ou conjunta, admitindo-se 

o somatório de atestados, desde que compatíveis com as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto. 

 
4.18.2.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresa / empresa de 

pequeno porte ou equiparada, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em 
relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico financeira. 
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4.18.2.2. Para as pessoas jurídicas reunidas em consórcio, o cálculo dos indicadores serão 
realizados a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado (não 
é permitido em hipótese alguma o somatório de índices). 

 
4.18.3. É vedada a participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio, bem 

como sua participação simultânea de forma isolada e consorciada, sob pena de inabilitação. 
 
4.18.4. Não será permitida a alteração da composição do consórcio após a fase de 

habilitação, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e mediante autorização expressa da 
Administração. 

 
4.18.5. O consórcio responderá integralmente pela execução do serviço, incluindo 

responsabilidades técnicas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e ambientais, nos termos da 
legislação vigente e do contrato. 

 
4.18.6. A formalização do consórcio, com registro no órgão competente, deverá ocorrer antes da 

assinatura do contrato, sendo condição indispensável para sua celebração. 
 

Garantia da contratação 
 

4.19. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 
vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total da contratação. 

 
4.19.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do 

fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
 

4.20. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 
máximo, até 30 (trinta) dias após a data de homologação da licitação, sendo anterior à assinatura do 
contrato (art. 96, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
4.20.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague 

o prê io n s d t s convencion d s.  
 
4.20.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura 

do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 
 
4.20.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pe   segur dor .  
 
4.20.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ressalvados os períodos de suspens o contr tu  .  
 

4.20.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante 
de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança 
bancária ou títulos de capitalização. 

 
4.21. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 

deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 

 
4.22. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
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Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
competente. 

 
4.23. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá 
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 
4.24. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por 
sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

 
4.24.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 
pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

 
4.25. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

 ceit   o, o p g  ento de:  
 
4.25.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

d s de  is obrig  ões ne e previst s;   
 
4.25.2.  u t s  or tóri s e punitiv s  p ic d s pe   Ad inistr   o à contr t d ; e  
 
4.25.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado.  
 
4.26. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 

empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele 
devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão 
judicial. 

 
4.27. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os 
 es os p râ etros uti iz dos qu ndo d  contr t   o.  

 
4.28. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 
reinício d  execu  o ou o  di p e ento pe   Ad inistr   o.  

 
4.29. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrog veis por igu   período,   critério do Contr t nte, cont dos d  d t  e  que for notific d .  

 
4.30. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 
4.30.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
 
4.30.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contr to de seguro, nos ter os do  rt. 20 d  Circu  r Susep n° 662, de 11 de  bri  de 2022.  

 
4.31. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 
Contr t do cu priu tod s  s c  usu  s do contr to.  
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4.31.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Susep. 

 
4.31.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigênci  d   pó ice.   
 
4.32. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

 
4.32.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas 
rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do 
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, 
observada a legislação que rege a matéria; 

 
4.32.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho; 

 
4.32.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 

 
4.33. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Termo de Referência. 
 
4.34. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
 
4.35. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

neste Termo de Referência. 
 

Vistoria 
 
 4.36. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse 
fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 15 horas. 
 
 4.37. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia. 
 
 4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, e, declaração de visita, conforme 
modelo constante no Anexo V. 
 
 4.39. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 
assinada pelo representante (legal ou procurador) e também por seu responsável técnico acerca 
do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no 
Anexo VI. 
 
 4.40. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 

Condições de Execução 
 
 5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 

5.1.1. Início da execução do objeto: Até 10 (dez) dias da emissão da ordem de serviço. Observar 
o trâmite do Convênio junto ao órgão concedente, se for o caso. 
 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência 
e periodicidade de execução do trabalho: De acordo com o estipulado no Memorial Descritivo. 
 

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: De acordo com o estipulado no Cronograma 
Físico-Financeiro. 
 

Local e horário da prestação dos serviços 
 
 5.2. A obra, objeto desta demanda será executada nos seguintes locais: Rua José do Patrocínio 
e Rua José Veríssimo (Parque dos Pinheiros). Coordenadas geográficas: 

 
 Rua José do Patrocínio (Parque dos Pinheiros):  
– Início: Latitude -22.072943°; Longitude -51.416019° 
– Término: Latitude -22.073154°; Longitude -51.415625°. 
 
 Rua José Veríssimo (Parque dos Pinheiros):  
– Início: Latitude -22.074122°Longitude -51.418496° 
– Término: Latitude --22.074976°; Longitude -51.416650°. 
 

 5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: a combinar com a Diretora do 
Departamento de Obras e Serviços Públicos. Horários diferentes destes poderão ser aprovados desde 
que expressamente autorizado pela fiscalização da obra. 
 

Materiais a serem disponibilizados 
 
 5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
 
 5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 
 
 5.5.1. A previsão da execução dos serviços é de 1 (um) mês, no entanto, deve-se executar as 
atividades no prazo mais curto possível, se priorizando a concentração dos serviços em período não 
chuvoso; 
 
 5.5.2. As estradas estarão em funcionamento durante o período de obras, de forma que a 
contratada deverá zelar para que as atividades tenham o menor impacto possível na rotina dos usuários 
das estradas; 
 
 5.5.3. É proibida a interação entre os funcionários da contratada e os usuários das estradas, de 
forma que a contratada deve delimitar de forma adequada o canteiro de obras e orientar os funcionários 
para que permaneçam nos locais designados e mantenham postura adequada para o local. 
 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços será de 5 (cinco) anos, contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto; consoante dispõe o artigo 618 
do Código Civil, ficando a Contratada responsável por todos os encargos decorrentes de vícios ou 
defeitos, sem prejuízo das demais ações e procedimentos cabíveis. 
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Procedimentos de transição e finalização do contrato 
 

5.7. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 
etapas: 
 

5.7.1. Será realizado o recebimento provisório; 
 

5.7.2. Após 90 (noventa) dias será realizado o recebimento definitivo; 
 

5.7.3. E posteriormente será realizado o arquivamento quando não houver pendências. 
 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 
 
6.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 

 
6.3. As comunicações entre o Município de Álvares Machado e a Contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

 
6.4. O Município de Álvares Machado poderá convocar o preposto da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Álvares Machado 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 
Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

 
Preposto 
 
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

 
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa diariamente no local da execução do 

objeto a disposição para sanar quaisquer esclarecimentos requisitados pela fiscalização. 
 
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 
Rotinas de Fiscalização 
 
6.9. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) da 

Contratada, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
 
Fiscalização Técnica 
 
6.10. O fiscal técnico do Contrato acompanhará a execução do Contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 
para a Administração; 
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6.11. O fiscal técnico do Contrato anotará no histórico de gerenciamento do Contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do Contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

 
6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do Contrato, determinando prazo para a correção;  
 
6.13. O fiscal técnico do Contrato informará ao gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

 
6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do Contrato; 
 
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 
 
6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade. 

 
Fiscalização Administrativa 
 
6.17. O fiscal administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário; 

 
6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigações, o fiscal administrativo do Contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do Contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

 
Gestor do Contrato 
 
6.19. Cabe ao gestor do contrato: 
 
6.19.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo 
da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. 

 
6.19.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 
superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

 
6.19.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 
do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

 
6.19.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. 
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6.19.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

 
6.19.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 
da Administração. 

 
6.19.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 
do contrato. 
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 
 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Memorial Descritivo, conforme previsto no 
presente Termo de Referência. 
 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados; 
 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

7.2. A utilização dos critérios de medição estabelecidos no presente Termo de Referência, não 
impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 
 

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 
critérios: 
 

7.3.1. Serviços efetivamente concluídos com a qualidade especificada. 
 
7.3.2. Somente será pago o quantitativo efetivamente executado e medido conforme critérios de 

medição apropriados para o item e adotados pela contratante. 
 

Do Recebimento 
 

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais 
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 
de caráter técnico e administrativo. 
 

7.4.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução 
contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição 
prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
 

7.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 

7.4.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 

 
7.5. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 
parcela a ser paga. 
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

 
7.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
 
7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 
 
7.9. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período 

mensal. 
 
7.10. Ao final de cada período/evento de faturamento: 
 
7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado 
ao gestor do contrato; 

 
7.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes 

aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, 
emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. 

 
7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
 
7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no recebimento provisório. 

 
7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento 
provisório. 

 
7.14. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 
7.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

 
7.16. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 
7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 
obedecendo os seguintes procedimentos: 

 
7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 
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7.17.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 

 
7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
 
7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 
 
7.17.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
 
7.18. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 
de liquidação e pagamento. 

 
7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 
7.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
Liquidação 
 
7.21. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como: 

  
a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato e do órgão contratante;  
d) o período respectivo de execução do Contrato;  
e) o valor a pagar; e  
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
7.22. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao Município de Álvares Machado. 

 
7.23. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
7.24. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas. 

7.25. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
Município de Álvares Machado. 

 
7.26. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Município de 

Álvares Machado deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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7.27. Persistindo a irregularidade, o Município de Álvares Machado deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado 
a ampla defesa.  

 
7.28. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação. 
  
Prazo de pagamento 
 
7.29. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da 

nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente. 
 
7.30. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) de correção monetária. 

 
Forma de pagamento 
 
7.31. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela Contratada. 
 
7.32. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 
 
7.33. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
7.33.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

 
7.34. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

 
Antecipação de pagamento 
 
7.35. A presente licitação não permite a antecipação de pagamento. 
 
Reajuste 
 

 7.36. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais, elaboradas com base na CDHU 
09/2026 (SEM DESONERAÇÃO). 

 
 7.37. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA-IBGE (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
 7.38. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
 7.39. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante 
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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 7.40. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

 
 7.41. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 
 7.42. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
 7.43. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
Da Revisão (Realinhamento) 
 
7.44.  Os preços contratados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
contratados, nas seguintes situações: 

 
a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 
Contrato tal como pactuada, nos termos da alíne  “d” do inciso II do c put do  rt. 124 d  Lei nº 14.133, 
de 2021; 

 
b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou da 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.   
 

 7.45. O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser solicitado a qualquer tempo, 
independentemente de previsão contratual, desde que comprovadas as causas do desequilíbrio 
contratual, e desde que presentes os seguintes requisitos: 
 

I - comprovação da ocorrência de evento extraordinário, futuro e incerto capaz de desequilibrar a 
equação econômico-financeira; 

II - o evento que desequilibrar a equação econômico-financeira deve ter ocorrido após a 
apresentação da proposta; 

III - o evento que desequilibrar a equação econômico-financeira não pode decorrer de culpa da 
Contratada; 

IV - o efeito econômico provocado pelo evento extraordinário sobre a equação econômico 
financeira deve ser substancial, de forma a restar caracterizada alteração desproporcional entre os 
encargos da Contratada e a retribuição devida pela Contratante; 

V - restar demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o evento extraordinário e a 
majoração ou redução dos encargos da Contratada que justifique a necessidade de recomposição da 
remuneração correspondente; 

VI - o efeito econômico provocado pelo fato extraordinário deve restar demonstrado por meio da 
juntada aos autos do processo administrativo de planilha de custos e formação de preços ou outros 
documentos capazes de atestar o desequilíbrio provocado sobre a equação econômico financeira. 

 
Parágrafo único. Caso o objeto licitado possua insumos/matérias-primas atrelados à moeda 

estrangeira, será de responsabilidade da Contratada a previsão do custo do seguro cambial na formação 
do seu preço, visando à mitigação dos riscos da variação de preços das commodities, assim como dos 
insumos/matérias-primas empregados na fabricação do bem, não sendo aceitos pedidos de reequilíbrio 
econômico-financeiro decorrentes das referidas variações. 

 
7.46. O prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de até 30 (trinta) dias a contar da 

data em que for protocolada a solicitação, que deve estar devidamente justificada, juntamente com os 
elementos que comprovam o aumento do custo do produto, como notas fiscais, planilha de custo, tabela 
de preços de órgãos oficiais. 

 
7.47. A justificativa deverá estar de acordo com a legislação, fundamentada acerca da existência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas 
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da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando a álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 
7.48. Neste período a empresa deverá continuar atendendo a Ordem de Serviço com os valores 

inicialmente contratados na licitação. 
 
7.49. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

 
7.50. A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, motivada por variação cambial 

regular, mercados suscetíveis às variações climáticas, entressafra, alta de matéria-prima, (fatores 
sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já considerados na elaboração do preço proposto. 
Assim sendo, a sazonalidade, a variação do preço de mercado, efeitos causados por pandemias não são 
fatos que ensejam o direito ao reequilíbrio econômico. Bem como, a diminuição do retorno a ser 
granjeado pelo particular (lucro), não gera o direito de reequilíbrio econômico. Apenas gera 
reequilíbrio um fato imprevisível de consequências incalculáveis, desde que seja verificado que o evento 
seja futuro e incerto; o evento ocorra após a apresentação da proposta e seja comprovado o 
desequilíbrio. 

 
7.51. Para a revisão de preços, a Contratada deverá comprovar a variação dos custos, por meio 

de documentos, bem como de planilhas comparativas, entre a data da formulação da proposta e do 
momento do pedido, evidenciando o aumento ocorrido nos preços e que se tornou inviável as condições 
inicialmente pactuadas. 

 
7.52. Para a solicitação de reequilíbrio econômico a Contratada deverá entregar o pedido de 

reequilíbrio, contendo as seguintes informações: 
a) Nome da empresa, endereço completo e CNPJ; 
b) Número do Processo Licitatório, do Contrato e o Ano; 
c) Pedido inicial por parte da Contratada descrevendo toda situação do ocorrido informando 

quais itens necessita de análise, bem como embasamento no ordenamento jurídico. Poderá anexar 
reportagens extraídas de páginas eletrônicas confiáveis que corroborem a ocorrência extraordinária na 
economia que justifique o pleito, como elemento de prova complementar; 

d) Planilha aberta contemplando detalhadamente dos valores que deram base para a formação 
de preços na época da proposta; 

e) Planilha aberta contemplando detalhadamente dos valores atuais apontando os itens em 
desequilíbrio; 

f) Planilha comparativa do custo dos itens constantes da proposta da Contratada com a planilha 
de custos que acompanha o pedido de reequilíbrio indicando o valor que a empresa busca a ser 
reequilibrado pela administração; 

g) Documentação comprobatória da ocorrência do evento que produziu o desequilíbrio entre os 
custos estimados e os efetivamente existentes, tais como: 

 Notas fiscais da época da proposta e do momento da solicitação (deverá constar a mesma 
marca, quantidade aproximada e fornecedor do produto indicada na proposta comercial da licitação, 
dispensa ou inexigibilidade); 

 Lista de preços de fabricantes; 
 Escriturações fiscais e contábeis entre outros. 
7.53. Poderá o Departamento de Compras e Licitações solicitar outros documentos que a 

Administração entender pertinentes a depender do caso concreto, para verificação dos valores 
solicitados e aprovação. 

 
7.54. Não será analisado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro quando o requerimento 

foi instruído somente com notas fiscais do período entre a elaboração da proposta e o pedido de revisão, 
sem que seja demonstrado de forma clara e precisa o fato imprevisível ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis, justificador da revisão. 

 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

58/120 
 

7.55. Durante o período de análise, a Contratada deverá cumprir as ordens de compra emitidas e 
encaminhadas para a empresa antes de protocolado o pedido de reequilíbrio. Caso a empresa não 
cumpra com suas obrigações, será aberto processo administrativo para aplicação das sanções previstas. 

 
7.56. Para a verificação dos fatos a Administração irá elaborar novo orçamento dos itens 

solicitados. O orçamento atualizado deverá conter as mesmas fontes de pesquisa utilizada para a 
elaboração do orçamento de referência do Processo Licitatório em epígrafe. Caso não seja possível, 
será utilizado orçamentos fornecidos por estabelecimentos da região e/ou banco de preços. Os 
orçamentos devem seguir o padrão de pesquisa para formação de preços. 

 
7.57. Será aplicado o mesmo desconto de licitação dado pela empresa sobre o orçamento 

atualizado; 
 
7.58. Caso o valor do item reequilibrado esteja inferior ao orçamento de referência a 

Administração comunicará sua manifestação via Ofício indeferindo o pedido da empresa. A mesma não 
será liberada de seu compromisso e deverá atender todas as Ordens de Compra / Pedidos de Empenho. 

 
7.59. Caso o valor do item reequilibrado esteja superior ao orçamento de referência a 

Administração irá analisar cada caso individualmente e poderá liberar o fornecedor do compromisso sem 
aplicação das penalidades desde que cumpridas as Ordens de Compra / Pedidos de Empenho em 
aberto antes do pedido. 

 
7.60. A Administração poderá se valer de outras formas de análise para verificação da variação 

do item tais como índices divulgados por órgão oficiais. 
 
7.61. A mera oferta de preços inexequíveis no momento do certame não autoriza a realização de 

reequilíbrio econômico financeiro do Contrato. 
 
7.62. Considerando o princípio da economicidade, se o valor do cálculo da Contratada ficar 

abaixo do cálculo da Administração, o valor a ser adotado será o apresentado pela Contratada. 
 
7.63. O desenquadramento do Simples Nacional e/ou mudança de regime tributário pela 

Contratada, não ensejam o reequilíbrio contratual, pois decorrem de fatores estritamente relacionados a 
áleas negociais, ou seja, ordinárias/previsíveis, sendo decorrentes de atos da própria Contratada pela 
majoração dos seus encargos (o que inclui a previsibilidade da ocorrência do evento). 

 
Cessão de crédito 
 

 7.64. A presente licitação não permite a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição 
financeira. 

 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
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8.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subite   ci   deste Contr to, se pre que n o se justific r   i posi  o de pen  id de 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descrit s n s   íne s “e”, “f”, “g” e “h” do subite   ci   deste Contr to, be  co o n s   íne s “b”, “c” e 
“d”, que justifique    i posi  o de pen  id de   is gr ve ( rt. 156, §5º, d  Lei nº 14.133, de 2021). 
 

8.2.4. Multa: 
 
8.2.4.1. Moratóri , p r   s infr  ões descrit s no ite  “d”, de 0,5% (cinco déci os por cento) por 

dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

 
8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento 
ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 
2021. 

8.2.4.3. Compensatória, para  s infr  ões descrit s  ci     íne s “e”   “h” de 20% (vinte por 
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

 
8.2.4.4. Co pens tóri , p r    inexecu  o tot   do contr to previst   ci   n    íne  “c”, de 15% 

(quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 
 
8.2.4.5. Co pens tóri , p r    infr   o descrit   ci   n    íne  “b”, de 5% (cinco por cento)   

10% (dez por cento) do valor da contratação. 
 
8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na 

  íne  “d”, de 5% (cinco por cento)   10% (dez por cento) do v  or d  contr t   o. 
 
8.2.4.7. Co pens tóri , p r    infr   o descrit   ci   n    íne  “ ”, de 5% (cinco por cento)   

10% (dez por cento) do valor da contratação. 
 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

 
8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 
 
8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

 
8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

60/120 
 

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial. 

 
8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso 

contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles 
comprovadamente enviadas. 

 
8.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
 
8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 
 
8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
 
8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

 
8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo 
de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a 
ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 
8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 
161, da Lei nº 14.133, de 2021), e também na Relação de Apenados de Impedimento Contrato/Licitação, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 

 
8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

Regime de execução 
 

9.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global. 
 

Critérios de aceitabilidade de preços 
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9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao 

regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global 
estimado para a contratação. 

 
9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços 
unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito 
de avaliação de exequibilidade (art. 59, § 3º, da Lei nº 14.133/2021). 

 
9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 

aceitabilidade de preços será: 
 
9.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitação; 

 
Exigências de habilitação 

 
9.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 
Habilitação jurídica 

 
9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 
 

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 

9.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
 

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 
 9.12. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, 
com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, 
caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
de consolidação respectiva vigente. 
 

9.13.1. O representante legal da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento 
oficial que contenha foto. 
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
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9.14. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), obtido no endereço eletrônico: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp; 

 
9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, obtido no endereço eletrônico: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir; 
 

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, obtido no endereço eletrônico: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf; 
 

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
expedida por órgão competente, nos termos da Lei nº 12.440/11, obtido no endereço eletrônico: 
https://www.tst.jus.br/certidao1; 
 

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes: 
 

9.18.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

9.18.2. Prova de inscrição (Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Municipal; 
Espelho do Cadastro; Ficha de Dados Cadastrais ou outra equivalente, na forma da lei) no 
cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
9.18.2.1. Não será aceito como a prova de inscrição do item 9.18.2 o Alvará (Licença) de 

Funcionamento, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante. 
 
9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 

9.19.1. para as empresas sediadas no Estado de São Paulo, a regularidade de débito para com 

a Fazenda Estadual será atestada pela seguinte certidão: 

 

9.19.1.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do 

Estado de São Paulo, expedida conjuntamente pela Secretaria da Fazenda Estadual e pela Procuradoria 

Geral do Estado, obtido no endereço eletrônico: 

https://www4.fazenda.sp.gov.br/SIDEB/CertidaoNegativaDebitos/EmitirECND; 
9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados 

ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
9.21. Serão aceitas como prova de regularidade relativamente às Fazendas, certidões positivas 

com efeito de negativas. 
 

Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de 
sociedade simples; 

 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
https://www4.fazenda.sp.gov.br/SIDEB/CertidaoNegativaDebitos/EmitirECND
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9.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

 

9.23.1. para as empresas sediadas no Estado de São Paulo, a Certidão de Distribuição de 

Pedidos de Falência, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, obtido no endereço eletrônico: 

https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do; 

 

9.23.1.1. caso a licitante esteja em Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar, 

juntamente com a certidão positiva, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro, sob 

pena de inabilitação; 
 

9.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, a fim de 
comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 

 
9.24.1. Para as Microempresas/Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, conforme 

limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, será exigido de 
acordo com o item 16 da NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) ITG (Interpretação Técnica Geral) 
1000 (Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade 
e pequena empresa), de 15 de dezembro de 2022: 

 
a) Balanço Patrimonial (BP); 
b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
e) Notas Explicativas (NE), compreendendo o resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias. 
 

9.24.2. Para as empresas não alcançadas pela NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) ITG 
(Interpretação Técnica Geral) 1000 (Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações 
contábeis para microentidade e pequena empresa), será exigido de acordo com o item 10 da NBC 
(Normas Brasileiras de Contabilidade) TG (Técnicas Gerais) 51 (Apresentação das demonstrações 
contábeis), de 13 de novembro de 2025: 

 
a) Demonstração (ou demonstrações) de desempenho financeiro do período; 
b) Balanço Patrimonial (BP) ao final do período; 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) do período; 
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) do período; 
e) Notas Explicativas (NE) referentes ao período de reporte; 
f) Informações comparativas relativas ao período anterior, conforme especificado nos itens 31 e 

32 da NBC TG 51; 
g) Demonstração do Valor Adicionado (DVA) do período, conforme NBC TG 09 (R1) – 

Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se 
apresentada voluntariamente. 
 

9.24.3. Para as Sociedades Anônimas, será exigido conforme o disposto no art. 176 da Lei nº 
6.404/76: 

 
a) Balanço patrimonial; 
b) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
c) Demonstração do resultado do exercício; 
d) Demonstração dos fluxos de caixa; 
e) Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado; 
 

https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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9.24.3.1. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
 

9.25. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como a impressão do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de abertura e Encerramento do livro digital. Acrescidos de 
todos os documentos exigidos nos itens 9.24.1., 9.24.2. e 9.24.3., conforme o caso. 
 

9.25.1. Para as empresas que não possuem Escrituração Contábil Digital (ECD), os documentos 
constantes acima no item 9.25. deverão conter autenticação da Junta Comercial da respectiva sede. 
 

9.26. As empresas com menos de 1 (um) ano de existência, constituídas até o dia 31 de 
dezembro do exercício financeiro anterior ao da presente licitação, deverão apresentar balanços de 
constituição (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores assinados pelo profissional 
contabilista e pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador. 
 

9.26.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

 
9.27. Conforme permitido pelo art. 69, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da boa situação 

financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado e 
pelo: Sócio(s), ou Proprietário(s), ou Administrador(es) ou pelo Procurador; demonstrando que a 
empresa apresenta índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
9.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 
habilitação, capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 
 

9.29. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos 
exercícios sociais, sob pena de inabilitação. 

 
9.30. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
 

9.31. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sped. 

 
9.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela empresa licitante. 
 

9.33. Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 
conforme modelo constante no Anexo VII, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é 
superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos: 

 
9.33.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), relativa ao último exercício social; e 
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9.33.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas. 
 

Qualificação Técnica 
 

9.34. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade. 
 

9.34.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, 
no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 
 
 9.35. Declaração de Visita Técnica assinada pelo representante ou responsável técnico da 
empresa licitante, e, também por representante da Divisão de Obras e Serviços Públicos, conforme 
modelo constante no Anexo V; ou 

 
 9.35.1. Declaração de Dispensa de Visita Técnica assinada pelo representante (legal ou 
procurador) da empresa licitante, e também por seu responsável técnico, conforme modelo constante no 
Anexo VI. 
 

Qualificação Técnico-Operacional 
 

9.36. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
 

9.36.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: 
 

Item Serviços 
Quantidade 

Total Licitada 

Percentual 
Mínimo 
Exigido 

Quantidade 
Mínima 
Exigida 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 1.719,85 m² 50% 859,92 m² 

2.3 
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ (3,00 cm) 

51,60 m³ 50% 25,80 m³ 

 
9.36.1.1. Com o intuito de tornar mais célere a análise pelo quadro técnico do Município de 

Álvares Machado, deverão ser destacados (grifados) nos atestados, os itens correspondentes às 
solicitações de qualificação técnica prevista no Edital. 
 

9.36.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 
essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 

9.36.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor. 
 

9.36.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, 
entre outros documentos. 
 

9.36.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 
 

9.37. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade 
emissora. 
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9.38. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior 

emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos 
do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 
 

Qualificação Técnico-Profissional 
 

9.39. Apresentação do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de 
características semelhantes, abaixo indicado(s): 
 

Item Serviços 
Quantidade 

Total Licitada 

Percentual 
Mínimo 
Exigido 

Quantidade 
Mínima 
Exigida 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 1.719,85 m² 50% 859,92 m² 

2.3 
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ (3,00 cm) 

51,60 m³ 50% 25,80 m³ 

 
9.39.1. Com o intuito de tornar mais célere a análise pelo quadro técnico do Município de Álvares 

Machado, deverão ser destacados (grifados) nos atestados, os itens correspondentes às 
solicitações de qualificação técnica prevista no Edital. 

 
9.39.2. A comprovação de vínculo profissional com a licitante poderá ser feita mediante alguma 

das possibilidades abaixo: 
 

a) Fazer parte do quadro permanente da licitante: situação comprovada através de cópia da 
ficha de registro de empregados ou registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, juntada aos 
documentos de habilitação; 

 
b) Ser profissional autônomo contratado pela licitante: condição evidenciada mediante cópia 

do Contrato de Trabalho correspondente, nos termos da Resolução CONFEA (Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia) nº 1.137, de 31 de março de 2023 ou da Resolução CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) nº 91, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre o desempenho de cargo ou 
função técnica (apresentado nos documentos de habilitação); 
 

c) Ser proprietário/sócio da licitante: possibilidade validada por intermédio de cópia do: 
Registro (requerimento) comercial; Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI); 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; Documentos de eleição dos atuais administradores ou 
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento da empresa, exposto no 
credenciamento. 
 

9.39.3. O(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será 
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

9.40. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 
de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 
art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 
qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

 
9.41. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 
 

Documentação complementar (Credenciamento) 
 

 9.42. Declaração de Caráter Geral assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
 9.43. Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração 
Pública, juntamente com a Fórmula de Cálculo consignado no Apêndice, assinados pelo 
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representante (legal ou procurador) da empresa licitante, elaborados conforme modelos constantes no 
Anexo VII. 
 
 9.44. Formulário de Dados Cadastrais assinada pelo representante (legal ou procurador) da 
empresa licitante, conforme modelo constante no Anexo IX. 
 
 9.45. Apresentação da consulta realizada pela licitante aos seguintes cadastros / certidões, e a 
sua impressão e juntada ao Credenciamento pela própria empresa: 

 
 9.45.1. Certidão Negativa Correcional (Ente Privado), mantido pela Controladoria-Geral da 
União, obtido no endereço eletrônico: https://certidoes.cgu.gov.br/ (da Pessoa Jurídica e de todo(s) 
Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 
 9.45.2. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa 
do CNJ, obtida no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
(da Pessoa Jurídica e de todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)); 
 
 9.45.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitida pelo Tribunal de Contas da União, 
obtida no endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 
 
 9.45.3.1. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Inidôneos, de todo(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) e Administrador(es), emitida pelo Tribunal de Contas da União, obtida no endereço 
eletrônico: https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 
 
 9.45.4. Certidão de Apenados de Impedimentos de Licitação/Contrato/Chamamento 
Público/Celebração de Parceria, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obtido no 
endereço eletrônico: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados (da Pessoa Jurídica e de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es)). 
 
 9.45.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, e também de 
todo(s) Sócio(s) / Proprietário(s) e Administrador(es), por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 
 9.45.5.1. Caso a empresa licitante possua como proprietária outra empresa distinta, deverá 
realizar a consulta aos cadastros em nome da Empresa Proprietária e também de seu(s) Sócio(s) / 
Proprietário(s) – Administrador(es). 
 

Disposições gerais sobre habilitação 
 

9.46. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que 
não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
 

9.47. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 
nos termos do disposto no Decreto nº 9.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
 

9.48. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
9.49. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.50. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
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9.51. Todos os documentos (declarações, procuração, proposta, Contrato, etc.) pertinentes ao 
certame, poderão ser subscritos mediante utilização de assinatura eletrônica, nas seguintes 
modalidades: 

 

9.51.1. assinatura digital baseada em certificado digital, de uso pessoal e intransferível, emitido 

por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira); ou 

 

9.51.2. assinatura mediante login e senha, devendo utilizar a “ASSINATURA ELETRÔNICA 

GOV.BR”, obtido no endereço eletrônico: https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml. 

 

9.51.3. O(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentados juntamente com sua verificação de 

validade impressa e anexada ao documento pertinente. 

 

9.51.3.1. É de responsabilidade da licitante, durante a sessão pública, a posse do arquivo digital 

assinado e sua respectiva verificação de validade, para apresentação à Agente de Contratação, devendo 

ser enviado ao e-mail do Setor de Licitação (licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br), quando solicitado. 

 

9.52. As assinaturas deverão obedecer em especial a Lei nº 14.063/2020, Decreto nº 

10.543/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

9.53. Serão aceitos somente assinaturas com a classificação avançada e/ou qualificada. 

 
Documentação complementar para cooperativas 

 
9.54. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 
 
9.54.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que 
estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971. 

 
9.54.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados. 
 

9.54.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço. 
 

9.54.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107. 
 
9.54.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; 
 

9.54.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
 

9.54.6.1. ata de fundação; 
 

9.54.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
 

9.54.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
 

9.54.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
 

9.54.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 
gerais ou nas reuniões seccionais; 
 

9.54.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
contratação; e 
 

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml
mailto:licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br
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9.54.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 130.085,97 (cento de trinta mil, oitenta e 
cinco reais e noventa e sete centavos), conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária 
anexa. 
 

10.2. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão custeados 
através de nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI 
(Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, 
através do Ministério da Fazenda. 

 
10.2.1. O valor do Repasse Federal é o total de R$ 88.282,20 (oitenta e oito mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e vinte centavos). 
 

10.2.2. A contrapartida Municipal é o montante de R$ 41.803,77 (quarenta e um mil, oitocentos 
e três reais e setenta e sete centavos). 

 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício. 
 
11.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 

 
Conta ................................ = 1686 Crédito Orçamentário 1 Ordinário 
Órgão ................................ = 02 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária ...... = 02.05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
UNIDADE EXECUTORA .. = 02.05.04 VIAS E LOGRADOUROS 
Funcional .......................... = 154520024 Urbanismo 
Projeto/Atividade ............... = 1004000 INVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS 
Natureza da Despesa ....... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 
Fonte de Recursos ............ = 1 TESOURO 
Código de Aplicação ......... = 110.0000 GERAL 

 
Conta ................................ = 1694 Crédito Orçamentário 2 Vinculado 
Órgão ................................ = 02 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária ...... = 02.05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
UNIDADE EXECUTORA .. = 02.05.04 VIAS E LOGRADOUROS 
Funcional .......................... = 154520024 Urbanismo 
Projeto/Atividade ............... = 1004000 INVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS 
Natureza da Despesa ....... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 
Fonte de Recursos ............ = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 
Código de Aplicação ......... = 110.0000 GERAL 

 
11.3. Para o exercício subsequente, caso seja necessário, a despesa será alocada em dotação 

orçamentária própria para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 
 
 11.4. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão custeados 
através de Próprios e Federal (Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI 
(Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, 
através do Ministério da Fazenda). 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas. 
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Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
VICTOR HUGO DUMONT 

Chefe da Divisão de Licitações 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
MATHEUS MOZETIC ROMERO 

Chefe da Divisão de Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta, elaborado com base no modelo de 
minuta padronizado da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, nos termos do art. 
19, IV, da Lei nº 14.133, de 2021. Atualização: maio/2026. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
ETP nº 15/2026 

 
Em conformidade com o art. 18, § 1º da Lei nº 14.133/2021 

 
 
 
 
 
 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de infraestrutura urbana 
(1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas 
seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; 
nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI (Transferência 
Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, através do 
Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município; obra pelo regime de execução indireta, 
empreitada por preço global (com fornecimento de equipamentos, mão de obra e material pela 
Contratada) – Departamento de Obras e Serviços Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade administrativa responsável: Departamento de Obras e Serviços Públicos 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 15/2026 
(Este anexo é o Estudo Técnico Preliminar da Concorrência Presencial, não devendo ser 

impresso/inserido nos Envelopes nº 1 e nº 2) 
 
 
 

INTRODUÇÃO: 
 

O presente documento foi realizado por esta Unidade Requisitante, e visa demonstrar a 
viabilidade (técnica e econômica) pretendida para a Contratação de empresa especializada para a 
execução de serviços de infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do 
Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar 
Individual nº 202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando 
Marangoni, mediante o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do 
Município; obra pelo regime de execução indireta, empreitada por preço global (com fornecimento de 
equipamentos, mão de obra e material pela Contratada) – Departamento de Obras e Serviços Públicos, 
e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto 
Básico, com todas as etapas previstas na Legislação vigente. 
 
 O recapeamento asfáltico é uma atividade fundamental para a manutenção e preservação de 
vias públicas, garantindo sua durabilidade, segurança e conforto para os usuários. O objetivo deste 
estudo técnico preliminar é analisar a viabilidade e os requisitos necessários para a execução de um 
projeto de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município. 
 

Neste estudo, serão abordados diversos aspectos, tais como a avaliação das condições das vias 
existentes, o levantamento topográfico, a análise estrutural, a definição dos materiais e técnicas de 
recapeamento mais adequado, bem como a estimativa de custo e cronograma de execução. 
 

Serão considerados também fatores ambientais, de mobilidade urbana e de segurança durante a 
execução das obras, a fim de minimizar os impactos negativos para a população e garantir a qualidade 
dos serviços realizados. Através deste estudo, pretende-se obter um diagnóstico preciso da situação 
atual das vias, identificando patologias e falhas no pavimento existente, além de definir soluções técnicas 
e adequadas para a recuperação da infraestrutura. 
 

Espera-se que este estudo técnico preliminar forneça informações fundamentais para embasar a 
elaboração de um projeto detalhado de recapeamento asfáltico, servindo como referência para a tomada 
de decisões e planejamento das atividades necessárias, a fim de garantir um resultado final eficiente e 
duradouro. Salienta-se que este estudo é apenas uma etapa inicial do processo, sendo necessário 
realizar outras análises e estudos complementares antes da execução efetiva do recapeamento asfáltico, 
como projetos executivos, licenciamentos e a obtenção de recursos financeiros. Portanto, a realização 
deste estudo técnico preliminar é de extrema importância para garantir a eficiência e a segurança do 
processo de recapeamento asfáltico, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária e o bem-estar 
da comunidade em geral. 
 

1. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, inc. I): 
 

1.1. O pavimento asfáltico é a melhor solução para a realização da infraestrutura urbana, sendo 
considerado flexível adequando-se as variações de temperatura, possuindo características permeáveis 
que auxiliam na drenagem urbana e principalmente é de baixo custo comparado as outras técnicas. 
Entretanto como todo material, sofre danos pelas intempéries e condições adversas de uso. Dentre as 
razões que podem levar à necessidade de realizar o recapeamento asfáltico algumas das principais 
justificativas incluem:  
 

– Desgaste e envelhecimento: Com o tempo, o asfalto sofre desgaste natural devido ao tráfego 
intenso, variações climáticas, exposição aos raios solares e ações de agentes químicos presentes na 
atmosfera. Esses fatores podem causar fissuras, trincas e deformações no pavimento, comprometendo 
sua integridade estrutural.  
 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

73/120 
 

– Deficiências no pavimento: O pavimento asfáltico pode apresentar uma série de deficiências, 
como buracos, ondulações, afundamentos, desgaste superficial, desprendimento da camada de 
rolamento, entre outros problemas. Essas falhas podem comprometer a segurança dos usuários, causar 
danos aos veículos e prejudicar a fluidez do tráfego.  

 
– Necessidade de melhorias estruturais: Em alguns casos, o recapeamento asfáltico é 

necessário para fortalecer a estrutura do pavimento, especialmente quando ocorre a deterioração das 
camadas subjacentes, como a base e o subleito. O reforço estrutural pode envolver a remoção das 
camadas danificadas e a reconstrução do pavimento, garantindo uma base sólida para o novo 
revestimento asfáltico. 

 
– Aumento da capacidade de carga: Quando uma via apresenta um aumento significativo no 

volume de tráfego ou no peso dos veículos que a utilizam, pode ser necessário recapear o pavimento 
para aumentar sua capacidade de carga e garantir sua durabilidade. Isso pode envolver o aumento da 
espessura da camada asfáltica ou a utilização de materiais mais resistentes. 

 
– Melhoria da qualidade da via: O recapeamento asfáltico também pode ser realizado como 

parte de um projeto de melhoria da qualidade da via, visando proporcionar maior conforto e segurança 
aos usuários. Isso pode incluir a redução de ruídos, a melhoria da drenagem, a sinalização adequada e a 
adoção de técnicas mais avançadas de pavimentação.  

 
1.2. Este tipo de obra de recuperação do pavimento é a mais conveniente disponível no 

mercado, pois não existe interferência na estrutura do pavimento, cito sub-base, base, guias e sarjetas, 
reduzindo drasticamente o custo de realização de um novo pavimento por exemplo. Em suma, a 
recuperação do pavimento com recapeamento asfáltico surge como solução ideal para dar melhoria na 
qualidade da via. Através desse processo, é possível restabelecer as condições adequadas da superfície 
de rolamento, garantindo segurança, conforto e durabilidade ao sistema viário. 

 
2. DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL (art. 18, § 1º, inc. II): 
 

2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, 
conforme detalhamento a seguir: 
 
 I) ID PCA no PNCP: 43206424000110-0-000001/2026; 
 II) Data de publicação no PNCP: 9/2/2026; 

III) ID do item no PCA: 203; 
IV) Classe/Grupo: 736672030 / Recapeamento asfáltico; 
V) Identificador da Futura Contratação: 38/2026. 
 
2.2. Diante de todo o exposto, verifica-se a necessidade de contratar, a observância de 

Princípios Administrativos da Legalidade e Economicidade e a existência de interesse público na 
demanda. 
 

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, inc. III): 
 
 3.1. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT devendo 
ser submetidos à aprovação do CONTRATANTE. 
 
 3.2. As referências e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material 
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios 
previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo CONTRATANTE. Não serão aceitos materiais 
diversos dos que est o especific dos, qu ndo n o houver o ter o “referênci ” ou “equiv  ente” n  
planilha orçamentária. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios 
mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência 
e/ou acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será 
avaliada pelo CONTRATANTE, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material 
proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 
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comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios acreditados 
pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA. As especificações constantes em planilha, onde 
 p rece      rc  e o  ode o, desprovidos do ter o “ou equiv  ente/si i  r” dever o ser seguid s à 
risca, conforme caderno de especificações, pois, tratam-se de materiais padronizados pelo 
CONTRATANTE, não sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso. 
 
 3.3. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 
para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, 
exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 
 
 3.4. A remoção de todo entulho gerado na execução dos serviços, para local permitido pela 
Prefeitura Municipal, será feita pela CONTRATADA e o pagamento realizado em item específico da 
planilha orçamentária, conforme comprovação via recibo ou nota fiscal. 
 
 3.5. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela 
proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra 
ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias 
que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 
 
 3.6. É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 
conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que 
observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. 
 

3.7. Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa licitante e técnico-
profissional de possuir em seu quadro operacional, profissionais de nível superior, da execução 
de serviços pertinentes e compatíveis com os constantes do objeto desta licitação, mediante a 
apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no órgão competente CREA/CAU, nos quais se indiquem a execução 
dos serviços considerados como de parcela de maior relevância, assim definidos:  
 

Item Serviços 
Quantidade 

Total Licitada 

Percentual 
Mínimo 
Exigido 

Quantidade 
Mínima 
Exigida 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 1.719,85 m² 50% 859,92 m² 

2.3 
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ (3,00 cm) 

51,60 m³ 50% 25,80 m³ 

 
 3.8. A contratação será de 12 (doze) meses, com prazo de execução de 1 (um) mês. 

 
3.9. Da Fiscalização Técnica / Administrativa e Gestor(a) do Contrato 

 
3.9.1. A Fiscalização Técnica / Administrativa será realizada por: 

 
 Responsável: Matheus Mozetic Romero 

Cargo: Chefe da Divisão de Obras 
Telefone: (18) 3273-9300, ramal 220 
e-mail: obraspmmachado@hotmail.com 
 
3.9.2. Será Gestor(a) do Contrato: 

 
 Responsável: Ana Carolina Sanvezzo Freitas  

Cargo: Diretora do Departamento de Obras e Serviços Públicos 
Telefone: (18) 3273-9300, ramal 206 
e-mail: obraspmmachado@hotmail.com 
 
 

mailto:obraspmmachado@hotmail.com
mailto:obraspmmachado@hotmail.com
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4. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, inc. IV): 
 

4.1. As quantidades a serem licitadas constam na Planilha Orçamentária anexa. 
 

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 18, § 1º, inc. V): 
 

5.1. Em atendimento ao inciso V, do §1º, art. 18 da Lei 14.133/2021, foi elaborada pela equipe 
técnica planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde foram discriminados os 
valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, através 
dos projetos básicos e memorial descritivo. 

 
5.2. Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas: CDHU 

09/2026 (SEM DESONERAÇÃO), considerando um BDI de 20,00%, supre a pesquisa de preços de 
 erc do, confor e Decreto Feder   nº 7.983, de 08 de  bri  de 2013 e pub ic   o “Orient  ões p r  
elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 
 

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, inc. VI): 
 

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 130.085,97 (cento de trinta mil, oitenta e 
cinco reais e noventa e sete centavos), conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária 
anexa. 
 

6.2. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão custeados 
através de nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-MARANGONI 
(Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, 
através do Ministério da Fazenda. 
 

6.2.1. O valor do Repasse Federal é o total de R$ 88.282,20 (oitenta e oito mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e vinte centavos). 
 

6.2.2. A contrapartida Municipal é o montante de R$ 41.803,77 (quarenta e um mil, oitocentos 
e três reais e setenta e sete centavos). 

 
7. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18, § 1º, inc. VII): 

 
7.1. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada 

uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a execução de 
recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre o pavimento 
existente, tendo em vista a sua durabilidade e eficiência no que tange a regularização de pistas de 
rolamento desgastadas. 

 
7.2. A contratação deverá atribuir a contratada o encargo de pagamento de todos os encargos 

fiscais, taxas comerciais, seguros, tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente, dos 
materiais a serem adquiridos; mão-de-obra, despesas operacionais e administrativas, seleção e 
contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, transporte, combustível e taxas necessários para a 
execução dos serviços licitados. 
 
8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, inc. 

VIII): 
 

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao 
princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação 
deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade 
técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com 
divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração 
de mercado. 

 
8.2. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, 

tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria 
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inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização 
e uniformização. 

 
8.3. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de 

transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos. 
 

9. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 1º, inc. IX): 
 

9.1. O resultado pretendido com a contratação é a melhoria da mobilidade urbana, economia na 
manutenção da via, organização da sinalização local, melhor distribuição do tráfego de veículos e 
redução do risco de acidentes. 

 
9.2. Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista 

financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preço, qualidade, 
padronização, economia de escala e recebimento dos serviços executados. 

 
10. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (art. 18, § 1º, inc. X): 
 

10.1. Para garantir que a execução de serviços de infraestrutura urbana (1.719,85 m² de 
recapeamento asfáltico, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias 
públicas: Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros seja realizada de 
maneira e ciente e eficaz, algumas providências cruciais necessitam ser adotadas, conforme detalhado a 
seguir: 

 
Condução de Processo Licitatório: Implementação de um processo licitatório na modalidade 

de Concorrência Presencial, conforme estabelecido na Lei 14.133/2021, Art. 28, inciso II. Este processo 
deve seguir rigorosamente os procedimentos legais e regulamentações aplicáveis para a escolha da 
proposta mais vantajosa. 

 
Elaboração de Edital: Desenvolvimento de um edital de licitação detalhado, baseado no estudo 

técnico preliminar, que especifique os requisitos dos serviços a serem executados, os critérios de 
seleção e julgamento das propostas, assim como as normativas de execução. 

 
Publicação e Divulgação: Publicação do edital em canais oficiais de comunicação do Município 

e em outros meios de ampla divulgação para garantir a participação vasta e competitiva dos 
fornecedores. 

 
Capacitação de Equipe: Promover sessões de treinamento para os membros da equipe 

responsável pela condução do processo licitatório, garantindo a compreensão adequada da nova Lei de 
Licitações (Lei 14.133/2021) e suas práticas recomendadas. 

 
Avaliação de Propostas: Realizar um processo meticuloso de avaliação das propostas 

recebidas, assegurando que todos os requisitos técnicos e especificações estabelecidos no edital sejam 
atendidos. 

 
Acompanhamento e Fiscalização: Estabelecer um mecanismo efetivo de acompanhamento e 

fiscalização da execução do objeto. 
 
Documentação e Registro: Assegurar que todo o procedimento de licitação e contratação 

esteja devidamente documentado e arquivado, em conformidade com os princípios de transparência e 
publicidade previstos no Art. 5º da Lei 14.133/2021. 

 
Acompanhamento da Execução: Adotar as medidas necessárias para o devido 

acompanhamento da execução e a organização de uma equipe técnica para inspeção e aceitação dos 
serviços. 

 
Alinhamento com o Planejamento Estratégico: Garantir que a aquisição esteja alinhada com 

os objetivos e necessidades do Departamento de Obras, contribuindo efetivamente para o alcance das 
metas estabelecidas no planejamento estratégico do Município. 



 
 

 

“DIGA NÃO ÀS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 190 PLANTÕES 24 h POR DIA 
Observação: A denúncia pode ser anônima 

 

77/120 
 

10.2. Adotando estas providências, espera-se não só um processo de licitação e contratação 
transparente e eficiente, mas também que o objeto atenda plenamente às necessidades da 
Administração, fornecendo os meios necessários para a execução eficaz de suas atividades 
administrativas e operacionais. 
 

11. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, § 1º, inc. XI): 
 

11.1. Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e 
contratação desta demanda. 

 
12. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 

MITIGADORAS (art. 18, § 1º, inc. XII): 
 

12.1. Para a execução dos serviços de recapeamento asfáltico não haverá intervenção no meio 
ambiente uma vez que o pavimento já existe, ou seja, não existirá supressão de vegetação, movimento 
de terra, abertura de vias e nem desvio do fluxo pluvial, além de que a obra ocorrerá em área urbana já 
estabilizada. 

 
12.2. Os impactos ambientais causados pela utilização de mistura asfáltica estão relacionados 

diretamente com o ciclo de produção, passando pelo transporte da matéria prima, benefício em usina, 
transporte do produto acabado e aplicação. Vários estudos apontam que este processo é responsável 

pela emissão NO₂ e SO₂ em concentrações maiores quando o produto está com a temperatura elevada. 
Outro fator que pode impactar o ambiente é o refugo de obra, neste caso sobra da mistura asfáltica. 

 
12.3. Em relação ao armazenamento dos materiais asfálticos, podem ocorrer derramamentos 

devido à falta de cuidado quanto a estabilidade dos tanques e quanto a transferência de materiais dos 
tanques para os caminhões espargidores ou usinas de asfalto. Além disso, a aplicação de produtos 
asfálticos na forma líquida é proibida em dias de instabilidade climática de forma a evitar que a 
enxurrada encaminhe p r  os  eitos d’ gu  produtos tóxicos. 

 
12.4. É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 

conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que 
observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. 

 
13. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O 

ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (art. 18, § 1º, inc. XIII): 
 

13.1. Diante de todos os itens expressos e com base nos estudos levantados, conclui-se que os 
serviços dispostos contribuirão diretamente para a manutenção e conservação das vias públicas do 
Município. Principalmente nos períodos de chuva em que ocorre considerável destruição do solo, com o 
surgimento de inúmeros buracos, tornando as vias intransitáveis, Diante desse quadro, torna-se 
extremamente necessário dotar o Município de condições físicas para que todos os seus habitantes 
tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos. A implantação de obras de 
infraestrutura, a partir da execução de recapeamento asfáltico nas vias assegurará à população que se 
utiliza desses trechos, intervenções estruturais da maior importância para melhoria da sua qualidade de 
vida, significativamente para o desenvolvimento urbano do Município como um todo. 

 
13.2. As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta 

probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. 
 

14. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
 

14.1. Com base nos elementos anteriores do presente documento de estudos preliminares, 
DECLARAMOS que é VIÁVEL a presente contratação. 
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14.2. A justificativa da viabilidade se baseia nos argumentos já expostos. Dessa maneira, a 
equipe de planejamento declara tecnicamente viável a contratação ora analisada, visto que há empresas 
no mercado habilitadas a prestar o serviço. 
 

14.3. Não há necessidade de classificar o presente documento nos termos da Lei nº 12.527, de 
2011, tendo em vista que este relatório não apresenta informações que necessitem de classificação 
especial, podendo seu conteúdo ser divulgado ao público sem nenhum risco à Administração, à 
segurança da sociedade ou do Estado. 

 
Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 

 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
VICTOR HUGO DUMONT 

Chefe da Divisão de Licitações 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
MATHEUS MOZETIC ROMERO 

Chefe da Divisão de Obras 
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ANÁLISE DE RISCOS 
APÊNDICE I AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
1. INTRODUÇÃO: 

 
  1.1. A análise de riscos é um processo público essencial para garantir o sucesso das contratações, abrangendo todas as etapas envolvidas na 
formalização da demanda, a elaboração dos instrumentos do certame e a realização do procedimento licitatório. Por meio de ações contínuas de 
planejamento, organização e controle, busca-se identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos 
resultados esperados. 
 

1.2. A análise de riscos tem como objetivo registrar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza, probabilidade de ocorrência e impacto na 
execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas estratégias de mitigação e contingência, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e 
implementação das ações preventivas e corretivas. 
 

1.3. Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir: 
 

a) Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a análise de riscos e elaborar a Análise de Riscos, garantindo que os impactos potenciais sejam 
considerados antes da formalização da contratação. 
 

b) Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, 
deve monitorar e atualizar as riscos previamente identificados, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa. 
 

1.4. Uma aplicação sistemática de gerenciamento de riscos permite uma gestão contratual mais eficiente, transparente e segura, garantindo a entrega do 
objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos. 

 
1.5. Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após resultarão nos níveis de risco. 

 
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação 

ID Risco Danos Preventiva Contingência Responsável 

Nível de 1 a 5 

Probabilidade 
Impact

o 

R1 

Projeto, memorial 
descritivo ou 
especificações 
técnicas 
incompletas/incompa
tíveis com as 
condições das vias. 

Solução inadequada; dúvidas 
na execução; retrabalho; 
aditivos; atraso e perda de 
desempenho/durabilidade do 
revestimento. 

Revisão do projeto por profissional 
habilitado; compatibilização entre plantas, 
memorial, planilha e especificações; vistoria 
técnica prévia; ART/RRT pertinente. 

Suspender apenas o trecho afetado; 
emitir esclarecimento técnico; 
corrigir documentos e formalizar 
alteração, se cabível, com análise 
de prazo e custo. 

Departamento de 
Obras / 

responsável 
técnico 

2 5 

R2 
Levantamento 
incorreto da área, 

Orçamento insuficiente ou 
excessivo; falta/sobra de 

Conferir memória de cálculo, dimensões e 
quantitativos; validar os 1.719,85 m² e a 

Realizar levantamento conjunto e 
documentado; apurar origem da 

Departamento de 
Obras / Equipe de 

2 4 
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espessura, volumes 
ou demais 
quantitativos do 
recapeamento. 

material; divergência de 
medição; comprometimento 
da execução por preço global. 

espessura de projeto; compatibilizar planilha 
e desenho. 

divergência; corrigir medição ou 
instruir alteração contratual apenas 
quando legalmente cabível. 

Planejamento 

R3 

Orçamento 
estimativo, 
composições, BDI ou 
referências de 
preços 
inadequados/desatu
alizados. 

Sobrepreço ou orçamento 
inexequível; licitação deserta; 
proposta inexequível; risco de 
paralisação ou contratação 
antieconômica. 

Conferir data-base, regime de encargos, 
composições, insumos, transporte, BDI e 
quantitativos; observar referenciais oficiais 
aplicáveis e memória de cálculo. 

Revisar orçamento e justificativas; 
avaliar necessidade de atualização 
e republicação do certame, 
observados os prazos legais. 

Equipe de 
Planejamento / 

Departamento de 
Obras / Divisão de 

Licitações 

2 4 

R4 

Interferências não 
mapeadas com 
redes de água, 
esgoto, energia, 
telecomunicações, 
drenagem ou 
acessos lindeiros. 

Danos a redes e imóveis; 
interrupção de serviços 
públicos; acidentes; 
paralisação e custos de 
reparação. 

Consultar concessionárias e cadastros 
disponíveis; vistoriar sarjetas, poços de 
visita, bocas de lobo e acessos; definir cotas 
e proteção de dispositivos. 

Isolar o local; acionar 
concessionária/órgão competente; 
reparar dano imputável; reprogramar 
frente e documentar causa e 
impacto. 

Departamento de 
Obras 

(informações) / 
Contratada 

(proteção durante 
a execução) 

3 4 

R5 

Ausência de 
definição suficiente 
sobre preparação da 
superfície, correções 
localizadas, pintura 
de ligação e 
espessura da 
camada. 

Aderência deficiente; 
desplacamento; reflexão de 
trincas; deformações; redução 
da vida útil e necessidade de 
refazimento. 

Detalhar no projeto/memorial os serviços 
preparatórios, materiais, taxas de aplicação, 
espessura compactada e critérios de 
aceitação; validar terminologia técnica. 

Determinar avaliação técnica do 
trecho; exigir correção/refazimento 
às expensas da Contratada quando 
houver desconformidade imputável; 
revisar solução somente com 
justificativa técnica. 

Responsável 
técnico pelo 

projeto / 
Departamento de 

Obras 

2 5 

R6 

Licenças, 
autorizações ou 
providências 
ambientais e de 
trânsito não 
identificadas ou não 
obtidas 
tempestivamente. 

Embargo, autuação, restrição 
de tráfego, atraso e custos 
adicionais. 

Verificar previamente necessidade de 
autorizações; planejar sinalização, 
interdições, comunicação aos moradores e 
destinação de resíduos/sobras. 

Regularizar exigências; suspender 
atividade irregular; reprogramar 
cronograma e comunicar órgãos 
competentes. 

Administração 
(autorizações sob 
sua competência) / 

Contratada 
(obrigações de 

execução) 

2 4 

Riscos relacionados à Seleção de Fornecedores 

ID Risco Danos Preventiva Contingência Responsável 

Nível de 1 a 5 

Probabilidade 
Impact

o 

R7 

Impugnação ou 
questionamento do 
edital/projeto por 
ambiguidade, 
exigência restritiva 
ou inconsistência 
documental. 

Suspensão, retificação e 
republicação; atraso; redução 
da competitividade e risco de 
contratação inadequada. 

Revisão cruzada do ETP, projeto, memorial, 
orçamento, edital e minuta; exigências de 
habilitação proporcionais e justificadas; 
análise jurídica quando cabível. 

Responder motivadamente; corrigir 
documentos e reabrir prazos quando 
exigido; submeter alteração à 
autoridade competente. 

Divisão de 
Licitações / Equipe 
de Planejamento / 

PJM 

2 4 

R8 
Licitação deserta, 
fracassada ou com 

Atraso no início da obra; 
necessidade de novo certame; 

Pesquisa de mercado consistente; 
especificações compatíveis com práticas 

Analisar causas; ajustar orçamento, 
prazos ou especificações sem 

Divisão de 
Licitações / Equipe 

2 4 
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baixa 
competitividade. 

perda de janela climática ou 
de prazo de aplicação dos 
recursos. 

usuais; prazo adequado; ampla divulgação; 
orçamento aderente ao mercado. 

reduzir qualidade; republicar ou 
adotar providência legal cabível. 

de Planejamento 

R9 

Proposta com preço 
inexequível, planilha 
inconsistente ou 
omissão de custos 
essenciais. 

Inexecução, pedidos indevidos 
de aditamento, redução de 
qualidade, abandono da obra 
ou atraso. 

Definir critérios de aceitabilidade; examinar 
composição e exequibilidade quando 
cabível; exigir demonstrações previstas no 
edital; avaliar preço global e itens 
relevantes. 

Diligenciar nos limites legais; 
desclassificar proposta não 
demonstrada exequível; convocar 
remanescentes conforme a lei. 

Agente de 
Contratação / 

Equipe Técnica 
3 4 

R10 

Habilitação técnica 
insuficiente ou 
exigências técnicas 
desproporcionais. 

Seleção de empresa sem 
experiência/capacidade ou 
restrição indevida à 
competição; execução 
deficiente e atraso. 

Definir parcelas de maior relevância com 
justificativa; exigir atestados compatíveis e 
proporcionais; verificar registros e 
responsável técnico conforme legislação. 

Diligenciar e decidir 
fundamentadamente; inabilitar 
apenas quando configurado 
descumprimento; convocar licitante 
subsequente. 

Equipe de 
Planejamento / 

Agente de 
Contratação 

2 4 

R11 

Atraso na assinatura 
do contrato, 
mobilização ou 
emissão da ordem 
de serviço. 

Perda de prazo; atraso na 
obra; comprometimento do 
cronograma e dos recursos 
vinculados. 

Prever prazos e documentos de 
contratação; verificar previamente 
disponibilidade de equipe, usina, 
equipamentos e logística; compatibilizar 
cronograma com a vigência dos recursos. 

Convocar remanescentes ou aplicar 
medidas legais; reprogramar 
cronograma formalmente; avaliar 
risco de perda de prazo dos 
recursos. 

Divisão de 
Licitações / 

Departamento de 
Obras 

2 4 

 
2. LEGENDA: 

 
  2.1. A presente legenda tem por finalidade esclarecer os campos utilizados na análise de riscos da contratação de serviços contínuos de limpeza urbana, 
orientando a identificação dos eventos de risco, de seus possíveis efeitos e das medidas destinadas ao seu tratamento. 

 
Item Descrição 

ID 
Identificação individual de cada risco, por meio de código sequencial (R1, R2, R3 e assim sucessivamente), 
permitindo sua localização e acompanhamento na matriz. 

Risco 
Evento ou situação incerta que, caso ocorra, poderá comprometer os objetivos da contratação, o procedimento 
licitatório ou a adequada execução dos serviços de limpeza urbana. 

Danos 
Identificação das possíveis consequências decorrentes da ocorrência do risco, abrangendo prejuízos administrativos, 
jurídicos, financeiros, operacionais, ambientais, à saúde pública ou à continuidade e qualidade dos serviços. 

Preventiva 
Medidas e providências prévias destinadas a evitar a ocorrência do risco ou reduzir sua probabilidade e/ou seus 
efeitos. Devem ser adotadas antes da materialização do evento, sempre que possível. 

Contingência 
Providências a serem adotadas caso o risco se concretize, com a finalidade de limitar seus efeitos, corrigir a 
situação, restabelecer a normalidade e reduzir os prejuízos à Administração e à população. 

Responsável 
Unidade administrativa, agente público ou setor indicado para conduzir, implementar ou acompanhar as medidas 
preventivas e/ou de contingência relacionadas ao risco, observadas suas atribuições institucionais. 

Probabilidade 
Estimativa da possibilidade de ocorrência do evento de risco. Deve ser classificada de 1 (Muito Baixa) a 5 (Muito 
Alta), conforme a escala de probabilidade apresentada abaixo. 

Impacto 
Estimativa da intensidade das consequências sobre os objetivos da contratação caso o risco se materialize. Deve ser 
classificada de 1 (Muito Baixo) a 5 (Muito Alto), conforme a escala de impacto apresentada abaixo. 
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Escala de probabilidade 

Descritor Descrição Nível 

Muito baixa Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência 1 

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência 2 

Média 
Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente 
conhecido 

3 

Alta Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido 4 

Muito alta Evento repetitivo e constante 5 

 
Escala de impacto 

Descritor Descrição Nível 

Muito baixo Impacto insignificante nos objetivos 1 

Baixa Impacto mínimo nos objetivos 2 

Média Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação 3 

Alta Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação 4 

Muito alta Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação 5 

 
Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 

 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
MATHEUS MOZETIC ROMERO 

Chefe da Divisão de Obras 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
VICTOR HUGO DUMONT 

Chefe da Divisão de Licitações 
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MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 
APÊNDICE II AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
1. INTRODUÇÃO: 

 
  1.1. A presente Matriz de Alocação de Riscos é elaborada em atendimento ao disposto no art. 22, § 3º, da Lei n º 14.133/2021, alcança as contratações de 
obras e serviços de grande vulto e os regimes de contratação integrada e semi-integrada. A inclusão neste ETP, por si só, não significa que esta contratação se 
enquadre nessas hipóteses; a Administração deverá verificar o enquadramento legal e, se pretender conferir eficácia contratual às alocações, reproduzi-las de 
modo coerente no edital e no instrumento contratual. Constitui instrumento integrante e vinculante do processo licitatório, identificando os principais riscos inerentes 
a contratação, definindo sua alocação entre as partes e estabelecendo os mecanismos de mitigação aplicáveis. 
 

1.2. A matriz é composta por dois instrumentos complementares: (i) a Tabela de Alocação Formal de Riscos, que define a responsabilidade de cada parte; 
e (ii) o Mapa de Riscos por Fase, que detalha probabilidades, impactos e ações preventivas e de contingência para os principais riscos identificados. 

 
2. DEFINIÇÕES ESSENCIAIS: 

 
  2.1. Para fins desta Matriz, adotam-se as seguintes definições: 
 

a) Risco alocado à Contratante: evento cuja ocorrência ou cujas consequências econômicas são de responsabilidade da Administração Municipal, seja 
por se tratar de ato próprio do Poder Público, seja pela natureza do fato que o origina (fato do príncipe, fato da Administração, álea econômica extraordinária). 
 

b) Risco alocado à Contratada: evento cuja gestão e consequências econômicas são de responsabilidade da empresa contratada, em razão de sua 
condição de empregadora, de responsável técnica pela execução, ou de detentora dos recursos operacionais. 
 

c) Risco compartilhado: evento externo à ambas as partes, cujas consequências são distribuídas proporcionalmente, em virtude de sua imprevisibilidade 
e inevitabilidade (caso fortuito, forca maior, álea econômica extraordinária). 
 

d) Áleas ordinárias (riscos do negócio): variações de mercado normais, previsíveis por uma empresa diligente no segmento de obras, são de 
responsabilidade exclusiva da Contratada e não ensejarão revisão contratual. 

 
3. TABELA DE ALOCAÇÃO FORMAL DE RISCOS: 

 
  3.1. A tabela a seguir apresenta a alocação dos principais riscos identificados para a contratação em questão, com a indicação da parte responsável, a 
justificativa técnico-jurídica da alocação e o instrumento de mitigação previsto: 
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Riscos alocados à Contratante 

ID Risco Danos Preventiva Mitigação Alocação 
Nível de 1 a 5 

Probabilidade Impacto 

A1 

Atraso de 
pagamento de 
medição 
regularmente 
atestada por causa 
imputável à 
Administração. 

Custos financeiros, atraso no 
fluxo de caixa e eventual 
impacto no ritmo da obra. 

Programação financeira; fluxo de ateste, 
liquidação e pagamento; designação de 
responsáveis e prazos internos. 

Regularizar pagamento; avaliar 
efeitos legais do atraso e eventual 
recomposição, se preenchidos os 
requisitos legais. 

Contratante 2 4 

A2 

Erro, omissão ou 
incompatibilidade do 
projeto/elementos 
técnicos fornecidos 
pela Administração, 
não detectável por 
diligência ordinária 
da Contratada. 

Retrabalho, alteração de 
solução, atraso e custo 
adicional. 

Revisão e compatibilização do projeto; 
vistoria e esclarecimentos antes da licitação; 
disponibilização dos documentos técnicos. 

Suspender trecho afetado; 
comunicar formalmente; avaliar 
solução e formalizar 
alteração/recomposição apenas 
se legalmente cabível. 

Contratante, 
quanto ao erro 
que lhe seja 

imputável 

2 5 

A3 

Informações 
incompletas ou 
incorretas sobre 
redes, acessos, 
restrições e 
interferências 
conhecidas e sob 
domínio da 
Administração. 

Danos a redes, interrupção de 
serviços, atraso e custos de 
reparação. 

Compartilhar cadastros e informações 
disponíveis; consultar concessionárias; 
vistoria conjunta e registro das condições 
conhecidas. 

Isolar área, acionar 
concessionária e apurar causa; 
reprogramar e tratar efeitos 
conforme responsabilidade 
comprovada. 

Contratante, 
quanto à 

informação sob 
seu domínio; 
Contratada 

quanto à cautela 
operacional 

3 4 

A4 

Atraso na liberação 
das frentes de 
serviço, autorizações 
ou providências 
administrativas a 
cargo do Município. 

Ociosidade de 
equipe/equipamentos, atraso 
e custos comprovados. 

Definir previamente áreas, interdições, 
autorizações e interlocutores; emitir ordem 
de serviço apenas com condições de início 
atendidas. 

Formalizar impedimento; 
reprogramar cronograma e avaliar 
extensão de prazo/efeitos 
cabíveis, com comprovação. 

Contratante 2 4 

A5 

Alteração unilateral 
do escopo, 
quantitativos, 
especificações ou 
condições de 
execução pela 
Administração, nos 
limites legais. 

Aumento/redução de custos, 
prazo e mobilização; possível 
desequilíbrio. 

Definir precisamente escopo e quantitativos; 
avaliar impactos técnicos, financeiros e de 
prazo antes da decisão. 

Formalizar alteração e seus 
efeitos, observando arts. 124 e 
seguintes da Lei nº 14.133/2021 e 
equilíbrio econômico-financeiro. 

Contratante 2 4 

A6 

Falha ou omissão da 
fiscalização/gestão 
quanto a inspeções, 
registros, medições 
ou comunicação de 
desconformidades. 

Aceitação/pagamento 
indevido, perda de evidências 
e prejuízo à qualidade. 

Designar fiscal e gestor; capacitar; usar 
checklists, diário de obra, registros 
fotográficos e critérios de medição objetivos. 

Reavaliar medições; registrar 
ocorrência; exigir correção quando 
cabível e instaurar apuração de 
responsabilidades. 

Contratante 2 4 
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A7 

Interferência de obra 
pública, evento ou 
bloqueio 
promovido/ordenado 
pela Administração 
que impeça a frente 
de trabalho. 

Paralisação parcial, 
remobilização e atraso. 

Coordenar cronogramas e interdições; 
comunicar previamente; compatibilizar 
frentes e acessos. 

Reprogramar frente; registrar 
período e nexo; avaliar prazo e 
custos efetivamente comprovados, 
conforme contrato e lei. 

Contratante, 
quando 

decorrente de 
ato sob seu 

controle 

2 3 

Riscos alocados à Contratada 

ID Risco Danos Preventiva Mitigação Alocação 
Nível de 1 a 5 

Probabilidade Impacto 

A8 

Variação ordinária de 
preços de insumos, 
combustível, mão de 
obra, frete e custos 
operacionais 
previsíveis. 

Redução de margem ou 
aumento de custos da 
execução. 

Formação responsável do preço global; 
considerar data-base, logística, volatilidade 
ordinária e riscos usuais do mercado. 

Suportar variações ordinárias; 
eventual reajuste somente 
conforme índice, periodicidade e 
condições legais/contratuais. 

Contratada 3 3 

A9 

Atraso ou falha na 
mobilização de 
pessoal, 
equipamentos, usina, 
caminhões e rolos 
compactadores. 

Atraso, perda de janela de 
execução e descumprimento 
do cronograma. 

Plano de mobilização; disponibilidade de 
equipamentos e equipe; programação da 
usina e logística de transporte. 

Reforçar recursos e apresentar 
plano de recuperação sem ônus 
adicional quando imputável; 
aplicar medidas contratuais 
cabíveis. 

Contratada 3 4 

A10 

Fornecimento de 
CBUQ fora da 
especificação, com 
traço, granulometria, 
teor de ligante, 
temperatura ou 
homogeneidade 
inadequados. 

Perda de desempenho, 
segregação, deformação, 
rejeição e refazimento. 

Controle da usina e dos materiais; 
documentação de traço; ensaios e 
verificações previstos; controle de transporte 
e temperatura. 

Rejeitar carga/trecho; realizar 
ensaios; remover e recompor 
serviço desconforme às expensas 
da Contratada. 

Contratada 3 5 

A11 

Preparação 
inadequada da 
superfície e/ou 
aplicação irregular 
da pintura de ligação 
prevista no projeto. 

Descolamento, 
escorregamento, trincas 
refletidas e deterioração 
prematura. 

Limpeza e preparação adequadas; controle 
de produto, taxa, uniformidade e intervalo; 
liberação da etapa pela fiscalização. 

Interromper aplicação; corrigir a 
preparação ou camada de ligação; 
refazer trecho não conforme às 
expensas da Contratada. 

Contratada 3 5 

A12 

Espessura, 
espalhamento, 
nivelamento, juntas 
ou compactação do 
CBUQ em 
desconformidade. 

Baixa densidade, 
irregularidade, infiltração, 
deformação e redução da vida 
útil. 

Controle de espessura compactada, 
temperatura, sequência de rolagem, 
acabamento, cotas e ensaios previstos no 
projeto. 

Executar verificações/ensaios; 
rejeitar ou determinar correção e 
refazimento sem ônus à 
Administração quando imputável. 

Contratada 3 5 

A13 

Atraso ou 
interrupção por 
chuva ou condição 
climática ordinária 
previsível para a 

Reprogramação de atividades 
e atraso na execução. 

Planejar cronograma considerando 
sazonalidade; monitorar previsão; não 
aplicar mistura em condições incompatíveis 
com especificações. 

Proteger o trecho e reprogramar; 
suportar efeitos ordinários 
previsíveis; prorrogação somente 
se cabível e comprovada. 

Contratada, 
quanto ao 

planejamento e 
risco ordinário 

3 4 
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época e local. 

A15 

Acidente de trabalho, 
falha de sinalização 
ou danos a terceiros 
decorrentes de 
operação, 
equipamento ou 
pessoal da 
Contratada. 

Lesões, danos patrimoniais, 
responsabilização, paralisação 
e indenizações. 

Plano de segurança e sinalização 
temporária; EPIs/EPCs; treinamento; 
isolamento e controle de tráfego; 
cumprimento das normas aplicáveis. 

Socorrer, isolar, comunicar 
autoridades e fiscalização; reparar 
danos imputáveis; corrigir falhas 
antes da retomada. 

Contratada 2 5 

A16 

Dano a redes, 
tampões, sarjetas, 
guias, imóveis ou 
veículos causado 
pela execução ou 
por operação de 
equipamento da 
Contratada. 

Interrupção de serviço público, 
indenizações, reparos e 
atrasos. 

Vistoria e registro prévio; identificação de 
interferências; proteção de dispositivos; 
operação cautelosa e comunicação de 
ocorrências. 

Reparar integralmente danos 
imputáveis; acionar 
concessionária quando 
necessário; documentar causa e 
providências. 

Contratada, 
ressalvadas 
condições 

preexistentes ou 
informações 

omitidas 
imputáveis à 

Administração 

3 4 

A17 

Destinação irregular 
de sobras de CBUQ, 
resíduos, 
embalagens ou 
materiais removidos. 

Dano ambiental, obstrução de 
drenagem, autuações e custos 
de limpeza. 

Definir locais e comprovantes de destinação; 
transporte adequado; proibir descarte em 
vi s, s rjet s, terrenos ou cursos d’ gu . 

Recolher e destinar corretamente; 
limpar/reparar área; apresentar 
comprovantes e responder por 
dano imputável. 

Contratada 2 4 

A20 

Defeitos de 
desempenho/execuç
ão identificados no 
recebimento ou no 
período de garantia. 

Necessidade de reparos, 
perda de durabilidade, riscos 
aos usuários e custos de 
manutenção. 

Inspeção de recebimento; controles 
tecnológicos; critérios objetivos de 
aceitação; documentação técnica e garantia. 

Notificar e exigir 
reparo/substituição no prazo 
cabível; registrar persistência e 
aplicar medidas contratuais/legais. 

Contratada, 
quando 

decorrente de 
vício de material 

ou execução 

3 5 

A21 

Recusa da 
adjudicatária em 
assinar o contrato ou 
não apresentação 
dos documentos 
exigidos no prazo. 

Atraso no início da obra, 
convocação de 
remanescentes ou repetição 
do certame. 

Prever condições, prazos e consequências 
no edital; conferir habilitação e validade 
documental; planejar a formalização. 

Convocar remanescentes na 
forma legal; instaurar apuração 
sancionadora se cabível, 
assegurados contraditório e ampla 
defesa. 

Licitante 
adjudicatária; 
Administração 

quanto à 
condução 
tempestiva 

2 4 

Riscos compartilhados (Contratante e Contratada) 

ID Risco Danos Preventiva Mitigação Alocação 
Nível de 1 a 5 

Probabilidade Impacto 

A22 

Evento climático 
extraordinário, 
imprevisível e 
inevitável, que 
impossibilite 
materialmente a 
execução. 

Danos, paralisação, 
impossibilidade temporária e 
custos extraordinários. 

Planejamento razoável; medidas de 
proteção de materiais, equipamentos e 
frentes; protocolos de comunicação e 
segurança. 

Comunicar e comprovar evento e 
nexo; adotar medidas mitigadoras; 
avaliar suspensão, prorrogação, 
extinção ou recomposição 
conforme lei. 

Compartilhado, 
conforme causa 

e efeitos 
comprovados 

2 5 

A23 

Condição física 
oculta e relevante do 
pavimento/base/subl
eito ou interferência 

Necessidade de solução 
técnica diversa, paralisação 
localizada e custo/prazo 
extraordinário. 

Vistoria prévia; análise dos registros 
disponíveis; delimitação do escopo e 
procedimento de comunicação de condição 
imprevista. 

Suspender somente o trecho; 
registrar evidências; avaliação 
técnica conjunta; definir solução e 
alocação dos efeitos conforme 

Compartilhado, 
conforme origem 

e controle da 
condição 

2 4 
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subterrânea não 
identificável em 
vistoria ordinária e 
não informada no 
projeto. 

origem, previsibilidade e regime 
legal, sem execução extra 
informal. 

A24 

Medição incorreta, 
ausência de registros 
ou divergência sobre 
área, espessura e 
serviços 
efetivamente 
executados. 

Pagamento indevido ou atraso 
no pagamento; controvérsias 
e prejuízo financeiro. 

Definir memória de medição; levantamento 
conjunto; registros fotográficos; diário de 
obra; ensaios e documentos de 
transporte/fornecimento quando previstos. 

Reconciliar quantitativos; realizar 
verificações; glosar parcela não 
comprovada; corrigir 
documentação e decidir 
motivadamente. 

Contratada 
quanto aos 
registros de 
execução; 

Contratante 
quanto à 

conferência e 
ateste 

3 4 

 
4. LEGENDA: 

 
  4.1. A presente legenda tem por finalidade esclarecer os campos utilizados na Matriz de Alocação de Riscos da contratação de serviços contínuos de 
limpeza urbana, orientando a identificação dos eventos de risco, de seus possíveis efeitos e das medidas destinadas ao seu tratamento. 

 
Item Descrição 

ID 
Identificação individual de cada alocação de risco, por meio de código sequencial (A1, A2, A3 e assim 
sucessivamente), permitindo sua localização e acompanhamento na matriz. 

Risco 
Evento incerto que pode comprometer o planejamento, a licitação, a execução, a continuidade ou os resultados dos 
serviços. 

Danos 
Consequências administrativas, operacionais, financeiras, jurídicas, ambientais, patrimoniais, sanitárias ou 
relacionadas à segurança. 

Preventiva Ações anteriores à materialização do evento destinadas a reduzir sua probabilidade ou seus efeitos. 

Mitigação / 
Contingência 

Providências após a ocorrência para conter efeitos, corrigir falhas, recuperar a execução e reduzir prejuízos. 

Alocação 
Parte que suporta, em princípio, a gestão e as consequências do risco, conforme sua origem, controle e disciplina 
contratual. 

Probabilidade Estimativa da chance de ocorrência: 1 muito baixa; 2 baixa; 3 média; 4 alta; 5 muito alta. 

Impacto Estimativa da intensidade das consequências: 1 muito baixo; 2 baixo; 3 médio; 4 alto; 5 muito alto. 

 
Escala de probabilidade 

Descritor Descrição Nível 

Muito baixa Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência 1 

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência 2 

Média 
Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente 
conhecido 

3 

Alta Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido 4 

Muito alta Evento repetitivo e constante 5 
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Escala de impacto 

Descritor Descrição Nível 

Muito baixo Impacto insignificante nos objetivos 1 

Baixa Impacto mínimo nos objetivos 2 

Média Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação 3 

Alta Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação 4 

Muito alta Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação 5 

 
5. REGRAS DE TRATAMENTO E CONSEQUÊNCIAS DA ALOCAÇÃO: 

 
  5.1. Comunicação: a parte que identificar evento capaz de afetar prazo, custo, qualidade, segurança ou continuidade deverá comunicar formalmente a 
outra, tão logo possível, descrevendo causa, data, locais, serviços afetados, duração estimada, providências adotadas e evidências disponíveis. 
 

5.2. Dever de mitigação: nenhuma parte poderá agravar deliberadamente os efeitos do risco. A parte responsável deverá adotar medidas razoáveis e 
proporcionais para evitar ou reduzir danos, sem prejuízo de medidas urgentes de proteção à vida, à saúde pública, ao meio ambiente e ao patrimônio. 
 

5.3. Prova e nexo causal: pleitos de prazo, custo ou recomposição deverão demonstrar o evento, sua alocação, o nexo causal, a efetiva repercussão e a 
inexistência de duplicidade de pagamento, acompanhados de memória de cálculo e documentos pertinentes. 
 

5.4. Reequilíbrio: a matriz não cria, por si só, direito automático à revisão de preços. Eventual recomposição dependerá do enquadramento legal, da 
demonstração dos pressupostos, da distribuição contratual do risco e da análise administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 

5.5. Medição e pagamento: serviços não executados ou executados em desconformidade poderão ser objeto de glosa/recusa de ateste, conforme critérios 
objetivos do contrato, sem prejuízo de oportunidade de correção quando cabível e das sanções legalmente aplicáveis. 
 

5.6. Sanções: a ocorrência de risco não implica automaticamente infração. A aplicação de sanção exige tipificação, nexo de imputação, processo regular, 
contraditório e ampla defesa, observados edital, contrato e Lei nº 14.133/2021. 
 

5.7. Segurança e emergência: qualquer trabalhador poderá interromper atividade diante de risco grave e iminente, devendo a ocorrência ser 
imediatamente comunicada. A retomada dependerá da eliminação ou controle do risco e da liberação pertinente. 
 

5.8. Alteração da matriz: a matriz somente poderá ser modificada por instrumento formal e motivado, observadas as competências, os limites legais e a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 
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Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
ANA CAROLINA SANVEZZO FREITAS 

Diretora do Departamento de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
MATHEUS MOZETIC ROMERO 

Chefe da Divisão de Obras 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente no original 
VICTOR HUGO DUMONT 

Chefe da Divisão de Licitações 
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ANEXO III 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 
Processo Administrativo nº 046/2026 

 
Modelo de Termo de CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo do futuro Contrato e não deve ser impresso/preenchido) 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../2026 QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E ............................................................... 

 
 
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ nº 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº, Centro, CEP 19.160-004, na cidade 
de Álvares Machado, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. LUIZ FRANCISCO 
BOIGUES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o(a) .............................., Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, Inscrição Estadual nº 
............................, sediado(a) na ..................................., nº ........, ...................., CEP nº ..........-......, 
Telefone: (XX) ..........-.........., e-mail: ........................................., em ............................., Estado de(o) 
....................................., doravante designado CONTRATADA, neste ato representado(a) por 
.................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU 
procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 046/2026 – Registro 
Geral nº 4.084/2026, e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 
demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
Concorrência Presencial nº 011/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 
 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do 
Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar 
Individual nº 202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando 
Marangoni, mediante o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do 
Município; obra pelo regime de execução indireta, empreitada por preço global (com 
fornecimento de equipamentos, mão de obra e material pela Contratada), nas condições 
estabelecidas no Anexo II – Termo de Referência. 
 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 
1.2.1. O Anexo II – Termo de Referência; 
1.2.2. O Edital da Licitação; 
1.2.3. A Proposta da Contratada; 
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

 
1.4. As partes declaram expressamente que este contrato reflete integralmente sua vontade, e, 

que sua interpretação deverá ocorrer de acordo com o sentido literal de suas cláusulas, afastando-se a 
aplicação do art. 113, § 1º, IV, do Código Civil. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 
 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, na forma dos artigos 105 e 111 
da Lei n° 14.133, de 2021. 
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2.1.1. Para efeitos de contagem de validade e prorrogação serão a partir da data de sua 
emissão. 
 

2.1.2. A legitimidade do contrato se efetivará com a inserção da última assinatura digital. 
 

2.1.3. A eficácia contratual terá início a partir da sua divulgação no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma do artigo 94, inciso I da Lei n° 14.133, de 2021. 
 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

 
2.3. O prazo de execução das obras e serviços será de 1 (um) mês, contados da data 

autorizada para seu início efetivo, constante da OIS (Ordem de Início de Serviços), emitida pelo 
CONTRATANTE. 

 
2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, 

de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação 
com o Contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

 
2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 
 
2.4.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 

os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 
 
2.4.4. Haja manifestação expressa do Contratado informando o interesse na prorrogação;  
 
2.4.5. Seja comprovado que o Contratado mantém as condições iniciais de habilitação; e 
 
2.4.6. Não haja registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados junto ao Município de 

Álvares Machado. 
 
2.5. O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 
2.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 
2.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados 

ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação. 

 
2.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, 
observadas as abrangências de aplicação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 

XVIII) 
 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Anexo II – 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS: 
 
3.1.1. Os riscos alocados à Contratante, à Contratada, bem como aqueles de responsabilidade 

compartilhada entre as partes, encontram-se definidos no Apêndice II – Matriz de Alocação de Riscos do 
Estudo Técnico Preliminar, que integra este Contrato como anexo. 
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CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 
4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 
 

5.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....). 
 

5.1.1. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão custeados 
através de Recursos Próprios e Federal (Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-
MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o 
Governo Federal, através do Ministério da Fazenda). 

 
5.1.2. O valor do Repasse Federal é o total de R$ .......... (.....). 

 
5.1.3. A contrapartida Municipal é o montante de R$ .......... (.....). 

 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Anexo II – Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V) 
 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Anexo II – Termo 
de Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
 

8.1. São obrigações do Contratante: 
 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 
o contrato e seus anexos; 
 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas 
ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, 
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por 
ele propostas sejam as mais adequadas; 
 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 
 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
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8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como: 
 
8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o 

objeto Contratado; 
 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo Contratado; 
 
  8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do Contratado; 
 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 
 

8.1.8.5. demandar a funcionário do Contratado a execução de tarefas fora do escopo do objeto 
da contratação; e 
 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão 
interna do Contratado. 
 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria-Geral do Município para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 
 

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo Contratado no prazo máximo de 20 dias; 
 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 
 

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 
no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde 
no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 
 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
 

8.1.18. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
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9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

 
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 

9.5. O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do Contratado; 
 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá 
onerar o objeto do contrato; 
 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não 
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

9.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 
 

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

 
9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação; 
 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

 
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
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9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 
 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados; 
 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 
 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação de regência; 
 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do 
objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere; 
 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 
saúde no trabalho; 
 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, 
servidão por dívida ou trabalhos forçados; 
 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação 
pertinente; 
 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em 
condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de 
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 
 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio 
no ambiente de trabalho; 
 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-
lo na execução do contrato; 
 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 
 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou de agente público que 
tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos 
do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do contrato; 
 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições 
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
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9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 
(EPC), quando for o caso; 
 

9.31. Garantir o acesso do Contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do contrato; 
 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de 
Referência, no prazo determinado; 
 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 
 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 

9.35. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 
cabíveis.  
 

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante; 
 

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 

9.38. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
 

9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 
 

9.40. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 
 

9.41. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante; 
 

9.42. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 

9.43. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante; 
 

9.44. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas 
e de comunicação; 
 

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 
 

9.46. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

 
9.47. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto; 
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9.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 
 

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de:  
 

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
 

9.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  
 

9.49.3. florestas plantadas; e  
 

9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente. 
 

9.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, 
de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso:  
 

9.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais;  
 

9.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 
n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 
 

9.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão 
de tal licença obrigatória; e 

 
9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 
limites do território estadual. 
 

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP 
n° 1, de 2010, nos seguintes termos: 

 
9.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

 
9.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

 
9.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  
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9.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou reciclagem futura. 
 

9.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 

9.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 

9.51.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 
e   terros de resíduos só idos urb nos,  re s de “bot  for ”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 

9.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004. 
 

9.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

9.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
 

9.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata. 
 

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha 
de formação de preços os custos correspondentes. 
 

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
 

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao 
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 
conforme procedimento previsto nas especificações. 
 

9.59. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais 
e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 
9.60. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 

assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, 
para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 
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presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal 
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o 
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente 
venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
 

10.6. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo 
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

 
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
 

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, 
horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 
desvios ou abusos. 
 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim 
de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

 
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 
opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 
comunicados à autoridade nacional. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
 

11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Anexo II – Termo de Referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato 
são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 

13.1. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 
até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma fixado para o contrato. 
 

13.1.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
Contratado: 
 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 

13.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

13.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

13.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 

13.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
 

13.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
 

13.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

13.3.3. Indenizações e multas. 
 

13.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 
131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).  
 

13.5. O Contratante poderá ainda: 
 

13.5.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo Contratado, reter a garantia 
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria. 
 

13.5.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 
existentes em favor do Contratado decorrentes do contrato. 
 

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES (art. 124, I e II) 
 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 
 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas: 
 
Conta ................................ = 1686 Crédito Orçamentário 1 Ordinário 
Órgão ................................ = 02 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária ...... = 02.05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
UNIDADE EXECUTORA .. = 02.05.04 VIAS E LOGRADOUROS 
Funcional .......................... = 154520024 Urbanismo 
Projeto/Atividade ............... = 1004000 INVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS 
Natureza da Despesa ....... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 
Fonte de Recursos ............ = 1 TESOURO 
Código de Aplicação ......... = 110.0000 GERAL 

 
Conta ................................ = 1694 Crédito Orçamentário 2 Vinculado 
Órgão ................................ = 02 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária ...... = 02.05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
UNIDADE EXECUTORA .. = 02.05.04 VIAS E LOGRADOUROS 
Funcional .......................... = 154520024 Urbanismo 
Projeto/Atividade ............... = 1004000 INVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS 
Natureza da Despesa ....... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 
Fonte de Recursos ............ = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 
Código de Aplicação ......... = 110.0000 GERAL 

 
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 

17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 
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respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, 
§2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 9º, inciso VI, da Lei Municipal n. 2.863, de 2015. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º) 

 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 

Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
Luiz Francisco Boigues 

Prefeito 
Contratante 

NOME DA EMPRESA 
Nome do Responsável Legal / Procurador 

Cargo 
Contratada 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
1) ______________________________________ 

Nome 
Cargo 

2) ______________________________________ 
Nome 
Cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termo de Contrato – Licitações – Obras e Serviços de Engenharia, elaborado com base no modelo de minuta padronizado da 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, nos termos do art. 19, IV, da Lei nº 14.133, 
de 2021. Atualização: dezembro/2025. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS 
 
 Contratante: Município de Álvares Machado/SP 

 Contratada: Nome 

 Contrato: nº XXX/2026 

 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e Rua 
José Veríssimo, no Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual 
nº 202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando 
Marangoni, mediante o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais 
contrapartida do Município; obra pelo regime de execução indireta, empreitada por preço 
global (com fornecimento de equipamentos, mão de obra e material pela Contratada) 
 Advogado(s)/nº da OAB1: Nome e nº OAB/email 
 
 Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 1. Estamos CIENTES de que: 
 a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
  b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil; 
 d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
 ódu o e etrônico do “C d stro Corpor tivo TCESP – C dTCESP”, nos ter os previstos no  rt. 
2º d s Instru ões nº 01/2020, confor e “Dec  r   o(ões) de Atu  iz   o C d str  ”  nex (s); 
 e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados.  
 
 Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

Álvares Machado/SP, na data da assinatura digital. 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE: 
 
Nome: Luiz Francisco Boigues 
Cargo: Prefeito 
 

                                                 
1 Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 
/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: Luiz Francisco Boigues 
Cargo: Prefeito 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
 
Nome: Luiz Francisco Boigues 
Cargo: Prefeito 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
Pela contratada: 
 
Nome: XXXXXXXXXX 
Cargo: XXXXXX 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: Luiz Francisco Boigues 
Cargo: Prefeito 
 
 
Assinatura: 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de DECLARAÇÃO DE CARÁTER GERAL 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado no momento do Credenciamento, fora dos Envelopes: nº 1 – Documentos de 
Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial) 

 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
 A empresa supracitada, atendendo as exigências da Concorrência Presencial em epígrafe, 
DECLARA que:  
 

( ) Tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente com todas as condições estabelecidas 
no edital e seus anexos; 
 

( ) Tomou conhecimento, aceita e concorda que a adequação do projeto que integra o edital de 
licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderá 
ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato; 
 

( ) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da contratação; 
 

( ) Fica autorizado o uso de imagem (vídeo) e voz (áudio) do representante da licitante, durante a 
sessão pública, exclusivamente para os fins que se destinam, em atendimento ao art. 17, § 2º da Lei 
Federal nº 14.133/21, sem qualquer ônus para o Município de Álvares Machado e em caráter definitivo; 
 

( ) Não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como me 
comprometo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; 
 

( ) Atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 
14.133/21; 
 

( ) Para fins do disposto do art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de 
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 
e em outras normas específicas. 
 

( ) Está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de 
Referência e nos demais anexos, bem como se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e 
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação. 
 

( ) Está ciente de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega da proposta, conforme disposto no art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 

( ) Está ciente de todas as informações e com as condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
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( ) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

 
( ) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 

 
( ) Sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a 

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/13. 

 
( ) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais 
e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do 
objeto licitado, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória. 

 
( ) Que atenderei, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e me comprometo a não 

disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 
6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017. 

 
( ) Que me comprometo a empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e 

subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de 
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e obedecer o art. 1º 
do Decreto Estadual n° 66.819/2022 (CADMADEIRA). 

 
( ) Que me comprometo a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, 

a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto na sua composição (Lei Estadual nº 16.775/2018). 

 
( ) Que possui máquinas e equipamentos necessários a execução das obras e serviços de que 

trata o objeto desta licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua 
utilização, os quais estarão sujeitos a vistoria in loco pela Administração. 

 
( ) Fornecerá mão-de-obra qualificada e materiais de boa qualidade necessários para execução 

da obra, atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes. 
 
( ) Durante o prazo de 5 (cinco) anos após a conclusão das obras GARANTIRÁ, nos termos do 

art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021 c.c. art. 618 do Código Civil com aplicação assegurada pelo art. 
89 da Lei nº 14.133, de 2021, os serviços que serão executados. 

 
É enquadrada no seguinte regime tributário: 
( ) Lucro presumido. 
( ) Lucro real. 
( ) Simples Nacional. 
 
( ) Cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte ou Equiparada nas condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/06, em especial quanto 
ao seu art. 3º. (no caso de licitante enquadrado como microempresa / empresa de pequeno porte 
ou equiparada) 

 
( ) Está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123/06, em especial quanto ao art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021. (no caso de 
licitante enquadrado como microempresa / empresa de pequeno porte ou equiparada) 
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( ) Não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06. (no caso de licitante enquadrado como microempresa / empresa de pequeno porte ou 
equiparada) 

 
( ) É optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias, 
requerendo os benefícios de tratamento diferenciado previsto na referida norma legal, nos termos do art. 
4º da Instrução Normativa da RF nº 1234/12. (no caso de licitante optante pelo Simples Nacional) 

 
( ) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. (no caso de 

licitante organizado em cooperativa) 
 

( ) São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 
responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal e do art. 155 
da Lei nº 14.133/2021. 

 
Observação: O licitante deverá assinalar com um (X) nos itens que traduzem a verdade de fatos 

e atos atinentes à sua realidade. 
 

_______________ , ___ de ________ de 2026. 
 
 
 

_________________________________ 
NOME:  

RG:  
CPF:  

CARGO:  
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado dentro do Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação) 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
  Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra qualificada 
DECLARA que:  
 

1. Realizou a visita técnica no local onde serão executados os serviços objeto de que trata a 
licitação em epígrafe, através do Sr(a). _______________________________ (nome da pessoa que fez a 

visita técnica), RG nº ______________, inscrito no CPF sob o nº __________________. 
 
2. Tomou conhecimento das condições físicas do local, da vizinhança, das interferências, das 

vias de acesso, das necessidades e providências relativas à implantação do canteiro de obras para 
elaboração da nossa proposta de preços. 
 

3. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 
responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal e do art. 155 
da Lei nº 14.133/2021. 

 
  _______________ , ___ de ________ de 2026. 

 
 
 

_________________________________ 
NOME:  

RG:  
CPF:  

CARGO:  
 
 
 

Atesto para os devidos fins a realização da visita técnica, conforme preceitua o Edital. 

 
 
 
 

_________________________________ 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

NOME:  
RG:  
CPF:  

CARGO:  
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ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado dentro do Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação) 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
  Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra qualificada 
DECLARA que:  
 

1. Renuncia à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, possuímos pleno 
conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e 
de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições 
e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com 
o Município. 
 

2. Declaramos que tomamos conhecimento do Anexo I do Edital e que optamos pela não 
realização de vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas 
e/ou financeiras para com o Município de Álvares Machado. 
 

3. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 
responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal e do art. 155 
da Lei nº 14.133/2021. 

 
Observação: Deverá ser assinada pelo responsável técnico (cujo nome e número de registro 

no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível), e pelo representante legal ou 
procurador da licitante. 

 
  _______________ , ___ de ________ de 2026. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME:  

RG:  
CPF:  

CARGO:  
 

________________________________________ 
NOME:  

CREA ou CAU:  
RG:  
CPF:  

CARGO:  
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado no momento do Credenciamento, fora dos Envelopes: nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial) 
 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
  Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra qualificada DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa 
privada e a administração pública, conforme art. 69, § 3º da Lei nº 14.133/2021: 
 

Nome do Órgão / Empresa
1
 Nº Contrato / Aditivo 

Vigência do Contrato Valor total do 
Contrato 

Valor 
remanescente

2
 Início Término 
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a) Valor total dos Contratos: R$  

b) 1/12 dos Contratos: R$  

c) Patrimônio Líquido: R$  

d) Cálculo 1: (c÷a)*12:  % 

e) Receita Bruta: R$  

f) Cálculo 2: (e-a)÷e*100:  % 

 
Observações: 
1. Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o CNPJ e o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos 

vigentes. 
2. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 
3. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social. 
3.1. Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez 

por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas. 
 
Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa, podendo este último ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta. 

 
São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do 

Código Penal e do art. 155 da Lei nº 14.133/2021. 
 

 _______________ , ___ de ________ de 2026. 
 

 
 

_________________________________ 
NOME:  

RG:  
CPF:  

CARGO:  
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

FÓRMULAS EXEMPLIFICATIVAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS: 
“D.1” E “D.2”, DA ALÍNEA “D”, DO SUBITEM 11.1., DO ITEM 11 DO ANEXO VII-A, DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 
 

Apêndice da DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
(Deverá ser apresentado no momento do Credenciamento, fora dos Envelopes: nº 1 – Documentos de 

Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial) 
 
 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
  Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra qualificada 
APRESENTA as seguintes fórmulas, referente os contratos firmados com a iniciativa privada e a 
administração pública, conforme art. 69, § 3º da Lei nº 14.133/2021: 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO É IGUAL OU SUPERIOR A 1/12 (UM DOZE AVOS): 
 
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um 

doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada. 
 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 
> 1 

Valor total dos Contratos (Valor remanescente) 
 
Observações: 
1. Esse resultado deverá ser superior a 1. 
2. Considera-se o valor remanescente dos contratos, excluindo o já executado. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO DE VARIAÇÃO DE PERCENTUAL DO VALOR TOTAL EM RELAÇÃO À RECEITA 

BRUTA: 
 
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de 

contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta. 
 

(Valor da receita bruta - Valor total dos Contratos) 
x 100 = 

Valor da receita bruta 
 
Observação: Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo 
ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas: 

 
JUSTIFICATIVAS: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
_______________ , ___ de ________ de 2026. 
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_________________________________ 

NOME:  
RG:  
CPF:  

CARGO:  
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ANEXO VIII 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de PROPOSTA COMERCIAL 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado dentro do Envelope nº 2 – Proposta Comercial) 
 

 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026 
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

  
Objeto:   Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ)), nas seguintes vias públicas: Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no 
Parque dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 202544150001-
MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado Federal Fernando Marangoni, mediante o 
Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município; obra pelo 
regime de execução indireta, empreitada por preço global (com fornecimento de equipamentos, 
mão de obra e material pela Contratada); consoante quantitativos e especificações contidas no Termo 
de Referência constante do Anexo I. 
 
 
 
  Em conformidade com as disposições contidas no item 11.2 e seguintes do Edital da licitação em 
epígrafe, a proponente supra qualificada, vem apresentar a Proposta de Preços para execução dos 
serviços nela referidos conforme segue: 
 

Item Descrição Valor Global 

1 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
infraestrutura urbana (1.719,85 m² de recapeamento asfáltico, em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)), nas seguintes vias 
públicas: Rua José do Patrocínio e Rua José Veríssimo, no Parque 
dos Pinheiros; nos termos da Emenda Parlamentar Individual nº 
202544150001-MARANGONI (Transferência Especial), do Deputado 
Federal Fernando Marangoni, mediante o Governo Federal, através do 
Ministério da Fazenda, mais contrapartida do Município; obra pelo 
regime de execução indireta, empreitada por preço global (com 
fornecimento de equipamentos, mão de obra e material pela 
Contratada), nos termos da: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos, constantes do Anexo I. 

 

 
Declara: Que no preço proposto, estão inclusos todos os custos operacionais necessários para 

a prestação do objeto desta licitação, bem como todos os tributos, mão de obra, materiais, 
equipamentos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o mesmo, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta Comercial. 

 
Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 
 
Que não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no item 4.3 e subitens do Edital. 
 
Valor global da Proposta: R$ XXX.XXX,XX (valor por extenso). 
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Condições de Fornecimento, Critérios de Recebimento e Aceitação do Objeto: De acordo 
com o especificado no Anexo II – Termo de Referência, do Edital. 

 
  Validade da Proposta Comercial: O prazo de validade desta proposta é de _____ dias

2
, 

contados da abertura da proposta. 
Observação: A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisão. 
 

_______________ , ___ de ________ de 2026. 
 
 
 
 

_________________________________ 
NOME:  

RG:  
CPF:  

CARGO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias de acordo com item 11.12.1 do Edital. 
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ANEXO IX 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026 

Processo Administrativo nº 046/2026 
 

Modelo de FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS  
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

(Deverá ser apresentado no momento do Credenciamento, fora dos Envelopes: nº 1 – Documentos de 
Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial) 

 
 
 
 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 011/2026  
PROPONENTE: 
CNPJ Nº:      IE Nº: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:      CIDADE: 
TELEFONE:       E-MAIL: 

 
 
  1. Atendendo as exigências do edital da licitação em epígrafe, a proponente supra qualificada 
DECLARA as seguintes informações: 
 

1) Dados da Empresa:  

Razão Social:  

CNPJ/MF:  Inscrição Estadual:  

Endereço:  Número:  

Bairro:  Complemento:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone 1: ( )  WhatsApp®: ( )  

E-mail:  

E-mail para Assuntos da Licitação:  

 

2) Dados do Representante/Procurador Participante da Sessão Pública:  

Nome:  

RG/SSP:  CPF:  

Cargo/Função:  

Endereço:  Número:  

Bairro:  Complemento:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone 1: ( )  WhatsApp®: ( )  

E-mail:  

 

3) Dados do Representante/Procurador que Assinará o Contrato:  

Nome:  

Data de nascimento:  

RG/SSP:  CPF:  

Cargo/Função:  

Endereço:  Número:  

Bairro:  Complemento:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone 1: ( )  WhatsApp®: ( )  

E-mail (corporativo):  

E-mail (particular):  

 

4) Endereço e Contato para Envio do Contrato para Assinatura:  

Nome:  

RG/SSP:  CPF:  
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Cargo/Função:  

Setor Responsável: 

Endereço:  Número:  

Bairro:  Complemento:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone 1: ( ) WhatsApp®: ( )  

E-mail:  

 

5) Dados Bancários para Pagamento:  

Banco:  N.º do Banco (Febraban):  

Agência:  Tipo de Conta:  N.º da Conta:  

Cidade:  Estado:  

 

6) Quadro Societário: 

1 Nome:  CPF/CNPJ:  

2 Nome:  CPF/CNPJ:  

3 Nome:  CPF/CNPJ:  

4 Nome:  CPF/CNPJ:  

5 Nome:  CPF/CNPJ:  

6 Nome:  CPF/CNPJ:  

7 Nome:  CPF/CNPJ:  

8 Nome:  CPF/CNPJ:  

9 Nome:  CPF/CNPJ:  

10 Nome:  CPF/CNPJ:  

A licitante poderá incluir mais linhas para contemplar todos integrantes do Quadro Societário, 
caso seja necessário. 

 
2. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 
 

3. Observação: É indispensável a apresentação completa (preenchimento de todos os 
dados) do documento em epígrafe, tendo em vista a necessidade de prestar informações junto ao 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, via Audesp (Auditoria Eletrônica de Órgãos 
Públicos) – Fase IV Licitações e Contratos. Caso a licitante não apresente o documento em questão o 
Município de Álvares Machado fica isento das possíveis sanções que o TCESP poderá aplicar na 
Contratada, sendo primordialmente necessária a devida indicação do Representante/Procurador 
que Assinará o Contrato, para evitar divergência com os esclarecimentos/informações remetidos 
ao TCESP. 
 

_______________ , ___ de ________ de 2026. 
 
 
 

_________________________________ 
NOME: 

RG: 
CPF: 

CARGO:  


