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TERMO DE REFERENCIA

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

e Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgao civil, para a elaboragao
de projeto estruturais e executivo de fundacgao, projeto de dimensionamento e executivo
de rede de dados e voz, projeto de dimensionamento de rede de agua fria, pluvial e
esgotamento sanitario, projeto de dimensionamento e executivo climatizagdo com
ventiladores e ares condicionados, projeto e aprovagéo de laudo técnico de aprovagao
— Vigilancia Sanitéria, projeto de dimensionamento de sistema de prevencgéo e combate
a incéndio, projeto de dimensionamento de acessibilidade e paisagismo e execuc¢éo das
obras visando a reforma, ampliagdo e modernizagcado da UBS “Jodo Augusto dos Reis,
no Bairro Vila Paulista no municipio de Jardinépolis- SP, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigées e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO | CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
DE
MEDIDA

Contratacdo de
empresa
especializada no
ramo da construgdo
civil, para a
elaboracdo de
projeto estruturais e
executivo de
fundacao, projeto de
dimensionamento e
executivo de rede de
1 | dados e voz, projeto 5622 Unidade 1 R$1.294.233,58
de dimensionamento
de rede de agua fria,
pluvial e
esgotamento
sanitdrio, projeto de
dimensionamento e
executivo
climatizagdo com
ventiladores e ares
condicionados,
projeto e aprovagao

de laudo técnico de
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aprovagao —
Vigilancia Sanitaria,
projeto de
dimensionamento de
sistema de
prevencgao e
combate a incéndio,
projeto de
dimensionamento de
acessibilidade e
paisagismo e
execucao das obras
visando a reforma,
ampliacdo e
modernizac¢ao da
UBS “Jodo Augusto
dos Reis, no Bairro
Vila Paulista no
municipio de
Jardindpolis- SP

e Ofs) servico(s) objeto desta contratagcdo sao caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 14 (quatorze) meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratagao.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

e A Fundamentagdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

e O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

e A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A reforma, ampliagdo e modernizagcdo da UBS “Jodo Augusto dos Reis” no bairro Vila
Paulista, concebida com base em um projeto arquitetdénico funcional e eficiente, sera executada
por meio de um regime de contratagdo seml integrado que permita a adaptacéo técnica as
condi¢des locais, garantindo a seguranga estrutural, a durabilidade da edificacéo e a otimizagéo
dos recursos publicos.

Nessa Contratagdo, a contratada serd responsavel pela elaboragcdo dos projetos
estruturas e executivo de fundacado e projetos de dimensionamento e executivos de rede de
dados, sendo também responsavel pela execugéo dos servigos de levantamento planialtimétrico
e estudo de solo através de sondagem, afim de corroborar com a execugdo do projeto de
fundagado de maneira mais assertiva, minimizando erros. Também a contratante disponibilizara
a contratada os projetos basicos existentes e disponibilizados pelo Ministério da Saude, para
auxilio nas demandas que couber.

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes
Sustentaveis:

Adeséo ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis.

Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do érgéo.

Incorporagao das dimensées ambientais, sociais, econbémicas e culturais.
Incorporagéao das dimensées ambientais, sociais, econbémicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.° 6938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.° 12.187/2009);
Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n.° 12.305/2010);

e Deverdo ser observadas ainda as seguintes especificagbes Técnicas de
Sustentabilidade:

Ventilagéo e lluminagdo Natural
Design que maximiza luz natural.
Promocgéo de ventilagdo adequada para reduzir uso de sistemas artificiais.
Uso Racional da Agua
Implementagéo de sistemas de reuso de agua cinza.
Sistemas de captagdo de agua de chuva.
Materiais de Baixo Impacto Ambiental
Sele¢ao de materiais sustentaveis certificados.
Gerenciamento de Residuos

Planos para redugéo, reutilizagéo e reciclagem de residuos de construgéo.
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Reducgéo da Poluigéo

Préticas para minimizar polui¢do durante construgcéo e operagéo.
Biodiversidade

Protegcdo e promogao de biodiversidade no local da obra.

e Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s),
caracteristica(s) ou modelo(s), caso contidas e justificadas nos Estudos Técnicos
Preliminares: (...)

e Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade
emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato.

Subcontratagao
e E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
e execugao dos servigos de climatizagéo;
e execugao dos servigos de dados e voz;

e execugdo dos servigos de gases.

e O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
subcontratacao, caso admitida.

Garantia da contratagéao

e Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual 5% e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

e Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

e A garantia, nas modalidades caucgéao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis ap0ds a assinatura do contrato.

e O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
garantia da contratacao.

Vistoria

e A avaliagado prévia do local de execucao dos servigos € facultada para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 11:30 e das 13:30
as 15:00 horas.

e Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

e Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.
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e Caso o licitante opte por nio realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratacao.

e A nado realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execugao
e A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

1.1.1. Inicio da execugao do objeto: 15dias da emissao da ordem de servigo;

Local da prestagido dos servigos
e Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

¢ Rua: Amador Bueno X Rua Joaquim de Araujo

Materiais a serem disponibilizados

e Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

¢ A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

1.1.2. Levantamento das caracteristicas do terreno e condigbes do solo;

1.1.3. Elaboracédo dos projetos estrutural e executivo de fundagdo e projeto de
dimensionamentos e executivos de rede de dados e voz, agua, pluvial e
esgotamento sanitario, sistema de combate e prevengéo de incéndio, L.T.A. e
acessibilidade e execugéo obras

1.1.4.Execugédo de obra para a Reforma, Ampliagdo e Modernizagdo de uma UBS
no Distrito de Jurucé, municipio de Jardinopolis;
Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele estabelecido na Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil).

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

e Os procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas [...];

1.1.5.Emisséo do termo de entrega provisério

1.1.6.Emissao do Termo de Vistoria Final
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1.1.7.Emisséo do Termo de entrega final

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao
do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigag6es contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a
execucgao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante o periodo ..........

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

Fiscalizagao

A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragédo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢gao do que for necessario
para a regularizagado das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);
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Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar deciséo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de
2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).

Além do disposto acima, a fiscalizacado contratual obedecera as seguintes rotinas:
(-.r)

Devera ainda observar os seguintes normativos:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissbes de
Engenharia e da outras providéncias;

Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagéo (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;

Portaria de Consolidagéo n° 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre
a Politica Nacional de Atencgao Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidagéo n° 06, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre
o financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as agdes e o0s servigos de
saude do Sistema Unico de Saude.
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RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servigos
de Saude.

RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos
Residuos de Servigos de Saude

RDC 36/2013 ANVISA - Institui acbes para a seguranga do paciente em servicos de
saude.

RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

RDC N° 611, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitarios para a organizagédo e o
funcionamento de servigos de radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta
o controle das exposi¢cbes médicas, ocupacionais e do publico decorrentes do uso de
tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as
NBR/ABNT.

RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de vacinagao
humana.

Resolugcao Conama n°® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

Resolugdo Conama n° 358/2005 — Tratamento e a disposi¢ao final dos residuos dos
servigos de saude.

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais,
de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.

ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS) — Requisitos para projetos e execucdo das instalagoes.

(...)
(...)

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
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obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes
assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR).

1.1.8. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1.1.8.1. né&o produzir os resultados acordados,

1.1.8.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

1.1.8.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢édo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestacao dos servigos.

A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

1.1.9.Medig¢éo dos resultados;
1.1.10. Qualidade da execugéo;

1.1.11. Produtividade.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.
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1.1.12. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

1.1.13. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso.

e Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

1.1.14. O prazo da disposigcao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

1.1.15. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

1.1.16. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

1.1.17. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

1.1.18. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

1.1.19. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

1.1.20. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

1.1.21. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

1.1.22. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

1.1.23. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.
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¢ Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagéo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

e Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (dias) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

1.1.24. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

1.1.25. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

1.1.26. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

1.1.27. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

1.1.28. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

e No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

¢ Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

e O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidagéao

e Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

1.1.29. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021
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e Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

e Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagao da
situacdo, sem énus a contratante;

¢ A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

e A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a
participagado em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

e Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagcéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

e Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

e Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

e Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

e O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagado da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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¢ No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo, mediante aplicacdo do indice /PCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

e O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

e Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

e Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

1.1.30. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

e O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

e O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério
de julgamento pelo MENOR VALOR.

Regime de execugao

e O regime de execugédo do contrato sera o de empreitada por precgo global.

Critérios de aceitabilidade de pregos

e Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

e Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera: (...)

1.1.31. valor global: conforme valor estimado da licitagéo
Exigéncias de habilitagao
e Parafins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

O edital dissertara sobre as informacodes claras e precisas sobre a habilitagao financeira
da empresa, incluindo a documentagao necessaria e os critérios de avaliagao.

Oficio SEOPS n° 055/2025 - P4gina 13 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

% Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

PRE

S o Praga Dr. Mario Lins n° 150 — CEP: 14.680-00 —Jardinopolis/SP

JARDINOPOLIS-SP

Tel.: (16) 3690.2939 — Fax: (16) 3690.2940 — engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

O edital dissertara sobre as informagfes claras e precisas sobre a habilitagédo fiscal,
social e trabalhista, incluindo a documentacéo necessaria e os critérios de avaliagao.

Qualificagao Econdmico-Financeira

O edital dissertara sobre as informacdes claras e precisas sobre a Qualificagao
Econdmico-Fianceira da empresa, incluindo a documentagao necessaria e os critérios
de avaliagao.

Qualificagao Técnica

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade

Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacgéo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

Para o Engenheiro Civil, Elétrico, Mecanico ou Arquiteto, servigos de:
Projeto executivo de arquitetura em formato 0, (LTA — Vigildncia Sanitaria): .
Corrim&o tubular, didmetro 1.1/2em ago galvanizado : 15 m.

Grade de protegéo para caixilhos: 8,20 m2).

Estrutura de madeira tesourado para telhado de barro: 1568 m?

Piso em granilite em ambientes internos, com espessura de 8mm: 115,00 m2
Instalagdo de Grade/Gradil em barra soldada: 41,25m2.

Execugéo de Alvenaria de vedagdo em bloco cerdmico: 356,92m2

Os atestados de capacidade técnica profissional devem ser limitados a um percentual
maximo de 50% da quantidade a ser contratada, levando em consideragdo também as
parcelas de maior relevancia, conforme disposto no art. 67, §2° da Lei n.° 14.133/2021.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicido por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.
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e Parafins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

e Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

1.1.32. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.

1.1.33. O licitante disponibilizara todas as informagcbes necessarias a
comprovagéo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, coépia do contrato que deu suporte a contratagéo,
enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

e O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.924.233,58 (um milhdo, Duzentos e
noventa e quatro mil, duzentos e trinta e trés reais e cinquenta e oito centavos), conforme
custos unitarios apostos na planilha de orgamento anexa.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

e As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento municipal.

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Jardinépolis, 16 de janeiro de 2026.

Ederson Aziani
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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