PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM - CANAL ASSAD HADDAD, NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
Data: 14/07/2026

BDI: 25,55%
Ref. SINAPI 03/26, CDHU 201

Secretaria de Infraestrutura — Marília Prefeitura

Av. República, nº 5.370 – Jd. Presidente
CEP:- 17512-035 Tel:- (14) 3408-6401

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QDE.	PREÇO UNIT. C/ BDI (OCULTAR)	TOTAL
1.0		**ESTRUTURA DE APOIO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 2.835.509,37**
1.1	COMPOSIÇÃO	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R$ 196.185,17	R$ 196.185,17
1.2	COMPOSIÇÃO	EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO	UN	1,00	R$ 1.554.304,13	R$ 1.554.304,13
1.3	COMPOSIÇÃO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	R$ 1.085.020,07	R$ 1.085.020,07
2.0		**REFORMA DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE AREIA E RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE ONDAS DE CHEIAS**				**R$ 5.227.264,12**
2.1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE VIA DE ACESSO	M²	3.260,00	R$ 12,30	R$ 40.098,00
2.2	COMPOSIÇÃO	DESASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO	M³	55.500,00	R$ 63,31	R$ 3.513.727,50
2.3	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DO MACIÇO DE TERRA E PROTEÇÕES	M²	300,00	R$ 5.033,18	R$ 1.509.952,82
2.4	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS	M²	91,80	R$ 831,98	R$ 76.375,77
2.5	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO EXTRAVASOR	UN	1,00	R$ 76.536,47	R$ 76.536,47
2.6	COMPOSIÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA (VERTEDOR E EXTRAVASOR)	M²	36,00	R$ 293,71	R$ 10.573,56
3.0		**ESTRUTUTURA DE GABIÃO**				**R$ 3.921.073,94**
3.1	COMPOSIÇÃO	ESCADA DE DISSIPAÇÃO	M²	153,00	R$ 1.602,20	R$ 245.136,28
3.2	COMPOSIÇÃO	CANAL EM GABIÃO	M²	765,00	R$ 1.523,76	R$ 1.165.678,34
3.3	COMPOSIÇÃO	CANAL EM GABIÃO DAS ENTRADAS/EMBOCADURAS DA BACIA DE CONTENÇÃO	M²	1.850,00	R$ 1.356,90	R$ 2.510.259,32
4.0		**ESTRUTURA DE MACRODRENAGEM**				**R$ 13.206.769,08**
4.1	COMPOSIÇÃO	ADUELAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO	M	575,10	R$ 22.964,30	R$ 13.206.769,08
5.0		**CANAL DE MACRODRENAGEM**				**R$ 2.584.782,29**
5.1	COMPOSIÇÃO	CANAL RETANGULAR MOLDADO IN LOCO	M	198,00	R$ 13.054,46	R$ 2.584.782,29
6.0		**EXECUÇÃO DE M.N.D.**				**R$ 802.925,97**
6.1	COMPOSIÇÃO	TUNNEL LINER - PASSAGEM SOB SP-294	M	84,00	R$ 9.558,64	R$ 802.925,97
7.0		**MICRODRENAGEM**				**R$ 4.161.071,84**
7.1	COMPOSIÇÃO	GALERIAS PLUVIAIS	M	2.164,00	R$ 1.707,39	R$ 3.694.801,40
7.2	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	CJ	1,00	R$ 466.270,44	R$ 466.270,44
8.0		**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 9.188.661,56**
8.1	COMPOSIÇÃO	FRESAGEM, CARGA, MANOBRA E ESCAVAÇÃO	M³	47,06	R$ 14.948,58	R$ 703.480,24
8.2	COMPOSIÇÃO	SUB BASE GRANULAR BGS	M³	181,01	R$ 4.522,54	R$ 818.624,26
8.3	COMPOSIÇÃO	BASE EM RAP ESPUMOSO BETUMINOSO	M³	853,26	R$ 4.036,80	R$ 3.444.444,76
8.4	COMPOSIÇÃO	BINDER	M³	1.591,13	R$ 1.487,47	R$ 2.366.763,46
8.5	COMPOSIÇÃO	CAPA DE ROLAMENTO	M³	1.850,34	R$ 1.002,71	R$ 1.855.349,42
					TOTAL	**R$ 41.928.058,97**

ANTONIO CARLOS SOARES MARAN:23030978869
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS SOARES MARAN:23030978869
Dados: 2026.09.03 14:34:07 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: CNPJ 50.[illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marilia.1doc.com.br/verificacao/48F1-3602-3325-27D2 e informe o código 48F1-3602-3325-27D2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 48F1-3602-3325-27D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTÔNIO CARLOS SOARES MARAN (CPF 230.XXX.XXX-69) em 03/09/2026 16:07:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIS FERNANDO TEIXEIRA (CPF 299.XXX.XXX-69) em 03/09/2026 17:14:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://marilia.1doc.com.br/verificacao/48F1-3602-3325-27D2