PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE

ESTADO DE SAQ PAULO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Contratagéo de empresa especializada, devidamente registrada no CREA/CAU, para o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos necessarios a execugado dos servigos de

OBJETO: construgédo de um quiosque em alvenaria nas proximidades do Igaragu Park.
LOCAL: Vicinal Lauro Perazolli - Igaragu do Tieté/SP
Fonte Boletim CDHU 202 de 05/2026 sem desoneragao e SINAPI 05/2026 ndo desonerado data: julho./2026
ITEM CSIEJ:\;,%E;O DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QTD. PRECO UNIT. PREGCO TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 02.10.020 |Locago de obra de edificagéo [ m | 173,25 R$ 18,25 [ R$ 3.161,81
SUBTOTAL| | [ RS 3.161,81
2 FUNDAGAO
21 12.05.020 |Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t m 45,00 R$ 62,76 R$ 2.824,20
22 07.02.020 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m? 13,60 R$ 11,83 R$ 160,89
2.3 10.01.040 [Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 670,00 R$ 10,27 R$ 6.880,90
2.4 11.01.130 _[Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 14,00 R$ 522,01 R$ 7.308,14
2.5 11.16.040 [Lancamento e adensamento de concreto em fundagéo m? 14,00 R$ 201,56 R$ 2.821,84
2.6 09.01.020 |Forma em madeira comum m?2 22,80 R$ 113,73 R$ 2.593,04
2.7 32.16.010 |Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos m? 30,40 R$ 20,36 R$ 618,94
2.8 38548 Canaleta estrutural de ceramica de 14 x 19 x 19cm m 235,00 R$ 1,97 R$ 462,95
SUBTOTAL R$ 23.670,90
3 ALVENARIA
3.1 14.04.220 |Alvenaria de bloco ceramico de vedaggo de 19 cm m? 123,42 R$ 104,42 R$ 12.887,52
3.2 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 301,43 R$ 10,27 R$ 3.095,65
3.3 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa m* 523 R$ 522,01 R$ 2.729,07
34 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto em estrutura m? 523 R$ 139,22 R$ 727,84
3.5 93199 Contraverga moldada in loco com utilizag&o de blocos de canaleta, espessura de 20cm. AF_03/2024 m 17,80 R$ 52,87 R$ 941,09
3.6 93191 [Verga moldada in loco com utilizag&o de blocos de canaleta, espessura 20cm. AF_03/2024 m 25,85 R$ 77,15 R$ 1.994,33
37 09.01.020 |Forma em madeira comum m? 33,60 R$ 113,73 R$ 3.821,33
3.8 02.05.202 [Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico m 128,00 R$ 28,75 R$ 3.680,00
39 38548 Canaleta estrutural de ceramica de 14 x 19 x 19cm m 135,00 R$ 1,97 R$ 265,95
SUBTOTAL R$ 30.142,78
4 LAJE
4.1 13.01.130 |Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa m? 39,00 R$ 155,68 R$ 6.071,52
4.2 11.16.080 |Lancamento e adensamento de concreto por bombeamento m? 2,73 R$ 140,58 R$ 383,78
SUBTOTAL R$ 6.455,30
5 TELHADO
5.1 92546 ;ibqgigggse instalagdo de tesoura inteira de madeira aparelhada, vao de 4m, para telha ceramica, incluso igamento. unid. 3,00 RS 1.611,09 R$ 4.833.27
5.2 4408 Ripa ndo aparelhada, 1,5 x 5 cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regido m 565,00 R$ 3,18 R$ 1.796,70
53 105074 Pilar de mgdelra serrada, magaranduba ou equivalente da regido, aparelhado, fixado com vergalhdo, segéo quadrada 20 x 20 m 48,00 RS 305,03 RS 14.641,44
cm, comprimento de 3 m. AF 03/2024
54 105091 |Viga de madeira serrada, peroba do norte ou equivalente da regido, aparelhada, segéo retangular 7,5 x 23cm. AF_03/2024 m 46,70 R$ 154,39 R$ 7.210,01
5.5 105080 |Viga de madeira serrada, peroba do norte ou equivalente da regido, aparelhada, secao retangular 6x12cm. AF 03/2024 m 350,00 R$ 74,21 R$ 25.973,50
5.6 3993 Tabua aparelhada 2,5 x 15 cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regido m?2 8,15 R$ 152,54 R$ 1.242 .44
5.7 16.02.230 |Cumeeira de barro embocado tipo: romana m 120,00 R$ 35,17 R$ 4.220,40
5.8 94443 Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 m? 171,38 R$ 88,65 R$ 15.192,84
SUBTOTAL R$ 75.110,60
TOTAL s/ BDI R$ 138.541,39
BDI 22% R$ 30.479,11

TOTAL DOS ITENS c/ BDI 22%

R$ 169.020,50

Igaragu do Tieté, 22 de julho de 2026.

Secretdrio de Obras e Servigos Publicos
Eng° Civil Luis Roberto Machado
CREA/SP 5069940773




