
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO 

BOSQUE NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. 

 

Licitação: Concorrência Eletrônica 

Critério de julgamento: Menor preço global 

Regime de execução: Empreitada por preço global 

Prazo de execução: 2 (dois) meses corridos, contados da emissão da Ordem de 

Início dos Serviços. 

Classificação do Objeto: Obra de engenharia comum. 

1 DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução 

das obras e serviços de Reforma da Praça do Bosque, localizada no Município de 

Lupércio/SP, compreendendo a execução integral, com fornecimento de materiais 

e mão de obra, dos serviços previstos no projeto básico, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes da contratação. 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação decorre da necessidade de promover a reforma e 

requalificação da Praça do Bosque, espaço público destinado à utilização da 

população do Município de Lupércio/SP. 

A intervenção busca melhorar as condições de segurança dos usuários, 

regularidade e estabilidade do piso, circulação de pedestres, durabilidade, 

conservação, manutenção e aproveitamento adequado da área pública. 

A solução foi fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, que avaliou a 

manutenção do pavimento existente, a execução direta pela Administração, a 

contratação separada de etapas e a contratação de empresa especializada, tendo 

sido considerada mais adequada a execução integral por empresa especializada, 



 
em razão da integração entre as etapas, responsabilidade técnica centralizada, 

facilidade de fiscalização e melhor controle do cronograma. 

A contratação encontra-se vinculada ao planejamento administrativo e às 

peças técnicas elaboradas pelo Setor de Engenharia do Município. 

3 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

A solução consiste na execução integral da Reforma da Praça do Bosque, 

sob o regime de empreitada por preço global, conforme os documentos técnicos 

da contratação. 

Os serviços deverão compreender, no mínimo: 

• instalação de placa de obra; 

• desmonte mecanizado do pavimento existente, incluindo 

carregamento, transporte até 1 km e descarregamento; 

• retirada manual de guias pré-moldadas; 

• demolição manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados nos 

locais indicados; 

• reassentamento de guias pré-moldadas; 

• limpeza mecanizada do terreno; 

• regularização e compactação mecanizada da superfície; 

• execução de lastro de pedra britada; 

• fornecimento de concreto usinado com fck = 25 MPa; 

• execução de armadura em tela soldada de aço; 

• lançamento, espalhamento, nivelamento e adensamento do concreto; 

• cura do concreto; 

• texturização da superfície com estampa, caracterizando o 

acabamento em concreto estampado; 

• arremates, limpeza final e entrega da área em condições adequadas 

de utilização, circulação e segurança. 

4 DOS QUANTITATIVOS E DOS SERVIÇOS 

Item Código Descrição Unid. Quant. 



 

1.1 02.08.040 

Placa em lona 

com impressão 

digital e 

requadro em 

metalon 

m² 6,00 

1.2 03.06.050 

Desmonte 

mecanizado de 

pavimento em 

paralelepípedo 

ou lajota de 

concreto, 

inclusive 

carregamento, 

transporte até 1 

km e 

descarregamento 

m² 671,29 

1.3 04.40.010 

Retirada manual 

de guia pré-

moldada, 

inclusive 

limpeza, 

carregamento, 

transporte até 1 

km e 

descarregamento 

m 192,14 

1.4 03.02.040 

Demolição 

manual de 

alvenaria de 

elevação ou 

elemento vazado, 

incluindo 

revestimento 

m³ 3,97 

1.5 54.20.100 

Reassentamento 

de guia pré-

moldada reta 

e/ou curva 

m 192,14 

2.1 02.09.040 
Limpeza 

mecanizada do 
m² 1.217,00 



 
terreno, 

inclusive troncos 

até 15 cm, com 

transporte até 1 

km 

2.2 54.01.010 

Regularização e 

compactação 

mecanizada de 

superfície, sem 

controle do 

Proctor normal 

m² 2.007,00 

2.3 11.18.040 
Lastro de pedra 

britada 
m³ 100,35 

2.4 11.01.130 

Concreto 

usinado, fck = 25 

MPa 

m³ 160,56 

2.5 11.16.020 

Lançamento, 

espalhamento e 

adensamento de 

concreto ou 

massa em lastro 

e/ou enchimento 

m³ 160,56 

2.6 10.02.020 
Armadura em tela 

soldada de aço 
kg 1.946,79 

2.7 54.08.002 

Texturização de 

superfície de 

pavimento em 

concreto com 

estampa (Concreto 

Estampado) 

m² 2.007,00 

 

Os quantitativos acima correspondem à planilha orçamentária integrante 

da contratação e deverão ser interpretados em conjunto com o Projeto Básico e o 

Memorial Descritivo. 

A espessura do pavimento em concreto será de 8 cm, conforme o Memorial 

Descritivo, e o concreto deverá apresentar resistência característica à compressão 

de 25 MPa, conforme a Planilha Orçamentária. 



 
A armadura será constituída por tela soldada de aço, com peso 

característico de 0,97 kg/m², conforme o Memorial Descritivo. 

5 DO VALOR ESTIMADO 

O valor estimado da contratação é de R$ 235.880,73 (duzentos e trinta e 

cinco mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos), conforme Planilha 

Orçamentária. 

O orçamento foi elaborado com referência na tabela CDHU 202 – não 

desonerada e considera BDI de 25%. 

O orçamento contempla materiais, mão de obra, equipamentos, encargos 

sociais, tributos, transporte, mobilização, administração, responsabilidade 

técnica, segurança do trabalho, limpeza, retirada de resíduos e demais custos 

necessários à execução integral do objeto. 

A Planilha Orçamentária e sua composição de custos constituem 

documentos integrantes da contratação. 

6 DO REGIME DE EXECUÇÃO, MODALIDADE E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 

A execução será indireta, pelo regime de empreitada por preço global, 

considerando que os serviços e quantitativos estão suficientemente definidos nos 

documentos técnicos e que as etapas apresentam sequência construtiva 

interdependente. 

A contratação deverá ser processada na modalidade concorrência, em 

formato eletrônico, conforme definido no Estudo Técnico Preliminar. 

O critério de julgamento será o de menor preço global. 

O modo de disputa deverá ser definido no instrumento convocatório, 

observada a regulamentação aplicável ao Município e as disposições da Lei nº 

14.133/2021. 

7 DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

O local de execução será a Praça do Bosque, no Município de Lupércio/SP. 



 
O prazo de início da obra será contado a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, sendo o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

O prazo de execução será de 2 (dois) meses corridos, contados da emissão 

da Ordem de Início dos Serviços. 

Antes do início dos serviços, a contratada deverá verificar as condições 

existentes no local da obra, incluindo acessos, níveis, interferências, redes 

eventualmente existentes e demais elementos que possam influenciar a execução. 

Qualquer divergência entre as condições encontradas em campo e os 

documentos técnicos deverá ser comunicada formalmente à fiscalização antes da 

execução do serviço correspondente. 

Não será permitida alteração unilateral das características dos serviços, 

materiais ou soluções previstas nos documentos técnicos. 

A contratada deverá providenciar, antes do início dos serviços, a ART de 

execução dos serviços a serem realizados. 

Para recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento 

(fiscalização e/ou comissão de vistoria), mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita 

de conclusão da obra por parte da CONTRATADA. 

Para recebimento definitivo pela fiscalização/comissão de vistoria, até 

15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do 

artigo 140, I, “b”, da Lei Federal n° 14.133/21, e posteriores alterações, 

considerada esta data de término da obra. 

8 DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todos os serviços deverão observar rigorosamente o Projeto Básico, o 

Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária, este Termo de Referência e as 

orientações formais da fiscalização, bem como, os prazos estipulados, 

principalmente no Cronograma Físico-Financeiro. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, 

adequados à finalidade prevista e compatíveis com as especificações dos 

documentos técnicos. 



 
O desmonte do pavimento existente deverá ser executado mecanicamente, 

com cuidado para minimizar danos aos elementos que permanecerão. 

Materiais eventualmente aproveitáveis deverão ser separados e 

armazenados em local indicado pela Administração. Materiais sem possibilidade 

de reaproveitamento deverão receber destinação ambientalmente adequada. 

A regularização e compactação deverão proporcionar superfície uniforme, 

estável e compatível com as cotas, níveis e caimentos previstos no projeto. 

O lastro de pedra britada deverá ser distribuído uniformemente, observando 

as cotas e características geométricas do projeto. 

O pavimento será executado em concreto usinado fck = 25 MPa, com 

espessura de 8 cm. 

A tela soldada deverá ser posicionada de forma adequada, com espaçadores 

ou dispositivos apropriados, mantendo-se o cobrimento e as sobreposições 

previstos. 

O lançamento, espalhamento, nivelamento e adensamento deverão ser 

executados de modo a evitar segregação, vazios e deslocamento da armadura. 

Deverão ser adotados procedimentos adequados de cura do concreto, 

impedindo-se o tráfego ou utilização prematura da área durante o período 

necessário. 

A texturização deverá apresentar padrão uniforme e contínuo em toda a 

área, respeitando o projeto ou orientação da fiscalização e as recomendações 

técnicas do sistema de estampagem utilizado. 

Ao final, a praça deverá ser entregue limpa, organizada, segura e em 

condições adequadas de utilização pela população. 

9 DAS NORMAS TÉCNICAS, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE 

A execução deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Federal nº 

6.496/1977, a legislação municipal, estadual e federal aplicável, as normas 

técnicas da ABNT, as normas de acessibilidade pertinentes, as Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e as regras profissionais 

expedidas pelo sistema CONFEA/CREA. 



 
A contratada deverá manter profissional legalmente habilitado como 

responsável técnico pela execução, com emissão da respectiva ART. 

A contratada deverá fornecer e exigir a utilização dos equipamentos de 

proteção individual e coletiva necessários, sinalizar e isolar as áreas de 

intervenção e adotar medidas para proteção dos usuários, trabalhadores e 

terceiros. 

A execução deverá preservar as condições de segurança e acessibilidade das 

áreas que permanecerem em uso, quando aplicável. 

10 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

conforme o caso, na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em 

vigor; 

b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para 

Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir; 

c) Registro comercial quando se tratar de Empresa Individual; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício 

10.2 REGULARIDADE SOCIAL, FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 



 
compatível com o objeto do certame, ou declaração de isenção, assinada pelo 

representante legal da empresa, sob as penas da Lei; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da 

lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa 

de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de 

isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob 

as penas da lei; 

c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças da sede da licitante; 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço -FGTS, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade 

do FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas 

ME, Empresas de Pequeno Porte EPP, agricultor familiar, produtor rural pessoa 

física, microempreendedor individual MEI e sociedades cooperativas de consumo 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;  

f.1) As Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte EPP, agricultor 

familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual MEI e 

sociedades cooperativas de consumo, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 



 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição;  

f.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste Município de Lupércio, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa;  

f.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

f.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão 

pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 

4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas 

deverão apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente 

e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

b) Apresentar Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou por 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

assinados pelo Contador e dirigentes da sociedade, com os respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento, devidamente acompanhados do Recibo de entrega ou 

registro na Junta Comercial. 

b.1) Apresentar Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por 

ações. 



 
b.2) No caso de sociedade anônima, observadas as exceções legais, 

apresentar as publicações no Diário Oficial do Balanço e demonstrativos 

contábeis e da ata de aprovação arquivada na Junta Comercial. 

b.3) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do balanço 

patrimonial e dos demonstrativos contábeis, deverão ser apresentadas cópias 

legíveis e autenticadas, das páginas do Diário Geral onde eles foram transcritos 

devidamente assinados pelo contador responsável e por seus sócios, bem como 

dos termos de abertura e de encerramento do Diário Geral na Junta Comercial ou 

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

b.4) Se a licitante tiver sido constituída a menos de 1 ano, a documentação 

referida nos itens deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao 

período de funcionamento. 

b.5) Demonstração de índices de capacidade financeira que atenda às 

seguintes exigências: 

a) ILC – Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

b) ILG – Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

c) GE – Grau de Endividamento, com valor igual ou inferior a 0,80; 

d) ISG – Índice de Solvência Geral, com valor igual ou superior a 1,00. 

b.6) As fórmulas aplicáveis são as seguintes: 

I- ILC – Índice de Liquidez Corrente: 

Ativo Circulante 
----------------------------- 
Passivo Circulante 

 
II- ILG – Índice de Liquidez Geral: 
 

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 
----------------------------------------------------------------- 
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

III- GE – Grau de Endividamento: 

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

--------------------------------------------------------------- 

Ativo Total 

IV- ISG – Índice de Solvência Geral: 

Ativo Total 



 
-------------------------- 

Passivo Total 

10.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica deverá ser proporcional ao objeto e observar as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo definidas pela 

Administração. 

As parcelas de maior relevância indicadas na documentação técnica são: 

• desmonte mecanizado de pavimento: 671,29 m²; 

• lastro de pedra britada: 100,35 m³; 

• concreto usinado fck = 25 MPa: 160,56 m³; 

• lançamento, espalhamento e adensamento de concreto: 160,56 m³; 

• armadura em tela soldada de aço: 1.946,79 kg. 

A capacidade técnico-profissional deverá ser comprovada mediante 

documentação emitida pelo conselho profissional competente, inclusive CAT, 

relativa a serviços ou obras com características compatíveis com as parcelas de 

maior relevância, conforme exigências do edital. 

A comprovação do vínculo do profissional indicado, eventual visto perante 

o CREA/SP e a ART de execução serão exigidos no momento juridicamente 

adequado, conforme edital e legislação aplicável. 

10.4.1 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição da licitante à entidade profissional competente, 

junto ao CREA, CAU OU CRT/CFT, da qual deverá constar os nomes dos 

profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a 

serem executados, conforme as atribuições profissionais relacionadas ao objeto 

da contratação, em situação regular. 

b) Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado 

(ou Declaração) de Capacidade Técnico-Operacional, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove que a empresa tenha executado com 

satisfação, serviços equivalentes ou similares em características, referente às 

parcelas de maior relevância do objeto, conforme indicadas pela área técnica, 

especialmente os itens extraídos da planilha de maior relevância, equivalente a 



 
no mínimo de 50% (cinquenta por cento) de cada, conforme Súmula n° 24 

TCE/SP. 

c) Registro ou inscrição dos profissionais e de responsabilidade técnica dos 

responsáveis pela obra/serviço deste Processo Licitatório junto à entidade 

profissional competente (CREA, CAU ou CRT/CFT, conforme o caso), expedida 

pelo próprio conselho, dentro do prazo de validade na data de recebimento dos 

documentos de habilitação e classificação.  

d) Comprovação de aptidão técnica-profissional, consistente na 

apresentação de uma ou mais Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo 

conselho profissional competente (CREA, CAU ou CRT/CFT, conforme o caso), 

em nome do profissional que será responsável técnico pela execução da obra, 

comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características 

similares ao objeto a ser contratado, conforme Súmula 23 do Tribunal de Contas 

do Estado (1), relativamente às parcelas mais relevantes dos serviços. 

d.1) Quando o responsável técnico for profissional registrado no sistema 

CFT/CRT, serão aceitos os documentos emitidos pelo respectivo Conselho, 

inclusive CAT e TRT, desde que o profissional possua atribuição compatível com 

os serviços objeto da contratação. 

e) Comprovação de vínculo entre o engenheiro responsável técnico e a 

empresa participante do certame. A comprovação de vínculo profissional poderá 

se dar da seguinte forma:  

e.1. No caso de profissional empregado, por meio de Ficha de Registro de 

Empregado ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho - CTPS;  

e.2. No caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, 

mediante apresentação do contrato social em vigor;  

e.3. No caso de sociedade por ações, ato constitutivo em vigor, 

acompanhado da prova de eleição de seus administradores e sem exercício;  

e.4. No caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de 

serviços, com cunho de permanência, sem natureza eventual ou precária. 

10.5 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: 

 Para fins de habilitação a licitante inicialmente declarada vencedora deverá 

apresentar as seguintes declarações, que: 



 
a. A empresa atende todas as condições de habilitação, conhece, aceita e se 

submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 
ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e 
oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias 

para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativa à 
licitação. 

b. Não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso e insalubre, ou ainda, de 
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, Art. 7°, da 
Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. 

(Lei Federal n° 9.854/1999). 
c. Inexistem fatos supervenientes impeditivos, quanto à sua participação em 

licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual 

ou Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

d. Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera 

de governo, estando apta a contratar com o poder público. 
e. Não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até 

terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a 
contratação da empresa, nos termos das legislações aplicáveis, bem como, 
não mantêm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, em 
atendimento a inciso IV, Art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

f. Não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° 
e no inciso III do Art. 5° da Constituição Federal. 

g. Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. (Art. 63, §1°). 

h. Cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o Art. 93, inciso IV, da 
Lei n° 8.213/91. 

i. Compromete-se, formalmente, para satisfazer a execução do objeto licitado, 
de acordo com os prazo, planejamentos e especificações que fazem parte 

integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da 
proposta ofertada, assim como, disponibilidade técnico operacional 
suficiente e satisfatória, a fim de assegurar à Administração o fiel 

cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser 
vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis, na forma da Lei. 



 
j. Disponibilizará todos os equipamentos, aparelhamento e pessoal técnico 

necessário para o cumprimento da execução da obra, objeto do certame 
acima citado. 

k. Executará os serviços, objetos da presente licitação, atendendo às 

recomendações quanto à segurança e medicina do trabalho, em relação aos 
seus funcionários, fornecendo todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) a seus trabalhadores e obedecer às normas de segurança 
do trabalho regulamentadoras NR 18. 

l. Examinou os projetos, memoriais descritivos, planilhas de orçamento, e 

demais itens e anexos deste Edital, e que concorda integralmente com o 
teor destes documentos, bem como tomou conhecimento de todas as 

demais informações, especificações e condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto desta licitação. 

m. Os serviços executados terão garantia pelo período de 05 anos, de acordo 

com o Código Civil Brasileiro. 
n. Apresentará caução de 5% do valor do contrato caso venha a ser vencedora 

no presente certame, nas modalidades previstas em lei. 

o. Cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e concorda com os termos 
e condições do edital. 

p. Declaração que conste e-mail e telefone atualizados, em caso de qualquer 
comunicação futura referente ao processo licitatório, bem como em caso de 
eventual contratação. 

q. Declaração que caso altere o citado e-mail ou telefone compromete-se em 
protocolar pedido de alteração junto ao Setor de Licitações e Contratos deste 

Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 

6.5.1 As declarações acima mencionadas poderão ser apresentadas em 

documento único, datado e assinado pelo representante legal da empresa, 

comprometendo-se ao que dor declarado 

6.5.2 Também deverá apresentar declaração por parte do representante 

legal da empresa, declarando o(s) responsável(s) técnico(s) pelos serviços a serem 

prestados. 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• executar integralmente os serviços conforme projeto, memorial, 

planilha, este Termo de Referência e orientações formais da 

fiscalização; 

• fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, transporte, encargos, sinalização, limpeza e 

demais recursos necessários; 



 
• manter responsável técnico legalmente habilitado durante a 

execução; 

• apresentar a ART de execução antes do início efetivo dos 

serviços e manter regularidade profissional durante todo o 

contrato; 

• verificar, antes do início dos serviços, as condições do local e 

comunicar imediatamente qualquer divergência ou condição 

que possa afetar a execução; 

• não alterar materiais, métodos ou soluções sem autorização 

formal da Administração; 

• manter o local organizado, sinalizado e protegido durante a 

execução; 

• promover a adequada destinação dos resíduos e materiais 

removidos; 

• corrigir, sem ônus para o Município, serviços executados em 

desacordo com os documentos técnicos ou determinações da 

fiscalização; 

• responder pelos danos causados ao Município, aos usuários ou 

a terceiros decorrentes de ação ou omissão na execução; 

• manter as condições de segurança e higiene do trabalho; 

• entregar a área limpa, organizada e em condições adequadas de 

utilização. 

12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• emitir a Ordem de Início dos Serviços e disponibilizar as 

informações e documentos necessários à execução; 

• permitir o acesso da contratada ao local da obra, observadas as 

condições de segurança e organização; 

• designar servidor para o acompanhamento da execução, com 

apoio técnico do engenheiro municipal; 

• acompanhar, fiscalizar e registrar a execução dos serviços; 



 
• analisar e aprovar as medições dos serviços efetivamente 

executados; 

• efetuar os pagamentos devidos após o cumprimento das 

condições contratuais e aprovação das medições; 

• comunicar formalmente à contratadas eventuais 

irregularidades identificadas e determinar as correções 

necessárias. 

13 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão e fiscalização da contratação ficará sob a responsabilidade do 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

A fiscalização verificará a conformidade dos serviços com o projeto, 

memorial, planilha, cronograma e demais documentos, sem que sua atuação 

reduza ou exclua a responsabilidade da contratada. 

A fiscalização poderá rejeitar serviços executados em desacordo com os 

documentos técnicos, determinando sua correção ou substituição sem custo 

adicional para o Município. 

A contratada deverá facilitar o acesso da fiscalização às frentes de serviço, 

documentos, materiais e informações necessárias ao acompanhamento. 

14 DA MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

As medições serão realizadas de acordo com a evolução física das etapas e 

parcelas previstas no cronograma físico-financeiro, considerando exclusivamente 

os serviços efetivamente executados, concluídos e aceitos pela fiscalização. 

No regime de empreitada por preço global, a remuneração será vinculada à 

execução das etapas e parcelas previstas no cronograma físico-financeiro 

aprovado, não sendo admitido pagamento por serviços não executados. 

A contratada deverá apresentar a documentação necessária à medição, 

inclusive relatório dos serviços executados e demais documentos exigidos pela 

fiscalização. 



 
O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, após o atesto da 

medição, emissão da Nota Fiscal e o cumprimento das condições fiscais e 

administrativas previstas no contrato e no edital. 

O recebimento provisório e definitivo observará a legislação aplicável e as 

condições estabelecidas no edital e no contrato. 

Serviços rejeitados pela fiscalização não serão considerados para fins de 

medição e pagamento até sua regularização. 

15 DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

O reajustamento, quando cabível, observará a legislação aplicável e as 

condições estabelecidas no edital e no contrato. 

Eventual reequilíbrio econômico-financeiro somente será reconhecido 

quando presentes os requisitos legais e mediante comprovação dos fatos e 

impactos que fundamentem o pedido. 

Não serão admitidas alterações de preço decorrentes de riscos 

ordinariamente previsíveis e inerentes à execução do objeto, ressalvadas as 

hipóteses legalmente previstas. 

16 DOS RISCOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

a) condições climáticas, indisponibilidade de insumos ou dificuldades 

de execução: planejamento de fornecimentos, cronograma e 

comunicação imediata à Administração; 

b) divergências entre documentos técnicos e condições de campo: 

verificação das condições do local pela contratada antes do início dos 

serviços e comunicação formal à fiscalização; 

c) execução em desacordo com projeto, memorial ou planilha: 

fiscalização, conferência das medições e correção sem custo 

adicional; 

d) variação de preços: orçamento referencial atualizado e aplicação das 

regras legais de reajuste ou reequilíbrio quando preenchidos os 

requisitos; 



 
e) indisponibilidade de recursos: verificação da disponibilidade 

orçamentária e planejamento dos desembolsos; 

f) questionamentos decorrentes de inconsistências documentais: 

compatibilização entre ETP, TR, edital, projeto, memorial e planilha; 

g) poeira, ruídos, resíduos e circulação de pessoas/veículos: 

organização, sinalização, controle e retirada periódica de resíduos; 

h) acidentes com trabalhadores, usuários ou terceiros: isolamento, 

EPI/EPC, sinalização e observância das normas de segurança. 

17 DO NÃO PARCELAMENTO 

O objeto não será parcelado em diferentes empresas ou contratos, 

considerando a interdependência entre as etapas de remoção, limpeza, 

regularização, compactação, execução da base, armadura, concretagem e 

acabamento. 

A fragmentação poderia aumentar mobilizações, coordenação 

administrativa, riscos de incompatibilidade, retrabalho, tempo de execução e 

complexidade da fiscalização. 

A execução integrada permite responsabilidade centralizada pela 

compatibilização das etapas e pela entrega final do pavimento. 

18 DA SUSTENTABILIDADE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

A contratada deverá adotar medidas para reduzir a geração de resíduos, 

poeira e ruídos e manter o local organizado. 

Os resíduos provenientes de demolição, retirada e limpeza deverão ser 

acondicionados, transportados e destinados em local adequado e legalmente 

permitido. 

Materiais com possibilidade de reaproveitamento deverão ser separados e 

armazenados conforme orientação da Administração. 

19 DAS GARANTIAS 

19.1 DA GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 



 
As empresas interessadas deverão apresentar juntamente com a proposta 

inicial, comprovante de recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, 

como requisito de pré-habilitação. A garantia de proposta deverá ser de 1% (um 

por cento) do valor estimado para a contratação, apresentando a planilha 

orçamentária, conforme §1º do Artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob a 

forma de qualquer das seguintes modalidades: 

I- Caução em dinheiro ou em Títulos da dívida pública; 

II- Seguro Garantia; 

III- Fiança Bancária. 

 

19.2 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Todos os serviços e materiais terão garantia mínima de 5 (cinco) anos 

quanto à integridade estrutural e funcionalidade, contados a partir do 

recebimento definitivo, sem prejuízo dos prazos de responsabilidade técnica, legal 

e civil aplicáveis às obras de engenharia. 

A obra deverá permanecer limpa e organizada durante todo o período de 

execução, sendo obrigatória a reposição de eventuais danos afetados pela 

execução dos serviços. 

A contratada deverá manter responsável técnico presente durante a 

execução dos serviços. 

É de responsabilidade da contratada a segurança do trabalho, incluindo 

sinalização, fornecimento e uso de EPI, implantação de EPC, treinamento, 

controle de riscos, organização do canteiro e observância das Normas 

Regulamentadoras aplicáveis, em especial NRs 18, 33 e 35, quando pertinentes 

às atividades executadas. 

A contratada deverá elaborar e executar Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, quando exigível, observando a Resolução CONAMA 

nº 307/2002 e demais normas ambientais aplicáveis. 

19.3 DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada após a assinatura do contrato prestará garantia ao contrato, 

de acordo com o Art. 98 da Lei Federal nº 14.133/21, ao valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante 



 
solicitação por escrito, após a completa execução do contrato e entrega do Termo 

De Recebimento Definitivo Da Obra, descontado, se for o caso, o valor das 

multas porventura aplicadas. A garantia deverá ser apresentada por uma das 

seguintes modalidades:  

-Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

-Seguro-Garantia ou; 

-Fiança Bancária.  

A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente a todo o 

período de vigência do contrato, e somente será restituída à contratada após o 

cumprimento integral das obrigações assumidas. Havendo prorrogação de prazo 

formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova 

garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, 

retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. Ocorrendo aumento no valor contratual 

decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da 

assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no 

mesmo percentual previsto. A garantia deverá ser integralizada, no prazo de 10 

(dez) dias, inclusive quando houver aditivo. Quando a garantia for prestada em 

dinheiro, a mesma será atualizada monetariamente, conforme dispõe o Art. 100 

da Lei Federal n° 14.133/2021. 

20 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, o qual, poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal 

n° 14.133/2021, se conveniente a Administração Pública. 

21 DAS SANÇÕES 

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e no contrato, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 



 
As penalidades serão aplicadas de forma proporcional à gravidade da 

infração e aos prejuízos causados, observadas as condições estabelecidas no 

instrumento convocatório e contratual. 

22 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes a contratação será liquidada conforme dotação 

orçamentária e recursos abaixo especificados: 

- 02 / 0212 / 021201 / 15 451 0291 1210 0000 / 4.4.90.51.00 / 537 – 

Prefeitura Municipal de Lupércio / Prefeitura Municipal / Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Serviços / Departamento de Projetos, Obras e Infraestrutura 

Urbana / Urbanismo / Infraestrutura Urbana / Departamento de Projetos e 

Obras / Obras de Infraestrutura Urbana / Obras e Instalações – F.R. 0.01.00 – 

C.A. 110.000 – Geral. 

23 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

• Estudo Técnico Preliminar – Reforma da Praça do Bosque; 

• Projeto Básico; 

• Memorial Descritivo; 

• Planilha Orçamentária; 

• Relação dos Itens de Maior Relevância; 

• demais desenhos, detalhes, cronograma físico-financeiro e 

documentos técnicos integrantes do processo. 

24 DA DISPOSIÇÃO SOBRE DIVERGÊNCIAS 

Em caso de divergência entre o Projeto Básico, Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária e este Termo de Referência, a contratada deverá comunicar 

formalmente a fiscalização antes da execução do serviço correspondente, ficando 

vedada a adoção unilateral de solução que implique alteração das características 

do objeto. 

As dúvidas técnicas deverão ser submetidas previamente à fiscalização para 

análise e orientação formal. 



 
25 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A contratada deverá considerar que examinou os documentos técnicos e 

que sua proposta contempla todos os custos necessários à completa execução do 

objeto. 

A omissão de custo, material, equipamento ou providência necessária à 

execução regular de serviço expressamente previsto não afastará a 

responsabilidade da contratada. 

A empresa contratada deverá executar o objeto em estrita conformidade 

com os documentos técnicos, as normas da ABNT, a legislação de licitações e 

contratos administrativos e as determinações formais da fiscalização municipal. 

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às 

sanções previstas no edital, no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Os casos não previstos serão analisados pela Administração, observados os 

documentos técnicos, o contrato, os princípios da eficiência, economicidade, 

segurança e interesse público e a legislação aplicável. 

 

Lupércio, 21 de outubro de 2026. 

 

 

 

CLEBER MENEGUCCI 

Prefeito Municipal 
 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE 

LOCAL: Praça do Bosque – Lupércio/SP 

MUNICÍPIO: Lupércio – SP 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lupércio – SP 

 

1 OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as 

condições técnicas, especificações dos materiais e procedimentos gerais 

para execução dos serviços referentes à Reforma da Praça do Bosque, 

localizada no Município de Lupércio/SP. 

A intervenção compreende a execução de serviços preliminares, 

remoção de pavimentos e elementos existentes, preparação e regularização 

do terreno, execução de base em pedra britada, execução de pavimento em 

concreto armado e posterior texturização superficial do concreto, conforme 

projeto básico e planilha orçamentária integrantes da contratação. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, 

especificações deste Memorial Descritivo, planilha orçamentária, normas 

técnicas aplicáveis e orientações da fiscalização. 

A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, transportes, encargos, dispositivos de 

segurança e demais recursos necessários à completa execução dos 

serviços. 

2 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente o projeto 

básico, a planilha orçamentária e as demais peças técnicas integrantes da 

contratação. 

Antes do início dos serviços, a contratada deverá realizar vistoria no 

local, verificando as condições existentes, acessos, níveis, interferências, 

redes eventualmente existentes e demais elementos que possam influenciar 

a execução. 



 

 

Qualquer divergência identificada entre as condições encontradas em 

campo e os documentos técnicos deverá ser comunicada previamente à 

fiscalização. 

Não será permitida a alteração das características dos serviços, 

materiais ou soluções previstas sem prévia autorização da Administração. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira 

qualidade e compatíveis com as especificações estabelecidas no projeto e 

na planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e sob 

responsabilidade de profissional legalmente habilitado, observando-se as 

boas práticas de engenharia e as normas técnicas aplicáveis. 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 PLACA DE OBRA 

Deverá ser fornecida e instalada placa de identificação da obra, 

confeccionada em lona com impressão digital e requadro em estrutura 

metálica de perfil tipo metalon. 

A placa deverá apresentar as informações institucionais da obra, do 

Município, do objeto, dos responsáveis e demais informações exigidas pela 

Administração e pelos órgãos eventualmente conveniados. 

A instalação deverá ser realizada em local previamente definido pela 

fiscalização, de maneira a proporcionar adequada visibilidade à população. 

A estrutura de sustentação deverá apresentar estabilidade e 

resistência suficientes para permanecer instalada durante o período de 

execução da obra. 

A placa deverá ser mantida em boas condições de conservação 

durante toda a execução dos serviços. 

3.2 DESMONTE DO PAVIMENTO EXISTENTE 

Deverá ser realizado o desmonte mecanizado do pavimento existente 

constituído por paralelepípedos ou lajotas de concreto, conforme as 

áreas indicadas no projeto. 

A remoção deverá ser executada utilizando equipamentos 

apropriados, de modo a garantir eficiência na retirada do pavimento e 

minimizar danos às áreas e elementos que permanecerão. 



 

 

O serviço deverá compreender o levantamento do pavimento, 

carregamento, transporte dos materiais removidos e descarregamento em 

local adequado, observando as condições estabelecidas pela fiscalização. 

Os materiais eventualmente aproveitáveis deverão ser separados e 

armazenados em local indicado pela Administração. 

Os materiais sem possibilidade de reaproveitamento deverão receber 

destinação adequada, em conformidade com a legislação ambiental 

aplicável. 

3.3 RETIRADA DE GUIAS PRÉ-MOLDADAS 

As guias pré-moldadas existentes que interfiram na execução da 

reforma deverão ser retiradas manualmente, conforme indicação do 

projeto. 

A retirada deverá ser realizada cuidadosamente, evitando danos aos 

elementos que permanecerão na praça. 

O serviço deverá incluir a limpeza das peças e da área de intervenção, 

carregamento, transporte e descarregamento dos materiais retirados, 

conforme orientação da fiscalização. 

As peças que apresentarem condições de reaproveitamento deverão 

ser separadas e armazenadas adequadamente. 

3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA OU ELEMENTOS VAZADOS 

Nos locais indicados no projeto deverão ser demolidos manualmente 

os elementos de alvenaria de elevação ou elementos vazados existentes que 

interfiram na execução da reforma. 

A demolição deverá ser realizada de forma controlada, evitando danos 

às estruturas, pavimentos, instalações ou demais elementos que 

permanecerão. 

O material resultante deverá ser removido da área de trabalho e 

destinado adequadamente. 

Após a demolição, a superfície deverá ser limpa e preparada para a 

continuidade dos serviços. 



 

 

3.5  REASSENTAMENTO DE GUIAS PRÉ-MOLDADAS 

As guias pré-moldadas previstas para reaproveitamento ou 

reinstalação deverão ser reassentadas conforme o alinhamento e os níveis 

definidos no projeto. 

As peças deverão ser posicionadas de forma alinhada, nivelada e 

estável, garantindo adequada delimitação do pavimento. 

O reassentamento deverá ser realizado sobre base devidamente 

preparada, garantindo estabilidade e resistência do conjunto. 

Deverão ser realizados os ajustes necessários para garantir 

continuidade e alinhamento entre as guias existentes e as novas posições 

definidas pelo projeto. 

4 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO 

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO 

As áreas destinadas à intervenção deverão receber limpeza 

mecanizada, compreendendo a remoção de vegetação, resíduos, materiais 

soltos, troncos e demais elementos existentes que possam interferir na 

execução do novo pavimento. 

O serviço deverá ser executado utilizando equipamentos adequados 

às condições do local, preservando-se os elementos existentes que não 

façam parte da intervenção. 

Os materiais provenientes da limpeza deverão ser carregados, 

transportados e destinados adequadamente. 

A limpeza deverá proporcionar condições apropriadas para o início 

das etapas de regularização e preparação do terreno. 

4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Após a limpeza e remoção dos elementos existentes, a superfície 

deverá ser regularizada e compactada mecanicamente. 

A regularização deverá proporcionar superfície uniforme e adequada 

para recebimento das camadas subsequentes. 

Deverão ser corrigidas eventuais irregularidades, depressões ou 

ressaltos que possam comprometer a execução do pavimento. 



 

 

A compactação deverá ser realizada com equipamento compatível 

com as características do solo e da área de intervenção, garantindo 

adequada estabilidade da superfície. 

Durante essa etapa deverão ser observados os níveis, caimentos e 

demais características geométricas estabelecidas no projeto. 

A superfície final deverá apresentar condições adequadas para 

execução da camada de pedra britada. 

5  EXECUÇÃO DO PAVIMENTO 

5.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Após a regularização e compactação da superfície, deverá ser 

executado lastro constituído por pedra britada. 

A camada deverá ser distribuída uniformemente sobre a superfície 

preparada, observando-se as cotas e características geométricas 

estabelecidas no projeto. 

A pedra britada deverá apresentar material adequado à finalidade e 

estar livre de materiais orgânicos, contaminantes ou elementos que possam 

comprometer o desempenho do pavimento. 

O espalhamento deverá ser realizado de maneira uniforme, evitando-

se concentração de material ou formação de vazios. 

A superfície final deverá apresentar regularidade suficiente para 

receber o pavimento de concreto. 

5.2 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO 

Sobre a base devidamente preparada deverá ser executado 

pavimento em concreto usinado com resistência característica à 

compressão especificada na planilha orçamentária e espessura de 8 cm. 

O concreto deverá ser produzido e fornecido de acordo com as 

características especificadas para o serviço, garantindo uniformidade e 

qualidade do material. 

O lançamento deverá ser realizado de maneira contínua e organizada, 

evitando segregação dos componentes. 

O concreto deverá ser adequadamente adensado, evitando a 

formação de vazios ou falhas que possam comprometer a resistência e 

durabilidade do pavimento. 



 

 

5.3 ARMADURA EM TELA SOLDADA 

O pavimento deverá receber armadura constituída por tela soldada 

de aço com peso característico de 0,97 kg/m², conforme especificação do 

projeto e da planilha orçamentária. 

A tela deverá ser posicionada adequadamente durante a execução do 

pavimento, mantendo-se na posição prevista e garantindo o cobrimento 

especificado. 

Deverão ser utilizados espaçadores ou dispositivos apropriados para 

evitar o contato direto da armadura com a base. 

As sobreposições e emendas deverão ser executadas conforme as 

recomendações técnicas aplicáveis e as especificações do projeto. 

Antes da concretagem, a fiscalização poderá realizar a conferência da 

disposição da armadura, posicionamento, sobreposições e demais 

condições necessárias. 

5.4 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DO 

CONCRETO 

O lançamento do concreto deverá ser realizado de forma organizada 

e compatível com o sistema executivo adotado. 

Após o lançamento, o concreto deverá ser espalhado e nivelado, 

garantindo uniformidade da camada e atendimento às cotas previstas. 

O adensamento deverá ser executado adequadamente, evitando 

segregação e garantindo o preenchimento dos espaços entre as armaduras 

e demais elementos. 

Durante a execução deverão ser observados os cuidados necessários 

para evitar deslocamento da armadura. 

A superfície deverá ser acabada de maneira compatível com a etapa 

posterior de texturização. 

5.5 CURA DO CONCRETO 

Após a execução do pavimento deverão ser adotados procedimentos 

adequados de cura do concreto, visando reduzir a perda prematura de água 

e favorecer o desenvolvimento das características de resistência e 

durabilidade do material. 



 

 

A cura deverá ser realizada conforme o procedimento executivo 

adotado e as recomendações técnicas aplicáveis ao concreto utilizado. 

Durante o período necessário à cura, deverão ser adotadas medidas 

para evitar tráfego ou utilização prematura da área. 

5.6 TEXTURIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO 

Após a execução e preparação adequada do pavimento de concreto, 

deverá ser realizada a texturização da superfície com estampa, 

caracterizando o acabamento como concreto estampado. 

A textura deverá ser aplicada de maneira uniforme, respeitando o 

padrão definido no projeto ou pela fiscalização. 

O processo deverá ser executado no momento adequado, 

considerando as condições de pega e acabamento do concreto, de forma a 

garantir adequada transferência do padrão à superfície. 

A textura deverá apresentar continuidade e uniformidade em toda a 

área, evitando diferenças perceptíveis de acabamento entre trechos 

executados em etapas distintas. 

Deverão ser observadas as recomendações técnicas do sistema de 

estampagem utilizado. 

Após a conclusão da texturização, a superfície deverá apresentar 

acabamento uniforme, sem falhas, deformações ou regiões sem definição 

adequada do padrão. 

6 LIMPEZA FINAL 

Durante a execução da obra, a contratada deverá manter o local 

organizado e livre do acúmulo desnecessário de resíduos e materiais. 

Ao final dos serviços deverá ser realizada limpeza geral da área 

reformada. 

Deverão ser removidos todos os resíduos, materiais excedentes, 

equipamentos, ferramentas, instalações provisórias e demais elementos 

utilizados durante a execução. 

A praça deverá ser entregue em condições adequadas de utilização, 

circulação e segurança. 

 



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita observância ao 

projeto básico, à planilha orçamentária, a este Memorial Descritivo e às 

normas técnicas aplicáveis. 

Os serviços deverão ser executados de maneira a garantir 

durabilidade, segurança, funcionalidade, qualidade e adequado 

acabamento da nova pavimentação da Praça do Bosque. 

A contratada deverá considerar incluídos no preço todos os 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, encargos, 

sinalização, limpeza, arremates e demais elementos necessários à perfeita 

execução dos serviços previstos. 

Em caso de divergência entre o projeto, planilha orçamentária e este 

Memorial Descritivo, a contratada deverá comunicar formalmente a 

fiscalização antes da execução do serviço correspondente, ficando vedada 

a adoção unilateral de solução que implique alteração das características 

do objeto. 

A praça deverá ser entregue limpa, organizada, segura e em 

condições adequadas de utilização pela população. 

 

 

Lupércio, 24 de agosto de 2026. 

 

 

 

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP 5070651341 



BDI: 25%

 Custo Total com 
BDI 

25,00%
1

1.1 02.08.040
Placa em lona com impressão digital e requadro 
em metalon

M2 6,00 450,11R$          2.700,66R$            3.375,83R$            1,43%

1.2 03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de 
pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

M2 671,29 30,16R$            20.246,11R$          25.307,64R$          10,73%

1.3 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive 
limpeza, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

M 192,14 10,46R$            2.009,78R$            2.512,23R$            1,07%

1.4 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou 
elemento vazado, incluindo revestimento

M3 3,97 95,60R$            379,68R$               474,60R$               0,20%

1.5 54.20.100
Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou 
curva

M 192,14 25,42R$            4.884,20R$            6.105,25R$            2,59%

30.220,43R$        37.775,55R$        16,01%

2

2.1 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 
até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte 
no raio de até 1 km

M2 1.217,00 5,44R$              6.620,48R$            8.275,60R$            3,51%

2.2 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal

M2 2.007,00 3,55R$              7.124,85R$            8.906,06R$            3,78%

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 100,35 228,38R$          22.917,93R$          28.647,41R$          12,14%
2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 160,56 522,01R$          83.813,93R$          104.767,41R$        44,42%

2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3 160,56 100,78R$          16.181,24R$          20.226,55R$          8,57%

2.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 1.946,79 9,84R$              19.156,41R$          23.945,51R$          10,15%

2.7 54.08.002
Texturização de superfície de pavimento em 
concreto com estampa (Concreto Estampado)

M2 2.007,00 1,33R$              2.669,31R$            3.336,64R$            1,41%

158.484,15R$      198.105,18R$      83,99%

100,00%

CLEBER MENEGUCCI
PREFEITO MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

Quant. Custo Unit.
 Custo Total          

s/ BDI 
% Item

REFERENCIA: CDHU 202- NÃO DESONERADA

TOTAL GERAL R$ 235.880,73

LUPÉRCIO, 24 DE AGOSTO DE 2026

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
 ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP 5070651341

CUSTO TOTAL DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO - SP.

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE

LOCAL: Praça do Bosque, Lupércio/SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ítem Código Descrição dos serviços Unid.



 
Parcelas do BDI 

 
Valor percentual adotado 

(AC) - Administração Central 3,09 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 

(R) - Risco 1,27 

(DF) - Despesas Financeiras 1,11 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 5,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária  

BDI Adotado 25,00 

 

 
P 

Mín Med. Máx. 

3,00 4,00 5,50 

0,80 0,80 1,00 

0,97 1,27 1,27 

0,59 1,23 1,39 

6,16 7,40 8,96 

0,65 0,65 0,65 

3,00 3,00 3,00 

2,00 2,00 5,00 

 

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites 

estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 

 
BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária 

 
25,00 

 

Limites do valor do BDI para obras 

do tipo acima selecionado. 

Acórdão TCU 2622/2013 

 
20,34 

 
22,12 

 
25,00 

 

Planilha de Detalhamento do BDI 
 

Objeto REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE 

Município LUPÉRCIO/SP 

Contribuição Previdenciária 
 

 

 

 
 
 

 
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento 

 

 

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER 24/08/2026 
 Data 

 



BDI: 25%

 Custo Total com 
BDI 

25,00%

1.2 03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de 
pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

M2 671,29 30,16R$            20.246,11R$          25.307,64R$          10,73%

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 100,35 228,38R$          22.917,93R$          28.647,41R$          12,14%
2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 160,56 522,01R$          83.813,93R$          104.767,41R$        44,42%

2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3 160,56 100,78R$          16.181,24R$          20.226,55R$          8,57%

2.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 1.946,79 9,84R$              19.156,41R$          23.945,51R$          10,15%

CLEBER MENEGUCCI
PREFEITO MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

LUPÉRCIO, 24 DE AGOSTO DE 2026

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
 ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP 5070651341

ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Custo Unit.
 Custo Total          

s/ BDI 
% Item

ITENS DE RELEVÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO - SP.

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE

LOCAL: Praça do Bosque, Lupércio/SP

REFERENCIA: CDHU 202- NÃO DESONERADA



 

 

CRONOGRAMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO - SP. 

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE 

LOCAL: Praça do Bosque, Lupércio/SP 

REFERENCIA: CDHU 202- NÃO DESONERADA 
 

ítem Descrição dos serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 0,00% 0,00% R$ 37.775,55 

2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 40,00% 60,00% 0,00% R$ 198.105,18 

SUBTOTAL DO ITEM 49,61% 50,39% 0,00% 100,00% 

SUBTOTAL DO ITEM R$ 117.017,62 R$ 118.863,11 R$ - R$ 235.880,73 
 

    TOTAL GERAL R$ 235.880,73 

 

LUPÉRCIO, 28 DE AG0ST0 DE 2026. 

 
 

 

CLEBER MENEGUCCI 

PREFEITO MUNICIPAL DE LUPÉRCIO 

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SP 5070651341 



LAJOTA A SER DEMOLIDA
A = 671,29 m²

PISO EM CONCRETO
A = 2.007,00 m²

Engenheiro Civil
CREA/SP 5070651341

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
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