
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÕES

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

 

1.1. INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA, nos termos da tabela abaixo, conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

 

ORÇAMENTO I

A – PISTA DE SKATE

‍ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.2 APICOAMENTO MANUAL DE PISO,
PAREDE OU TETO

M² 738,40 R$ 3,18 R$ 2.348,11

1.3

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE
OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL (APICOAMENTO E
LIMPEZA DA GRAMA)

M³ 62,31 R$ 111,74 R$ 6.962,74

1.4 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UNID. 1,00 R$ 273,72 R$ 273,72

2 RECUPERAÇÃO DAS PISTAS DE SKATE        

2.1 ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE
CONCRETO DETERIORADO

M² 738,40 R$ 45,03 R$ 41.562,66

2.2 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 738,40 R$ 149,44 R$ 137.933,12

2.3
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM
SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA
PISOS

M 20,18 R$ 11,91 R$ 240,34

2.4

PERFIL DE ACABAMENTO COM
BORRACHA TERMOPLÁSTICA
VULCANIZADA CONTÍNUA FLEXÍVEL,
PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE
EMBUTIR - PISO-PISO

M 20,18 R$ 253,82 R$ 5.122,08

2.5 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA
POSTE DE 6250 ATÉ

UNID. 4,00 R$ 454,55 R$ 1.818,20



6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W
(POSTES EXISTENTES)

2.6 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V,
1200 VA, COMPLETO

UNID. 4,00 R$ 109,23 R$ 436,92

3 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO        

3.1

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS
PARA AJARDINAMENTO
(JARDINS,CANTEIROS E
PAVIMENTAÇÃO)

M² 549,28 R$ 2,12 R$ 1.164,46

3.2 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM
PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)

M² 179,44 R$ 23,63 R$ 4.240,09

3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M² 369,84 R$ 3,63 R$ 1.342,51

3.4

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE
CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE
EM AREIA

M² 369,84 R$ 127,30 R$ 47.080,63

3.5 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB
MEDIDA

M² 5,04 R$ 951,25 R$ 4.794,30

4 PINTURA        

4.1 REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO (PAREDES)

M² 163,21 R$ 6,57 R$ 1.072,28

4.2
ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM
ESTRUTURA METÁLICA (TUBOS DAS
PISTAS+CANTONEIRAS E PORTAO)

M² 11,85 R$ 50,60 R$ 599,86

4.3
REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES
DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM
LIXAMENTO

M² 11,85 R$ 9,66 R$ 114,51

4.4 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

M² 163,21 R$ 36,43 R$ 5.945,74

B - PISTA DE KART

1 RECUPERAÇÃO DA PISTA DE KART        

1.1 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA
RECAPEAMENTO

M² 10.692,88 R$ 0,85 R$ 9.088,94

1.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M² 10.692,88 R$ 6,54 R$ 69.931,43

1.3
CAMADA DE ROLAMENTO EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO
QUENTE - CBUQ

M³ 320,79 R$ 1.538,06 R$ 493.388,73

1.4
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA
VINÍLICA OU ACRÍLICA (ZEBRAS E
DEMARCAÇÃO DE LIMITE)

M² 1134,32 R$ 35,47 R$ 40.234,33

1.11 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM

M² 179,14 R$ 3,63 R$ 650,26



CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
(AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS
BOXES)

1.12
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA
DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO (MURETA)

M³ 0,50 R$ 84,76 R$ 42,10

1.13 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50
(A OU B) FYK = 500 MPA

KG 6,72 R$ 9,95 R$ 66,86

1.14
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE
VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM
(MURETA)

M 2,76 R$ 99,37 R$ 274,26

1.15 CHAPISCO(MURETA) M² 5,52 R$ 7,44 R$ 41,06

1.16 EMBOÇO COMUM (MURETA) M² 5,52 R$ 23,79 R$ 131,32

1.17

BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO
PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE
GRAMA - 50 X 50 X 10 CM (PISO NA
LIGAÇÃO ENTRE ÁREA DOS BOXES E
PAVIMENTO ASFALTICO)

M² 25,00 R$ 206,90 R$ 5.172,50

1.18 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK
= 20 MPA (ENTRE ASFALTO E BOXE)

M³ 0,50 R$ 556,46 R$ 278,23

1.19
CIMENTADO DESEMPENADO (PISO NA
LIGAÇÃO ENTRE ÁREA DOS BOXES E
PAVIMENTO ASFALTICO)

M³ 5,00 R$ 35,74 R$ 178,70

1.20 LASTRO DE AREIA (COLCHAO DE AREIA
DO BLOCO DIAGONAL)

M³ 1,00 R$ 270,50 R$ 270,50

1.21 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO (MURETA)

M² 67,90 R$ 36,43 R$ 2.473,59

2 REDE DE ENERGIA ELÉTRICA        

2.1 CABO QUADRIPLEX 35 MM M 320,00 R$ 28,04 R$ 8.972,80

2.2

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B
OU D

UNID. 7,00 R$ 810,00 R$ 5.670,00

2.3

ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

UNID. 7,00 R$ 534,58 R$ 3.742,06

2.4
SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA
TENSÃO (APOIO PARA O QUADRO
QUADRIPLEX DOS POSTES)

UNID. 8,00 R$ 49,50 R$ 396,00

C – CONCLUSÃO DA TORRE DE CRONOMETRAGEM DA PISTA DE KART

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        



1.1 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X
200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS

UNID. 1,00 R$ 317,05 R$ 317,05

1.2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A
ATÉ 100 A

UNID. 1,00 R$ 213,34 R$ 213,34

1.3 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID. 6,00 R$ 17,26 R$ 103,56

1.4 HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M UNID. 1,00 R$ 311,69 R$ 311,69

1.5 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4´ UNID. 1,00 R$ 22,59 R$ 22,59

1.6
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA
CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO
DE 300 MM - H= 250 MM

UNID. 1,00 R$ 30,92 R$ 30,92

1.7 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO
CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 1,00 R$ 50,78 R$ 50,78

1.8 BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE
ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM

UNID. 1,00 R$ 74,49 R$ 74,49

1.9
BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO
CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO
NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM

UNID. 4,00 R$ 98,72 R$ 394,88

1.10

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL
DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN
/ 12 BOLT-ON - 150 A - SEM
COMPONENTES

UNID. 1,00 R$ 561,33 R$ 561,33

1.11
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATÉ 50 A

UNID. 4,00 R$ 170,66 R$ 682,64

1.12 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE,
CLASSE 2, DE 16 MM²

M 4,00 R$ 19,38 R$ 77,52

1.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 72,00 R$ 18,90 R$ 1.360,80

1.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 25,02 R$ 5,05 R$ 126,35

1.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 75,54 R$ 3,69 R$ 278,74

1.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 37,94 R$ 2,90 R$ 110,02

1.17 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES
E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

CJ 2,00 R$ 43,63 R$ 87,26

1.18 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V,
COMPLETA

CJ 3,00 R$ 30,01 R$ 90,03



1.19

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE
SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM,
POTÊNCIA DE 15 A 19 W

UNID. 4,00 R$ 227,56 R$ 910,24

1.20
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M,
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UNID. 1,00 R$ 497,70 R$ 497,70

1.21

ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

UNID. 1,00 R$ 534,58 R$ 534,58

1.22 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS

M 8,00 R$ 71,21 R$ 569,68

1.23 SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA
TENSÃO

UNID. 1,00 R$ 49,50 R$ 49,50

1.24
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO,
FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE
SURTO DE 12 ATÉ 15 KA

UNID. 1,00 R$ 76,74 R$ 76,74

1.25 CAIXA DE ENTRADA TIPO ´E´ (560 X 350
X 210) MM - PADRÃO CONCESSIONÁRIAS

UNID. 1,00 R$ 378,90 R$ 378,90

2 METAIS, PORTA E PINGADEIRAS        

2.1
GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA
EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1
1/2´

M 2,76 R$ 828,58 R$ 2.286,88

2.2 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO
GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´

M 11,97 R$ 243,80 R$ 2.918,50

2.3 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA,
SOB MEDIDA

M² 1,68 R$ 1.056,19 R$ 1.774,39

2.4

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20
CM, ACABAMENTO POLIDO (PARA AS
ABERTURAS DA CABINE)

M 5,90 R$ 175,08 R$ 1.032,97

3 ABERTURAS        

3.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM M² 8,87 R$ 266,66 R$ 2.365,27

3.2 PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL KG 11,17 R$ 110,87 R$ 1.238,63

4 PINTURAS        

4.1 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5
M) COM PISO METÁLICO

MXMES 10,00 R$ 27,98 R$ 279,90

4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TORRE METÁLICA COM
ALTURA ATÉ 10 M

M 10,00 R$ 12,90 R$ 129,00



4.3 REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO (INTERNO E EXTERNO)

M² 192,91 R$ 6,57 R$ 1.267,38

4.4
TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO (INTERNO E
EXTERNO)

M² 192,91 R$ 36,43 R$ 7.027,54

4.5
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
(GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E PORTA)

M² 8,00 R$ 50,60 R$ 405,02

4.6 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS
CIMENTADOS (PISOS E ESCADA)

M² 10,56 R$ 27,06 R$ 285,83

4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA
POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA
DE PERCOLAÇÃO (LAJE MACIÇA)

M² 14,48 R$ 14,84 R$ 214,94

4.8
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA
IMPERMEÁVEL COM ADITIVO
HIDRÓFUGO (LAJE MACIÇA)

M³ 0,19 R$ 859,96 R$ 166,66

5 COMBATE À INCÊNDIO E
SINALIZAÇÃO        

5.1 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO
SECO BC – CAPACIDADE DE 4 KG

UNID. 1,00 R$ 183,19 R$ 183,19

5.2

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO
DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO
COM 2 FARÓIS

UNID. 2,00 R$ 216,57 R$ 433,14

5.3

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC
FOTOLUMINESCENTE (150X150MM),
COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UNID. 1,00 R$ 18,06 R$ 18,06

5.4

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC
FOTOLUMINESCENTE (240X120MM),
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UNID. 3,00 R$ 25,62 R$ 76,86

D – VIA PAVIMENTADA DE ACESSO

1 PAVIMENTAÇÃO        

1.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS,
TANQUES E LAGOAS

M² 1.412,12 R$ 1,78 R$ 2.513,57

1.2

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40
CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO
MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE
ATÉ O RAIO DE 1 KM

M² 1.412,12 R$ 29,46 R$ 41.601,05

1.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 141,21 R$ 219,27 R$ 30.963,55

1.4 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO
LOCAL, SEM CONCRETO (GUIAS)

M³ 22,02 R$ 424,88 R$ 9.354,22

1.5 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA
(GUIAS)

M³ 22,02 R$ 493,41 R$ 10.862,99



1.6
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M³ 22,02 R$ 89,36 R$ 1.967,36

1.7 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP
100 - FCK 25 MPA

M 33,00 R$ 61,61 R$ 2.033,13

1.8
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE
ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E
PEDESTRE

M² 12.105,00 R$ 0,23 R$ 2.784,15

1.9

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE
CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE
EM AREIA

M² 1.412,12 R$ 127,30 R$ 179.762,87

1.10 MEIO TUBO DE CONCRETO, DN= 600MM M 12,00 R$ 157,44 R$ 1.889,28

1.11
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E
2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5
M (PARA MEIO TUBO)

M³ 3,36 R$ 63,57 R$ 213,59

1.12
REATERRO MANUAL APILOADO SEM
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO(PARA
MEIO TUBO)

M³ 1,68 R$ 19,77 R$ 33,21

1.13

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
(PARA MEIO TUBO)

M² 8,40 R$ 3,63 R$ 30,49

1.14 LASTRO DE AREIA (PARA FUNDO DA
TUBULAÇÃO)

M³ 0,42 R$ 270,50 R$ 113,61

2 RAMPA        

2.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS,
TANQUES E LAGOAS

M² 95,10 R$ 1,78 R$ 169,27

2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

M³ 146,27 R$ 16,01 R$ 2.341,70

2.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M² 168,35 R$ 3,63 R$ 611,11

2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E
2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
(GUIAS)

M³ 3,54 R$ 52,98 R$ 187,48

2.5
REATERRO MANUAL APILOADO SEM
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (GUIAS
RETAS)

M³ 0,35 R$ 19,77 R$ 6,99

2.6 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA
ESTRUTURA APARENTE (GUIAS CURVAS)

M² 11,91 R$ 232,12 R$ 2.765,01

2.7 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA
FUNCAÇÃO (GUIAS RETAS)

M² 11,68 R$ 105,23 R$ 1.229,08



2.8 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA
(GUIAS)

M³ 1,42 R$ 493,41 R$ 698,43

2.9
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M³ 1,42 R$ 89,36 R$ 126,49

2.10
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2
TIJOLO MACIÇO COMUM (GUIA DE
BALISAMENTO)

M² 1,93 R$ 134,56 R$ 259,43

2.11

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE
CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE
EM AREIA

M² 95,10 R$ 127,30 R$ 12.106,23

2.12

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO
PODOTÁTIL VÁRIAS CORES
(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA

M² 1,85 R$ 139,75 R$ 258,53

2.13

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA (2'' PARA
PILARETES)

KG 173,16 R$ 33,15 R$ 5.740,25

2.14

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA (1 1/2'
GUARDA CORPO - DE CIMA)

KG 105,43 R$ 33,15 R$ 3.495,14

2.15

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA (1''
GUARDA CORPO)

KG 351,45 R$ 33,15 R$ 11.650,46

2.16

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA (1 1/2''
CORRIMÃO)

KG 219,80 R$ 33,15 R$ 7.286,24

2.17
ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM
ESTRUTURA METÁLICA (PINTURA
CORRIMÃO)

M² 41,57 R$ 50,60 R$ 2.103,39

2.18
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS)
(EM VOLTA DO TALUDE E ARREDORES)

M² 161,00 R$ 13,98 R$ 2.250,78

E – SANITÁRIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.3 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5
M) COM PISO METÁLICO

MXMES 14,00 R$ 27,98 R$ 391,72

1.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TORRE METÁLICA COM
ALTURA ATÉ 10 M

M 2,00 R$ 12,90 R$ 25,80

1.5 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO
DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNDMES 1,00 R$ 993,31 R$ 993,31



2 INFRAESTRUTURA        

2.13 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
FUNDAÇÃO ( VIGA BALDRAME)

M² 22,93 R$ 105,23 R$ 2.412,50

3 SUPERESTRUTURA        

3.6 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES
DE CONCRETO ARMADO

M³ 1,20 R$ 1.838,56 R$ 2.211,78

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS        

4.2 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO
COM ESPESSURA DE 3 CM

M² 15,80 R$ 1.277,93 R$ 20.191,29

5 COBERTURA        

5.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA EM AÇO ASTM‐A572 GRAU
50, SEM PINTURA

KG 234,60 R$ 30,92 R$ 7.253,88

5.2

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-
PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER,
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA
DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

M² 47,11 R$ 109,29 R$ 5.148,65

5.3
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA
GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
(RUFO)

M 44,73 R$ 101,98 R$ 4.561,56

5.4
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA
GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M
(CALHA)

M 13,28 R$ 135,85 R$ 1.804,08

5.5

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100
MM, INCLUSIVE CONEXÕES (CONDUTOR
VERTICAL)

M 6,00 R$ 81,74 R$ 490,44

6 REVESTIMENTO        

6.1 EMBOÇO COMUM (INTERNO, EXTERNO,
PLATIBANDA, CAIXA D'AGUA+LAJE)

M² 20,00 R$ 23,79 R$ 475,78

6.2 CHAPISCO (INTERNO, EXTERNO,
PLATIBANDA, CAIXA D'AGUA+LAJE)

M² 20,00 R$ 7,44 R$ 148,79

6.3

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M² 46,30 R$ 113,75 R$ 5.266,39

6.4

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5
PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA
B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA (PISO)

M² 48,58 R$ 50,00 R$ 2.429,00

6.5
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20
CM

M 3,60 R$ 175,08 R$ 630,28



6.6
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

M² 2,02 R$ 1.015,07 R$ 2.050,44

7 ESQUADRIAS        

7.2

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO
ESTRUTURAL COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO
COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

UNID. 4,00 R$ 1.327,46 R$ 5.309,84

7.4 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M² 4,44 R$ 199,86 R$ 887,37

8 PINTURA        

8.1
TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO(INTERNA PAREDES
+ LAJE+EXTERNA+ CAIXA D'AGUA))

M² 172,94 R$ 36,43 R$ 6.300,25

8.2 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM
ESTRUTURA METÁLICA (ESQUADRIAS)

M² 15,83 R$ 50,60 R$ 800,74

9 SINALIZAÇÃO        

9.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM
ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO
UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE

UNID. 2,00 R$ 35,29 R$ 70,58

9.2

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2
LÂMPADAS DE 11 W

UNID. 4,00 R$ 216,57 R$ 866,28

9.3

SISTEMA DE ALARME PNE COM
INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA
PESSOAS COMMOBILIDADE REDUZIDA
OU CADEIRANTE

UNID. 2,00 R$ 326,17 R$ 652,34

9.4
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO
INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE
PORTAS, ALTURA DE 40 CM

M 1,80 R$ 594,00 R$ 1.069,20

9.6

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO
PODOTÁTIL VÁRIAS CORES
(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA

M² 0,72 R$ 139,75 R$ 100,62

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

10.1 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID. 2,00 R$ 17,26 R$ 34,52

10.2 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 3 M UNID. 2,00 R$ 200,16 R$ 400,32

10.3 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNID. 2,00 R$ 9,03 R$ 18,06

10.4
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA
CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO
DE 300 MM - H= 400 MM

UNID. 2,00 R$ 44,08 R$ 88,16

10.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL
DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN

UNID. 1,00 R$ 561,33 R$ 561,33



/ 12 BOLT-ON - 150 A - SEM
COMPONENTES

10.6
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATÉ 50 A

UNID. 4,00 R$ 170,66 R$ 682,64

10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 20,00 R$ 18,90 R$ 378,00

10.8
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO
FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO
DE 25 MM

M 13,61 R$ 17,88 R$ 243,34

10.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 145,83 R$ 3,69 R$ 538,11

10.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 97,22 R$ 2,90 R$ 281,93

10.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR
90°C

M 50,28 R$ 6,91 R$ 347,43

10.13 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UNID. 6,00 R$ 21,58 R$ 129,48

10.14 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V,
COMPLETA

CJ 4,00 R$ 30,01 R$ 120,04

10.15 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES
E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

CJ 2,00 R$ 43,63 R$ 87,26

10.16

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE
SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM,
POTÊNCIA DE 15 A 19 W

UNID. 6,00 R$ 227,56 R$ 1.365,36

10.17 LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA
DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED

UNID. 2,00 R$ 296,66 R$ 593,32

10.18
LUMINÁRIA BLINDADA OVAL DE
SOBREPOR OU ARANDELA, PARA
LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA

UNID. 2,00 R$ 176,17 R$ 352,34

10.19 LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27,
1400 ATÉ 1510LM

UNID. 2,00 R$ 19,17 R$ 38,34

10.20
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 15 W -
110 OU 220 V

UNID. 2,00 R$ 22,94 R$ 45,88

10.21

LUMINÁRIA TRIANGULAR DE
SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA
FLUORESCENTE COMPACTA DE
15/20/23W

UNID. 2,00 R$ 98,37 R$ 196,74

10.22 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A
FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

M 8,95 R$ 79,00 R$ 707,05

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        



11.1
FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBIO COM
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
DIÂMETRO DE 1,40 M - H= 2,00 M

UNID. 0,50 R$ 7.014,72 R$ 3.507,36

11.2

FOSSA SÉPTICA CÂMARA ÚNICA COM
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO,
DIÂMETRO EXTERNO DE 1,50 M,
ALTURA ÚTIL DE 1,50 M

UNID. 0,50 R$ 4.156,11 R$ 2.078,05

11.4

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,56 R$ 81,74 R$ 454,47

11.5
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 13,90 R$ 32,33 R$ 449,38

11.6 TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ UNID. 1,00 R$ 109,04 R$ 109,04

11.7
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM
TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE
1.000 LITROS

UNID. 1,00 R$ 971,06 R$ 971,06

11.8
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO
FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UNID. 5,00 R$ 67,89 R$ 339,45

11.9 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100
X 150 X 50 MM, COM GRELHA

UNID. 6,00 R$ 106,70 R$ 640,20

11.12

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,95 R$ 47,47 R$ 377,38

11.13
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO
FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN= 1 1/4´ - LINHA ESPECIAL

UNID. 1,00 R$ 166,56 R$ 166,56

11.14 VÁLVULA DE DESCARGA COM
REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´

UNID. 1,00 R$ 333,85 R$ 333,85

12 LOUÇAS E METAIS        

12.1
BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

UNID. 2,00 R$ 1.271,42 R$ 2.542,84

12.2 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS
PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR

UNID. 6,00 R$ 77,00 R$ 462,00

12.3 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA
SANITÁRIA

UNID. 6,00 R$ 40,97 R$ 245,82

12.4
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO
SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

UNID. 2,00 R$ 1.740,23 R$ 3.480,46

12.5 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO,
ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM
ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO
REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO

UNID. 2,00 R$ 859,91 R$ 1.719,82



CROMADO, DN= 1/2´ (PNE)

12.6 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO
UNIVERSAL DE 1´

UNID. 6,00 R$ 31,11 R$ 186,66

12.7 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO,
ESPESSURA DE 4 MM

UNID. 4,24 R$ 575,59 R$ 2.440,50

12.8
DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20
CM X 200 M, COM ALAVANCA

M² 4,00 R$ 257,46 R$ 1.029,84

12.9 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA
REFIL DE 800 ML

UNID. 6,00 R$ 68,82 R$ 275,28

12.10
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO
DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UNID. 6,00 R$ 170,12 R$ 1.020,72

12.11
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO
DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UNID. 6,00 R$ 186,80 R$ 1.120,80

12.12 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM
TAMPA - 6 LITROS

UNID. 4,00 R$ 308,93 R$ 1.853,58

12.13 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UNID. 4,00 R$ 138,79 R$ 555,16

12.14

TORNEIRA PARA BANCADA
AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO
HIDROMECÂNICO, EM LATÃO
CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´
(SANITÁRIOS COMUNS)

UNID. 4,00 R$ 157,35 R$ 629,40

12.15
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

M² 2,04 R$ 1.015,07 R$ 2.070,74

13 LIMPEZA        

13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 39,28 R$ 14,83 R$ 582,52

F – EXECUÇÃO DO POÇO ARTESIANO

1 POÇO ARTESIANO        

1.1 EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO
PROFUNDO

UNID. 1,00 R$ 76.802,87 R$ 76.802,87

1.2
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 63,95 R$ 82,60 R$ 5.282,27

1.3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E
2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5
M

M³ 3,84 R$ 63,57 R$ 243,91

1.4 REATERRO MANUAL APILOADO SEM
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

M³ 3,12 R$ 19,77 R$ 61,62

2 CASA QUADRO DE COMANDO        



2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E
2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5
M (PARA RADIER)

M³ 0,18 R$ 63,57 R$ 11,13

2.2
REATERRO MANUAL APILOADO SEM
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (PARA
RADIER)

M³ 0,04 R$ 19,77 R$ 0,69

2.3 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK
= 20 MPA (PARA RADIER)

M³ 0,14 R$ 556,46 R$ 77,90

2.4

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
(PARA RADIER)

M³ 0,14 R$ 89,36 R$ 12,51

2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60
(A OU B) FYK = 600 MPA (MALHA)

KG 4,05 R$ 10,60 R$ 42,93

2.6 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO
MACIÇO COMUM

M² 1,60 R$ 253,02 R$ 404,83

2.7 CHAPISCO M² 4,20 R$ 253,02 R$ 31,24

2.8 EMBOÇO COMUM M² 4,20 R$ 23,79 R$ 99,91

2.9 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK
= 20 MPA (PARA LAJE)

M³ 0,55 R$ 556,46 R$ 308,39

2.10

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
(PARA RADIER)

M³ 0,55 R$ 89,36 R$ 49,53

2.11 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA‐60
(A OU B) FYK = 600 MPA (PARA LAJE)

KG 3,70 R$ 10,60 R$ 39,22

2.12 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA
ESTRUTURA APARENTE

M² 0,57 R$ 195,92 R$ 111,68

2.13 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

M² 4,20 R$ 36,43 R$ 153,00

‍TOTAL GERAL COM BDI DE 25%

(OS ITENS ACIMA JÁ ESTÃO COM BDI)
R$ 1.764.409,90

 

 

ORÇAMENTO II

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 6,00 R$ 882,62 R$ 5.295,72

1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO
DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 8,00 R$ 993,31 R$ 7.946,48

2 ESQUADRIAS        



2.1 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA
METÁLICA

UN 3,78 R$ 27,43 R$ 103,69

2.2 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA,
SOB MEDIDA

M² 7,56 R$ 1.056,19 R$ 7.948,80

2.3
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20
CM, ACABAMENTO POLIDO

M 0,90 R$ 175,08 R$ 157,57

3 LIMPEZA MECANIZADA        

3.1

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO,
INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À
DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA,
COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1
KM

M² 1.412,12 R$ 5,36 R$ 7.568,96

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        

4.1

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 10,03 R$ 47,47 R$ 476,12

4.2 BOTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 7,00 R$ 52,96 R$ 370,72

4.3 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 7,00 R$ 124,17 R$ 869,19

4.4
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO
FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 3,00 R$ 67,89 R$ 203,67

‍TOTAL GERAL COM BDI DE 25%

(OS ITENS ACIMA JÁ ESTÃO COM BDI)
R$ 38.721,15

 

 

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

 

1.3. Os serviços ofertados DEVERÃO atender:

 

1.3.1. O Município de Paraguaçu Paulista reserva-se o direito de recusar o recebimento do objeto contratual que não atenda às normas
técnicas aplicáveis e aos padrões mínimos de qualidade exigidos. A Licitante Vencedora será integralmente responsável pelos custos
decorrentes de substituições e correções necessárias, em razão da má execução dos serviços, tantas vezes quantas forem necessárias, até que
sejam plenamente atendidas as exigências contratuais.

 

1.3.2. A Licitante Vencedora se responsabilizará também por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e apurados na hipótese da
incidência do previsto no Edital.

 

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

 



1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses contados da Publicação no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço e vantajoso.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

 

2.2.  A presente contratação não consta no Plano de Contratações Anual – PCA, tendo em vista que sua necessidade decorre de demanda
superveniente vinculada à disponibilização de recursos específicos destinados ao setor de turismo, cuja formalização e liberação
ocorreram após a elaboração do referido planejamento anual.

Nos termos do artigo 12, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Plano de Contratações Anual possui caráter de instrumento de
governança e planejamento, visando racionalizar as contratações públicas e alinhar as aquisições ao planejamento estratégico do órgão,
não se configurando, entretanto, como requisito absoluto e impeditivo para a realização de contratações supervenientes devidamente
justificadas.

Dessa forma, considerando a origem específica dos recursos, bem como a necessidade de assegurar a adequada execução das ações e
investimentos voltados ao desenvolvimento turístico, justifica-se a realização da presente contratação, ainda que não prevista
inicialmente no PCA, em observância aos princípios da eficiência, do interesse público e da continuidade da Administração Pública.

2.3 . A presente contratação está vinculada a recursos provenientes de convênio nº 049/23 firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, destinados à execução das obras de intervenções e Melhorias no Centro de Convergência Turística.

2.4. Ressalta-se que houve contratação anterior para execução do objeto, a qual foi rescindida, tornando necessária a realização de novo
procedimento licitatório para continuidade e conclusão das obras.

2.5. Destaca-se que os recursos do convênio possuem prazos e condições específicas de execução, sendo imprescindível a adoção de medidas
administrativas necessárias para viabilizar a aplicação regular dos recursos, evitando prejuízo ao erário e a eventual necessidade de devolução
dos valores.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO
PRODUTO

 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice
deste Termo de Referência.

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 

4.1. Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se
baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Destinação ambientalmente adequada os resíduos da construção civil, em conformidade com a legislação vigente;

Uso de materiais e técnicas construtivas adequadas, buscando reduzir desperdícios e minimizar impactos ao meio ambiente;

Cumprimento rigoroso das normas ambientais aplicáveis, incluindo licenças e autorizações, quando exigidas;

Adoção de boas práticas de obra, como controle de poeira, ruídos e organização do canteiro;

Preservação da área natural adjacente, evitando intervenções desnecessárias e protegendo a vegetação existente;

Recuperação de eventuais áreas impactadas, caso necessário, ao término da execução dos serviços.

4.2. Da exigência de amostra

Não há necessidade de exigência de amostra.



4.3. Da exigência de carta de solidariedade

Não há exigência.

 

4.4. Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.5. Garantia da contratação

4.5.1. A contratada responderá pela solidez, segurança e qualidade da obra executada, nos termos do Código Civil Brasileiro, especialmente,
quanto a vícios estruturais, defeitos construtivos e falhas que comprometem sua utilização, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados
da data do recebimento definitivo da obra. A prestação de garantia contratual não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada quanto à
qualidade dos serviços executados, permanecendo íntegra a responsabilidade técnica prevista na legislação vigente.

4.5.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, serviços extraordinários, dentre outros.

4.5.3. Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, equipamentos, mão de obra necessários à execução dos serviços, dentro e
fora dos locais de trabalho;

4.5.4.Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados nos serviços até o seu
término;

4.5.5. Fornecer em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento de cada Nota de Empenho relação nominal de todo o pessoal envolvido
diretamente na execução dos serviços discriminados na respectiva Nota de Empenho, informando os números de Registro Geral do
Documento de Identidade. Em caso de alteração no quadro de funcionários alocados para a execução do objeto da presente contratação,
somente 24 (vinte e quatro) horas após a entrega de nova relação nominal, nos termos da anterior, estará(ão) o(s) novo(s) funcionário(s)
autorizado(s) a prestar(em) os serviços nas dependências do ÓRGÃO GERENCIADOR;

4.5.6. Fornecer em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento de cada Nota de Empenho e, antes do efetivo início dos serviços, a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica –CAU) ou TRT (Termo de
Responsabilidade Técnica CRT), emitida para os serviços constantes da Nota de Empenho, devidamente recolhida, bem como um
planejamento composto de cronograma físico de execução, plano de trabalho, prevendo os eventuais riscos envolvidos na segurança dos
trabalhadores com as ações preventivas, individuais e coletivas, a serem implementadas para a eliminação desses riscos de acordo com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

4.5.7.A entrega da ART/RRT/TRT deverá respeitar a legislação específica aplicável aos respectivos conselhos profissionais, sendo
obrigatória a emissão do registro de responsabilidade técnica para todo contrato, escrito ou verbal, referente à execução de obras ou
prestação de serviços técnicos nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, CAU e CFT/CRT, conforme disposto no artigo 3º da
Resolução CONFEA nº 1.025, de 30/10/2009, na Resolução CAU/BR nº 91/2014 e na Resolução CFT nº 68/2019.

4.5.8. Todos os custos decorrentes de recolhimento e da necessidade de ART/RRT/TRT ficarão a cargo da DETENTORA.

4.5.9. Caso o responsável técnico indicado nos termos do subitem 9.1 da cláusula 9 seja um arquiteto deverá ser apresentado Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT ou caso seja um Técnico deverá ser apresentado o Termo de Responsabilidade Técnica – TRT , nos termos
dos subitens 4.5.7. e 4.5.8.

4.5.10. Agendar com a fiscalização todos os serviços decorrentes de sua execução com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis;

4.5.11. Manter na obra por todo o tempo dos serviços um encarregado preposto da DETENTORA com experiência técnica, comprovando-a
sempre que solicitada pela Fiscalização a qual se reportará a este para tratar dos serviços e do seu andamento;

4.5.12. Colocar à disposição do ÓRGÃO GERENCIADOR profissionais capacitados, devidamente uniformizados, identificados por crachás,
munidos de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusos nestes os equipamentos de
proteção individual – EPI, que são obrigatórios;

4.5.13. Observar o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, e atender às normas de segurança e saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos na prestação dos serviços, em especial às relacionadas com o risco de queda;

4.5.14. Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários na execução dos serviços, aos equipamentos,
instalações gerais ou patrimônio do ÓRGÃO GERENCIADOR, inclusive danos materiais e pessoais causados a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, apurados após regular processo administrativo;

4.5.15. Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneração, transporte e alimentação dos profissionais executores dos serviços, assim como
por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e tributários incidentes;

4.5.16. Refazer, sem nenhum acréscimo ao valor contratado, o serviço não realizado a contento, bem como, em caso de necessidade,
substituir material envolvido;

4.5.17. Manter, durante a execução da obra e até o término de sua garantia, endereço e telefone para contato permanentemente atualizados;



4.5.18. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;

4.5.19. Informar à Fiscalização, por escrito em formato de lista de verificação os cuidados que devem ser tomados quanto à manutenção e
conservação dos materiais empregados;

4.5.20. Remover todos os materiais, embalagem e equipamento, assim como sobras não utilizadas de materiais;

4.5.21. Remover todo entulho em caçambas regularizadas pela Prefeitura, sendo que a DETENTORA deverá apresentar comprovação, por
escrito, que está obedecendo à Resolução 307, de 05 de julho de 2002, e à Resolução 348, de 16 de agosto de 2004 do CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente), as quais estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil.

4.5.22. Todos os materiais que serão empregados nos serviços deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo,
devendo satisfazer rigorosamente às especificações deste Termo de Referência e demais anexos. Não será admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados.

4.5.23.Cumprimento de prazos e cronograma físico-financeiro - A empresa deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no
cronograma físico-financeiro, garantindo a execução contínua dos serviços, evitando atrasos injustificados que possam comprometer o interesse
público e o funcionamento das atividades turísticas.

4.5.24. Sanções aplicáveis por atraso:

O atraso injustificado na execução do cronograma físico-financeiro sujeitará a contratada à multa moratória de 0,3% (zero vírgula três
por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 10% do valor da referida parcela, sem prejuízo da aplicação
das demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

Advertência para atrasos leves ou primeiros descumprimentos;

Impedimento de licitar e contratar em casos mais graves (atrasos injustificados relevantes ou reiterados)

Declaração de inidoneidade para situações graves (ex: abandono da obra), sendo impedimento para contratação com qualquer órgão
público até reabilitação.

Rescisão contratual quando o atraso compromete o objeto ou demonstra incapacidade da empresa.

4.5.25. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá aplicar à contratada as seguintes penalidades:

Multa por inexecução parcial – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada em desacordo com o contrato;

Multa por inexecução total – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Demais sanções administrativas listadas em itens anteriores.

4.5.26. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Detentora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato.

4.6. Das obrigações do município

4.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Detentora, de acordo com as cláusulas do Termo de Referência e demais
anexos e os termos de sua proposta;

4.6.2. Efetuar o pagamento e cumprir as demais cláusulas contratuais a seu encargo;

4.6.3. Receber as demandas das unidades;

4.6.4. Notificar a Detentora por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

4.6.5. Não exercer o poder de mando sobre os empregados da Detentora, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela
indicados;

4.6.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 12 meses, contados da assinatura da ordem de início.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO



6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e
cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada
para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos
de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

 

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº
14.133, de 2021, art. 117, caput).

 

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117,
§1º,

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do
contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas
que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o
fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual

 

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios
pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.9. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.9.1. Visitas para a analisar a qualidade dos materiais usados e se estão dentro das especificações técnicas das planilhas utilizadas e se a
execução está sendo feita de forma qualificada.

6.9.2. Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem
a prévia autorização da Contratante.

6.9.3. Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os

projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito

a contratada de pleitear qualquer indenização.

6.9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 



Gestor do Contrato

6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e
das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração.

6.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.12. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.13. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigações.

6.14. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação
de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência
para tal, conforme o caso.

6.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

 

Recebimento

7.1 A obra será recebida provisoriamente, após a Contratada informar que está concluída, e aceita pela Fiscalização técnica da Contratante,
após vistoria e testes de funcionamento das instalações e aparelhos, com emissão de Medição Final e entrega da nota fiscal ou instrumento
de cobrança equivalente, pela Contratada, sendo que a verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência e na proposta, serão contínuas durante o processo de pós ocupação do prédio e até o prazo de Recebimento Definitivo do Objeto
da Contratação.

7.2 Os serviços e materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo
com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, devendo ser refeitos/substituídos no prazo de 15 dias, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no término da obra após a visita de avaliação e medição final, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133,
de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 360 dias .

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver
necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143
da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de
cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do
recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta
seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.



7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. O prazo de validade;

7.10.2. A data da emissão;

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. O valor a pagar;

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11.Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da
regularização da situação, sem ônus ao contratante;

 

Prazo de pagamento

7.12. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção
anterior.

 

Forma de pagamento

7.15. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.

7.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.18. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Concorrência Pública, sob a
forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

 

Forma de fornecimento

8.2. A Contratação do objeto será através da modalidade Empreitada Global.

 

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

 

Habilitação jurídica

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas .

 

8.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

8.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

 

Qualificação Econômico-Financeira

8.18. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.18.1 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo
juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

8.18 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
comprovando;

8.18.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.18.2 patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

8.18.3 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.18.4 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois)
anos;

8.18.5 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da
Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.18.6 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.18.7 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional
habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

 

Qualificação Técnica

8.19. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade, observadas as



atribuições e competências profissionais compatíveis com o objeto licitado.

8.20. Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de prestação de serviços, na data prevista para a
entrega da proposta, no mínimo, 01 (um) profissional de nível superior ou técnico com registro no CREA e/ou no CAU e/ou CRT, que
será(ão), obrigatoriamente, o(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços, observadas as atribuições e competências
profissionais compatíveis com o objeto licitado. O vínculo do(s) profissional(is) com a empresa deverá ser comprovado por:

8.19.1 Cópia da Carteira de Trabalho (dados pessoais e registro na empresa) e cópia do registro do profissional no livro/ficha de registro de
empregados da empresa, caso o profissional apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa, ou;

8.19.2 Contrato Social ou alteração contratual, caso o sócio seja também o profissional apresentado como responsável técnico da empresa,
ou;

8.19.3 Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado como responsável técnico, com prazo
determinado, conforme define o art. 598 do Código Civil e, com firma reconhecida em cartório.

8.19.4 Será realizada vistoria técnica prévia na obra da licitação, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08:00 às 10:00 horas e das 13:00
às 15:30 horas. Essas visitas devem ser agendadas previamente até a abertura da licitação, através do e-mail:
renato.botelho@eparaguacu.sp.gov.br, com o Sr. Renato Botelho, ou através do e-mail: franktcielli.dorigao@eparaguacu.sp.gov.br, com a Sr.
Franktcielli Dorigão, representantes do Município, conforme estipulado no Art. 63, §2º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.19.5 A Licitante poderá optar pela possibilidade de substituição da vistoria técnica por declaração formal, assinada pelo responsável
técnico que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, sob
pena de inabilitação, Art. 63, §3º Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.20.5.1 Declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, sob pena de inabilitação. Art. 67, VI, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.21 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade
profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme a atribuição profissional pertinente, que comprove a qualificação OPERACIONAL
da licitante para execução de serviços similares, com quantitativos mínimos equivalentes a 50% do objeto da licitação, tendo como parcelas
de maior relevância técnica: item A 2.2 Epóxi em Massa; item B 1.3 Camada de Rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente; item D 1.9 Pavimentação em Lajota de Concreto 35 MPa; e item F 1.1 Execução de Poço Artesiano Profundo, podendo os
serviços serem executados e acompanhados por profissional legalmente habilitado, inclusive Técnico em Edificações, desde que observadas
as atribuições e competências profissionais previstas na legislação vigente.

8.22 Certidão de Acervo Técnico de atividade concluída ou em andamento, com o devido registro na Entidade Profissional, que comprove
que o(s) Responsável(is) Técnico(s) apresentado(s) pela empresa licitante, executou(aram) obras/serviços com características semelhantes ao
objeto da presente licitação, comprovando a execução de, item B 1.3 Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente
e item F 1.1 Execução De Poço Artesiano Profundo.

Deverá este ser com assinatura digital e/ou firma reconhecida de quem o subscreveu.

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.803.131,05 (Um Milhão, Oitocentos e Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais e
Cinco Centavos), conforme detalhamento abaixo:

Recursos provenientes do Estado: R$ 1.200.264,54 (Um Milhão Duzentos Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro
Centavos)

Recursos próprios (contrapartida do Município): R$ 602.866,51 (Seiscentos e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e
Um Centavos).

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal

 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Fontes de Recursos: 02 e 01

II) Ficha: 247, 1076, 1077.

 

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura.

 



Funcionário responsável Diretor

 
_____________________________

Renato Alves Botelho

 
______________________________

José Rubens Aleixo

Documento assinado eletronicamente por Renato Alves Botelho, Arquiteto, em 29/05/2026, às 14:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do
processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por Jose Rubens Aleixo, Secretário Municipal, em 29/05/2026, às 15:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação
do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0177572 e o código CRC 08526E04.

Referência: Processo nº 3535507.414.00005349/2026-08 SEI nº 0177572
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