

Proc. Administrativo 7.601/2024

De: Rafael S. - Obras-Compras

Para: OBRAS - Secretaria de Planejamento Urbano e Obras

Data: 13/08/2024 às 08:41:59

Setores envolvidos:

PREFEITO, OBRAS, Obras-Compras, Obras-Engenharia

AQUISIÇÃO DE RACHÃO P/ LAGO MUNICIPAL

Nome do Completo do Gestor*:

Ediel Correa Fernandes

CPF do Gestor*:

156.385.928-90

Cargo ou Função do Gestor*:

Secretario Municipal de Infraestrutura

Email do Gestor*:

obras@ipauusu.sp.gov.br

Nome do Completo do Fiscal*:

Patricia Aparecida Vieira

CPF do Fiscal*:

384.012.338-01

Cargo ou Função do Fiscal*:

Chefe de Projetos

Email do Fiscal*:

patricia_obras@ipauusu.sp.gov.br

Venho por meio deste solicitar as medidas cabíveis para aquisição do material em questão para utilização na impermeabilização da área (solo) que seja instalada a infraestrutura referente a casa de máquinas.

—
RAFAEL SANTOS

AGENTE ADM I URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAÜSSU

CNPJ: 44.563.583/0001-34

Anexos:

E_T_P_Simplificado.pdf

Termo_de_Autorizacao_Compras_ate_250_UFESPs.pdf





Prefeitura Municipal de Ipauçu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-000 – Ipauçu – SP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com o andamento da obra em questão cujo atendimento junto ao FID, notou-se após certo ponto de escavação do local onde será a casa de máquinas da fonte interativa que o solo era muito úmido sendo assim inviabilizando a infraestrutura prevista no projeto, devido ao problema disposto solicitamos a drenagem da água e a retirada da lama, em sequência a inserção de dois tubos de concreto para deixar as bombas submersas e ao torno espalharmos uma mistura de 50cm de rachão e cimento, buscando estancar ao máximo o olho d'água e deixar uma base sólida para a concretagem de um radie malha dupla com reforço.

2 – DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS			
ITENS	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO
01	23	M³	RACHÃO (AGREGADO GRAÚDO)
02	20	MT	MALHA POP 10x10 FIO 4.2 200x300
03	01	UNI	ADITIVO ACELERADOR ULTRA RAPIDO

3 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Informamos que valor médio é de R\$ 8.581,10, obtidos através da média de orçamentos enviados pelos fornecedores.

4 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA ENTREGA

O objeto em questão não será parcelado, deverá ser entregue de forma integral e no local mencionado junto ao termo de referência.

5 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Está Secretária de Infraestrutura e Serviços, ao final deste julga como essencial a aquisição destes materiais para que se obtenha o resultado de excelência pretendido.



Prefeitura Municipal de Ipaussu

Rua Washington Luiz, 819 - Telefone/Fax: (14) 3344 9000
CEP: 18950-000 – Ipaussu – SP

6 – ASSINATURAS

Ediel Correa Fernandes

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Patricia Ap. Vieira

Chefe do Departamento de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rua Deoclides da Silva Guidio, 23 - Tel/fax (14)33449043

E-mail : obras@ipaussu.sp.gov.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a realização da compra simplificada de acordo com o Decreto Municipal 695 de 27 de fevereiro de 2024 e artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021 referente às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, A fundamentação legal para esta solicitação encontra-se no mencionado dispositivo legal que estabelece regras para contratações públicas e visa a autorização na realização de compras simplificadas em situações específicas de até 250 UFESM, visando a eficiência e agilidade na aquisição de bens e serviços. Portanto fica autorizado a compra de rachão agregado graúdo para instalação no solo da obra do lago municipal afim de proporcionar a impermeabilização da área.

Ipaussu, 12 de Agosto de 2024.

Ediel Correa Fernandes

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1006-FF0D-63D3-E512

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRICIA APARECIDA VIEIRA (CPF 384.XXX.XXX-01) em 13/08/2024 09:14:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIEL CORREIA FERNANDES (CPF 156.XXX.XXX-90) em 13/08/2024 13:22:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 299.XXX.XXX-46) em 19/08/2024 16:40:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/1006-FF0D-63D3-E512>