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CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026 
 

PROCESSO N.º 2366/1/2026 
 

EDITAL N.º 42/2026-A 
 

Torna-se público que a Prefeitura do Município Rafard/SP, realizará licitação, conforme 
modalidade, forma, critério de julgamento e modo de disputa indicados no quadro abaixo, nos 
termos da Lei n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal N.º 84/2023 e demais legislação aplicável e, 
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 

Modalidade e Forma CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

Apresentação de Proposta Até 10/12/2026 às 09h00min (horário de Brasília) 

Abertura da licitação 10/12/2026 às 09h30min (horário de Brasília) 

Critério de Julgamento 
 Menor Preço          Técnica e Preço      

 Por item                  Por lote                  Global 

Modo de Disputa  Fechado            Aberto/Fechado      Fechado/Aberto 

Benefícios ME/EPP 
 Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência 

 Não. Valor estimado superior (§1º art. 4º da Lei 14.133/2021)  

Permitida a participação de consórcio  Sim      Não 

Garantia de Proposta  

(art. 58 da Lei 14.133/2021) 
 Sim      Não 

Garantia de Contrato  

(art. 96 da Lei 14.133/2021) 
 Sim      Não 

Valor Estimado da Contratação 
R$ 623.181,36 (seiscentos e vinte e três mil cento e oitenta e um 
reais e trinta e seis centavos) 

Sistema Eletrônico BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 

Locais em que serão divulgadas 
informações sobre o certame 

https://rafard.sp.gov.br/licitacoes/  
https://bll.org.br/ 

Pedidos de esclarecimentos e 
impugnações 

licitacao@rafard.sp.gov.br  
https://bll.org.br/ 
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1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DO 
MUNICIPIO DE RAFARD/SP”, compreendendo a realização dos estudos, levantamentos, 
diagnósticos, análises, proposições e demais produtos e atividades especificados no TERMO DE 
REFERÊNCIA e seus anexos, que integram o presente Edital para todos os fins. 
 
1.2. A execução dos serviços deverá observar as condições, especificações, etapas, produtos, prazos 
e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência e nos demais anexos deste Edital, que 
dele fazem parte integrante para todos os fins.  
 
1.3. O critério de julgamento será o de TÉCNICA E PREÇO, nos termos e condições estabelecidos 
neste Edital. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto da contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital e que 
estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico da 
https://bll.org.br/. 
 
2.2. A participação do licitante na concorrência eletrônica se dará exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, através de manifestação de operador 
formalmente designado. 
 
2.3. O acesso do operador à concorrência, para efeito de envio e cadastramento da proposta 
técnica e da proposta de preço, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 
de senha privativa. 
 
2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
2.5. O licitante se compromete a: 
 
2.5.1. Responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 
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2.5.2. Acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo órgão promotor da licitação ou de sua desconexão; 
 
2.5.3. Comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo 
ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso; 
 
2.6. No caso de dúvida quanto à utilização da plataforma da BLL, utilizar o suporte técnico através 
do telefone 0(41) 3097-4600 ou através do e-mail contato@bll.org.br. 
 
2.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
2.8. A não observância do disposto no item anterior poderá acarretar a inabilitação do licitante 
quando a inconsistência ou irregularidade cadastral impedir a comprovação das condições exigidas 
para habilitação, observado o disposto neste Edital e na Lei nº 14.133/2021. 
 
2.9. Além das vedações estabelecidas pelo art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, não será permitida a 
participação do licitante: 
 
2.9.1. Que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
2.9.2. Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, que não poderá participar, 
direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses, nos termos do §1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021; 
 
2.9.3. Entidade do terceiro setor, inclusive OSC, OS ou OSCIP, que, em razão de sua natureza 
jurídica, finalidade estatutária ou objeto social, não possua capacidade jurídica para exercer 
regularmente a atividade correspondente ao objeto desta licitação; 
 
2.9.4. Reunido em consórcio, em razão da vedação estabelecida no preâmbulo deste Edital, 
devidamente justificada no processo licitatório, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.  
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação será realizada após as fases de apresentação, 
avaliação e julgamento das propostas técnica e de preço, observada a sequência estabelecida no 
art. 17 da Lei nº 14.133/2021 e neste Edital. 
 
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta  
técnica e a proposta de preço até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
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3.3. Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante mais bem classificado 
após o julgamento das propostas, nos termos do art. 63, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, 
observados os requisitos e condições estabelecidos neste Edital. 
 
3.3.1. Na hipótese acima, não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de que trata o Capítulo 6 deste Edital. 
 
3.4. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preço, o licitante declarará, em 
campo próprio do sistema, que: 
 
3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de 
que sua proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
apresentação, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 
 
3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 
 
3.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
3.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
3.6. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
 
3.6.1 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
 
3.7. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123/2006 o licitante que se enquadrar em qualquer das hipóteses 
previstas no §4º do art. 3º da referida Lei Complementar, observada a legislação vigente na data da 
licitação: 
 
3.7.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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3.7.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior; 
 
3.7.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º 
da referida lei; 
 
3.7.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 
 
3.7.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da 
referida lei; 
 
3.7.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
3.7.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
 
3.7.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
 
3.7.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
 
3.7.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações. 
 
3.8. A falsidade de qualquer declaração prestada pelo licitante, quando constatada, sujeitá-lo-á 
às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuízo das demais 
responsabilidades legais cabíveis. 
 
3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas de preço 
ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e de 
julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
 
3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem as propostas dos 
licitantes convocados, após a fase da apresentação de propostas. 
 
3.11. Os documentos complementares à proposta de técnica, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital de licitação e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante mais 
bem classificado, após o encerramento do julgamento das propostas. 
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3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 
 
3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
4.1. O licitante deverá apresentar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sua proposta 
técnica, elaborada de acordo com as condições, especificações e requisitos estabelecidos neste 
Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos. 
 
4.1.1. As propostas técnica e de preços deverão conter os elementos necessários à sua avaliação e 
pontuação, conforme os critérios, quesitos, fatores de avaliação, documentos comprobatórios e 
respectivos pesos estabelecidos nos ITENS 5 E 6 deste Edital e em seus anexos. 
 
4.1.2. A proposta técnica deverá demonstrar a compreensão do objeto, a metodologia de 
execução, o plano de trabalho, as etapas de desenvolvimento, os produtos e resultados a serem 
entregues e os demais elementos exigidos neste Edital e no Termo de Referência, observados os 
critérios objetivos de avaliação estabelecidos para o julgamento por Técnica e Preço. 
 
4.2. O licitante deverá enviar sua proposta de preços, mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 
4.2.1 A proposta de preço deverá indicar o valor global para a execução integral do objeto, 
expresso em moeda corrente nacional, contemplando todos os custos necessários à execução dos 
serviços, conforme as condições, etapas, produtos e prazos estabelecidos neste Edital e no Termo 
de Referência. 
 
4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
4.4. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto, de acordo com a Súmula 101 do TCE/SP. 
 
4.5. Os preços ofertados, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses. 
 
                                                
1
 Súmula nº 10: O preço final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem suportados pelo ofertante 
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4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
4.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente 
(art. 17 e art. 18 da Lei Complementar n.º 123/2006). 
 
4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
4.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
4.11. Será adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentarão propostas que 
permanecerão em sigilo até o início da sessão pública, sendo vedada a apresentação de lances. 
 
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA TÉCNICA 
 
5.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1.1. A necessidade de comprovação de experiência a seguir é um fator primordial para garantia 
de elaboração do estudo e dos projetos com qualidade, portanto, torna-se necessária a contratação 
de empresa e profissionais com experiências anteriores para a realização do escopo do contrato. 

 
5.1.2. Face ao vulto do estudo do escopo desta licitação, deverão os responsáveis técnicos das 
empresas licitantes apresentar expertise e experiência na elaboração trabalhos descritos na 
sequência, conforme prescreva a legislação. 

 
5.1.3. Os licitantes deverão apresentar suas qualificações para a conformidade dos serviços a serem 
executados, comprovadas por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome do licitante, que comprovem atividades descritas na sequência. Devendo 
ainda apresentar: 
 
a) registro da empresa e Certidão de regularidade junto ao CREA; 

 
b) deverá comprovar a existência em seu quadro permanente de funcionários detentores de 
Registro ativo junto ao CREA, nos termos da Resolução 218/1973 do CONFEA; 
 
c) todas as comprovações de documentos, como as certidões, deverão ocorrer no momento da 
licitação, e deverão ainda apresentar a comprovação de pertencer ao quadro funcional da empresa, 
por uma das seguintes formas: 
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c.1) no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
c.2) no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
 
d) contrato de prestação de serviços firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. Ficará condicionada 
a assinatura do contrato à apresentação do contrato de prestação de serviço registrado em 
cartório, do profissional detentor do acervo técnico para a execução do serviço. Caso haja a 
necessidade de o profissional ser substituído, deverá ser apresentada a documentação 
comprobatória de vínculo e de acervo técnico, sendo está analisada pela área técnica e fiscalização 
do Departamento de Obras, Planejamento e Serviços Públicos para aprovação. 
 
e) todas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA citadas acima, para os 
profissionais vinculado à Empresa, deverão atestar a capacidade técnica para a execução de 
projetos com as características do objeto de licitação, conforme exigido na sequência. 
 
f) as Certidões de Registro de Pessoa Jurídica e Física emitidas pelo CREA via Internet somente 
serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio 
(Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer 
da sessão ou quando da realização de diligências. 

 
5.2. DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
5.2.1. A proposta técnica será avaliada com base em pontuações que variam de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. A nota final da proposta técnica corresponderá ao somatório das notas atribuídas a 
cada um dos itens de avaliação. 
 
5.2.2. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, solicitar 
esclarecimentos adicionais de qualquer participante, referentes aos documentos apresentados na 
proposta técnica. 
 
5.2.3. O licitante deverá enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrônico, contendo os 
seguintes requisitos: 

 
a) NT1 - Conhecimento do problema e Plano de Trabalho: (NT1) - Nota máxima = 30 pontos; 

 
b) NT2 - Experiência da Empresa: (NT2) - Nota máxima = 35 pontos; 

 
c) NT3 - Experiência da Equipe Técnica Chave: (NT3) - Nota máxima = 35 pontos. 
 
5.2.4. NT1 - Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho a nota NT1 que será atribuída de até 
30 pontos à Licitante que respeitar as especificações previstas no Termo de Referência (TR), 
devendo demonstrar tecnicamente o conhecimento do problema e plano de trabalho, com 
enfoque no escopo do TR e no sistema existente de produção e distribuição de água no município 
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de Rafard, evidenciando cada fase que envolve a realização dos projetos, abordando os seguintes 
itens: 
 
NT1 a) - Conhecimento do Problema: Níveis de atendimento do sistema de produção e 
abastecimento de água, do município de Rafard – SP, apresentando dados técnicos e indicadores ao 
longo dos anos no município. Neste item também deverão ser apresentadas as principais 
dificuldades que ocorram na operação destes sistemas. Deverão ser apresentadas soluções 
evidenciadas pela experiência da empresa licitante em ações em outros municípios que 
proporcionam melhorias nos indicadores para o sistema de produção e abastecimento de água do 
município de Rafard (até 15,00 pontos); 

 
NT1 b) - Plano de Trabalho: Deverá ser apresentado a metodologia de como serão realizadas cada 
atividade a ser executada, descrevendo os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para 
cada produto a ser desenvolvido. Neste documento também deverá ser apresentada a estrutura 
física existente na empresa, bem como a equipe técnica com a sua respectiva qualificação que 
serão utilizadas para cada atividade descrita no Termo de Referência e no conhecimento do sistema 
de produção e distribuição de água de Rafard (até 15,00 pontos). 

 
5.2.5. A NT1 atribuída ao item T1, será obtida pela média ponderada de acordo com a avaliação dos 
subitens, adotando-se os critérios de Notas e Pesos, conforme mostra a Tabela 1 e adotando-se os 
critérios descritos abaixo e a Sendo a Equação 1. 

 
Tabela 1 – Critério para atribuição de notas e pesos NT1 

 

Subitens 
NT1   

máxima 

Critério para atribuição de notas dos   sub- itens NT1 a) e NT1 b) 

Não 
Apresentado (1) 

Apresentado 
Incompleto (2) 

Apresentação 
Completa (3) 

Apresentação     
Completa (3) 

PT1 PT2 

T1 a) e T1 b) 30,0 0,0 5,0 15,0 15,0 15,0 

 
(1)  Não apresentado: Serão enquadrados nesta qualificação as propostas que 
não apresentarem descrição sobre os itens solicitados nos itens T1 a). e T1 b). 
 
(2)  Apresentação incompleta: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de 
avaliação para os quais as empresas que apresentarem as proposições mínimas 
requeridas, mas não apresentarem proposições ou organização no sentido de propiciar 
um aperfeiçoamento perceptível de um conhecimento diferencial dos problemas que 
apontem para melhorias. 

 
(3)  Apresentação completa: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de 
avaliação para os quais das empresas que apresentarem as informações e proposições 
além e acima das mínimas requeridas, mostrando um conhecimento profundo e 
abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados e constantes 
no TR. 
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Sendo a Equação 1:   

      
NT1 = [(��1 �) x ��1 �)) + (��1 �) x ��1 �))] 

10 
 
5.2.6. NT 2 - Experiência da Empresa: Será atribuída a nota NT 2 (35 pontos) calculada pela 
pontuação dos atestados técnicos devidamente acervados emitidos por pessoa jurídica em nome 
da empresa licitante, conforme pontuação apresentada na Tabela 2. 

 
5.2.6.1. A licitante deverá apresentar os Certificados em obediência a Resolução do CREA nº 
1.137/2023, que atende diretamente às exigências da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), 
permitindo que as empresas participem de certames demonstrando sua experiência acumulada. 

 
Tabela 2- Pontuação para obtenção da nota da experiência da empresa (NT2) 

 

Item Descrição 
Quantidade             
de Atestado 

Pontuação por 
atestado 

Pontuação 
Total 

1 
Elaboração de Plano Diretor de Combate as 
Perdas de Água em escala Municipal, com 
população mínima de 4.570 habitantes. 

4 3,75 15,0 

2 
Elaboração de Plano Diretor de Água em 
escala Municipal, com população mínima 
de 4.570 habitantes. 

2 2,5 5,0 

3 

Elaboração de Projeto de Setorização e 
DMCs (Distrito de Medições e Controle), 
com modelagem matemática, em escala 
municipal para no mínimo 2.000 ligações. 

4 1,25 5,0 

4 

Elaboração de Estudos de energia reativas 
e proposição de melhorias corretivas 
visando a eficiência energética em 
sistemas de bombeamento, com medições 
de grandezas hidráulicas e elétricas, em 
atendimento ao TR item 8.2.12 

2 2,5 5,0 

5 

Experiência em operação e manutenção 
em sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário visando demonstrar 
experiência prática nestas áreas. 

2 2,5 5,0 

TOTAL 35,00 

* - os atestados descritos em um determinado item não poderão ser utilizados para comprovação em 
outros itens desta tabela. 

 
Desse modo, a NT2 consistirá na soma dos valores apresentados na Tabela 2. 

 
5.2.7. NT3 - Experiência da Equipe Técnica de Nível Superior (NT3): Por fim, a pontuação por 
Experiência dos Responsáveis Técnicos, será obtida por meio de análise dos profissionais alocados 
pela Licitante para atuar como Coordenador e 02 (dois) Responsáveis Técnicos, que estes deverão 
ser 01 (um) Engenheiro Civil e/ou Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista, para o 
desenvolvimento do objeto desta contratação de acordo com as atribuições do CREA/CONFEA. 
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Devendo apresentar, além do Termo de Compromisso ou vínculo com a licitante e os seus 
curriculum vitae devidamente atualizado.  

 
5.2.7.1. As experiências dos profissionais que serão o Coordenador técnico e dos Responsáveis 
Técnicos, deverão atender os quesitos dos itens da tabela 3, em atendimento as Atribuições 
Técnicas do CREA/CONFEA dos objetos, deverá ser comprovada através de apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA acompanhada pelo atestado emitido pelo 
contratante titular, pessoa jurídica de direito público ou privado, onde os profissionais figurem 
como Coordenador ou Responsável Técnico. 
 
5.2.7.2. Os três profissionais a serem apresentados são: 

 
a) 2 (dois) profissionais, sendo um deles responsável pela COORDENAÇÃO TÉCNICA, formado em 
Engenharia Civil ou Engenharia Sanitária; 
 
b) 1 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Automação ou Engenharia 
Mecatrônica, para atendimento do item 03 da Tabela 3. 

 
5.2.7.3. O Coordenador Técnico, além das comprovações dos profissionais da equipe técnica, que 
serão os responsáveis técnicos, deverá apresentar no mínimo 02 (dois) atestados, que comprove 
experiências em coordenação em elaboração de estudos e projetos executivos hidráulicos. 
 
5.2.7.4. A nota NT3 a) será atribuída de acordo com a seguinte Tabela 3: 
 

Tabela 3 - Notas para Experiência Comprovada do Responsável Técnico (NT3 a) 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

DE 
ATESTADOS 

PONTUAÇÃO 
P/ ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

1 

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior, com 
experiência em elaboração de Plano Diretor de 
Combate as Perdas de Água completo em escala 
Municipal. 

4 2,5 10,0 

2 

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior, com 
experiência em elaboração de Projeto de 
Setorização e DMCs (Distrito de Medições e 
Controle), com modelagem matemática, em 
escala municipal, em atendimento ao TR. 

4 1,5 6,0 

3 

Engenheiro elétrico ou engenheiro de 
automação Pleno, com experiência comprovada 
através de estudos de avaliação da qualidade de 
energia em unidades que possuem 
equipamentos eletromecânicos em 
saneamento, com proposição de melhorias 
corretivas visando a eficiência energética em 
sistemas de bombeamento, com medições de 
grandezas hidráulicas e elétricas, em 
atendimento ao TR. 

2 3,5 7,0 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

DE 
ATESTADOS 

PONTUAÇÃO 
P/ ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

4 

Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência 
em gerenciamento, operação em sistemas de 
abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário visando demonstrar experiência 
prática nestas áreas. 

2 3,5 7,0 

TOTAL 30,0 

 
5.2.7.5. A Formação Acadêmica da Equipe Técnica (NT3 b) que estará destacada para a realização 
dos trabalhos, terá pontuação de até 5,0 pontos. Considerando a exigência de comprovação de três 
profissionais, será utilizado o método de média aritmética para atribuição das notas dos 
profissionais para obtenção da pontuação final. A nota NT3 b) será atribuída de acordo com a 
seguinte Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Atribuição de Pontuação da Formação Acadêmica para cálculo da nota NT3 b) 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 

a) Profissionais com graduação, experiência na área de 
Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Engenharia 
Sanitária, ou áreas correlatas, em nível de especialização 
(lato sensu), mestrado ou doutorado (stricto sensu), 
comprovadamente comprovada por certificado ou diploma 
reconhecido pelo MEC. 

5,0 

a.1) Profissional com graduação na área de Saneamento 
Básico, Recursos Hídricos, Engenharia Civil/Sanitarista, 
Engenharia Elétrica, em nível de Graduação, 
comprovadamente comprovada por certificado ou diploma 
reconhecido pelo MEC. 

1,0 

a.2) Profissional com pós-graduação na área de 
Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Engenharia 
Civil/Sanitarista e Engenharia Elétrica, em nível de 
Graduação com especialização (lato sensu), devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

1,5 

a.3) Profissional com pós-graduação na área de 
Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Engenharia 
Civil/Sanitarista, Engenharia Elétrica, em nível de 
Graduação com mestrado (lato sensu), comprovadamente 
comprovada por certificado ou diploma reconhecido pelo 
MEC. 

2,5 

a.4) Profissional com pós-graduação na área de 
Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Engenharia 
Civil/Sanitarista, Engenharia Elétrica, em nível de 
Graduação com doutorado (lato sensu), 
comprovadamente comprovada por certificado ou diploma 
reconhecido pelo MEC. 

5,0 

 
5.2.7.6. Será atribuída a média aritmética a nota NT3b à Licitante, e a partir da Equação 2, a seguir, 
obtida pela soma das notas dos dois subitens dos profissionais. Será adotado a nota do NT3 como 
sendo. 
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Equação 2: ��3 =  (Σ ��3 �) + (Σ ��3 b)/np 
 
5.2.7.7. A Pontuação Técnica da Licitante (PTL), será obtida pela somatória das notas técnicas NT1 
a NT3, sendo aplicada a Equação 3, conforme a seguir: 

 
Fórmula 3 = PTL  = Σ NTn / 10; 

 
Onde: 

 
PT = Pontuação Técnica da Licitante; 
NTn = Nota Técnica de cada item da Proposta técnica. 

 
5.2.7.8. Para o cálculo das pontuações, em todas as operações, serão consideradas apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximações. 

 
5.2.7.9. Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não 
prevista no edital. Qualquer elemento apresentado na proposta que indique vantagem à licitante 
desclassificará a proposta. 

 
5.2.7.10. Serão desclassificadas as propostas técnicas das licitantes que: 

 
a) contiverem vícios insanáveis; 
 
b) obtiverem nota zero em qualquer dos itens apresentados ou no caso de não apresentação do 
mesmo. 
 
c) não cumprirem as exigências contidas neste edital ou se subordinem a qualquer condição não 
prevista. 

 
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1. Será atribuída a nota NC = 10 à Proposta Comercial da Licitante que apresentar o MENOR 
VALOR TOTAL, na Carta Proposta Comercial.  
 
6.2. As notas das demais Propostas serão pontuadas proporcionalmente, na razão inversa do 
MENOR VALOR TOTAL ofertado, de acordo com a seguinte Equação 4: 

 
Fórmula 4: NFP = x.PTL + y.NC 

 
Onde:  
 
x é o peso da Nota Técnica = 7; 
y é o peso da Nota Comercial = 3; 
NC = Nota Comercial da Licitante; 
PT = Pontuação técnica da Licitante. 
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6.3. Para o cálculo de NFP, somente serão consideradas duas casas decimais, em todas as 
operações, desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximações, como efetuado para os 
cálculos da Notas Técnicas e Comerciais. 

 
6.4. Se houver empate na nota final, os critérios são aplicados na seguinte ordem de prioridade: 
 
1-) Disputa Final: Abertura de uma sessão para nova apresentação de lances ou propostas de 
preço. 
 
2-) Desempenho contratual: Avaliação positiva em registros cadastrais de contratos anteriores com 
a Administração Pública.  
 
3-) Equidade de gênero: Preferência para empresas que comprovem o desenvolvimento de ações 
de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. 
 
4-) Programa de integridade: Adoção de programas de compliance ou integridade pelas empresas 
concorrentes.  
 
5-) Critérios Geográficos/Nacionais: Vantagem para empresas estabelecidas no território do ente 
federativo que realiza a licitação, seguidas por empresas brasileiras.  

 
6.5. Caso o empate ainda persista após a análise de todos esses critérios, o desempate é feito por 
meio de um sorteio gerado automaticamente pelo sistema de compras. 

 
6.6. O julgamento e classificação das propostas será realizada por Equipe Técnica (Comissão 
Técnica), de acordo com os critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, para o tipo “TÉCNICA E 
PREÇO”, com a atribuição de pontos às diversas partes da “PROPOSTA TÉCNICA” e da “PROPOSTA 
DE PREÇO”. 

 
6.7. Na Proposta Comercial deverá constar: 

 
a) Número da Concorrência e do Processo; 
 
b) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço 
completo, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 
 
c) Descrição do objeto; 
 
d) Valor da proposta em expressão numérica e por extenso; 
 
d1) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, observadas as normas de Acordo 
e/ou Convenção Coletiva/Dissídio Coletivo de Trabalho, evitando distorções de reserva técnica e 
reclamações posteriores. 
 
e) Garantia dos serviços prestados, de acordo com a Lei Civil Brasileira; 
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f) Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados da data constante da emissão 
da ordem de Serviços pelo setor responsável pela gestão do objeto. 
 
g) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 
da abertura das propostas; 
 
h) Dados relativos à conta corrente em nome do licitante, cadastrada em seu CNPJ: banco, agência 
e número da conta. 
 
i) Dados do representante legal que assinará o Contrato se a proponente for vencedora: nome, 
número do CPF e RG. 
  
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. Iniciada a sessão pública, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação, conforme 
o caso, dará início aos procedimentos de verificação das condições de participação e de análise e 
julgamento das propostas técnica e de preço, observadas as disposições deste Edital e de seus 
anexos. 
  
7.2.1. Os prazos para apresentação de documentos, esclarecimentos, diligências, manifestações e 
eventual intenção de recorrer observarão aqueles estabelecidos neste Edital, na legislação aplicável 
e, quando cabível, no sistema eletrônico utilizado para a realização do certame. 
 
7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 
 
7.4. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação ou para a 
Comissão de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e somente será reiniciada após a comunicação do fato aos licitantes, pelo próprio sistema 
eletrônico ou pelo meio oficial de divulgação indicado neste Edital, observadas as regras aplicáveis 
ao sistema utilizado. 
 
7.5. O Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação verificará as condições de 
participação dos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, deste Edital e da legislação aplicável, 
especialmente quanto à existência de sanções ou impedimentos que impossibilitem a participação 
no certame ou a futura contratação: 
 
7.5.1. Será realizada, quando aplicável, consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF e aos demais cadastros oficiais pertinentes; 
 
7.5.2. Poderão ser realizadas consultas aos cadastros oficiais destinados à verificação de 
impedimentos e sanções aplicáveis à participação em licitações e à contratação com a 
Administração Pública. 
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7.6. As consultas aos cadastros oficiais serão realizadas em nome da empresa licitante, 
utilizando-se, conforme o cadastro consultado, a razão social, o CNPJ ou outras informações 
necessárias à adequada identificação do licitante. 
 
7.6.1. Quando exigido pela legislação aplicável, as consultas poderão também ser realizadas em 
nome e CPF das pessoas físicas relacionadas à empresa licitante, inclusive seus sócios ou 
administradores, conforme a natureza da sanção ou impedimento a ser verificado. 
 
7.7. Caso sejam identificadas ocorrências impeditivas indiretas ou indícios de utilização de 
pessoa jurídica com a finalidade de burlar sanções ou impedimentos aplicáveis a outro licitante, o 
Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá realizar diligências destinadas à 
apuração dos fatos. 
 
7.7.1. Na realização das diligências poderão ser considerados, entre outros elementos, vínculos 
societários, identidade ou proximidade entre administradores, objeto social, linhas de 
fornecimento, endereço, estrutura empresarial e demais elementos relevantes para a apuração. 
 
7.7.2 Antes de eventual desclassificação ou inabilitação decorrente da apuração, será assegurada 
ao licitante a oportunidade de manifestação, quando cabível. 
 
7.8. Constatada situação que impeça a participação ou a contratação, o licitante será excluído do 
certame, mediante decisão devidamente fundamentada. 
 
7.9. Concluída a fase de julgamento das propostas e definida a ordem de classificação, será 
realizada a fase de habilitação do licitante provisoriamente mais bem classificado, observada a 
sequência de fases estabelecida neste Edital e na Lei nº 14.133/2021. 
 
7.10. Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação ou a Comissão de 
Contratação, com o apoio da banca examinadora designada para avaliação técnica, procederá à 
análise da conformidade das propostas, observando as exigências estabelecidas neste Edital, no 
Termo de Referência e nos demais anexos. 
 
7.11. A análise das propostas observará as etapas e os critérios estabelecidos neste Edital, 
compreendendo a avaliação da proposta técnica, a avaliação da proposta de preço e a apuração da 
Nota Final, mediante aplicação dos pesos definidos para cada componente. 
 
7.12. A avaliação das propostas técnicas será devidamente registrada, com indicação da pontuação 
atribuída a cada critério e respectiva justificativa, de forma a assegurar a transparência, a 
motivação e a rastreabilidade do julgamento. 
 
7.13. Serão desclassificadas as propostas que:  
 
7.13.1. Contiverem vícios insanáveis; 
 
7.13.2. Não atenderem às especificações técnicas contidas no Termo de Referência ou neste Edital; 
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7.13.3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 
a contratação; 
 
7.13.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 
7.13.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 
 
7.14. Na hipótese de desclassificação de proposta técnica ou de preço, deverão ser indicados, de 
forma clara e fundamentada, os motivos que determinaram a decisão, observadas as disposições 
deste Edital. 
 
7.15. A análise e avaliação das propostas será iniciada pelo exame da proposta técnica, 
observados os critérios, subcritérios, pesos e pontuações estabelecidos neste Edital e no Anexo IV - 
Termo de Referência. 
 
7.16. A análise dos quesitos de natureza qualitativa da proposta técnica será realizada por banca 
examinadora formalmente designada pela Administração, composta por, no mínimo, 3 (três) 
membros, servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da 
Administração Pública, observadas as condições estabelecidas no art. 37, §1º, da Lei nº 
14.133/2021. 
 
7.16.1. A banca deverá fundamentar as pontuações atribuídas, indicando, para cada critério e 
subcritério, os elementos da proposta considerados para a atribuição da respectiva nota. 
 
7.16.2. As avaliações e respectivas pontuações deverão ser registradas em formulário próprio, que 
integrará os autos do processo licitatório. 
 
7.16.3. Os membros da banca examinadora deverão declarar a existência de situação que possa 
comprometer sua imparcialidade na avaliação das propostas, observadas as disposições da Lei nº 
14.133/2021 e deste Edital. 
 
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serão exigidos os 
documentos previstos no ANEXO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E GARANTIA deste edital. 
 
8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 
válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
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8.3.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de 
ambos os estabelecimentos. 
 
8.4. A verificação pelo Agente de Contratação ou pela Comissão de Contratação, conforme o caso, 
nos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova para fins de habilitação, sem prejuízo da possibilidade de solicitação de documentos ou 
informações complementares, quando cabível. 
 
8.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser enviados por meio do sistema eletrônico, 
em formato digital, no prazo estabelecido pelo Agente de Contratação ou pela Comissão de 
Contratação, observado o prazo previsto neste Edital, de 2 (duas) horas, prorrogável por igual 
período, mediante solicitação devidamente fundamentada, quando cabível, juntamente com a 
proposta de preço final. 
 
8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo nas hipóteses admitidas pelo art. 64 da Lei nº 
14.133/2021 e em sede de diligência destinada a esclarecer ou complementar informações acerca 
dos documentos já apresentados, observados os limites estabelecidos na legislação. 
 
8.6.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e. 
 
8.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
 
8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação ou a Comissão de 
Contratação, conforme o caso, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível 
aos licitantes, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto 
no art. 64 da Lei nº 14.133/2021. 
 
8.7.1. Quando, no curso da análise da habilitação, for identificada a ausência ou insuficiência de 
documento ou informação destinada a comprovar condição preexistente à data de abertura do 
certame, poderão ser realizadas diligências, nos limites do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, desde que 
a providência não implique a criação de condição nova ou a alteração da substância da 
documentação apresentada.   
 
8.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, será declarado 
inabilitado, e o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação examinará a proposta 
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda às exigências deste Edital, observado o disposto no item 9.5. 
 
8.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante 
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a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no ANEXO I - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E GARANTIA, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.  
 
8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da adjudicação e homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativas. 
 
8.9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação 
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 
 
8.9.3. O benefício de que trata este item não serão aplicados quando o valor estimado da licitação 
superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º 
da Lei n.º 14.133/2021. 
 
8.10. Os documentos assinados digitalmente a partir de sistema informatizado prevendo acesso por 
meio de chave de identificação e senha do interessado ou com assinatura digital no padrão da 
infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil possuem presunção legal de veracidade com 
os mesmos efeitos da assinatura manuscrita reconhecida em cartório, podendo a qualquer tempo 
ser solicitado ao licitante os respectivos arquivos para validação, se for o caso. 
 
8.11. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do certame. 
 
8.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o 
subitem anterior. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, 
quando houver, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação do 
objeto e homologação da licitação, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das 
hipóteses de revogação ou anulação previstas na legislação. 
 
9.2. Antes de formalizar o contrato, a Administração deverá verificar a manutenção das condições 
de habilitação e contratação exigidas no Edital, inclusive a regularidade fiscal e trabalhista e a 
inexistência de impedimentos ou sanções que obstem a contratação, mediante consulta aos 
cadastros e sistemas oficiais pertinentes, quando cabível. 
 
9.3. O licitante vencedor será convocado para assinar o instrumento contratual no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da convocação, observado o prazo de validade da proposta e as 
condições estabelecidas neste Edital. 
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9.3.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação do licitante durante o seu transcurso, devidamente justificada, desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
9.4. Juntamente com o instrumento contratual, o contratado deverá, quando exigível, assinar o 
Termo de Ciência e de Notificação e apresentar os demais documentos e declarações exigidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas as Instruções e demais normas aplicáveis do 
Tribunal. 
 
9.5. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela Administração, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas na 
Lei nº 14.133/2021, neste Edital e no instrumento contratual, sem prejuízo das demais 
consequências legais. 
 
9.5.1. Na hipótese de o licitante vencedor não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato, observadas 
as condições e hipóteses previstas no art. 90 da Lei nº 14.133/2021. 
 
9.5.2. A convocação dos licitantes remanescentes observará as disposições legais aplicáveis, 
inclusive quanto às condições de celebração do contrato, à ordem de classificação e à possibilidade 
de negociação, quando cabível. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata 
e observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021. 
 
10.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 
 
10.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, durante o prazo 
disponibilizado pelo sistema eletrônico, que não poderá ser inferior a 10 (dez) minutos; 
 
10.2.2. O prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data 
de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente 
pelo sistema; 
 
10.2.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo 
sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
10.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
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10.4. O recurso será dirigido ao Agente de Contratação ou à autoridade que proferiu a decisão 
recorrida, que poderão reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
10.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 
10.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
10.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.8. Na contagem dos prazos recursais serão observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e, 
quando aplicável, as regras do sistema eletrônico utilizado para a realização do certame. 
 
10.9. As decisões relativas aos recursos serão devidamente fundamentadas e disponibilizadas aos 
interessados por meio do sistema eletrônico e/ou pelos meios oficiais de divulgação previstos neste 
Edital. 
 
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante que: 
 
11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou deixar de apresentar 
documento solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 
 
11.1.2. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado, especialmente quando: 
 
11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada; 
 
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 
11.1.2.3. Solicitar sua desclassificação após o encerramento da etapa competitiva, sem motivo 
devidamente justificado; 
 
11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto à documentação 
necessária à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte; 
 
11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
 
11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 
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11.1.5. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento; 
 
11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, especialmente 
quando: 
 
11.1.6.1. Agir em conluio com outros licitantes ou praticar conduta destinada a frustrar a 
competitividade do certame; 
 
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento das propostas ou dos documentos de 
habilitação; 
 
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada, adulterada ou fraudulenta; 
 
11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
 
11.2. Com fundamento nos arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, a Administração poderá, observadas a natureza e a gravidade da infração, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos causados à 
Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, aplicar 
aos responsáveis pelas infrações administrativas as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 
 
11.2.1. Advertência, quando cabível na hipótese prevista no art. 155, inciso I, da Lei nº 
14.133/2021; 
 
11.2.2. Multa; 
 
11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e 
 
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
11.3. A sanção de multa será aplicada na forma prevista neste edital, observados os limites 
estabelecidos no art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, podendo variar de 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme o caso, 
observada a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias do caso concreto e os demais 
critérios de dosimetria previstos na legislação. 
 
11.3.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa poderá ser fixada entre 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) e 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado, conforme o caso, observados os critérios de dosimetria previstos neste edital e na 
legislação aplicável. 
 
11.3.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa poderá 
ser fixada entre 15% (quinze por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 
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celebrado, conforme o caso, observados os critérios de dosimetria previstos neste edital e na 
legislação aplicável. 
 
11.4. As sanções previstas nos itens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a penalidade de multa, quando cabível, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
11.5. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, observado o disposto no art. 157 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
11.6. Na aplicação das sanções previstas neste item, a Administração considerará: 
 
11.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 
 
11.6.2. As peculiaridades do caso concreto; 
 
11.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 
11.6.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública; e 
 
11.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
11.7. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
11.7.1. Caso o valor da multa não seja pago no prazo estabelecido, poderá ser descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ao contratado ou, quando cabível, da 
garantia prestada, observada a legislação aplicável. 
 
11.7.2. Não sendo possível o desconto ou inexistindo valores suficientes para sua compensação, o 
valor da multa será cobrado administrativa ou judicialmente, conforme o caso. 
 
11.8. Caberá pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, nos termos do 
art. 167 da Lei nº 14.133/2021. 
 
11.9. Caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, contra a 
aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos 
termos do art. 166 da Lei nº 14.133/2021. 
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11.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado à Administração Pública, nos termos do art. 156, § 9º, da Lei 
nº 14.133/2021. 
 
11.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
11.12. A aplicação das sanções previstas neste edital observará, em qualquer hipótese, os princípios 
do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, da razoabilidade, da motivação e do 
devido processo legal, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 
 
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei n.º 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 
 
12.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por meio eletrônico 
através do próprio sistema eletrônico da concorrência ou pelo e-mail indicado no quadro constante 
no preâmbulo deste edital. 
 
12.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico 
oficial do órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico da concorrência, no prazo de até 3 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame, salvo se houver determinação expressa da Administração nesse sentido. 
 
12.5. Acolhida a impugnação, que implique alteração do Edital, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame. 
 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
13.1. As despesas decorrentes desta licitação onerarão a seguinte dotação orçamentária do 
corrente exercício: 
 
FICHA     387      
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.56     DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 
02.56.01    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
17.512.3256.1369  FEHIDRO - REVISAO DO PLANO DIRETOR SISTEMA DE ÁGUA 
01.100.0073  FEHIDRO - PLANO DIRETOR ÁGUA 
3.3.90.39  OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
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FICHA  388      
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.56     DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 
02.56.01    DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
17.512.3256.1369 FEHIDRO - REVISAO DO PLANO DIRETOR SISTEMA DE ÁGUA 
01.100.0073 FEHIDRO - PLANO DIRETOR ÁGUA 
3.3.90.39    OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 
14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo agente de contratação. 
 
14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 
 
14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
 
14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), no sítio oficial https://rafard.sp.gov.br/licitacoes/ e na plataforma eletrônica da 
concorrência. 
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14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E GARANTIA;  
ANEXO I-A - MODELO DE DECLARAÇÃO; 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO III - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 
ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
ANEXO VII - MEMORIAL DE CÁLCULO; 
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO CONTRATOS; 
ANEXO LC-02 - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCESP. 
 
 
 
 

Rafard, 13 de outubro de 2026. 
 
 
  
 
 
 
 
 

FÁBIO DOS SANTOS 
Prefeito 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026 
 

PROCESSO N.º 2366/1/2026 
 

ANEXO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E GARANTIA 
 
As HABILITAÇÕES JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA, TÉCNICA e ECONÔMICO-FINANCEIRA dar-se-
ão pela apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei n.º 14.133/2021) 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, ou, tratando-se de 
pessoa física não empresária, documento de identificação civil; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, tratando-se de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 
empresária; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

f) Comprovante de inscrição do Microempreendedor Individual – MEI, quando aplicável. 

1.1. Os documentos acima deverão ser apresentados com todas as suas alterações, excluindo-se os 

casos de documentos expressamente consolidados. 

2. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei n.º 14.133/2021) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou, quando cabível, no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao 
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, 
quando exigível; 
 
c) Certidão de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
inclusive as contribuições sociais, na forma da legislação aplicável; 
 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, relativa aos tributos pertinentes ao 
ramo de atividade e compatíveis com o objeto da licitação; 
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e) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio do 
licitante, relativa aos tributos pertinentes ao ramo de atividade e compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, quando exigível; 
e 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com Efeito de Negativa. 
 
3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021) 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
 
b1) Na hipótese em que a certidão de recuperação judicial for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial em vigor, nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data não superior a 180 (cento e oitenta) 
dias da apresentação das propostas. 
 
4. DA VISTORIA TÉCNICA  
 
4.1. Com a finalidade de oportunizar aos licitantes a possibilidade de melhor conhecer os locais e as 
condições sob as quais será elaborado o projeto, poderá ser realizada VISTORIA TÉCNICA 
FACULTATIVA, mediante agendamento, através do endereço e-mail engenharia@rafard.sp.gov.br, 
de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, com até 1 (um) 
dia útil de antecedência data de realização do certame.  
 
4.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  
 
4.3. Na hipótese de a licitante optar por não realizar a vistoria técnica, não será admitida a alegação 
posterior de desconhecimento elementos acerca dos quais deverá ser executado o projeto como 
forma de justificar possíveis inexecuções ou retardamentos. 
 
5. DAS OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 
5.1. Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo I-A, 
elaborada em papel timbrado, atestando que:  
 
a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá 
pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021); 
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b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei n.º 
14.133/2021); 
 
c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 
na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei n.º 14.133/2021); 
 
d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei n.º 14.133/2021); 
 
e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
f) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
g) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto 
ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da 
execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a 
empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
 
h) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou, se o 
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano 
de recuperação judicial está sendo cumprido;  
 
i) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui nenhum dos 
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos 
termos declara conhecer na íntegra; 
 
j) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 
14.133/2021 e item 2.10 do edital; 
 
k) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados 
pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e 
acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar 
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou 
regulatória. 
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6. DA GARANTIA (art. 96 da Lei n.º 14.133/2021)  

6.1. Caso a licitante se sagre vencedora, deverá escolher e apresentar uma das modalidades de 
garantia previstas no artigo. 96, parágrafo 1º, da Lei 14.133/2021:  

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;  

II - Seguro-garantia;  

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil.  

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  

6.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela CONTRATANTE.  

6.3. A CONTRATADA terá o prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da 
licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia quando optar pela 
modalidade prevista no artigo. 96, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 14.133/2021.  

6.4. O seguro-garantia terá por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
CONTRATADO perante a CONTRATANTE, inclusive as multas, prejuízos e as indenizações 
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas pela Lei 
n.º 14.133/2021:  

a) o prazo de vigência da apólice será de no mínimo a vigência do contrato, independente do prazo 
estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;  

b) o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 
convencionadas.  

c) A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

d) A garantia prestada pelo CONTRATADO será liberada ou restituída após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026 
 
 

PROCESSO N.º 2366/1/2026 
 
 

ANEXO I-A - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

XX, inscrita no CNPJ sob o n.º XX, sediada no endereço XX, por meio de seu representante legal 
abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação 
definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações 
prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021) e declara ainda que: 
 
a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá 
pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021); 
 
b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei n.º 
14.133/2021); 
 
c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 
na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei n.º 14.133/2021); 
 
d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei n.º 14.133/2021); 
 
e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
f) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
g) está ciente da obrigação de manter o endereço e meios de contato da empresa atualizados junto 
ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da 
execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a 
empresa não seja encontrada, será notificada pelos meios formais admitidos em direito e pelo 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.   
 
h) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou, se o 
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
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ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano 
de recuperação judicial está sendo cumprido;  
 
i) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui nenhum dos 
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos 
termos declara conhecer na íntegra; 
 
j) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 
14.133/2021 e item 2.10 do edital; 
 
k) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados 
pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e 
acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar 
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou 
regulatória. 
 
 
 
 

Local, Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Identificação e assinatura do representante legal da proponente) 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026 
 
 

PROCESSO N.º 2366/1/2026 
 
 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, com sede na Praça Independência, N.º 100, bairro 
Centro, inscrita no CNPJ sob o N.º44.723.757/0001-89, neste ato representada pelo Sr. XX, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a XX inscrita no CNPJ sob o n.º XX, com sede XX, 
município de XX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por XX (nome e 
função no CONTRATADO), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos 
autos, tendo em vista o que consta no PROCESSO N.º 2366/1/2026 e em observância às 
disposições da Lei n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 84/2023, resolvem celebrar o presente 
TERMO DE CONTRATO, decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS 
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE RAFARD/SP” nas 
condições estabelecidas no projeto básico. 

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de 
transcrição: o projeto básico, o edital da licitação; as propostas do contratado e eventuais anexos 
dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 14 (quatorze) meses a contar da data de sua assinatura, 
na forma do artigo 105 da Lei n.º 14.133/2021, estando computados nesse prazo: 

a) o prazo de elaboração do projeto, que será de até 12 (doze) meses;  

b) o prazo de 2 (dois) meses para tramites burocráticos. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos termos do art. 111 da Lei n.º 
14.133/2021, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas 
neste instrumento. 

2.3. O prazo para a Contratada concluir os serviços será aquele indicado na CLÁUSULA TERCEIRA, 
sob pena de aplicação de sanções. 
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2.4. O prazo de execução poderá sofrer prorrogações, desde que devidamente justificado pela 
CONTRATADA.  

2.4.1. Eventual pedido de prorrogação de prazo de execução deverá ser submetido ao fiscal do 
contrato com a devida antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e 
para que não haja paralisação das atividades pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

3.1.1 Deverá a CONTRATADA providenciar, no prazo de até 5 (cinco) dias após a emissão da ordem 
de serviço a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao serviço objeto do contrato. 

3.1.2. Início da execução do objeto: até 10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

3.1.3. O prazo para a elaboração do projeto será de até 12 (doze) meses a contar da emissão da 
Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro. 

3.2. Para perfeita execução do objeto, a Contratada deverá dispor mão de obra habilitada e 
qualificada para sua realização. 

3.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

3.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

3.5. As comunicações entre a CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

3.6. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

3.7. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços. 

3.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei n.º  14.133, de 2021, art. 117, caput e regulamentação local 
indicada no preâmbulo deste instrumento. 

3.9. O fiscal técnico acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as suas 
condições, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração e demais atribuições 
constantes na regulamentação local e indicada no preâmbulo deste instrumento. 
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3.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e de 
fiscalização e realizará as demais atividades constantes na regulamentação local e indicada no 
preâmbulo deste instrumento. 

3.11. O recebimento provisório e definitivo será conforme art. 140 da Lei n.º 14.133/2021 e 
regulamentação local indicada no preâmbulo deste instrumento. 

3.11.1. Recebimento Provisório: Após comunicação da CONTRATADA sobre a conclusão do objeto, 
o responsável pelo acompanhamento e fiscalização realizará o recebimento provisório em até 15 
(quinze) dias quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico mediante. 

3.11.2. Recebimento Definitivo: Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento 
provisório, o gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, emitirá o 
recebimento definitivo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 
contratuais. 

3.11.3. O Recebimento Definitivo viabilizará o pagamento da última medição do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

5.1. DO PREÇO 

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ XX (XX). 

5.1.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 
contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados ou bens fornecidos. 

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.2. DA MEDIÇÃO  

5.2.1. As medições referentes a execução do objeto serão apresentadas mediante protocolo 
direcionado ao fiscal do contrato, de acordo com cronograma físico-financeiro e com base nos 
preços constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA, independentemente de 
transcrição nesse Termo de Contrato. 
 
5.3. FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.3.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta-corrente indicados pelo contratado. 
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5.3.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
Independentemente do percentual de tributo destacado na Nota Fiscal, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.3.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime.  

5.3.3.1. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

5.4. PRAZO DE PAGAMENTO 
 
5.4.1. Os pagamentos decorrentes da execução do contrato se darão na seguinte conformidade:  
 
a) Pagamento de recurso advindo do tesouro: 
 
a1) Seguirá o cronograma físico-financeiro, sendo o pagamento efetuado em até 30 (trinta) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal. 
 
b) Pagamento de recurso advindo de convênio: 
 
b1) O prazo para pagamento utilizando recursos advindos do convênio vai depender de sua 
liberação e encaminhamento pelo órgão responsável, não tendo prazo definido.  
 
5.4.2. As notas fiscais dos serviços executados deverão ser emitidas em 2 (duas) vias, sendo uma 
referente ao recurso do convênio e a outra referente a recurso do tesouro. 
 
5.4.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o responsável pela fiscalização 
atestar a execução do objeto do contrato. 
 
5.4.4. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
 
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V) 
 
6.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data base do orçamento, que é MAR/2026, conforme consta na planilha orçamentária. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no projeto básico e Decreto Municipal 
n.º 84/2023; 

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou 
prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

7.1.7. Cientificar a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.  

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso. 

7.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 
caso do art. 93, §2º, da Lei n.º 14.133/21, se for o caso. 
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7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.3. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

7.4. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.5. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, no edital e em 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração para representá-la na execução do contrato. A 
indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde que devidamente 
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

8.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 
recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

8.1.4. Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução, dos materiais ou técnicas empregadas; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado 
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou 
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
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obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a Contratante;  

8.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

8.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do projeto; 

8.1.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 

8.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

8.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

8.1.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do termo de referência ou 
instrumento congênere; 

8.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.  

8.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 
as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

8.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único); 

8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

8.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 
art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021; 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 
 

40 

8.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 

8.1.21. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias a contar da assinatura do contrato; 

8.1.22. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como responsabilizar-se nos termos da legislação civil pelo serviço prestado. 

8.1.23. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços. 

8.1.24. Fornecer os projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de 
documentos técnicos, gráficos e descritivos, conforme o caso. 

8.1.25. Os serviços relativos a execução do objeto do presente contrato deverá ser executado em 
conformidade com as disposições estipuladas nas NR-7, NR-10 e NR-18, com vistas manutenção das 
condições de saúde, segurança e integridade física do trabalhador, devendo a CONTRATADA 
fornecer aos seus colaboradores todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de Proteção 
Coletiva (EPCs) que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1. As partes deverão cumprir a Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a 
que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 
a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão 
ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os 
princípios do art. 6º da LGPD.  

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de execução, nos moldes do art. 96 
da Lei n.º 14.133/2021, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  

10.2. Caberá a Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  
 
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;  
 
II - Seguro-garantia;  
 
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil.  
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IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  
 
10.3. Caso opte pela garantia prevista no inciso II do item anterior, a CONTRATADA deverá prestar a 
garantia no prazo de até 1 (um) mês contado da data de homologação da licitação e 
anteriormente à assinatura do contrato.  

10.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a 
CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

10.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 
vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, 
permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.  

10.6. O prazo de vigência da apólice será de no mínimo a vigência do contrato, independente do 
prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;  

10.7. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 
datas convencionadas.  

10.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente.  

10.9. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

10.10. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.4 deste contrato.  

10.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

10.11.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

10.11.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  

10.11.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber.  

10.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item 10.11 observada a legislação que rege a matéria.  

10.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica 
a ser informada, com correção monetária.  



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 
 

42 

10.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente.  

10.15. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

10.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

10.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data em que for notificada.  

10.18. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

10.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pela CONTRATANTE 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

10.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados 
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.º 662, de 11 de abril de 2022.  

10.19. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas 
as cláusulas do contrato.  

10.20. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente.  

10.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

10.22. O contratado autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no Edital e neste Contrato.  

10.23. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
no Edital.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES, SANÇÕES E DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO 

11.1. DAS DEFINIÇÕES  

11.1.1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento para a aplicação dessa cláusula, fica desde 
já estabelecido que:  

a) ATRASO: será considerado o descumprimento do prazo estabelecido no cronograma físico-
financeiro do contrato para a execução do objeto do presente certame;  

b) INATIVIDADE: será considerada a paralisação injustificada na execução do objeto por período 
superior ao permitido no contrato, sendo que, na hipótese de não haver previsão específica, será 
considerada paralisação injustificada aquela que ocorra por período superior a 1 (um) mês.  

11.2. DAS PENALIDADES  

11.2.1. Comete infração administrativa, sujeitando à aplicação das eventuais penalidades a 
CONTRATADA que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 155 da Lei n.º 
14.133/2021. 11.2.2. Serão aplicadas à CONTRATADA as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);  

b) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, 
III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);  

c) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR, quando praticadas as condutas 
descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, do caput do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, bem como nos 
incisos II, III, IV, V, VI e VII, do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave do que a sanção referida no § 4º deste artigo;  

d) MULTA. 

11.3. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA  

11.3.1. DA MULTA MORATÓRIA  

11.3.1.1. Em caso de atraso na execução do objeto, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de 
multa moratória prevista no artigo 162, da Lei n.º 14.133/21, calculada sobre o valor total do 
contrato, na forma abaixo:  

a) PERCENTUAL DIÁRIO: 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato;  

b) LIMITE MÁXIMO: A multa moratória não excederá 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato. 11.3.1.2. A multa moratória será aplicada a partir do primeiro dia de atraso, após o 
término do prazo estabelecido no cronograma, até a data efetiva de conclusão do objeto ou 
regularização da situação.  
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11.3.2. DA MULTA COMPENSATÓRIA  

11.3.2.1. Em caso de descumprimento grave das obrigações contratuais, tais como abandono da 
execução do objeto, inexecução total ou parcial, ou inatividade injustificada, a CONTRATADA ficará 
sujeita ao pagamento de MULTA COMPENSATÓRIA, prevista no artigo 156, II, da Lei n.º 14.133/21, 
na forma abaixo:  

a) INEXECUÇÃO TOTAL DE UMA ETAPA: 20% (vinte por cento) do valor correspondente a essa 
etapa;  

b) INEXECUÇÃO DE 75% A 99% DA ETAPA: 17,5% (dezessete e meio por cento) do valor 
correspondente a essa etapa;  

c) INEXECUÇÃO DE 50% A 74% DA ETAPA: 15% (quinze por cento) do valor correspondente a essa 
etapa;  

d) INEXECUÇÃO DE 25% A 49% DA ETAPA: 12,5% (doze e meio por cento) do valor correspondente 
a essa etapa;  

e) INEXECUÇÃO INFERIOR A 25% DA ETAPA: 10% (dez por cento) do valor correspondente a essa 
etapa. 11.3.2.2. A aplicação da MULTA COMPENSATÓRIA não exclui a possibilidade de aplicação das 
seguintes penalidades, nos termos do artigo 156, §7º, da Lei n.º 14.133/21:  

a) advertência;  

b) impedimento de licitar e contratar;  

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;  

d) aplicação de multa moratória, ressalvado o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 
total do contrato para a soma das multas, nos termos do artigo 156, §3º e 162, parágrafo único, da 
Lei n.º 14.133/2021.  

11.3.2.3. No caso de extinção contratual determinada por ato unilateral da CONTRATANTE ao qual 
deu causa a CONTRATADA, eventual garantia prestada poderá ser executada, nos termos do artigo 
139, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021, com a finalidade de:  

a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuízos decorrentes da não execução;  

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  

c) pagamento das multas devidas à CONTRATANTE;  

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível;  

11.3.2.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).  
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11.3.2.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela CONTRATANTE.  

11.4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS  

11.4.1. A aplicação das penalidades previstas neste contrato incluindo as multas moratórias e 
compensatórias, NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA pela reparação dos 
prejuízos causados ao erário ou ao interesse público  

11.4.2. A CONTRATADA responderá, ainda, por perdas e danos e demais prejuízos decorrentes de 
sua conduta, nos termos do artigo 389, 395 e 946 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).  

11.4.3. A reparação integral dos danos será devida independentemente da aplicação de multas ou 
outras penalidades previstas no contrato.  

11.4.4. A reparação civil consistirá na reparação material das despesas adicionais suportadas pela 
CONTRATANTE, tais como valores que eventualmente se fizerem necessários para a conclusão do 
objeto, bem como de eventuais prejuízos decorrentes do eventual inadimplemento, inclusive o 
montante dispendido a título de contrapartida na hipótese de o Termo de Convênio vir a ser 
cancelado em decorrência de inadimplemento contratual provocado pela CONTRATADA.  

11.4.5. A CONTRATADA será formalmente notificada sobre a apuração dos danos caso eles 
ocorram, sendo-lhe concedido o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa ou 
impugnação, acompanhada dos documentos e provas que julgar necessários a realização de sua 
defesa.  

11.4.6. Considerando-se que existe regra estabelecida no Termo de Convênio assinado pela 
CONTRATANTE dispondo que se a execução exceder os prazos estabelecidos para conclusão o 
Termo de Convênio será cancelado, não sendo realizado, portanto, o repasse do recurso, fica desde 
já avençado que a CONTRATADA se obriga a reparar integralmente todos os danos causados à 
CONTRATANTE em decorrência de eventual descumprimento total ou parcial das obrigações 
contratualmente estabelecidas, incluindo, mas não se limitando a:  

a) Atrasos na execução do objeto;  

b) Inatividade injustificada;  

c) Abandono da execução do objeto;  

d) Execução deficiente ou em desacordo com as especificações técnicas do contrato;  

e) Qualquer outra forma de inadimplemento contratual.  

11.4.7. A reparação integral dos danos inclui a recomposição do patrimônio público, a correção de 
eventuais vícios ou defeitos e o ressarcimento de prejuízos financeiros decorrentes do 
descumprimento.  
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11.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES  

11.5.1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

11.5.2. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021 ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei n.º 12.846/2013 (na Lei Anticorrupção), serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei, 
conforme preceituado no art. 159, da Lei n.º 14.133/2021.  

11.5.3. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar serão passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)  

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.  

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma físico-financeiro.  

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
contratado:  

12.2.1.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; e  

12.2.1.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.  

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.  

12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.  

12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva.  
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12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais 
já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e 
indenizações e multas 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento: 

FICHA     387      
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.56     DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 
02.56.01    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
17.512.3256.1369  FEHIDRO - REVISAO DO PLANO DIRETOR SISTEMA DE ÁGUA 
01.100.0073  FEHIDRO - PLANO DIRETOR ÁGUA 
3.3.90.39  OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
 
FICHA     388      
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.56     DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 
02.56.01    DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
17.512.3256.1369 FEHIDRO - REVISAO DO PLANO DIRETOR SISTEMA DE ÁGUA 
01.100.0073 FEHIDRO - PLANO DIRETOR ÁGUA 
3.3.90.39    OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
n.º 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 
14.133, de 2021. 

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de 
contrato. 

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e 
condições previstas na Lei n.º 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO (art. 92, §1º) 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Capivari para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da 
Lei n.º 14.133/21.  
 
 

Rafard, XX de XX de 2026. 
 
 
Identificação e assinaturas: 
 
 

Representante legal do CONTRATANTE 
 
 

Representante legal do CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 -  
2 - 
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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 

O Plano Diretor de Combate às Perdas de Água vigente no município foi elaborado 

no ano de 2015, em que foram previstos programas, ações e metas para um horizonte a 

curto prazo. Destaca-se que não foi possível de serem executadas todas as ações previstas. 

 

Com o crescimento do município devido a implantação de novos empreendimentos, 

extensões de redes de água, e consequentes variações de consumos, a revisão deste Plano é 

de extrema necessidade, visando realizar futuros investimentos de forma correta, uma vez 

que determinadas ações previstas no plano vigente serão descartadas para a implantação de 

novas necessidades. 

 

Além disso, a revisão do Plano de Combate às Perdas irá priorizar as ações 

necessárias ao combate às perdas de água, com indicação de locais a serem realizadas 

intervenções e obras, quantificação e verificação de pontos estratégicos para implantação 

de equipamentos, verificação do rendimento das unidades que compõem o sistema de 

abastecimento, verificação da situação das pressões na rede de distribuição, e diagnóstico 

da situação dos hidrômetros. 

 

Assim, com a execução das ações a serem previstas, o retorno dos investimentos 

deverá ser rapidamente recuperado tendo em vista que a economia gerada com a redução 

das perdas no processo de tratamento e distribuição de água tratada será rapidamente 

notada, ou seja, custos atualmente aplicados no processo de produção, poderão ser 

convertidos em investimento em outras finalidades, como por exemplo, melhorias do 

sistema atual. 

 

Os benefícios com a elaboração da revisão do Plano Diretor de Combate as Perdas de 
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Água, trará a atualização dos projetos constante no objeto, tais como atualização do 

cadastro das redes hidráulicas, revisão do projeto de setorização, projetos de 

macromedição e outros, que proporcionarão os benefícios necessários para os 

investimentos no futuro a curto, médio e longo prazo, visto a necessidade de atualizar o 

parque tecnológico dos equipamentos e investimentos no combate as perdas de água. 

Dentre as principais ações cabe destaque a setorização, na qual o Município de 

Rafard já vem trabalhando desde o primeiro Plano de Combate às Perdas. A cada revisão a 

setorização tende a ser melhorada, ou seja, aumentada a quantidade de setores ou distritos 

de medição e controle (DMC’s), uma vez que quanto menor a área do setor, melhor e mais 

fácil é o controle, direcionando, desta forma, ao caminho correto para futuros 

investimentos. 

 

A ausência desta atualização poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo, 

o Município de Rafard poderá não dispor de um planejamento atualizado para os 

investimentos destinados ao combate às perdas de água. Já no longo prazo, os 

investimentos a serem planejados poderão estar defasados em relação às tecnologias 

disponíveis e aos equipamentos mais adequados, comprometendo a eficiência e a 

efetividade das ações previstas. 

 

Como consequência, o município enfrenta desafios recorrentes, tais como episódios 

de desabastecimento, elevados custos com energia elétrica, frequentes rompimentos nas 

redes de distribuição e crescimento limitado da receita operacional. 

 

Com a revisão do Plano, prevê-se a implantação de um sistema de gerenciamento e 

monitoramento capaz de otimizar a operação do sistema de abastecimento de água, 

proporcionando maior controle sobre todas as etapas do processo. Espera-se, com isso, a 

obtenção de ganhos operacionais significativos, incluindo a redução dos custos com 

energia elétrica, produtos químicos e manutenção corretiva decorrente de rompimentos de 

rede. Além disso, a melhoria da gestão operacional contribuirá para minimizar as 
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ocorrências de falta de água em determinadas regiões do município e ampliar a receita por 

meio da adequação e da correta medição dos consumos nas ligações de água, com a 

regularização e modernização dos hidrômetros instalados. 

 

Por fim, cabe destacar que as atividades a serem implantadas, previstas na Revisão 

do Plano de Combate às Perdas, tendem a contribuir consideravelmente com o 

decréscimo do índice de perdas de água no município. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 

Considerando o disposto nos artigos 33, inciso IV, e 67 da Lei nº 14.133/2021, este 

departamento entende que a modalidade de julgamento mais adequada para a presente 

contratação é a de técnica e preço. 

 

Tal definição justifica-se pela natureza especializada do objeto, que consiste na 

revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas de Água, atividade que demanda a atuação 

de profissionais com comprovada qualificação e experiência em planejamento na área de 

saneamento, bem como em gestão, operação e eficiência de sistemas de abastecimento de 

água. 

 

Dessa forma, a adoção do critério de técnica e preço possibilita a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração, conciliando a qualidade técnica dos serviços 

prestados com a economicidade da contratação, assegurando que os resultados esperados 

sejam alcançados com maior eficiência e segurança. 

 

No presente caso, os estudos e serviços a serem executados demandam a atuação de 

profissionais com qualificação técnica específica e conhecimentos de natureza 

predominantemente intelectual, especialmente nas áreas de planejamento, gestão e 

operação de sistemas de abastecimento de água. 
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Dessa forma, o objeto da contratação enquadra-se como serviço técnico 

especializado de natureza predominantemente intelectual, atendendo plenamente ao 

disposto no inciso I do § 1º do art. 36 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a preferência 

pela adoção do critério de julgamento por técnica e preço para esse tipo de contratação. 

 

Assim, a utilização do critério de técnica e preço mostra-se adequada e compatível 

com a complexidade e a relevância dos serviços a serem prestados, permitindo a seleção da 

proposta que apresente a melhor combinação entre qualificação técnica e vantajosidade 

econômica para a Administração Pública. 

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
 

Esta atividade será executada em conformidade com as diretrizes estabelecidas no 

Termo de Referência e em atendimento aos quantitativos previstos na Planilha 

Orçamentária, devidamente aprovados pelo Agente Técnico do FEHIDRO. 

 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 
 

Considerando que o Município não dispõe, em seu quadro técnico, de profissionais 

com a qualificação e a experiência necessárias para a realização da revisão do Plano 

Diretor de Combate às Perdas de Água, torna-se necessária a contratação de empresa 

especializada que possua equipe técnica devidamente habilitada e com comprovada 

experiência na execução de serviços correlatos. 

 

Em razão da natureza do objeto, que envolve a elaboração de estudos, diagnósticos, 

levantamentos e proposições técnicas, não é possível definir previamente soluções 

alternativas sem a realização das análises e avaliações que compõem o escopo dos 

trabalhos. Dessa forma, a alternativa mais adequada consiste na contratação de serviços 

especializados para a revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas de Água, instrumento 

fundamental para o planejamento e a implementação de ações voltadas à melhoria da 

eficiência operacional do sistema de abastecimento de água. 
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Como forma de demonstrar a pertinência e a compatibilidade da presente contratação 

com práticas adotadas por outros entes públicos, são apresentados a seguir exemplos de 

municípios que realizaram contratações com objeto semelhante, motivadas por 

necessidades e justificativas técnicas equivalentes às aqui expostas. 

 

a) Prefeitura do Município de Santo Antônio da Posse; 

b) Prefeitura do Munícipio de Jaguariúna; 

c) Prefeitura de Vista Alegre do Alto; 

d) Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cordeirópolis; 

e) Prefeitura do município de Louveira;  

f) SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. 

 

Desta forma, baseando no atendimento a Lei nº 14.133/21, em seu Artigo 37, 

especifica o atendimento dos § 1º e § 2º e diante as pesquisas de mercado acima, as últimas 

contratações foram adotadas em sua maioria pelo método proposto de Técnica e Preço. 

 

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

A despesa total estimada é de R$ 623.181,36 (seiscentos e vinte e três Mil, cento e 

oitenta e um Reais e trinta e seis Centavos), da qual onerará recursos de Convenio junto ao 

Gov. do Estado de São Paulo – Fehidro e do Município de Rafard, recursos provenientes 

FEHIDRO (Cobrança PCJ Paulista e CFURH). 

 

Destaca-se que para a composição do preço global foram adotados valores de banco 

de preços governamentais e demais estudos necessários. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE: 

 

6.1. Qualificações Técnicas e Exigências para a Licitação 
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A necessidade de comprovação de experiência a seguir é um fator primordial para 

garantia de elaboração do estudo e dos projetos com qualidade, portanto, torna-se 

necessária a contratação de empresa e profissionais com experiências anteriores para a 

realização do escopo do contrato. 

 

Face ao vulto do estudo do escopo desta licitação, deverão os responsáveis técnicos 

das empresas licitantes apresentar expertise e experiência na elaboração trabalhos descritos 

na sequência, conforme prescreva a legislação. 

 

Os licitantes deverão apresentar suas qualificações para a conformidade dos serviços 

a serem executados, comprovadas por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem atividades descritas na 

sequência. Devendo ainda apresentar: 

 

a) R

egistro da empresa e Certidão de regularidade junto ao CREA; 

b) Deverá comprovar a existência em seu quadro permanente de funcionários 

detentores de Registro ativo junto ao CREA, nos termos da Resolução 218/1973 do 

CONFEA; 

c) Todas as comprovações de documentos, como as certidões, deverão ocorrer no 

momento da licitação, e deverão ainda apresentar a comprovação de pertencer ao quadro 

funcional da empresa, por uma das seguintes formas: 

c.1) No caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto 

social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

c.2) No caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS); 

d) contrato de prestação de serviços firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
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certame. Ficará condicionada a assinatura do contrato à apresentação do contrato de 

prestação de serviço registrado em cartório, do profissional detentor do acervo técnico para 

a execução do serviço. Caso haja a necessidade do profissional ser substituído, deverá ser 

apresentada a documentação comprobatória de vínculo e de acervo técnico, sendo está 

analisada pela área técnica e fiscalização do Departamento de Obras, Planejamento e 

Serviços Públicos para aprovação. 

e) Todas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA citadas 

acima, para os profissionais vinculado à Empresa, deverão atestar a capacidade técnica 

para a execução de projetos com as características do objeto de licitação, conforme exigido 

na sequência. 

f) As Certidões de Registro de Pessoa Jurídica e Física emitidas pelo CREA via 

Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua 

autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, 

efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da realização de 

diligências. 

 

6.2 P

ropostas Técnicas 

 

A proposta técnica será avaliada com base em pontuações que variam de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos. A nota final da proposta técnica corresponderá ao somatório das notas 

atribuídas a cada um dos itens de avaliação. 

A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, 

solicitar esclarecimentos adicionais de qualquer participante, referentes aos documentos 

apresentados na proposta técnica. 

O licitante deverá enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrônico, 

contendo os seguintes requisitos: 

 

NT1 - Conhecimento do problema e Plano de Trabalho: (NT1) Nota máxima = 30 
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pontos; 

NT2 - Experiência da Empresa: (NT2) Nota máxima = 35 pontos; 

NT3 - Experiência da Equipe Técnica Chave: (NT3) Nota máxima = 35 pontos. 

 

Entende-se por NT1 - Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho a nota 

NT1 que será atribuída de até 30 pontos à Licitante que respeitar as especificações 

previstas no Termo de Referência (TR), devendo demonstrar tecnicamente o conhecimento 

do problema e plano de trabalho, com enfoque no escopo do TR e no sistema existente de 

produção e distribuição de água no município de Rafard, evidenciando cada fase que 

envolve a realização dos projetos, abordando os seguintes itens: 

 

• NT1 a) - Conhecimento do Problema: Níveis de atendimento do sistema de 

produção e abastecimento de água, do município de Rafard – SP, apresentando dados 

técnicos e indicadores ao longo dos anos no município. Neste item também deverão ser 

apresentadas as principais dificuldades que ocorram na operações destes sistemas.  

 

Deverão ser apresentadas soluções evidenciadas pela experiência da empresa 

licitante em ações em outros municípios que proporcionam melhorias nos indicadores para 

o sistema de produção e abastecimento de água do município de Rafard (até 15,00 pontos); 

 

• NT1 b) - Plano de Trabalho: Deverá ser apresentado a metodologia de como serão 

realizadas cada atividade a ser executada, descrevendo os materiais, equipamentos e mão de 

obra necessária para cada produto a ser desenvolvido. Neste documento também deverá ser 

apresentada a estrutura física existente na empresa, bem como a equipe técnica com a sua 

respectiva qualificação que serão utilizadas para cada atividade descrita no Termo de 

Referência e no conhecimento do sistema de produção e distribuição de água de Rafard 

(até 15,00 pontos). 

 

A NT1 atribuída ao item T1, será obtida pela média ponderada de acordo com a 
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avaliação dos subitens, adotando-se os critérios de Notas e Pesos, conforme mostra a Tabela 

1 e adotando-se os critérios descritos abaixo e a Sendo a Equação 1. 

 

Tabela 1 – Critério para atribuição de notas e pesos NT1 

Subitens 
NT1   

máxima 

Critério para atribuição de notas dos   sub- itens (NT1 a) e NT1 

b)). 

  

Não 

Apresentado 

(1) 

Apresentado 

Incompleto 

(2) 

Apresentação 

Completa (3) 

 

Apresentação     

Completa (3) 

PT1 PT2 

T1 a) e T1 

b) 
30,0 0,0 5,0 15,0 15,0 15,0 

 

(1) Não apresentado: Serão enquadrados nesta qualificação as propostas que 

não apresentarem descrição sobre os itens solicitados nos itens T1 a). e T1 b). 

(2) Apresentação incompleta: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de 

avaliação para os quais as empresas que apresentarem as proposições mínimas requeridas, 

mas não apresentarem proposições ou organização no sentido de propiciar um 

aperfeiçoamento perceptível de um conhecimento diferencial dos problemas que apontem 

para melhorias. 

(3)    Apresentação completa: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de 

avaliação para os quais das empresas que apresentarem as informações e proposições além 

e acima das mínimas requeridas, mostrando um conhecimento profundo e abrangente de 

todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados e constantes no TR. 

 

Sendo a Equação 1:   

      

    NT1 = [(��1 �) x ��1 �)) + (��1 �) x ��1 �))]  

                                              10 
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NT 2 - Experiência da Empresa 

 

Será atribuída a nota NT 2 (35 pontos) calculada pela pontuação dos atestados 

técnicos devidamente acervados emitidos por pessoa jurídica em nome da empresa 

licitante, conforme pontuação apresentada na Tabela 2. 

 

A licitante deverá apresentar os Certificados em obediência a Resolução do CREA nº 

1.137/2023, que atende diretamente às exigências da Nova Lei de Licitações (Lei 

14.133/2021), permitindo que as empresas participem de certames demonstrando sua 

experiência acumulada. 

 

Tabela 2- Pontuação para obtenção da nota da experiência da empresa (NT2) 

Item Descrição 
Quantidade             
de Atestado 

Pontuação 
por 

atestado 

Pontuação 
Total 

 

 

1 

Elaboração de Plano Diretor de 
Combate as Perdas de Água em escala 
Municipal, com população mínima de 

4.570 habitantes. 
 

 

4 
 

3,75 
 

15,0 

 
2 

Elaboração de Plano Diretor de Água 
em escala Municipal, com população 

mínima de 4.570 habitantes. 

 

2 

 

2,5 

 

5,0 

3 

Elaboração de Projeto de Setorização e 
DMCs (Distrito de Medições e 

Controle), com modelagem 
matemática, em escala municipal para 

no mínimo 2.000 ligações. 
 

 

4 

 

1,25 

 

5,0 

4 

Elaboração de Estudos de energia 
reativas e proposição de melhorias 

corretivas visando a eficiência 
energética em sistemas de 

bombeamento, com medições de 
grandezas hidráulicas e elétricas, em 

atendimento ao TR item 8.2.12 
 

 

2 

 

2,5 

 

5,0 
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5 

Experiência em operação e 
manutenção em sistemas de 

abastecimento de água ou esgotamento 
sanitário visando demonstrar 

experiência prática nestas áreas. 

 

2 

 

2,5 

 

5,0 

TOTAL 35,00 

* - os atestados descritos em um determinado item não poderão ser utilizados para 
comprovação em outros itens desta tabela. 

 
Desse modo, a NT2 consistirá na soma dos valores apresentados na Tabela 2. 
 

NT3 - Experiência da Equipe Técnica de Nível Superior (NT3) 

 

Por fim, a pontuação por Experiência dos Responsáveis Técnicos, será obtida por 

meio de análise dos profissionais alocados pela Licitante para atuar como Coordenador e 

02 (dois) Responsáveis Técnicos, que estes deverão ser 01 (um) Engenheiro Civil e/ou 

Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista, para o desenvolvimento do objeto desta 

contratação de acordo com as atribuições do CREA/Confea. Devendo apresentar, além do 

Termo de Compromisso ou vínculo com a licitante e os seus curriculum vitae devidamente 

atualizado.  

 

As experiências dos profissionais que serão o Coordenador técnico e dos 

Responsáveis Técnicos, deverão atender os quesitos dos itens da tabela 3, em atendimento 

as Atribuições Técnicas do CREA/Confea dos objetos, deverá ser comprovada através de 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA acompanhada 

pelo atestado emitido pelo contratante titular, pessoa jurídica de direito público ou privado, 

onde os profissionais figurem como Coordenador ou Responsável Técnico. 

 

Os três profissionais a serem apresentados são: 

 

- 02 profissionais, sendo um deles responsável pela COORDENAÇÃO TÉCNICA, 

formado em Engenharia Civil ou Engenharia Sanitária ; 
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- 01 profissional formado em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Automação ou 

Engenharia Mecatrônica, para atendimento do item 03 da Tabela 3. 

 

O Coordenador Técnico, além das comprovações dos profissionais da equipe técnica, 

que serão os responsáveis técnicos, deverá apresentar no mínimo 02 (dois) atestados, que 

comprove experiências em coordenação em elaboração de estudos e projetos executivos 

hidráulicos. 

A nota NT3 a) será atribuída de acordo com a seguinte Tabela 3: 

Tabela 3 - Notas para Experiência Comprovada do Responsável Técnico (NT3 a)) 

 

Item 

 

Descrição 

Quantidade 

de 

Atestados 

Pontuação 

por 

atestado 

Pontuação 

Total 

 

1 

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior, 

com experiencia em elaboração de Plano 

Diretor de Combate as Perdas de Água 

completo em escala Municipal. 

 

4 

 

2,5 

 

10,0 

 

2 

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior, 

com experiencia em elaboração de 

Projeto de Setorização e DMCs (Distrito 

de Medições e Controle), com 

modelagem matemática, em escala 

municipal, em atendimento ao TR. 

 

4 

 

1,5 

 

6,0 

 

3 

Engenheiro elétrico ou engenheiro de 

automação Pleno, com experiência 

comprovada através de estudos de 

avaliação da qualidade de energia em 

unidades que possuem equipamentos 

eletromecânicos em saneamento, com 

proposição de melhorias corretivas 

 

2 

 

3,5 

 

7,0 
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visando a eficiência energética em 

sistemas de bombeamento, com 

medições de grandezas hidráulicas e 

elétricas, em atendimento ao TR. 

 

 

4 

Engenheiro Civil ou Sanitarista, com 

experiencia em gerenciamento, operação 

em sistemas de abastecimento de água 

e/ou esgotamento sanitário visando 

demonstrar experiência prática nestas 

áreas. 

 

 

2 

 

3,5 

 

7,0 

TOTAL 30,0 

 

A Formação Acadêmica da Equipe Técnica (NT3 b)) que estarão destacados para a 

realização dos trabalhos terá pontuação de até 5,0 pontos. Considerando a exigência de 

comprovação de três profissionais, será utilizado o método de média aritmética para 

atribuição das notas dos profissionais para obtenção da pontuação final. A nota NT3 b) 

será atribuída de acordo com a seguinte Tabela 4: 

 

 Tabela 4 - Atribuição de Pontuação da Formação Acadêmica para cálculo da nota NT3 

b) 

Formação Acadêmica 

 
Pontuação 

a) 

rofissionais com graduação, experiencia na área 

de Saneamento Básico, Recursos Hídricos, 

Engenharia Sanitária, ou áreas correlatas, em 

nível de especialização (lato sensu), mestrado ou 

 

 

5,0 
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doutorado (stricto sensu), comprovadamente 

comprovada por certificado ou diploma 

reconhecido pelo MEC. 

 

a.1) Profissional com graduação na área de 

Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Engenharia 

Civil/Sanitarista, Engenharia Elétrica, em nível de 

Graduação, comprovadamente comprovada por 

certificado ou diploma reconhecido pelo MEC. 

 

1,0 

a.2) Profissional com pós-graduação na área de 

Saneamento Básico, 

Recursos Hídricos, Engenharia Civil/Sanitarista e 

Engenharia Elétrica, em nível de Graduação com 

especialização (lato sensu), devidamente 

reconhecido pelo MEC, 

 

 

1,5 

a.3) Profissional com pós-graduação na área de 

Saneamento Básico, 

Recursos Hídricos, Engenharia Civil/Sanitarista, 

Engenharia Elétrica, em nível de Graduação com 

mestrado (lato sensu), comprovadamente 

comprovada por certificado ou diploma reconhecido 

pelo MEC, 

 

 

2,5 

a.4) Profissional com pós-graduação na área de 

Saneamento Básico, 

Recursos Hídricos, Engenharia Civil/Sanitarista, 

Engenharia Elétrica, em nível de Graduação com 

 

5,0 
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doutorado (lato sensu), comprovadamente 

comprovada por certificado ou diploma reconhecido 

pelo MEC. 

 

 

Será atribuída a média aritmética a nota NT3b à Licitante, e a partir da Equação 2, a 

seguir, obtida pela soma das notas dos dois subitens dos profissionais. Será adotado a nota 

do NT3 como sendo. 

 

Equação 2: ��3 =  (Σ ��3 �) + (Σ ��3 b)/np 

 

A Pontuação Técnica da Licitante (PTL), será obtida pela somatória das notas 

técnicas NT1 a NT3, sendo aplicada a Equação 3, conforme a seguir: 

 

Fórmula 3 = PTL  = Σ NTn / 10; 

 

Onde: 

 

 PT = Pontuação Técnica da Licitante; 

 NTn = Nota Técnica de cada item da Proposta técnica. 

 

Para o cálculo das pontuações, em todas as operações, serão consideradas apenas 

duas casas decimais, desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximações. 

 

Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem 

não prevista no edital. Qualquer elemento apresentado na proposta que indique vantagem à 

licitante desclassificará a proposta. 
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Serão desclassificadas as propostas técnicas das licitantes que: 

 

I. Contiverem vícios insanáveis; 

II. Obtiverem nota zero em qualquer dos itens apresentados ou no caso de não 

apresentação do mesmo. 

III. Não cumprirem as exigências contidas neste edital ou se subordinem a 

qualquer condição não prevista. 

 

6.2. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

Será atribuída a nota NC = 10 à Proposta Comercial da Licitante que apresentar o 

menor VALOR TOTAL, na Carta Proposta Comercial. As notas das demais Propostas 

serão pontuadas proporcionalmente, na razão inversa do menor VALOR TOTAL ofertado, 

de acordo com a seguinte Equação 4: 

 

Fórmula 4: NFP = x.PTL + y.NC 

 

- x é o peso da Nota Técnica = 7; 

- y é o peso da Nota Comercial = 3; 

- NC = Nota Comercial da Licitante; 

- PT = Pontuação técnica da Licitante. 

 

Para o cálculo de NFP, somente serão consideradas duas casas decimais, em todas 

as operações, desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximações, como efetuado para 

os cálculos da Notas Técnicas e Comerciais. 

 

Se houver empate na nota final, os critérios são aplicados na seguinte ordem de 

prioridade: 
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1. Disputa Final: Abertura de uma sessão para nova apresentação de lances ou 

propostas de preço. 

2. Desempenho contratual: Avaliação positiva em registros cadastrais de contratos 

anteriores com a Administração Pública.  

3. Equidade de gênero: Preferência para empresas que comprovem o 

desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. 

4. Programa de integridade: Adoção de programas de compliance ou integridade 

pelas empresas concorrentes.  

5. Critérios Geográficos/Nacionais: Vantagem para empresas estabelecidas no 

território do ente federativo que realiza a licitação, seguidas por empresas brasileiras.  

 

Caso o empate ainda persista após a análise de todos esses critérios, o desempate é 

feito por meio de um sorteio gerado automaticamente pelo sistema de compras. 

 

O julgamento e classificação das propostas será realizada por Equipe Técnica 

(Comissão Técnica), de acordo com os critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, para 

o tipo “Técnica e Preço”, com a atribuição de pontos às diversas partes da “PROPOSTA 

TÉCNICA” e da “PROPOSTA DE PREÇO”. 

 

Na Proposta Comercial deverá constar: 

 

i. Número da Concorrência e do Processo; 

ii. Nome ou razão social do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, endereço completo, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

iii. Descrição do objeto; 

iv. Valor da proposta em expressão numérica e por extenso; 

a) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional; observadas as 

normas de Acordo e/ou Convenção Coletiva/Dissídio Coletivo de Trabalho, evitando 
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distorções de reserva técnica e reclamações posteriores. 

v. Garantia dos serviços prestados, de acordo com a Lei Civil Brasileira; 

vi. Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados da data 

constante da emissão da ordem de Serviços pelo setor responsável pela gestão do objeto. 

vii. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias contados da data da abertura das propostas; 

viii. Dados relativos à conta corrente em nome do licitante, cadastrada em seu 

CNPJ: banco, agência e número da conta. 

ix. Dados do representante legal que assinará o Contrato se a proponente for 

vencedora: nome, número do CPF e RG. 

  

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

 

O produto final da presente contratação será a revisão do Plano de Combate às 

Perdas com a indicação de ações a serem realizadas, e direcionamento de investimentos de 

forma correta, a fim de reduzir as perdas de água no município de Rafard. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 
 

Como o objeto é a elaboração da revisão de um plano de combate às perdas, deve ser 

contratado como um objeto único, visto que a as soluções técnicas devem ser pensadas 

como um todo, as quais resultarão em relatórios conjuntos e projetos de engenharia que 

serão utilizados pela autarquia como subsídios em futuros investimentos e diretrizes 

operacionais. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS: 
 

Como resultado, o município terá o Plano de Combate às Perdas revisado com 

subsídios para os futuros investimentos, visando principalmente melhorias operacionais e a 

redução dos índices de perdas de água. 
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10.  PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 
 

Como o objeto é a elaboração de estudos técnicos e projetos que nortearam a futura 

operação do sistema de produção, tratamento e distribuição de água, o DEMAE deverá 

forma uma equipe de profissionais para acompanhamento da execução. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou 

correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por 

guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a 

plena satisfação da necessidade da Administração. 

 

Para a presente contratação não se faz necessária a realização de demais contratações 

correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido. 

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS: 

 

O Plano de Combate às Perdas não exerce influência direta em impacto ambiental na 

sua execução, mas com a sua implantação no futuro poderá minimizar os desperdícios e 

impactos ambientais. 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 

 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da revisão do Plano de 

Combate às Perdas é tecnicamente e fundamentadamente necessária, uma vez que tende a 

contribuir consideravelmente com o decréscimo do índice de perdas de água no município, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 
DEPARTAMENTOS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 

 

21/20  

 

preservando assim um bem comum. Diante do exposto, declara- se ser viável a contratação 

pretendida. 

 

Rafard, 26 julho de 2026 

 

 

Responsável  Técnico Ivan Alex da Silva  

CREA-SP nº 5069925551 
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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de empresa para a revisão do plano diretor de combate às perdas no 

sistema de abastecimento público de água do Município de Rafard-SP. 

 

1.1 TOMADOR 

 

1.2 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE 

 

O Município de Rafard é uma entidade pública de direito público interno, 

situada no interior do Estado de São Paulo, integrante da Região Metropolitana de 

Piracicaba. Criado em 1965, a partir de seu desmembramento de Capivari, Rafard 

possui uma trajetória marcada pelo crescimento econômico sustentável e pelo 

fortalecimento de suas políticas públicas. 

Com uma população estimada em cerca de 9 mil habitantes, a cidade apresenta 

uma estrutura administrativa sólida, composta por departamentos organizadas em áreas 

como Saúde, Educação, Assistência Social, Obras, Planejamento e Cultura, além de 

contar com órgãos de controle interno, jurídico e contábil devidamente constituídos. 

O único setor que está diretamente ligado ao recurso pleiteado, é o 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Rafard (DMAE) é o órgão responsável 

pela gestão, operação, manutenção e expansão dos sistemas públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no município. Vinculado à administração pública 

municipal, devido ao tamanho do município o DMAE atua como departamento interno 

da administração possuindo corpo técnico e administração conjunta, exercendo papel 

fundamental na garantia do acesso da população à água potável de qualidade e a coleta e 

disposição adequada dos efluentes sanitários. 
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Entre suas principais atribuições, destacam-se: 

 

• Captação, tratamento e distribuição de água potável, garantindo o atendimento 

contínuo e seguro à população urbana; 

• Coleta, transporte e destinação dos esgotos domésticos, promovendo saúde 

pública e proteção ambiental; 

• Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura hidráulica e sanitária, 

incluindo redes de distribuição, reservatórios, estações elevatórias e adutoras; 

• Controle da qualidade da água, de acordo com os padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde; 

• Gestão dos recursos operacionais, incluindo equipes técnicas, equipamentos e 

insumos; 

• Leitura, faturamento e arrecadação das tarifas de água e esgoto, além do 

atendimento ao público usuário dos serviços; 

• Planejamento e execução de obras e projetos voltados à ampliação da capacidade 

de atendimento, à modernização dos sistemas e à redução de perdas; 

• Fiscalização e combate a irregularidades, como ligações clandestinas, fraudes e 

desperdícios; 

• Promoção de educação ambiental e ações de conscientização sobre o uso 

racional da água. 

Atualmente, o DEMAE desempenha papel central na execução do Plano 

Municipal de Combate a Perdas de Água e Plano Municipal de Saneamento Básico, 

sendo responsável tanto pelo diagnóstico do sistema quanto pela condução das ações 

técnicas propostas, com apoio da administração municipal e articulação junto a órgãos 

de financiamento e controle externo. 
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1.3 DIAGNOSTICO E JUSTIFICATIVA 

 

1.4 DIAGNOSTICO  

 

O município de Rafard/SP enfrenta perdas significativas de água potável, os 

levantamentos realizados na central de controle do DEMAE (Departamento Municipal 

de Água e Esgoto) estimadas em cerca de 39,7%, em uma média dos últimos 3 meses, 

decorrentes do envelhecimento da rede de distribuição, principalmente as redes de ferro 

que é quase 60% da rede do centro da cidade, necessidade de melhorar a setorização, 

micromedição, sistema de controle operacional e de distribuição contínuo, controles de 

pressão e eficiência energética do sistema. Essa situação compromete a eficiência do 

sistema de abastecimento, gera desperdício de recursos financeiros, amplia os custos de 

produção e afeta a sustentabilidade ambiental, especialmente diante da limitação dos 

mananciais disponíveis. Trata-se de um problema frequente, com origem identificada 

desde a década de 1990, e que vem sendo enfrentado apenas de forma pontual nos 

últimos anos, por meio de ações como a substituição de hidrômetros antigos e 

campanhas contra perdas aparentes, que resultaram em pequena redução do índice de 

perdas.  

O Plano Municipal de Combate a Perdas de Água de Rafard propõe ações 

estruturantes, como a implantação de distritos de medição e controle, renovação de 

trechos críticos da rede, modernização da medição domiciliar e capacitação da equipe 

técnica, com objetivo de reduzir as perdas para níveis sustentáveis. A proposta 

considera a realidade social e econômica do município, que possui população de cerca 

de 10 mil habitantes, com renda média modesta e infraestrutura urbana parcialmente 

deficiente, contando com apoio da administração municipal e possibilidade de captação 

de recursos via FEHIDRO e outras fontes públicas, embora restrições orçamentárias e 

carência de pessoal técnico capacitado representem desafios relevantes à sua 

implementação. 
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1.5 JUSTIFICATIVA  

 

As perdas de água nos sistemas de abastecimento se constituem como uma 

questão crítica, pois impactam tanto o aspecto econômico quanto o ambiental. Essas 

perdas são calculadas como a diferença entre o volume total de água produzido e o 

somatório dos volumes registrados nos hidrômetros instalados nos imóveis dos 

consumidores. O desperdício resultante desse fenômeno gera implicações diretas na 

gestão dos recursos hídricos, na sustentabilidade ambiental e nos investimentos 

financeiros necessários para manter e aprimorar os sistemas de abastecimento. 

O nível de perdas de água nos sistemas de abastecimento está diretamente ligado 

às condições da infraestrutura instalada e à eficiência operacional e comercial. O 

combate a perdas demanda um esforço conjunto e permanente da entidade responsável 

pelo serviço de saneamento, pois as perdas de água têm uma tendência natural de 

aumento. Em um cenário de estagnação das ações de combate e redução de perdas, 

certamente as perdas aumentarão, considerando que, com o passar do tempo, a 

infraestrutura envelhece, surgem novos vazamentos, os hidrômetros perdem precisão e 

as irregularidades aumentam.  

Os custos e investimentos necessários para a ampliação da produção e 

distribuição de água tratada são elevadíssimos, desta forma, as empresas de saneamento 

básico estão firmemente empenhadas em buscar soluções urgentes, para a correção, 

diminuição e eliminação destes altos níveis de desperdício e perdas. 

Neste contexto, é necessário realizar um nível de esforço e aplicação de recursos 

para evitar que as perdas aumentem, e um nível adicional para reduzir as perdas. 

Para se alcançar um cenário como esse é necessário, primeiramente, estruturar 

um plano de ação visando à redução permanente e controle das perdas, adequando-se os 

investimentos e as intervenções físicas (obras) inerentes a esta atividade com a 
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disponibilidade de recursos financeiros, humanos e materiais, mantendo-se como 

premissa fundamental a manutenção do atendimento ao usuário.  

Nesse sentido, o Plano de Combate às Perdas é uma importante ferramenta de 

planejamento, devendo contemplar ações e metas para que a gestão promova melhorias 

nas condições da infraestrutura do sistema bem como na operação.  

Portanto, a implantação de um Plano de Combate às Perdas de Água é 

fundamental para atingir os objetivos de redução e combate às perdas no sistema de 

abastecimento público de água de um município. 

Entretanto, observa-se que já se passaram quase 10 anos da elaboração do plano 

diretor de combate às perdas de água do município de Rafard. 

Em virtude do crescimento populacional observado nos últimos anos, para a 

continuidade da redução de perdas, é necessário revisar o planejamento, bem como 

atualizar os estudos, onde serão especificadas novas tecnologias, atualização cadastral 

das redes e prever soluções para atendimentos de novas áreas. Assim, torna-se 

necessário atualizar o Plano Diretor de Combate às Perdas de Água visando obter 

indicadores inferiores a 25% nos próximos 10 anos. 

 

1.6 ENQUADRAMENTO E PREVISÃO DE RECURSOS  

  

A elaboração do Plano Diretor de Combate às Perdas no sistema de 

abastecimento público de água, de acordo com a Deliberação CRH 246/2021, se 

enquadra no PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos e no Sub-PDC 1.2 - 

Planejamento e gestão de recursos hídricos, que abrange os planos, cujos produtos 

subsidiem o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.  

O objeto está enquadrado na tipologia “T.1.2.21. Plano diretor de controle de 

perdas” do Anexo 2 do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO.   

A ação referente à “Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de 

Perdas” está prevista no Plano de Ação e Programa de Investimentos – PA/PI, aprovado 
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pelos Comitês PCJ, para indicação de recursos FEHIDRO, em conformidade com o 

Plano das Bacias PCJ 2020-2035. 

 

1.7 PLANO DE PERDAS – SITUAÇÃO ATUAL 

 

O plano diretor de combate às perdas de água vigente no município foi 

elaborado pela empresa RHS Controls – Controles Sustentáveis, finalizado e aprovado 

em Julho de 2015, em que foram previstos programas, ações e metas para um horizonte 

de 30 anos.  

Dentre as atividades previstas para execução no referido trabalho, destacam-se: 

 

• Setorização do Sistema de Abastecimento de Água 

• Instalação de VRP 

• Instalação de Macromedidores  

• Execução de Rede de Recalque do Poço Lepoldina 

• Manobra de Abertura e Fechamento de Registro 

• Implantação da Central de Comando CCO, para monitoramento do 

sistema 

• Execução de cadastro do sistema de abastecimento de água com sistema 

de informações geográficos do Município de Rafard. 

 

Após a elaboração do referido plano diretor de combate às perdas de água, o 

município de Rafard executou diversas obras previstas no referido planejamento. O 

Quadro 1 abaixo resume as ações que foram previstas no plano vigente (a ser revisado), 

a atual situação e o prazo estipulado para atendimento e o valor investido de cada uma 

delas.  

 

Quadro 1. Ações para abastecimento de água previstas no plano de perdas a ser 

revisado. 
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PRIORIDADE AÇÃO 

ANO 

PREVISTO 

PARA 

EXECUÇÃO 

ANO 

EXECUTADO 

NÃO 

EXECUTADO 

 

 

1 

IMPLANTAÇÃO DA 

SETORIZAÇÃO DA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO EM ZONAS 

DE PRESSÃO 

2016 ATÉ 2020 2021  

 

 

 

2 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DE MACROMEDIDORES DE 

VAZÃO E NÍVEL, 

INCLUINDO A TELEMETRIA 

DAS INFORMAÇÕES 

2016 ATÉ 2020 2021  

 

 

 

 

3 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

DE VAZAMENTO NÃO 

VISÍVEL, BEM COMO 

PESQUISA VISANDO 

LOCALIZAR AS FRAUDES 

(LIGAÇÕES CLANDESTINAS) 

2021  X 

 

 

4 

SUBSTITUIÇÃO DOS 

HIDRÔMETROS MAIS 

ANTIGOS DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

2016 ATÉ 2035 

EXECUTADO 

CONFORME 

APRESENTA 

PROBLEMA 

X 

5 SUBSTITUIÇÃO DAS REDES 

MAIS ANTIGAS 
2022 ATÉ 2025  X 

 

 

 

 

6 

ATUALIZAÇÃO DO 

SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO 

COMERCIAL, INCLUINDO 

MELHORIAS QUE 

PERMITAM CRIAR 

FERRAMENTAS DE 

CONTROLE DOS USUÁRIOS 

2026 ATÉ 2030  X 

 

 

7 

IMPLANTAÇÃO DOS 

INVERSORES DE 

FREQUÊNCIA NAS 

ELEVATÓRIAS DE ÁGUA 

BRUTA E TRATADA 

2018 E 2019/ 

2024 E 2025 / 

2031 E 2032 

ATÉ 2025 FOI 

INSTALADO 4 

INVERSORES 

NOS POÇOS 

 

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 2030 ATÉ 2035 2021  
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8 

DE MONITORAMENTO DAS 

PRESSÕES NA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS 

DE SENSORES DE PRESSÃO 

INCLUINDO A 

TRANSMISSÃO DESTES 

DADOS VIA TELEMETRIA 

 

 

9 

REALIZAÇÃO DAS 

MANUTENÇÕES NOS POÇOS 

E CONJUNTOS MOTOR-

BOMBAS DAS 

ELEVATÓRIAS DE ÁGUA 

BRUTA E TRATADA 

2016 ATÉ 2035 

MANUTENÇÕES 

REALIZADAS 

MENSALMENTE 

 

 

Tabela 01. Indicadores do sistema de abastecimento de água do município de 

Rafard. 

Ano 
Volume de água 

distribuído (m³/ano) 

Volume de água 

consumido (m³/ano) 

Índice de perda na 

distribuição (IPD) - % 

2023 864.972 603.882 30,19% 

2024 938.797 628.838 33,02% 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Os serviços previstos neste Termo de Referência (TR) têm o objetivo de nortear 

as atividades para a elaboração da revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no 

sistema de abastecimento público de água do Município de Rafard-SP 

Dentre as diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento de recursos 

hídricos, estabelecido a partir da Lei Federal nº 9.433/97, destacam-se a articulação do 

planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos 

regional, estadual e nacional, bem como com a gestão do uso do solo, implementada 

pelos municípios. 

Dentro desta visão, qualquer planejamento para desenvolvimento de um 

município deve considerar, entre outros aspectos, diretrizes previamente estabelecidas 
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para o uso e ocupação do solo, fazendo com que os investimentos em melhoria da 

qualidade de vida das populações que nele habitarão, sejam sustentáveis ao longo do 

tempo, particularmente quanto à conservação dos recursos hídricos. 

O controle de perdas de água em sistemas públicos de abastecimento de água 

constitui-se atividade operacional fundamental, que deve ser desenvolvida por uma 

empresa de saneamento básico, pois o seu controle está diretamente relacionado com a 

receita e a despesa da empresa. Além disso, se considerarmos que a água está se 

tornando um recurso cada vez mais escasso, devido principalmente à poluição dos 

mananciais de abastecimento, o controle de perdas torna-se de fundamental importância. 

Em sistemas públicos de abastecimento, do ponto de vista operacional, as perdas 

de água consideradas correspondem aos volumes não contabilizados. Estes englobam 

tanto as perdas físicas, que representam a parcela não considerada, como as perdas não 

físicas, que correspondem à água consumida e não registrada. 

As perdas físicas representam a água que efetivamente não chega ao consumo, 

devido aos vazamentos no sistema ou à utilização na operação do sistema. As perdas 

não físicas representam a água consumida que não é medida, devido à imprecisão e 

falhas nos hidrômetros, ligações clandestinas ou não cadastradas, fraudes em 

hidrômetros e outras. São também conhecidas como perdas de faturamento, uma vez 

que seu principal indicador é a relação entre o volume disponibilizado e o volume 

faturado. 

A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção, mediante 

redução do consumo de energia elétrica, de produtos químicos etc., e utilizar as 

instalações existentes para aumentar a oferta de água, sem expansão do sistema 

produtor. A redução das perdas não físicas permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador 

de serviços. 

Em 1997, o governo federal lançou o Programa Nacional de Combate ao 

Desperdício de Água - PNCDA. Esse programa tem por objetivo geral, promover o uso 

racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras e, como objetivos 
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específicos, definir e implementar um conjunto de ações para uma efetiva economia dos 

volumes de água demandados para consumo nas áreas urbanas. 

 

 

 

2.1 PERDAS FÍSICAS 

 

As perdas físicas podem ser classificadas em perdas operacionais e vazamentos. 

As perdas operacionais são associadas à operação do sistema, tais como, lavagem dos 

filtros, descarga em redes, limpeza e extravasamento de reservatório etc. A implantação 

de melhorias na operação e no controle operacional, bem como a instalação de alarmes 

e automação podem reduzir sensivelmente as perdas operacionais. As perdas por 

vazamentos são decorrentes de rupturas em adutoras, subadutoras, redes e ramais 

prediais, falhas em conexões e peças especiais, trincas nas estruturas e defeitos nas 

impermeabilizações das ETAs e reservatórios.  

O Quadro 2 apresenta as principais causas de perdas físicas no sistema de 

abastecimento de água:  

 

Quadro 2. Perdas físicas no sistema de abastecimento de água 

Parte do sistema Origem Magnitude 

Captação 
Limpeza do poço de sucção 

Limpeza da caixa de areia 

Variável, função do estado 

das tubulações e da 

eficiência operacional 

Adução de água bruta Vazamentos nas tubulações 
Variável, função do estado 

das tubulações 

Tratamento 

Vazamentos na estrutura 

Lavagem dos filtros 

Descarga do lodo 

Significativa, função do 

estado das instalações e da 

eficiência operacional 
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Quadro 2. Perdas físicas no sistema de abastecimento de água 

Parte do sistema Origem Magnitude 

Reservação 

Vazamentos na estrutura 

Extravasamentos 

Limpeza 

Variável, função do estado 

das instalações e da 

eficiência operacional 

Adução de água tratada 

Vazamentos nas tubulações 

Limpeza de poço de sucção 

Descargas 

Variável, função do estado 

das tubulações e da 

eficiência operacional 

Distribuição 

Vazamentos na rede 

Vazamentos em ramais 

Descargas 

Significativa, função do 

estado das tubulações e 

principalmente das 

pressões 

 

De um modo geral, os principais fatores que influenciam as perdas físicas nos 

sistemas de abastecimento de água são: 

 

• Variações de pressão/ altas pressões; 

• Condições físicas da infraestrutura (tipo de material, idade etc.); 

• Condições de tráfego e tipo de pavimento sobre a rede; 

• Recalques do subsolo; 

• Qualidade dos serviços (mão-de-obra e material empregado), tanto na 

implantação da rede quanto na execução de reparos; 

• Agilidade na execução dos reparos; 

• Condições de gerenciamento (telemetria, método de coleta e armazenamento de 

dados). 

 

O Quadro 3 apresenta as causas de vazamentos de água nas redes de distribuição 

de água: 
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Quadro 3. Causas de vazamentos de água 

Causas internas 

Estrutura e qualidade dos tubos, juntas e outros elementos 

- Qualidade e estruturas inadequadas dos tubos, juntas e outros materiais 

- Diminuição da resistência devido à corrosão 

- Degeneração do material por envelhecimento 

Projeto e tecnologia de montagem 

- Projeto inadequado 

- Encaixe inadequado das juntas e outros tubos 

- Reaterro mal executado 

- Contato com outras estruturas (proteção inadequada) 

- Métodos anti-corrosão inadequados 

- Corrosão por diferentes tipos de metais 

Fatores internos nos tubos 

- Pressão e qualidade da água (corrosão interna) 

- Golpe de aríete 

- Mudanças de temperatura 

Causas externas 

Ambiente onde os tubos estão instalados 

- Aumento de carga de trafego 

- Depressão ao redor dos tubos que ocultam os vazamentos de água 

- Movimento do solo 

- Rompimento dos encanamentos 

- Diferenças das condições entre o projeto e a realidade 

- Excesso de tensões externas 

- Poluição do solo por vazamento de esgoto de fabricas e outras fontes 

- Corrosão potencial devido à agressividade do solo 

Movimento de terra e desastres naturais 

- Danos decorrentes de movimentos de terra de obras realizadas por outras empresas 
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Quadro 3. Causas de vazamentos de água 

- Alterações nas condições de assentamento das tubulações devido a movimentação 

de terra de obras realizadas por outras empresas 

- Movimento de solo e ruas devido a desastres naturais 

 

2.2 PERDAS NÃO FÍSICAS 

 

O Quadro 4 apresenta as principais causas de perdas de faturamento em um 

sistema de abastecimento de água, indicando qualitativamente suas magnitudes em 

função das características do serviço. 

As perdas não físicas são geralmente expressivas e podem representar 50% ou 

mais no percentual de água não faturada, dependendo de aspectos técnicos, como 

critérios de dimensionamento e manutenção preventiva de hidrômetros, e de 

procedimentos comerciais e de faturamento, que necessitam de um gerenciamento 

integrado. 

 

Quadro 4. Perdas não físicas no sistema de abastecimento de água 

Origem Magnitude 

Ligações clandestinas/ irregulares 

Ligações não hidrometradas 

Hidrômetros parados 

Hidrômetros que submedem 

Ligações inativas reabertas 

Erros de leitura 

Número de economias errado 

Podem ser significativas dependendo de: 

procedimentos cadastrais e de faturamento, 

manutenção preventiva, adequações de 

hidrômetro e monitoramento do sistema 

 

2.3 DISTRIBUIÇÃO DE PERDAS 
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A Tabela 2 apresenta como exemplo da distribuição das perdas em sistemas de 

abastecimento de água, os dados para a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

 

Tabela 2. Distribuição das perdas na RMSP 

Tipo de perda 

Hipóteses de 

trabalho 

(m³/s) 

Perdas 

Físicas Não físicas Totais 

Vazamentos 8,9 47,6 - 47,6 

Macromedição 1,0 - 5,3 5,3 

Micromedição 3,8 - 20,3 20,3 

Habitações sub- normais 1,8 3,4 6,3 9,7 

Gestão comercial 3,2 - 17,1 17,1 

Total 18,7 51,0 49,0 100,00 

 

Pelo que se observa na tabela 1, as perdas físicas são de 51% e as perdas não 

físicas, de 49%. As perdas por vazamentos (redes e ligações) constituem praticamente o 

total das perdas físicas, ou seja, 47,6%. As ligações clandestinas em habitações 

subnormais (favelas), correspondem a 3,4% dessas perdas. As perdas não físicas somam 

49% e decorrem de erros na macromedição (5,3%), erros na micromedição (20,3%), 

falhas de cadastro em habitações subnormais (6,3%) e falhas do cadastro do usuário em 

gestão comercial (17,1%). 

 

3 Área de Estudo 

 

Considerando o ano de 2016, que foi realizado o primeiro Plano de Combate a 

Perdas do município até 2025, o município cresceu consideravelmente e está crescendo, 

conforme demonstrado nas imagens a seguir, atualmente foi criado a mais os 

Loteamentos São Carlos com 553 lotes, São Francisco com 308 lotes, Ametista com 

100 lotes, Jardim Europa com 503 lotes, Residencial Diamante com 416 lotes, além 
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desses o município regularizou os loteamentos de chácaras Sitio São José com 55 lotes, 

Residencial Grande Família com 31 lotes e o município recebeu como doação a 

Fazenda Itapeva com aproximadamente 80 residências que está em regularização.  

Além desses tem o Loteamento de Chácara Recanto dos Pássaros que possui 27 

lotes que o loteador está regularizando, e está em aprovação o loteamento de chácaras 

sem denominação com 120 lotes e ampliação do distrito industrial sem denominação e 

sem quantia de lotes definidos ainda. 

Com base nessas informações, após a regularização dos loteamentos de chácaras 

o município terá aumentado 2113 lotes, considerando a média de 4 pessoas por lote, dá 

uma média de 8452 pessoas, ou seja, considerando o último censo de 2022 que é 8.965 

habitantes, perfaz um crescimento aproximado de 94,27% da população atual. 

Sendo assim, é necessário incluir no Plano de Combate a Perda o estudo para 

cada área, para que o município tenha um escopo de metas mais atualizado. 

 

• Sede do Município; 
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Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT 23° 0'58.50"S / LONG 47°31'45.26"O 

• Zona Industrial; 
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Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT  23° 1'51.07"S / LONG  47°32'49.96"O 

 

• ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT   23° 1'49.18"S / LONG   

47°31'51.01"O 

 

• BAIRROS AFASTADOS CONSIDERADOS COMO EXPANSÃO URBANA; 

 

BAIRRO FAZENDA ITAPEVA  
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Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT 23° 1'5.01"S / LONG 47°34'50.18"O 

 

BAIRRO BELA VISTA SETE FOGÕES 

 

Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT 23° 5'39.26"S / LONG 47°36'19.91"O 

 

BAIRRO TANQUINHO, (RESIDENCIAL GRANDE FAMILIA E SITIO SÃO JOSÉ) 
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Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT  23° 5'53.26"S / LONG  47°31'53.55"O 

 

• BAIRROS DE CHÁCARAS QUE ESTÃO EM APROVAÇÃO OU SENDO 

REGULARIZADOS. 

 

CHÁCARA DE RECREIO, ESTÁ EM APROVAÇÃO 

 

Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT 23° 5'15.16"S / LONG 47°31'52.58"O 
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CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DOS PASSAROS – ESTA EM 

REGULARIZAÇÃO 

 

Fonte: Google Earth, 14 de maio de 2025, LAT  23° 2'18.39"S / LONG  47°36'22.61"O 

 

4 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

4.1 DADOS DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Rafard-SP possui 9133 habitantes e está situado no interior do 

estado de São Paulo, na Região Sudeste do Brasil. O município localiza-se a uma 

latitude de 23º00'42" sul e uma longitude de 47º31'37" oeste, com altitude média de 515 

metros. Sua área total é de aproximadamente 121,645 km².  

 

Demografia e Evolução Populacional 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população de Rafard evoluiu da seguinte forma: 
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2010: 8.612 habitantes / 2020: 9.101 habitantes / 2022: 8.965 habitantes / 2025 

(estimativa): 9.133 habitantes 

 

Essa evolução indica um crescimento populacional moderado ao longo dos anos.  

 

Hidrografia 

 

O município é cortado por importantes cursos d'água, destacando-se Rio 

Capivari e Rio Tietê, e esses rios desempenham papel fundamental no abastecimento de 

água, agricultura e ecossistemas locais.  

 

Meio Ambiente 

 

Rafard possui áreas de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica, além 

de zonas de agricultura e pastagens. A presença dos rios Capivari e Tietê contribui para 

a biodiversidade e oferece oportunidades para projetos de conservação ambiental. 

Saneamento e Entidade Responsável pelo Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto de Rafard é operado pelo 

Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). 

O DMAE atua na captação, tratamento e distribuição de água potável, bem como 

na coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde pública e preservação 

ambiental além da manutenção, leitura e monitoramento e cobrança para o município de 

Rafard. 

Empreendimentos Imobiliários Aprovados 

Des da elaboração do último plano de saneamento, o município cresceu 

consideravelmente, em época estava sendo implantado no município o Loteamento São 

Carlos com aproximadamente 550 lotes e Loteamento Ametistas com cerca de 100 

residência, hoje contamos com mais 4 loteamentos, sendo o loteamento Jardim São 

Francisco com 308 lotes, loteamento Residencial Jardim Europa com cerca de 540 lotes, 
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Loteamento Residencial Diamante com 440 lotes e Conjunto Habitacional Lurdes Abel 

com 146 residências, totalizando aproximadamente 2.084 lotes, uma previsão de 

crescimento de  quase de 8.336 habitantes, quando estiverem 100% estabelecido com 

moradias. 

 

4.2 DADOS DE SANEAMENTO 

 

O sistema de abastecimento de água é composto por: 

 

• 14 poços para captação de água 

• 9 Reservatórios para armazenamento e distribuição 

• 3 Estações de recalque ( 1 delas e centralizado o tratamento simplificado da 

água) 

• 2 Válvula redutora de pressão 

• 23 Macromedidores, uma unidade por poço e por reservatório. 

• 3560 Ligações de água (Sede Municipal, Distrito 01 e Bairro Bela Vista) 

• 1 Estação de Tratamento de esgoto Central  

• 3 Fossas Séptica  

 

5 POPULAÇÃO ATENDIDA 

 

Conforme censo do IBGE de 2022 a população apurada e que será atendida é de 
8.965. 

Com relação a quantidade de habitante de cada área que deverá estar no estudo, 
é possível considerar uma estimativa considerando uma média de 4 habitante por 
ligação de água e esgoto fornecida pelo DMAE, e nas áreas que foram regularizadas ou 
que estão em aprovação, é possível saber por meio das quantidades de lotes, mas como 
benefício futuro. Na Tabela 3 será demonstrado as áreas, quantidades de lotes, 
quantidade de ligações existentes e estimativa atual de beneficiários e futura para as 
áreas a serem regularizadas.  
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Tabela 3 – Locais e estimativas de beneficiários  

LOCAL QUANT. 

LOTES 

QUANT. 

LIGAÇÕES 

EXISTENTE 

ESTIMATIVA ATUAL 

BENEFICIADOS 

ESTIMATIVA 

FUTURA 

BENEFICIADOS 

SEDE DO MUNICIPIO 

ESPAÇO URBANO 2870 2770 11.080 11.480 

JARDIM SÃO CARLOS 553 373 1.492 2.212 

RESIDENCIAL SÃO 

FRANCISCO 
308 167 668 1.232 

RESIDENCIAL AMETISTA 100 100 400 400 

RESIDENCIAL EUROPA 503 6 24 2.012 

RESIDENCIAL 

DIAMANTE 
416 --- --- 1.664 

ZONA INDUSTRIAL 

DISTRITO 01 59 59 Indefinido  Indefinido 

ESTUDO DE AMPLIAÇÃO 

DISTRITO INDUSTRIAL 
--- --- Indefinido Indefinido 

BAIRROS AFASTADOS CONSIDERADOS COMO EXPANSÃO URBANA 

BAIRRO FAZENDA 

ITAPEVA 
80 80 320 320 

BAIRRO BELA VISTA 

(SETE FOGÕES) 
91 91 364 364 

BAIRROS DE CHÁCARAS QUE ESTÃO EM APROVAÇÃO OU SENDO REGULARIZADOS. 

BAIRRO TANQUINHO, 

(RESIDENCIAL GRANDE 

FAMILIA E SITIO SÃO 

JOSÉ) 

86 34 136 344 

CHÁCARA DE RECREIO, 

ESTÁ EM APROVAÇÃO 
120 --- --- 480 

CHÁCARA DE RECREIO 

RECANTO DOS 

PASSAROS – ESTA EM 

REGULARIZAÇÃO 

27 --- --- 108 

TOTAL GERAL 

ESTIMADO 
5.213 3.680 14.484 20.616 

FONTE: DADOS COLETADOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL DE RAFARD, E 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste TR é a contratação de empresa para a elaboração da revisão do 

plano diretor para o combate às perdas no sistema de abastecimento público de água no 

município de Rafard. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O plano diretor para o combate às perdas no sistema de abastecimento público 

de água tem como objetivo promover eficácia ao sistema de distribuição, com a 

implementação das ações que melhorarão a eficiência energética e diminuirão as perdas 

de água no sistema de distribuição. 

A revisão do plano diretor para o combate às perdas no sistema de abastecimento 

público de água tem por objetivos: 

• Revisar e atualizar o plano diretor para o combate às perdas do município de 

Rafard, identificando a atual situação das ações nele propostas; 

• Corrigir distorções, aprimorar as propostas e adequar metas e ações do Plano à 

realidade constatada na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação (FUNASA, 

2020); 

• Identificar se alguma meta não foi/não será alcançada e, caso isso ocorra, avaliar 

os motivos, indicar os responsáveis e considerar propostas alternativas e seus impactos 

em termos de prazo e custo (FUNASA, 2020); 

• Identificar se alguma das previsões de investimento não foi/não será cumprida e, 

caso isso ocorra, avaliar os motivos, indicar os responsáveis e considerar propostas 

alternativas e seus impactos em termos de prazo e custo (FUNASA, 2020); 
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• Identificar e conhecer as perdas físicas totais atuais dentro das regiões estudadas; 

• Adequar e melhorar o desempenho das unidades operacionais envolvidas; 

• Monitorar e operar adequadamente as redes de distribuição setorizadas; 

• Controlar e acompanhar os índices de perdas físicas totais dos sistemas; 

• Quantificar os benefícios obtidos com os trabalhos realizados. 

 

7 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentaria será determinada quando o serviço for disponibilizado 

ou informado sobre a vinda do recurso para a administração, onde o setor de 

contabilidade vai fazer o projeto de lei para encaminhar e solicitar aprovação do 

legislativo a abertura de ficha e dotação para prosseguir com a licitação do serviço que 

será prestado. 

 

8 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

A Revisão do plano diretor para o combate às perdas no sistema de 

abastecimento público de água no município de Rafard, visa ao estabelecimento de uma 

base de dados inicial, sua análise e consistência, o processamento destes dados, o 

diagnóstico dos problemas de perdas físicas, a busca de alternativas de solução e, 

finalmente, sua consolidação na forma de projetos básicos e institucionais e 

recomendações de ações não estruturais, que comporão a ferramenta de planejamento 

em questão, podendo ser detalhado em 13 tópicos organizados de acordo com a 

estrutura a seguir: 

 

I. Plano de trabalho 

II. Levantamento topográfico 

III. Revisão / atualização do cadastro técnico das redes de adução e distribuição de 

água do município 
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IV. Diagnóstico e estudos para readequação e melhoria das unidades operacionais 

V. Gerenciamento de pressões 

VI. Determinação de parâmetros de vazão e pressão 

VII. Diagnóstico do parque de hidrômetros (micromedição) 

VIII. Revisão / elaboração de estudos de setorização das redes de distribuição 

IX. Implantação e/ou melhoria da macromedição 

X. Serviços de pesquisa de vazamentos 

XI. Diagnóstico do estado das tubulações 

XII. Proposições voltadas a eficiência energética 

XIII. Determinação dos indicadores de perdas 

XIV. Perdas financeiras e investimentos necessários 

XV. Análise de alternativas e retorno de investimentos  

XVI. Relatório final – revisão do plano diretor de combate às perdas 

 

Para elaboração do presente trabalho deverão ser levados em considerações os 

Planos Diretores existente no município, como o Plano de Combate às Perdas e Plano 

Municipal de Saneamento Básico, e todos os trabalhos já realizados no âmbito de 

combate às perdas de água no município, bem como observadas as diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano das Bacias PCJ 2020-2035. 

 

8.1 ABRANGÊNCIA  

 

A elaboração do plano deve contemplar todo o sistema de abastecimento público do 

município de Rafard. 

Todo o perímetro urbano e industrial será beneficiado com a revisão; 

 

8.2 METODOLOGIA  
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8.2.1 Plano de Trabalho  

 

Para a elaboração desta atividade, deverá ser entregue o Plano de Trabalho com 

diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e atualização do cronograma de 

entrega dos produtos. 

O Plano de Trabalho deverá conter todas as definições dos trabalhos a serem 

executados de acordo com as especificações deste TR 

A contratada deverá a partir do Plano Municipal de Controle de Perdas vigente, 

apresentar o resultado de uma avaliação das ações já executadas desde a sua 

implementação, devendo ser apontados os indicadores utilizados para tal avaliação e os 

efeitos obtidos. Deverão ainda, ser identificadas as alterações e evoluções das condições 

locais que impactem na revisão e atualização do plano, de modo a identificar no Plano 

de Trabalho as atividades desenvolvidas e os procedimentos/metodologia que 

permitirão que o produto resultante da revisão atenda plenamente ao conteúdo previsto 

no Termo de Referência para o horizonte do plano. 

Para a elaboração das palestras deverá ser confeccionado material sucinto e 

objetivo ilustrando todos os conceitos para economia e redução de perdas. 

 

8.2.2 Levantamentos Topográficos 

 

Deverá ser realizado o levantamento topográfico planialtimétrico 

georreferenciado em uma única base de referência de modo que seja possível a 

compatibilização com o cadastro técnico das redes de abastecimento de água. 

Deverá ser feito o levantamento topográfico, utilizando equipamento GPS-RTK, 

das ruas em que passam as redes de água (distribuição, adução, etc.). Tal levantamento 

deverá ser realizado nas esquinas, cruzamentos e meios das quadras levando-se em 

consideração as guias e sarjetas das ruas. 

Deverá ser elaborado planta em escala 1:3.000, com arruamento e curvas de 

nível, de 1,00 m em 1,00 m, em software CAD, bem como planilhas eletrônicas 
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contendo os dados dos pontos obtidos através dos levantamentos topobatimétricos, tais 

como coordenadas Norte e Leste e altitude. 

A área estimada total para tal serviço é de 7,55 km², sendo realizada, conforme 

mapa, nas áreas relacionadas no item 4 Área de Estudo: 

 

8.2.3 Revisão / atualização do cadastro técnico das redes de adução e distribuição 

de água do município 

 

Deverá ser feito o levantamento das informações da rede de distribuição de água 

com pessoal de campo e escritório, mapeamento de rede de distribuição em plantas do 

município, digitalização das redes de distribuição em planta em escala 1:3.000,  com 

arruamento e curvas de nível em software CAD, contendo inclusive as unidades 

operacionais do sistema de abastecimento, tais como: captação, adutoras de água bruta e 

tratada, poços artesianos, estações elevatórias, reservatórios e rede de distribuição. 

Deve ser executado as seguintes atividades: 

• Levantamento da situação atual do cadastro técnicos das redes de adução e 

distribuição de água; 

• Definição das atividades e cronograma para levantamento das informações 

cadastrais em escritório e campo; 

• Mapeamento de toda a rede em plantas do município, em escala compatível, 

contendo os registros, válvulas, boosters, poços de registro e outros, em arquivo digital, 

georreferenciado; 

• Inserção das informações (cotas levantadas e curvas de nível geradas) referentes 

ao levantamento topográfico no cadastro técnico. 

• Estudo sobre alteração e substituição das redes municipais para o calçamento 

(passeio), deverá contemplar o levantamento de quantitativo e custo para prever nas 

metas de substituição das redes antigas e que não estão no passeio do município. 
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8.2.4 Diagnóstico e estudos para readequação e melhoria das unidades 

operacionais  

 

Será realizada a avaliação da situação operacional das unidades do sistema para 

o diagnóstico de melhorias, adequações, ampliações, telemetria, automação e controle, 

monitoramento e substituições de equipamentos quando for o caso. 

Diagnóstico da situação operacional com sugestões e recomendações para 

adequação e melhoria das unidades operacionais. 

O diagnóstico e estudos serão realizados com a execução das seguintes 

atividades: 

• Coleta de dados físicos das unidades operacionais (adutoras, reservatórios 

estações elevatórias, estações de tratamento de água, poços tubulares profundos etc.) 

tais como capacidade, demanda, rendimento, ponto de trabalho, vazão, pressão, perdas 

de carga (coeficiente f), etc.; 

• Utilização dos parâmetros hidráulicos determinados no item 8.2.6 para análise 

da situação atual; 

• Diagnóstico da situação operacional do sistema com sugestões e recomendações 

para adequação e melhoria das unidades operacionais. 

• Projeto e melhoria do sistema de recalque e modernização, buscando eficiência 

energética e do equipamento. 

 

8.2.5 Gerenciamento de pressões  

 

Através da análise das diferenças de cotas dos reservatórios e dos pontos de 

cotas geométrica máxima e mínima da rede de distribuição, além das distancias entre os 

reservatórios e os pontos, deverão ser definidos os locais onde deverão ser medidas 

pressões para realização de um mapeamento de pressões no projeto de setorização a ser 

elaborado. 
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Deverão ser definidos também alguns pontos relevantes para os quais deverão 

ser medidas as pressões simultaneamente. O Monitoramento de pressão deverá ser 

realizado em cada ponto por um período mínimo de 07 (sete) dias consecutivos, 

fornecendo um banco de dados estatístico da variação da pressão ao longo do tempo.  

Os resultados dessas medições serão de grande valia para constatar o perfil de 

variação de pressão de cada setor, sendo esperados valores mais altos no período da 

madrugada (baixo consumo) e valores mais baixos no período de maior consumo. 

Deverão ser utilizados equipamentos para medição de pressão munidos de logger para 

o armazenamento de dados. 

Os loggers de pressão deverão ser instalados junto às torneiras dos cavaletes das 

residências, permanecendo registrando informações por um período mínimo de sete 

(07) dias consecutivos, com a transmissão dos dados via telemetria para uma central. 

Com base nas medições de pressões obtidas deverá ser executado o 

mapeamento das pressões máximas e mínimas de todos os setores de distribuição 

elaborados. 

Deverá ser realizada uma verificação da correlação entre as pressões e as perdas 

físicas, definindo áreas passíveis de instalação de válvulas redutoras de pressão e/ou 

boosters com inversores de frequência nas áreas onde forem necessários. 

O estudo do gerenciamento de pressões deverá ser composto das seguintes 

atividades:  

• Estudo das pressões no sistema de abastecimento de água; 

• Definição dos pontos para instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs); 

• Elaboração de croqui de localização, com dimensionamento, especificações e 

orçamentos dos macromedidores necessários para quantificação dos volumes captados, 

produzidos e distribuídos. 

• Especificação das VRPs a serem instaladas em cada ponto; 

• Projetos para instalação das VRPs, caixas, conexões e acessórios; 

• Programação das atividades para a instalação das VRPs no sistema; 
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• Elaboração de planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro para 

aquisição e instalação das VRPs. 

Assim, está sendo previsto a realização de no mínimo 20 pontos de medição de 

pressão em lugares distintos no município. 

 

8.2.6 Determinação de parâmetros de vazão e pressão  

 

Deverão ser realizadas medições de vazão e pressão por processo pitométrico 

em todos os conjuntos de unidades operacionais do sistema de abastecimento levando 

em conta as principais vazões, volumes e pressões. Para isso será elaborado um 

esquema hidráulico de acordo com a metodologia adotada pela Contratada para realizar 

as medições necessárias. Assim, está sendo previsto a realização de no mínimo 2 

pontos de pitometria em cada bairro afastado do perímetro urbano, e 20 pontos em 

lugares distintos no município. 

O planejamento das medições será realizado com a execução das seguintes 

atividades: 

• Elaboração de esquemas hidráulicos das captações, estações elevatórias, 

adutoras, estações de tratamento, poços tubulares profundos e reservatórios, com 

dimensões, capacidades, extensões e diâmetros; 

• Estudos para definição dos locais de instalação de equipamentos necessários 

para realizar as medições; 

• Instalação dos equipamentos nos locais pré-definidos; 

• Realização das medições de vazão e pressão para determinação dos parâmetros 

hidráulicos do sistema de abastecimento de água bruta e água tratada; 

• Relação com parâmetros hidráulicos para o projeto dos macromedidores e 

definição de estudos de melhoria e ampliação do sistema. 

Na instalação dos equipamentos de medição a proponente deverá se 

responsabilizar por toda a aquisição (aluguel) dos equipamentos, materiais para 
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instalação, mão de obra, bem como todas as atividades necessárias para a medição das 

leituras.  

 

8.2.7 Diagnóstico do parque de hidrômetros (micromedição) e estudos para 

melhoria da gestão de micromedição 

 

Esta atividade será realizada visando à proposição de melhorias e substituição 

de hidrômetros, adoção de novos modelos padrão de instalação de cavaletes e abrigo 

dos medidores, com melhor acesso para os leituristas. Esse diagnóstico deverá conter 

procedimentos para que a micromedição venha a reduzir sua parcela de perdas de água 

através da redução e eliminação dos erros de medição e com isso resultar num 

desempenho relevante e eficiente para que a ERSS venha a atingir as metas do Plano de 

Combate às Perdas de Água nos municípios envolvidos. 

A contratada deverá realizar um estudo para substituição adequada dos 

micromedidores e também deverá elaborar um relatório contendo a relação de 

endereços onde os hidrômetros deverão ser substituídos.  

Desta forma, a Empresa Contratada deverá realizar diagnóstico do parque dos 

hidrômetros do sistema de abastecimento do município, e apontar os locais onde devem 

ser trocados os hidrômetros, visando obter maior eficiência de retorno para o serviço de 

água. 

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), os hidrômetros precisam ser aferidos em no máximo cinco 

anos de uso, pois estes perdem sua precisão devido ao desgaste do rolamento do 

equipamento, comprometendo a leitura. Ressalta-se ainda que o volume medido passe a 

ser inferior ao real, ocasionando prejuízo financeiro para o sistema de abastecimento. 

No entanto, para residências que possuam pouco consumo de água, a troca dos 

hidrômetros não apresenta uma relação custo-benefício interessante. Assim, neste 

relatório a ser apresentado pela empresa contratada deve ser realizado um estudo dos 
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hidrômetros que estão instalados há mais tempo, associado àqueles que possuem alto 

consumo de água.  

Serão realizados estudos no parque de hidrômetros de todos os setores para 

determinação de medidores quebrados, parados, embaçados e aqueles com vida útil 

acima de 10 anos. Na sequência será feita uma análise criteriosa entre a rota de leitura e 

a compatibilização com as zonas setorizadas da rede de distribuição, objetivando 

procedimento sistemático de análise do índice de perdas por setor. 

Serão realizados também redimensionamentos de medidores em grandes 

consumidores e estudos de novas tecnologias aplicados à medição de vazão. 

Para elaboração do diagnóstico do parque de hidrômetros serão realizados com 

a execução das seguintes atividades: 

• Análise do histórico dos hidrômetros existentes, e posterior inspeção por 

amostragem e pesquisa para averiguação dos hidrômetros instalados nas ligações; 

• Diagnóstico do parque de hidrômetros e descrição das ações de melhorias;  

• Elaboração de relação de hidrômetros com anomalias do tipo: mal 

dimensionado, quebrado, parado, embaçado, fraudado e possíveis ligações 

clandestinas;  

• Elaboração de relação de hidrômetros antigos (mais de 5 anos) a serem aferidos 

e/ou trocados, e indicação de orçamento e cronograma para aferição/troca dos mesmos; 

• Estudos para melhoria da gestão da micromedição: dimensionamento/troca, 

correção de hidrômetros inclinados, análise de consumos baixos, instalação de lacres e 

caixas de proteção padrão, dentre outras; 

• Elaboração de plano de manutenção preventiva do parque de hidrômetros; 

• Elaboração de algoritmos para gerenciar e otimizar as informações da 

micromedição. 

• Elaboração de aquisição de informações sistemáticas que permitam o 

gerenciamento da micromedição (através de banco de dados) a fim de manter sob 

controle seus índices e que permitam, ao confrontar com as informações da 
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macromedição, a obtenção de índices seguros de perdas no sistema, contemplando as 

seguintes atividades:  

• Estruturação de gerenciamento do sistema de medição de vazão; 

• Redimensionamento de medidores em grandes consumidores; 

• Estudos de novas tecnologias aplicadas à medição de vazão; 

• Identificação e readequação das categorias de consumidores; 

• Identificação dos percentuais de adequação dos hidrômetros, otimizando o 

faturamento, coletando informações e consequentemente reduzindo as perdas não 

faturadas; 

• Adequação dos hidrômetros às suas respectivas faixas de trabalho; 

• Procedimentos para gerenciamento da micromedição e treinamento dos 

funcionários dos departamentos envolvidos, na sistemática de trabalho. 

 

8.2.8 Revisão / elaboração de estudos de setorização das redes de distribuição  

 

Com a base cadastral digital, curvas de nível e posição geográfica dos 

reservatórios existentes serão realizados os estudos de setorização para a rede de 

distribuição em zonas de pressão que deverão ficar dentro das faixas de pressões 

dinâmicas e estáticas admissíveis conforme normas da ABNT. Elaboração de croqui de 

localização, com dimensionamento, especificação e orçamento de todos os 

macromedidores e válvulas redutoras de pressão (VRPs) necessárias para o sistema. 

Todos os reservatórios existentes, inclusive os inoperantes serão analisados e 

adequados sempre que possível para a melhor performance e aproveitamento dentro do 

sistema. 

Os estudos de setorização serão realizados com a execução das seguintes 

atividades: 

• Após a elaboração e/ou atualização do cadastro técnico e determinação dos 

parâmetros de vazão e pressão serão determinados e planejados os setores de 

abastecimento de água. Para isso deverão ser analisados vários critérios para 
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determinação dos setores: critérios geográficos, pressão nas redes, topografia, extensão 

de rede, número de ligações, oferta, demanda, entre outros;  

• Modelagem hidráulica em software livre para verificação da delimitação dos 

setores e intervenções hidráulicas. Para a modelagem, os dados de comprimentos e 

diâmetro da tubulação deverão ser consultados no Cadastro Técnico da autarquia / 

prefeitura e confirmados em campo, nos casos em que houver suspeita de incoerência. 

A rugosidade da tubulação deverá ser estimada de acordo com as características 

particulares de cada tubulação. Dados específicos de reservatórios e conjuntos moto-

bombas, como altura manométrica e vazão, deverão ser verificados in loco. Quanto à 

execução das simulações, deverá ser usada a equação de Hazen-Willians e a simulação 

do tipo dinâmica, a qual considera as variações horárias de consumo conforme curva 

padrão. A simulação estática (que utiliza valores médios de consumo) deverá ser 

utilizada nos setores em que não houver dados suficientes para uso da simulação 

dinâmica; 

• Delimitação dos setores determinados com suas respectivas zonas de pressão 

nas redes de distribuição, em plantas cadastrais 

• Compatibilização dos setores de abastecimento com os setores comerciais, para 

comparação dos volumes produzidos e micromedidos; 

• Adequação dos setores delimitados, com as pressões admissíveis nas redes de 

distribuição, e indicação dos serviços necessários à implantação definitiva da 

setorização tais como: implantação de redes de reforço, reservatórios, registros, 

válvulas, etc. 

• Elaboração de lista de materiais, planilha de orçamento e cronograma físico-

financeiro das obras e serviços necessários para a setorização do sistema de 

distribuição. 

 

8.2.9 Implantação e/ou melhoria da macromedição  
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O projeto da macromedição de vazão a ser realizado no município deverá ser 

baseado nos dados hidráulicos obtidos no item 8.2.6, bem como aqueles estimados na 

modelagem hidráulica dos setores de distribuição de água tratada. 

Desta forma deverão ser calculadas e apresentadas as faixas de velocidades 

mínimas e máximas, bem como a média, para o dimensionamento correto dos 

macromedidores de vazão. 

Deverá ser realizado um projeto especificando um macromedidor para cada 

ponto onde existe a necessidade de implantação da medição de vazão, sendo estes: 

captação de água bruta; entradas e saídas das Estações de Tratamento de Água; entrada 

dos principais reservatórios do município; e entradas dos setores de distribuição de 

água tratada. 

Assim, o projeto da macromedição de vazão será composto por: 

• Especificação técnica do macromedidor; 

• Desenho do detalhe onde deverá ser instalado, bem como desenho da caixa de 

alvenaria a ser construída para a sua proteção; 

• Especificação técnica de todas as peças hidráulicas necessárias para a sua 

instalação; 

• Orçamento para a implantação dos macromedidores. 

Esta atividade deverá apresentar um Projeto de Macromedição de vazão com o 

dimensionamento, especificação e desenhos de instalação dos macromedidores de 

vazão a serem instalados nas entradas e saídas dos setores, com o intuito de quantificar 

as perdas setoriais. Após a conclusão desta etapa objetiva-se estabelecer um controle 

mais refinado sobre os volumes setoriais de abastecimento fornecendo informações 

sobre as vazões que por sua vez formarão o histórico da operação e que servirá de base 

para decisões estratégicas futuras de ampliação e manutenção do sistema de 

abastecimento. Serão utilizados os resultados das vazões determinadas no item 8.2.6 

que definirá a faixa adequada de trabalho para cada macro medidor.  

A elaboração do projeto de macromedição deverá ser composta das seguintes 

atividades:  
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• Elaboração de croqui de localização, com dimensionamento, especificações e 

orçamentos dos macromedidores necessários para quantificação dos volumes captados, 

produzidos e distribuídos. 

• Projetos para instalação dos macromedidores, caixas, conexões e acessórios; 

• Especificação dos sensores de nível para monitoramento dos volumes dos 

reservatórios; 

• Programação das atividades para a instalação dos macromedidores no sistema; 

• Elaboração de planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro para 

aquisição e instalação gradual e sucessiva dos macromedidores e sensores de nível. 

 

 

8.2.10 Serviços de pesquisa de vazamentos  

 

Esta atividade é de grande importância para o combate às perdas de água, 

porque irá de imediato após implantada, reduzir a grande maioria de vazamentos 

ocultos em toda a rede de distribuição. 

O serviço de pesquisa de vazamentos deverá ser composto das seguintes 

atividades:  

• Especificação dos equipamentos necessários para detecção de vazamentos não 

visíveis, tais como geofone eletrônico, haste de escuta, correlacionador de ruídos, 

armazenador de dados portátil, etc., com elaboração de orçamentos e cronograma 

físico-financeiro para aquisição dos mesmos;  

• Programação dos serviços de pesquisa de vazamentos não visíveis, indicando: 

plano de trabalho, equipe mínima necessária, priorização dos locais para pesquisa e 

metodologia de pesquisa de vazamentos não visíveis. 

 

8.2.11 Diagnóstico do estado das tubulações 
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Serão coletadas informações referentes ao estado atual das tubulações, de forma 

a possibilitar a identificação de ocorrências de vazamentos nas redes de distribuição de 

água.  

Para elaboração do diagnóstico do estado das tubulações serão realizados com a 

execução das seguintes atividades: 

• Coleta de dados e registros dos vazamentos ocorridos nas redes de distribuição 

nos últimos 12 meses; 

• Mapeamento dos vazamentos em planta cadastral da rede de distribuição; 

• Análise das ocorrências, considerando o tipo de material, idade, tipo de 

vazamento (rede ou ramal), e pressões; 

• Programação de atividades e obras (limpeza ou troca de redes) para melhoria do 

estado das tubulações; 

• Análise das ligações (ramais e cavaletes) e sugestões para melhoria; 

• Elaboração de planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro para 

implantação das ações de melhoria. 

 

8.2.12 PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Objetivo: 

Reduzir o consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

por meio de tecnologias de automação, setorização hidráulica e uso de equipamentos 

energeticamente eficientes. 

 

Descrição: 

A proposição consiste na modernização do sistema de abastecimento de água 

através das seguintes ações, que deverão ser estudadas e previstas no plano de 

perdas: 

 

Setorização da Rede: 
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• Deverá prever a divisão da rede de distribuição em setores de pressão para 

evitar sobrepressões e perdas. 

• Deverá prever a melhoria e o controle operacional e a detecção de vazamentos, 

reduzindo o volume de água bombeada desnecessariamente. 

• Deverá prever no plano, instalação de Bombas com Inversores de Frequência 

para: 

• Deverá prever ações ou sistema que permita o ajuste da velocidade das bombas 

conforme a demanda de água. 

• Deverá prever melhorias no sistema para reduzir picos de energia e melhorar a 

eficiência do bombeamento. 

 

Automação e Telemetria: 

• Deverá prever no plano, instalação de sensores de pressão, vazão e nível de 

reservatórios conectados a um sistema de controle remoto. 

• Deverá prever a operação inteligente com base em dados em tempo real, 

evitando funcionamento desnecessário de equipamentos. 

• Deverá prever a reaproveitamento de Energia e Uso de Fontes Renováveis caso 

possivel: 

• Deverá prever a instalação de microgeradores hidráulicos em pontos de redução 

de pressão (PRVs). 

• Avaliar o uso de energia solar para alimentar sistemas de controle e pequenos 

equipamentos. 

• Capacitação Operacional e Gestão de Energia: 

• Deverá prever no plano, treinamento da equipe técnica para adoção de boas 

práticas operacionais, treinando a operar e ensinado a realizar corretamente as 

informações fornecidas pela central de comando. 

• Deverá prever o Monitoramento contínuo do consumo energético e 

benchmarking com indicadores de desempenho. 
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Resultados Esperados com os estudo e avaliações: 

• Redução de até 30% no consumo de energia elétrica. 

• Aumento da vida útil dos equipamentos. 

• Redução de perdas de água. 

• Maior confiabilidade no abastecimento. 

 

8.2.13 Determinação dos indicadores de perdas  

 

Os indicadores de perdas de água são organizados principalmente em três 

categorias: básicos, intermediários e avançados. São básicos os indicadores percentuais 

de água não contabilizada e água não faturada, reconhecendo-se – nesse nível – a 

limitação relativa à impossibilidade de apuração em separado das perdas físicas. No 

nível intermediário essa separação é exigida e a partir dela se constroem indicadores de 

desempenho hídrico do sistema abrangendo todos os subsistemas, e indicadores 

específicos de perda física relacionada a condições operacionais. No nível avançado 

são incluídos os indicadores e fatores de ponderação relativos à pressão na rede, 

reconhecendo-se ser falha a comparação entre serviços que não pondere as diferenças 

referentes à pressão. 

 

A determinação dos indicadores de perdas deverá ser composta das seguintes 

atividades:  

• Determinação dos índices de perdas setoriais, identificados nos setores de 

abastecimento; 

• Determinação do índice de perdas global do sistema de abastecimento; 

• Determinação de indicadores de desempenho básicos, intermediários e 

avançados; 

• Determinação da vazão mínima noturna, perdas físicas e perdas aparentes; 

• Especificação, quantificação, descrição da metodologia de cálculo e da forma de 

apresentação periódica dos indicadores de perdas setoriais e globais do sistema de 
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abastecimento de água, incluindo treinamento do pessoal quanto à sistemática de 

trabalho; 

• Procedimentos para gerenciamento das perdas físicas: controle de pressão, 

controle ativo de vazamentos, velocidade e qualidade dos reparos, e gerenciamento da 

infraestrutura; 

• Utilização de indicadores de Perdas Hídricas no Sistema de Abastecimento 

(exemplo: SNIS – IN 049). 

 

8.2.14 Perdas financeiras e investimentos necessários 

 

Caracterização e diagnósticos 

Levantamento de informações sobre o sistema de forma a constituir um 

histórico e evolução dos principais elementos tais como: tipos de consumidores, valores 

cobrados, etc. 

 

Cadastro de usuários  

Levantamento de todos os tipos de usuários: residenciais, comerciais, 

industriais, públicos e não medidos, com proposição de soluções para melhor organizar 

e definir cada segmento. 

 

Estrutura Tarifária 

Levantamento de informações e proposição de novas formas de estruturação 

tarifária para melhor atender as características dos clientes 

Comparações com outros sistemas públicos e privados 

 

Sistema de Faturamento 

• Leitura; 

• Emissão de contas; 

• Recebimento; 
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• Inadimplências 

• Não medidos; 

 

Consumidores Especiais 

• Grandes; 

• Isentos; 

• Propostas para políticas diferenciadas para consumidores especiais. 

 

Atendimento aos Consumidores 

• Central de atendimento ao cliente 

• Chamadas de urgências; 

• Pesquisa sobre a satisfação dos clientes. 

 

Metas a serem atingidas 

Para efeito de mensuração dos demais itens deste tópico será estabelecida a 

meta de 15% (quinze por cento) no índice de perdas financeiras; 

Descrever as condicionantes para o atendimento da meta estabelecida 

Investimentos Necessários  

Recursos financeiros para atendimento das atividades, obras e serviços 

necessários para atendimento às metas propostas para Perdas Físicas; 

Recursos financeiros para atendimento das atividades, obras e serviços 

necessários para atendimento às metas propostas para Perdas Financeiras; 

Recursos Financeiros para outras atividades. 

 

8.2.15 Análise de alternativas e retorno de investimentos 

 

Elaborar, no mínimo 03 alternativas com diversas situações possíveis para 

atendimento aos parâmetros a seguir, em 10 anos, 15 anos e em 20 anos: 

• Atendimento a meta de 25% de Perdas Totais; 
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• Atendimento a meta de 10% de Perdas Físicas; 

• Atendimento a meta de 15% de Perdas Financeiras; 

• Atualização em 100% dos macros e micromedidores; 

• Automação em 100% do sistema; 

• Controle de pressão em 100% da rede; 

• Previsão/necessidade de troca de redes e adutoras; 

• Cadastro técnico real (compatível ao geoprocessamento); 

• Rede de distribuição 100% setorizada; 

• Construção de reservatórios; 

• Comparar os investimentos x recuperação de receitas + redução de despesas; 

• Prazos de amortização dos investimentos para as diversas alternativas. 

 

8.2.16 Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas 

 

Compilar todos os relatórios apresentados anteriormente na forma de um 

Relatório Final: Revisão do Plano Diretor de Combate as Perdas. 

O Relatório Final deverá contemplar todas as etapas e produtos desenvolvidos 

durante o processo, devendo ser entregue de forma consolidada e sucinta. A contratada 

deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto 

nos dados como no texto. 

Todas as soluções adotadas na revisão do referido plano devem estar de acordo 

com a legislação vigente, além de apontar, no decorrer do texto, as normas técnicas 

utilizadas. 

Além dos itens descritos acima, a revisão do plano diretor de combate às perdas 

deverá apresentar também uma ordem de prioridade para implantação das diversas 

ações propostas, de acordo com a hierarquização, especificamente dos itens 3 a 9, 

conforme mostrada no Quadro 5, proposta pela FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS 

BACIAS PCJ. 
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Quadro 5. Prioridade para implantação de ações a serem financiadas pelos Comitês PCJ 

Item Descrição da Ação Requisitos 

1 

Elaboração ou 

atualização do Plano 

Diretor de Combate às 

Perdas 

- Termo de Referência. 

2 

Elaboração e/ou 

atualização de 

cadastro técnico 

- Termo de Referência. 

3 Controle de pressão 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção, e/ou gráfico de pressões das áreas a serem 

instaladas as VRPs. 

4 
Setorização da rede de 

distribuição 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Projeto das intervenções com croqui e peças. 

5 Macromedição 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Projeto com o dimensionamento dos macros, incluindo caixa 

para instalação e peças. 

6 Micromedição 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Macromedição implantada na área de intervenção; 

- Setorização da rede de distribuição implantada na área de 

intervenção; 

- Controle de pressão implantada na área de intervenção. 
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7 Telemetria 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Macromedição implantada na área de intervenção; 

- Setorização da rede de distribuição implantada na área de 

intervenção; 

- Controle de pressão implantada na área de intervenção. 

8 

Pesquisa de 

vazamentos não 

visíveis 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Macromedição implantada na área de intervenção; 

- Setorização da rede de distribuição implantada na área de 

intervenção; 

- Controle de pressão implantada na área de intervenção. 

9 Outras 

- Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água da área 

de intervenção; 

- Macromedição implantada na área de intervenção; 

- Setorização da rede de distribuição implantada na área de 

intervenção; 

- Controle de pressão implantada na área de intervenção; 

- Micromedição implantada na área de intervenção; 

- Telemetria implantada na área de intervenção; 

- Programa de pesquisa de vazamentos não visíveis implantados 

na área de intervenção. 

Fonte: Manual Orientativo para Seleção e Indicação de Empreendimentos – 

PCJ.T.MA.001/2018. 
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9 PRODUTOS E BENEFICIOS ESPERADOS 

 

Os produtos previstos neste TR deverão ser apresentados no formato de 

Relatórios que demonstrarão o desenvolvimento dos trabalhos através da inclusão no 

texto, ou em anexos, conforme o caso, das descrições, formulários, planilhas, mapas, 

desenhos de projeto, questionários, fotografias, gravações, material de apresentação, 

atas, e todas as formas de registro possíveis das atividades e ações desenvolvidas.  

Os relatórios deverão ser autoexplicativos, independentemente de consultas aos 

anexos, que serão referidos como fontes para análise de detalhes dos resultados ali 

apresentados.  

Em cada relatório deverão ser comprovadas, no mínimo, as atividades previstas 

para o período respectivo, observados os prazos estabelecidos pelo Cronograma Físico-

Financeiro. 

Os produtos, após aprovados, deverão ser apresentados em língua portuguesa 

lida e falada no Brasil e entregues em vias impressas coloridas, em papel sulfite branco, 

tamanho A4, e também em meio digital (CD-ROM ou DVD). Os textos e planilhas dos 

relatórios deverão ser elaborados nos formatos PDF e em arquivos em formatos 

editáveis, em Word e/ou Excel (versões atualizadas), na fonte Arial, tamanho 11 e 

orientando-se pelas regras da ABNT. 

Os arquivos dos projetos deverão estar em formato .dwg ou equivalente, com 

todos os arquivos fonte e em conformidade de identificação e layouts, e que possam ser 

abertos em softwares CAD. 

Os produtos cartográficos deverão estar em formato shapefile ou equivalente, 

com todos os arquivos fonte e em conformidade de identificação e layouts, seguindo as 

convenções cartográficas básicas estabelecidas pelos órgãos reguladores da Cartografia 

Nacional e Estadual, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e IGC 

(Instituto Geográfico e Cartográfico). Deverão, assim, apresentar informações básicas, 

como: Sistema de Coordenadas; Datum e Projeção; Grade de Coordenadas; Escala 

Numérica e Gráfica; Data e Fonte das informações. Para este termo de referência deverá 
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ser adotado o sistema de coordenadas UTM, zona 23 Sul, Datum SIRGAS 2000, 

coordenadas UTM, graus decimais e graus sexagesimais. 

Somente após a aprovação dos produtos, a CONTRATADA deverá entregar 3 

(três) vias de cada produto, à CONTRATANTE, em mídia digital. A CONTRATADA 

deve apresentar os produtos para a CONTRATANTE, conforme os prazos estabelecidos 

e as quantidades solicitadas. Aos parceiros será encaminhada, pela CONTRATANTE, 

uma via digital de cada produto aprovado, em mídia digital.  

Todos os produtos produzidos por profissionais da empresa CONTRATADA 

são de propriedade da CONTRATANTE, sendo proibido qualquer tipo de reprodução e 

divulgação sem o conhecimento e aprovação prévia da mesma.  

Todos os desenhos, componentes do estudo, deverão estar devidamente 

catalogados e organizados.  

Os títulos dos relatórios acima apresentados constituem apenas uma orientação 

preliminar e poderão ser alterados em função do andamento dos trabalhos.  

Os documentos emitidos deverão conter a relação dos técnicos participantes de 

sua elaboração.  

A aprovação dos Produtos, por parte da supervisão, não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade técnica pelos trabalhos. 

Após a aprovação de todos os produtos por parte da CONTRATANTE, a 

CONTRADA deverá entregar o Relatório Final, contemplando todos os produtos 

aprovados incluindo todas as plantas, mapas, projetos e quaisquer arquivos que 

eventualmente forem utilizados ao longo da elaboração deste objeto. 

A revisão do Plano de Perdas finalizado e aprovado deverá ser entregue via 

impressa, em volume encadernado, assinado e rubricado pelos autores responsáveis e 

em 02 (duas) vias digitais com os arquivos em formato aberto (editável) e fechado 

(exemplo .pdf) em arquivo eletrônico compatível com os softwares utilizados pela 

CONTRATANTE, de forma a permitir impressões, com plantas, textos e planilhas em 

formatos e adequados e gravados em CDs, dividindo em diretórios próprios, 
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devidamente identificados. Todos os produtos devem ser assinados eletronicamente 

com certificação digital ICP Brasil. 

Uma cópia impressa e uma cópia com arquivo digital serão entregues à 

Secretária Executiva do comitê CBH-PCJ para sua aprovação final, bem como 

disponibilizado no sistema do SinFehidro. 

Os produtos serão entregues a CONTRATADA em conformidade com 

cronograma físico-financeiro. 

É obrigatória a apresentação da (s) ART (s) dos projetos e estudos realizados 

devidamente recolhida (s) e assinada (s) pelo (s) autor (s). 

 

9.1 PRODUTO 01: PLANO DE TRABALHO  

 

Relatório contendo o Plano de Trabalho, com todos os elementos que 

comprovem a execução dos serviços descritos no item 8.2.1 deste TR. 

Prazo de Execução: Mês 1, ou seja, um mês após o aceite da ordem de serviço. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 01 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.2 PRODUTO 02 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Relatório contendo o levantamento topográfico, em planta, em escala 1:3.000, 

com arruamento e curvas de nível, de 1,00 m em 1,00 m, bem como planilhas contendo 

os dados dos pontos obtidos através dos levantamentos topobatimétricos, tais como 

coordenadas Norte e Leste e altitude, descrito no item 8.2.2 deste Termo de Referência. 

Prazo de Execução: Mês 2 - 3, ou seja,  dois meses, com entrega do Produto em 

até três meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 02 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 
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9.3 PRODUTO 03: REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DAS 

REDES DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 

 

Relatório contendo a revisão /atualização do cadastro técnico das redes de 

adução e distribuição de água do município, descrito no item 8.2.3 deste Termo de 

Referência. 

Prazo de Execução: Mês 2 - 4, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até quatro meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 03 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.4 PRODUTO 04: DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA READEQUAÇÃO E 

MELHORIA DAS UNIDADES OPERACIONAIS 

 

Relatório contendo o diagnóstico e os estudos para readequação e melhoria das 

unidades operacionais, conforme descrito no item 8.2.4, deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 2 - 4, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até quatro meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 04 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.5 PRODUTO 05: GERENCIAMENTO DE PRESSÕES 

 

Relatório contendo os estudos para o gerenciamento das pressões na rede de 

distribuição, conforme descrito no item 8.2.5 deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 2 - 4, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até quatro meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 
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O pagamento dos serviços referente ao Produto 05 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

9.6 PRODUTO 06: DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE VAZÃO E 

PRESSÃO  

 

Relatório contendo os parâmetros de vazão e pressão resultado das medições em 

campo, conforme descrito no item 8.2.6, deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 4 - 6, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até seis meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 06 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.7 PRODUTO 07: DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS 

(MICROMEDIÇÃO) 

 

Relatório contendo o diagnóstico do parque de hidrômetros (micromedição) e 

estudos para melhoria da gestão de micromedição, conforme descrito no item 8.2.7 

deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 4 - 6, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até seis meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 07 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.8 PRODUTO 08:  REVISÃO / ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SETORIZAÇÃO 

DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO  

 

Relatório contendo a revisão / elaboração dos estudos de setorização das redes 

de distribuição, conforme descrito no item 8.2.8 deste Termo de Referência.  
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Prazo de Execução: Mês 5 - 9, ou seja, cinco meses, com entrega do Produto em 

até nove meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 08 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.9 PRODUTO 09: IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA MACROMEDIÇÃO 

 

Relatório contendo os estudos para a implantação e/ou melhoria da 

macromedição, conforme descrito no item 8.2.9 deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 7 - 9, ou seja, três meses, com entrega do Produto em 

até nove meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 09 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.10 PRODUTO 10: SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS 

 

Relatório contendo a programação dos serviços de pesquisa de vazamentos, 

conforme descrito no item 8.2.10 deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 8 - 9, ou seja, dois meses, com entrega do Produto em 

até nove meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 10 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.11 PRODUTO 11: DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS TUBULAÇÕES 

  

Relatório contendo o diagnóstico do estado das tubulações, conforme descrito no 

item 8.2.11 deste Termo de Referência.  
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Prazo de Execução: Mês 8 - 9, ou seja, dois meses, com entrega do Produto em 

até nove meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 11 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.12 PRODUTO 12: PROPOSIÇÃO VOLTADA A EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Relatório da proposição consiste na modernização do sistema de abastecimento 

de água através de mudança do sistema e otimização da distribuição. 

Prazo de Execução: Mês 9 - 10, ou seja, dois meses, com entrega do Produto em 

até dez meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 10 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA.  

 

9.13 PRODUTO 13: DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE PERDAS 

 

Relatório contendo a determinação dos indicadores de perdas, conforme descrito 

no item 8.2.13 deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 9 - 10, ou seja, dois meses, com entrega do Produto em 

até dez meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 10 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA.  

 

9.14 PRODUTO 14: PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Relatório contendo a análise das perdas financeiras e investimentos necessários, 

conforme descrito no item 8.2.14 deste Termo de Referência.  
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Prazo de Execução: Mês 10 - 11, ou seja,  dois meses, com entrega do Produto 

em até onze meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 13 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA 

 

9.15 PRODUTO 15: ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE 

INVESTIMENTOS  

 

Relatório contendo a análise de alternativas e retorno de investimentos, 

conforme descrito no item 8.2.15 deste Termo de Referência.  

Prazo de Execução: Mês 10 - 11, ou seja,  dois meses, com entrega do Produto 

em até onze meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 14 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

. 

9.16 PRODUTO 16: RELATÓRIO FINAL - REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

COMBATE ÀS PERDAS 

 

Relatório Final deverá contemplar todas as etapas e produtos desenvolvidos 

durante o processo, devendo ser entregue de forma consolidada e sucinta. 

Prazo de Execução: Mês 12, ou seja,  um mês, com entrega do Produto em até 

doze meses após o aceite da OS, conforme cronograma. 

O pagamento dos serviços referente ao Produto 15 será realizado após a 

aprovação do relatório enviado pela CONTRATADA. 

 

9.17 BENEFICIOS ESPERADOS 
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A elaboração de cada serviço estipulada para a revisão do plano, vai traz 

benefícios significativos, como a atualização do diagnóstico do sistema de 

abastecimento, identificação mais precisa das causas de perdas e definição de estratégias 

mais eficazes. Contribui para a redução do volume de água não faturada, melhora a 

eficiência operacional e energética, diminui custos, e eleva a qualidade do serviço 

prestado à população. Além disso, promove o uso sustentável dos recursos hídricos, 

fortalece o planejamento e a gestão técnica, atende às exigências regulatórias e estimula 

a conscientização institucional e social sobre a importância da preservação da água. 

 

10  EQUIPE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

A equipe técnica deve ser formada por profissionais gabaritados para o exercício 

das funções listadas e explanadas neste TR.  

A CONTRATADA deverá apresentar a sua Equipe Técnica que participará dos 

trabalhos ora licitados, e os respectivos Curriculum Vitae dos profissionais de Nível 

Superior, bem como devem ser listados em cada um dos produtos/ relatórios os 

profissionais que trabalharam naquela etapa ou atividade.  

Todos os profissionais da CONTRATADA que atuarem no projeto devem estar 

em dia com suas obrigações junto aos Conselhos Profissionais que fiscalizam o 

exercício de suas profissões. 

 

10.1  EQUIPE TÉCNICA 

 

O Município de Rafard conta com uma equipe técnica qualificada e experiente 

no setor de saneamento básico, atuando diretamente na gestão, operação e manutenção 

dos sistemas de abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário. 

A estrutura técnica é composta por profissionais distribuídos entre os setores 

operacionais e administrativos, conforme segue: 
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• Engenheiro Civil: Responsável técnico pelo planejamento e supervisão de 

projetos de expansão e manutenção dos sistemas de água e esgoto. Atualmente atua 

como Diretor do Departamento de Obra e Infraestrutura Urbana, e auxilia o setor nas 

questões técnicas. 

• Técnico em Química: Atua diretamente na operação das estações de distribuição 

de água (ETA) e esgoto (ETE), acompanhando a qualidade dos processos, realizando 

coletas de amostras, manutenções preventivas e corretivas, e garantindo o atendimento 

aos parâmetros legais de qualidade. 

• Operadores de ETA e ETE: Profissionais treinados para executar os 

procedimentos de captação, tratamento e distribuição de água potável, bem como a 

coleta e o tratamento adequado dos efluentes domésticos, assegurando a continuidade 

dos serviços com eficiência. 

• Agentes de Campo: Responsáveis pela leitura de hidrômetros, detecção de 

vazamentos, atendimento a ocorrências, manutenção de redes, substituição de 

tubulações e ligações domiciliares. 

• Equipe Administrativa: Técnicos e auxiliares administrativos que atuam na 

gestão de contratos, controle de consumo, emissão de faturas, atendimento ao público e 

fiscalização de obras contratadas. 

• A equipe atua em regime contínuo, com escala de plantão para garantir o 

fornecimento regular e seguro de água tratada à população, bem como o funcionamento 

adequado do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Os técnicos listados abaixo não serão fornecidos como contrapartida financeira, 

estarão disponíveis conforme disponibilidade para auxilia e orientar. 

 

Quadro 6 – Equipe do proponente. 

Nome Formação Experiência Função Dedicação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
 

 

56/76 

CNPJ: 44.723.757/0001-89 

 

 

 

Ivan Alex da Silva  Engenheiro Civil 12 anos 

Diretor de Obras 

Públicas e Infraestrutura 

Urbana 

Conforme 

disponibilidade 

Bianca Gabriele 

Lemes Dos Santos 

Técnica em 

Química 
2 anos Técnica em Química 

Conforme 

disponibilidade 

 

 

A estrutura e a capacidade técnica do setor permitem ao município desenvolver 

projetos de ampliação de rede, modernização dos sistemas existentes e parcerias com 

órgãos estaduais e federais, assegurando melhorias contínuas na qualidade dos serviços 

prestados à população. 

Devido ao pouco número de colaborador para exercer a suas funções do 

município, não é possível ceder como contrapartida e estipulando hora de serviço para o 

serviço, mas os colaboradores se comprometem a ajudar e fornecer quais quer 

informações necessárias para a melhor execução da Revisão do Plano.  

Para a coordenação da equipe técnica, a CONTRATADA deverá indicar 

profissional de nível superior, capacitado para atuar como Coordenador Técnico, sendo 

um dos requisitos exigidos o registro deste no respectivo conselho de classe.  

O profissional que exercerá as funções de coordenador técnico deverá possuir as 

seguintes características e conhecimentos: 

• Nível superior (Engenheiro Civil); 

• Ampla experiência na coordenação de plano de combate às perdas 

O coordenador deverá estar disponível para a execução dos trabalhos, inclusive 

viagens, visando à perfeita execução de todas as atividades expostas neste TR, e deverá 

fazer parte do quadro de funcionários da empresa, comprovando o respectivo vínculo 

por meio de registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou, se sócio 

proprietário, por meio de contrato social que deverá ser apresentado quando do início 

dos trabalhos do profissional. A comprovação da qualificação do coordenador, pela 

CONTRATADA, deverá ser realizada por meio da apresentação do currículo, cópia 
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autenticada do diploma de graduação e do registro no respectivo conselho que 

regulamenta o exercício da profissão. 

A equipe técnica deve ser formada por profissionais que, em razão das demandas 

previstas no estudo, deverão alocar parte significativa de tempo para implementar as 

atividades necessárias e trabalhar em conjunto nos escritórios da empresa 

CONTRATADA.  

Farão parte da equipe técnica principal, no mínimo, os seguintes profissionais: 

Já com relação a Equipe Técnica da Contratada, estipulamos que a seguinte 

equipe seria o mínimo necessário para cumprimento do objeto: 

 

Quadro 6.1 - Equipe a ser contratada com recurso da FEHIDRO 

 

ITEM 
FORM./ 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

COMPATÍVEL 
FUNÇÃO / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS QTDE. 

01 
Engenheiro Civil 
e/ou Sanitarista 

Ampla experiência em 
Execução e/ou 

Coordenação de 
PMCPA. 

Responsável Técnico e Coordenador 
Geral, responsável pela coordenação 
da equipe, execução e 
compatibilização dos trabalhos, 
análise dos levantamentos, estudos e 
projetos e consolidação dos 
produtos. 

01 

02 
Engenheiro Civil 
e/ou Sanitarista 

Ampla experiência em 
Execução de PMCPA. 

Responsável Técnico pela execução 
dos trabalhos, análise dos 
levantamentos, estudos e projetos e 
consolidação dos produtos. 

01 

03 
Engenheiro 

Eletricista ou 
Mecatrônico 

Ampla experiência em 
Execução de Projetos e 

Estudos de Eficiência 
Energética 

Responsável Técnico pela execução 
dos trabalhos de estudos de 
eficiência energética, análise dos 
levantamentos, estudos e projetos e 
consolidação dos produtos. 

01 

04 
Engenheiro 

Químico 

Experiência 
comprovada em 
participação e 
elaboração em 

estudos de PMCPA. 

Análise da qualidade do produto 
fornecido, avaliação de parâmetros 
físico-químicos, interpretação de 
resultados e apoio técnico 
especializado 

01 

03 

Engenheiro 
Agrícola ou 
Engenheiro 
Agrimensor 

Experiência 
comprovada em 
participação e 
elaboração em 

estudos de PMCPA. 

Análise de projetos, levantamentos, 
informações técnicas e atividades de 
campo relacionadas às 
características físicas e territoriais 

01 

04 Advogado Experiência na área de Análise dos aspectos jurídicos e 01 
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ITEM 
FORM./ 

PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

COMPATÍVEL 
FUNÇÃO / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS QTDE. 

saneamento ou em 
prestação de serviços 

públicos. 

legais relacionados aos serviços, 
documentos, procedimentos e 
produtos decorrentes da contratação 

05 
Desenhista 

Cadista 

Experiência em 
projetos de 

saneamento e 
elaboração de peças 

gráficas. 

Elaboração, atualização, organização, 
compatibilização e padronização de 
desenhos e peças gráficas 

01 

06 
Técnico em 
Pitometria 

Experiência em 
projetos de 

saneamento e 
elaboração de coletas 

de dados. 

Levantamentos de campo, medições, 
coleta de dados e demais atividades 
relacionadas à pitometria 

01 

07 
Técnico em 
Operação 

Experiência 
comprovada em 
participação e 
elaboração em 

estudos de PMCPA. 

Levantamentos de campo, coleta de 
informações operacionais e 
identificação das condições de 
funcionamento dos sistemas 

01 

08 Digitador 

Experiência 
comprovada em 
participação e 
elaboração de 

descritivo de estudos, 
planos e projetos. 

Organização, inserção, conferência e 
atualização de dados e informações 
dos documentos e produtos 

01 

09 
Auxiliar de 

Campo 

Experiência 
comprovada na função 

de auxiliar técnico. 

Apoio às equipes técnicas em 
levantamentos, inspeções, medições 
e demais atividades de campo 

01 

 

10.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A EQUIPE E EMPRESA CONTRATADA 

 

Todos os membros da equipe técnica da CONTRATADA deverão estar 

disponíveis para a execução dos trabalhos, inclusive viagens, visando à perfeita 

execução de todas as atividades. Além disso, para cada um deverá ser devidamente 

apresentada, a documentação que demonstre:  

a) Comprovante (s) de habilitação para atuação nas respectivas áreas;  

b) Comprovante (s) de vínculo com a CONTRATADA.  

A comprovação da qualificação da equipe técnica, pela CONTRATADA, deverá 

ser realizada por meio da apresentação do currículo, cópia autenticada do diploma de 

graduação e do registro no respectivo conselho que regulamenta o exercício da 
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profissão. A apresentação de tais documentos deverá ocorrer na documentação da 

licitação.  

Todos os profissionais necessários para a execução dos serviços expostos neste 

TR deverão fazer parte do quadro de funcionários da empresa, e a comprovação deverá 

ser realizada por meio de registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho 

ou, se sócio proprietário, por meio de contrato social, que deverá ser apresentado 

quando do início dos trabalhos do profissional. 

A CONTRATADA deverá ser empresa legalmente constituída e possuir registro 

ativo no respectivo Conselho de Classes profissionais pertinentes ao objeto do presente 

TR. 

A CONTRATADA deverá ter objeto social (estatuto ou contrato social) 

condizente com as finalidades dos serviços de estudo ou de planejamento envolvendo 

gestão de recursos hídricos e/ou de meio ambiente.  

Para ser considerada plenamente habilitada para o desempenho das atividades 

aqui descritas, deverá apresentar, durante o processo de seleção atestados, certidões de 

acervos técnicos (CAT) Profissional e Operacionalemitida pelos conselhos de classe dos 

profissionais exigidos com seus respectivos atestados que comprovem a execução dos 

serviços similares contratados neste TR. 

O fato de que, porventura, qualquer profissional realize serviços nas 

dependências de uma das instituições envolvidas, não configurará vínculo empregatício 

entre o profissional e a respectiva instituição, devendo a CONTRATADA arcar com 

todas as despesas de encargos, tributos, e eventuais contestações trabalhistas relativas a 

este fornecimento. 

 

 

 

 

11  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
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11.1 CONTRATANTE 

 

Além das obrigações previstas neste Termo de Referência, e de outras 

decorrentes da natureza do ajuste, a CONTRATANTE se obriga a: 

• Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para o cumprimento das 

etapas previstas neste TR; 

• Analisar e aprovar os produtos entregues e apresentados pela CONTRATADA, 

conforme especificações apresentadas neste TR; 

• Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

• Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

• Relacionar-se com a CONTRATADA por meio de pessoa por ela credenciada; 

• Cumprir e fazer cumprir o disposto nas condições deste TR; 

• Analisar propostas provenientes de reuniões, dando os respectivos 

encaminhamentos às mesmas, quando couber; 

• Comunicar formalmente as falhas e irregularidades observadas na execução dos 

serviços prestados e notificar a CONTRATADA sobre aplicação das penalidades, 

assegurada sua prévia defesa; 

• Os serviços serão fiscalizados por técnicos da CONTRATANTE o que não 

eximirá a responsabilidade da CONTRATADA e de seu engenheiro responsável pelo 

cumprimento total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, 

exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital. 

 

11.2 CONTRATADA 

 

Caberá à empresa CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
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• Fornecer o objeto adjudicado em estrita conformidade com as especificações e 

condições exigidas neste TR; 

• Ceder à CONTRATANTE a propriedade intelectual/direitos autorais 

patrimoniais, bem como os direitos de uso, por tempo indeterminado, de todo material 

criado e produzido a partir deste TR; 

• Manter todo o material produzido para a CONTRATANTE sob condições 

reservadas, não podendo colocá-los à disposição de terceiros, a qualquer título e tempo. 

Além de manter sigilo sobre todas as informações obtidas junto à CONTRATANTE; 

• Comprovar, no momento da execução dos serviços, que os profissionais 

alocados fazem parte do seu quadro; 

• Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada e equipamentos 

adequados de modo a garantir sua plena execução, conforme estabelecido nesse TR; 

• Informar, oficialmente à CONTRATANTE, quaisquer irregularidades que 

possam comprometer a execução dos serviços prestados; 

• Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 

medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de 

acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 

• Apresentar-se em local, dia e hora, para execução dos serviços, objeto do 

presente Contrato, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, e entregar os serviços 

dentro do prazo previsto pelo mesmo, sob pena da aplicação das sanções cabíveis; 

• Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, 

tributários, referentes aos honorários da execução dos serviços, despesas com 

deslocamentos, hospedagem, alimentação, equipamentos, e outros que incidam sobre o 

objeto do presente Contrato; 

• Responsabiliza-se por todos os ônus dos serviços e encargos a seguir 

relacionados, que deverão ser computados em sua proposta, independentemente de 

haver ou não item de planilha específico, quando existirem e de acordo com o Termo de 

Referência: mão-de-obra especializada que ser fizer necessária, seguros em geral, 
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infortunística do trabalho e outros fenômenos da natureza, responsabilidade civil por 

quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios com impostos, tributos, taxas 

(inclusive ARTs), regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais que 

abrangerem os serviços sem caber o direito de repassar à CONTRATANTE, custos de 

plotagem em papel sulfite, impressões (textos, memoriais, especificações técnicas, e 

outros), cópias, transparências, encadernações, cópias em mídia tipo CD e outros 

similares, custos de base cartográfica, informações junto à outras entidades,  entre 

outras necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

• Disponibilizar aos seus profissionais equipamentos, softwares, veículos, 

infraestrutura, manuais, e promover a cobertura de todas e quaisquer despesas 

decorrentes e necessárias para que eles possam desenvolver suas atividades, tais como 

salários, encargos sociais, impostos, alimentação, locomoção, hospedagem, seguro 

pessoal etc., ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.  

• Todo material necessário e toda organização para realização das apresentações 

necessárias (Convites, computadores, data show, apresentação, impressoras, impressos, 

material didático etc.) serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

• Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica sobre acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com 

eles, ainda que ocorrido nas dependências da CONTRATANTE; 

• Responder por danos dolosos ou culposos causados aos bens da 

CONTRATANTE, a sua imagem ou de terceiros, por seus funcionários e/ou terceiros 

que estejam trabalhando sob sua orientação e durante a execução dos serviços; 

• Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao 

objeto do Contrato; 

• Substituir qualquer funcionário em caso de ausências injustificadas, legais ou 

férias, de maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços, 

garantindo a execução pontual; 
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• Substituir o funcionário cujo comportamento seja prejudicial, inconveniente ou 

insatisfatório à disciplina da CONTRATANTE ou incompatíveis com o Código de Ética 

da CONTRATANTE e outros regramentos internos; 

• Sempre que for convocada para esclarecimentos a CONTRATADA deverá 

comparecer sob pena de assumir ônus pelo não cumprimento; 

• Em nenhum momento a empresa CONTRATADA transferirá a terceiros as 

incumbências do contrato, sem aprovação prévia da CONTRATANTE. Nenhuma 

transferência mesmo autorizada pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA de 

suas responsabilidades contratuais e legais; 

• Elaborar uma ata ou pró-memória de cada um dos seminários e também da 

audiência pública e encaminhar à CONTRATANTE, podendo os mesmos serem 

gravados para efeito da produção da ata ou pró-memória. 

 

11.3 GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Caberá ao Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA): 

 

• Participar dos seminários e reuniões previstos neste TR ou outras ocasiões, 

quando couber, sempre que convocados; 

• Apresentar ao CONTRATANTE as propostas obtidas no GTA, para 

encaminhamento à CONTRATADA e apresentação nos seminários; 

• Analisar propostas provenientes dos seminários, dando conforme couber 

encaminhamento às mesmas; 

• Analisar e aprovar os produtos entregues e apresentados pela CONTRATADA, 

conforme especificações apresentadas neste TR; 

• Os locais para realização dos seminários deverão ser espaços públicos cedidos 

pelas municipalidades envolvidas na elaboração do Plano de Perdas. A empresa 

CONTRATADA juntamente ao GTA, deverá se articular com os representantes dessas 
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municipalidades para definição das datas, horários e locais de realização de cada um dos 

seminários e posteriormente enviar o convite a todos os envolvidos. Conforme 

necessidade a CONTRATANTE poderá auxiliar na organização dos seminários. 

 

12  ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS  

 

Os serviços serão orientados, acompanhados, atestados e aprovados pela equipe 

técnica da CONTRATANTE. A supervisão, ao seu critério, poderá convidar técnicos de 

outras entidades, governamentais ou não, para integrarem o “Grupo Técnico de 

Acompanhamento” (denominado GTA).  

No caso de haver produtos com necessidades de adequações, a CONTRATADA 

será comunicada pela CONTRATANTE, que fixará prazo de reapresentação. Os 

produtos reapresentados terão de estar em conformidade com as condições e 

quantidades expressas.  

O Grupo Técnico de Acompanhamento terá a função de: 

c) Discutir, avaliar, criticar e sugerir alternativas sempre que necessário nos 

trabalhos; 

d) Avaliar o andamento dos trabalhos do ponto de vista de viabilidade técnica, 

operacional e financeira. 

e) Aprovar, por meio de manifestação técnica, todos os produtos enviados pela 

empresa CONTRATADA, subsidiando assim os pagamentos previstos em cada etapa de 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise dos Produtos, pela 

CONTRATANTE e pelo Grupo Técnico de Acompanhamento. Esses prazos serão de 

10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento dos produtos 

entregues pela CONTRATADA. Assim, a CONTRATADA deverá considerar este fato 

de tal forma que os serviços não sofram perda de continuidade. 

Os serviços serão acompanhados pela equipe técnica da CONTRATANTE, que 

atestará a suficiência do atendimento das especificações dos serviços conjuntamente do 
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Grupo Técnico de Acompanhamento. Caso se façam necessárias adequações, as 

mesmas serão encaminhadas à CONTRATADA com proposta para adequação do 

cronograma. 

Os desenhos e documentos elaborados pela CONTRATADA, em razão dos 

estudos especificados neste Termo de Referência, deverão ser previamente analisados 

pelo (s) técnico (s) acima mencionado (s), e suas proposições de 

correção/complementação devem ser detalhadas em reunião conjunta com representante 

da CONTRATADA. Para tal, um jogo de todos os relatórios deverá ser entregue em 

meio digital em caráter preliminar, para fins de análise e aprovação. 

Uma vez atestada a satisfatória execução dos serviços, a CONTRATANTE 

efetuará os pagamentos de acordo com termo de referência e planilha de orçamento. 

 

13  PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E 

FINANCEIRO 

 

Os trabalhos acima especificados foram orçados com base em banco de preços 

oficiais, (SABESP). 

Os trabalhos especificados deverão ser realizados no prazo de 12 (doze) meses, 

a contar do aceite da Ordem de Serviço, e deverá constar do respectivo Plano de 

Trabalho elaborado pela CONTRATADA, o cronograma de execução apresentado 

juntamente com a planilha de orçamento a serem aprovados previamente pela 

CONTRATANTE para continuidade dos trabalhos.  

Os pagamentos serão liberados após o aceite e aprovação das atividades 

realizadas e de acordo com cronograma de desembolso a seguir. Todos os relatórios 

deverão conter a descrição das atividades desenvolvidas e dos produtos entregues e 

realizados. Os relatórios a serem entregues deverão estar assinados pelo coordenador da 

CONTRATADA, de forma eletrônica com certificação digital ICP Brasil. O pagamento 

será realizado mediante a entrega de cada relatório especificado no item 9 deste TR e 

respectiva aprovação.  
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Quadro 7 - Cronograma de entrega de produtos e de desembolso 

Realizam em: Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

R$ 19.372,96

x

R$ 30.465,36

x x

R$ 37.380,96

x x x

R$ 42.055,68

x x x

R$ 25.780,32

x x x

R$ 81.807,36

x x x

R$ 33.780,40

x x x

R$ 90.120,32

x x x x x

R$ 33.270,40

x x x

R$ 21.281,04

x x

R$ 42.159,04

x x

R$ 48.621,60

x x

R$ 27.057,28

x x

R$ 29.325,28

x x

R$ 18.482,56

x x

R$ 19.372,96

x

R$ 22.847,84

x x x x x x x x

TOTAL R$ 19.372,96 R$ 0,00 R$ 30.465,36 R$ 105.216,96 R$ 0,00 R$ 115.587,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.678,64 R$ 75.678,88 R$ 47.807,84 R$ 19.372,96 R$ 623.181,36

% 3,11% 0,00% 4,89% 16,88% 0,00% 18,55% 0,00% 0,00% 33,65% 12,14% 7,67% 3,11%

% 

Acumulado 3,11% 3,11% 8,00% 24,88% 24,88% 43,43% 43,43% 43,43% 77,08% 89,22% 96,89% 100,00%

R$ 

Acumulado R$ 19.372,96 R$ 19.372,96 R$ 49.838,32 R$ 155.055,28 R$ 155.055,28 R$ 270.643,04 R$ 270.643,04 R$ 270.643,04 R$ 480.321,68 R$ 556.000,56 R$ 603.808,40 R$ 623.181,36

PRODUTO 16

PRODUTO 17

PRODUTO 11

PRODUTO 12

PRODUTO 13

PRODUTO 14

PRODUTO 15

PRODUTO 06

PRODUTO 07

PRODUTO 08

PRODUTO 09

PRODUTO 10

PRODUTO 01 

PRODUTO 02

PRODUTO 03

PRODUTO 04

PRODUTO 05

PLANO DE TRABALHO 1 R$ 19.372,96

COMPLEMENTAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
2 R$ 30.465,36

REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO 

CADASTRO TÉCNICO DAS REDES DE 
3 R$ 37.380,96

DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA 

READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS 
4 R$ 42.055,68

GERENCIAMENTO DE PRESSÕES 5 R$ 25.780,32

CHECAGEM E VALIDAÇÃO DOS 

MACROMEDIDORES DE VAZÃO
6 R$ 81.807,36

DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE 

HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO)
7 R$ 33.780,40

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETO 

DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE 
8 R$ 90.120,32

READEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU 

MELHORIA DA MACROMEDIÇÃO
9 R$ 33.270,40

PROGRAMA PARA SERVIÇOS DE 

PESQUISA DE VAZAMENTOS
10 R$ 21.281,04

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS 

TUBULAÇÕES
11 R$ 42.159,04

PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA
12 R$ 48.621,60

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPE
17 R$ 22.847,84

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO 

DE INVESTIMENTOS 
15 R$ 18.482,56

RELATÓRIO FINAL – REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS
16 R$ 19.372,96

DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE 

PERDAS
13 R$ 27.057,28

PERDAS FINANCEIRAS E 

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
14 R$ 29.325,28

 

 

Os trabalhos acima especificados foram orçados com base em banco de preços 

oficiais, (SABESP), Tabela 04; 

 

Tabela  4 – Planilha Orçamentária 

Ordem Descrição Item
Referência de 

Preço

Código da 

Referência
Unidade Quantidade

Valor Unitario 

(R$)

Valor FEHIDRO 

(R$)

Valor 

Contrapartida 

(R$)

Valor Outras 

Fontes (R$)
Valor Total (R$)

1 PLANO DE TRABALHO R$ 0,00

1.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

1.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

1.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

48,00 R$ 78,99 R$ 3.597,62 R$ 193,90 R$ 0,00 R$ 3.791,52

2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO R$ 0,00

2.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

2.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

24,00 R$ 237,74 R$ 5.414,07 R$ 291,69 R$ 0,00 R$ 5.705,76

2.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

72,00 R$ 78,99 R$ 5.396,43 R$ 290,85 R$ 0,00 R$ 5.687,28

2.3 Topográfo - Pleno SABESP - MAR/26

74000020/10000350

7
h

160,00 R$ 93,14 R$ 14.140,22 R$ 762,18 R$ 0,00 R$ 14.902,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TABELA DE REFERÊNCIA SABESP / DATA BASE MARÇO - 2026
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3

REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

TÉCNICO DAS REDES DE ADUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO R$ 0,00

3.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

3.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

40,00 R$ 237,74 R$ 9.023,45 R$ 486,15 R$ 0,00 R$ 9.509,60

3.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

128,00 R$ 78,99 R$ 9.593,65 R$ 517,07 R$ 0,00 R$ 10.110,72

3.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

4

DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA 

READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS 

UNIDADES OPERACIONAIS R$ 0,00

4.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

4.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

40,00 R$ 237,74 R$ 9.023,45 R$ 486,15 R$ 0,00 R$ 9.509,60

4.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

80,00 R$ 78,99 R$ 5.996,03 R$ 323,17 R$ 0,00 R$ 6.319,20

4.4 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

128,00 R$ 98,72 R$ 11.989,56 R$ 646,60 R$ 0,00 R$ 12.636,16

4.5 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

5 GERENCIAMENTO DE PRESSÕES R$ 0,00

5.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

5.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

16,00 R$ 237,74 R$ 3.609,38 R$ 194,46 R$ 0,00 R$ 3.803,84

5.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

16,00 R$ 78,99 R$ 1.199,21 R$ 64,63 R$ 0,00 R$ 1.263,84

5.4 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

96,00 R$ 98,72 R$ 8.992,17 R$ 484,95 R$ 0,00 R$ 9.477,12

5.5 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

96,00 R$ 73,60 R$ 6.704,14 R$ 361,46 R$ 0,00 R$ 7.065,60

6

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE 

VAZÃO E PRESSÃO R$ 0,00

6.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

32,00 R$ 521,24 R$ 15.827,08 R$ 852,60 R$ 0,00 R$ 16.679,68

6.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

128,00 R$ 237,74 R$ 28.875,03 R$ 1.555,69 R$ 0,00 R$ 30.430,72

6.3 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

128,00 R$ 98,72 R$ 11.989,56 R$ 646,60 R$ 0,00 R$ 12.636,16

6.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

6.5

Registro TAP 1" para pitometria (SABESP 

HM01424) SABESP - MAR/26 HM01424
unid

32,00 R$ 395,00 R$ 12.073,60 R$ 566,40 R$ 0,00 R$ 12.640,00

7

DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE 

HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO) R$ 0,00

7.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

7.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 237,74 R$ 14.437,52 R$ 777,84 R$ 0,00 R$ 15.215,36

7.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

40,00 R$ 78,99 R$ 2.998,02 R$ 161,58 R$ 0,00 R$ 3.159,60

7.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

96,00 R$ 73,60 R$ 6.704,14 R$ 361,46 R$ 0,00 R$ 7.065,60

8

REVISÃO / ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E 

PROJETO DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO R$ 0,00

8.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

40,00 R$ 521,24 R$ 19.783,85 R$ 1.065,75 R$ 0,00 R$ 20.849,60

8.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

160,00 R$ 237,74 R$ 36.093,79 R$ 1.944,61 R$ 0,00 R$ 38.038,40

8.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

224,00 R$ 78,99 R$ 16.788,89 R$ 904,87 R$ 0,00 R$ 17.693,76

8.4 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

224,00 R$ 60,44 R$ 12.846,31 R$ 692,25 R$ 0,00 R$ 13.538,56  
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9

IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA 

MACROMEDIÇÃO R$ 0,00

9.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 492,72 R$ 3.862,92 R$ 78,84 R$ 0,00 R$ 3.941,76

9.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 224,73 R$ 14.095,07 R$ 287,65 R$ 0,00 R$ 14.382,72

9.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

128,00 R$ 78,99 R$ 9.366,60 R$ 744,12 R$ 0,00 R$ 10.110,72

9.4 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

80,00 R$ 60,44 R$ 4.478,99 R$ 356,21 R$ 0,00 R$ 4.835,20

10 SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS R$ 0,00

10.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

10.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 237,74 R$ 14.437,52 R$ 777,84 R$ 0,00 R$ 15.215,36

10.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

24,00 R$ 78,99 R$ 1.798,81 R$ 96,95 R$ 0,00 R$ 1.895,76

11

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS 

TUBULAÇÕES R$ 0,00

11.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

11.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

96,00 R$ 237,74 R$ 21.656,28 R$ 1.166,76 R$ 0,00 R$ 22.823,04

11.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

192,00 R$ 78,99 R$ 14.390,48 R$ 775,60 R$ 0,00 R$ 15.166,08

12

PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA R$ 0,00

12.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

24,00 R$ 521,24 R$ 11.870,31 R$ 639,45 R$ 0,00 R$ 12.509,76

12.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

120,00 R$ 237,74 R$ 27.070,34 R$ 1.458,46 R$ 0,00 R$ 28.528,80

12.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

96,00 R$ 78,99 R$ 7.195,24 R$ 387,80 R$ 0,00 R$ 7.583,04

13

DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE 

PERDAS R$ 0,00

13.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

13.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

80,00 R$ 237,74 R$ 18.046,90 R$ 972,30 R$ 0,00 R$ 19.019,20

13.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

64,00 R$ 60,44 R$ 4.796,83 -R$ 928,67 R$ 0,00 R$ 3.868,16

14

PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS R$ 0,00

14.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

14.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

72,00 R$ 237,74 R$ 16.242,21 R$ 875,07 R$ 0,00 R$ 17.117,28

14.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

64,00 R$ 60,44 R$ 4.796,83 -R$ 928,67 R$ 0,00 R$ 3.868,16

15

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO 

DE INVESTIMENTOS R$ 0,00

15.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

15.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

15.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

48,00 R$ 60,44 R$ 3.597,62 -R$ 696,50 R$ 0,00 R$ 2.901,12

16

RELATÓRIO FINAL – REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS R$ 0,00

16.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

16.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

16.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

48,00 R$ 78,99 R$ 3.597,62 R$ 193,90 R$ 0,00 R$ 3.791,52

17

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPE R$ 0,00

17.1

Mobilização/desmobilização distancia 

entre 61 até 150 km topográfia SABESP - MAR/26

74000168/10000360

3
unid

8,00 R$ 1.748,98 R$ 12.616,13 R$ 1.375,71 R$ 0,00 R$ 13.991,84

17.2

Transporte de veículo do grupo S-1 Hatch 

de 1.0 a 1.6 SABESP - MAR/26

74000574/10001087

0
km

10800,00 R$ 0,82 R$ 8.678,88 R$ 177,12 R$ 0,00 R$ 8.856,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL R$ 594.345,27 R$ 28.836,09 R$ 0,00 R$ 623.181,36  
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14  PAGAMENTO 

 

Quanto aos pagamentos previstos, a CONTRATANTE deverá efetuá-los em até 

10 dias úteis após a aprovação do produto apresentado pela CONTRATADA. Para 

tanto, deverá ser observada a retenção dos tributos e contribuições determinadas pelos 

órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação vigente quando for o 

caso. Também poderão ser solicitados, pela Coordenação Financeira da 

CONTRATANTE, a apresentação de documentos da CONTRATADA, conforme 

couber. A Nota fiscal somente deverá ser emitida pela CONTRATADA após 

comunicado formal do Gestor do contrato indicado pela CONTRATANTE., 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, as seguintes 

certidões: 

a) Certidão de regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e da 

dívida ativa da União, da sede ou domicílio do licitante, com validade em vigor. 

b) Certidão de regularidade de Débitos de Tributos Mobiliários Estaduais, da sede 

ou domicílio do licitante. 

c) Certidão de regularidade de Débitos de Tributos Mobiliários Municipais, da sede 

ou domicílio do licitante, com validade em vigor. 

d) Certidão de regularidade de débitos trabalhistas com validade em vigor. 

e) Certificado de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

com validade em vigor. 

f) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da 

data limite para o recebimento das propostas da presente licitação. 

A CONTRATANTE encaminhará as instruções normativas para realização de 

pagamentos na assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço. 
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15 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

 

Como medida de garantia da sustentabilidade do empreendimento, visando a 

continuidade do mesmo a longo prazo a Prefeitura Municipal de (MUNICÍPIO) deverá 

acompanhar e se envolver de forma ativa durante todo o processo de revisão do Plano 

de Perdas e deve:  

a) Garantir que os programas, projetos e as ações a serem previstas no Plano de 

Perdas façam parte do escopo do Plano Plurianual (PPA) do município, prevendo 

orçamento para realização das mesmas.   

b) Traçar estratégia de monitoramento e avaliação das ações que serão previstas no 

Plano de Perdas, com participação social, a fim de acompanhar o andamento das ações e 

garantir que os objetivos e metas do plano sejam alcançados.   

c) Prever estratégias para a sensibilização da população acerca de sua importância e 

papel no acompanhamento e vigilância das ações que serão previstas no Plano de Perdas 

e garantir a participação social a longo prazo.   

d) Definir sistemática e periodicidade do acompanhamento do Plano de Ações a ser 

definido na revisão do Plano de Perdas, assim como indicar os integrantes da equipe 

técnica responsáveis por tal acompanhamento e articulação de atores-chave para a 

execução das ações.   

 

16 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO TOMADOR JUNTO AO 

FEHIDRO  

 

A Prefeitura Municipal de (MUNICÍPIO), na condição de tomadora de recursos 

advindos do FEHIDRO, compromete-se a disponibilizar o Relatório Final gerado pela 

CONTRATADA ao Colegiado que indicou o empreendimento para financiamento do 

FEHIDRO, ou outras instâncias a critério do Colegiado. 

O tomador também se compromete, na ocasião da prestação de contas da última 

parcela, a inserção, no Sistema do FEHIDRO (SIGAM/Sinfehidro), de todos os 
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relatórios finais entregues pela contratada para eventual disponibilização no portal do 

SIGRH. Os relatórios devem estar acompanhados de documento referentes ao: TR final 

utilizado; eventuais ajustes no escopo e desenhos e produtos gráficos finais (se 

pertinentes). 

 

17  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS 

 

Se a CONTRATADA não iniciar os serviços no prazo determinado, após o 

recebimento da Ordem de Serviço, sofrerá multa equivalente a 1% (um por cento) do 

valor do contrato, por dia de atraso. 

A CONTRATADA ficará sujeita a multas, na proporção de 1% (um por cento) do 

valor do contrato, nos casos e situações seguintes: 

a) Por dia de atraso em cada etapa, sem motivos justificados e aceitos pela 

CONTRATANTE; 

b) Por vez que o responsável técnico deixar de atender a convocação da 

CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da 

convocação e, também, no caso de não haver, na sede, pessoa credenciada para recebê-

la. 

c) Por dia de paralisação dos serviços, salvo por motivos devidamente justificados 

e aceitos pela CONTRATANTE. 

 

17.2 INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

Além das sanções previstas no item anterior, poderão ser aplicadas as penalidades 

especificadas a seguir. 
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17.2.1 INEXECUÇÃO TOTAL  

 

Pela inexecução total do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

17.2.2 INEXECUÇÃO PARCIAL 

 

Pela inexecução parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

17.3 OBSERVAÇÕES  

 

As penalidades aqui previstas (itens 17.1 e 17.20) são autônomas e suas 

aplicações cumulativas serão regidas pelo artigo 22, parágrafo 2º, da Resolução ANA 

n.º 122/2019. 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas 

e penalidades serão elevadas em dobro, em caso de reincidência. 

O valor das multas aplicadas será devidamente atualizado financeiramente 

utilizando-se o IPCA/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo 

pagamento, e recolhido aos cofres da CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
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Em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, perderá esta, em benefício 

da CONTRATANTE, as garantias prestadas, não tendo direito à indenização de 

qualquer espécie. 

Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de 

advertência, multa, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a entidade. 

 

18 MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

 

Na execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis 

de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de 

outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus 

prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

A CONTRATADA deverá respeitar o Código de Ética da CONTRATANTE. 
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20 NORMAS TÉCNICAS QUE DEVERAM SER SEGUIDAS NA 

ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO 

 

I. Planejamento e Controle de Perdas de Água 

Norma / Documento Órgão Título / Conteúdo Aplicação 

Norma de Referência 

(NR) em elaboração – 

ANA (Tomada de 

Subsídios nº 03/2025) 

ANA Diretrizes para 

redução progressiva 

e controle de perdas 

na distribuição de 

água 

Norma nacional em 

desenvolvimento; definirá 

padrões e metas para 

perdas 

Lei nº 14.026/2020 Governo 

Federal 

Novo marco legal do 

saneamento básico 

Determina que prestadores 

sigam normas de 

referência da ANA 

ABNT NBR ABNT Plano de segurança Gestão de risco e controle 
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17080:2023 da água – princípios 

e diretrizes 

de qualidade da água; 

inclui aspectos de perdas e 

segurança 

Comitês PCJ – 

Diretrizes Gerais de 

Gestão de Perdas de 

Água (2025) 

Comitês 

PCJ 

Documento técnico 

regional 

Diretrizes operacionais 

para eficiência e redução 

de perdas em sistemas 

públicos 

 

II. Projeto, Execução e Componentes de Redes de Água 

Norma Órgão Título / Escopo Aplicação 

ABNT NBR 

12218:2017 

ABNT Projeto de rede de 

distribuição de água para 

abastecimento público – 

Procedimento 

Norma principal para 

dimensionamento e 

concepção de redes 

ABNT NBR 

12211 

ABNT Estudos de concepção de 

sistemas públicos de 

abastecimento de água 

Fase inicial de 

planejamento e viabilidade 

técnica 

ABNT NBR 

12214 

ABNT Projeto de estação de 

bombeamento (elevatória) 

de água 

Projetos de estações 

elevatórias e conjuntos 

motobomba 

ABNT NBR 

12215-1 

ABNT Projeto de adutora de água 

– Parte 1: Conduto forçado 

Dimensionamento e 

verificação de adutoras 

ABNT NBR 

12217 

ABNT Projeto de reservatório de 

distribuição de água 

Requisitos técnicos de 

reservatórios de distribuição 
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Norma Órgão Título / Escopo Aplicação 

ABNT NBR 

17015:2023 

ABNT Execução de obras lineares 

de transporte de água, 

esgoto e drenagem 

Procedimentos construtivos 

e de qualidade para 

tubulações enterradas 

ABNT NBR 9650 ABNT Verificação da 

estanqueidade em 

tubulações pressurizadas 

Teste de estanqueidade de 

redes de água e esgoto 

ABNT NBR 

15952 

ABNT Verificação da 

estanqueidade em 

tubulações de polietileno 

Testes hidrostáticos em 

tubulações PEAD 

NTS 024 – 

SABESP 

SABESP Redes de distribuição de 

água 

Diretrizes da SABESP para 

elaboração de projetos e 

execução 

NTS 165 – 

SABESP 

SABESP Ligação de água (ramal 

predial e medição) 

Instalação e especificação 

de ramais e unidades de 

medição 

NTS 303 – 

SABESP 

SABESP Caixa para Unidade de 

Medição de Água (UMA) 

Dimensionamento e 

instalação de caixas de 

medição 

Desenhos Padrão 

SABESP (DPS) 

SABESP Modelos construtivos e 

detalhes de montagem 

Aplicados em redes, 

ligações, caixas e válvulas 

 

III. Vazamentos, Estanqueidade e Controle de Perdas 
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Norma Órgão Escopo Aplicação 

ABNT NBR 

9650 

ABNT Ensaios de estanqueidade em redes 

pressurizadas 

Testes de pressão e 

verificação de vazamentos 

ABNT NBR 

15952 

ABNT Estanqueidade em tubulações de 

polietileno 

Redes modernas em PEAD 

ABNT NBR 

12218 

ABNT Inclui estimativa de perdas e 

vazamentos na concepção da rede 

Cálculo de vazões de projeto 

considerando perdas 

 

IV. Monitoramento e Telemetria 

Norma / Documento Órgão Título / Escopo Aplicação 

Guia de 

Automonitoramento do 

Uso da Água (2024) 

ANA Define parâmetros de 

telemetria e 

automonitoramento 

Padrões de medição e 

transmissão de dados 

sobre uso da água 

Resolução ANA nº 

211/2024 (NR 9/2024) 

ANA Indicadores operacionais 

para abastecimento de 

água e esgotamento 

sanitário 

Exige monitoramento 

sistemático (pressão, 

perdas, vazão) 

Especificações Técnicas 

de Telemetria e 

Automação – CORSAN 

CORSAN Automação e telecomando 

de reservatórios, adutoras e 

elevatórias 

Requisitos técnicos 

para sistemas 

SCADA e sensores 

Caderno Técnico de 

Telemetria – SAAE 

Sorocaba (ETF-07) 

SAAE 

Sorocaba 

Execução de unidades 

remotas de telemetria e 

telecomando 

Normas elétricas e de 

automação (NBR 

5410, NBR 5419) 
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Norma / Documento Órgão Título / Escopo Aplicação 

NBR 5410 / NBR 5419 ABNT Instalações elétricas e 

proteção contra descargas 

atmosféricas 

Aplicáveis aos 

sistemas de 

telemetria, painéis e 

sensores 

Artigos técnicos 

(Alfacomp, 2023) 

Setor 

privado 

Telemetria para eficiência 

e sustentabilidade no 

saneamento 

Uso de sensores e 

comunicação para 

detectar vazamentos e 

perdas 

 

V. Recomendações de Integração 

 

• Projetos devem combinar diretrizes da ABNT, ANA e SABESP. 

• A telemetria deve ser integrada ao plano de perdas e operação (pressão, vazão, 

níveis). 

• A execução e testes devem seguir NBR 17015, NBR 9650 e normas SABESP 

correspondentes. 

• A gestão de perdas deve atender às futuras normas de referência da ANA e 

incluir monitoramento contínuo, e qualquer normativa que venha a ser atualizada dentro 

desse período até a entrega da revisão finalizada. 

  

RAFARD, 15 DE JULHO DE 2026 

 

 

IVAN ALEX DA SILVA 

 DIRETOR DE OBRAS  



Ordem Descrição Item
Referência de 

Preço
Código da Referência Unidade Quantidade

Valor Unitario 

(R$)

Valor FEHIDRO 

(R$)

Valor 

Contrapartida 

(R$)

Valor Outras 

Fontes (R$)
Valor Total (R$)

1 PLANO DE TRABALHO R$ 0,00

1.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

1.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

1.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

48,00 R$ 78,99 R$ 3.597,62 R$ 193,90 R$ 0,00 R$ 3.791,52

2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO R$ 0,00

2.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

2.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

24,00 R$ 237,74 R$ 5.414,07 R$ 291,69 R$ 0,00 R$ 5.705,76

2.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

72,00 R$ 78,99 R$ 5.396,43 R$ 290,85 R$ 0,00 R$ 5.687,28

2.3 Topográfo - Pleno SABESP - MAR/26

74000020/10000350

7
h

160,00 R$ 93,14 R$ 14.140,22 R$ 762,18 R$ 0,00 R$ 14.902,40

3

REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

TÉCNICO DAS REDES DE ADUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO R$ 0,00

3.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

3.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

40,00 R$ 237,74 R$ 9.023,45 R$ 486,15 R$ 0,00 R$ 9.509,60

3.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

128,00 R$ 78,99 R$ 9.593,65 R$ 517,07 R$ 0,00 R$ 10.110,72

3.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

4

DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA 

READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES 

OPERACIONAIS R$ 0,00

4.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

4.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

40,00 R$ 237,74 R$ 9.023,45 R$ 486,15 R$ 0,00 R$ 9.509,60

4.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

80,00 R$ 78,99 R$ 5.996,03 R$ 323,17 R$ 0,00 R$ 6.319,20

4.4 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

128,00 R$ 98,72 R$ 11.989,56 R$ 646,60 R$ 0,00 R$ 12.636,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TABELA DE REFERÊNCIA SABESP / DATA BASE MARÇO - 2026



4.5 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

5 GERENCIAMENTO DE PRESSÕES R$ 0,00

5.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

5.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

16,00 R$ 237,74 R$ 3.609,38 R$ 194,46 R$ 0,00 R$ 3.803,84

5.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

16,00 R$ 78,99 R$ 1.199,21 R$ 64,63 R$ 0,00 R$ 1.263,84

5.4 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

96,00 R$ 98,72 R$ 8.992,17 R$ 484,95 R$ 0,00 R$ 9.477,12

5.5 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

96,00 R$ 73,60 R$ 6.704,14 R$ 361,46 R$ 0,00 R$ 7.065,60

6

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE VAZÃO 

E PRESSÃO R$ 0,00

6.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

32,00 R$ 521,24 R$ 15.827,08 R$ 852,60 R$ 0,00 R$ 16.679,68

6.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

128,00 R$ 237,74 R$ 28.875,03 R$ 1.555,69 R$ 0,00 R$ 30.430,72

6.3 Técnico de Nível Médio SABESP - MAR/26

74000011/10000350

0
h

128,00 R$ 98,72 R$ 11.989,56 R$ 646,60 R$ 0,00 R$ 12.636,16

6.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

128,00 R$ 73,60 R$ 8.938,85 R$ 481,95 R$ 0,00 R$ 9.420,80

6.5

Registro TAP 1" para pitometria (SABESP 

HM01424) SABESP - MAR/26 HM01424
unid

32,00 R$ 395,00 R$ 12.073,60 R$ 566,40 R$ 0,00 R$ 12.640,00

7

DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE 

HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO) R$ 0,00

7.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

7.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 237,74 R$ 14.437,52 R$ 777,84 R$ 0,00 R$ 15.215,36

7.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

40,00 R$ 78,99 R$ 2.998,02 R$ 161,58 R$ 0,00 R$ 3.159,60

7.4 Auxiliar Técnico SABESP - MAR/26

74000009/10000347

0
h

96,00 R$ 73,60 R$ 6.704,14 R$ 361,46 R$ 0,00 R$ 7.065,60

8

REVISÃO / ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E 

PROJETO DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO R$ 0,00

8.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

40,00 R$ 521,24 R$ 19.783,85 R$ 1.065,75 R$ 0,00 R$ 20.849,60

8.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

160,00 R$ 237,74 R$ 36.093,79 R$ 1.944,61 R$ 0,00 R$ 38.038,40

8.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

224,00 R$ 78,99 R$ 16.788,89 R$ 904,87 R$ 0,00 R$ 17.693,76



8.4 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

224,00 R$ 60,44 R$ 12.846,31 R$ 692,25 R$ 0,00 R$ 13.538,56

9

IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA 

MACROMEDIÇÃO R$ 0,00

9.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 492,72 R$ 3.862,92 R$ 78,84 R$ 0,00 R$ 3.941,76

9.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 224,73 R$ 14.095,07 R$ 287,65 R$ 0,00 R$ 14.382,72

9.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

128,00 R$ 78,99 R$ 9.366,60 R$ 744,12 R$ 0,00 R$ 10.110,72

9.4 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

80,00 R$ 60,44 R$ 4.478,99 R$ 356,21 R$ 0,00 R$ 4.835,20

10 SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS R$ 0,00

10.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

10.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

64,00 R$ 237,74 R$ 14.437,52 R$ 777,84 R$ 0,00 R$ 15.215,36

10.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

24,00 R$ 78,99 R$ 1.798,81 R$ 96,95 R$ 0,00 R$ 1.895,76

11 DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS TUBULAÇÕES R$ 0,00

11.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

11.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

96,00 R$ 237,74 R$ 21.656,28 R$ 1.166,76 R$ 0,00 R$ 22.823,04

11.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

192,00 R$ 78,99 R$ 14.390,48 R$ 775,60 R$ 0,00 R$ 15.166,08

12

PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA R$ 0,00

12.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

24,00 R$ 521,24 R$ 11.870,31 R$ 639,45 R$ 0,00 R$ 12.509,76

12.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

120,00 R$ 237,74 R$ 27.070,34 R$ 1.458,46 R$ 0,00 R$ 28.528,80

12.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

96,00 R$ 78,99 R$ 7.195,24 R$ 387,80 R$ 0,00 R$ 7.583,04

13

DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE 

PERDAS R$ 0,00

13.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

13.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

80,00 R$ 237,74 R$ 18.046,90 R$ 972,30 R$ 0,00 R$ 19.019,20

13.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

64,00 R$ 60,44 R$ 4.796,83 -R$ 928,67 R$ 0,00 R$ 3.868,16



14

PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS R$ 0,00

14.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

16,00 R$ 521,24 R$ 7.913,54 R$ 426,30 R$ 0,00 R$ 8.339,84

14.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

72,00 R$ 237,74 R$ 16.242,21 R$ 875,07 R$ 0,00 R$ 17.117,28

14.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

64,00 R$ 60,44 R$ 4.796,83 -R$ 928,67 R$ 0,00 R$ 3.868,16

15

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE 

INVESTIMENTOS R$ 0,00

15.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

15.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

15.3 Digitador SABESP - MAR/26

74000042/10000347

8
h

48,00 R$ 60,44 R$ 3.597,62 -R$ 696,50 R$ 0,00 R$ 2.901,12

16

RELATÓRIO FINAL – REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS R$ 0,00

16.1 Coordenador SABESP - MAR/26

74000002/10000347

7
h

8,00 R$ 521,24 R$ 3.956,77 R$ 213,15 R$ 0,00 R$ 4.169,92

16.2 Engenheiro - Pleno SABESP - MAR/26

74000004/10000348

0
h

48,00 R$ 237,74 R$ 10.828,14 R$ 583,38 R$ 0,00 R$ 11.411,52

16.3 Desenhista Técnico (Cadista) SABESP - MAR/26

74000018/10000347

4
h

48,00 R$ 78,99 R$ 3.597,62 R$ 193,90 R$ 0,00 R$ 3.791,52

17

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPE R$ 0,00

17.1

Mobilização/desmobilização distancia entre 

61 até 150 km topográfia SABESP - MAR/26

74000168/10000360

3
unid

8,00 R$ 1.748,98 R$ 12.616,13 R$ 1.375,71 R$ 0,00 R$ 13.991,84

17.2

Transporte de veículo do grupo S-1 Hatch de 

1.0 a 1.6 SABESP - MAR/26

74000574/10001087

0
km

10800,00 R$ 0,82 R$ 8.678,88 R$ 177,12 R$ 0,00 R$ 8.856,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL R$ 594.345,27 R$ 28.836,09 R$ 0,00 R$ 623.181,36

IVAN ALEX DA SILVA

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA UIRBANA



Realizam em: Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

R$ 19.372,96

x

R$ 30.465,36

x x

R$ 37.380,96

x x x

R$ 42.055,68

x x x

R$ 25.780,32

x x x

R$ 81.807,36

x x x

R$ 33.780,40

x x x

R$ 90.120,32

x x x x x

R$ 33.270,40

x x x

R$ 21.281,04

x x

R$ 42.159,04

x x

R$ 48.621,60

x x

R$ 27.057,28

x x

R$ 29.325,28

x x

R$ 18.482,56

x x

R$ 19.372,96

x

R$ 22.847,84

x x x x x x x x

TOTAL R$ 19.372,96 R$ 0,00 R$ 30.465,36 R$ 105.216,96 R$ 0,00 R$ 115.587,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.678,64 R$ 75.678,88 R$ 47.807,84 R$ 19.372,96 R$ 623.181,36

% 3,11% 0,00% 4,89% 16,88% 0,00% 18,55% 0,00% 0,00% 33,65% 12,14% 7,67% 3,11%

% 

Acumulado 3,11% 3,11% 8,00% 24,88% 24,88% 43,43% 43,43% 43,43% 77,08% 89,22% 96,89% 100,00%

R$ 

Acumulado R$ 19.372,96 R$ 19.372,96 R$ 49.838,32 R$ 155.055,28 R$ 155.055,28 R$ 270.643,04 R$ 270.643,04 R$ 270.643,04 R$ 480.321,68 R$ 556.000,56 R$ 603.808,40 R$ 623.181,36

IVAN ALEX DA SILVA

DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA UIRBANA  

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPE
17 R$ 22.847,84

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE 

INVESTIMENTOS 
15 R$ 18.482,56

RELATÓRIO FINAL – REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS
16 R$ 19.372,96

DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE 

PERDAS
13 R$ 27.057,28

PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
14 R$ 29.325,28

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS 

TUBULAÇÕES
11 R$ 42.159,04

PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA
12 R$ 48.621,60

READEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU 

MELHORIA DA MACROMEDIÇÃO
9 R$ 33.270,40

PROGRAMA PARA SERVIÇOS DE PESQUISA 

DE VAZAMENTOS
10 R$ 21.281,04

DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE 

HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO)
7 R$ 33.780,40

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETO DE 

SETORIZAÇÃO DAS REDES DE 
8 R$ 90.120,32

GERENCIAMENTO DE PRESSÕES 5 R$ 25.780,32

CHECAGEM E VALIDAÇÃO DOS 

MACROMEDIDORES DE VAZÃO
6 R$ 81.807,36

REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

TÉCNICO DAS REDES DE ADUÇÃO E 
3 R$ 37.380,96

DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA 

READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS 
4 R$ 42.055,68

PLANO DE TRABALHO 1 R$ 19.372,96

COMPLEMENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO
2 R$ 30.465,36

PRODUTO 01 

PRODUTO 02

PRODUTO 03

PRODUTO 04

PRODUTO 05

PRODUTO 06

PRODUTO 07

PRODUTO 08

PRODUTO 09

PRODUTO 10

PRODUTO 16

PRODUTO 17

PRODUTO 11

PRODUTO 12

PRODUTO 13

PRODUTO 14

PRODUTO 15



Ordem Descrição Item Dias úteis trabalhados Horas por dia Total DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE

1 PLANO DE TRABALHO

1.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

1.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 6 8                        48,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

1.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 6 8                        48,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

2  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

2.2 Engenheiro - Pleno (Civil) 3 8                        24,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

2.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 9 8                        72,00 Elaboração de mapas e elementos 

2.4 Topográfo - Pleno 20 8                      160,00 

Responsável pelo levantamento, 

em campo de todos os elementos 

necessários

3
REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DAS REDES DE 

ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

3.1 Coordenador 4 4                        16,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

3.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 5 8                        40,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

3.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 16 8                      128,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

3.4 Auxiliar Técnico 16 8                      128,00 
Auxilio nos levantamentos de 

campo e confecção de textos

4
DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS 

UNIDADES OPERACIONAIS

4.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

4.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 5 8                        40,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

4.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 10 8                        80,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

4.4 Técnico de Nível Médio 16 8                      128,00 

Responsável pelo levantamento, 

em campo de todos os elementos 

necessários

4.5 Auxiliar Técnico 16 8                      128,00 
Auxilio nos levantamentos de 

campo e confecção de textos

5 GERENCIAMENTO DE PRESSÕES                               -   

5.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

5.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 2 8                        16,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

5.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 2 8                        16,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

5.4 Técnico de Nível Médio 12 8                        96,00 

Responsável pelo levantamento, 

em campo de todos os elementos 

necessários

5.5 Auxiliar Técnico 12 8                        96,00 
Auxilio nos levantamentos de 

campo e confecção de textos

6 CHECAGEM E VALIDAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE VAZÃO

6.1 Coordenador 8 4                        32,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DE RAFARD

TOMADOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD

MEMORIAL QUANTITATIVO



Ordem Descrição Item Dias úteis trabalhados Horas por dia Total DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE

EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DE RAFARD

TOMADOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD

MEMORIAL QUANTITATIVO

6.2 Engenheiro - Pleno ( Elétrico, Automação ou Mecatronico) 16 8                      128,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

6.3 Técnico de Nível Médio 16 8                      128,00 

Responsável pelo levantamento, 

em campo de todos os elementos 

necessários

6.4 Auxiliar Técnico 16 8                      128,00 
Auxilio nos levantamentos de 

campo e confecção de textos

65 Registro TAP 1" para pitometria                        32,00 

7 DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO)

7.1 Coordenador 4 4                        16,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

7.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 8 8                        64,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

7.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 5 8                        40,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

7.4 Auxiliar Técnico 12 8                        96,00 
Auxilio nos levantamentos de 

campo e confecção de textos

8
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETO DE SETORIZAÇÃO DAS 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO

8.1 Coordenador 10 4                        40,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

8.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 20 8                      160,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

8.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 28 8                      224,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

8.4 Digitador 28 8                      224,00 
Responsável por realizar a 

confecção de texto 

9
READEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA 

MACROMEDIÇÃO

9.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

9.2
Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental, Sanitarista, Elétrico, Automação 

ou Mecatronico)
8 8                        64,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

9.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 16 8                      128,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

9.4 Digitador 10 8                        80,00 
Responsável por realizar a 

confecção de texto 

10 PROGRAMA PARA SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS

10.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

10.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 8 8                        64,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

10.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 3 8                        24,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

11 DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS TUBULAÇÕES

11.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

11.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 8 12                        96,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

11.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 12 16                      192,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

12 PROPOSIÇÕES VOLTADAS A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

12.1 Coordenador 6 4                        24,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

32 unidades conforme TR



Ordem Descrição Item Dias úteis trabalhados Horas por dia Total DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE

EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DE RAFARD

TOMADOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD

MEMORIAL QUANTITATIVO

12.2 Engenheiro - Pleno ( Elétrico, Automação ou Mecatronico) 15 8                      120,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

12.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 12 8                        96,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

13 DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE PERDAS

13.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

13.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 10 8                        80,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

13.3 Digitador 8 8                        64,00 
Responsável por realizar a 

confecção de texto 

14 PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS

14.1 Coordenador 4 4                        16,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

14.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 9 8                        72,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

14.3 Digitador 8 8                        64,00 
Responsável por realizar a 

confecção de texto 

15 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE INVESTIMENTOS 

15.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

15.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 6 8                        48,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

15.3 Digitador 6 8                        48,00 
Responsável por realizar a 

confecção de texto 

16
RELATÓRIO FINAL – REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS 

PERDAS

16.1 Coordenador 2 4                          8,00 

Responsável por coodenar e 

orientar a execução de todos os 

trabalhos

16.2 Engenheiro - Pleno (Civil, Ambiental ou Sanitarista) 6 8                        48,00 

Responsável pelo levantamento, 

análise, proposições e estudos de 

todos os elementos necessários

16.3 Desenhista Técnico (Cadistas) 6 8                        48,00 
Elaboração de mapas e elementos 

técnicos

17 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE

17.1
Mobilização/desmobilização distancia entre 61 até 150 km topográfia 4 SEMANAS

1 VEZ POR 

SEMANA
                         4,00 

17.2

Transporte de veículo do grupo S-1 Hatch de 1.0 a 1.6 36 SEMANAS * 150KM

UMA 

MOBILIZAÇÃO E 

UMA 

DEMOBILIZAÇÃO

               10.800,00 

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ivan Alex da Silva
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 06/2026 

 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS) 

 

 
CONTRATANTE: ____________________ 

CONTRATADO: ____________________ 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): ____________________ 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO 
DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 
DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE RAFARD/SP 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 
 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização 

Cadastral” anexa (s); 

 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
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publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

LOCAL e DATA: ____________________ 
 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 
PELO CONTRATANTE: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 
PELA CONTRATADA: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: ____________________ 

Nome: ____________________ 

Cargo: ____________________ 

CPF: ____________________ 

Assinatura: ____________________ 

 

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham 

concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  

partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de 

contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 

interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de 

prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já 

arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de 

notificação específica. 
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ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
 
 
CONTRATANTE: ____________________ 
CNPJ N.º: ____________________ 
CONTRATADO: ____________________ 
CPF N.º: ____________________ 
CONTRATO N.º (DE ORIGEM): ____________________ 
DATA DA ASSINATURA: ____________________ 
VIGÊNCIA: ____________________ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO 
DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 
DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE RAFARD/SP 
 
VALOR (R$): ____________________ 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em 
especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 
remetidos quando requisitados: 
 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; 
 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma; 
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d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 
em suas metas; 
 
 
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
 
 
 
 

LOCAL e DATA: ____________________ 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL:  
 
Nome:  ____________________ 
Cargo: ____________________ 
Assinatura: ____________________ 
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