Processo Administrativo n°® 25.282/2026
Processo de Compra n° 888/2026

Dispensa de licitagao fundamentada pelo artigo 75, inciso | da Lei n°® 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n°
44.733.608/0001-09, com sede a Avenida Eng°. Fabio Roberto Barnabé, n° 2800, Jd.
Esplanada, Cep 13.331-900, Indaiatuba — S.P., por intermédio do Departamento de
Compras, torna publico que realizara chamada publica, com critério de julgamento menor
preco, nos termos do Artigo n° 75, inciso | da Lei n°® 14.133/2021, Plano de Contratagao
Anual (PCA) — 2026, publicado na Imprensa Oficial do Municipio em 28 de novembro
de 2025 — Edicao n° 3451 e disponibilizado no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) em 18 de novembro de 2025 — Coédigo n° 8971, Portaria PGM
(Procuradoria Geral do municipio) n° 2/2025, Decreto Municipal n° 15.456/2025 e
demais exigéncias estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a
seguir definidos, objetivando obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e

horarios discriminados a seguir:

Periodo para Apresentacao das Propostas: Das 09:00h do dia 30/09/2026 as 08:59h
do dia 05/10/2026

Dotacao Orgcamentaria: 01.07.01.12.3611010.2001.3.3.90.39

1. — Objeto da Contratacao Direta:

1.1 — O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacao por dispensa de licitagcdo para Contratacao de Empresa Especializada em

Engenharia Civil e Manutencao Predial para a execucido dos servicos de reforma de

acabamento, reposicdo de cerdmica e manutencao preventiva de estanqueidade do

sistema de revestimento da piscina da EMEB Prof? Laura Fahl Corréa, conforme

condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste aviso de contratagdo direta e

Seus anexos.

1.2 — A contratagdo sera dividida em itens/lotes ou ocorrera em item/lote unico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA:
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1.2.1 - Havendo mais de um item ou lote, faculta-se ao fornecedor a participacédo em

quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o
fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compdem.

1.3 — O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos quanto as especificagdes do

objeto.

2. — Participacao na Dispensa

2.1 - A participagdo na presente dispensa se dara mediante a utilizagdo do Sistema de
Compras da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com acesso disponibilizado
exclusivamente no Portal Nacional de Contratagcées Publicas (PNCP).

2.1.1 — O fornecedor € o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente ou por
seu representante no sistema de dispensa, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
orgao entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2 — Nao poderao participar desta dispensa de licitagdo os fornecedores:

2.2.1 - Que nao atendam as condigdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2 - Estrangeiros que nao tenham representacéao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3 - Que se enquadrem nas vedagdes do artigo 14 da Lei n® 14.133/2021

2.2.4 — Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.3 — Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo
de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os
cooperados e atendam ao artigo 16 da Lei n°® 14.133/2021.

3. — Da Proposta de Preco

3.1 — A presente chamada publica ficara aberta por um periodo de 3 (trés) dias uteis, a
partir das 09:00h do 1° dia util subsequente a data de divulgagdo, sendo encerrada
automaticamente ap6s o periodo indicado, e selecionada a(s) proposta(s) mais
vantajosa(s).

3. 2 — Nao havera etapa exclusiva para lances.
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3.3 — O fornecedor interessado encaminhara, exclusivamente por meio do sistema de

compras da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, com acesso exclusivo via Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), a proposta com a descrigdo do objeto ofertado e a marca
do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e horario estabelecidos para o fim de
recebimento das propostas.

3.4 — Nao serao aceitas propostas por quaisquer outros meios.

3.5 — O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relagdo ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

3.6 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.

3.7 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no objeto desta dispensa de licitagao.

3.7.1 — Os precos ofertados serao de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

3.8 — A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projeto Basico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar
0s servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4. — Julgamento das Propostas

41 — Encerrado o periodo de encaminhamento das propostas, sera verificada a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e
a compatibilidade do prego em relagao ao estipulado para contratacao.

4.2 — As propostas que nao estiverem em consonéncia com as exigéncias deste Edital,
seréo desconsideradas julgando-se pela desclassificagéo.

4.3 — No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado, podera haver a
negociagao de condi¢gdes mais vantajosas.

4.4 — Havendo valores iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5 — Durante o procedimento, os fornecedores serao informados, em tempo real, do valor

do menor valor registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.
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4.6 — Imediatamente apds o término do prazo estabelecido, havera o seu encerramento,

com o ordenamento e divulgagdo dos valores pelo sistema, em ordem crescente de
classificagao.
4.7 — Estando o prego compativel, sera solicitado o envio da proposta adequada.

5. — Habilitacao

5.1. — Quando comunicado, via e-mail, sera concedido ao fornecedor(es) de melhor(es)
oferta(s), o prazo de 01 (um) dia util, contado a partir do encaminhamento do e-mail, para
apresentacdo dos documentos de habilitacio.

5.1.2 — Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste aviso de contratacao direta.

5.1.3 — E dever do fornecedor atualizar previamente os documentos para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a
respectiva documentacgao atualizada.

5.1.4 — O descumprimento do subitem acima implicara na inabilitagdo do fornecedor, exceto
se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar
a(s) certidao(bes) valida(s).

5.1.5 — Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste aviso de contratagdo direta e ja
apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-los, em formato digital, apos
solicitagdo, sob pena de inabilitagao.

5.1.6 — Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, sera
examinada a proposta subsequente e assim, sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracao de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de
habilitagao.

5.1.7 — A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

5.1.8 — Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera
habilitado.

6. — Dos Documentos:
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6.1 — Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — Cartdo CNPJ;

6.2 — Contrato Social em Vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por agdes, documentos de
eleicdo de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a
ultima eleicao de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades
civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa publica sera apresentado
copia das leis que a instituiu, Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual —
MEI;

6.3 — Certidao Negativa de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
6.4 — Certidao Negativa de débitos do Municipio Sede da empresa (CND Municipal);

6.5 — Certiddo de Regularidade junto a Secretaria de Estado da Fazenda Publica Estadual,
6.6 — Certiddo Negativa de débitos junto ao FGTS;

6.7 — Certidao Negativa de débitos Trabalhistas (CNDT);

6.8 — Copia da Cédula de Identidade dos socios da empresa ou do representante da
entidade (RG);

6.9 — Atestado de Capacidade Técnica;

6.10 — E demais documentos constantes no Termo de Referéncia, se houver.

7. — Do pagamento

7.1 — O pagamento ocorrera em até 10 (dez) dias uteis, mediante apresentagdo da nota
fiscal e atesto do setor competente.

7.2 — A inadimpléncia da Contratada com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais
e comerciais ou indeniza¢des ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, paragrafo
unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8. — Das Disposicoes Gerais:

8.1 — Podera a Prefeitura revogar a presente dispensa, no todo ou parcialmente, por
conveniéncia administrativa e interesse publico, decorrente de fato superveniente.

8.2 — A prefeitura devera anular a presente dispensa, no todo ou parcialmente, sempre que
houver ilegalidade, de oficio ou por provocacgao.

8.3 — A anulagao do procedimento de dispensa publica, ndo gera direito a indenizagao.

"VAD9-2052-S4T0-0S9T 0BIPOo 0 aWIoUI 8 eINJRUISSYI0PRILLIBA/IQ ACB ds egnrerepureuisse//:sdny
9SSa0e SeINjeuISSe Se JedlllaA eled O 13N SYIA STUVAVYL OIdOLSND Jod sjuswenBip opeuisse 10} 0Juawnaop a]s3



8.4 — O procedimento sera divulgado no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP).

8.5 — No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administragao podera:

8.5.1 — Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.5.2 — Valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0os menores pregos, sempre que
possivel, e desde que atendidas as condigbes de habilitacdo exigidas;

8.5.3 — Fixar prazo para que possa haver adequacgao das propostas ou da documentagao
de habilitacdo, conforme o caso.

8.6 — As providéncias dos subitens 8.5.1 e 8.5.2 acima poderéo ser utilizadas se ndo houver
o0 comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

8.7 — Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo nao conste neste aviso de contratagéo direta, devera ser atendido
o prazo indicado pelo agente competente da Administragdo na respectiva notificagao.

8.8 — Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
encaminhadas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.9 — Os horarios estabelecidos na divulgagao deste procedimento observarao o horario de
Brasilia — DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e documentagao
relativa ao procedimento.

8.10 — No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragado podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo, nos termos do
art. 12, lll e art. 64, da Lei n® 14.133/21.

9. — Do local de entrega

9.1 — Os produtos e/ou servigos, objeto deste termo, deverdo ser entregues no local
indicado na ordem de fornecimento, no municipio de Indaiatuba - SP.

9.2 — Sera de responsabilidade da contratada todos os tributos incidentes ou que venham
a incidir sobre 0s servigos ou encargos sociais, inclusive, despesas com pessoal, material,
equipamentos, locomogéo, passagens, diarias, alimentacdo, estadia, frete, cargas e

quaisquer outros custos similares advindos dos servigos prestados.
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10. — Das Sancoes

10.1 — Nos termos do artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o descumprimento total ou
parcial das obrigagdes assumidas pela contratada, sem justificativa aceita, podera acarretar
as seguintes sancgoes:
A) — Dar causa a inexecugao parcial do contrato/empenho;
B) — Dar causa a inexecugao parcial do contrato/empenho que cause grave dano a
Administracdo, funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
C) — Dar causa a inexecucgéo total do contrato/empenho;
D) — Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
E) — Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
F) — Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;

G) - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas acima, as
seguintes penalidades, nos limites previstos no artigo 156 da Lei Federal n°
14.133/2021:

A) — O valor da multa, aplicada sera descontado imediatamente no pagamento
subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1% (um por cento) ao més, ou
0,0333% por dia de atraso;

B) — As sancgdes previstas nestes instrumentos poderao ser aplicadas cumulativamente,

exceto multas escalonadas por datas, e multa por adverténcia;
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C) — No caso de multa, cuja apuragao ainda esteja em processamento, ou seja, na fase
de defesa prévia, o Contratante podera fazer a retengcédo do valor correspondente a
multa, até a decisao final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, integral
ou parcialmente, o valor retido correspondente sera depositado em favor da
Contratada, em até 10 (dez) dias uteis a contar da data da deciséo final da defesa
apresentada.



Orientagoes sobre a retengao de imposto de renda

Em razdo da publicagcdo da IN RFB n°® 2.145/2023, que alterou a IN RFB n°
1.234/2012, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, devera realizar a retengdo na fonte do
valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para
fornecimento de bens e prestacdo de servigos em geral, inclusive obras de
construcado civil, observadas as disposi¢cdes da Lei n° 9.430/1996, do Decreto n°
9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta
CGE/CAF n° 01/2023.

Instrucao Normativa Rfb N° 1234, De 11 De Janeiro De 2012
Instrucao Normativa Rfb N° 2145, De 26 De Junho De 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica
fornecedora do bem ou prestadora do servigco, destacar no documento fiscal a
aliquota a ser descontada, observadas as regras de retengdo dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da
mesma Instrucdo ou, quando amparados por isencdo, nao incidéncia ou aliquota
zero, destacar o enquadramento legal do beneficio no respectivo documento
fiscal, sob pena de a retencdo do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do

bem ou do servigo.

Indaiatuba, 24 de setembro de 2026.

Custodio Tavares Dias Neto

Prefeito

Pedidos de esclarecimentos: Silvia Moller
Endereco Eletronico: silvia.moller@indaiatuba.sp.gov.br
Telefone: (19) 3835-9714
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBIJETO:

Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil e manutencdo predial para a
execucdo dos servicos de reforma de acabamento, reposicdo de ceramica e manutencao
preventiva de estanqueidade (remocdo, fornecimento e aplicacdo) do sistema de
revestimento da piscina pequena (coberta) da EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa, no Municipio
de Indaiatuba.

Inclui-se no objeto a vistoria minuciosa de toda a superficie do tanque para identificacdo e
reposicdo de azulejos/pastilhas soltos ou faltantes, remog¢do completa do rejunte antigo
deteriorado, impermeabilizacdo perimetral técnica do dreno de fundo (ralo), fornecimento e
aplicacdo integral de novo rejuntamento impermedvel de base epodxi, além da realizacdo
obrigatdria de ensaio hidrostatico (teste de estanqueidade).

A empresa deverda considerar, em sua proposta, todas as interferéncias existentes no
complexo esportivo e pedagédgico da EMEB, responsabilizando-se integralmente pelos
levantamentos métricos, testes de estanqueidade, recomposicao civil e acabamentos
necessarios a perfeita entrega, ndo sendo admitida posterior alegacdo de desconhecimento
das condic¢des do local para fins de reequilibrio econémico-financeiro. O prazo de conclusao
e execucdo de todos os servicos sera de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico (OS) e Nota de Empenho.

MEDIDA PROFUNDIDADE CAPACIDADE

12,50 m X 5,00 m 1,00 m 62,50 m3

2. INDIVISIBILIDADE DO OBJETO

Nos termos do art. 40, V da Lei n? 14.133/2021, o objeto da presente contratacdo possui
natureza técnica integrada e indivisivel, uma vez que a revisdo das pastilhas, a raspagem do
rejunte obsoleto, o tratamento de estanqueidade ao redor do dreno de fundo, a aplicacao
do novo rejunte epdxi e o teste hidrostatico final constituem um Unico sistema funcional
interdependente para garantir a integridade da estrutura.

O parcelamento da contratacdo em lotes distintos poderd comprometer a compatibilidade
técnica entre os compostos quimicos utilizados, dificultar a atribuicdo de responsabilidades

1
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por eventuais falhas de infiltracdo e aumentar os riscos de atraso na execucao contratual.

A execucdo por uma Unica empresa assegura a compatibilidade dos materiais fornecidos, a
adequada responsabilizacdo técnica da contratada e a obtencdo do resultado final
pretendido pela Administracdo, observando os principios da eficiéncia, economicidade e
interesse publico previstos na Lei Federal n? 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo justifica-se pela imperiosa necessidade de manutengdo preventiva e
readequacdo da infraestrutura esportiva na EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa. O sistema de
rejuntamento atual encontra-se severamente deteriorado pelo tempo e pelo uso constante
de produtos quimicos para o tratamento da dgua, apresentando desgaste que compromete
a estanqueidade da piscina, gerando riscos latentes de infiltragdes na estrutura de concreto
e desprendimento de placas ceramicas. Tais patologias podem expor os usuarios (alunos e
colaboradores) a cortes e acidentes, além de ndo atenderem aos indices regulamentares de
higiene e seguranca para ambientes escolares.

A substituicdo pelo novo rejuntamento especial e a reposicdo das ceramicas faltantes
garantird a salubridade do ambiente aquatico, a estanqueidade da estrutura e a seguranca
fisica exigida para a continuidade das aulas de natacdo oferecidas aos alunos da unidade
escolar.

Dessa forma, mostra-se necessdria a contratacdo em carater planejado, com o objetivo de
manter a continuidade das atividades e preservar o patrimoénio publico municipal, conforme
os ditames da Lei Federal n2 14.133/2021.

3.1. JUSTIFICATIVA TECNICA

Tratando-se de intervencdo em objeto de engenharia preexistente (piscina de construcdo
antiga com desgaste estrutural acumulado), os servicos demandam avaliacdo técnica
continua quanto a estabilidade estrutural, estanqueidade e integridade fisica das armaduras
e do concreto armado sob tensGes de esvaziamento e carga. Havendo risco iminente de
manifestacdes patoldgicas estruturais complexas (vazamentos subsuperficiais, recalques de
fundacdo ou fissuras por alivio de pressées), faz-se indispensavel a responsabilidade técnica
exclusiva de Engenheiro Civil registrado no CREA, detentor de atribui¢des plenas de célculo e
reforco estrutural nos termos da Resolugdo n? 218/1973 do CONFEA.
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4. DO LOCAL DOS SERVICOS
e Unidade de Execu¢ao: EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa

e Enderecgo: Rua José Francisco Ceccon, 236 - Parque das Nac¢Oes, Indaiatuba - SP, CEP
13346-020

5. ESPECIFICAGAO QUANTIDADES
5.1. Especificagcdes Técnicas e Materiais
Padrao de Fabricagdo, Execucao e Teste de Estanqueidade

A execucdo dos servicos de manutenc¢do e vedagao da piscina devera seguir estritamente as
diretrizes técnicas abaixo:

e Argamassa de Rejuntamento Especial: Fornecimento e aplicagdao de Rejuntamento
de base Epoxi (tipo bicomponente ou tri-componente), de altissima resisténcia
mecanica e quimica, totalmente impermedvel, com aditivos bactericidas e
antifungicos, especifico para uso submerso continuo em dguas tratadas com cloro
(Modelos de referéncia: Quartzolit Weberepdxi, Rejunte Epodxi Piscinas PortoKoll ou
equivalente técnico de primeira linha).

e Revisdao e Reposicdo de Revestimento Ceramico Solto/Faltante: Antes do inicio do
rejuntamento, a CONTRATADA deverda realizar uma batida sistematica ("teste de
percussdo") em toda a superficie interna da piscina para identificar ceramicas ou
pastilhas ocas, soltas ou estufadas. Todas as pecas identificadas com problemas,
além daquelas ja faltantes, deverdo ser removidas e reassentadas utilizando
argamassa colante do tipo AC-lll branca, especifica para piscinas e ambientes
submersos.
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e \Vedacdo e Impermeabilizacio do Dreno de Fundo (Ralo): A transicdo entre a
estrutura de concreto da piscina e a flange/corpo do dreno de fundo (ralo dreno)
devera receber tratamento especial para evitar caminhos de vazamento. O rejunte
antigo perimetral ao dreno de fundo deve ser removido e o espaco deve ser
preenchido com selante eldstico de poliuretano (PU) monocomponente de alta
adesdo, resistente ao cloro e especifico para juntas submersas (Exemplo de
referéncia: Sikaflex-11 FC, PU 40 ou equivalente técnico), garantindo a estanqueidade
total deste ponto critico de transicao.
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e Ferramentas e Métodos de Remogdo: A raspagem do rejunte deteriorado devera ser
executada obrigatoriamente por meio de raspadores manuais com lamina de
carboneto de tungsténio ou ferramentas elétricas oscilantes de precisdo (tipo
multicortadora oscilante). Fica expressamente proibido o uso de ponteiros,
marteletes pneumaticos/elétricos ou ferramentas de impacto rotativo que possam
trincar o revestimento ceramico ou perfurar/fissurar as camadas internas de
impermeabiliza¢ao estrutural da piscina.

e Procedimento de Preparagao de Superficie: Apds a remocao fisica do rejunte antigo,
as juntas deverdo ser escovadas, lavadas com solugdo apropriada para eliminagao de
residuos organicos (algas e fungos) e totalmente aspiradas com equipamento
industrial para garantir a completa auséncia de poeira, umidade residual ou
particulas soltas, assegurando a perfeita ancoragem quimica do epoxi.

e Cura do Material Quimico: A CONTRATADA devera respeitar rigorosamente o
periodo de cura total especificado pelo fabricante do rejunte epdxi para exposicao
continua a ambientes submersos (periodo nunca inferior a 7 dias Uteis), mantendo a
piscina vazia e protegida contra intempéries ou quedas de detritos durante esta fase.

Resumo dos Parametros dos Materiais e Processos

Componente / Ensaio Especificacdo Minima / Referéncia
Tipo de Rejunte Argamassa de base Epodxi de Alta Performance para Piscinas
Propriedades Quimicas Impermedvel, Anti-mofo, Bactericida e Resistente ao Cloro

Reassentamento completo de pecas soltas/faltantes com

Fixagdo e Reposicao de Pegas Argamassa Colante Tipo AC-lll Branca

Selamento elastico perimetral com Poliuretano (PU) de alta

Vedagao do Dreno de Fundo
performance submersa

Método de Remogao Raspagem Mecanica Oscilante ou Manual (Sem Impacto)

Teste Hidrostatico de Estanqueidade com Duracdo de 72

Ensaio de Vedac¢a
nsaio de Vedagao Horas
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Componente / Ensaio

Especificacdo Minima / Referéncia

Padrio de Qualidade da Agua

Conformidade com os parametros biolégicos da ABNT NBR
10818

5.2. QUANTITATIVOS E DIMENSIONAMENTO ESTIMADO

A tabela abaixo indica as frentes de trabalho referenciais para a execu¢do da manutencdo na
piscina da unidade escolar. Os quantitativos exatos de darea linear de junta e metros
guadrados de revestimento deverdao ser ratificados pela CONTRATADA por meio de
levantamento fisico minucioso antes do inicio dos trabalhos.

Local de Intervengdo

Descri¢cdo dos Servicos Contemplados

Estrutura Interna da Piscina
(Paredes e Fundo)

Esvaziamento controlado, teste de percussao, reposi¢cao de
pastilhas/azulejos soltos ou faltantes, remoc¢do do rejunte
antigo em area total de 12,50x5,00m com 1,00m de
profundidade. Limpeza, aspiracao industrial e aplicacdo de
rejunte epoxi em todas as juntas.

Dreno de Fundo (Ralo)

Limpeza perimetral profunda do dreno de fundo, remogao
de residuos de argamassa e aplicacdo de selante elastico de
poliuretano (PU 40 ou similar) na transicdo
estrutural/tubulagdo antes da cura final.

Borda e Canaletas de

Transbordo

Raspagem e aplicagdo de rejunte epdxi nas juntas de
acabamento perimetral da borda e grelhas de captacao,
assegurando a continuidade da vedacao hidraulica.

Consideragdes sobre os Quantitativos e Servigos Civil:

e Afericdo e Medicao das Etapas: A fiscalizacdo realizard as medi¢Ges in loco para o
acompanhamento do progresso fisico e validagao técnica de cada etapa concluida,
testada e comissionada (mediante a emissdo do Relatdrio de Ensaio Hidrostatico
bem-sucedido e ateste da equipe de fiscalizacdo). Essa afericdo servird como
historico técnico obrigatério para compor o Relatério de Medigdo Final, respeitando
a condicdo de que o pagamento efetivo ocorrera de forma Unica e integral somente
apos a conclusdo de 100% dos servigos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Interferéncias e Recomposi¢do: A substituicdo de pastilhas ou azulejos danificados
pela acdo do tempo ou despendidos durante a raspagem do rejunte ja estd inclusa
no preco global da contratacdo. E obrigacdo da CONTRATADA promover a
recomposicao civil integral das faces internas da piscina, retornando-as as condicdes
originais de alinhamento, paginacdo e estanqueidade, sem custos adicionais a
Administragao.

6. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

A execucgao dos servicos, o fornecimento de insumos e o comissionamento do sistema de
vedacdo da piscina deverdo obedecer rigorosamente as seguintes normas e
regulamentac¢des, em suas versdes mais recentes:

ABNT NBR 10818: Qualidade da dgua de piscina — Procedimento;
ABNT NBR 9575: Impermeabilizacdo — Selecdo e projeto;
ABNT NBR 9574: Execuc¢do de impermeabilizacao;

ABNT NBR 13753: Revestimento de pisos internos ou externos com placas ceramicas
e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

ABNT NBR 14081 (Todas as partes): Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas;

Resolugdo CONFEA n2 1.025/2009 (ART);

NR-01: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR);

NR-06: Equipamento de Protecdo Individual (EPI);

NR-07: Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO);

NR-09: Avaliacdo e Controle das Exposicdes Ocupacionais a Agentes Fisicos, Quimicos
e Bioldgicos;

NR-18: Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao;

NR-35: Trabalho em Altura (aplicavel para os riscos periféricos de queda na execucao
com piscina vazia).
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7. VISITA TECNICA

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado é facultativa, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado,
mediante agendamento prévio com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas
Uteis, através do e-mail institucional servicos@educ.indaiatuba.sp.gov.br, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar Declaracdo de Pleno
Conhecimento das Condi¢Ges do Local, assinada pelo responsdvel técnico da licitante, acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contrata¢ao, a ser apresentada
junto a sua proposta.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo o contratado assumir integralmente os 6nus técnicos e financeiros
dos servicos decorrentes, ndo cabendo direito a pleitos de reequilibrio econémico-financeiro
ou dilacdo de prazo por este motivo.

8. LOCAIS DE ENTREGA / RECEBIMENTO
Entrega de Materiais

Os componentes quimicos (rejunte epoxi, argamassas colantes, aditivos e selantes),
ferramentas e insumos operacionais deverdo ser entregues no canteiro de obras montado
nas dependéncias da EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa em conformidade com o cronograma
estabelecido, acompanhados de Notas Fiscais e das respectivas Fichas de Informacdes de
Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ).

Locais de Entrega / Recebimento

A entrega e o descarregamento de todos os materiais ocorrerdo diretamente na area interna
da piscina da EMEB Prof2 Laura Fahl Corréa. E de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA disponibilizar pessoal qualificado e ferramentas para a carga, descarga e
correta estocagem dos insumos quimicos em local seco e protegido das intempéries,
assumindo quaisquer custos decorrentes de avarias no transporte ou estocagem
inadequada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

8.1. LOGISTICA E EXECUCAO

e Horarios: Considerando que a piscina da EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa estard
interditada e em desuso pelas criancas durante a execu¢ao dos servicos, a contratada
poderd realizar os trabalhos de segunda-feira a domingo, incluindo sabados e
feriados, das 07h as 18h. As atividades de maior impacto acustico ou dispersao de
poeira (raspagem mecanica oscilante e aspiracdo) deverdao ser prioritariamente
programadas e executadas aos finais de semana (sdbados e domingos) ou, caso
ocorram em dias Uteis, deverdo ser previamente coordenadas com a Dire¢do da
Escola e com a Fiscalizagdo, de modo a nao interferir nas aulas tedricas das salas
adjacentes.

® Seguranca e Isolamento: A contratada serd integralmente responsavel pelo
isolamento perimetral da drea da piscina, contencao de residuos e poeira. Deverao
ser utilizados tapumes ou cerquites de isolamento rigido para impedir o acesso
inadvertido de alunos, servidores e pedestres ao canteiro de obras. A contratada
devera garantir a sinalizacdo visual de adverténcia e a limpeza constante das dreas de
circulacdo periféricas para evitar contaminagdes ou acidentes.

® Insumos: A Administragdo fornecera pontos de energia elétrica e dgua para a
execucdo dos servigos e posterior teste de enchimento. Ficara a cargo da contratada
o fornecimento de todas as extensdes elétricas blindadas, quadros de distribuicao
temporarios com disjuntores e dispositivos DR (Diferencial Residual) de protecao,
seguindo as normas vigentes de seguranca em eletricidade.

9. PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUCAO

Os servicos serdo executados nas dependéncias internas do complexo da piscina da escola,
situado na area urbana do municipio. Em decorréncia das caracteristicas do ambiente
escolar, as atividades ruidosas ou que utilizem produtos quimicos com forte emissdo de
odores volateis deverdao ser previamente coordenadas com a gestdo predial, priorizando
periodos de menor fluxo de alunos nas areas comuns. A contratada responderad pelo
isolamento das areas de risco e pela limpeza diaria minuciosa do canteiro.
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9.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO (PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS)
O prazo total improrrogdvel de execucdo é de 30 (trinta) dias, contados a partir do
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recebimento da Ordem de Servico (OS) e Nota de Empenho, estruturado conforme os
marcos obrigatorios abaixo:

e Etapa 01 (Levantamento Fisico, Mapeamento e Aprovacdo - até 3 dias): Realizacdo
de vistoria técnica in loco para identificacdo dimensional de juntas, mapeamento
percussivo de azulejos/pastilhas soltas e teste do dreno de fundo. Apresentacgdo das
fichas técnicas e marcas de rejunte epodxi e selantes para homologagdo da
fiscalizagdo.

e Etapa 02 (Esvaziamento, Reposicdo de Ceramicas e Raspagem - até 12 dias):
Esvaziamento controlado do tanque, remogdo/reassentamento das pastilhas ocas ou
faltantes com argamassa AC-lIl branca, raspagem mecanica/manual do rejunte antigo
deteriorado em toda a piscina e limpeza perimetral profunda do dreno de fundo.
Escovacao fungica e aspiracao industrial profunda de toda a area.

e Etapa 03 (Aplicagdo dos Selantes, Epoxi e Cura - até 22 dias): Aplicacdo de selante
PU na junta de transicao do dreno de fundo, aplicacdo do novo rejuntamento epdxi
em todo o tanque, limpeza fina pds-aplicacdo e manutencao obrigatéria do tanque
vazio para cura quimica estrita do fabricante (minimo de 7 dias Uteis de cura seca).

e Etapa 04 (Teste de Estanqueidade, As-Built e Entrega - até 30 dias): Enchimento
controlado da piscina até a cota de transbordo (capacidade total de 62,50 m3),
execugcdo do protocolo de teste hidrostatico de estanqueidade monitorado
continuamente por 72 horas, elaboracdo e entrega de relatério final e termo de
encerramento.

10. GESTAO DE RESIDUOS E LIMPEZA

e Limpeza: A contratada é responsdvel pela limpeza didria da frente de trabalho,
lavagem das dreas adjacentes a piscina para evitar que poeira cimenticia seja
carregada para os vestiarios e remocao imediata de entulhos.
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o Residuos da Obra: Toda a sobra de rejunte raspado, argamassas e embalagens vazias
devera receber destinacdo final ambientalmente adequada. A empresa contratada
sera integralmente responsavel por destinar estes residuos a aterros ou
convertedores licenciados, devendo apresentar o respectivo canhoto de descarte ou
Certificado de Destinacao Final (CDF) a Fiscalizacdo como condicdo para a liberacdo
da medicdo.



11. RESPONSABILIDADE TECNICA E SEGURANCA
11.1. DA RESPONSABILIDADE TECNICA E ENGENHARIA

A CONTRATADA responderd de forma integral pela higidez da instalacdo e pela engenharia
de campo, devendo apresentar obrigatoriamente antes do inicio dos servicos:

e Protocolo de Ensaio Hidrostatico (Teste de Estanqueidade): Apds o periodo de cura

do epodxi e do selante do dreno, a piscina serd cheia até sua capacidade maxima
regulamentar (62,50 m3). O nivel da agua serd rigidamente monitorado através de
escala micrométrica por um intervalo continuo de 72 (setenta e duas) horas. Serd
emitido laudo técnico assinado pelo Engenheiro Civil Responsavel comprovando a
auséncia de vazamentos ou variacdes de nivel anormais (descontando o indice de
evaporacao natural do periodo).

Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART): Apresentacdo da ART de Execuc¢do dos
Servicos, devidamente emitida junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e devidamente quitada, antes do inicio de qualquer atividade em
campo.

11.2. DA SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

Por se tratar de obra de manuten¢cdo em ambiente escolar com manipulacdo de produtos
guimicos resinosos (epoxi) e riscos perimetrais de queda em altura (tanque vazio), a
CONTRATADA devera protocolar junto a Fiscalizacdo antes da primeira mobilizacdo:

® PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de Controle

Médico de Saude Ocupacional) vigentes, estruturados especificamente para as
atividades operacionais dentro da EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa;

Comprovacdo documental de fornecimento e fiscalizacdo de uso didrio dos EPIs
adequados ao risco: mascaras com filtros para vapores organicos (durante a
manipulacdo/mistura do epdxi), luvas de nitrilo de cano longo, 6culos de protecdo
contra estilhacos na raspagem, protetor auricular e calcados de seguranca com
solado antiderrapante.
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12. DOS SERVICOS E ACABAMENTOS

Todas as juntas deverdao apresentar acabamento liso, homogéneo, sem fissuras, bolhas de ar
ou rebarbas salientes sobre o revestimento ceramico, eliminando quaisquer arestas
cortantes que possam ferir os alunos. As interfaces do rejunte com os dispositivos
hidraulicos de latdo ou inox (dreno de fundo, ralos e retornos) devem contar com arremate
estético perfeito, lixado e limpo, sob pena de rejeicao imediata da medi¢ao por parte da
fiscalizagdo predial.

13. GARANTIA

Prazo de garantia técnica minima de 12 (doze) meses para a execugdo dos servicos de
aplicacdo, em conformidade com o prazo de garantia dos materiais fornecidos pelos
fabricantes (também fixados em periodo nunca inferior a 12 meses), incidentes sobre todo o
sistema de rejuntamento e estanqueidade instalado, contados a partir da emissao do Termo
de Recebimento Definitivo. A garantia cobrira integralmente eventuais falhas de
estanqueidade no dreno de fundo (ralo), fissuras, esfarelamento precoce do epodxi,
desprendimento de juntas ou descoloracdo severa decorrente da acao quimica do cloro. A
assisténcia técnica devera prestar atendimento corretivo e vistoria no local em até 48
(quarenta e oito) horas Uteis apds o chamado formal desta Secretaria requisitante.

14. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisitos Técnicos:

e Conformidade Normativa: Comprovacao de atendimento aos parametros executivos
estabelecidos pelas normas ABNT NBR 13753, NBR 14081, NBR 9574, NBR 9575 e
critérios bioldgicos da NBR 10818.

e Seguranca Operacional: Cumprimento irrestrito das Normas Regulamentadoras
NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-18 e NR-35, mediante protocolo prévio de PGR e
PCMSO aplicados ao ambiente escolar.

o Responsabilidade de Engenharia: Apresentacdo obrigatéria de ART de Execug¢ao
registrada junto ao CREA, assinada por Engenheiro Civil legalmente habilitado para
servicos estruturais e manutencdo predial.
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Requisitos Operacionais e de Qualidade:

e Fornecimento Integral: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fornecimento global
de todas as ferramentas de raspagem, produtos quimicos especiais, aspiradores
industriais, insumos de limpeza, EPIs e logistica interna de transporte e descarte de

residuos.

e Aprovac¢ao de Materiais: A contratada deverd apresentar fichas técnicas dos lotes de
rejunte epoxi, cola AC-lll e selante PU de transicdo para validacdo formal da
Fiscalizagdo antes do inicio da aplicagao.

e Correcdo de Anomalias: Eventuais defeitos de aplicacdo, vazamentos estruturais
identificados no teste hidrostatico ou falhas de alinhamento das pastilhas deverao
ser integralmente sanados pela CONTRATADA no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, sem qualquer 6nus financeiro a Administracdao Municipal.

15. MATRIZ DE COMPARTILHAMENTO DE RISCOS

Impacto / A¢do Mitigadora

Evento de Risco Responsavel
A Contratada assume o0s
Erro de levantamento custos de eventuais omissdes
. ys Contratada - ..
linear/métrico da contratada na cotacdo de materiais e
insumos.
Qualquer trinca ou quebra
Danos ao revestimento decorrente do uso de
ceramico existente por uso Contratada ferramentas de impacto
de ferramentas inadequadas proibidas deve ser reparada
as expensas da Contratada.
Fornecimento de EPIs,
Acidentes de trabalho nas isolamento do canteiro e
Contratada

dependéncias da escola

responsabilidade
civil/trabalhista irrestrita.

Paralisagao por determinagao
administrativa escolar

Administracao

Suspensdao dos servigos por
conveniéncia do calenddrio

12
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Evento de Risco

Responsavel

Impacto / A¢do Mitigadora

letivo ou eventos pedagdgicos
nao previstos na EMEB.

Rompimento oculto da
manta de impermeabilizagao
preexistente sob a ceramica

Administragao

Caso seja identificado que a
manta estrutural antiga ja
estava colapsada antes da
raspagem, caberd
readequacdo de escopo pela
Administragdo.

Danos ao patrimonio escolar
(quadras, portoes, vestiarios)

Contratada

O contratante exige prote¢ao
do ambiente escolar.
Qualquer avaria em estruturas
comuns corre por conta da
Contratada.

Reprovagao no Ensaio
Hidrostatico (Teste de
Estanqueidade)

Contratada

Se o nivel baixar além da
evaporagao nas 72h, os custos
de esvaziamento,
identificagdo do vazamento
no dreno ou rejunte e
reaplicacdo sdo da empresa.

Descarte irregular de
residuos quimicos e pastilhas
velhas

Contratada

San¢bes e multas ambientais
caso a empresa ndo apresente
o Certificado de Destinacao
Final (CDF) ou comprovante
de cacamba licenciada.

16. FORMA DE PAGAMENTO E MEDICAO

O pagamento sera realizado mediante medigdo Unica apds a conclusdo total, apresentagao
de relatério técnico fotografico, laudo de estanqueidade bem-sucedido e atesto da

fiscalizacdo responsavel, obedecendo aos seguintes critérios:

e Condicdo para Liberagdo: O faturamento do valor global fica estritamente
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condicionado a conclusdo de 100% do escopo. O processamento do pagamento
ocorrerd de forma Unica e integral somente apds a entrega, teste de 72 horas
aprovado, emissdao do Laudo de Estanqueidade chancelado pela fiscalizacdo, cépias
das ARTs (CREA) correspondentes quitadas e certiddes de regularidade fiscal e
trabalhista da empresa.

® Prazo de Pagamento: O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis apds o
aceite definitivo do relatério de medicdo e recebimento definitivo de todo o sistema
de vedacao.

17. RITO DE RECEBIMENTO

e Recebimento Provisdrio: Lavrado pela equipe técnica de fiscalizacdao imediatamente
apods a conclusao fisica da aplicacdo do epodxi, limpeza fina e inicio do enchimento da
piscina, dando inicio ao protocolo de testes hidrostaticos.

o Recebimento Definitivo: Ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o término
do ensaio de estanqueidade de 72 horas sem falhas, mediante emissao de Laudo
Técnico Circunstanciado emitido pela Fiscalizagdo, confirmando a entrega
satisfatdria, aprovacdao do teste de 72h e apresentacao das certidées ambientais de
destinacdo de residuos (CDF).

18. QUALIFICACAO TECNICA (HABILITACAO)
Capacidade Técnico-Operacional:

e Atestado(s) de Capacidade Técnica: Emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente (CREA),
que comprove(m) que a empresa executou satisfatoriamente servigos de
manutencdo predial ou engenharia civil compativeis com o objeto licitado,
compreendendo especificamente a aplicacdo ou reforma de
revestimentos/rejuntamentos impermeaveis em piscinas, reservatorios ou estruturas
hidraulicas elevadas/enterradas de grande porte.
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e Parcela de Maior Relevancia: Fica definido que a remo¢do mecanica/manual de
rejunte sem impacto em estruturas submersas, a aplicacdo de rejuntamento de base
epoxi de alta performance e a execucdo do protocolo de ensaio hidrostatico de
estanqueidade (teste de estanqueidade por periodo monitorado de 72h) constituem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo.
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Capacidade Técnico-Profissional:

o Responsavel Técnico: Comprovacao de que a empresa licitante possui em seu quadro
permanente de profissionais, na data de abertura da licitacdo, Engenheiro Civil
legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
conselho de classe (CREA), comprovando a responsabilidade técnica pela execugao
de obras ou servigos de engenharia civil/manuteng¢do com caracteristicas similares as
exigidas neste Termo de Referéncia.

e Registro no Conselho de Classe: Apresentacdo de Certiddo de Registro e
Regularidade da empresa licitante e de seu respectivo Responsdvel Técnico perante o
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), dentro do prazo de validade
legal.

19. GESTAO, FISCALIZAGCAO E RESPONSAVEL

O GESTOR DO CONTRATO é o representante da administra¢do publica responsavel por
gerenciar o instrumento contratual. E sua atribuicdo principal garantir que as obrigac&es
contratuais globais e os limites financeiros pactuados sejam fielmente cumpridos,
analisando as solicita¢des, autorizando os empenhos decorrentes e processando as
medicdes apds o aval da fiscalizacao.

O FISCAL DO CONTRATO devera acompanhar diretamente a execucdo dos servicos em
campo na EMEB Prof.2 Laura Fahl Corréa. Deve fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos
civis, a aplicacdo correta dos materiais quimicos especificados, a qualidade do rejuntamento
e a execucdo do protocolo do ensaio hidrostatico (teste de estanqueidade). Compete-lhe
ainda atestar o recebimento provisorio e definitivo das entregas técnicas, validar os
relatérios fotograficos e emitir relatdrios de acompanhamento fisico para subsidiar o gestor
nas decisoes, liberacdes de pagamento e eventuais aplicacdes de penalidades.

e Gestor do Contrato: JOAO WILSON GODOI JUNIOR
e Fiscal do Contrato: MARIA DAS GRACAS COUTINHO TOMAZETTO
DOTACAO ORCAMENTARIA

01.07.01.12.3611010.2001.3.3.90.39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

20. SANCOES

A CONTRATADA estara inteiramente sujeita as sancdes administrativas previstas na Lei
Federal n? 14.133/2021, nas clausulas especificas do Edital de Licitacdo e no instrumento
contratual correspondente. Em caso de descumprimento total ou parcial das obriga¢des
assumidas na manutencgao da piscina, a empresa estara sujeita as seguintes penalidades:

e Adverténcia: Aplicada por escrito em casos de faltas leves, informando formalmente
o descumprimento da obrigacdo técnica e concedendo prazo improrrogdvel para sua
regularizagao.

e Multa: Sancdo pecunidria aplicada por dia de atraso injustificado na entrega das
etapas do cronograma fisico, ou por descumprimento de ordens técnicas da
fiscalizacdo (ex: uso de ferramentas de impacto proibidas ou aplicacdo de rejunte em
superficies Umidas e com poeira), calculada sobre os percentuais definidos no Edital.

o Rescisao do Contrato: Em caso de descumprimento grave, paralisacao injustificada
dos servicos, impericia técnica de campo ou abandono das intervencdes, a
Administracdo promovera a rescisao unilateral do vinculo, cumulada com a aplicacao
das san¢des de impedimento de licitar.

o Indenizagdo por Perdas e Danos: A empresa contratada serd civiimente
responsabilizada por quaisquer estragos materiais causados a estrutura da piscina,
tubulacdes internas de dreno de fundo, bombas de filtragem ou revestimentos
decorrentes de impericia na execucao, respondendo pelo ressarcimento integral dos
prejuizos causados ao patrimonio municipal de Indaiatuba.
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AUTORIZAGAO DE COMPRA

Processo Administrativo n° 25.282/2026 - Secretaria Municipal de Educacao

Processo de Compra n° 888/2026

Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia Civil e Manutengao
Predial para a execug¢ao dos servigcos de reforma de acabamento, reposi¢ao de
ceramica e manutengao preventiva de estanqueidade do sistema de revestimento da

piscina da EMEB Prof? Laura Fahl Corréa.

Considerando os documentos constantes nos autos, e a demonstracido de reserva
orcamentaria (Dispensa do parecer juridico PGM n°® 2 de 06/06/2025), AUTORIZO a
execugao do objeto do Processo Administrativo n°® 25.282/2026, de Dispensa de Licitagéo,
nos termos do Artigo 75, inciso | da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser observado os demais

tramites legais.

Indaiatuba, 24 de setembro de 2026.

Custodio Tavares Dias Neto

Prefeito
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