ESTUDQ TECNICO PRELIMINAR

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA,O DE
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE
SERRA NEGRA

Serra Negra/SP, Agosto, 2026
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Estudo Técnico Preliminar

1. INFORMACOES BASICAS
1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para Prestacao de servicos de implantagdo de

rede de drenagem.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE
2.1. A Prefeitura Municipal da Estancia Turistica Hidromineral de Serra Negra /SP,

tem como objetivo realizar a implantagdo de redes de drenagem para posteriormente implantacdo de camada asfaltica
em diversas ruas do municipio, objetivando melhorar a qualidade de vida da populag@o local.

2.2. As obras e servicos serdo executados pelo regime de empreitada por preco
global, irreajustaveis durantes os trinta dias de execugao.

2.2.1. Trata-se no presente caso de obras e servicos comuns de engenharia, sem
qualquer complexidade construtiva ou operacional, ndo havendo na sua execu¢do prejuizo para
aferi¢do dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, razdo pela qual a licitagdo serd realizada
com os documentos considerados como essenciais, necessarios € indispensaveis, como termo de

referéncia, projetos e planilha or¢gamentaria.

3. REQUISITANTES

3.1. Secretaria de Obras e Infraestrutura

3.2. Responsavel Técnico: Fabio Polidoro Nicoletti

3.2.1. Responsavel pelo Departamento: Danilo Jorge Garcia

4, DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. As obras e servigos deverao ser executados com utilizagdo de materiais de

primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos,
ferramental e todos os acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas
e demais documentos que integram o presente expediente.

4.2. Todos os colaboradores da contratada deverdo trabalhar devidamente
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uniformizados e providos de equipamentos de protecdo individual, de acordo com as legislagdes
vigentes.

4.3. Na execucao das obras ¢ servicos deverao ser observadas as boas normas de
engenheira e da ABNT, bem como as demais condi¢des contidas no Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e demais documentos que integram o presente edital, cabendo ao licitante vencedor o
fornecimento de materiais, mao-de-obra e todos os equipamentos essenciais necessarios.

4.4. A mao-de-obra a ser empregada na execucao dos trabalhos nao tera vinculo
algum com a Prefeitura, descabendo, consequentemente, a imputacdo de obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias ou acidentarias a Prefeitura.

4.5. E vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou
parcialmente, as obras e servicos, sem autorizagdo expressa da Prefeitura.

4.6. Na elaboracdo das propostas orcamentarias a empresa licitante devera
observar, avaliar, cumprir ¢ contemplar todas as disposi¢cdes contidas nos Projetos que constituem
anexos deste edital. Eventuais servigos que ndo constem das planilhas orcamentarias fornecidas pela
Prefeitura, deverao ser previstos e ter seus precos diluidos nos itens constantes das mesmas, nao
podendo a empresa vencedora pleitear, posteriormente, aditivos financeiros de eventuais servigos ou
acréscimos nao previstos originalmente.

4.7. Constituem obrigagdes da contratada:

a)  Prestar os servigos com qualidade, atendendo fielmente as condi¢gdes de execucao
estabelecidas nos documentos integrantes do processo licitatorio;

b)  Manter, durante a vigéncia do presente contrato, todas as condi¢des de habilitagao
exigidas na licitacdo, apresentando, juntamente com as medigdes, as provas de
regularidade de situagdo perante o INSS e FGTS;

c¢)  Fornecer a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data de
recebimento da Ordem de Servigo, uma via quitada da ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, formalizada pelo CREA-SP., sob pena de rescisdao do
contrato;

d)  Executar as obras e servicos de acordo com os projetos, especificacdes € boas normas
de higiene e seguranca, com o fornecimento de mao-de-obra, materiais e
equipamentos necessarios;

e) Remover todos os materiais do local, como entulhos e outros inserviveis, de modo a

deixar o local limpo;
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f)  Responsabilizar-se totalmente pela guarda, vigilancia e manutengdo dos materiais,
ferramentas, equipamentos e canteiro de obras;

g) Manter, no local dos servigos, obrigatoriamente, para uso exclusivo da
CONTRATANTE, o livro Diario de Obras e um jogo completo de todos os projetos e
planilhas or¢amentarias;

h)  Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio até a entrega
definitiva das obras, a placa da obra, conforme dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE;

1) Manter os veiculos ¢ maquinarios disponibilizados para a execuc¢ao dos servigos
devidamente identificados ¢ com a informac¢do de que estdo prestando servigos a
Prefeitura Municipal de Serra Negra, conforme legislagdo municipal vigente;

j)  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, as obras e servigos em execucao
que estiverem em desacordo com as especificagdes, boa técnica e/ou que coloque em
risco a seguranca publica e/ou bens de terceiros;

k)  Responder civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuizos que, por dolo, culpa
ou responsabilidade na execugao deste contrato, venha direta ou indiretamente causar,
por si ou por seus empregados, 8 CONTRATANTE ou a terceiros.

1)  Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste contrato, e os que apresentem defeito de materiais, pelo prazo de 05(cinco) anos,
contados da data de recebimento definitivo;

m) Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentarios, tributérios,
administrativo e civil, decorrentes da execucao do objeto deste contrato;

n)  Manter seus empregados devidamente uniformizados e providos de equipamentos de

protecdo individual, atendendo, inclusive, outras normas de seguranca do trabalho;

S. PESQUISA DE PRECOS

5.1. Os precos contidos na planilha orgamentaria de quantitativos e precos
estimados foram obtidos de acordo com as fontes informadas em coluna da prépria planilha, respeitado
o prazo prudencial fixado pelos 6rgaos de controle, em especial o prazo de 06 (seis) meses, conforme
jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

5.2. A composic¢do de precos da planilha foi realizada com avaliacdo criteriosa

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID
Rua Nossa Senhora do Rosario, 630 — Serra Negra — SP — Cep.: 13930-149- Fone: (19) 3892-9700

Pégina4



Prefeitura Municipal da Estancia Turistica Qg4 <
Hidromineral de Serra Negra Negmcv(

(Secretaria de Obras e Infraestrutura) Viver, serthr  amar

do 6rgdo de engenharia, desconsiderando os pregos inexequiveis obtidos no mercado e os pregos

extremamente excessivos, conforme anotagdes técnicas realizadas.

6. JULGAMENTO
6.1. O critério de julgamento serd o de menor preco global.
6.2. Em se tratando de obras e servigos de engenharia para construgao civil, é o

critério que melhor se adequa a necessidade da contratagdo, no momento.

i, ESTIMATIVA GLOBAL DA CONTRATACAO

7.1. Conforme planilha or¢gamentéria em anexo, o valor global da contratacdo ¢

de R$ 119.925,50 (cento e dezenove mil, novecentos ¢ vinte e cinco reais € cinquenta centavos).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

8.1. A execucdo da obra deverd seguir o as solicitacdes da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, devendo ser executada sem interrupgao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Implantagdo de rede de drenagem em diversas ruas do municipio, buscando
trazer conforto e melhoria na qualidade de Vida da populagao,

possibilitando posteriormente a pavimentacdo asfaltica.

10. Fiscalizacdo

10.1. A Administracdo designara fiscal para acompanhar a execug¢do contratual,
devendo o fornecedor atender suas solicitagoes.
10.2. A gestdao do contrato ou da ata de registro de precos sera confiada ao

Secretario da pasta.
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11.

11.1.

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica

Hidromineral de Serra Negra
(Secretaria de Obras e Infraestrutura)

MAPEAMENTO DE RISCOS

ervt qt(
Neﬁrzidade da Saude

Viver, sentir e amar

O mapeamento de riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamento

dos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisicdo/contratagdo e gestdo contratual. Para

identificar o risco, define-se a probabilidade de ocorréncias de eventos, os possiveis danos potenciais,

possiveis a¢des preventivas e contingéncias, bem como identificagdo dos responsaveis por acao.

11.2. A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de
gestao:
Risco Probabilidade Dano Acio
/impacto

Questionamentos baixo Legitimidade do edital | Atender a lei e dispor de

€XCessivos no pregao regras claras, transparentes e
atendam os principios basicos

Licitacao deserta baixo Licitagdo fracassada Ampliar prazo legal de
apresentacao de proposta e
nao constar especificagdes
desarrazoadas dos iten

Adjudicatario Baixa/alto Erro na proposta ou

(vencedor) se recusa preco inexequivel Proceder avaliagdo  dos

a firmar a ata ou precos ofertados, promovendo-

contrato se a desclassificacdo, apos

diligéncias, do fornecedor com
precos nestas condigdes.

Incapacidade de a | Baixo/alto Erro na proposta, preco | Idem anterior; facultar no

empresa vencedora inexequivel ou aumento | edital a possibilidade de

executar o contrato de precos de mercados. | empresa contratada pleitear a
recomposi¢ao, mediante
apresentacao de
documentos
comprobatdrios das
ocorréncias.

Faléncia da empresa | Baixa/alto Empresarial/Atraso no | Exigir  garantias contratuais

fornecimento do
item.
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N z Cidade da Saude

Viver, sentir e amar

Falta de produtos ou
atraso entregas

Baixa/alto

Atraso no fornecimento
do item.

Exigir garantias e verificar
margem de seguranca da
quantidade em estoque do
produto

12.
12.1.
13.
13.1.

DECLARACAO DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento declara ser viavel a solugdo ora empregada.

JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

A equipe de planejamento declara viavel a aquisi¢do/contratagdo do objeto

com base neste ETP, consoante disposi¢des legais vigentes.

14. RESPONSAVEIS
14.1.

14.2.

14.3.

DANILO JORGE GARCIA

Secretario de Obra e Infraestrutura

Gestor: Danilo Jorge Garcia

Fiscal: Fabio Polidoro Nicoletti

Solicitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Serra Negra - SP, agosto de 2026.

FABIO POLIDORO NICOLETTI
Eng® Civil / Fiscal do Contrato
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