



OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCAL: AV. MARCONI, ESQUINA COM A RUA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO
MUNICÍPIO: JUNQUEIRÓPOLIS/SP
PROponente: MUNICÍPIO JUNQUEIRÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA INICIAL

Data base: CDHU Tab 193 03/2024 - SINAPI 02/2024 -
CDHU 02/2024 -
BDI= 20,35%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
		1	- RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO				63.000,00
CDHU Tab 193	04.03.040	1.1	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO -	M2	672,47	8,50	5.716,00
CDHU Tab 193	04.30.020	1.2	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO -	M	55,72	5,63	313,70
CDHU	2250	1.3	RUFO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA NO.26 D=30CM -	M	61,24	67,83	4.153,92
SINAPI	94213	1.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -	M2	731,52	63,53	46.473,47
CDHU Tab 193	16.12.200	1.5	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM -	M	35,05	80,14	2.808,91
CDHU Tab 193	22.03.040	1.6	FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM -	M2	35,34	100,00	3.534,00
TOTAL R\$						63.000,00	

(sessenta e três mil reais)



Documento assinado digitalmente

CAIO DE ALMEIDA BARUTTA

Data: 23/05/2024 13:19:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Junqueirópolis/SP, 23 de maio de 2.024.

CAIO DE ALMEIDA BARUTTA

Engenheiro Civil

CREA/SP 5071191290

DIRECIONAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 50.954.815/0001-88

		PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
OBRA:		OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS
LOCAL:		AV. MARCONI, ESQUINA COM A RUA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO		
MUNICÍPIO:		JUNQUEIRÓPOLIS/SP		
PROponente:		MUNICÍPIO JUNQUEIRÓPOLIS		
DATA BASE:		CDHU Tab 193 03/2024 - SINAPI 02/2024 - CDHU 02/2024 -		
ITEM	DESCRIÇÃO		1º Parcela	TOTAL
1	- RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	%	100%	100%
		R\$	63.000,00	63.000,00
				TOTAL
RECURSOS MUNICIPAIS R\$			63.000,00	63.000,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ETAPA R\$			63.000,00	63.000,00
EXECUÇÃO FÍSICA POR ETAPA			100,00%	100,0%
Documento assinado digitalmente  CAIO DE ALMEIDA BARUTTA Data: 23/05/2024 13:19:19-0300 Verifique em: https://validar.itl.gov.br CAIO DE ALMEIDA BARUTTA Engenheiro Civil CREA/SP 5071191290 DIRECIONAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 50.954.815/0001-88 Junqueirópolis/SP, 23 de maio de 2.024.				

