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LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 19/2026 

EDITAL  

DATA:  Data da sessão: 24/11/2026 

HORÁRIO:  09h (horário de Brasília)  

 OBJETO:  Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização dos 
vestiários e das áreas complementares do Campo da Vila Luar, localizado na RHR-020 - 
“Rua das Chácaras”, no Município de Rancharia/SP. (Emenda – Processo nº 
71000.023389/2026-57 - Plano de Ação nº 09032026-095606). 

  

Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, a abertura com análise de propostas e habilitação 
pela Comissão de Contratação referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 
Administração Pública do Município de Rancharia que se seguir.  

  

   LOCAL: Portal COMPRAS:  https://scpi-PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/  

 

  

Informações do Edital: na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Rancharia/SP, sito à Rua Marcílio Dias, n° 

719, no horário de 08h às 11:30h e de 13h30 às 16:30h, de segunda a sexta-feira (dias úteis); ou através do site 

www.rancharia.sp.gov.br ou ainda no Portal COMPRAS: https://scpi-

PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/.  

  

Divisão de Licitação   

Rua Marcílio Dias, n° 719, 

Município de Rancharia/ São Paulo - CEP 19600-

035  

  

Critério de Julgamento: Menor Preço Global  

   

Modo de Disputa: Aberto e fechado – subitem 6.11 deste edital. 

  

Regime de Contratação: Empreitada por preço global  
  

ESCLARECIMENTOS: Observando o prazo legal, os interessados poderão solicitar esclarecimentos através do e-mail 

licitacao@rancharia.sp.gov.br. 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ANEXADA NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 

NA https://scpi-PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/, OU SEJA, JUNTOS, ANTES DA DATA E 

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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PREÂMBULO  

  

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Rancharia – Estado de São Paulo, 

por meio da Divisão de Licitações, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133. de 1º de abril de 2021, com aplicação 

analógica da instrução normativa SEGES/ME nº 73/2022, Decreto Municipal nº 26/2024, demais legislações pertinentes e 

as exigências estabelecidas neste Edital.  

  

Cadastro da Proposta: A partir da data de divulgação do Edital no https://scpi-

PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/,  até o dia 24/11/2026, às 8h30. 

  

Data da sessão: 24/11/2026  

  

Horário: 09h (horário de Brasília)  

   

Local: Portal SCPI (https://scpi-PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/) 

 

- A licitação será dirigida pelo Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio  designada pela Portaria nº 268/2026. 

  

1. DO OBJETO  

  

1.1. O objeto desse Edital refere-se à contratação de empresa especializada para a execução da obra de 
revitalização dos vestiários e das áreas complementares do Campo da Vila Luar, localizado na RHR-020 – “Rua 
das Chácaras”, no Município de Rancharia/SP. 
  
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto.  

  

1.3. As obras deverão ser iniciadas imediatamente após o recebimento da ordem de serviços e concluídas dentro do prazo 

seguindo as etapas de medições previstas, conforme o Cronograma Físico Financeiro. 

 

1.4. A emissão da Ordem de Serviço ocorrerá após a confirmação do recebimento do repasse oriundo de emenda 

parlamentar. 

  

1.5. A obra está estimada em R$ 398.580,78 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta reais, setenta e oito 

centavos).      

 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

  

2.1- Poderão participar da Concorrência, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto 

e que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento no Sistema de Pregões Eletrônico  Portal 

dos compras https://scpi-PREFEITURA.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/ 

 

2.1.1 - CADASTRO NO SISTEMA 
 
O cadastro no sistema deverá ser realizado através do site  https://scpi-
prefeitura.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/, na opção Solicitar Chave de Acesso (no canto direito da tela). A 
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chave de acesso solicitada (chave de identificação e senha) será encaminhada via e-mail. O cadastro será feito apenas 
uma vez. 

 

 
O manual do fornecedor, desenvolvido para auxiliar na operação do Portal de Compras, está disponível para download 
em formato pdf no endereço  https://ajuda.fiorilli.com.br/scpi/scpi9-pregao/2060/  ; assim como, vídeos instrutivos, no 
endereço: https://www.youtube.com/c/FiorilliPlay/videos  

 

a) A solicitação da chave de acesso deverá ser efetuada, preferencialmente, em dias úteis e acompanhada dos 

documentos que comprovem: 

a.1) A inscrição da proponente no cadastro de pessoas jurídicas; 

a.2) Sua atividade econômica; e 

a.3) A identificação de seu responsável legal. 

b) A liberação, da chave de identificação e senha, será encaminhada no e-mail cadastrado no horário de expediente, 

conforme demanda do setor, e serão analisadas no prazo de até 1 (um) dia útil subsequente ao pedido. 

c) No momento da solicitação de acesso, o arquivo com os documentos e atividade da empresa deverão ser 

unificados em um único PDF, pois o sistema não aceita vários arquivos;  

d) O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema, 

não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

 

2.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado 

com os benefícios da LC 123/06 alterada pela LC 147/2014, deverão declarar essa situação na Proposta Comercial e junto 

ao portal no campo específico. Hipótese em que para fins deste edital serão identificadas como ME e EPP;  

    

2.2.1- O exigido no item (2.2) deverá ser comprovado no momento em que for solicitado pelo Pregoeiro após a fase lances 

e declarado vencedor, por meio da Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 

do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2010, comprovando o enquadramento como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte.  

 

2.2.2- Nos casos em que for comprovado que a empresa participante, declarando sua situação de Micro e Empresa de 

Pequeno Porte, MEIs e afins, não está enquadrada como Micro e Empresa de Pequeno Porte, MEIs e afins, será 

automaticamente desclassificada sem prejuízo das sanções e penalidades nos termos deste edital e legislação vigente.  

 

2.3- Será vedada a participação de empresas impedidas por força da lei, inclusive, as declaradas inidôneas, tampouco 

empresas estrangeiras que não funcionam e/ou não estejam autorizadas a operar no país, bem como, não serão aceitos 

consórcios de empresas e a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.  

 

2.3.2- Não poderão participar do certame todos os interessados que: 
 
2.3.2.1 -  Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;  
 
2.3.3 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 14º da Lei 14.133/2021; 
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2.3.4 - Em regime de falência ou recuperação extrajudicial, salvo se comprovar a homologação de plano de recuperação 

judicial em pleno vigor, o qual ateste sua capacidade econômica e financeira para cumprir o objeto do contrato. 

 

2.3.5 - De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.3.6 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou Jurídica, quando a licitação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 
2.3.6.1 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo Econômico. 
 

2.4- Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.  

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   

 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço até a data e o 

horário estabelecidos no preâmbulo deste edital.   

3.2. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:   

Obs.: As declarações que o sistema não facultar em campo próprio devem ser apresentadas pelo licitante detentor da 

melhor proposta juntamente com seus documentos de habilitação.   

3.2.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório;  

3.2.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;   

3.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;   

3.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas.   

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.   

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração 

nos moldes do anexo IV deste Edital, e declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecimento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n. º 

14.133/2021.   

3.4.1. No caso de item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;   

3.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar n.º 123/2026, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.   

3.4.3. Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, não será aplicado as disposições 

constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §1º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021.   

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 a 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 

e neste Edital.   

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a data e o horário estabelecidos 

no preâmbulo deste edital.   
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3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.   

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para 

apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.   

3.9. Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras:   

3.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;  

3.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo 

de que trata o subitem acima.   

3.10. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 

vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor 

preço.   

3.10.1. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e 

para o órgão promotor da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 

e interno.  

3.10.2. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

  

3.11. Da visita técnica:   

3.11.1. É facultativa a realização da visita técnica no local da obra no município.  

3.11.2. A visita técnica objetiva o conhecimento ao ambiente físico, dimensionar os serviços, verificar suas condições 

técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular sua proposta comercial.   

3.11.2. A visita técnica deverá ser realizada pelo responsável técnico – Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional com 

vínculo com a empresa – apresentando Carta de Apresentação de Visita Técnica, conforme modelo – ANEXO VII – da 

empresa assinada pelo responsável legal e documento comprobatório de vínculo com a empresa licitante;   

3.11.3. A visita técnica destinada ao conhecimento das condições locais das futuras obras ou serviços de 

engenharia poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura do certame. Contudo, o 

agendamento deverá ser efetuado com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis à data de realização da visita, 

pelo telefone (18) 3265-5266, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 16h, Secretaria Municipal de 

Manutenção e Serviços Gerais.  

3.11.4. As proponentes que assim procederem receberão um Atestado de Visita Técnica, que deverá ser anexado 

juntamente com os documentos de Habilitação, conforme constante no ANEXO VIII - Modelo de Atestado de visita 

técnica.  

3.11.5. As proponentes que decidirem em não realizar a visita técnica, deverá anexar a declaração de não realização 
de visita técnica, conforme anexo V, juntamente com a documentação de habilitação;  

3.11.6. A visita técnica é opcional, mas, não poderá o Licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local 

objeta da reforma/obra para se furtar às suas obrigações contratuais.  

  

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA   

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, no sistema eletrônico, EM UM 

ÚNICO PDF. O preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser efetuado por meio de transferência 

eletrônica de arquivo (upload) ao sistema e digitação de proposta, devendo conter: 

4.1.1. Valor global;   

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.   

4.2.1. Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação.   
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4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, sendo que o proponente será 

responsável por quaisquer ônus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.   

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto após adjudicado.   

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada 

será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.   

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente.   

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação 

pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar n.º 

123/2006).   

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Projeto Básico e este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o 

objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.   

4.9. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.   

4.10. As empresas deverão anexar no sistema a Proposta inicial, juntamente com as planilhas: Planilha 
Orçamentária, BDI e Cronograma Físico Financeiro.  
4.11. A empresa consagrada vencedora deverá apresentar por e-mail ou anexar na plataforma a Planilha 
Orçamentária, BDI, Cronograma Físico Financeiro readequados, conforme prazo estipulado pelo Agente de 
Contratação. 

  

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

  

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:  
  

5.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA   

5.1.1 - registro comercial no caso de firma individual;   

5.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrados no órgão 
competente, que deverão permitir a clara identificação dos administradores com poderes de representação, 
observadas as seguintes regras específicas: 
a) Sociedades Limitadas (LTDA) e demais sociedades empresárias: Apresentação do contrato social e alterações 
posteriores ou do contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, onde estejam expressamente 
designados os sócios-administradores ou os administradores não sócios, com poderes para representar ativamente a 
pessoa jurídica. 
b) Sociedades Anônimas (S/A), de capital aberto ou fechado: Apresentação do estatuto social registrado, 
acompanhado da ata da assembleia geral (ou da reunião do conselho de administração, se for o caso) que elegeu 
a diretoria em exercício, devidamente registrada e publicada conforme determina o art. 142 e 146, §§1º da Lei 
Federal nº 6.404/1976 (Lei das S/A). 
Parágrafo único. Todos os documentos deverão estar válidos e em plena vigência na data da sessão pública, admitindo-
se a apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, desde que acompanhada da última alteração 
contratual ou estatutária que tenha modificado a composição da administração, ou de documento equivalente que 
comprove a regularidade da representação legal. 
5.1.3 - comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição 

da diretoria em exercício;  

5.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.   
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5.1.5 – Documento de Identificação do sócio (s).  

  

5.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA   

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para 

fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;    

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de 

regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias 

MF 358 e 443/2014; 

c)  prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;   

d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver);   

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da Lei;   

f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;   

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com 

a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da 

CNDT;   

 

5.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:   

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos anos do exercício social, exceto se constituída 
há menos de 2 (dois) anos, limitar-se-á a apresentação do último exercício apenas, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses anteriores à data 
estabelecida no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial 
das licitantes; 
 

As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES 

NACIONAL) estão dispensadas do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, 

para a presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos. 

 

Entende-se pôr "na forma da lei", o seguinte: 

 

b.1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado em Diário Oficial e jornais 

de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 

 

b.2) Quando outra forma societária, independentemente de estar enquadrada como ME ou EPP, balanço acompanhado 

de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído; 

 

b.3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de abertura, que deverá conter 

as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio gerente; 

 

b.4) As empresas optantes pelo lucro real, assim como aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo 

na forma digital deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa RFB;  

 

b.5) O balanço patrimonial deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante, 

assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante legal, em que estejam informados os valores 
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do ativo circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), 

do exigível total (ET) e do ativo total (AT), de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da proponente, 

calculada a partir da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = AC / PC 

 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG = ET / AT 

 

Onde: 

 

AC = Ativo Circulante; 

PC = Passivo Circulante; 

RLP = Realizável à Longo Prazo; 

ELP = Exigível à Longo Prazo; 

ET = Exigível Total; 

AT = Ativo Total. 

 

b.6) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes condições: 

 

Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 

Índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 

Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 1,00 

 

OBSERVAÇÃO:   

  

a) Nos índices acima manter as 2 (duas) casas decimais.   

b) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e assinado pelo 

representante legal da empresa e/ou contador da empresa.   

  

5.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   

  

a) Registro ou inscrição da empresa no CREA, CAU ou CRT, mediante apresentação de Certidão de Registro da Pessoa 
Jurídica expedida pelo respectivo conselho, que comprove a regularidade da empresa.   
 
b) Apresentação de profissional devidamente registrado no respectivo conselho profissional competente (CAU, CREA 
ou CRT), mediante comprovação por Certidão de Registro e Quitação junto ao órgão competente, carteira profissional 
válida ou outro documento equivalente que comprove sua regularidade, bem como certidão de acervo técnico por execução 
de obra ou serviço. 
 
b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que 

conste o licitante como contratante; ou contrato de prestação de serviços autônomo, no caso da assinatura digital com a 

veracidade devidamente reconhecida através de QRcode ou código de verificação, ou firma reconhecida em cartório. Em 

se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “Contrato Social” ou "Estatuto Social" em vigor, 

devidamente registrado no órgão competente. 
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c) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, com o objeto da 

licitação, a ser demonstrada mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, devidamente registrado (s) no CREA, CAU ou CRT, acompanhado (s) da respectiva Certidão expedida por 

esses Conselhos em nome da licitante, ou por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, CAU ou 

CRT. Os documentos deverão referir-se à execução de obras de reforma de edificações ou serviços compatíveis com as 

parcelas de maior relevância, devendo comprovar, no mínimo, a execução dos itens e quantitativos abaixo relacionados, 

conforme disposto no item 8.32 e 8.35 do Termo de Referência: 

 

 

d) Atestado de realização de visita técnica, quando realizada. Caso contrário, deverá ser apresentada declaração de não 

realização da visita técnica, conforme modelo constante do Anexo V. Em ambos os documentos, deverá ser declarada a 

ciência das informações e das condições locais necessárias ao cumprimento das obrigações (Anexo V ou Anexo VIII). 

 

5.4.1. Os documentos solicitados nos subitens 5.3, 5.4 e alíneas, poderão ser encaminhados pelo Agente de Contratação 

aos setores que detenham a expertise técnica necessária, que emitirá parecer técnico que embasará a decisão do Agente 

de Contratação quanto à habilitação do licitante. 

 

5.4.2. As ausências dos documentos solicitados nos subitens anteriores acarretarão na INABILITAÇÃO do licitante, não 

sendo permitido o envio posterior, com exceção a hipótese de diligências, nos termos do art. 64 da lei 14.133/2021 c/c 

subitem 8.6 do Edital. 

 

5.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

  

5.5.1. Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo III, elaborada em papel timbrado, 

atestando que:   

  

a) Atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021);   

b) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei n.º 14.133/2021);   

ITENS EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL DA 
EMPRESA 

Os itens citados se referem à descrição da CDHU, poderão ser aceitos itens equivalentes de 
outras tabelas de referência como SINAPI ou SICRO. Poderão ser aceitos itens similares com 
complexidade equivalente ou superior.  
 

Descrição dos serviços  Quantidade exigida 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura. 

472,35 Kg 

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, até 4,00 m de altura 

111,75 m² 

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo  

 
184,13 m² 
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c) Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei n.º 14.133/2021);   

d) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da  

Constituição Federal (art. 68, VI da Lei n. º 14.133/2021);   

e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 

1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;   

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas.   

g) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que 

as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar 

em seu preâmbulo.   

h) Não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n. º 14.133/2021;   

i) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal n. º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que 

tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, 

utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou 

regulatória.    

 

5.5.2 -  Declaração Que Não Possui Em Seu Quadro Societário Servidores Públicos, conforme modelo anexo VI.  

5.5.3 - Declaração de cumprimento de requisitos para ME E EPP e atendimento do §2º do art. 4º da lei nº 14.133/21, 

conforme modelo anexo IV. 

  

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES   

  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão do agente de contratação em sessão 

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital.   

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a data e horário estipulados no preâmbulo deste edital.   

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação e os licitantes.   

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.   

6.5. O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital, 

observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (um real).    

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no edital.   

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 

sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.   

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo deste edital.   

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações.   

6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão 

pública.   

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários.   
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6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.   

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 

5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 

para a definição das demais colocações.  

6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.   

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.   

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.   

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado 

em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.   

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa 

aberta, ou por ofertar melhor lance.   

6.11.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores 

lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.   

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 

ordem crescente de valores.   

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e os das propostas até 10% 

(dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o 

encerramento da sessão e eventuais prorrogações.  

6.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.12, poderão os licitantes que 

apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.   

6.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão 

pública.   

6.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários.   

6.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.   

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 

5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 

para a definição das demais colocações.   

6.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.   

6.12.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo 

a ordem crescente de valores.  

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar.   

6.14. Durante o transcurso da etapa da disputa, os licitantes serão informados através do acompanhamento, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado no sistema, vedada a identificação do licitante.   

6.15. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.   

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br


 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA 
 

Rua Marcílio Dias, 719 - Centro - Rancharia - SP - CEP - 19.600-000 

Fone (018) 3265-9200 - Fax (018) 3265-9201 

E-mail: licitacao@rancharia.sp.gov.br  

C.N.P.J. 44.935.278/0001-26 

 

12 
 

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico do órgão promotor da 

licitação e do sistema da licitação.  

6.16.1. A administração pública não se responsabilizará por quaisquer instabilidades na conexão internet ou mesmo 

perda de acesso ao sistema pelos licitantes que sejam isolados a problemas técnicos na própria plataforma 

utilizada. 

6.16.2. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.   

6.18. Se for o caso, será identificado pelo sistema as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.   

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) no caso Pregão ou até 10% (dez por cento) nas demais modalidades licitatórias, acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.   

 6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto.   

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo estabelecido no subitem 6.18.1 conforme art. 44 parágrafos 1º e 2º da Lei 123/2006, na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.   

6.18.5. Os procedimentos indicados nos itens 6.18 a 6.18.4 não serão levados em consideração quando o valor estimado 

da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei n.º 

14.1333/2021 e item 3.4.3 deste Edital.   

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado.   

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei 

n.º 14.133/2021.  

6.19.2. Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei n.º 14.133/2021.   

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer 

acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento.   

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, 

quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima 

do preço máximo definido pela Administração.  

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, devendo os licitantes observarem o chat de mensagens, podendo, 

também, ser acompanhada pelos demais licitantes.  

6.20.3. Caso o licitante provisoriamente vencedor não responder à negociação ou não modificar o preço diretamente no 

sistema, no prazo de 05 (cinco) minutos, quando acima do estimado, será desclassificado e convocado o remanescente 

para negociação.  

6.20.4. No caso de estar o preço acima do valor  médio orçado, e sendo o único participante, ou não tiver êxito nas 

negociações o item será fracassado. 

6.20.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.   
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6.21. O agente de contratação solicitará e estipulará  prazo ao licitante mais bem classificado que, até 02 (duas) horas, ou 

conforme estipulado em contrário, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada,  

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

edital e já apresentados, prazo esse que também será estipulado para apresentação dos documentos complementares de 

habilitação.  

6.21.1. Poderá ser exigida ainda a composição dos custos unitários com os respectivos valores adequados ao valor final da 

sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.   

6.21.2. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat ou via e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.   

6.22. Após declarada vencedora da etapa de lance, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta e posteriormente a habilitação.   

6.23. A qualquer momento, o agente de contratação poderá suspender a sessão por prazo a ser informado no chat.  

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO   

7.1. Após a aceitação da proposta será analisado os documentos de habilitação, o agente de contratação verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto 

no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, legislação correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

7.1.1. https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/   

7.1.2. https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados  

7.2. Constatada a existência de sanção de inidoneidade ou impedimento de licitar nesta municipalidade, o licitante será 

reputado inabilitado, por falta de condição de participação 

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às 

ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o disposto neste edital.   

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.   

 7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:   

 7.5.1. Contiver vícios insanáveis;   

7.5.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;   

7.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;  

a) Para fins de estimativa e limite máximo de contratação, o preço considerado será o valor médio disponível no sistema, 

que pode ser acessado através da aba itens, conforme figura abaixo: 

 
7.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;   

7.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.   

7.6. Poderão ser consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, devendo, contudo, a exequibilidade ser 

comprovada pela licitante quando solicitada conforme § 2º do artigo 59, da Lei 14.133/2021.   

7.7. Se mesmo com as comprovações apresentadas pela licitante ainda houver indícios de inexequibilidade da proposta de 

preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a 

empresa comprove a exequibilidade da proposta.   
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7.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser 

ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço e que se 

comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;   

7.9. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.   

7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.  

7.11. A empresa consagrada em um primeiro momento que não apresentar a proposta realinhada, juntamente com as 

planilhas solicitadas (Planilha orçamentaria, BDI, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária de Custos 

Unitários), também realinhadas dentro do prazo estabelecido pelo Agente de Contratação, será desclassificada.  

  

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO   

8.1. Para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serão exigidos os documentos previstos no 

Item 5 deste edital.   

8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas 

até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.   

8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz.   

8.4. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.   

8.5. Os documentos do licitante, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital.  

8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 

documentos, salvo em sede de diligência, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021 para:   

8.6.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 

para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e   

8.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.   

8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.   

8.7.1. Verificada falha por parte do licitante acerca da juntada, antes da sessão inaugural de licitação, de documento 

de qualificação fiscal, social e trabalhista que ateste condição preexistente, ou meras declarações de compromisso, 

fica autorizado o agente de contratação, diligências necessárias a fim de complementar tais documentos, não 

sendo tal providência considerada inclusão posterior de documentos.   

8.7.2. É facultada ao Agente de Contratação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, suspender o 

processo para análise técnica, promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

da proposta. 

8.7.3. Poderá ainda, quando entender necessário, suspender a sessão para análise detalhada da documentação de 

habilitação e propostas de preços. 

8.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, ele será inabilitado e o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao presente edital.  

8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação e homologação do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação com emissão de certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativas.   

8.9.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório.   
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8.9.2. O benefício de que trata este item não serão aplicados quando o valor estimado da licitação superar o limite de 

enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei n.º 14.1333/2021 e item 3.4.3 deste 

Edital.   

8.10. Os documentos assinados digitalmente a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de 

identificação e senha do interessado ou com assinatura digital no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira - 

ICP-Brasil possuem presunção legal de veracidade com os mesmos efeitos da assinatura manuscrita reconhecida em 

cartório, podendo a qualquer tempo ser solicitado ao licitante os respectivos arquivos para validação, se for o caso.   

8.11. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no edital, o licitante será habilitado e declarado 

vencedor do certame.   

  

9. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto ao vencedor 

e homologar a licitação, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 71, IV da Lei n. º 14.133/2021 e suas alterações 

posteriores.   

9.1.1. O certame apenas será homologado/adjudicado para as pessoas jurídicas que atuarem no ramo de atividade 

compatível com o objeto da licitação.   

9.2. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

9.2.1. O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021. 

9.2.2. O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação será de 210 (duzentos e dez) dias 

corridos, conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.   

9.3. A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a convocação, 

sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.  

9.4. Após a assinatura do contrato, deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 

quitada pela execução das obras.   

9.5. As empresas de outros Estados deverão apresentar na Assinatura do contrato o Visto do CREA/CAU/CRT do 

Estado de São Paulo.    

 

9.6. DA GARANTIA CONTRATUAL  

A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, e conforme o art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, o 

montante de 5% (cinco por cento) do valor, podendo optar por uma das seguintes modalidades:  

a) Caução em dinheiro;  

b) Seguro-Garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com a 

apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP, devendo o prazo de vigência da apólice ser igual 

ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;  

c) Fiança bancária com validade no mínimo da vigência contratual, emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.;  

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
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9.6.1. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA EM CASO DE INEXEQUIBILIDADE PROPOSTA 

9.6.1.1. Será exigida garantia adicional nos termos do Art. 59, §5º da lei 14.133/2021, do licitante vencedor, cuja proposta 

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e 

o valor da proposta finalizada, sem prejuízo das demais garantias exigíveis. 

 

9.7. DA GARANTIA DA OBRA - O objeto contratado deverá ter garantia de qualidade mínima de 5 (cinco) anos consoante 

dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro c/c § 6º do artigo 140 da Lei de licitações 14.133/2021, quando a vícios 

ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou 

pelas substituições necessárias e segurança da obra durante este prazo. 

 

9.8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

9.8.1. A empresa deverá manter os requisitos de habilitação jurídica, financeira, fiscal, social e trabalhistas durante toda 

a vigência do contrato.  

9.8.2. A empresa fará a indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação e dos itens supracitados, bem como da qualificação de cada membro da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  

9.8.3. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida 

a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;  

9.8.4 A empresa deve cumprir com todas as normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis. 

9.8.5. Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado;  

9.8.6. Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho. Fazer cumprir pelo pessoal as normas 

disciplinares e de segurança que emanarem do município por meio de recomendações ou de instruções escritas, além 

de observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

9.8.7. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados 

necessários e obrigatórios a execução destes serviços de acordo com as normas de segurança vigentes; A empresa 

deverá cobrar fazer usar os mesmos;  

9.8.8. Indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a 

execução do contrato, ou após o seu término;  

9.8.9. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

9.8.10. Cumprir com todas as obrigações descritas no Termo de Referência, memorial descritivo, Projeto e demais 

anexos que compõem o Edital. 

 

10. DOS RECURSOS   

10.1. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e observará o disposto 

no art. 165 da Lei 14.133/2021.   

10.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 

licitante:   

10.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, na sessão eletrônica em campo próprio do sistema, 

no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de preclusão;   

10.2.2. O prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente pelo sistema; 

10.2.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados 

da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses.   

10.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.   

10.4. O recurso será dirigido ao Agente de Contratação ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que poderão 

reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade 

superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.   

10.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.   

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br


 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA 
 

Rua Marcílio Dias, 719 - Centro - Rancharia - SP - CEP - 19.600-000 

Fone (018) 3265-9200 - Fax (018) 3265-9201 

E-mail: licitacao@rancharia.sp.gov.br  

C.N.P.J. 44.935.278/0001-26 

 

    

 

10.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente.   

10.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

  

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES   

  

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:   

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido 

solicitado pelo agente de contratação durante o certame;   

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:   

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;   

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;   

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;   

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, se for o caso;   

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;   

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista das micro e pequenas empresas;   

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração;   

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;  

11.1.5. Fraudar a licitação;   

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:  

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;   

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;   

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;   

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;   

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.   

11.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:   

11.2.1. Advertência;   

11.2.2. Multa;   

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e   

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.   

11.3. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do licitante que deu causa a 

infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.   

11.3.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15%.   

11.3.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30%.   

11.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.   

11.5. Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação.   

11.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão 

promotor da licitação, se for o caso.   
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11.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização nos termos do art. 158 da 

Lei n.º 14.133/2021.   

11.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 

que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.   

11.9. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.   

11.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente.   

11.11. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral 

dos danos causados ao município.  

 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO   

  

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n.º 14.133/2021, 

devendo formalizar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.   

12.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados no e-mail licitacao@rancharia.sp.gov.br, desde 

que confirmado o recebimento.  

12.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão promotor 

da licitação e no sistema eletrônico da concorrência, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame.   

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

  

13. DO PAGAMENTO, REAJUSTE DE PREÇOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS   

  

13.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa e de 

acordo com o disposto nos itens 7.1 a 7.23 do Termo de Referência. 

13.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta indicados pelo 

contratado. 

13.3. O reajuste de preços será efetuado em conformidade com o disposto no art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, com data-

base vinculada à data do orçamento estimado, mediante a aplicação do índice IPCA-E, apurado pelo IBGE, respeitado o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, desde que pleiteado pela parte interessada, ou em caso de prorrogação de vigência 

contratual. 

13.4.  As despesas decorrentes desta licitação onerarão a seguinte dotação orçamentária do corrente exercício:   

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO UNID. FICHA 

ESPORTE E LAZER – CAMPO VILA LUAR 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

02 14 473 

ESPORTE E LAZER – CAMPO VILA LUAR 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

02 14 678 

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, decorrentes 

de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado, correrão 

à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subsequentes, nas mesmas funções 

programáticas.  

13.5. Os valores por ventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, sofrerão correrão monetária pela variação do IPCA-E, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS    

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.   

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.   

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.   

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.   

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.   

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.   

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.   

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.   

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital.   

14.10. É facultado à Comissão de Contratação, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração 

de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões  

14.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal COMPRAS: 

https://scpi.rancharia.sp.gov.br/COMPRASEDITAL/, e  no sítio oficial www.rancharia.sp.gov.br. 

14.12. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:  

Anexo I – Termo De Referência 

Anexo II – Minuta De Contrato  

Anexo III – Modelo De Declarações  

Anexo IV – Modelo De Declaração ME/EPP  

Anexo V – Modelo De Declaração De Não Realização De Visita Técnica  

Anexo VI– Modelo De Declaração Que Não Possui Em Seu Quadro Societário Servidores Públicos;  

Anexo VII – Modelo De Carta De Apresentação De Visita Tecnica;  

Anexo VIII – Modelo De Atestado De Visita Tecnica;  

Anexo IX – Cronograma físico-financeiro 

Anexo X – Memória de Cálculo 

Anexo XI – Projeto 

Anexo XII – Memorial Descritivo 

Anexo XIII – Quadro de Composição de BDI 

Anexo XIV – Quadro de Composição de Investimento 

Anexo XV – Planilha orçamentária 

 

 

Rancharia/SP, 15 de outubro de 2026. 

 

 

Responsável pela elaboração do edital: Érica P. Testa 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1    DO OBJETO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, a) 

1.1 Contratação de empresa especializada para a execução da obra de 

revitalização dos vestiários e das áreas complementares do Campo da Vila 

Luar, localizado na RHR-020 – “Rua das Chácaras”, no Município de 

Rancharia/SP, visando proporcionar condições adequadas de segurança, 

higiene, salubridade, funcionalidade e conforto aos atletas, árbitros, 

servidores e demais usuários do espaço esportivo. 

1.2 A contratação compreenderá o fornecimento integral de mão de obra, 

materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos 

necessários à execução dos serviços, conforme projeto arquitetônico, 

memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro, composição do BDI e demais documentos 

técnicos anexos. 

1.3 Os serviços, quantitativos, unidades de medida e especificações 

necessários à execução integral do objeto estão detalhados na planilha 

orçamentária, na memória de cálculo, no memorial descritivo e nos demais 

documentos técnicos que integram este Termo de Referência. 

1.4 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos necessários à completa execução do objeto, incluindo materiais, 

equipamentos, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, 

administração local, mobilização e desmobilização, transporte, 

ferramentas, testes, ensaios, responsabilidade técnica, tributos, seguros, 

limpeza, destinação de resíduos e demais despesas necessárias à entrega 

da obra concluída e em plenas condições de utilização. 

1.5 O prazo máximo para a execução e conclusão do objeto será de 210 

(duzentos e dez) dias corridos, conforme o cronograma físico-financeiro 

anexo, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início dos 

Serviços emitida pela Administração. 



 

 

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA 
Rua Marcílio Dias, 719 – Centro - Rancharia - SP - CEP - 19.600-000 

Fone (018) 3265-9200 - Fax (018) 3265-9201 
C.N.P.J. 44.935.278/0001-26 

 

Página 2 de 23 

 

1.6 O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses, contado a partir 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteseses e condições 

previstas na Lei nº 14.133/2021. Nos contratos por escopo, o prazo de 

vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for 

concluído no período firmado, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e da aplicação das sanções cabíveis quando o atraso 

decorrer de culpa da contratada, nos termos do art. 111 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, b) 

2.1 A contratação fundamenta-se na necessidade de revitalização dos 

vestiários e das áreas complementares do Campo da Vila Luar, que 

apresentam desgaste decorrente do tempo e da utilização, 

comprometendo as condições de segurança, higiene, salubridade, 

funcionalidade e conforto dos atletas, árbitros, servidores e demais 

usuários do espaço esportivo. 

2.2  As intervenções são necessárias para recuperar os ambientes internos, 

revestimentos, pisos, pinturas, esquadrias, cobertura e instalações 

elétricas, hidráulicas e sanitárias, bem como adequar as áreas externas e 

estruturas complementares, incluindo calçada, alambrado frontal, portão, 

mureta perimetral, bancos e cobertura do banco de reservas. 

2.3 A execução da obra permitirá corrigir as deteriorações existentes, evitar o 

agravamento dos danos, reduzir a necessidade de manutenções 

corretivas emergenciais, ampliar a vida útil da edificação e proporcionar 

instalações adequadas para treinamentos, competições, projetos 

esportivos e atividades comunitárias. 

2.4 A contratação de empresa especializada mostra-se necessária em razão 

da diversidade, da complexidade e da interdependência dos serviços, que 
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exigem mão de obra qualificada, responsabilidade técnica, equipamentos, 

ferramentas e capacidade operacional compatíveis com o cronograma da 

obra, recursos que não se encontram disponíveis em quantidade suficiente 

na estrutura própria da Administração Municipal. 

2.5 A fundamentação detalhada, as alternativas avaliadas, os quantitativos, os 

resultados pretendidos e a conclusão quanto à viabilidade da contratação 

encontram-se no Estudo Técnico Preliminar, que integra o processo, 

elaborado em conformidade com o art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 

2.6 Dessa forma, a contratação atende ao interesse público ao promover a 

conservação e valorização do patrimônio municipal e melhorar a 

infraestrutura destinada à prática esportiva e à utilização pela comunidade. 

 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, c) 

3.1 A solução consiste na contratação de empresa especializada para a 

execução integral da obra de revitalização dos vestiários e das áreas 

complementares do Campo da Vila Luar, localizado na RHR-020 – “Rua 

das Chácaras”, no Município de Rancharia/SP, compreendendo o 

fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, 

transporte, execução, testes e entrega da obra concluída e em plenas 

condições de utilização, conforme projeto arquitetônico, planilha 

orçamentária, memória de cálculo, memorial descritivo, cronograma físico-

financeiro e demais documentos técnicos. 

3.2 Os serviços serão executados pela CONTRATADA obedecendo 

rigorosamente aos desenhos dos projetos, detalhes e especificações, 

todos devidamente rubricados pelos responsáveis, bem como indicações, 

recomendações e/ou exigências constantes: 

a) Memorial Descritivo (anexo); 

b) Destas especificações técnicas; 
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c) Das normas técnicas das ABNT; 

d) Das instruções técnicas ou catálogos dos fabricantes; 

e) Das normas do estado de São Paulo e das concessionárias 

locais; 

f) Do “Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP – 

aspectos técnicos”; 

g) Das leis, normas e posturas municipais; 

h) Do caderno de encargos 

3.3 No que concerne à legislação e toda a normatização complementar 

supracitada, serão consideradas para os fins deste projeto suas 

versões/edições mais atualizadas. 

3.4 Prioritariamente deverão ser consideradas as diretrizes e Normas 

Técnicas da ABNT, na falta de informações deverão ser consultadas 

normas internacionais (ANSI, IEC etc.) 

3.5 Previamente ao início dos serviços, a contratada deverá promover a 

implantação do canteiro de obras, sinalização da área de trabalho, 

instalação da placa da obra, limpeza do local e adoção das medidas de 

segurança necessárias à execução dos serviços, observando as normas 

técnicas e de segurança do trabalho. 

3.6 A execução compreenderá os serviços preliminares; demolições e 

retiradas; recuperação de revestimentos; preparação e pintura das 

superfícies; substituição de portas, janelas, vidros e esquadrias; execução 

de pisos e rodapés cerâmicos; instalação de louças, metais e acessórios; 

e demais intervenções necessárias à revitalização dos ambientes internos 

dos vestiários. 

3.7 Serão executadas a renovação e a adequação das instalações hidráulicas, 

sanitárias e elétricas, incluindo tubulações, conexões, registros, pontos de 

utilização, redes de esgoto, caixas, cabos, eletrodutos, luminárias, 
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tomadas, dispositivos de proteção, aterramento e entrada de energia, 

conforme os projetos e demais documentos técnicos. 

3.8 A solução também abrangerá o fornecimento e a montagem da estrutura 

metálica e do telhamento da cobertura dos vestiários; a execução da 

calçada externa; a revitalização do alambrado frontal, com montantes 

metálicos e arame farpado; a instalação de portão; a recuperação da 

mureta perimetral; a instalação de bancos de concreto; e a execução da 

estrutura metálica e do telhamento da cobertura do banco de reservas. 

3.9 Após a conclusão dos serviços, deverão ser realizados os testes e as 

verificações necessários nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, 

bem como nas estruturas, coberturas, esquadrias, louças, metais e demais 

componentes executados ou instalados, assegurando seu funcionamento, 

estabilidade, estanqueidade, segurança e conformidade com os 

documentos técnicos. 

3.10 Ao término da obra, a contratada deverá realizar a limpeza completa dos 

vestiários e das áreas externas, remover materiais excedentes, 

equipamentos, instalações provisórias e resíduos provenientes da 

execução, promovendo sua destinação ambientalmente adequada e 

entregando o Campo da Vila Luar em condições seguras e apropriadas 

para utilização pela Administração e pela comunidade. 

3.11 Considerando o ciclo de vida do objeto, deverão ser empregados materiais 

novos, resistentes, duráveis e adequados às condições de uso e 

exposição, observando-se as especificações do projeto, do memorial 

descritivo e da planilha orçamentária. A solução deverá facilitar a limpeza, 

a conservação e a manutenção futura, reduzir a ocorrência de reparos 

precoces e contribuir para o prolongamento da vida útil da edificação e de 

suas estruturas complementares. 
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3.12 No que concerne à legislação e toda a normatização complementar 

supracitada, serão consideradas para os fins deste projeto suas 

versões/edições mais atualizadas. 

3.13 Durante toda a execução, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade 

dos serviços, podendo ser exigidos ensaios e verificações técnicas, 

quando necessário, conforme critérios da fiscalização. 

3.14 O objeto deverá atender às condições de durabilidade, segurança e 

desempenho, sendo a CONTRATADA responsável pela correção de 

eventuais vícios construtivos, nos termos da legislação vigente. 

3.15 Após a entrega da obra, o objeto contratado deverá ter garantia de 

qualidade mínima de 5 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro c/c § 6º do artigo 140 da Lei de licitações 

14.133/2021, quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 

CONTRATADA responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pelas substituições necessárias e segurança da obra 

durante este prazo. 

 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, d) 

4.1 A contratada deverá manter as condições de habilitação durante toda a 

vigência do contrato. 

4.2 A contratada deverá apresentar a indicação do pessoal técnico, das 

instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação e dos itens supracitados, bem como da 

qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos; 

4.3 Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou 

serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pela Administração; 
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4.4 Constituem obrigações da contratada: 

a) Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do 

objeto contratado; 

b) Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de 

segurança que emanarem do município por meio de 

recomendações ou de instruções escritas, além de observar 

rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho; 

c) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados necessários e 

obrigatórios a execução destes serviços de acordo com as 

normas de segurança vigentes; A empresa deverá cobrar fazer 

usar os mesmos; 

d) Indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou 

dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do 

contrato, ou após o seu término; 

e) Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

Da garantia 

4.5 A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, e 

conforme o art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, o montante de 5% (cinco 

por cento) do valor do mesmo, podendo optar por uma das seguintes 

modalidades:  

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro-Garantia, devendo o prazo de vigência da apólice será 

igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e 

deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
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c) Fiança bancária com validade no mínimo da vigência contratual, 

emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.; 

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com 

resgate pelo valor total. 

4.6 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis. 

 

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, e) 

5.1 Cada etapa, relativa ao cronograma físico-financeiro, será considerada 

efetivamente concluída quando de acordo com os serviços efetivamente 

executados, conferidos e aprovados pela fiscalização, observando-se os 

quantitativos, preços unitários, valor global contratado e etapas previstas 

no cronograma físico-financeiro, caso contrário, a medição não será 

liberada. 

5.2 A CONTRATADA somente deverá solicitar a medição depois de 

concluídos todos os itens previstos em cada etapa mensal, sendo que em 

não ocorrendo essa hipótese, a medição não poderá ser efetuada. 

5.3 O departamento responsável pela fiscalização e medições terá um prazo 

de 10 (dez) dias úteis contados a partir da entrega do pedido de medição 

feito pela contratada, para realizar o ateste da medição apresentada. 

5.4 O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com 

as especificações técnicas mencionadas no item 3 do presente termo de 

referência, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela 

Fiscalização. Os serviços que, a conselho da Fiscalização, não 

apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à 
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CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao 

prazo e despesas.  

5.5 O ateste da medição só será efetuado após a correção dos serviços 

imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda, 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

 

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, f) 

6.1 O contrato será gerenciado por Carla Martins de Toledo, Secretária de 

Infraestrutura. 

6.2 O contrato será fiscalizado por Lucas Matheus do Nascimento, 

Coordenador da Divisão Municipal de Equipamentos Públicos Urbanos e 

Comunitários. 

6.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput 

do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021). 

6.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-

se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

6.6 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato e deverá 

verificar a compatibilidade entre os serviços executados, os materiais 

empregados e os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e 

nos documentos técnicos, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração 

6.7 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a 
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ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 

2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 

6.8 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, 

e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

6.9 O órgão jurídico da Casa, por solicitação do gestor do contrato, adotará as 

providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente 

de contratação ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, g) 

Recebimento do objeto 

7.1 O pagamento será realizado de acordo com as etapas e os serviços 

efetivamente executados, medidos e atestados pela fiscalização, 

observados o valor global contratado, a planilha orçamentária e o 

cronograma físico-financeiro. 

7.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal 

no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 

de liquidação e pagamento. 

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 dias, a contar do 

recebimento da última nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente 

pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente 

prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver 
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necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências 

contratuais. 

7.5 Decorrido o prazo de recebimento, sem manifestação em contrário do 

fiscal ou gestor do contrato, o objeto será considerado definitivamente 

recebido. 

7.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução 

do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança 

equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à 

liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento 

definitivo. 

Liquidação 

7.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 

prazo de quinze dias para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período. 

7.8 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se 

a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de 

despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.9 Serão exigidos os seguintes documentos para pagamento: 

a) Medições dos serviços executados entre uma aferição e outra 

pela empresa que executou o serviço, identificação do 

Convênio e devidamente assinada pelo engenheiro 

responsável; 

b) Laudo ateste das Medições dos serviços executados no período 

compreendido entre uma aferição e outra pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura, com identificação do Convênio e 

devidamente assinada pelo engenheiro responsável; 

c) NOTA FISCAL no valor da medição aferida com identificação do 

Convênio 
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d) Caso a empresa tenha informado a Nota Fiscal do ISS com valor 

abatido/reduzido, deve apresentar Notas Fiscais dos materiais 

adquiridos para obra; 

e) Relatório fotográfico e ensaio (onde serão lançados todos os 

fatos, especialmente as datas do início da obra e dos términos de 

cada etapa de serviço); 

f) CND – Municipal; 

g) CND – Estadual – procuradoria; 

h) CND – Estadual – fazenda; 

i) CND – Federal; 

j) CND – FGTS; 

k) CND – Trabalhista. 

 

7.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal 

ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a)  O prazo de validade; 

b)  A data da emissão; 

c)  Os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) Identificação do convênio; 

e)  O período respectivo de execução do contrato; 

f)  O valor a pagar; 

g)  Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta 

ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
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saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 

da situação, sem ônus ao contratante; 

7.12 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal. 

7.13 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

7.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 

da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

7.15 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o 

contratado não regularize sua situação. 

Prazo de pagamento 

7.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado 

serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de 

pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do 

índice IPCA de correção monetária.   

Forma de pagamento 
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7.19 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 

a ordem bancária para pagamento. 

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Do reajuste 

7.24 O reajuste de preços será efetuado em conformidade com o disposto no 

art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, com data-base vinculada à data do 

orçamento estimado, mediante a aplicação do índice IPCA-E, apurado 

pelo IBGE, respeitado o interregno mínimo de 01 (um) ano, desde que 

pleiteado pela parte interessada, ou em caso de prorrogação de vigência 

contratual. 

8 DA FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR (Lei 14.133/21 - Art. 

6, XXIII, h) 

8.1 O licitante será selecionado por meio da realização de procedimento de 

concorrência eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 28, inciso 

II e no art. 29, parágrafo único da lei 14.133/2021. 

8.2 O regime de execução será a empreitada por preço global, com 

fundamento no art. 46, inciso II da lei 14.133/2021 
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8.3 A modalidade da contratação e a forma de seleção do fornecedor poderão 

ser alteradas com base no parecer do departamento jurídico.  

Exigências de habilitação 

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes 

requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.5 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, 

por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o 

território nacional; 

8.6 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

8.7 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

8.9 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada 

na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.10 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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8.11 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição 

do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 

empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 

no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz 

8.12 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além 

do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 

1971. 

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.22 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos anos do 

exercício social, exceto se constituída há menos de 2 (dois) anos, limitar-

se-á a apresentação do último exercício apenas. 

8.23 A exigência de qualificação econômico-financeira possui fundamento na 

necessidade de resguardar a Administração Pública quanto à capacidade 

da futura contratada de executar integralmente o objeto licitado, garantindo 

estabilidade operacional, continuidade contratual e mitigação de riscos de 

inadimplemento durante a vigência da contratação. A apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos 

exercícios sociais permite avaliar a situação financeira da empresa de 

forma histórica e consistente, possibilitando verificar sua saúde 

econômico-financeira, evolução patrimonial e capacidade de manutenção 

das atividades empresariais. Para empresas constituídas há menos de 

dois anos, admite-se a apresentação apenas do último exercício social, 

em observância ao princípio da razoabilidade e à realidade temporal da 
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constituição empresarial. Os índices financeiros exigidos — Liquidez 

Corrente, Liquidez Geral e Endividamento Geral — constituem parâmetros 

objetivos amplamente utilizados para aferição da capacidade financeira 

das empresas e são essenciais para reduzir riscos de paralisação 

contratual decorrentes de insuficiência financeira. 

8.24 Os indicadores financeiros a serem aplicados são Liquidez corrente, 

Liquidez geral e Endividamento geral. 

8.25 A Liquidez corrente deve ser maior ou igual a 1, pois comprova que a 

licitante possui ativos circulantes (caixa, estoques, recebíveis) suficientes 

para honrar suas obrigações de curto prazo. Um índice menor que 1,0 

indica que a empresa pode ter dificuldades em pagar fornecedores e 

funcionários durante a execução contratual. 

8.26 A liquidez geral deve ser maior ou igual a 1, pois demonstra a capacidade 

de solvência total da empresa, considerando tanto os compromissos de 

curto quanto os de longo prazo. Garante que a empresa não está 

excessivamente endividada a ponto de comprometer sua continuidade 

operacional futura. 

8.27 O endividamento geral deve ser menor ou igual a 1, visto que índice 

demonstra que a empresa possui ativos suficientes para cobrir todas as 

suas dívidas (curto e longo prazo). Um EG < 1,00 indica que a empresa 

não tem "passivo a descoberto", reduzindo o risco de paralisação do 

contrato por insolvência. Indica que a estrutura de capital da empresa é 

composta majoritariamente por recursos próprios (Patrimônio Líquido). 

Isso significa que ela sofre menos impacto com variações de taxas de juros 

ou restrições de crédito bancário 

Qualificação Técnica 

8.28 A exigência de qualificação técnica se justifica como forma de resguardar 

a administração pública de que a empresa contratada tenha capacidade 

técnica para a execução do objeto, esta comprovação deverá ser feita 
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através de certidões emitidas pela entidade profissional competente (CAU, 

CREA ou CRT conforme o caso). 

8.29 Conforme o artigo 67 da Lei 14.133/2021, será exigido: 

8.30 Registro ou inscrição da licitante vencedora na entidade profissional 

competente (CAU, CREA ou CRT); 

8.31 Apresentação de profissional habilitado, devidamente registrado no 

conselho profissional competente (CAU CREA ou CRT), detentor de 

certidão de acervo técnico por execução de obra ou serviço; 

8.32 Certidões ou atestados que demonstrem a capacidade técnico-

operacional da empresa licitante na execução de obras de reforma de 

edificações e de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância 

do objeto, especialmente estruturas metálicas e alambrados, observados 

os quantitativos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência. 

8.33 Os atestados deverão ser registrados na entidade profissional competente; 

8.34 Será aceita a soma de atestados para a comprovação das quantidades 

mínimas exigidas; 

8.35 Nos atestados deverá constar o nome da empresa licitante, tendo em vista 

que a execução de estruturas metálicas, alambrados e demais serviços 

relevantes da revitalização demanda capacidade operacional, mão de 

obra, equipamentos e organização empresarial que não podem ser 

comprovados exclusivamente pela experiência individual do responsável 

técnico 

ITENS EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Os itens citados se referem à descrição da CDHU, poderão ser aceitos itens 
equivalentes de outras tabelas de referência como SINAPI ou SICRO. Poderão 
ser aceitos itens similares com complexidade equivalente ou superior. 

 

Descrição dos serviços Quantidade 
no projeto 

Quantidade 
exigida 
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Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço ASTM-A36, sem pintura. 
A exigência de comprovação de capacidade 
técnica para este serviço justifica-se por sua 
relevância estrutural e pela necessidade de 
execução especializada, envolvendo 
fabricação, cortes, soldagens, ligações, 
montagem, alinhamento, nivelamento e 
fixação dos elementos metálicos. Eventuais 
falhas podem comprometer a estabilidade, a 
segurança e a durabilidade da cobertura, 
sendo necessário demonstrar experiência 
anterior em estruturas metálicas de 
características e complexidade compatíveis 
com o objeto. 

944,70 Kg 472,35 Kg 

Alambrado em tela de aço galvanizado de 
2´, montantes metálicos e arame farpado, 
até 4,00 m de altura 
A comprovação de experiência neste serviço 
justifica-se pelas particularidades de 
implantação de fechamento metálico em 
altura, que exige correta execução das 
fundações e fixações dos montantes, 
tensionamento uniforme da tela, alinhamento, 
prumo, estabilidade e adoção de medidas de 
segurança durante a montagem. A execução 
inadequada pode ocasionar deformações, 
desprendimentos e riscos aos usuários, razão 
pela qual se mostra pertinente exigir 
capacidade técnica compatível. 
 

223,50 m² 111,75 m² 

Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 
A exigência relativa a este serviço justifica-se 
pela importância do tratamento e da proteção 
das superfícies metálicas contra corrosão e 
deterioração precoce. Sua execução requer 
limpeza, remoção de ferrugem e materiais 
sem aderência, preparação adequada do 
substrato e aplicação uniforme do sistema de 
pintura, respeitando condições ambientais, 
intervalos de secagem e recomendações do 
fabricante. A experiência anterior contribui 
para assegurar aderência, cobertura, 
acabamento e vida útil apropriados aos 
componentes metálicos da obra. 

368,26 m² 184,13 m² 

 

8.36 Os itens acima correspondem às parcelas de maior relevância técnica ou 

valor significativo da contratação, representando, individualmente, no 

mínimo 4% do valor estimado. Assim, poderá ser exigida a comprovação 

de experiência anterior em serviços similares, limitada a até 50% dos 
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respectivos quantitativos, conforme o art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

14.133/2021. 

8.37 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de 

cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como 

contratante; ou contrato de prestação de serviços autônomo, no caso da 

assinatura digital com a veracidade devidamente reconhecida através de 

QRcode ou código de verificação, ou firma reconhecida em cartório. Em 

se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo 

“Contrato Social” ou "Estatuto Social" em vigor, devidamente registrado 

no órgão competente. 

 
8.38 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, ficando entendido que aceita todas as condições deste 

processo, incluindo a análise completa dos projetos, memoriais, memórias 

e documentos pertinentes ao objeto desta licitação; 

Da vistoria técnica 

8.39 Poderá a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que por 

ventura venham a ser encontradas, visitando o local dos serviços, ficando 

entendido que aceita todas as condições deste processo, incluindo a 

análise completa dos projetos, memoriais, memórias e documentos 

pertinentes ao objeto desta licitação, não lhes cabendo no futuro o direito 

a reivindicações ou alegações quanto à realização dos serviços 

especificados. 

8.40 O licitante poderá vistoriar o local onde será executada(o) a obra ou o 

serviço de engenharia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da 

abertura do certame, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau 

de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento, com 

antecedência de 03 (três) dias úteis à data de realização da visita, pelo 

telefone (018) 3265-5266, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
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11h00min e das 14h00min às 16h00min, falar na Secretaria Municipal de 

Manutenção e Serviços Gerais. 

8.41 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades 

existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas 

em decorrência desta licitação. Desta forma, deverá ser preenchido 

declaração de conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações decorrentes. 

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, i) 

9.1 O valor estimado da contratação é de R$ 398.580,78 (trezentos e 

noventa e oito mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e oito 

centavos), conforme planilha orçamentária elaborada e assinada por 

profissional legalmente habilitado, com aplicação de BDI de 20,38%. 

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Lei 14.133/21 - Art. 6, XXIII, j) 

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
Cod. 0214 

Unidade Executora: DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER Cod. 021402 

Função: Desporto e Lazer Cod. 27 

Subfunção: Desporto Comunitário Cod. 812 

Programa: ESPORTE E LAZER: CONSTRUINDO UMA CIDADE ATIVA Cod. 
0048 

Ação: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS PÚBLICOS DA 
SEMEL Cod. 1120 

Categoria: OBRAS E INSTALAÇÕES Cod: 4.4.90.51.00 

Fonte dos Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-
VINCULADOS Ficha: 678 e Ficha: 473 

 

Rancharia, 22 de Setembro de 2026. 
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________________________________ 

Lucas Matheus do Nascimento 

Coordenador da Divisão Municipal de Equipamentos Públicos Urbanos e 
Comunitários. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Alison Soares Justo 
Secretário do Esporte e Lazer 

 

_______________________________
Carla Toledo 

Secretária de Infraestrutura
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA, E A 

EMPRESA................., TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO DA 

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E DAS ÁREAS 

COMPLEMENTARES DO CAMPO DA VILA LUAR, 

LOCALIZADO NA RHR-020 – “RUA DAS CHÁCARAS”, NO 

MUNICÍPIO DE RANCHARIA/SP. 

 

  

 Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

RANCHARIA pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 44.935.278/0001-26 com sede a Rua 

Marcílio Dias, nº 719, Centro, em Rancharia /SP, CEP 19600-035, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal, ---------------, brasileiro, casado, portador do Rg.  e do CPF nº, residente e domiciliado na cidade de Rancharia/SP, 

na Rua, nº , na cidade de, Estado de,  doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a 

empresa................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ......................................., 

com sede na........................, nº.........., Bairro ........................, Município de .................., Estado de ..................., CEP 

..................., neste ato representada por seu representante legal o Sr........................................., brasileiro, ..................., 

portador do Registro Geral nº. ................................, inscrito no CPF/MF sob o nº. ............................, residente e domiciliado 

na  

Rua ........................, nº............ Bairro...................., Município de ............................., Estado de ................, CEP 

......................, doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-

se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Execução da obra de revitalização dos vestiários e das áreas complementares do Campo da Vila Luar, localizado na 

RHR-020 – “RUA DAS CHÁCARAS”, no município de Rancharia/SP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

2.1. As obras deverão ser iniciadas imediatamente após o recebimento da ordem de serviços e concluídas dentro do prazo 

seguindo as etapas de medições previstas, conforme o Cronograma Físico Financeiro.  

  

2.2. O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais instalação, será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, 

contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 

 

2.3. A emissão da Ordem de Serviço ocorrerá após a confirmação do recebimento do repasse oriundo de emenda 

parlamentar. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR   

  

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ... (...).  

3.2. A presente despesa onerará as seguintes dotações orçamentárias:   

  

Dotação Orçamentária  Descrição da Dotação Orçamentária  

... ... 

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br
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As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, decorrentes de eventual 

aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado, correrão à conta de 

dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subsequentes, nas mesmas funções programáticas.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas correspondentes à conclusão das etapas e fases previstas no Cronograma 

Físico Financeiro, em até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme itens 7.1 a 7.23 

do Termo de Referência.  

4.1.1. Os pagamentos e as medições deverão seguir rigorosamente o Cronograma Físico Financeiro.  

4.1.2. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, sofrerão correrão monetária pela variação do IPCA-E acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês.  

4.2. O reajuste de preços será efetuado em conformidade com o disposto no art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, com data-

base vinculada à data do orçamento estimado, mediante a aplicação do índice IPCA-E, apurado pelo IBGE, respeitado o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, cabendo ao gestor do contrato submeter para aplicação do reajuste. 

4.2.1. Na hipótese de prorrogação do prazo de execução contratual, o reajuste será devido, desde que observado o 

interregno mínimo legal, mantido o mesmo interregno em relação ao reajuste anteriormente concedido.  

4.2.2. Caso se constate que a prorrogação do prazo de execução decorreu de atraso imputável exclusivamente à contratada, 

o período correspondente não será computado para fins de contagem do prazo necessário à concessão do reajuste, vedada 

a obtenção de vantagem decorrente da mora contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

4.2.3. O pagamento relativo à última parcela deverá ser realizado após a conclusão e recebimento definitivo da obra atestado 

pelo Setor de Engenharia, da Prefeitura Municipal de RANCHARIA/SP e/ou outro órgão que se fizer necessário à sua 

aprovação.   

4.2.4. O pagamento somente será realizado mediante apresentação e comprovação de regularidade junto ao INSS e FGTS.   

4.2.5. As notas fiscais deverão ser emitidas nos termos da legislação vigente, em especial ao disposto no Decreto Municipal 

nº 189 de 06 de setembro de 2023.   

4.2.5. A retenção do Imposto de Renda (IR) deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observado os percentuais 

estabelecidos no Anexo I da IN RFB 1234/2012, por determinação IN RFB nº 2145/2023, c/c Decreto Municipal nº 189 de 

06 de setembro de 2023.   

4.2.6. Os serviços e produtos elencados no Art.4º da IN RFB 1234/2012, não estão sujeitos à retenção, devendo ser 

informado a condição e o embasamento legal que sujeitou a não retenção, sob pena de retenção na forma do §3º do Art. 

1º, conforme Decreto Municipal nº 189 de 06 de setembro de 2023.   

  

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de EXECUÇÃO dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, conforme Cronograma de Execução 

contados a partir da Ordem de Início dos Serviços.  

5.2. O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados a partir da data de sua assinatura, considerando-se, 

no caso de assinatura digital, a data da última assinatura pelas partes contratantes, podendo ser prorrogado nos casos e 

condições definidos na Lei nº 14.133/21. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES  

  

6.1.1. Executar o objeto deste contrato conforme Projetos e Especificações Técnicas, cumprindo estritamente as normas e 

recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, dos órgãos ambientais, de segurança 

do trabalho e pelo MUNICÍPIO na execução dos serviços  

6.1.2. Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado.  

6.1.3. Indicar o pessoal técnico, instalações e equipamentos adequados e disponíveis para a execução do objeto 

licitado, bem como a qualificação dos profissionais que comporão a equipe técnica responsável pela execução dos 

serviços, no momento da assinatura contratual. 

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br
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6.1.3.1. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a 

sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração 

6.1.4. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, fretes, tarifas, seguros, descarga, transporte, 

mão de obra, materiais, maquinários, equipamentos, ferramentas, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 

que venham a incidir sobre os serviços resultantes deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade.   

6.1.5. Os preços propostos pela CONTRATADA serão considerados completos e suficientes para a execução de todos os 

serviços, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 

interpretação de parte da CONTRATADA.  

6.1.6. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE pelos empregados da 

CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de 

empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos 

de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato.  

6.1.7. Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho. Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares 

e de segurança que emanarem do MUNICÍPIO por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar 

rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;  

6.1.8. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados 

necessários e obrigatórios a execução destes serviços de acordo com as normas de segurança vigentes; A empresa deverá 

cobrar fazer usar os mesmos.  

6.1.9. Indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a 

execução do contrato, ou após o seu término.  

6.1.10. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.   

6.1.11. Fornecer toda a mão de obra, materiais de boa qualidade (conforme Projetos, Especificações Técnicas e 

Orçamentos), ferramentas, equipamentos e maquinários necessários à perfeita execução dos serviços de que trata o 

presente contrato.  

6.1.12. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos.  

6.1.13. Toda e qualquer impugnação feita pela CONTRATANTE obrigará a CONTRATADA a corrigir ou reparar e refazer 

serviços, inclusive fornecendo novos materiais, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, em até 05 dias úteis. Não sendo 

possível, indenizará o valor correspondente, acrescido de perdas e danos.    

6.1.14. Indicar por escrito, à CONTRATANTE, profissional tecnicamente habilitado, responsável direto pela execução da 

obra, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), sem a qual a mesma não poderá ser iniciada, 

juntamente com os dados de identificação de seu preposto.  

6.1.15. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato 

e em compatibilidade com as obrigações assumidas. Somente serão aceitos e recebidos serviços que atendam as 

especificações conforme consta no Projeto e que esteja dentro das Especificações Técnicas;  

6.1.16. Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características dos serviços, bem como a 

observação às normas técnicas.  

6.1.17. Refazer qualquer serviço, quando em desacordo com as respectivas especificações.  

6.1.18. Manter limpos e organizados os canteiros de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do local dos mesmos, 

em forma periódica.  

6.1.19. Entregar os serviços completamente limpos, acabados, desembaraçados de equipamentos, máquinas e sobras de 

material.  

6.1.20. Remover dos locais onde forem executados os serviços, de forma imediata, todo e qualquer material não utilizado, 

entregando-os ao CONTRATANTE.  

6.1.21. Assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes dos serviços em andamento.  

6.1.21.1. Permitir e facilitar à Fiscalização e a inspeção dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as 

informações solicitadas por essa;   

6.1.22. Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade.  
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6.1.23. Respeitar as especificações técnicas contidas nos Projetos, Orçamento e Memorial Descritivo.  

6.1.24. Arcar com as despesas com demolições, reparos e todos os serviços que caso venha ter que ser refeito em relação 

aos serviços mal executados ou errados, por conta da CONTRATADA.  

6.1.25. Assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços realizados.  

6.1.26. Efetuar o registro dos serviços no CREA, CAU ou CRT em observância ao disposto na Lei nº. 6.496/79 e do CRT. 

6.1.27. A CONTRATADA não poderá substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de força maior, e mediante 

prévia concordância da CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico a ser incluído na equipe, que 

deverá ser igual ou superior ao anterior.  

6.1.28. Informar qualquer mudança de endereço, telefone, fax ou outros.  

6.1.29. A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer um relatório – Livro Diário de Obras – para o registro diário 

de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra, todos os dias. Deverão ser anotados os serviços, a mão-de-obra – 

número de empregados e atividades respectivas – os materiais empregados e também qualquer fato referente à obra como: 

intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a obra, entre outras.   

6.1.29.1. A empresa licitante vencedora deverá manter na obra um responsável técnico ou mestre de obra para acompanhar 

integralmente os serviços a serem executados, visando o bom andamento da obra e ainda ficando responsável por 

completar o diário de obra.  

6.1.30. Fazer cumprir os limites de horários dos serviços de seus funcionários em conformidade com o que estabelece a 

Consolidação das Leis do Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário além da carga semanal algures 

referida, executados nos dias de sábados, domingos e ou feriados, serem pagos como horas extra, por conta exclusiva da 

empresa licitante vencedora;  

6.1.31. Competirá à empresa licitante vencedora e contratada, a admissão e dispensa de empregados dentro das exigências 

das leis trabalhistas.  

6.1.32. Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias à execução dos serviços, 

devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do Livro de Registro de Empregados, das guias 

de recolhimento das contribuições previdenciárias, dos depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP.  

6.1.33. Afastar, dentro vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse sentido lhe fizer o MUNICÍPIO, 

qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, que não apresentar qualidade, 

rendimento e experiência na execução dos serviços. Correndo por conta exclusiva da empresa licitante vencedora quaisquer 

ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os 

empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica;  

6.1.34. A empresa deverá fornecer todo o material necessário de boa qualidade com a resistência idêntica à especificada 

no orçamento e projeto.  

6.1.35. Providenciar a regularização da obra junto ao INSS – Matrícula CNO – registrando todos os empregados disponíveis 

para a execução da obra, que durante e ao final da construção serão exigidos prova desses registros, ficando condicionado 

o Recebimento da Obra à comprovação destes.  

6.1.39. Cumprir com as obrigações e executar o objeto conforme previsto no Termo de Referência, Memorial Descritivo, 

Cronograma Físico Financeiro, Projeto e demais anexos. 

 

6.2. A CONTRATANTE se compromete a:  

6.2.1. Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contratado.  

6.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos 

serviços prestados;  

6.2.3. Receber os serviços contratados, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo 

com as especificações, rejeitá-lo-á no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado 

e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.  

6.2.4. Recusar qualquer serviço que não atenda às especificações do presente Edital, anexos e/ou às Normas da ABNT.   

6.2.5. Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos no presente contrato.  
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CLAUSULA SÉTIMA DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

7.1 - A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de execução contratual, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, ou seja, correspondente ao valor de R$ ... (...), 

podendo optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com a 

apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP, devendo o prazo de vigência da apólice será igual 

ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil. 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 

7.2 - No caso de a caução ser prestada por fiança bancária, esta deverá ser renovada por ocasião do término do contrato, 

devendo o prazo se estender até o prazo previsto para o recebimento definitivo da obra.  

7.3 – O valor da caução será reforçado caso haja acréscimo nas obras, até atingir o limite legal.   

7.4 – A caução será devolvida a CONTRATADA após o recebimento definitivo da obra, condicionando a apresentação da 

Certidão de Negativa de Débito (CND), expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, relativa a obra objeto 

deste contrato. 

7.5 – Devem ser observadas as disposições legais. 

  

7.6. DA GARANTIA DA OBRA - O objeto contratado deverá ter garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 

do Código Civil Brasileiro, quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável pela solidez 

e segurança da obra durante este prazo.  

 

7.7. DA GARANTIA ADICIONAL DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

7.7.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 

garantia adicional, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

7.7.2. A exigência dessa garantia ocorrerá quando o valor da proposta apresentada for inferior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) do valor estimado pela Administração, devendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia 

previstas no edital. 

7.7.3. O valor da garantia adicional corresponderá à diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor final da 

proposta vencedora, perfazendo o montante de R$ ...(...).  

  

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DA OBRA E DO ACEITE DA OBRA  

  

8.1.1. Concluídas as obras, objeto desta contratação, a contratada solicitará sua aprovação através do Departamento de 

Obras e do Departamento de Engenharia, da Prefeitura Municipal, que fará todas as observações que julgar necessárias, 

rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos termos editalícios, contratuais e dentro dos projetos. Nesta 

hipótese será dado um prazo de 05 (cinco) dias para que a contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras 

rejeitadas.   

8.1.1.1. Aceitas as obras, o Departamento de Obras e do Departamento de Engenharia, da Prefeitura Municipal de 

Rancharia emitirá certificado definitivo de recebimento das obras objeto da contratação, o que possibilitará a liberação da 

garantia de execução.   
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8.1.1.2. A fiscalização das obras contratadas será efetuada por técnicos do Município, que deverão solicitar e assim dispor 

de amplo acesso às informações e serviços que julgarem necessários.   

8.1.1.3. Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com os Projetos e Especificações Técnicas deverão 

ser refeitos imediatamente, não cabendo à empresa executora o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções 

previstas no presente edital.   

8.1.1.4. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes 

à execução das obras, objeto do presente contrato, poderá ser o Diário de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a 

fiscalização deverão lançar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando à comprovação real do andamento das obras 

e execução dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as 

partes.  

8.1.1.5. A obra só será aceita, após a vistoria final da mesma.  

8.2. A obra só será aceita após o recebimento definitivo e o envio do aceite final por parte do setor de Engenharia do 

Município  

  

9 - CLAUSULA NONA – DA MATRIZ DE RISCO  

  

9.1. As situações identificadas para fins de alocação dos riscos são as que seguem descritas no quadro abaixo:  

  

RISCO  DESCRIÇÃO DO IMPACTO  AÇÃO PREVENTIVA 

RESPONSÁVEL  

AÇÃO DE 

CONTIGÊNCIA 

RESPONSÁVEL  

  

   1- Execução do objeto 
contratual    em 
desacordo com o 
Contrato  

  

Falha no atendimento das 

necessidades da obra. Solução 

diversa da proposta nos 

instrumentos convocatórios.  

  

Fiscalização a ser realizada pela  

Contrante, pelo setor de 

engenharia.  

  

  

  

Durante a vigência 
do contrato, 
instauração de 
procedimento de 
inadimplência 
contratual, com  
vistas à aplicação 

de penalidades 

contratuais, dentro 

da lei que rege o 

Edital.  

Determinação clara do objeto 

contratual.  

  

2- Atrasos na execução 

do contrato ou baixa 

produtividade  

  

Aumento do custo e demora na 
entrega da obra.  
Descontinuidade dos serviços.  

  

  

  

  

Acompanhamento e fiscalização 

por parte da contratante.  

  

Durante a vigência 
do contrato, 
instauração de 
procedimento de  
inadimplência 

contratual, com 

vistas a aplicação 

das penalidades 

contratuais  

    

  

3- Períodos de chuva 

fora da previsibilidade 

local  

  

Aumento de custos e atraso no  

cronograma a por caso fortuito 

ou força maior.  

  

  

NÃO HÁ.  

  

Caberá a 

CONTRATANTE 

análise das 
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circunstâncias e 

ações possíveis.  

   4- Contratação de 
empresa sem capacidade 
de executar  
o contrato  

  

Dificuldades na execução 

contratual, com o não 

cumprimento adequado do 

objeto.  

Realizar análise criteriosa da 

qualificação técnica e 

econômico-financeira da 

empresa.  

  

Avaliar 

adequadamente a 

empresa.  

   5- Execução do objeto 

em desacordo com o 

contrato  

  

Não atendimento da demanda 
do órgão.  
  

  

Realização de gestão e 

fiscalização adequada.  

  

Realização de 

relatórios e 

aplicação de 

penalidades  

  

6- Falta de pagamento à 

contratada  

  

Insatisfação da contatada.  

  

Realizar a análise prévia do 

orçamento. 

  

  Verificar 
periodicamente o 
desempenho 
financeiro do  
contrato e 

capacidade de  

desembolso do 

órgão  

Descumprimento contratual.  Realizar gerenciamento e  

  Controle do orçamento 

destinado ao contrato.  

7 - Variação excessiva dos 
custos dos materiais     
utilizados  
para execução da obra  

Alteração dos preços em 
razão de políticas fiscais ou 
tributárias  
aplicadas pelo Estado  

Impossibilidade de execução 

da obra pelo aumento 

excessivo do custo dos 

materiais  

Reequilíbrio 

econômico- 

financeiro  

8 - Caso fortuito ou força 

maior  

Situações de obra que 

configurem  caso fortuito ou 

força maior  

Impossibilidade de 

continuidade na execução da 

obra  

- Reequilíbrio 

econômico-

financeiro, 

readequações.  

  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  

  

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não veracidade das 

informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, 

nas seguintes sanções:  

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rancharia na entrega da 

mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.   

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos 

ou em situações que acarretem prejuízo à Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da 

obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.   

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.  

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o 

serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.   

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;   
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;   

10.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser 

analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.   

10.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis.   

  

10.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES   

10.4.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o 

CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:   

10.4.1.1 - Retardarem a execução da licitação;   

10.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;   

10.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

  

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 

estipulado para tanto.   

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, 

caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico financeiro.   

11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: ficará ele constituído 

em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e poderá o Contratante optar pela extinção do 

contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.   

11.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por 

algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.   

11.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.   

11.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:   

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;   

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e   

c) Indenizações e multas  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS   

12.1- Aplica-se a Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n. 013/2024 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em 

especial aos seus casos omissos.  

  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO  

13.1. - A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do setor de 

Engenharia, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO 

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS   

  

14.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 

da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da 

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).   

14.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 

e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular.   
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14.2. A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para 

fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.  

14.3. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na 

medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes 

(seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de 

obrigação legal.   

14.4. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou 

prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados 

pessoais compartilhados pelo CONTRATANTE para as finalidades pretendidas neste contrato.   

14.5. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou 

coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento 

dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.   

14.5.1. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, 

quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável pela solidez e segurança da obra 

durante este prazo.  

15.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada à alteração do 

OBJETO, ou por apostilamento quando cabível.  

15.3. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência n.º .../20...   

15.4- A Contratante poderá durante o prazo de vigência do contrato, solicitar a Contratada que apresente documentos 

necessários à comprovação da obrigação prevista nesta cláusula.  

15.5. A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houver motivo justificado e 

fundamentado com a necessária antecedência.   

15.6. Serão partes integrantes do presente contrato guardadas as necessárias conformidades, independente de transcrições 

ou referências:   

15.6.1. Todos os elementos técnicos apresentados na Concorrência nº .../20...;   

15.6.2. Todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da Concorrência nº 

.../20...;   

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rancharia/SP, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste 

Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  

  

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias em igual forma e teor se 

assinado fisicamente, ou em 01(uma) via se digital, na presença das testemunhas abaixo.  

  

Rancharia/SP, .... de...de... 

  

CONTRATADA 

 

Prefeito Municipal 

Órgão Gerenciador 

  Testemunha:________________      Testemunha:________________  

   Nome/CPF:   Nome/CPF:  
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 
a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico 
do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: . 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

Nome: 

Cargo:  

CPF:  

 

Assinatura:    

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
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Pelo contratante: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura:    

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura:    

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: 

Cargo: 

CPF:   

Assinatura:  ___________________________ 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________                                                        

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

 

Assinatura:    

 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 

concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 

responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 

responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 

interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 

signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 

será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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ANEXO III - DECLARAÇÕES 

 

  

A empresa ..., inscrita no CNPJ sob o n.º ..., sediada na ..., por meio de seu representante legal abaixo identificado, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021) e declara 

ainda que:   

  

a) Atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei n.º 14.133/2021);   

b) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência  

Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei n.º 14.133/2021);   

c) Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art.  

63, §1º da Lei n.º 14.133/2021);   

d) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal  

(art. 68, VI da Lei n.º 14.133/2021);   

e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e  

IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas.   

g) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de 

que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que 

constar em seu preâmbulo.   

h) No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos 

previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;   

i) Não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei n.º 14.133/2021 e item  

2.10 o edital;   

j) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a 

que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, 

produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação 

legal ou regulatória.  

k)  Está ciente e de pleno acordo com todas as condições do objeto, incluindo os projetos, memoriais descritivos, 

memórias de cálculo e demais documentos pertinentes. 

  

   

......................... de .......................de ................. 

 

 

CARIMBO DO CNPJ/MF 

 

ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

ANEXO IV 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

(Se for o caso) 

 

  

Modelo de declaração de optante pelo simples art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006  

  

  

Processo de Licitação: Nº .../20....  Concorrência nº .../20... Tipo: menor preço global.  
  

  

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº..., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ..., portador do Documento 

de Identidade nº...,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº ...,  DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 

os requisitos legais para qualificação como (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 

do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  

 

..../UF, ... de ...de .... 

 

 

  

  

 
  

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO V- DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA.  

  

  

  

A empresa ... CNPJ ..., através do seu responsável legal o Srº 

(a) ..., CPF ..., RG: ..., DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º .../... modalidade Concorrência n.º .../... que por 

deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo 

licitatório, tendo conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, sendo de sua total 

responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese 

qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.  

  

   .../UF, ... de ... de ....  

  

  

  

  

  

  

  

 
(assinatura do representante legal) 
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Anexo VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDORES 
PÚBLICOS  

  

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP 

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP 

  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../... 

CONCORRENCIA Nº .../... 

 

A Empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede na Rua ..., nº ..., Bairro 

..., Município de ..., Estado de ..., CEP ..., neste ato representada por seu representante legal o Sr. ..., nacionalidade 

..., estado civil ..., portador do Registro Geral nº ..., inscrito no CPF/MF sob o nº ..., DECLARA que não possui em 

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou se sociedade de economia 

mista, do órgão celebrante. 

 

 

..., ... de ... de ... 

  

  

  

  

  

  

  

 

___________________________________ 

Nome da Empresa 

Responsável pela Empresa 

Função 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

   

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br


 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA 
 

Rua Marcílio Dias, 719 - Centro - Rancharia - SP - CEP - 19.600-000 

Fone (018) 3265-9200 - Fax (018) 3265-9201 

E-mail: licitacao@rancharia.sp.gov.br  

C.N.P.J. 44.935.278/0001-26 

 

36 
 

  

 

ANEXO VII – MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 

  

  

AO MUNICIPIO DE RANCHARIA/SP  

 

Processo Licitatório nº .../... 

Concorrência nº .../... 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., com sede localizada na ..., nº ..., 

Bairro ..., Município de ..., Estado de ..., CEP ..., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. ..., 

...(Nacionalidade), ..., (Estado Civil), ... (Profissão), portador do Registro Geral de nº ... emitido pela SSP/... e inscrito 

no CPF/MF sob o nº ..., residente e domiciliado na ..., nº ..., Bairro ..., Município de ..., Estado de ..., CEP ..., apresenta 

o profissional ..., inscrito no CREA, CAU ou CFT sob o nº ... e no CPF/MF sob o nº ..., portador do Registro Geral nº 

... emitido pela SSP/..., para representar a mesma na VISITA TÉCNICA da licitação para “contratação de empresa 

especializada para a execução da obra de revitalização dos vestiários e das áreas complementares do 

Campo da Vila Luar, localizado na RHR-020 – “Rua das Chácaras”, no Município de Rancharia/SP”, o qual 

está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato.   

  

  

Atenciosamente,  

  

  

 .../UF, ... de ... de ... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VIII – MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

   

  

  

  

Atestamos para os devidos fins que a empresa ... inscrita no CNPJ: ..., situada ... Nº ..., no Bairro ... no Município de 

..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..., Carteira de Identidade nº... e do CPF nº ..., RG nº ... 

SSP/...., residente e domiciliado à Rua ..., nº ..., Bairro ..., Município de ..., estado de ..., declara em atendimento ao 

disposto no edital referente ao Processo Licitatório nº .../20.., Concorrência nº .../...,  que é detentora de todas as 

informações relativas à execução dos trabalhos, objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente 

o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do 

contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nome e função 

SETOR DE ENGENHARIA 

CREA/CAU/CRT: ... 
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ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO X – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ANEXO XI – PROJETO 

ANEXO XII – MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO XIII – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

ANEXO XIV – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

ANEXO XV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

  

  

  

  

mailto:licitacao@rancharia.sp.gov.br


_ I

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FI
LT
RO

1 2 3 4 5 6

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS INICIAIS 1
F 2 REFORMA DOS VESTIÁRIOS 2 3 4 5 6
F 3 CALÇADA EXTERNA 5
F 4 ALAMBRADO FRONTAL 3 4 5
F 5 COBERTURA METÁLICA - BANCO DE RESERVAS 6
F 6 MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO E BANCOS 3
F 7 SERVIÇOS FINAIS 7

8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0FF

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global
F
F RANCHARIA/SP
F Local Responsável Técnico
F Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
F CREA/CAU: 5062422996
F Data ART/RRT: 2620260653941

-
0,00% 0,00%

--

100,00%

34.812,80 -109.844,61
100,00%

100,00%
398.580,78 
100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

398.580,78 
100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA 0 0 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Parcela 4,91% 20,93%
19.559,34 83.437,49

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. SERVIÇOS INICIAIS

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

1.417,86 -
16,97% 20,54%

67.641,41 81.867,27
27,56% 8,73% 0,36%

398.580,78 
4,91% 25,84% 42,81% 63,35%

19.559,34 102.996,83 252.505,51 362.350,12 397.162,92 398.580,78 
90,91% 99,64% 100,00%

170.638,24 
100,00%Acumulado

100,00% 100,00%

100,00%

terça-feira, 14 de julho de 2026

398.580,78 398.580,78 
100,00% 100,00%

PMv3.16 1 / 1



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  398.580,78 % Período: 4,91% 20,93% 16,97% 20,54% 27,56% 8,73% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 19.559,34  83.437,49  67.641,41  81.867,27  ######### 34.812,80  1.417,86     -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  19.559,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 19.559,34  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. REFORMA DOS VESTIÁRIOS  232.555,25 % Período: 0,00% 35,88% 10,36% 21,41% 22,91% 9,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              83.437,49  24.083,46  49.795,02  53.281,02  21.958,26  -              -              -              -              -              -              
1.3. CALÇADA EXTERNA  14.876,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              14.876,64  -              -              -              -              -              -              -              
1.4. ALAMBRADO FRONTAL  96.762,84 % Período: 0,00% 0,00% 23,77% 33,15% 43,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              23.003,64  32.072,25  41.686,95  -              -              -              -              -              -              -              
1.5. COBERTURA METÁLICA - BANCO DE RESERVAS 12.854,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              12.854,54  -              -              -              -              -              -              
1.6. MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO E BANCOS 20.554,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              20.554,31  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.417,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              1.417,86     -              -              -              -              -              
2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR
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0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 4,91% 20,93% 16,97% 20,54% 27,56% 8,73% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 19.530,84 83.315,91 67.542,85 81.747,98 109.684,55 34.762,08 1.415,79 - - - - - 

Período: Contrapartida: 28,50 121,58 98,56 119,29 160,06 50,72 2,07 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.559,34 83.437,49 67.641,41 81.867,27 109.844,61 34.812,80 1.417,86 - - - - - 
%: 4,91% 25,84% 42,81% 63,35% 90,91% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 19.530,84 102.846,75 170.389,60 252.137,58 361.822,13 396.584,21 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 28,50 150,08 248,64 367,93 527,99 578,71 580,78 580,78 580,78 580,78 580,78 580,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.559,34 102.996,83 170.638,24 252.505,51 362.350,12 397.162,92 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 

Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico
Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996

Data ART/RRT: 2620260653941
terça-feira, 14 de julho de 2026

RANCHARIA/SP

Total:    R$ 398.580,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  398.580,78 % Período: 4,91% 20,93% 16,97% 20,54% 27,56% 8,73% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 19.559,34  83.437,49  67.641,41  81.867,27  ######### 34.812,80  1.417,86     -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  19.559,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 19.559,34  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. REFORMA DOS VESTIÁRIOS  232.555,25 % Período: 0,00% 35,88% 10,36% 21,41% 22,91% 9,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              83.437,49  24.083,46  49.795,02  53.281,02  21.958,26  -              -              -              -              -              -              
1.3. CALÇADA EXTERNA  14.876,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              14.876,64  -              -              -              -              -              -              -              
1.4. ALAMBRADO FRONTAL  96.762,84 % Período: 0,00% 0,00% 23,77% 33,15% 43,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              23.003,64  32.072,25  41.686,95  -              -              -              -              -              -              -              
1.5. COBERTURA METÁLICA - BANCO DE RESERVAS 12.854,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              12.854,54  -              -              -              -              -              -              
1.6. MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO E BANCOS 20.554,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              20.554,31  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.417,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              1.417,86     -              -              -              -              -              
2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIAREVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 4,91% 20,93% 16,97% 20,54% 27,56% 8,73% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 19.530,84 83.315,91 67.542,85 81.747,98 109.684,55 34.762,08 1.415,79 - - - - - 

Período: Contrapartida: 28,50 121,58 98,56 119,29 160,06 50,72 2,07 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.559,34 83.437,49 67.641,41 81.867,27 109.844,61 34.812,80 1.417,86 - - - - - 
%: 4,91% 25,84% 42,81% 63,35% 90,91% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 19.530,84 102.846,75 170.389,60 252.137,58 361.822,13 396.584,21 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 28,50 150,08 248,64 367,93 527,99 578,71 580,78 580,78 580,78 580,78 580,78 580,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.559,34 102.996,83 170.638,24 252.505,51 362.350,12 397.162,92 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 398.580,78 

Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico
Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996

Data ART/RRT: 2620260653941
terça-feira, 14 de julho de 2026

RANCHARIA/SP

Total:    R$ 398.580,78
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades 
preenchidas na linha 32

. Nº
 A

GR
UP

AD
OR

 D
E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

1 2 3 4 5 6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 19.559,34 83.437,49 61.963,74 81.867,27 94.967,97 56.784,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.0.1. Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 6,00 
Foi considerado 3,00m de 
comprimento por 2,00m de altura, 
totalizando 6,00 m².

SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

1.1.0.0.2. Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB UNMES 6,00 

Foi considerado 1 unidade por mês 
durante o período de execução da 
obra, totalizando 6 meses.

SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

1.1.0.0.3. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00 
Foi considerado 1 unidade por mês 
durante o período de execução da 
obra, totalizando 6 meses.

SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

1.2. REFORMA DOS VESTIÁRIOS - 
1.2.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS - 

1.2.1.0.1. Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 0,33 

Foi considerado a demolição de 
5,50m de comprimento por 0,60m 
de largura e 0,10m de altura, 
totalizando 0,33 m³.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 0,33 

1.2.1.0.2. Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento M3 4,38 

Foi considerado demolição da 
platibanda sendo 2 laterais c/ 
5,55m e 2 laterais c/ 12,70m, c/ 
1,00m de altura, c/ espessura de 
0,12m, totalizando 4,38 m³.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 4,38 

1.2.1.0.3. Remoção de pintura em massa com lixamento M2 368,26 

Foi considerado 4 paredes c/ 5,55m 
de comprimento, 8 paredes c; 
4,25m, 4 paredes c/ 12,70m, 2 
paredes c/ 2,15m, todas c/ 2,70m 
de altura, 2 áreas de teto c/ 
21,40m² cada, 1 área de teto c/ 
12,55m² e 1 área de teto (externo) 
c/ 12,40m², totalizando  m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 368,26 

1.2.1.0.4. Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 55,35 

Foi considerado 2 áreas de pido 
dos vestiários maiores c/ 21,40m², 
1 área de vestiário menor c/ 
12,55m², totalizando 55,35 m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 55,35 

1.2.1.0.5. Retirada de esquadria metálica em geral M2 7,91 

Foi considerado 2 janelas c/ 1,00m 
de comprimento, 3 janelas c/ 2,50m 
de comprimento, ambas por 0,70m 
de altura e 1 porta c/ 0,70m de 
largura e 1,80m de altura, 
totalizando 7,91 m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,91 

1.2.1.0.6. Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
vestiário, totalizando 3 unidades. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.1.0.7. Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,80 
Foi considerado 3 unidades c/ 
0,60m de largura por 1,00m de 
comprimento.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,80 

1.2.1.0.8. Retirada de registro ou válvula embutidos UN 8,00 
Foi considerado 1 unidade p/ cada 
chuveiro, vaso sanitário e 1 por 
vestiário.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 8,00 

1.2.1.0.9. Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 25,80 

Foi considerado 3 requadros de 
porta c/ 0,80 de largura e duas 
laterais c/ 2,10m cada, e 3 
unidades c/ 1,80m p/ portas dos 
sanitários/banho.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 25,80 

1.2.1.0.10. Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 10,61 

Foi cosniderado a retirada do 
entulho da obra quantificado nas 
remoções e demolições.

►S REFORMA DOS VESTIÁRIOS 10,61 

1.2.1.0.11. Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 40,00 
Considerado a retirada dos 
mourões do alambrado frontal 
conforme contagem in loco.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 40,00 

1.2.2. REVESTIMENTO INTERNO - 

1.2.2.0.1. Massa corrida a base de PVA M2 368,26 

Foi considerado 4 paredes c/ 5,55m 
de comprimento, 8 paredes c; 
4,25m, 4 paredes c/ 12,70m, 2 
paredes c/ 2,15m, todas c/ 2,70m 
de altura, 2 áreas de teto c/ 
21,40m² cada, 1 área de teto c/ 
12,55m² e 1 área de teto (externo) 
c/ 12,40m², totalizando  m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 368,26 

1.2.2.0.2. Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 368,26 

Foi considerado 4 paredes c/ 5,55m 
de comprimento, 8 paredes c; 
4,25m, 4 paredes c/ 12,70m, 2 
paredes c/ 2,15m, todas c/ 2,70m 
de altura, 2 áreas de teto c/ 
21,40m² cada, 1 área de teto c/ 
12,55m² e 1 área de teto (externo) 
c/ 12,40m², totalizando  m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 368,26 

1.2.2.0.3. Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 368,26 

Foi considerado 4 paredes c/ 5,55m 
de comprimento, 8 paredes c; 
4,25m, 4 paredes c/ 12,70m, 2 
paredes c/ 2,15m, todas c/ 2,70m 
de altura, 2 áreas de teto c/ 
21,40m² cada, 1 área de teto c/ 
12,55m² e 1 área de teto (externo) 
c/ 12,40m², totalizando  m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 368,26 

1.2.2.0.4. Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 368,26 

Foi considerado 4 paredes c/ 5,55m 
de comprimento, 8 paredes c; 
4,25m, 4 paredes c/ 12,70m, 2 
paredes c/ 2,15m, todas c/ 2,70m 
de altura, 2 áreas de teto c/ 
21,40m² cada, 1 área de teto c/ 
12,55m² e 1 área de teto (externo) 
c/ 12,40m², totalizando  m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 368,26 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades 
preenchidas na linha 32
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TO
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1 2 3 4 5 6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 19.559,34 83.437,49 61.963,74 81.867,27 94.967,97 56.784,97 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 0 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

1.2.3. PORTAS - 

1.2.3.0.1. Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida M2 11,20 
Foi considerado 8 unidades c/ 
2,00m de altura por 0,70m de 
largura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 11,20 

1.2.3.0.2. Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida M2 5,04 
Foi considerado 3 unidades p/ 
portas externas c/ 0,80m de largura 
por 2,10m de altura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 5,04 

1.2.3.0.3. Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 5,04 
Foi considerado 3 unidades p/ 
portas externas c/ 0,80m de largura 
por 2,10m de altura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 5,04 

1.2.3.0.4. Porta/portinhola de abrir veneziana em alumínio anodizado, sob medida M2 0,64 Foi considerado 1 unidade c/ 0,80m 
por 0,80m p/ acesso ao reervatório. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 0,64 

1.2.3.0.5. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido M 2,40 

Foi considerado 3 unidades c/ 
0,80m (portas de acesso aos 
vestiários).

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 2,40 

1.2.4. JANELAS - 

1.2.4.0.1. Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado, sob medida M2 6,65 

Foi considerado 2 janelas c/ 1,00m 
de comprimento e 3 janelas c/ 
2,50m de comprimento, todas c/ 
0,70m de altura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 6,65 

1.2.4.0.2. Vidro temperado incolor de 6 mm M2 6,65 

Foi considerado 2 janelas c/ 1,00m 
de comprimento e 3 janelas c/ 
2,50m de comprimento, todas c/ 
0,70m de altura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 6,65 

1.2.4.0.3. Grade de proteção para caixilhos M2 6,65 

Foi considerado 2 janelas c/ 1,00m 
de comprimento e 3 janelas c/ 
2,50m de comprimento, todas c/ 
0,70m de altura.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 6,65 

1.2.4.0.4. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido M 9,50 

Foi considerado 2 janelas c/ 1,00m 
de comprimento e 3 janelas c/ 
2,50m de comprimento.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 9,50 

1.2.5. REVESTIMENTO CERÂMICO - 

1.2.5.0.1. Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada M2 65,48 Foi consir=derado a área de piso 

dos vestiários.
►S REFORMA DOS VESTIÁRIOS 65,48 

1.2.5.0.2.
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 72,65 Foi considerado o perímetro interno 
dos vestiários. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 72,65 

1.2.5.0.3. Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm M2 65,48 Foi consir=derado a área de piso 

dos vestiários.
►S REFORMA DOS VESTIÁRIOS 65,48 

1.2.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
1.2.6.1. ÁGUA FRIA - 

1.2.6.1.1. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 60,00 

Foi considerado valor da entrada de 
água até o reservatório e demais 
tubos de descida e instalações pós 
barrilete.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 60,00 

1.2.6.1.2. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 23,00 
Foi considerado  p/ instalação do 
barrilete e todas as descidas dos 
vasos sanitários.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 23,00 

1.2.6.1.3. Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 3,00 Foi considerado 1 unidade por 
vestiário. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.1.4. Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial UN 5,00 Foi considerado 1 unidade por 

chiveiro. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 5,00 

1.2.6.1.5. Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 3,00 Foi considerado 1 unidade por vaso 
sanitário (1 unidade por vestiário). REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.1.6. Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1,00 Foi considerado 1 unidade. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.6.1.7. Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 Foi considerado 1 unidade. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 
1.2.6.2. ESGOTO - 

1.2.6.2.1. Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 36,50 

Foi considerdo tubos p/ o esgoto e 
ligações direcionadas as caixas de 
passagem  das pias, tanque e 
ralos.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 36,50 

1.2.6.2.2. Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 46,00 

Foi considerado linhas individuais p/ 
cada vaso sanitário  interligando as 
caixas de passagem e p/ as 
ligações entre caixas e direcional á 
fossa.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 46,00 

1.2.6.2.3. Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 9,00 
Foi considerado 1 unidade p/ cada 
chuveiro e 2 unidades individuais 
(raloseco) p/ cada vestiário.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 9,00 

1.2.6.2.4. Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00 
Foi considerado 1 unidade p/ cada 
vestiário interligadas, direcionadas 
à fossa séptica.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3. ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS - 

1.2.6.3.1. Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
vaso sanitário. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.2. Tampa de plástico para bacia sanitária UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
vaso sanitário. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.3. Botão para válvula de descarga UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
vaso sanitário. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.4. Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
pia. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.5. Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
pia. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.6. Válvula de metal cromado de 1´ UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
pia. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.7. Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 3,00 Foi considerado 1 unidade p/ cada 
pia. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 3,00 

1.2.6.3.8. Tanque em aço inoxidável UN 1,00 Foi consideado 1 unidade externa. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.6.3.9. Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" UN 4,00 
Foi considerado 1 unidade p/ o 
tanque e 1 unidade interna p/ 
manutenção de cada vestiário.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 4,00 

1.2.7. COBERTURA DOS VESTIÁRIOS - 
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1.2.7.0.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 944,70 

Foi considerado a área de cobertura 
e a área de cobertura da lateral do 
tanque c/ 5,55m de compriemento 
por 1,50m de profundidade, por 
12kg/m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 944,70 

1.2.7.0.2. Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 944,70 

Foi considerado a área de cobertura 
e a área de cobertura da lateral do 
tanque c/ 5,55m de compriemento 
por 1,50m de profundidade, por 
12kg/m².

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 944,70 

1.2.7.0.3. Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 
0,50mm e altura de 40mm M2 78,73 

Foi considerdo a área de cobertura 
do vestiário e área do 
tanque/bebedouros

►S REFORMA DOS VESTIÁRIOS 78,73 

1.2.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.2.8.0.1. Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 
150 A - sem componentes UN 1,00 Foi considerado 1 unidade de 

entrada geral REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.2. Barramento de cobre nu KG 2,00 Foi considerado qtde. suficiente p/ 
instalações do quadro. REFORMA DOS VESTIÁRIOS 2,00 

1.2.8.0.3. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 6,00 Foi considerado 1 unidade por 
chuveiro e p/ tomadas de 20A REFORMA DOS VESTIÁRIOS 6,00 

1.2.8.0.4. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 10,00 
Foi considerado 3 unidades por 
vestiário e 1 unidade de iluminação 
externa

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 10,00 

1.2.8.0.5. Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 30,00 
Foi considerado p/ instalações 
elétricas de tomadas e 
interrupetores.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 30,00 

1.2.8.0.6. Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 
entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.7. Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 
entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.8. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 

entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.9. TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM 
PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 

entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.10. Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 
entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.11. Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 
entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.12.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 Foi considerado 1 unidade p/ 
entrada de energia REFORMA DOS VESTIÁRIOS 1,00 

1.2.8.0.13. Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 20,00 
Foi considerado p/ instalações 
elétricas de tomadas e 
interrupetores.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 20,00 

1.2.8.0.14. Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 36,00 Foi considerado 3 linhas c/ 12,00m 
p/ instalação dos interruptores REFORMA DOS VESTIÁRIOS 36,00 

1.2.8.0.15. Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 60,00 Foi considerado 3 linhas c/ 20,00m 
p/ instalação dos tomadas REFORMA DOS VESTIÁRIOS 60,00 

1.2.8.0.16. Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 75,00 Foi considerado 3 linhas c/ 25,00m 
p/ instalação dos chuveiros REFORMA DOS VESTIÁRIOS 75,00 

1.2.8.0.17. Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 8,00 
Foi considerado 3 unidades em 
cada vestiário maior e 2 unidades 
no central.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 8,00 

1.2.8.0.18. Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 7,00 

Foi considerada 2 unidades por 
vestiários maiores, 2 unidadades 
externa e 1 unidade no vestiário 
menor

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,00 

1.2.8.0.19. Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 
K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W UN 7,00 

Foi considerada 2 unidades por 
vestiários maiores, 2 unidadades 
externa e 1 unidade no vestiário 
menor

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,00 

1.2.8.0.20. Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 7,00 

Foi considerada 2 unidades por 
vestiários maiores, 2 unidadades 
externa e 1 unidade no vestiário 
menor

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,00 

1.2.8.0.21. Placa de 4´ x 2´ UN 4,00 Foi consisderado p/ tomadas REFORMA DOS VESTIÁRIOS 4,00 

1.2.8.0.22. Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 7,00 

Foi considerada 2 unidades por 
vestiários maiores, 2 unidadades 
externa e 1 unidade no vestiário 
menor

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,00 

1.2.8.0.23. Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta UN 7,00 

Foi considerada 2 unidades por 
vestiários maiores, 2 unidadades 
externa e 1 unidade no vestiário 
menor

REFORMA DOS VESTIÁRIOS 7,00 

1.2.8.0.24. Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta UN 6,00 Foi considerado 2 unidades em 

cada face externa do prédio REFORMA DOS VESTIÁRIOS 6,00 

1.3. CALÇADA EXTERNA - 

1.3.0.0.1. Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 196,74 Foi considerado área conforme 
projeto. CALÇADA EXTERNA 196,74 

1.3.0.0.2. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal M2 196,74 Foi considerado área conforme 

projeto. CALÇADA EXTERNA 196,74 

1.3.0.0.3. Lona plástica preta - uso geral M2 196,74 Foi considerado área conforme 
projeto. CALÇADA EXTERNA 196,74 

1.3.0.0.4. Forma em madeira comum para fundação M2 19,30 
Foi considerado perímetro de 
requadro c/ 0,12m de altura 
conforme projeto.

►S CALÇADA EXTERNA 19,30 

1.3.0.0.5. Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 13,77 
Foi considerado perímetro de 
requadro 0,07m de altura conforme 
projeto.

►S CALÇADA EXTERNA 13,77 

1.3.0.0.6. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento M3 13,77 

Foi considerado perímetro de 
requadro 0,07m de altura conforme 
projeto.

►S CALÇADA EXTERNA 13,77 

1.3.0.0.7. Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco 
diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto M 66,00 

Foi considerado cortes conforme 
largura da área em damas c/ 2,00m 
por 2,00m.

CALÇADA EXTERNA 66,00 

1.4. ALAMBRADO FRONTAL - 

1.4.0.0.1. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 80,00 Foi considerdo 40 estacas c/ 2,00m 
cada. ALAMBRADO FRONTAL 80,00 
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1.4.0.0.2. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 30,10 
Floi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,65m de altura e 
0,40m de largura

►S ALAMBRADO FRONTAL 30,10 

1.4.0.0.3. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal M2 23,15 Floi considerado 111,75m de 

comprimento e 0,20m de largura ALAMBRADO FRONTAL 23,15 

1.4.0.0.4. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 19,56 

Floi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,65m de altura e 
0,20m de largura, considerando 
30% de taxa de empolamento

►S ALAMBRADO FRONTAL 19,56 

1.4.0.0.5. Lastro de pedra britada M3 1,16 
Floi considerado 111,75m de 
comprimento, 0,05m de espessura 
e 0,20m de largura

►S ALAMBRADO FRONTAL 1,16 

1.4.0.0.6. Forma em madeira comum para fundação M2 9,26 
Foi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,20m de altura 
em ambos os lados.

ALAMBRADO FRONTAL 9,26 

1.4.0.0.7. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 182,89 
Foi considerado 111,75m de 
comprimento p/ 4 barras de bitola 
de 10mm.

►S ALAMBRADO FRONTAL 182,89 

1.4.0.0.8. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 44,16 

Foi considerado estribos em aço 
4,2mm de diâmetro c/ 0,70m de 
desenvolvimento, espaçados a cada 
0,20m em 111,75m de 
comprimento.

►S ALAMBRADO FRONTAL 44,16 

1.4.0.0.9. Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,63 
Floi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,20m de altura e 
0,20m de largura

ALAMBRADO FRONTAL 4,63 

1.4.0.0.10. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 4,63 
Floi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,20m de altura e 
0,20m de largura

ALAMBRADO FRONTAL 4,63 

1.4.0.0.11. Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A M2 23,15 Foi considerado 111,75m de 
comprimento por 0,20m de altura. ALAMBRADO FRONTAL 23,15 

1.4.0.0.12. Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 
farpado, até 4,00 m de altura M2 223,50 

Foi considerado o fechamento 
frontal c/ 2,00m de altura por 
111,75m.

ALAMBRADO FRONTAL 111,75 111,75 

1.4.0.0.13. Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de 
altura, completo M2 8,80 Foi considerado 1 unidade c/ 4,00m 

de largura por 2,20m de altura. ALAMBRADO FRONTAL 8,80 

1.5. COBERTURA METÁLICA - BANCO DE RESERVAS - 

1.5.0.0.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 254,70 

Foi considerado 3 coberturas, 1 c/ 
6,20m, 1 c/ 2,00m e 1 c/  5,95m, 
todas c/ 1,20m de largura, por 
15kg/m².

COBERTURA METÁLICA - BANCO 
DE RESERVAS

254,70 

1.5.0.0.2. Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 254,70 

Foi considerado 3 coberturas, 1 c/ 
6,20m, 1 c/ 2,00m e 1 c/  5,95m, 
todas c/ 1,20m de largura, por 
15kg/m².

COBERTURA METÁLICA - BANCO 
DE RESERVAS

254,70 

1.5.0.0.3. Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 
0,50mm e altura de 40mm M2 16,98 Foi considerado 3 coberturas, 1 c/ 

6,20m, 1 c/ 2,00m e 1 c/  5,95m
COBERTURA METÁLICA - BANCO 
DE RESERVAS

16,98 

1.6. MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO E BANCOS - 

1.6.0.0.1. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 10,00 Foi considerado 10 unidades c/ 
1,00m.

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

10,00 

1.6.0.0.2. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 0,40m de largura 
e 0,25m de profundidade

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

3,00 

1.6.0.0.3. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal M2 6,00 Foi considerado 30,00m de 

comprimento por 0,20m de largura 
MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

6,00 

1.6.0.0.4. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1,95 

Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 0,20m de largura 
e 0,25m de profundidade, c/ 30% 
de taxa de empolamento

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

1,95 

1.6.0.0.5. Lastro de pedra britada M3 0,30 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 0,20m de largura 
e 0,05m de profundidade

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

0,30 

1.6.0.0.6. Forma em madeira comum para fundação M2 12,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento, 0,20m de altura em 
ambos os lados

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

12,00 

1.6.0.0.7. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 47,40 Foi considerado 4 barras c/ 30,00m 
cada, de 8,00mm (0,395kg/m)

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

47,40 

1.6.0.0.8. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 11,45 

Foi considerado estribo de 4,2mm 
(0,109kg/) a cada 0,20m em 
30,00m, c/ desenvolvimento de 
0,70m cada

►S
MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

11,45 

1.6.0.0.9. Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,20 
Foi considerado perímetro de 
30,00m de comprimento por 0,20m 
de largura e 0,20m de espessura.

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

1,20 

1.6.0.0.10. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,20 
Foi considerado perímetro de 
30,00m de comprimento por 0,20m 
de largura e 0,20m de espessura.

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

1,20 

1.6.0.0.11. Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A M2 18,00 Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 0,60m de altura

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

18,00 

1.6.0.0.12. Chapisco M2 42,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 2x altura de 
0,60m e 0,20m de largura de topo

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

42,00 

1.6.0.0.13. Emboço comum M2 42,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 2x altura de 
0,60m e 0,20m de largura de topo

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

42,00 

1.6.0.0.14. Reboco M2 42,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 2x altura de 
0,60m e 0,20m de largura de topo

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

42,00 

1.6.0.0.15. Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 42,00 
Foi considerado 30,00m de 
comprimento por 2x altura de 
0,60m e 0,20m de largura de topo

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

42,00 

1.6.0.0.16. Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 6,00 Foi considerado 6 unidades 
distribuidos ao longo de 30,00m.

MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO 
E BANCOS

6,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais

Verifique as quantidades 
preenchidas na linha 32

. Nº
 A

GR
UP

AD
OR

 D
E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

1 2 3 4 5 6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 19.559,34 83.437,49 61.963,74 81.867,27 94.967,97 56.784,97 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 0 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

1.7.0.0.1. Limpeza final da obra M2 70,40 Foi considerado a área dos 
vestiários SERVIÇOS FINAIS 70,40 

RANCHARIA/SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
terça-feira, 14 de julho de 2026 CREA/CAU: 5062422996 CREA/CAU: 5062422996
Data ART/RRT: 2620260653941 ART/RRT: 2620260653941
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Vestiário 1
( 17,53 m² )

Vestiário 2Vest. Arbitro
( 12,55 m² )( 17,53 m² )

A1

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO
DE PROPRIEDADE DO TERRENO

N

S

W E

ENDEREÇO DA OBRA:

CNPJ:

SITUAÇÃO

APROVAÇÃO:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHARIA
Rua Marcilio Dias, 719 - Centro - Caixa Postal 24 - CEP 19.600.000

 Fone (018)3265.9200 - CNPJ: 44.935.278/0001-26

email: engenharia@rancharia.sp.gov.br

sem escala:

DATA:ESCALA:

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA-SP

DIEGO LUIS DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5062422996

 RHR 020 - "RUA DAS CHÁCARAS"

ART 2620260653941

CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

44.935.278/0001-26

A1/1PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITO MUNICIPAL - HOMERO PINELLI SEVERO LINS

Agosto de 2026

FOLHA A1/1

Vestiário
Esc. 1:50

Cobertura e calçamento
Esc. 1:100

Alambrado e portão
Esc. 1:100

Detalhe alambrado
Esc. 1:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SPMEMORIAL DESCRITIVOOBRA: Revitalização dos Vestiários do Campo da Vila LuarLOCAL: Rancharia/SPCONTRATANTE: Prefeitura do Município de RanchariaOBJETO: Reforma e revitalização dos vestiários e áreas externas do Campo da Vila Luar. Rancharia - SPAgosto de 2026



1. OBJETO E CONSIDERAÇÕES GERAISO presente Memorial Descritivo estabelece, de forma sucinta, as condições técnicas mínimas para execução dos serviços de revitalização dos vestiários e áreas complementares do Campo da Vila Luar.Os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos,  planilha  orçamentária,  especificações  dos  fabricantes,  normas técnicas da ABNT aplicáveis, normas regulamentadoras de segurança do trabalho e orientações da fiscalização.Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e adequados à finalidade prevista. As dimensões e condições existentes deverão ser conferidas no local antes da execução.Os quantitativos apresentados neste Memorial correspondem à planilha orçamentária e destinam-se à caracterização do escopo da obra.2. SERVIÇOS PRELIMINARES2.1 Serviços iniciaisPlaca de obraQuantidade: 6,00 m²Fornecimento  e  instalação  de  placa  em  lona  com  impressão digital  e requadro em perfis metálicos tipo metalon, instalada em local visível  e  em estrutura  suficientemente  resistente  às  ações  do  vento  e intempéries.



Banheiro químicoQuantidade: 6,00 un.mêsLocação de banheiro químico modelo Standard durante o período previsto  de  execução  da  obra,  incluindo  transporte,  instalação, higienização, manutenção e destinação adequada dos efluentes.Container para depósitoQuantidade: 6,00 un.mêsLocação de container tipo depósito, com área mínima de 13,80 m², destinado ao armazenamento protegido de materiais, equipamentos e ferramentas durante a execução dos serviços.3. REFORMA DOS VESTIÁRIOS3.1 Demolições e retiradasOs  serviços  deverão  ser  executados  de  maneira  controlada, evitando danos aos elementos que permanecerão na edificação. Antes das demolições deverão ser identificadas instalações elétricas,  hidráulicas e demais interferências existentes.Compreendem:
 demolição mecanizada de concreto simples: 0,33 m³;
 demolição manual de alvenaria e revestimentos: 4,38 m³;
 remoção de pintura em massa por lixamento: 368,26 m²;
 demolição  de revestimento cerâmico,  inclusive  base:  55,35 m²;
 retirada de esquadrias metálicas: 7,91 m²;
 retirada de aparelhos sanitários e acessórios: 3 un;



 retirada de bancadas: 1,80 m²;
 retirada de registros ou válvulas embutidas: 8 un;
 retirada de batentes, corrimãos ou peças metálicas lineares: 25,80 m;
 remoção de entulho em caçamba metálica: 10,61 m³;
 retirada de postes ou sistemas de sustentação de alambrado: 40 un. Os  resíduos  deverão  ser  segregados,  acondicionados, transportados  e  destinados  para  local  ambientalmente  adequado, observando-se  as  disposições  aplicáveis  à  gestão  de  resíduos  da construção civil.3.2 Revestimentos e pinturas internasAs superfícies deverão ser previamente limpas, secas, regulares e  livres  de  partes  soltas,  poeira,  gordura  ou  contaminantes  que prejudiquem à aderência.Massa corrida PVAQuantidade: 368,26 m²Aplicação  de  massa  corrida  à  base  de  PVA  em  camadas uniformes,  seguida  de  lixamento  e  preparação  para  recebimento  da pintura. Pintura acrílica antimofoQuantidade: 368,26 m²Aplicação  de  tinta  acrílica  antimofo,  incluindo  preparo  das superfícies e número de demãos necessário para obtenção de acabamento uniforme e cobertura completa.



Esmalte à base de água em madeiraQuantidade: 368,26 m²Execução  de  pintura  com  esmalte  à  base  de  água  sobre superfícies de madeira, incluindo limpeza, lixamento e preparo adequado do substrato.Esmalte à base de água em superfícies metálicasQuantidade: 368,26 m²Pintura das superfícies metálicas, incluindo limpeza, remoção de materiais sem aderência, preparação e aplicação uniforme do sistema de pintura especificado.4. PORTAS E ESQUADRIASDeverão  ser  fornecidas  e  instaladas  esquadrias  completas, devidamente  aprumadas,  niveladas  e  fixadas,  garantindo  perfeito funcionamento, estanqueidade e acabamento.Serão executados:
 caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida: 11,20 m²;
 porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida: 5,04 m²;
 porta/portão de abrir em chapa, sob medida: 5,04 m²;
 porta/portinhola veneziana em alumínio anodizado: 0,64 m²;
 peitoril  e/ou soleira em granito polido, espessura de 2 cm e largura até 20 cm: 2,40 m.As  esquadrias  deverão  apresentar  acabamento  uniforme,  sem deformações, rebarbas ou folgas excessivas.



5. JANELASSerão executados:
 caixilhos maxim-ar em alumínio anodizado, sob medida: 6,65 m²;
 vidro temperado incolor, espessura de 6 mm: 6,65 m²;
 grades metálicas de proteção para caixilhos: 6,65 m²;
 peitoris e/ou soleiras em granito polido, espessura de 2 cm: 9,50 m. Os  vidros  deverão  atender  aos  requisitos  de  segurança aplicáveis,  especialmente  à  ABNT  NBR  7199,  sendo  instalados  sem tensões, trincas, lascas ou defeitos aparentes.6. REVESTIMENTO CERÂMICOPiso cerâmico PEI-5Quantidade: 65,48 m²Fornecimento e assentamento de placas cerâmicas esmaltadas PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb e resistência química B, utilizando argamassa colante industrializada compatível com o substrato.Rodapé cerâmicoQuantidade: 72,65 mExecução  de  rodapé  em  placa  cerâmica  com  características compatíveis  com  o  piso,  devidamente  alinhado  e  assentado  com argamassa industrializada.



RejuntamentoQuantidade: 65,48 m²Execução de rejuntamento das placas cerâmicas com produto industrializado  adequado,  para  juntas  entre  3  e  5  mm,  garantindo preenchimento integral e acabamento uniforme.A execução deverá observar as prescrições aplicáveis da  ABNT NBR 13753.7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS7.1 Água friaA instalação deverá ser executada de acordo com projeto e com a ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente, utilizando tubos, conexões e acessórios compatíveis.Serão instalados:
 tubo PVC soldável DN 25 mm: 60,00 m;
 tubo PVC soldável DN 50 mm: 23,00 m;
 registro de gaveta DN 1½”: 3 un;
 registro de pressão cromado DN ¾”: 5 un;
 válvula de descarga DN 1½”: 3 un;
 reservatório de polietileno com capacidade de 1.000 litros:  1 un;
 torneira de boia DN ¾”: 1 un.



As tubulações deverão ser corretamente fixadas e submetidas às verificações  de  estanqueidade  antes  do  fechamento  dos  rasgos  e revestimentos.7.2 Esgoto sanitárioAs instalações sanitárias deverão observar a ABNT NBR 8160 – Sistemas  prediais  de  esgoto  sanitário,  garantindo  declividades, ventilação, estanqueidade e condições adequadas de manutenção.Serão executados:
 tubo PVC esgoto DN 50 mm: 36,50 m;
 tubo PVC esgoto DN 100 mm: 46,00 m;
 caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm: 9 un;
 caixa de gordura em alvenaria 600 x 600 x 600 mm: 3 un.7.3 Louças, metais e acessórios hidrossanitáriosSerão fornecidos e instalados:
 bacia sanitária sifonada de louça: 3 un;
 tampa plástica para bacia sanitária: 3 un;
 botão para válvula de descarga: 3 un;
 engate flexível PVC DN ½”: 3 un;
 sifão plástico rígido: 3 un;
 válvula metálica cromada: 3 un;
 torneira de mesa com bica móvel e alavanca: 3 un;
 tanque em aço inoxidável: 1 un;
 torneira curta cromada DN ¾”: 4 un.Todos os aparelhos deverão ser firmemente fixados, alinhados e testados quanto ao funcionamento e à inexistência de vazamentos.



8. COBERTURA DOS VESTIÁRIOSA cobertura será constituída por estrutura metálica e telhas de aço,  devendo  sua  execução  observar  os  projetos  e  as  disposições pertinentes da ABNT NBR 8800 e demais normas aplicáveis às estruturas metálicas.Estrutura metálica ASTM A36Quantidade: 944,70 kgFornecimento,  fabricação  e  montagem  da  estrutura  metálica, incluindo  cortes,  soldas,  ligações,  fixações  e  demais  operações necessárias.Pintura da estrutura metálicaQuantidade: 944,70 kgPreparação das superfícies e aplicação de pintura com esmalte alquídico, garantindo proteção e acabamento uniforme.TelhamentoQuantidade: 78,73 m²Execução de cobertura com chapas de aço pré-pintadas, perfil trapezoidal, espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm, incluindo fixações e arremates necessários à estanqueidade.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICASAs instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais qualificados, observando-se a ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e a NR-10.



O escopo contempla:
 quadro de distribuição para disjuntores: 1 un;
 barramento de cobre nu: 2,00 kg;
 disjuntores termomagnéticos bipolares de 60 A a 100 A: 6 un;
 disjuntores termomagnéticos bipolares de 10 A a 50 A: 10 un;
 eletroduto PVC corrugado Ø 25 mm: 30,00 m;
 haste de aterramento 5/8” x 2,40 m: 1 un;
 conector cabo/haste: 1 un;
 caixa de inspeção para aterramento: 1 un;
 dispositivo diferencial residual – DR 40 A/30 mA: 1 un;
 poste de concreto circular H = 7,00 m: 1 un;
 entrada aérea de energia elétrica trifásica: 1 un;
 eletroduto PVC corrugado Ø 32 mm: 20,00 m;
 cabo de cobre 1,5 mm²: 36,00 m;
 cabo de cobre 2,5 mm²: 60,00 m;
 cabo de cobre 6 mm²: 75,00 m;
 conjuntos de duas tomadas 2P+T de 10 A: 8 cj;
 caixas PVC 4” x 2”: 7 un;
 luminárias LED quadradas de sobrepor: 7 un;
 caixas PVC octogonais 4” x 4”: 7 un;
 placas 4” x 2”: 4 un;
 lâmpadas LED 13,5 W: 7 un;
 plafons em PVC com soquete E-27: 7 un;
 luminárias blindadas de sobrepor/arandelas: 6 un.Ao  final,  deverão  ser  realizados  testes  de  continuidade, isolamento,  aterramento,  funcionamento  dos  dispositivos  de  proteção, tomadas e pontos de iluminação.



10. CALÇADA EXTERNAA  execução  da  calçada  compreende  preparação  do  terreno, regularização, compactação, formas e concretagem.Quantitativos:
 locação da calçada: 196,74 m²;
 regularização e compactação mecanizada: 196,74 m²;
 lona plástica preta: 196,74 m²;
 formas de madeira: 19,30 m²;
 concreto usinado fck = 25 MPa: 13,77 m³;
 lançamento, espalhamento e adensamento: 13,77 m³;
 corte de juntas de dilatação: 66,00 m.A  base  deverá  apresentar  superfície  firme,  regular  e adequadamente compactada. O concreto deverá ser lançado, nivelado e adensado, executando-se juntas de modo a controlar fissurações.Deverão  ser  observadas  as  condições  de  acessibilidade  e circulação previstas  na  ABNT NBR 9050,  quando aplicáveis  ao trecho executado.11. ALAMBRADO FRONTALA  implantação  do  novo  fechamento  frontal  compreenderá fundações, estrutura de apoio, tela galvanizada e portão.Serão executados:
 brocas de concreto armado Ø 20 cm: 80,00 m;
 escavação manual: 30,10 m³;
 regularização e compactação: 23,15 m²;



 reaterro manual apiloado: 19,56 m³;
 lastro de pedra britada: 1,16 m³;
 formas para fundações: 9,26 m²;
 aço CA-50: 182,89 kg;
 aço CA-60: 44,16 kg;
 concreto usinado fck = 25 MPa: 4,63 m³;
 lançamento e adensamento do concreto: 4,63 m³;
 alvenaria de embasamento em blocos de concreto: 23,15 m²;
 alambrado em tela de aço galvanizado de 2”, com montantes metálicos e arame farpado: 223,50 m²;
 portão tubular de duas folhas em tela de aço galvanizado: 8,80 m².As fundações e elementos em concreto armado deverão seguir as  prescrições  pertinentes  da  ABNT  NBR  6118,  sendo  garantidos alinhamento,  prumo,  estabilidade  e  adequada  fixação  dos  elementos metálicos.12. COBERTURA METÁLICA – BANCO DE RESERVASSerá  executada  cobertura  metálica  destinada  à  proteção  do banco de reservas, composta por:
 estrutura metálica em aço ASTM A36: 254,70 kg;
 pintura com esmalte alquídico: 254,70 kg;
 telhamento em chapa de aço pré-pintada trapezoidal, espessura 0,50 mm: 16,98 m².



A estrutura deverá apresentar perfeito alinhamento, estabilidade e  fixação,  com  proteção  adequada  dos  componentes  metálicos  e instalação das telhas de forma a impedir infiltrações.13. MURETA PERIMETRAL AO CAMPO E BANCOSA  execução  da  mureta  compreenderá  fundações,  estrutura, alvenaria, revestimentos, pintura e instalação de bancos.13.1 InfraestruturaSerão executados:
 brocas de concreto armado Ø 20 cm: 10,00 m;
 escavação manual: 3,00 m³;
 regularização e compactação: 6,00 m²;
 reaterro manual apiloado: 1,95 m³;
 lastro de pedra britada: 0,30 m³;
 formas de madeira: 12,00 m²;
 aço CA-50: 47,40 kg;
 aço CA-60: 11,45 kg;
 concreto usinado fck = 25 MPa: 1,20 m³;
 lançamento e adensamento do concreto: 1,20 m³.13.2 Alvenaria e revestimentosSerão executados:
 alvenaria de embasamento em bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm: 18,00 m²;



 chapisco: 42,00 m²;
 emboço: 42,00 m²;
 reboco: 42,00 m²;
 pintura acrílica antimofo, inclusive preparo: 42,00 m².A  alvenaria  deverá  ser  executada  alinhada,  nivelada  e aprumada. Os revestimentos deverão apresentar superfície uniforme, sem fissuras, ondulações ou falhas de aderência.13.3 BancosQuantidade: 6 unFornecimento e instalação de bancos em concreto pré-moldado, com três pés e comprimento de 3,00 m, assentados sobre base firme e perfeitamente nivelados.14. SERVIÇOS FINAIS14.1 Limpeza final da obraQuantidade: 70,40 m²Após a conclusão dos serviços será realizada limpeza completa das  áreas  afetadas,  com  retirada  de  resíduos,  restos  de  materiais, embalagens, manchas e sujeiras decorrentes da execução.Os ambientes,  instalações,  esquadrias,  pisos,  louças,  metais  e demais  componentes  deverão  ser  entregues  limpos  e  em  perfeitas condições de utilização.



15. CONTROLE, MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃOOs  serviços  serão  medidos  de  acordo  com  as  unidades  e quantitativos previstos na planilha orçamentária, considerando apenas os serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização.A fiscalização poderá rejeitar materiais ou serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis ou boas práticas construtivas, devendo as correções necessárias ocorrer sem prejuízo da qualidade final da obra.Serviços  que  ficarem  posteriormente  ocultos  deverão  ser previamente  conferidos  e  liberados  pela  fiscalização  antes  do prosseguimento das etapas subsequentes.16. NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICASA  execução  deverá  observar,  em  suas  versões  vigentes  e conforme  aplicabilidade,  as  normas  técnicas  e  regulamentações pertinentes, destacando-se:
 ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto;
 ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
 ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
 ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente;
 ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário;
 ABNT NBR 7199 – Vidros na construção civil;



 ABNT NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas;
 ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
 NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
 NR-18 – Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção;
 especificações técnicas e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados;
 normas e especificações técnicas SINAPI e CDHU aplicáveis aos serviços. Em caso  de divergência  entre  projetos,  planilha,  memorial  ou condições encontradas em campo, a fiscalização e o responsável técnico deverão ser consultados previamente à execução.17. CONSIDERAÇÕES FINAISA  obra  deverá  ser  executada  por  mão  de  obra  qualificada, utilizando  equipamentos  apropriados  e  obedecendo  às  condições  de segurança, qualidade e desempenho requeridas.Todos  os  serviços  deverão apresentar  acabamento  compatível com  sua  finalidade  e  ser  entregues  em  perfeitas  condições  de funcionamento, estabilidade, segurança, limpeza e conservação.Os  quantitativos  indicados  neste  Memorial  foram extraídos  da planilha orçamentária da obra e deverão ser considerados em conjunto com os projetos,  memória de cálculo,  especificações técnicas e demais documentos integrantes do empreendimento.



Rancharia, 18 de Agosto de 2026_______________________________Diego Luís de LimaEngenheiro Civil – CREA/SP 506.242.299-6
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 7,20%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,38%
BDI DES 20,38%

Observações:

Data

Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996
ART/RRT: 2620260653941

0 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA
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#PUBLICO
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Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR / REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % 
Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

RANCHARIA/SP terça-feira, 14 de julho de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR / REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996
ART/RRT: 2620260653941

BDI 2

Itens Siglas % 
Adotado

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia
Risco

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

RANCHARIA/SP terça-feira, 14 de julho de 2026

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR / REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996
ART/RRT: 2620260653941

BDI 3

Itens Siglas % 
Adotado

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

RANCHARIA/SP terça-feira, 14 de julho de 2026
Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)
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QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 398.000,00 580,78 398.580,78

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta Item de 
Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid. Lote de Licitação 

/ nº do CTEF Repasse (R$) Contrapartida 
Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. Equipamentos 
comunitários Esportes SERVIÇOS PRELIMINARES Em Análise 368,26          m² LOTE 1 398.000,00 580,78  - 398.580,78

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

398.000,00 580,78  - 398.580,78
( 99,85% ) ( 0,15% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: HOMERO PINELLI SEVERO LINS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA RANCHARIA/SP

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

terça-feira, 14 de julho de 2026

RANCHARIA/SP
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 20,38% 0,00% 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

398.580,78 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 398.580,78 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 19.559,34 RA
1.1.0.0.1. CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 6,00                450,11 BDI 1 541,84 3.251,04 RA

1.1.0.0.2. CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB UNMES 6,00             1.259,68 BDI 1 1.516,40 9.098,40 RA

1.1.0.0.3. CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00                998,21 BDI 1 1.201,65 7.209,90 RA
1.2. SINAPI REFORMA DOS VESTIÁRIOS - - BDI 1 - 232.555,25 RA
1.2.1. SINAPI DEMOLIÇÃO E RETIRADAS - - BDI 1 - 9.535,07 RA

1.2.1.0.1. CDHU 03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 0,33                301,77 BDI 1 363,27 119,88 RA

1.2.1.0.2. CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento M3 4,38                  95,60 BDI 1 115,08 504,05 RA

1.2.1.0.3. CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 368,26                    7,36 BDI 1 8,86 3.262,78 RA
1.2.1.0.4. CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 55,35                  14,34 BDI 1 17,26 955,34 RA
1.2.1.0.5. CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 7,91                  37,09 BDI 1 44,65 353,18 RA
1.2.1.0.6. CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 3,00                  52,25 BDI 1 62,90 188,70 RA
1.2.1.0.7. CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,80                  74,17 BDI 1 89,29 160,72 RA
1.2.1.0.8. CDHU 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 8,00                  66,79 BDI 1 80,40 643,20 RA
1.2.1.0.9. CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 25,80                  12,72 BDI 1 15,31 395,00 RA

1.2.1.0.10. CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 10,61                114,01 BDI 1 137,25 1.456,22 RA

1.2.1.0.11. CDHU 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 40,00                  31,07 BDI 1 37,40 1.496,00 RA

1.2.2. CDHU REVESTIMENTO INTERNO - -                       -   BDI 1 - 73.902,42 RA
1.2.2.0.1. CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 368,26                  17,19 BDI 1 20,69 7.619,30 RA
1.2.2.0.2. CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 368,26                  39,56 BDI 1 47,62 17.536,54 RA
1.2.2.0.3. CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 368,26                  55,21 BDI 1 66,46 24.474,56 RA
1.2.2.0.4. CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 368,26                  54,75 BDI 1 65,91 24.272,02 RA
1.2.3. CDHU PORTAS - -                       -   BDI 1 - 27.356,93 RA
1.2.3.0.1. CDHU 25.01.020 Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida M2 11,20                970,90 BDI 1 1.168,77 13.090,22 RA
1.2.3.0.2. CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida M2 5,04             1.049,98 BDI 1 1.263,97 6.370,41 RA
1.2.3.0.3. CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 5,04             1.081,09 BDI 1 1.301,42 6.559,16 RA
1.2.3.0.4. CDHU 25.02.060 Porta/portinhola de abrir veneziana em alumínio anodizado, sob medida M2 0,64             1.046,22 BDI 1 1.259,44 806,04 RA

1.2.3.0.5. CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido M 2,40                183,83 BDI 1 221,29 531,10 RA

1.2.4. CDHU JANELAS - -                       -   BDI 1 - 25.924,09 RA
1.2.4.0.1. CDHU 25.01.060 Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado, sob medida M2 6,65             1.060,67 BDI 1 1.276,83 8.490,92 RA
1.2.4.0.2. CDHU 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 6,65                248,95 BDI 1 299,69 1.992,94 RA
1.2.4.0.3. CDHU 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 6,65             1.666,15 BDI 1 2.005,71 13.337,97 RA

REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

SAO PAULO RANCHARIA/SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 20,38% 0,00% 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

398.580,78 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

SAO PAULO RANCHARIA/SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.2.4.0.4. CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido M 9,50                183,83 BDI 1 221,29 2.102,26 RA

1.2.5. SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO - - BDI 1 - 5.907,37 RA

1.2.5.0.1. CDHU 18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada M2 65,48                  52,09 BDI 1 62,71 4.106,25 RA

1.2.5.0.2. CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 72,65                    7,03 BDI 1 8,46 614,62 RA

1.2.5.0.3. CDHU 18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm M2 65,48                  15,05 BDI 1 18,12 1.186,50 RA

1.2.6. CDHU INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                       -   BDI 1 - 22.657,02 RA
1.2.6.1. SINAPI ÁGUA FRIA - - BDI 1 - 8.103,46 RA

1.2.6.1.1. CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 60,00                  35,81 BDI 1 43,11 2.586,60 RA

1.2.6.1.2. CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 23,00                  57,26 BDI 1 68,93 1.585,39 RA

1.2.6.1.3. CDHU 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 3,00                181,97 BDI 1 219,06 657,18 RA

1.2.6.1.4. CDHU 47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial UN 5,00                  79,83 BDI 1 96,10 480,50 RA

1.2.6.1.5. CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 3,00                397,45 BDI 1 478,45 1.435,35 RA

1.2.6.1.6. CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1,00             1.015,93 BDI 1 1.222,98 1.222,98 RA

1.2.6.1.7. CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00                112,53 BDI 1 135,46 135,46 RA
1.2.6.2. CDHU ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 10.072,63 RA

1.2.6.2.1. CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 36,50                  52,25 BDI 1 62,90 2.295,85 RA

1.2.6.2.2. CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 46,00                  89,94 BDI 1 108,27 4.980,42 RA

1.2.6.2.3. CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 9,00                127,44 BDI 1 153,41 1.380,69 RA
1.2.6.2.4. CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00                392,00 BDI 1 471,89 1.415,67 RA
1.2.6.3. CDHU 44.20.200 ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS - -                       -   BDI 1 - 4.480,93 RA
1.2.6.3.1. CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros UN 3,00                374,61 BDI 1 450,96 1.352,88 RA
1.2.6.3.2. CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 3,00                  42,24 BDI 1 50,85 152,55 RA
1.2.6.3.3. CDHU 44.20.160 Botão para válvula de descarga UN 3,00                  55,09 BDI 1 66,32 198,96 RA
1.2.6.3.4. CDHU 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 3,00                  14,48 BDI 1 17,43 52,29 RA
1.2.6.3.5. CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 3,00                  41,34 BDI 1 49,77 149,31 RA
1.2.6.3.6. CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 3,00                  49,20 BDI 1 59,23 177,69 RA
1.2.6.3.7. CDHU 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 3,00                109,03 BDI 1 131,25 393,75 RA
1.2.6.3.8. CDHU 44.06.200 Tanque em aço inoxidável UN 1,00             1.446,27 BDI 1 1.741,02 1.741,02 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 20,38% 0,00% 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

398.580,78 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR

SAO PAULO RANCHARIA/SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

1.2.6.3.9. CDHU 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" UN 4,00                  54,51 BDI 1 65,62 262,48 RA

1.2.7. CDHU COBERTURA DOS VESTIÁRIOS - -                       -   BDI 1 - 49.795,02 RA
1.2.7.0.1. CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 944,70                  29,93 BDI 1 36,03 34.037,54 RA
1.2.7.0.2. CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 944,70                    4,55 BDI 1 5,48 5.176,96 RA

1.2.7.0.3. CDHU 16.12.060 Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 
0,50mm e altura de 40mm M2 78,73                111,64 BDI 1 134,39 10.580,52 RA

1.2.8. CDHU INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 17.477,33 RA

1.2.8.0.1. CDHU 37.03.220 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-
on - 150 A - sem componentes UN 1,00                840,21 BDI 1 1.011,44 1.011,44 RA

1.2.8.0.2. CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 2,00                149,31 BDI 1 179,74 359,48 RA
1.2.8.0.3. CDHU 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 6,00                151,34 BDI 1 182,18 1.093,08 RA
1.2.8.0.4. CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 10,00                133,99 BDI 1 161,30 1.613,00 RA
1.2.8.0.5. CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 30,00                  19,84 BDI 1 23,88 716,40 RA
1.2.8.0.6. CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,00                212,50 BDI 1 255,81 255,81 RA
1.2.8.0.7. CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1,00                  26,05 BDI 1 31,36 31,36 RA

1.2.8.0.8. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00                  63,32 BDI 1 76,22 76,22 RA

1.2.8.0.9. SINAPI 98112 TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM 
PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UN 1,00                126,15 BDI 1 151,86 151,86 RA

1.2.8.0.10. CDHU 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00                243,02 BDI 1 292,55 292,55 RA
1.2.8.0.11. CDHU 68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00             1.738,41 BDI 1 2.092,70 2.092,70 RA

1.2.8.0.12. SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00             2.895,85 BDI 1 3.486,02 3.486,02 RA

1.2.8.0.13. CDHU 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 20,00                  22,59 BDI 1 27,19 543,80 RA
1.2.8.0.14. CDHU 39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 36,00                    3,82 BDI 1 4,60 165,60 RA
1.2.8.0.15. CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 60,00                    5,16 BDI 1 6,21 372,60 RA
1.2.8.0.16. CDHU 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 75,00                    9,04 BDI 1 10,88 816,00 RA
1.2.8.0.17. CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 8,00                  51,64 BDI 1 62,16 497,28 RA
1.2.8.0.18. CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 7,00                  18,47 BDI 1 22,23 155,61 RA

1.2.8.0.19. CDHU 41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 
K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W UN 7,00                227,71 BDI 1 274,12 1.918,84 RA

1.2.8.0.20. CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 7,00                  23,65 BDI 1 28,47 199,29 RA
1.2.8.0.21. CDHU 40.20.120 Placa de 4´ x 2´ UN 4,00                    6,28 BDI 1 7,56 30,24 RA
1.2.8.0.22. CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 7,00                  19,81 BDI 1 23,85 166,95 RA

1.2.8.0.23. CDHU 41.20.080 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta UN 7,00                  12,43 BDI 1 14,96 104,72 RA

1.2.8.0.24. CDHU 41.13.200 Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta UN 6,00                183,65 BDI 1 221,08 1.326,48 RA
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06-26 (N DES.) REVITALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DA VILA LUAR 20,38% 0,00% 0,00%
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1.3. CDHU CALÇADA EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 14.876,64 RA
1.3.0.0.1. CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 196,74                    1,89 BDI 1 2,28 448,57 RA

1.3.0.0.2. CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal M2 196,74                    3,55 BDI 1 4,27 840,08 RA

1.3.0.0.3. CDHU 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 196,74                    2,44 BDI 1 2,94 578,42 RA
1.3.0.0.4. CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 19,30                113,73 BDI 1 136,91 2.642,36 RA
1.3.0.0.5. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 13,77                522,01 BDI 1 628,40 8.653,07 RA

1.3.0.0.6. CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento M3 13,77                100,78 BDI 1 121,32 1.670,58 RA

1.3.0.0.7. CDHU 54.20.160 Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de 
disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto M 66,00                    0,55 BDI 1 0,66 43,56 RA

1.4. CDHU ALAMBRADO FRONTAL - -                       -   BDI 1 - 96.762,84 RA
1.4.0.0.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 80,00                  74,71 BDI 1 89,94 7.195,20 RA
1.4.0.0.2. CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 30,10                  71,70 BDI 1 86,31 2.597,93 RA

1.4.0.0.3. CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal M2 23,15                    3,55 BDI 1 4,27 98,85 RA

1.4.0.0.4. CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 19,56                  22,29 BDI 1 26,83 524,79 RA
1.4.0.0.5. CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,16                228,38 BDI 1 274,92 318,91 RA
1.4.0.0.6. CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 9,26                113,73 BDI 1 136,91 1.267,79 RA
1.4.0.0.7. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 182,89                  10,27 BDI 1 12,36 2.260,52 RA
1.4.0.0.8. CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 44,16                  10,65 BDI 1 12,82 566,13 RA
1.4.0.0.9. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,63                522,01 BDI 1 628,40 2.909,49 RA
1.4.0.0.10. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 4,63                201,56 BDI 1 242,64 1.123,42 RA

1.4.0.0.11. CDHU 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe 
A M2 23,15                148,58 BDI 1 178,86 4.140,61 RA

1.4.0.0.12. CDHU 34.05.080 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 
farpado, até 4,00 m de altura M2 223,50                238,41 BDI 1 287,00 64.144,50 RA

1.4.0.0.13. CDHU 24.02.270 Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de 
altura, completo M2 8,80                907,61 BDI 1 1.092,58 9.614,70 RA

1.5. CDHU COBERTURA METÁLICA - BANCO DE RESERVAS - -                       -   BDI 1 - 12.854,54 RA
1.5.0.0.1. CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 254,70                  29,93 BDI 1 36,03 9.176,84 RA
1.5.0.0.2. CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 254,70                    4,55 BDI 1 5,48 1.395,76 RA

1.5.0.0.3. CDHU 16.12.060 Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 
0,50mm e altura de 40mm M2 16,98                111,64 BDI 1 134,39 2.281,94 RA

1.6. SINAPI MURETA PERÍMETRAL AO CAMPO E BANCOS - - BDI 1 - 20.554,31 RA
1.6.0.0.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 10,00                  74,71 BDI 1 89,94 899,40 RA
1.6.0.0.2. CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,00                  71,70 BDI 1 86,31 258,93 RA

1.6.0.0.3. CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal M2 6,00                    3,55 BDI 1 4,27 25,62 RA

1.6.0.0.4. CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1,95                  22,29 BDI 1 26,83 52,32 RA
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1.6.0.0.5. CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,30                228,38 BDI 1 274,92 82,48 RA
1.6.0.0.6. CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 12,00                113,73 BDI 1 136,91 1.642,92 RA
1.6.0.0.7. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 47,40                  10,27 BDI 1 12,36 585,86 RA
1.6.0.0.8. CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 11,45                  10,65 BDI 1 12,82 146,79 RA
1.6.0.0.9. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,20                522,01 BDI 1 628,40 754,08 RA
1.6.0.0.10. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,20                201,56 BDI 1 242,64 291,17 RA

1.6.0.0.11. CDHU 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe 
A M2 18,00                148,58 BDI 1 178,86 3.219,48 RA

1.6.0.0.12. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 42,00                    8,10 BDI 1 9,75 409,50 RA
1.6.0.0.13. CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 42,00                  25,62 BDI 1 30,84 1.295,28 RA
1.6.0.0.14. CDHU 17.02.220 Reboco M2 42,00                  15,29 BDI 1 18,41 773,22 RA
1.6.0.0.15. CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 42,00                  39,56 BDI 1 47,62 2.000,04 RA
1.6.0.0.16. CDHU 35.04.150 Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 6,00             1.123,83 BDI 1 1.352,87 8.117,22 RA
1.7. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 1.417,86 RA
1.7.0.0.1. CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 70,40                  16,73 BDI 1 20,14 1.417,86 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/CAU: 5062422996

Data ART/RRT: 2620260653941
terça-feira, 14 de julho de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RANCHARIA/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620260653941

1. Responsável Técnico

DIEGO LUIS DE LIMA
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5062422996-SP

2621929893

Contratante: Prefeitura Municipal de Rancharia CPF/CNPJ:44.935.278/0001-26

Rua Marcílio Dias N°: 719
Complemento:

Cidade: Rancharia UF:

Bairro: Centro

SP CEP: 19600-035
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Mensuração de reforma de edificação de alvenaria 70,40000 metro quadrado

Projeto de reforma de edificação de alvenaria 70,40000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de reforma de edificação de alvenaria 70,40000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: RF ENGENHARIA LTDA Registro: 2081380-SP

Celebrado em: 28/07/2026
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Área Rural N°: 

Complemento: Bairro: Área Rural de Rancharia

Cidade: Rancharia UF: SP CEP: 19614-899

Data de Início: 29/07/2026

Previsão de Término: 29/07/2027

Coordenadas Geográficas: -22.223964 ; -50.870958

Finalidade: Esportivo Código: 

Proprietário: Prefeitura do Município de Rancharia CPF/CNPJ: 44.935.278/0001-26

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se a elaboração do projeto, orçamento e fiscalização de obra de reforma dos vestiários c/ área construída de 70,40m² do campo da vila Luar.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:108,39 31/07/2026 108,39 2620260653941 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Prefeitura Municipal de Rancharia - CPF/CNPJ: 44.935.278/0001-26

DIEGO LUIS DE LIMA - CPF: 343.104.648-74

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 31/07/2026 11:32:08

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Autenticação de ART
2620260653941
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