GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:	***DATA BASE***
BADY BASSITT - SP	CDHU 200- NOV DE 2025 DESONERAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COBERTA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	***SERVIÇO***	UNID.	**1ª ETAPA**		***TOTAL***
			PERIODO 24 MESES		
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	**PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES**	
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R$	6.584,16		6.584,16
1.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	216,72		216,72
		R$	1.367,50		1.367,50
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa	M	155,00		155,00
		R$	14.904,80		14.904,80
2.2	Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	13,95		13,95
		R$	1.026,44		1.026,44
2.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,33		8,33
		R$	1.034,67		1.034,67
2.4	Armadura em barra de aço CA-25 fyk – 250Mpa	Kg	359,46		359,46
		R$	4.672,98		4.672,98
2.5	Concreto usinado, Fck=20Mpa	M3	3,65		3,65
		R$	2.171,42		2.171,42
2.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	3,65		3,65
		R$	377,52		377,52
2.7	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	10,30		10,30
		R$	235,66		235,66
2.8	Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,05		5,05
		R$	371,58		371,58
2.9	Lastro de pedra britada	M3	1,26		1,26
		R$	326,01		326,01
2.10	Forma em madeira comum para fundação	M2	50,48		50,48
		R$	6.270,12		6.270,12
2.11	Armadura em barra de aço CA-25 fyk – 250Mpa	KG	294,79		294,79
		R$	3.832,27		3.832,27
2.12	Concreto usinado, Fck=20Mpa	M3	5,05		5,05
		R$	3.004,30		3.004,30
2.13	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	5,05		5,05
		R$	522,32		522,32

R. Camilo de Moraes, nº 475 - Centro, Bady Bassitt/SP
(17) 3818-5100 - prefeitura@badybassitt.sp.gov.br
www.badybassitt.sp.gov.br

2.14	Forma em madeira comum para estrutura	M2	50,40	50,40
		R$	14.836,75	14.836,75
2.15	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa	KG	415,80	415,80
		R$	5.405,40	5.405,40
2.16	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	2,52	2,52
		R$	1.499,17	1.499,17
2.17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,52	2,52
		R$	260,64	260,64
2.18	Forma em madeira comum para estrutura	M2	31,55	31,55
		R$	9.287,69	9.287,69
2.19	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa	KG	359,35	359,35
		R$	4.671,55	4.671,55
2.20	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	2,37	2,37
		R$	1.409,94	1.409,94
2.21	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,37	2,37
		R$	245,13	245,13
3.1	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	3,79	3,79
		R$	4.833,80	4.833,80
3.2	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,86	37,86
		R$	845,41	845,41
3.3	Alvenaria em bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	128,40	128,40
		R$	11.224,73	11.224,73
4.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro – vãos de 13,01 a 18,00 m	M2	289,59	289,59
		R$	71.792,26	71.792,26
4.2	Telha de barro tipo romana	M2	289,59	289,59
		R$	23.714,53	23.714,53
4.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan,romana,italiana, francesa e paulistinha	M	16,00	16,00
		R$	613,44	613,44
5.1	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	44,37	44,37
		R$	13.856,75	13.856,75
5.2	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	4,20	4,20
		R$	2.755,20	2.755,20
6.1	Chapisco	M2	256,80	256,80
		R$	2.221,32	2.221,32
6.2	Emboço comum	M2	256,80	256,80
		R$	7.159,58	7.159,58
6.3	Reboco	M2	256,80	256,80
		R$	4.111,37	4.111,37
7.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	116,75	116,75
		R$	4.097,93	4.097,93
7.2	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterio, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	116,75	116,75
		R$	18.424,32	18.424,32
7.3	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	42,81	42,81
		R$	1.060,40	1.060,40
8.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN/12 bolt-on – 150 A – sem componentes	Un.	1,00	1,00
		R$	665,47	665,47
8.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até a 30 A	Un.	12,00	12,00
		R$	383,52	383,52
8.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até a 100 A	Un.	1,00	1,00
		R$	250,22	250,22
8.4	Caixa de ferro estampada 4’ x 2’	Un.	15,00	15,00
		R$	261,30	261,30
8.5	Caixa de ferro estampada 4’ x 4’	Un.	6,00	6,00
		R$	114,36	114,36

R. Camilo de Moraes, nº 475 - Centro, Bady Bassitt/SP
(17) 3818-5100 - prefeitura@badybassitt.sp.gov.br
www.badybassitt.sp.gov.br

8.6	Eletroduto de PVC rígido roscável de ¾" – com acessórios	M	75,00	75,00
		R$	3.002,25	3.002,25
8.7	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" – com acessórios	M	15,00	15,00
		R$	746,10	746,10
8.8	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V – isolação em PVC 70ºC	M	72,00	72,00
		R$	311,04	311,04
8.9	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 Kv – isolação em PVC 70ºC	M	432,00	432,00
		R$	2.255,04	2.255,04
8.10	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 Kv – isolação em PVC 70ºC	M	216,00	216,00
		R$	1.512,00	1.512,00
8.11	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 08,7/15 Kv – isolação em PVC 70ºC	M	120,00	120,00
		R$	15.193,20	15,193,20
9.1	Massa corrida a base de PVA	M2	128,40	128,40
		R$	2.393,38	2.393,38
9.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	128,40	128,40
		R$	5.414,63	5.414,63
9.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	131,45	131,45
		R$	5.293,89	5.293,89
10.1	Escavação e carga mecanizada em solo 1ª categoria, em campo aberto	M2	202,07	202,07
		R$	3.651,45	3.651,45
10.2	Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	40,41	40,41
		R$	2.973,37	2.973,37
10.3	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa	M	144,00	144,00
		R$	13.847.04	13.847,04
10.4	Escavação manual em solo 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,05	6,05
		R$	445,89	445,89
10.5	Lastro de pedra britada	M3	2,02	2,02
		R$	522,65	522,65
10.6	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,60	60,60
		R$	7.527,13	7.527,13
10.7	Armadura em barra de aço CA -25 fyk=250Mpa	KG	521,54	521,54
		R$	6.780,02	6.780,02
10.8	Concreto usinado, Fck = 20 Mpa	M3	6,06	6,06
		R$	3.605,15	3.605,15
10.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	6,06	6,06
		R$	865,85	865,85
10.10	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	6,97	6,97
		R$	6.320,81	6.320,81
10.11	Armadura em tela soldada de aço	KG	557,44	557,44
		R$	6.494,18	6.494,18
10.12	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	20,90	20,90
		R$	12.433,62	12.433,62
10.13	Lançamento e adensamento de concreto ou mas em estrutura	M3	20,90	20,90
		R$	2.986,19	2.986,19
10.14	Forma em madeira comum para estrutura	M2	38,88	38,88
		R$	11.445,49	11.445,49
10.15	Armadura em barra de aço CA-25 fyk=250Mpa	KG	265,08	265,08
		R$	3.446,04	3.446,04
10.16	Concreto usinado, fck=20Mpa	M3	1,94	1,94
		R$	1.154,13	1.154,13
10.17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,94	1,94
		R$	277,19	277,19
10.18	Forma em madeira comum para estrutura	M2	24,88	24,88
		R$	7.324,17	7.324,17
10.19	Armadura em barra de aço CA-25 fyk=250Mpa	KG	222,46	222,46
		R$	2.891,98	2.891,98
10.20	Concreto usinado, fck=20Mpa	M3	2,49	2,49
		R$	1.481,33	1.481,33
10.21	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,49	2,49
		R$	355,77	355,77

R. Camilo de Moraes, nº 475 - Centro, Bady Bassitt/SP
(17) 3818-5100 - prefeitura@badybassitt.sp.gov.br
www.badybassitt.sp.gov.br

10.22	Forma em madeira comum para estrutura	M2	36,00	36,00
		R$	10.597,66	10.597,66
10.23	Armadura em barra de aço CA-25 fyk=250Mpa	KG	156,89	156,89
		R$	2.039,57	2.039,57
10.24	Concreto usinado, fck=20Mpa	M3	2,34	2,34
		R$	1.392,09	1.392,09
10.25	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,34	2,34
		R$	334,34	334,34
11.1	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	42,00	42,00
		R$	12.521,46	12.521,46
12.1	Chapisco	M2	150,00	150,00
		R$	1.297,50	1.2997,50
12.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	150,00	150,00
		R$	5.077,50	5.077,50
12.3	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	75,00	75,00
		R$	3.243,00	3.243,00
12.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	75,00	75,00
		R$	10.112,25	10.112,25
12.5	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,63	3,63
		R$	3.519,18	3.519,18
12.6	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	120,96	120,96
		R$	5.230,31	5.230,31
12.7	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	120,96	120,96
		R$	16.309,04	16.309,04
13.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=32mm.(1'), inclusive conexões	M	120,79	120,79
		R$	5.638,48	5.638,48
13.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=60mm.(2'), inclusive conexões	M	63,15	63,15
		R$	6.036,51	6.036,51
13.3	Registro de gaveta em latão fundido, sem acabamento, DN=2"	Un.	7,00	7,00
		R$	2.050,02	2.050,02
13.4	Conjunto motor-bomba (centrífuga)2cv, monoestágio,Hmam=12ª27mca,Q25a8m³/h	Un.	2,00	2,00
		R$	10.014,80	10.014,80
13.5	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9m³/h	Un.	2,00	2,00
		R$	9.470,00	9.470,00
13.6	Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m²	Un.	1,00	1,00
		R$	2.300,70	2.300,70
13.7	Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária	Un.	1,00	1,00
		R$	548,70	548,70
13.8	Controlador de temperatura digital	Un.	1,00	1,00
		R$	281,40	281,40
13.9	Bomba de circulação para água quente	Un.	1,00	1,00
		R$	761,50	761,50
13.10	Tubo de cobre classe A, DN=22mm(3/4"), inclusive conexões	M	31,25	31,25
		R$	5.160,31	5.160,31
13.11	Tubo de cobre classe A, DN=28mm(1"), inclusive conexões	M	12,65	12,65
		R$	2.576,68	2.576,68
14.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	18,00	18,00
		R$	343,08	343,08
14.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	1,25	1,25
		R$	91,98	91,98
14.3	Lastro de pedra britada	M3	0,63	0,63
		R$	163,01	163,01
14.4	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,00	6,00
		R$	745,26	745,26
14.5	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB)fyk=500Mpa	KG	75,00	75,00
		R$	885,75	885,75
14.6	Concreto usinado, fck=25Mpa-para bombeamento	M3	0,94	0,94
		R$	649,15	649,15
14.7		M3	0,94	0,94

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	R$	194,45	194,45
14.8	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	5,50	5,50
		R$	58,03	58,03
14.9	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	15,00	15,00
		R$	4.471,95	4.471,95
14.10	Chapisco fino peneirado	M2	30,00	30,00
		R$	340,80	340,80
14.11	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	30,00	30,00
		R$	1.015,50	1.015,50
RECURSOS ESTADUAL			380.000,00	380.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			131.326,88	131.326,88
TOTAL			511.326,88	511.326,88

BADY BASSITT, 09 DE MARÇO DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MILLER FELIPPE DA CONCEICAO
Data: 10/03/2026 13:00:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JANIMEIRI CATELANI BUZZI:04965704800
Assinado de forma digital por JANIMEIRI CATELANI BUZZI:04965704800
Dados: 2026.03.10 13:19:53 -03'00'

MILLER FELIPPE DA CONCEIÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5063000924

ART nº 2620260454268

JANIMEIRI CATELANI BUZZI
Prefeita Municipal