



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

CNPJ: 45.131.885/0001-04
Rua 05 nº2266 - Centro | CEP: 15700-010 | JALES/SP | (17) 3622-3000 | www.jales.sp.gov.br

ANEXO V - CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO - FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FASE DE OPERAÇÃO											
	1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		5º ANO		TOTAL	
	VALOR MENSAL	1º MÊS AO 12º MÊS	VALOR MENSAL	13º MÊS AO 24º MÊS	VALOR MENSAL	25º MÊS AO 36º MÊS	VALOR MENSAL	37º MÊS AO 48º MÊS	VALOR MENSAL	49º MÊS AO 60º MÊS	60 MESES	
A - SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DA REDE CORPORATIVA	R\$ 32.387,85	R\$ 388.654,20	R\$ 32.387,85	R\$ 388.654,20	R\$ 32.387,85	R\$ 388.654,20	R\$ 32.387,85	R\$ 388.654,20	R\$ 32.387,85	R\$ 388.654,20	R\$ 1.943.271,00	
B - SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 960.000,00	
C - SERVIÇOS DE WI-FI	R\$ 45.218,29	R\$ 542.619,48	R\$ 45.218,29	R\$ 542.619,48	R\$ 45.218,29	R\$ 542.619,48	R\$ 45.218,29	R\$ 542.619,48	R\$ 45.218,29	R\$ 542.619,48	R\$ 2.713.097,40	
D - SERVIÇOS DE IMAGENS	R\$ 237.800,04	R\$ 2.853.600,48	R\$ 237.800,04	R\$ 2.853.600,48	R\$ 237.800,04	R\$ 2.853.600,48	R\$ 237.800,04	R\$ 2.853.600,48	R\$ 237.800,04	R\$ 2.853.600,48	R\$ 14.268.002,40	
E - SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL	R\$ 21.752,82	R\$ 261.033,84	R\$ 21.752,82	R\$ 261.033,84	R\$ 21.752,82	R\$ 261.033,84	R\$ 21.752,82	R\$ 261.033,84	R\$ 21.752,82	R\$ 261.033,84	R\$ 1.305.169,20	
F - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 173.853,67	R\$ 2.086.244,04	R\$ 173.853,67	R\$ 2.086.244,04	R\$ 173.853,67	R\$ 2.086.244,04	R\$ 173.853,67	R\$ 2.086.244,04	R\$ 173.853,67	R\$ 2.086.244,04	R\$ 10.431.220,20	
G - SERVIÇOS CCO	R\$ 80.084,59	R\$ 961.015,08	R\$ 80.084,59	R\$ 961.015,08	R\$ 80.084,59	R\$ 961.015,08	R\$ 80.084,59	R\$ 961.015,08	R\$ 80.084,59	R\$ 961.015,08	R\$ 4.805.075,40	
H - SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NUVEM	R\$ 18.198,00	R\$ 218.376,00	R\$ 18.198,00	R\$ 218.376,00	R\$ 18.198,00	R\$ 218.376,00	R\$ 18.198,00	R\$ 218.376,00	R\$ 18.198,00	R\$ 218.376,00	R\$ 1.091.880,00	
I - SERVIÇOS WAN	R\$ 84.916,08	R\$ 1.018.992,96	R\$ 84.916,08	R\$ 1.018.992,96	R\$ 84.916,08	R\$ 1.018.992,96	R\$ 84.916,08	R\$ 1.018.992,96	R\$ 84.916,08	R\$ 1.018.992,96	R\$ 5.094.964,80	
TOTAL	R\$ 710.211,34	R\$ 8.522.536,08	R\$ 710.211,34	R\$ 8.522.536,08	R\$ 710.211,34	R\$ 8.522.536,08	R\$ 710.211,34	R\$ 8.522.536,08	R\$ 710.211,34	R\$ 8.522.536,08	R\$ 42.612.680,40	