Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sdo Paulo

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA

PREGAO N2 487/2023

ATA N. 147/2024

PROCESSO N2. 17.642/2023
PRODUTO: CBUQ FAIXA D
VALOR UNITARIO RS 524,35
EMPRESA: TPLAN

PRAZO TOTAL: 90 DIAS
TOTAL DE CBUQ: 326,80 TON

ANO QUANTIDADE TOTAL TONELADAS VALOR PRAZO VALOR TOTAL
110,8 R$ 58.097,98 30 R$ 58.097,98
2025 108 R$ 56.629,80 30 R$ 114.727,78
108 R$ 56.629,80 30 R$ 171.357,58
326,8 90 DIAS R$ 171.357,58

OBS1: A EMPRESA DEVERA EFETUAR A PRIMEIRA E AS DEMAIS ENTREGAS APOS SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS ATE O PRAZO
FINAL DO CONTRATO.

OBS2: AS ENTREGAS SERAO DIARIAS E DEVERAO ACONTECER NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 05 (CINCO) TONELADAS A 25 (VINTE E
CINCO) TONELADAS POR DIA, TOTALIZANDO 88T POR MES. ENTRETANTO, A QUANTIDADE TOTAL DENTRO DO PRAZO DO CRONOGRAMA
PODERA VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS CONFORME PLANEJAMENTO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS.

OBS3: A SECRETARIA DE OBRAS IRA EFETUAR A SOLICITAGAO DO CBUQ E AVALIARA A PROGRAMAGAO DIARIA DE ENTREGAS. OU SEJA, A
SEO PODERA NAO SOLICITAR O MATERIAL LEVANDO EM CONSIDERAGCAO AS CIRCUNSTANCIAS DE TEMPO (CHUVAS) E PROGRAMAGCAO DE
SERVICOS.

ENG. DENIS ROBERTO LUZ TOBIAS
USINA DE ASFALTO

Assinado por 4 pessoas: JOSE WAGNER DE MACEDO, ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO, DENIS ROBERTO LUZ TOBIAS e LEANDRO DA SILVA
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Solicitacao Consumo n<:
Fornecedor :
Unidade Solicitante :

Objeto:

Justificativa:
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Ademais, a Prefeitura de Taubaté considera importante oferecer estes servicos de E

infraestrutura utilizando solugbes que permitem o deslocamento com fluidez pelo sisteng@

de transporte urbano e a ”

acessibilidade, bem como o acesso a todos os cidaddos a infraestrutura técnica e social,z

indo ao encontro da redugao das desigualdades sociais. a
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Seq. Céd. Des. Resumida Des. Completa Qtd Un VL. Unitario VI. Totdl

Prefeitura Municipal de Taubaté
Av. Tiradentes, 520 - Centro - CEP 12.030--18

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 36255000
CNPJ: 45.176.005/0001-08 HOME PAGE:

TAUBATE, 23 DE JULHO DE 2025

TERMO DE REFERENCIA

4732/2025
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA - EPP - 07.272.424/0001-54

00012 - ALMOX. OBRAS (USINA DE ASFALTO)
AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA FAIXA "D" DO

RREIRA

R.

Bspa

0 Concreto Betuminoso Usinado a Quente consiste em mistura asfaltica cuja composig
formada por agregados minerais (britas, pd-de-pedra, filler) e um ligante asfaltico que
unem. Este ligante CAP (cimento asfaltico de petréleo) é um produto semi-sélido em
temperatura ambiente que necessita deste aquecimento para possibilitar a sua mistura
0s agregados.

Ressalta-se que, a presente aquisicdo justifica-se face ao interesse publico para realizag
da operacdo tapa buraco junto as vias publicas do municipio de Taubaté.

Ressalta-se ainda que, a Usina de Asfalto da Prefeitura nao produz o referido material e
mesmo é indispensavel para a execucao dos servicos com qualidade e responsabilidade
ambiental.
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1 15.5.2 CONCRETO 326.8 T 524.35 1713
BETUMINOSO USINADO NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS
A QUENTE (C.B.U.Q.)  DE PAVIMENTO EM

DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO

Local de Entrega: 8 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Prazo de Entrega:

Forma de Entrega: 19 - CF CRONOGRAMA

Prazo Pagamento:

Tiradentes, 520 - Jardim das Nacdes - Taubaté - CEP 12030180
36255000 /
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sdo Paulo

*CONTRATO Ne. 0717/2025

PROCESSO N2. 18.129/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE E A
EMPRESA TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA
LTDA PARA AQUISICAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA
FAIXA “D” DO DER.

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, inscrita no CNPJ/MF sob ne.
45.176.005/0001-08 na Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n?. 520, Centro, Taubaté/SP,
presentes, de um lado, neste ato representada por Anténio Joaquim de Oliveira Neto - respondendo pelo
expediente da Secretaria de Obras, ora em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n®. 07.272.424/0001-54, com sede
na Av. Virgilio Cardoso Pinna, n° 679, bairro Piracangagua |l, municipio de Taubaté/SP, E-mail:
jmacedo@tplan.com.br, representada por José Wagner de Macedo, portador do RG n®. 9.257.075-6, inscrito
no CPF/MF sob n® 030.674.018-40, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregao eletronico n2. 0487/2023 - processo administrativo
ne. 17.642/2023, cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avenga, conhecer e aceitar,
e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da Lei
Complementar Federal n%. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n® 0155/2016 em
suas redagbes atuais, da Lei Federal n?. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°.
15.058/2021 alterado pelo Decreto Municipal n®. 15.081/2021 e demais normas pertinentes, do Decreto
Municipal n®. 15.447/2022, do Decreto Municipal n® 15.523/2023, e, subsidiariamente pelo Cédigo Civil
Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1- O presente contrato tem por objeto a aquisicao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na
faixa “D” do DER.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a
seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatério do
certame licitatério acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela
CONTRATADA, datada de 01/02/2024; e os novos pregos definidos por lances e eventuais negociagoes
conforme consignados na ata que registrou aqueles lances e negocia¢des, ata de registro de pregos celebrada
em 07/03/2024 e prorrogada em 07/03/2025.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA, VIGENCIA E GARANTIA.
2.1 - Aquisicéo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na faixa “D” do DER.
2.2 - As entregas serdo num periodo de 90 (noventa) dias de acordo com a necessidade da unidade
requisitante, conforme Termo de Referéncia, sendo que eventuais pedidos de prorrogacdo deverdao ser
protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para
serem submetidos a apreciagdo da unidade gestora, a qual sera a responsavel e competente para analisar,
avaliar e decidir fundamentadamente sobre o acolhimento ou ndo dos argumentos apresentados pela
CONTRATADA.

2.2.1 - Os pedidos de prorrogactes deverao estar acompanhados de documentos que comprovem que
a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

2.2.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

2.2.3 - Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a sua
ocorréncia.

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — CAIXA POSTAL 320 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - FAX (0XX12) 3621.6444
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2.2.4 - Na analise da documentacao apresentada, podera a unidade gestora do contrato ou documento
equivalente solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.

2.2.5 - Pedidos de prorrogacao de prazo apresentados apés o vencimento do prazo de entrega ou que
nao estiverem acompanhados de documentos solicitados acima serdo indeferidos de plano.

2.2.6 - A apresentacdo de um pedido de prorrogacao do prazo de entrega, por si sO, ndo suspende
nem interrompe a contagem do prazo contratual.
2.3 - Vigéncia: Este contrato vigorara desde sua assinatura e por todo o periodo de execucao do objeto, até
sua aceitacao e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redacéo atual.
2.4 - Garantia: Conforme item 5.6 do Termo de Referéncia - Anexo VIII.
2.5 - Para fins de contagem do prazo sera considerada como data do contrato a Ultima assinatura
(dia/més/ano) dos signatarios referenciados no instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE ENTREGA.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n? 14.133/21, se estiver
plenamente de acordo com as especifica¢cdes constantes dos documentos citados em 1.2.

3.2 - A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as especificagbes técnicas e exigéncias do precedente
instrumento convocatério, obrigando-se a trocar, as suas expensas e no prazo ajustado, os equipamentos que
vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hip6tese em que n&do ocorrera pagamento enquanto nao for
satisfeito o objeto desta avenga.

3.3 - Se os servigos apresentarem-se com defeitos, vicios de execugao ou elaboragdo, sera lavrado laudo de
vistoria que relacionara as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos mesmos a CONTRATADA, para
que proceda as corregbes apontadas, passando o prazo de observagdo a fluir novamente, até nova
comunicagéo.

3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados é da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promogéo de readequagdes, sempre que necessarias.

3.5 - A entrega devera ser na USINA DE ASFALTO DA PMT - Av. Amador Bueno da Veiga, n2. 1.250,
Jardim Jaragua - CEP: 12 062-400 ou outros locais indicados dentro do municipio de Taubaté/SP.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 171.357,58 (cento e setenta e um mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), por conta da dotagdo orgamentaria 566-
26.01.5003.2.333.15.451.339030.01.1100000 para atender as despesas inerentes a este contrato.

4.2 - Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento,
sendo iniciada nova contagem somente apos a regularizagao dessa documentacao.

4.3 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacao e pagamento, cumpridas as
obrigacGes contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes
prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o
Terceiro Setor, consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como 0s recursos
repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo
Poder Publico.

Recebimento do 12 ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 112 ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Gtil do més*.
Recebimento do 219 ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte®.
*Apds o adimplemento da obrigagédo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administragéo.

4.3.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados
em que nao haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia util seguinte. ]

4.3.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do INPC - Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — CAIXA POSTAL 320 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - FAX (0XX12) 3621.6444
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Previsdao Orcamentaria:

Ficha: 566-26.01.5003.2.333.15.451.339030.01.1100000
Classificagcao Econdmica: 339030

Fonte de Recurso: 01

Aplicagao: 1100000

Nota de Empenho n®. 8209/2025

Valor: R$ 171.357,58

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condigbes previstas no instrumento convocatério e na respectiva
proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociagéo.

5.2 - Ficar responsavel pelas operagbes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas
despesas de locomogao, hospedagem e alimentagao de seus prepostos, se e quando necessarias.

5.3 - Manter, durante toda a execucgéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagao exigidas no respectivo procedimento licitatorio.

5.4 - Responsabilizar —se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, da infortunistica do
trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de salde ocupacional de seus
funcionarios e empregados utilizados para a consecugdo do objeto desta avenga e outros resultantes da
execugao deste contrato, obrigando-se a salda-los na época propria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia a estes encargos, nao transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE esta isenta de qualquer vinculo
empregaticio com funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de agdo, ou omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo e acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de débitos relativos
a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo. As certiddes deverao estar,
em vigor na data da emissao da Nota Fiscal e deverdo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado a
CONTRATANTE.

5.7 - Na hipétese de qualquer reclamagéo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA, estes deverdao comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira
condicao de empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo
pelos énus diretos e indiretos de eventual condenagao.

5.8 - A CONTRATADA devera seguir rigorosamente o Anexo VIII - Termo de Referéncia.

5.9 - Pagar o piso salarial, fixado pela convengédo coletiva das categorias profissionais empregados na
execucgao do objeto do presente contrato respeitando o principio da isonomia salarial, conforme artigo 1° da Lei
Municipal n® 4.779/2013.

5.10 - Para eventuais contratagdes de trabalhadores necessérios a execug¢do do objeto do presente contrato,
fica a CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispde a Lei Municipal n® 5.544 de 31 de marco de 2020,
no sentido de fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcdo de Empregos de Taubaté.

5.11 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cldusulas do
respectivo contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente
contratagcdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou
servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — CAIXA POSTAL 320 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - FAX (0XX12) 3621.6444
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6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia legal,
nos termos do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos
servigcos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificara a CONTRATADA sobre todas as
ocorréncias relacionadas com a sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados;

6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servigo/compra prestado, apés sua
assinatura pelas partes, nao tera amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou
sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacao dos servigos contratados e o exato cumprimento das
clausulas e demais condigdes contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competira fazer
0 acompanhamento da execugéo do Contrato, dirimindo e desembaracando eventuais pendéncias, prestando
todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como ndo permitindo a execugdo de e/ou
ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados;

6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso
da execugao do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou
instalagdes, prestando todos os esclarecimentos e informagdes necessarios e interrompendo o uso do mesmo,
se assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida solugdo do problema, caso ja ndao haja
previsdo contratual a respeito;

6.8 - Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obriga¢cdes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua corregao imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente
justificado e aceito pela CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspe¢do com a finalidade de verificar a prestagdo dos
servigos/fornecimento do bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado
fiscal e Gestor do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada.

CLAUSULA SETIMA - DA REPACTUACAO.

7.1 - Visando a adequagéo aos novos pregos praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA
e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguira, o
valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo a CONTRATADA justificar e comprovar a
variagdo dos custos, apresentando memoria de calculo e planilhas apropriadas para analise e posterior
aprovagao da CONTRATANTE.

7.2 - A repactuagdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao
principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratagdo, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais
como os custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugao do
servigo.

7.3 - Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a
repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes
coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

7.4 - O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagao sera contado:

7.4.1 - Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencdo coletiva de trabalho, vigente a época da
apresentagao da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.4.2 - Para custos decorrentes de mercado, sujeitos a variagéo de pregcos do mercado (insumos nao
decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresentagao das propostas constante do Edital.

7.5 - Nas repactuacbes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da dltima
repactuagao correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitagdo. Entende-se como Ultima
repactuacgao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada
ou apostilada.

7.6 - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagcao encerra-se na data da prorrogagdo contratual
subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengao coletiva que fixar os novos custos de mao de obra da
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categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso nao
haja prorrogacao, sendo que a solicitacdo devera estar acompanhada de demonstracéo analitica da variacao
dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacdo de precos, ou do novo acordo,
convencao ou sentenga normativa que fundamenta a repactuacéo.
7.7 - Caso a CONTRATADA néo solicite a repactuacdao tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrera a preclusao do direito a repactuacao.
7.7.1 - Nessas condicoes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuacao sé podera

ser pleiteada apds o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

7.7.1.1 - Da vigéncia do acordo, dissidio ou convencao coletiva anterior, em relagdo aos custos
decorrentes de mao de obra;

7.7.1.2 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da proposta, em
relagdo aos custos sujeitos a variagao de pregos do mercado.
7.8 - Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou
convengao coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a CONTRATADA
proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacéo para resguardar o
direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de
preclusao.
7.9 - E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagao, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal, sentenga normativa, Acordo, Convengao e
Dissidio Coletivo de Trabalho.
7.10 - A CONTRATANTE nao se vincula as disposigbes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencoes
Coletivas que tratem do pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, de obrigagbes e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.
7.11 - Quando a repactuagao se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA efetuara a comprovagao
da variagéo dos custos dos servi¢os por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos, acompanhada da
apresentagao do novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
7.12 - Quando a repactuacao solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagdo dos
precos de mercado (insumos néo decorrentes da mao de obra), o respectivo aumento serd apurado mediante a
aplicagao do indice de reajustamento pela variagao do IPC-FIPE, com base na seguinte formula:

R=P x[(lpc) 1]
= 2% \ipco

Onde:

R = Parcela de reajuste;

Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos pregos ou preco do item no més de aplicagao do ultimo
reajuste; )

IPC/IPCo= variagao do IPC FIPE - Indice de Prego ao Consumidor, ocorrida entre o0 més de referéncia de
precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplica¢do do reajuste.

7.12.1 - No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.12.2 - Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para a repactuacao dos insumos sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

7.12.3 - Caso o indice estabelecido para a repactuacdo de insumos venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.
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7.12.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

7.12.5 - Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo
dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha
contratual.
7.13 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terao suas vigéncias iniciadas observando-
se 0 seguinte:

7.13.1 - A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

7.13.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das préximas repactuagdes futuras; ou

7.13.3 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagao envolver
revisdo do custo de méo de obra em que o préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convengéo
coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada para
efeito de compensacédo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacoes
futuras.

7.14 - Os efeitos financeiros da repactuagao ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relagao a diferenga porventura existente.

7.15 - A decisédo sobre o pedido de repactuacao deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos, conforme item 8.1.

7.15.1 - O prazo referido no subitem anterior ficarda suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir
os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovagao da variagdo dos
custos.

7.16 - As repactuacbes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogagao contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7.17 - O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se
mantenha a proporgéo de 5% (cinco por cento) em relagédo ao valor contratado.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES.
8.1 - A CONTRATADA sujeita-se as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos previstos no
instrumento editalicio.
8.2 - A aplicagédo de uma das sangdes ndo implica a exclusédo de outras previstas na legislacao vigente.
8.3 - As sancg0es dispostas poderéo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com
os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteragoes, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.
8.4 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragoes:

| - Dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIl - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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8.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida.
8.5 - Seréo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.6 - Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.
8.7 - A sangao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao
parcial do contrato, quando néo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave.
8.8 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagédo direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infraces administrativas previstas no item 8.4.
8.9 - Sem prejuizo das demais infragdes administrativas previstas no item 8.4, a ndo observancia das
clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:
8.10 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula
contratual.
8.11 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou
na execugao do objeto.
8.12 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos Il, 1ll, 1V, V, VI e VII do item 8.4, quando n&o se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
8.13 - A sangéo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do item 8.4, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sangao referida no item 8.12, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.
8.14 - A aplicagdo das Sangdes somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos
termos da legislagao vigente.
8.15 - Até a decisao final transitada em julgado, nenhum numerario apurado referente a sangao sera retida,
sendo que apds, 0 montante da multa podera, ser compensado dos valores de pagamento devido ao
fornecedor.
8.16 - As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratorio, e consequentemente o
pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu
ato punivel venha a acarretar a CONTRATANTE.
8.17 - As multas, calculadas como acima, poderdo ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer
pagamentos devidos a CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderéao,
alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa para cobranga executiva ou cobradas judicialmente.
8.18 - As decisbOes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificagbes dessas
decisbes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema 1DOC para as
empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmagédo de recebimento da
decisao.
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CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERANCIAS.
9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta avenca e do
regime de direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislagao de regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissao, permitir a inobservancia, no todo ou
em parte, de clausulas e condicdes do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato ndo podera
liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas clausulas e condi¢cdes, as quais permanecerao inalteradas, como
se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

9.3 - Mapa de Riscos:

MAPA DE RISCOS - AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
IDENTIFICAGAD DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
fisco Grau de hikicbiag Responsavei
Fase Descricio Dano Probabilidade | ° % aceltagiode AgBes preventivas AgBes contingencials ”
mpacto
P risco'
Inicio de processo para
contratagia que n3o atende
Auséncia de a0s Estudo preliminar .
Autoridade competente nao|
planejamento do normativos legais da il pelo setor requisitante com a
i Aceitagio 5 aprovac
RO da Pablica, com gaba Alto designagio da equipe de Secretaria de Obras
Intermediaria Termo de Referéncia (TR}
Demanda que consequente desperdicio de planejamento antes de iniclar o
origina a contratag3o. tempo e esforgos do planejamento da contratagdo
requisitante que iniciou o
processo
Especificagdes Incompletas ou
com requisitos
Equipe avel pela| i ou
planejamento da restritivos, com
T Autoridade competente
contratacio ndo detém | consequente indefinig3o do
P S S 4 Capacitar os membros da Equipe de deve reavallar a
RO2 Planejamento petehc SRR Média Alto Inaceitivel Planejamento da Equipe ou capacitar os Secretaria de Obras
multidisciplinares obtencdo da solucda <
3 & Contratacio membros de forma
necessarias 3 execugdo | necessaria ao atendimento da 2o
da atividade. necessidade ou diminuicio da RIOPESYYS.
competicio e aumento
dos custos.
Contratag3o que nio produz
Curto espago de tempo resultados capazes de
para executaro atender & necessidade da
processo de administrag3o, com [Aumentar a equipe de planejamento,
para de com com ndo
RO3 Planejamento | contratagdes de maior recursos publicos, ou Media Alto Inaceitivel  |quallficacio técnica, para executar as aprovac Secretaria de Obras
risco (attovalor, | levando & impassibilidade de atividades de Termo de Referéncia {TR)
alto impacto nas contratar, com planejamento.
tividades da c nio
3 da que
originou a contratagdo.
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Contratagio sem
realizag3o de estudos

Contratagdo que nio produz
resultados capazes de
atender a necessidade da
administrag3o, com
consequente desperdicio de
recursos publicos; ou
levando  impossibilidade de
contratar, com

Aceitagio

Elaboragdo do Estudo Técnico

Autoridade competente nio
aprovao

RO4 Planejamento consequente ndo atendimento Balxa Alto 5 Preliminar pela equipe de X Secretaria de Obras
5 técnicos preliminares » Intermedidria peia enue Termo de Referéncia {TR)
da necessidade que planejamento.
originou a contratagdo; ou
levanda a especificacdes
Indevidamente restritivas, com
consequente diminuigo
da competicdo e aumento
indevido do custo da
contratagio
Estudos técnicos prefiminares Autoridade competente
P Designag3o de equips capacitada P
- cujo conteddo ndo revisa os estudos
do tecnicamente e empenhada
permite atingir seu objetivo, preliminares para verificar o
dos estudos em realizar uma estudo
ROS Planejamento o com consequente Média Alto Inaceitavel seureal Secretaria de Obras
técnicos preliminares s pormenorizado de acordo com as .
desperdicio de recursos (e.g.. s atendimento s
financelro, pessoal) necessidades.
publicos
Equipe de planejamento da
Aproveltamento de Utilizagio de modelos de contratag3o avalia todas as
edital do contrato execugdo do objeto e de 5 no edital e ndo|
anterior da prépria estdo do contrato que ndo Aceitacio decide se € possivel cumpri -las e se aprovaa
ROG Planejamento = LS = L F Alta Alta ¥ < P 9 = ! = Secretaria de Obras
Instituic3o e/ou adesdo atendem fielmente 3 séo paraquea adesdo.
a pregos de contratos necessidade da instituicdo tenha sua
de outras instituicdes necessidade atendida
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Contratagdo de Empresa

Prejuizo a0 atendimento das

Recess3o contratual e

RO7 | Analise escolhida o il Seates necessidades de troca de Baia Alto Inaceitével Aomiactiols eapmcidade bnicy reinicio do processo Departamento de Compras
capacidade de executar | "R C S Operacional da empresa isais
o Contrato
Apiicar penalidades
Deficiéncia na entrega dos Fiscalizar o contrato sobre prazo e |PrEViS12S &M Cantrato, para
R08 | Anatise escothida | Atraso na contratacdo Baba Medio Inaceitével que a CONTRATADA venha Secretaria de Obras
produtos licitados. execugdo para entrega dos produtos.
3 cumprir todas as
demandas de cada Grgio.
Aquisic3o com preso Drvaijiia e pins i avoud coni s | . e contrataslies de
RO9 Planejamento acima da média do Dano ao erdrio Balxa Baixa Inaceitével | diretrizes legals e em consonancia "'w”“: o “:E“““'”‘ Departamento de Compras
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Equipe responsavel pela minuta do
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gestdo do contrato clusulas de
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a) atrelar multas 3 obrigagdes da
Impossibilidade de aplicagio contratada estabelecidas no
de penalidades, com modelo de execugio do objeto no
i consequente impossibilidade Aceitagio ™ [Autoridade competente n3o
R10 Plangjamento | aricas | ¢ ndutir o contrato Babxa Alto | Intermediaria | b} definiro rigor de cada multade | aprovaa minuta do Departamento de Compras
voltar a normaidade em caso modo que seja proporcional contrato.
de desconformidades na 20 prejuizo causado pela
execugdo desconformidade,;
¢} definir a forma de calculo da
multa, de modo que sefa o
mals simples possivel;
d) definir o que fazer se as multas se
acumularem (e g,
distrato).
s Elaboragio do termo de referéncia & A
A1 | Analise escolhida |aquisicSo em desacordo Prejulzo a0 erdrio Baba Babxa clies totnkcas 5; | Sancdese Secretaria de Obras
SRS Fiscalizac3o de Contrato; Fiscalizagio|  previstas no Contrato
da entrega.
A autoridade competente,
ao verificar que
Nio consultar todas as Contratar licitante com © participante adjudicado
ey listas onde constam | restrigdes, com consequente Aceitagio | Consultar, na etapa de julgamento, ndo compravou
R12 St restricespara | descumprimento da legislag3o, | Baixa Ao | Intermediaria as listas elaboradas pelos as exigéncias contidasna | Departamento de Compras
contratar coma Incluindo a possibilidade Org3os Governantes Superiores edtal, ndo
Administracio Pablica de ilicito penal realiza 3 homologagio e
remete o processo
ao Pregoeiro
Pregosiro solicita a instaurag3o do
Existéncia de grande nimero procedimento
de propostas n3o administrativo para apuragdo dos
Nioinstaurar  |mantidas apds a fase de lances, casos em que o vencedor da
i Ao perceber a conduta, a
procedimento com consequente fase de lances ndo é o adjudicatirio autoridade que
S administrativo atrasa no processa de v doobjetodocertame, | SWIREERE
R13 Folegao o |paraapurar condutas del contratagio, aumentodocusto | aixa Alto Inaceitsvel | indicando a conduta e as evidéncias pelabsgs Departamento de Compras
lictantes que |administrativo e favorecimento de alguma infragho ouspresentazs| . OPIED
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legistaggo. conluio entre licitantes para ocarrer instauragao do processo, Pregaeiy
fraude devendo em ambos 05 casos

documentar o ocorrido na ata de
Julgamento do pregio
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Aceitagdo
Intermediaria

Inclus3o de pré-requisitos dos
licitantes e caracteristicas dos

produtos que forem essenciais a0

objeto da licitagio

Repetic3o da licitaio com
a devida revisio
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Gestdo do
R15 Contrato

Rescis3o unilateral do
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Em caso de resciso unilateral
de contrato o servigo seria
interrompido.

Baixa

Inaceitavel

Fiscalizacdo do servio objetivando o

acompanhamento

da execugdo contratual. Constar em

Termo de

Referéncia e Contrato item sobre

rescisdo

Convocag3o do licitante
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dlassificag3o ou caso
possivel e necessario apos
analise de setor responsavel
a contratagio emergencial
temporaria de
nova empresae a

Gestor/Fiscal do Contrato

preparacio de nova
licitagdo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO.

10.1 - A CONTRATANTE exercera a fiscalizagao geral dos servigos contratados, podendo, para esse fim,
designar prepostos, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a
fiscalizagdo dos mesmos, facultando-lhe o livre acesso aos seus depositos e instalagdes, bem como a todos os
registros e documentos pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscaliza¢cdo importe, a qualquer
titulo, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

10.2 - A fiscalizagdo verificara o cumprimento das especificagdes e a aplicagdo dos métodos construtivos e
ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servigos executados.

10.3 - A fiscalizagdo podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato.
10.4 - Fica acordado que a fiscalizagdo nao tera qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer
obrigagéo prevista neste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO DO CONTRATO.
11.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagées:

11.1.1 Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

11.1.2 Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

11.1.3 Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

11.1.4 Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

11.1.5 Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

11.1.6 Atraso na obtencdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

11.1.7 Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

11.1.8 Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

11.1.9 Nao cumprimento das obrigacoes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz
ou para aprendiz.

11.2 O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipéteses:

11.2.1 Supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

11.2.3 Repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagées e mobilizagbes e
outras previstas;
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11.2.4 Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracao por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

11.2.5 Nao liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacbes atribuidas pelo contrato a Administracdo
relacionadas a desapropriacédo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracédo de descumprimento de clausulas contratuais.
11.4 A extingdo do contrato podera ser:

11.4.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

11.4.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugéo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

11.4.3 Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por deciséo judicial.

11.5 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

11.6 Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragcdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

11.6.1 Devolugéo da garantia;

11.6.2 Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

11.6.3 Pagamento do custo da desmobilizag¢&o.

11.7 A extingédo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

11.7.1 Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragéo;

11.7.2 Ocupagéo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

11.7.3 Execucgéo da garantia contratual para:

11.7.3.1 Ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
11.7.3.2 Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
11.7.3.3 Pagamento das multas devidas a Administragao Publica;
11.7.3.4 Exigéncia da assungdo da execugado e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
11.8 Retencédo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao
Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI FEDERAL Ne
14.133/21.

12.1 - A CONTRATADA fica dispensada, neste ato, da prestacdo das garantias previstas no Capitulo Il da Lei
Federal n® 14.133/21, em sua redacgao atual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA NOMEAGAO.

13.1 - O modelo de gestdo contratual serd exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos
paragrafos do artigo 117 da Lei Federal n®. 14.133/2021 e pelo Decreto n®. 15.523, de 10 de marg¢o de 2023.
13.1.1 - Fica designado Denis Roberto Luz Tobias - CPF: 312.600.378-86 - Cargo: Fiscal de Obras - Tel.: (12)
99111-6157 - E-mail: usinadeasfalto.taubate@gmail.com, responsavel como gestor, para exercer as fungdes
previstas nos incisos e paragrafos do artigo 22, do Decreto n®. 15.523/23.

13.1.2 - Fica designado Leandro da Silva Ferreira - CPF: 257.892.788-09 - Cargo: Fiscal de Obras - Tel.: (12)
98188 6778 - E-mail: usinadeasfalto.taubate@gmail.com, responsavel como fiscal, para exercer as funcoes
previstas nos incisos e paragrafos unicos dos artigos 4° e 52, do Decreto n°. 15.523/23.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO.

14.1 - Aplicam-se a execucao deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas emanadas da Lei
Complementar Federal n® 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n®. 0147/2014 e n°. 0155/2016 em
suas redacoes atuais, da Lei Federal n%. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n®.
15.058/2021 alterado pelo Decreto Municipal n®. 15.081/2021 e demais normas pertinentes, do Decreto
Municipal n® 15.447/2022, do Decreto Municipal n® 15.523/2023, e, subsidiariamente pelo Cédigo Civil
Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO.

15.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renlncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para toda e qualquer agédo oriunda do presente contrato e que ndo possa ser resolvida de
comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas abaixo.

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
CONTRATANTE

JOSE WAGNER DE MACEDO
CONTRATADA
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE

CONTRATADA: TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP

PROCESSO N° (DE ORIGEM): 18.129/2025 (PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N¢. 0487/2023)
OBJETO: AQUISIGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA FAIXA “D” DO DER.

Pelo presente Termo, nos, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

a)

b)

c)

d)

e)

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual, estaréo sujeitos a analise
e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo trAmite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse, Despachos e Decisoes,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonancia com o estabelecido na Resolugcéo n®
01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo
TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢des n°. 01/2020, conforme “Declaragao(des) de Atualizagao
Cadastral” anexo(s).

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e
0 que maiscouber.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO / ENTIDADE:
Nome: Sérgio Luiz Victor Junior

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 372.057.468-76

RESPONSAVEIS PELA ASSINATURA DO AJUSTE:

PELA HOMOLOGAQAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA DISPENSA / INEXIG. LICITAGCAO;
PELA ORDENACAO DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Ant6nio Joaquim de Oliveira Neto

Cargo: Respondendo pelo expediente da Secretaria de Obras

CPF: 072.411.698-24

Assinatura:

PELA GESTAO DO CONTRATO:
Nome: Denis Roberto Luz Tobias
Cargo: Oficial de Administragcao
CPF: 312.600.378-86
Assinatura:

PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO:
Nome: Leandro da Silva Ferreira

Cargo: Fiscal de Obras

CPF: 257.892.788-09

Assinatura:

PELA CONTRATADA:

Nome: José Wagner de Macedo
Cargo: Diretor

CPF: 030.674.018-40
Assinatura:
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