


ITEM/SUB ITEM		FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (Lote 1)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : AVENIDA SALVADOR PAGANO, S/N				20,05%		BOLETIM: CDHU CDHU - 01/2026		DATA BASE DO BOLETIM: 01/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETO:		OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DR. RENATO & ARMANDO PAGANO		SEM DESONERAÇÃO		BOLETIM: SINAPI/SP - 01/2026		DATA BASE DO SINAPI: 01/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.976,27</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.976,27</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>CDHU</td> <td>02.08.020</td> <td></td> <td>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA</td> <td>m²</td> <td>6,00</td> <td>R\$ 924,89</td> <td>R\$ 1.110,33</td> <td>R\$ 6.661,98</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>CDHU</td> <td>02.10.060</td> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 1,80</td> <td>R\$ 2,16</td> <td>R\$ 4.314,29</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.010</td> <td></td> <td>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 3,54</td> <td>R\$ 4,24</td> <td>R\$ 8.468,80</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.400</td> <td></td> <td>ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 24,39</td> <td>R\$ 29,28</td> <td>R\$ 58.482,70</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.020</td> <td></td> <td>TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 8,74</td> <td>R\$ 10,49</td> <td>R\$ 4.190,44</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.010</td> <td></td> <td>CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 5,51</td> <td>R\$ 6,61</td> <td>R\$ 2.640,49</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>																				SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 10.976,27	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 10.976,27	1				SERVIÇOS PRELIMINARES						1.1	CDHU	02.08.020		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00	R\$ 924,89	R\$ 1.110,33	R\$ 6.661,98	1.2	CDHU	02.10.060		LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m ²	1997,36	R\$ 1,80	R\$ 2,16	R\$ 4.314,29	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.010</td> <td></td> <td>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 3,54</td> <td>R\$ 4,24</td> <td>R\$ 8.468,80</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.400</td> <td></td> <td>ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 24,39</td> <td>R\$ 29,28</td> <td>R\$ 58.482,70</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.020</td> <td></td> <td>TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 8,74</td> <td>R\$ 10,49</td> <td>R\$ 4.190,44</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.010</td> <td></td> <td>CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 5,51</td> <td>R\$ 6,61</td> <td>R\$ 2.640,49</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>										TERRAPLANAGEM PASSEIOS							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 73.782,43	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 73.782,43	2				TERRAPLANAGEM PASSEIOS						2.1	CDHU	54.01.010		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m ²	1997,36	R\$ 3,54	R\$ 4,24	R\$ 8.468,80	2.2	CDHU	54.01.400		ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	1997,36	R\$ 24,39	R\$ 29,28	R\$ 58.482,70	2.3	CDHU	05.10.020		TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	m ³	399,47	R\$ 8,74	R\$ 10,49	R\$ 4.190,44	2.4	CDHU	05.10.010		CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m ³	399,47	R\$ 5,51	R\$ 6,61	R\$ 2.640,49	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table>										PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 313.511,96	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 313.511,96	3				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						3.1	SINAPI	94267		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1185,52	R\$ 58,89	R\$ 70,69	R\$ 83.804,40	3.2	CDHU	54.01.210		BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	199,74	R\$ 279,30	R\$ 335,29	R\$ 66.970,82	3.3	CDHU	54.03.240		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1997,36	R\$ 12,99	R\$ 15,59	R\$ 31.138,84	3.4	CDHU	54.03.230		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	1997,36	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 15.958,90	3.5	CDHU	54.03.210		CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	59,92	R\$ 1.542,00	R\$ 1.851,17	R\$ 110.922,10	3.6	SINAPI	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	59,92	R\$ 7,60	R\$ 9,12	R\$ 546,47	3.7	SINAPI	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1797,60	R\$ 1,94	R\$ 2,32	R\$ 4.170,43	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table>										ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 179.180,79	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 179.180,79	4				ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL						4.1	SINAPI	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 564,40	R\$ 677,56	R\$ 677,56	4.2	SINAPI	93671		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 82,59	R\$ 99,14	R\$ 99,14	4.3	SINAPI	106027		DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 72,94	R\$ 87,56	R\$ 262,68	4.4	CDHU	38.13.016		ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	1288,39	R\$ 8,59	R\$ 10,31	R\$ 13.283,30	4.5	CDHU	39.02.010		CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,81	R\$ 4,57	R\$ 914,00	4.6	CDHU	39.02.020		CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3921,90	R\$ 7,23	R\$ 8,67	R\$ 34.002,87	4.7	CDHU	39.02.030		CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1500,45	R\$ 9,70	R\$ 11,64	R\$ 17.465,23
SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 10.976,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 10.976,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1				SERVIÇOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.1	CDHU	02.08.020		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00	R\$ 924,89	R\$ 1.110,33	R\$ 6.661,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.2	CDHU	02.10.060		LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m ²	1997,36	R\$ 1,80	R\$ 2,16	R\$ 4.314,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 73.782,43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TERRAPLANAGEM PASSEIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.010</td> <td></td> <td>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 3,54</td> <td>R\$ 4,24</td> <td>R\$ 8.468,80</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.400</td> <td></td> <td>ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 24,39</td> <td>R\$ 29,28</td> <td>R\$ 58.482,70</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.020</td> <td></td> <td>TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 8,74</td> <td>R\$ 10,49</td> <td>R\$ 4.190,44</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>CDHU</td> <td>05.10.010</td> <td></td> <td>CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA</td> <td>m³</td> <td>399,47</td> <td>R\$ 5,51</td> <td>R\$ 6,61</td> <td>R\$ 2.640,49</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>										TERRAPLANAGEM PASSEIOS							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 73.782,43	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 73.782,43	2				TERRAPLANAGEM PASSEIOS						2.1	CDHU	54.01.010		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m ²	1997,36	R\$ 3,54	R\$ 4,24	R\$ 8.468,80	2.2	CDHU	54.01.400		ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	1997,36	R\$ 24,39	R\$ 29,28	R\$ 58.482,70	2.3	CDHU	05.10.020		TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	m ³	399,47	R\$ 8,74	R\$ 10,49	R\$ 4.190,44	2.4	CDHU	05.10.010		CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m ³	399,47	R\$ 5,51	R\$ 6,61	R\$ 2.640,49	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table>										PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 313.511,96	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 313.511,96	3				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						3.1	SINAPI	94267		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1185,52	R\$ 58,89	R\$ 70,69	R\$ 83.804,40	3.2	CDHU	54.01.210		BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	199,74	R\$ 279,30	R\$ 335,29	R\$ 66.970,82	3.3	CDHU	54.03.240		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1997,36	R\$ 12,99	R\$ 15,59	R\$ 31.138,84	3.4	CDHU	54.03.230		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	1997,36	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 15.958,90	3.5	CDHU	54.03.210		CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	59,92	R\$ 1.542,00	R\$ 1.851,17	R\$ 110.922,10	3.6	SINAPI	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	59,92	R\$ 7,60	R\$ 9,12	R\$ 546,47	3.7	SINAPI	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1797,60	R\$ 1,94	R\$ 2,32	R\$ 4.170,43	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table>										ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 179.180,79	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 179.180,79	4				ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL						4.1	SINAPI	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 564,40	R\$ 677,56	R\$ 677,56	4.2	SINAPI	93671		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 82,59	R\$ 99,14	R\$ 99,14	4.3	SINAPI	106027		DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 72,94	R\$ 87,56	R\$ 262,68	4.4	CDHU	38.13.016		ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	1288,39	R\$ 8,59	R\$ 10,31	R\$ 13.283,30	4.5	CDHU	39.02.010		CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,81	R\$ 4,57	R\$ 914,00	4.6	CDHU	39.02.020		CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3921,90	R\$ 7,23	R\$ 8,67	R\$ 34.002,87	4.7	CDHU	39.02.030		CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1500,45	R\$ 9,70	R\$ 11,64	R\$ 17.465,23																																																																						
TERRAPLANAGEM PASSEIOS							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 73.782,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 73.782,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2				TERRAPLANAGEM PASSEIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.1	CDHU	54.01.010		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m ²	1997,36	R\$ 3,54	R\$ 4,24	R\$ 8.468,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.2	CDHU	54.01.400		ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	1997,36	R\$ 24,39	R\$ 29,28	R\$ 58.482,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.3	CDHU	05.10.020		TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	m ³	399,47	R\$ 8,74	R\$ 10,49	R\$ 4.190,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.4	CDHU	05.10.010		CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m ³	399,47	R\$ 5,51	R\$ 6,61	R\$ 2.640,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 313.511,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>SINAPI</td> <td>94267</td> <td></td> <td>GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024</td> <td>M</td> <td>1185,52</td> <td>R\$ 58,89</td> <td>R\$ 70,69</td> <td>R\$ 83.804,40</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>CDHU</td> <td>54.01.210</td> <td></td> <td>BASE DE BRITA GRADUADA</td> <td>m³</td> <td>199,74</td> <td>R\$ 279,30</td> <td>R\$ 335,29</td> <td>R\$ 66.970,82</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.240</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 12,99</td> <td>R\$ 15,59</td> <td>R\$ 31.138,84</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.230</td> <td></td> <td>IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE</td> <td>m²</td> <td>1997,36</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>R\$ 7,99</td> <td>R\$ 15.958,90</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>CDHU</td> <td>54.03.210</td> <td></td> <td>CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 1.542,00</td> <td>R\$ 1.851,17</td> <td>R\$ 110.922,10</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>SINAPI</td> <td>100978</td> <td></td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>m³</td> <td>59,92</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>R\$ 9,12</td> <td>R\$ 546,47</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>SINAPI</td> <td>95877</td> <td></td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>1797,60</td> <td>R\$ 1,94</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 4.170,43</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table></td></tr></table>										PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 313.511,96	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 313.511,96	3				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						3.1	SINAPI	94267		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1185,52	R\$ 58,89	R\$ 70,69	R\$ 83.804,40	3.2	CDHU	54.01.210		BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	199,74	R\$ 279,30	R\$ 335,29	R\$ 66.970,82	3.3	CDHU	54.03.240		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1997,36	R\$ 12,99	R\$ 15,59	R\$ 31.138,84	3.4	CDHU	54.03.230		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	1997,36	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 15.958,90	3.5	CDHU	54.03.210		CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	59,92	R\$ 1.542,00	R\$ 1.851,17	R\$ 110.922,10	3.6	SINAPI	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	59,92	R\$ 7,60	R\$ 9,12	R\$ 546,47	3.7	SINAPI	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1797,60	R\$ 1,94	R\$ 2,32	R\$ 4.170,43	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table>										ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 179.180,79	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 179.180,79	4				ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL						4.1	SINAPI	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 564,40	R\$ 677,56	R\$ 677,56	4.2	SINAPI	93671		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 82,59	R\$ 99,14	R\$ 99,14	4.3	SINAPI	106027		DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 72,94	R\$ 87,56	R\$ 262,68	4.4	CDHU	38.13.016		ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	1288,39	R\$ 8,59	R\$ 10,31	R\$ 13.283,30	4.5	CDHU	39.02.010		CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,81	R\$ 4,57	R\$ 914,00	4.6	CDHU	39.02.020		CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3921,90	R\$ 7,23	R\$ 8,67	R\$ 34.002,87	4.7	CDHU	39.02.030		CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1500,45	R\$ 9,70	R\$ 11,64	R\$ 17.465,23																																																																																																																																																						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 313.511,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 313.511,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.1	SINAPI	94267		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1185,52	R\$ 58,89	R\$ 70,69	R\$ 83.804,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.2	CDHU	54.01.210		BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	199,74	R\$ 279,30	R\$ 335,29	R\$ 66.970,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.3	CDHU	54.03.240		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1997,36	R\$ 12,99	R\$ 15,59	R\$ 31.138,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.4	CDHU	54.03.230		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	1997,36	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 15.958,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.5	CDHU	54.03.210		CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	59,92	R\$ 1.542,00	R\$ 1.851,17	R\$ 110.922,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.6	SINAPI	100978		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	59,92	R\$ 7,60	R\$ 9,12	R\$ 546,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3.7	SINAPI	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1797,60	R\$ 1,94	R\$ 2,32	R\$ 4.170,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM SEM BDI</td> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ITEM COM BDI</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">R\$ 179.180,79</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>SINAPI</td> <td>101883</td> <td></td> <td>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 564,40</td> <td>R\$ 677,56</td> <td>R\$ 677,56</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>SINAPI</td> <td>93671</td> <td></td> <td>DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 82,59</td> <td>R\$ 99,14</td> <td>R\$ 99,14</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SINAPI</td> <td>106027</td> <td></td> <td>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 72,94</td> <td>R\$ 87,56</td> <td>R\$ 262,68</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>CDHU</td> <td>38.13.016</td> <td></td> <td>ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS</td> <td>m</td> <td>1288,39</td> <td>R\$ 8,59</td> <td>R\$ 10,31</td> <td>R\$ 13.283,30</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.010</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>200,00</td> <td>R\$ 3,81</td> <td>R\$ 4,57</td> <td>R\$ 914,00</td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.020</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>3921,90</td> <td>R\$ 7,23</td> <td>R\$ 8,67</td> <td>R\$ 34.002,87</td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>CDHU</td> <td>39.02.030</td> <td></td> <td>CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C</td> <td>m</td> <td>1500,45</td> <td>R\$ 9,70</td> <td>R\$ 11,64</td> <td>R\$ 17.465,23</td> </tr> </table>										ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 179.180,79	Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 179.180,79	4				ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL						4.1	SINAPI	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 564,40	R\$ 677,56	R\$ 677,56	4.2	SINAPI	93671		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 82,59	R\$ 99,14	R\$ 99,14	4.3	SINAPI	106027		DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 72,94	R\$ 87,56	R\$ 262,68	4.4	CDHU	38.13.016		ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	1288,39	R\$ 8,59	R\$ 10,31	R\$ 13.283,30	4.5	CDHU	39.02.010		CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,81	R\$ 4,57	R\$ 914,00	4.6	CDHU	39.02.020		CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3921,90	R\$ 7,23	R\$ 8,67	R\$ 34.002,87	4.7	CDHU	39.02.030		CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1500,45	R\$ 9,70	R\$ 11,64	R\$ 17.465,23																																																																																																																																																																																																																																																																				
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$ 179.180,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sub-Total							Sub-Total	Sub-Total	R\$ 179.180,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4				ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.1	SINAPI	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 564,40	R\$ 677,56	R\$ 677,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.2	SINAPI	93671		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 82,59	R\$ 99,14	R\$ 99,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.3	SINAPI	106027		DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 72,94	R\$ 87,56	R\$ 262,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.4	CDHU	38.13.016		ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	1288,39	R\$ 8,59	R\$ 10,31	R\$ 13.283,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.5	CDHU	39.02.010		CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,81	R\$ 4,57	R\$ 914,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.6	CDHU	39.02.020		CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3921,90	R\$ 7,23	R\$ 8,67	R\$ 34.002,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.7	CDHU	39.02.030		CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1500,45	R\$ 9,70	R\$ 11,64	R\$ 17.465,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

4.8	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	56,00	R\$	190,67	R\$	228,89	R\$	12.817,84
4.9	CDHU	41.10.400	POSTE TELEFÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M	un	50,00	R\$	701,67	R\$	842,35	R\$	42.117,50
4.10	CDHU	41.11.704	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 180 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W	UN	50,00	R\$	652,16	R\$	782,91	R\$	39.145,50
4.11	CDHU	42.05.210	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M	un	65,00	R\$	199,75	R\$	239,79	R\$	15.586,35
4.12	CDHU	42.05.160	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8"	un	65,00	R\$	9,33	R\$	11,20	R\$	728,00
4.13	CDHU	39.04.040	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²	m	65,00	R\$	13,70	R\$	16,44	R\$	1.068,60
4.14	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	1,00	R\$	33,33	R\$	40,01	R\$	40,01
4.15	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$	190,03	R\$	228,13	R\$	228,13
4.16	SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$	358,03	R\$	429,81	R\$	429,81
4.17	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	R\$	54,30	R\$	65,18	R\$	130,36
4.18	CDHU	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	10,00	R\$	14,18	R\$	17,02	R\$	170,20
4.19	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	3,00	R\$	3,81	R\$	4,57	R\$	13,71
ITEM	CDHU	5.0	CERCAMENTO/FECHAMENTO				TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$	786.217,77	
5			CERCAMENTO/FECHAMENTO				Sub-Total	Sub-Total	R\$	786.217,77	
5.1	CDHU	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	1113,72	R\$	472,62	R\$	567,38	R\$	631.902,45
5.2	CDHU	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	16,00	R\$	1.633,58	R\$	1.961,11	R\$	31.377,76
5.3	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	351,42	R\$	128,80	R\$	154,62	R\$	54.336,56
5.4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	720,00	R\$	71,84	R\$	86,24	R\$	62.092,80
5.5	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	m²	702,83	R\$	7,72	R\$	9,26	R\$	6.508,20
ITEM	CDHU	6.0	PINTURA DE SOLO				TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$	39.700,84	
6			PINTURA DE SOLO				Sub-Total	Sub-Total	R\$	39.700,84	
6.1	CDHU	70.02.013	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE, PARA SÍMBOLOS E LETRAS	m²	9,44	R\$	250,77	R\$	301,04	R\$	2.841,81
6.2	CDHU	70.02.012	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE, PARA FAIXAS	m²	153,05	R\$	200,61	R\$	240,83	R\$	36.859,03
ITEM	CDHU	7.0	LIMPEZA DA OBRA				TOTAL DO ITEM SEM BDI	TOTAL DO ITEM COM BDI	R\$	10.310,00	
7			LIMPEZA DA OBRA				Sub-Total	Sub-Total	R\$	10.310,00	
7.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	540,64	R\$	15,89	R\$	19,07	R\$	10.310,00
				TOTAL:					R\$	1.413.680,06	

Cravinhos, 24 de fevereiro de 2026

ITAMAR GOMES BUENO
PREFEITO MUNICIPAL

Arq. Urb. Janaina Matilde Colla
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU A-78105-3