

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
Concorrência por Menor Preço - 005/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO EXISTENTE DESTINADO AO PARQUE TEMÁTICO CIDADE DO MORANGO, NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP	7.446.732,65	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	7.446.732,65				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/02/2024 - 14:19	EDITAL - CO 005-24.pdf
04/03/2024 - 15:51	1_IOM_02_03_24_AVISO_DE_SUSPENSAO.pdf
27/03/2024 - 11:50	PRIMEIRO EDITAL CONSOLIDADO - CO 005-24.pdf
27/03/2024 - 11:50	1_IOM_27.03.24_AVISO_NOVA_DATA.pdf
27/03/2024 - 11:51	1_IOM_27.03.24_AVISO_NOVA_DATA.pdf
19/04/2024 - 14:12	3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf
19/04/2024 - 14:12	3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf
19/04/2024 - 14:12	3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf
19/04/2024 - 14:13	3.Parecer_Docs Tecnicos e Proposta_DEKTON.pdf
14/05/2024 - 16:51	- 1_Ata de Analise da Manifestação de Recurso.pdf
14/05/2024 - 16:52	- 2_Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf
14/05/2024 - 16:52	- 2_Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf
14/05/2024 - 16:52	- 2_Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/02/2024 - 16:01:19	Replicação concluída	A replicação do processo foi concluída
27/03/2024 - 17:48:12	Replicação concluída	A replicação do processo foi concluída
15/04/2024 - 09:52:35	Negociação aberta para o processo 005/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 10:13:42	Envio de Propostas Readequadas 005/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 15:30.
15/04/2024 - 16:46:12	Envio de Propostas Readequadas 005/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2024 às 11:00.
16/04/2024 - 10:09:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 14:11:05	Documentos solicitados para o processo 005/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 16:44:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento



06.297.348/0001-79 - Endereço: Rua Aimberê - CEP: 05.018-011 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 3801-1646

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					
	0001	fornecimento de material e mão de obra para serviços de revitalização de espaço existente destinado ao Parque Temático Cidade do Morango, no município de Atibaia/SP	N/C	N/C	1 SVÇ	5.930.000,00	5.930.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 5.930.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 5.930.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - fornecimento de material e mão de obra para serviços de revitalização de espaço existente destinado ao Parque Temático Cidade do Morango, no município de Atibaia/SP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	23/02/2024 - 16:22:19	1	1	1	R\$3.704.575,12	R\$ 3.704.575,12	Não
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	12/04/2024 - 09:27:51	N/C	N/C	1	R\$6.601.199,37	R\$ 6.601.199,37	Não
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	12/04/2024 - 11:57:08	N/C	N/C	1	R\$7.446.732,20	R\$ 7.446.732,20	Sim
Construtora Progredior Ltda	56.838.949/0001-10	12/04/2024 - 17:38:23	N/C	N/C	1	R\$7.446.729,89	R\$ 7.446.729,89	Não
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	12/04/2024 - 15:34:56	N/C	N/C	1	R\$7.409.461,54	R\$ 7.409.461,54	Sim
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	12/04/2024 - 18:17:04	N/C	N/C	1	R\$7.446.732,00	R\$ 7.446.732,00	Não
3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	26.157.090/0001-12	15/04/2024 - 07:12:45	N/C	N/C	1	R\$7.372.263,97	R\$ 7.372.263,97	Não
FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.667.642/0001-65	14/04/2024 - 12:18:02	N/C	N/C	1	R\$7.446.732,65	R\$ 7.446.732,65	Não
Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	02.120.261/0001-70	14/04/2024 - 12:41:51	N/C	N/C	1	R\$7.446.000,17	R\$ 7.446.000,17	Não
X. ONE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29.245.993/0001-43	15/04/2024 - 08:42:52			1	R\$7.372.482,22	R\$ 7.372.482,22	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	02.120.261/0001-70	60 dias
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	60 dias
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	60 dias
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	60 dias
Construtora Progredior Ltda	56.838.949/0001-10	60 dias
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	60 dias
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	60 dias
FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.667.642/0001-65	60 dias
3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	26.157.090/0001-12	60 dias
X. ONE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29.245.993/0001-43	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2024 - 16:22:19	3.704.575,12 (proposta)	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Cancelado
12/04/2024 - 09:27:51	6.601.199,37 (proposta)	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
12/04/2024 - 11:57:08	7.446.732,20 (proposta)	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Válido
12/04/2024 - 15:34:56	7.409.461,54 (proposta)	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
12/04/2024 - 17:38:23	7.446.729,89 (proposta)	56.838.949/0001-10 - Construtora Progredior Ltda	Válido
12/04/2024 - 18:17:04	7.446.732,00 (proposta)	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/04/2024 - 12:18:02	7.446.732,65 (proposta)	11.667.642/0001-65 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2024 - 12:41:51	7.446.000,17 (proposta)	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
15/04/2024 - 07:12:45	7.372.263,97 (proposta)	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 08:42:52	7.372.482,22 (proposta)	29.245.993/0001-43 - X. ONE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:11:23	7.300.000,20	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Válido
15/04/2024 - 09:11:53	7.370.000,00	11.667.642/0001-65 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:12:30	6.590.300,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:15:25	7.200.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:15:56	7.250.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
15/04/2024 - 09:18:25	7.150.000,00	11.667.642/0001-65 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:19:26	7.149.000,20	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Válido
15/04/2024 - 09:19:40	7.100.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:20:04	7.003.858,11	29.245.993/0001-43 - X. ONE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:20:50	6.980.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
15/04/2024 - 09:20:57	6.850.000,00	56.838.949/0001-10 - Construtora Progredior Ltda	Válido
15/04/2024 - 09:21:11	7.000.000,00	11.667.642/0001-65 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:22:19	6.590.200,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:23:26	6.800.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:23:39	6.570.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:24:33	6.970.000,00	11.667.642/0001-65 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:25:27	6.570.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido



15/04/2024 - 09:25:54	6.500.700,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:26:54	6.570.400,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:27:15	6.524.646,76	29.245.993/0001-43 - X. ONE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:28:17	6.500.600,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:29:01	6.500.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:29:08	6.490.300,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:30:55	6.450.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:31:04	6.490.200,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:31:29	6.380.100,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:32:38	6.449.800,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:33:25	6.380.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:34:05	6.360.400,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:35:37	6.370.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:36:06	6.360.400,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:36:37	6.360.200,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:36:55	6.300.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:37:48	6.330.000,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:38:46	6.295.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:39:19	6.200.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:40:44	6.199.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:41:10	6.100.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:42:18	6.099.900,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:43:11	6.090.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:44:24	6.080.500,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:45:16	6.080.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:46:07	6.070.500,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:46:29	5.950.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/04/2024 - 09:48:19	5.949.800,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/04/2024 - 09:49:24	5.930.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/04/2024 - 16:44:56	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO-ASS.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/04/2024 - 16:38:08	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Abrangendo todo o processo
A empresa participante não apresentou a Proposta Readequada e não vinculou no processo os documentos solicitados no item 14 do edital			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/04/2024 - 15:00	24/04/2024 - 16:00	29/04/2024 - 16:00

0001 - LOTE ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	15/04/2024 - 10:05:55	A empresa TETO CONSTRUTORA S/A, não apresentou documentos e apresentou proposta com preço inexequível.	Indeferido
06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	15/04/2024 - 10:12:01	A EMPRESA TETO CONSTRUTORA S/A APRESENTOU PREÇO INEXEQUÍVEL, NÃO ATENDENDO O PARÁGRAFO 4º DO INCISO V DO ARTIGO ART. 59 DA LEI	Indeferido
06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	15/04/2024 - 10:12:02	A EMPRESA TETO CONSTRUTORA S/A APRESENTOU PREÇO INEXEQUÍVEL, NÃO ATENDENDO O PARÁGRAFO 4º DO INCISO V DO ARTIGO ART. 59 DA LEI	Indeferido
06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	15/04/2024 - 10:12:02	A EMPRESA TETO CONSTRUTORA S/A APRESENTOU PREÇO INEXEQUÍVEL, NÃO ATENDENDO O PARÁGRAFO 4º DO INCISO V DO ARTIGO ART. 59 DA LEI	Indeferido
07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	16/04/2024 - 11:23:00	Proposta da Licitante Dekton em desconformidade com o Edital, pois não foi apresentado o cronograma físico-financeiro.	Deferido
26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	16/04/2024 - 11:53:47	No itens 5.50; 5.51; 5.52; 5.53; 5.89; 5.103; 5.104; a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou preços inexequíveis, abaixo de 70% do preço proposto pelo município. A empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em sua composição do BDI, apresentou os coeficientes de Lucro (5,75%) e Despesas Financeiras (0,18%), abaixo dos limites mínimos estabelecidos pelo TCU, que seriam (6,16% e 0,59%) respectivamente, de acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, assim o BDI mínimo possível a ser apresentado, seria 22,47%, o que influencia diretamente em seu preço proposto. A empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou o Cronograma Físico Financeiro.	Deferido



07.381.103/0001-98 -
CONGRESIL ENGENHARIA
LTDA.

18/04/2024 - 16:58:06

Em análise ao documentos de habilitação-envelope nº 02, a licitante DEKTON não atende os requisitos do edital quanto à qualificação técnica, a saber:
ITEM 14.19.3Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoas(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, atestando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, especialmente em relação aos itens abaixo:
2 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: M2 2.021,72.
3 Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2 1.261,49.
4 Instalação e fornecimento de Cabo de cobre flexível de 2,5 mm² até 150mm², isolamento 0,6/1 kV – isolamento HEPR 90°C – baixa emissão de fumaça e gases ML 13.566,00.
O TCU veda expressamente a somatória de vários atestados para o atendimento dos itens de relevância técnica. Em especial ao item 2 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia; e 3 - Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2 1.261,49, os atestados apresentados não contemplam a quantidade solicitada no edital.

Deferido

07.381.103/0001-98 -
CONGRESIL ENGENHARIA
LTDA.

19/04/2024 - 14:36:02

Em análise do envelope nº 02, a licitante Dekton não atendeu o item da Qualificação Técnica 14.19.3 do edital, a saber:
A) Não foi atingido a quantidade solicitada dos itens 2 e 3 dos serviços de maior relevância técnica: Item2)Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia. = área solicitada no edital = 2.021,72 m2.
Item3)Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado = área solicitada no edital = 1.261,49 m2.
B) O item 4) Instalação e fornecimento de Cabo de cobre flexível de 2,5 mm² até 150mm², isolamento 0,6/1 kV – isolamento HEPR 90°C – baixa emissão de fumaça e gases = 13.566,00 m, tem-se que somar as quantidades dos inúmeros atestados apresentados para assim chegar a esse quantitativo solicitado, o que é expressamente vedado pelo TCU para atestados não concomitantes a mais de um ano, o que ocorre nos atestados apresentados pela licitante DEKTON.

Deferido

07.381.103/0001-98 -
CONGRESIL ENGENHARIA
LTDA.

19/04/2024 - 14:48:27

O agente de contratação não pode solicitar a inclusão de novos documentos após a abertura do certame.
Esse procedimento fere a nova lei de licitações 14.133/21, artigo 64, a saber: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

O agente de contratação não pode solicitar a inclusão do cronograma físico financeiro para a licitante DKTON e inseri-lo nos documentos exigidos no edital não juntado no momento oportuno.

Solicito a pronta desclassificação da proposta da Licitante DEKTON por falta de apresentação do cronograma físico financeiro e a impossibilidade legal de o agente de contratação solicitar tal documento ferindo a Lei 14.133/21.

Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Desclassificado	3.704.575,12
2º	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	Arrematante	5.930.000,00
3º	CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	Classificado	5.949.800,00
4º	3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	26.157.090/0001-12	Classificado	6.330.000,00
5º	X. ONE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	29.245.993/0001-43	Classificado	6.524.646,76
6º	Construtora Progredior Ltda	56.838.949/0001-10	Classificado	6.850.000,00
7º	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.667.642/0001-65	Classificado	6.970.000,00
8º	Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	02.120.261/0001-70	Classificado	6.980.000,00
9º	GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	Classificado	7.149.000,20
10º	BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	Classificado	7.409.461,54

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
14/02/2024 - 14:22:25	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 objetivando o fomento das pequenas empresas..
14/02/2024 - 15:59	Sistema	O processo foi republicado em 14/02/2024 às 15:59.
14/02/2024 - 16:01:19	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 objetivando o fomento das pequenas empresas..
04/03/2024 - 15:51	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
04/03/2024 - 15:51	Sistema	Motivo: O Secretário de Turismo, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados, a SUSPENSÃO SINE DIE do presente certame.
04/03/2024 - 15:51:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_IOM_02_03_24_AVISO_DE_SUSPENSAO.pdf) em 04/03/2024 às 15:51.
27/03/2024 - 11:50:02	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PRIMEIRO EDITAL CONSOLIDADO - CO 005-24.pdf) em 27/03/2024 às 11:50.
27/03/2024 - 11:50:25	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (1. IOM 27.03.24 AVISO_NOVA_DATA.pdf) em 27/03/2024 às 11:50.
27/03/2024 - 11:51	Sistema	O processo foi reaberto pela autoridade competente.
27/03/2024 - 11:51	Sistema	Motivo: conforme publicação de nova data e novo edital consolidado
27/03/2024 - 11:51:07	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (1. IOM 27.03.24 AVISO_NOVA_DATA.pdf) em 27/03/2024 às 11:51.
27/03/2024 - 11:51:58	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
27/03/2024 - 11:52	Sistema	O processo foi republicado em 27/03/2024 às 11:52.
27/03/2024 - 17:48:12	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 objetivando o fomento das pequenas empresas..
15/04/2024 - 09:02:16	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Meu nome é Ariadne, sou a Agente de Contratação designada para conduzir o presente certame.
15/04/2024 - 09:02:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/04/2024 - 09:04:53	Agente de Contratação	Informo a todos que iniciaremos os lances as 09h10 de hoje
15/04/2024 - 09:07:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/04/2024 - 09:07:17	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/04/2024 - 09:10:19	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme agendado, iniciaremos os lances. Boa sorte a todos!!
15/04/2024 - 09:10:23	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 09:10:23	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/04/2024 - 09:51:26	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/04/2024 - 09:52:35	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante TETO CONSTRUTORA S/A - S/A com lance de R\$ 3.704.575,12.
15/04/2024 - 09:52:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
15/04/2024 - 09:53:00	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 10:02.
15/04/2024 - 09:53:22	Agente de Contratação	Prezado Licitante TETO, consegue melhorar o valor?
15/04/2024 - 10:02:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 10:12.
15/04/2024 - 10:05:55	Sistema	O fornecedor 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
15/04/2024 - 10:12:01	Sistema	O fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
15/04/2024 - 10:12:02	Sistema	O fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
15/04/2024 - 10:12:02	Sistema	O fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
15/04/2024 - 10:13:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 15:30.
15/04/2024 - 10:13:56	Agente de Contratação	Sr. Licitante TETO CONSTRUTORA S/A , em conformidade com o instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 03 (três) horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para demonstrar a exequibilidade da proposta apresentada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
15/04/2024 - 10:14:30	Agente de Contratação	Srs. Licitantes 3 RAMOS e DEKTON informo que a intenção recursal será analisada após o recebimento e análise dos memoriais solicitados.



15/04/2024 - 10:15:10	Agente de Contratação	A sessão está suspensa para recebimento e análise da Proposta Readequada e, análise dos documentos de habilitação e técnicos
15/04/2024 - 10:17:56	Agente de Contratação	Com isso, a sessão encontra-se suspensa. Retomaremos amanhã (16/04) às 14h
15/04/2024 - 10:21:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Prezados, por um equívoco, foi informada a data de retomada errada. Retomaremos hoje (15/04) às 16h30
15/04/2024 - 16:35:06	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a sessão
15/04/2024 - 16:38:08	Sistema	O fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A foi desclassificado no processo.
15/04/2024 - 16:38:08	Sistema	Motivo: A empresa participante não apresentou a Proposta Readequada e não vinculou no processo os documentos solicitados no item 14 do edital
15/04/2024 - 16:38:08	Sistema	O fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 16:38:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 5.930.000,00.
15/04/2024 - 16:40:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:55 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 16:40:05	Sistema	Motivo: Prezado Licitante Dekton, tem interesse em assumir o lote? Caso positivo, consegue reduzir o valor?
15/04/2024 - 16:42:43	F. DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Negociação Item 0001: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, chegamos no nosso limite de valor ofertado
15/04/2024 - 16:44:12	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 16:55 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 16:44:12	Sistema	Motivo: Valor dentro do estimado e aceito
15/04/2024 - 16:46:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2024 às 11:00.
15/04/2024 - 16:48:35	Agente de Contratação	Sr. Licitante DEKTON, em conformidade com o instrumento convocatório, considerando o horário de expediente, estabelecemos o prazo de 03 (três) horas (a partir de amanhã às 8h) para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
16/04/2024 - 10:09:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
16/04/2024 - 11:05:30	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, informo que foi recebida a Proposta Readequada do licitante Dekton. Com isso, a sessão se mantém suspensa para análise da Proposta e dos Documentos
16/04/2024 - 11:06:22	Agente de Contratação	Informo que retomaremos a sessão amanhã (17/04) às 14h.
16/04/2024 - 11:23:00	Sistema	O fornecedor CONGRESIL ENGENHARIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/04/2024 - 11:53:47	Sistema	O fornecedor 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/04/2024 - 14:02:36	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Informo que os documentos ainda se encontram em análise pela equipe técnica. Com isso, a retomada da sessão fica agendada para amanhã (18/04) às 14h.
18/04/2024 - 14:00:09	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a presente sessão.
18/04/2024 - 14:11:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 - 14:11:06	Sistema	Motivo: Considerando que a apresentação do Cronograma Físico Financeiro não seja uma exigência formal para a "habilitação" do licitante nesta fase, reconhecemos sua importância como um documento essencial para a elaboração do contrato. Com isso, solicito anexe o cronograma para melhor análise do projeto.
18/04/2024 - 14:15:28	Agente de Contratação	Informo que a sessão está suspensa para recebimento e análise dos documentos solicitados em diligência. Retomaremos a sessão amanhã (19/04) às 14h.
18/04/2024 - 16:44:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/04/2024 - 16:58:06	Sistema	O fornecedor CONGRESIL ENGENHARIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/04/2024 - 14:03:53	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados! Conforme agendado, retomo a sessão
19/04/2024 - 14:05:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
19/04/2024 - 14:06:09	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
19/04/2024 - 14:08:15	Agente de Contratação	Informo a todos que os documentos de habilitação estão em conformidade com o solicitado em edital e, os documentos técnicos e proposta foram aprovados pela equipe técnica
19/04/2024 - 14:12:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf) em 19/04/2024 às 14:12.
19/04/2024 - 14:12:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf) em 19/04/2024 às 14:12.
19/04/2024 - 14:12:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3.Parecer_Cronograma_DEKTON.pdf) em 19/04/2024 às 14:12.
19/04/2024 - 14:13:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3.Parecer_Docs Tecnicos e Proposta_DEKTON.pdf) em 19/04/2024 às 14:13.
19/04/2024 - 14:14:22	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/04/2024 - 14:14:39	Agente de Contratação	Com isso, informo a todos que iniciaremos o prazo para manifestação de recurso
19/04/2024 - 14:14:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/04/2024 às 15:00.
19/04/2024 - 14:36:02	Sistema	O fornecedor CONGRESIL ENGENHARIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/04/2024 - 14:48:27	Sistema	O fornecedor CONGRESIL ENGENHARIA LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/04/2024 - 15:01:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 - 15:01:42	Sistema	Intenção: Proposta da Licitante Dekton em desconformidade com o Edital, pois não foi apresentado o cronograma físico-financeiro.
19/04/2024 - 15:01:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.



19/04/2024 - 15:01:48	Sistema	Intenção: No itens 5.50; 5.51; 5.52; 5.53; 5.89; 5.103; 5.104; a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou preços inexequíveis, abaixo de 70% do preço proposto pelo município. A empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em sua composição do BDI, apresentou os coeficientes de Lucro (5,75%) e Despesas Financeiras (0,18%), abaixo dos limites mínimos estabelecidos pelo TCU, que seriam (6,16% e 0,59%) respectivamente, de acordo com o ACORDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, assim o BDI mínimo possível a ser apresentado, seria 22,47%, o que influencia diretamente em seu preço proposto. A empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou o Cronograma Físico Financeiro.
19/04/2024 - 15:01:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 - 15:01:50	Sistema	Intenção: Em análise ao documentos de habilitação-envelope nº 02, a licitante DEKTON não atende os requisitos do edital quanto à qualificação técnica, a saber: ITEM 14.19.3Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoas(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, atestando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, especialmente em relação aos itens abaixo: 2 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: M2 2.021,72. 3 Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2 1.261,49. 4 Instalação e fornecimento de Cabo de cobre flexível de 2,5 mm² até 150mm², isolamento 0,6/1 kV – isolamento HEPR 90°C –... (CONTINUA)
19/04/2024 - 15:01:50	Sistema	(CONT. 1) baixa emissão de fumaça e gases ML 13.566,00. O TCU veda expressamente a somatória de vários atestados para o atendimento dos itens de relevância técnica. Em especial ao item 2 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia; e 3 -Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2 1.261,49, os atestados apresentados não contemplam a quantidade solicitada no edital.
19/04/2024 - 15:01:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 - 15:01:54	Sistema	Intenção: Em análise do envelope nº 02, a licitante Dekton não atendeu o item da Qualificação Técnica 14.19.3 do edital, a saber: A) Não foi atingido a quantidade solicitada dos itens 2 e 3 dos serviços de maior relevância técnica: Item2)Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia. = área solicitada no edital = 2.021,72 m2. Item3)Fornecimento e execução de Revestimento de porcelanato/cerâmico, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado = área solicitada no edital = 1.261,49 m2. B) O item 4) Instalação e fornecimento de Cabo de cobre flexível de 2,5 mm² até 150mm², isolamento 0,6/1 kV – isolamento HEPR 90°C – baixa emissão de fumaça e gases = 13.566,00 m, tem-se que somar as quantidades dos inúmeros atestados apresentados para assim chegar a esse quantitativo solicitado, o que é expressamente vedado pelo TCU para atestados não concomitantes a mais de um ano,... (CONTINUA)
19/04/2024 - 15:01:54	Sistema	(CONT. 1) o que ocorre nos atestados apresentados pela licitante DEKTON.
19/04/2024 - 15:01:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 - 15:01:56	Sistema	Intenção: O agente de contratação não pode solicitar a inclusão de novos documentos após a abertura do certame. Esse procedimento fere a nova lei de licitações 14.133/21, artigo 64, a saber: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. O agente de contratação não pode solicitar a inclusão do cronograma físico financeiro para a licitante DKTON e inseri-lo nos documentos exigidos no edital não juntado no momento oportuno. Solicito a pronta desclassificação da proposta da Licitante DEKTON por falta de apresentação do cronograma físico financeiro e a... (CONTINUA)
19/04/2024 - 15:01:56	Sistema	(CONT. 1) impossibilidade legal de o agente de contratação solicitar tal documento ferindo a Lei 14.133/21.
19/04/2024 - 15:03:23	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 16:00, com limite de contrarrazão para 29/04/2024 às 16:00.
19/04/2024 - 15:04:58	Agente de Contratação	Conforme o item 16.2. do edital: Os recorrentes terão, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo dos recorrentes
19/04/2024 - 15:05:49	Agente de Contratação	A sessão está suspensa para recebimento e julgamento de recurso. Retomaremos a sessão após divulgação do resultado na imprensa oficial.
14/05/2024 - 16:51:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (- 1.Ata de Analise da Manifestação de Recurso.pdf) em 14/05/2024 às 16:51.
14/05/2024 - 16:52:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (- 2.Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf) em 14/05/2024 às 16:52.
14/05/2024 - 16:52:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (- 2.Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf) em 14/05/2024 às 16:52.
14/05/2024 - 16:52:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (- 2.Julgamento da Manifestação de Recurso.pdf) em 14/05/2024 às 16:52.
14/05/2024 - 16:52:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/06/2024 - 11:53:30	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Autoridade Competente.
05/06/2024 - 11:53:33	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Autoridade Competente.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Cristiano Alberto Isidoro	01/03/2024 - 16:05:30
Cristiano Alberto Isidoro	27/03/2024 - 17:51:08

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
------	-------------



Ana Flavia Neves Teixeira

01/03/2024 - 16:05:30

Cecília Carreiro de Mello

01/03/2024 - 16:05:30

Ana Flavia Neves Teixeira

27/03/2024 - 17:51:08

Cecília Carreiro de Mello

27/03/2024 - 17:51:08

Ariadne Regina Ramos Pontes

Agente de Contratação

Autoridade Competente

Autoridade Competente

Ana Flavia Neves Teixeira

Apoio

Cecília Carreiro de Mello

Apoio

