

Memorando 19- 19.288/2024

De: Elton S. - DGO - DIR

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - A/C Ariadne P.

Data: 07/06/2024 às 07:41:01

Setores envolvidos:

SAD, SEL, SOP, GP-PGM, SAD-DEPL, SAD-DL, SOP-GB, SOP-DGO, SOP-DPO, SOP-DAL, PGM-SUBCJ, CPL, DGO - DIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGILIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA, ATIBAIA/SP.

Bom dia !

Prezados

Em análise aos pareceres solicitados no despacho 17 segue em anexo o parecer técnico SOP

Sem Mais

Atenciosamente

—

Elton Carvalho Silva

Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras e Planejamento - SOP -

elton.silva@atibaia.sp.gov.br

(11)4414-3950 Ramal 974

Anexos:

parecer_tecnico_referente_a_Proposta_Empresa_FM.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Obras Públicas

Atibaia, 06 de junho | 2024

A/ C

Comissão de Licitação

Análise técnica referente= **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA/ATIBAIA/SP**

Parecer técnico.

Prezados

Em análise aos Documentos Técnicos apresentados pela empresa FM Empreendimentos Ltda – EPP, informo que localizamos em sua proposta duas certidões vencidas (**Certidão Negativa Federal relativos aos tributos federais dívida ativa da União e a certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo**),

Referente aos acervos a empresa apresentou todos documentos exigidos pelo edital.

Referente a Proposta Readequada e a exequibilidade da mesma, informo que empresa apresentou em maioria dos seus itens de preços inexequíveis contrariando a **lei 14.133/21 artigo 59 § 4 (No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração)** especificamente nos itens **2.7, 2.8, 3.1 e 3,32** da planilha os preços estão abaixo de 75% e, *por tratar-se de itens de grande complexidade no contexto de segurança da obra , sugiro a inabilitação da empresa*

Elton Carvalho Silva

Diretor do Dept. de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras Públicas

Assinado por 1 pessoa: ELTON CARVALHO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D8DA-8BB3-7D35-0200> e informe o código D8DA-8BB3-7D35-0200





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8DA-8BB3-7D35-0200

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELTON CARVALHO SILVA (CPF 154.XXX.XXX-28) em 07/06/2024 07:41:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/D8DA-8BB3-7D35-0200>