

Memorando 33- 37.479/2024

De: Elton S. - SOP-DGO

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - A/C Ariadne P.

Data: 16/09/2024 às 12:20:22

Setores envolvidos:

SAD, SAG, SOP, GP-PGM, SAD-DEPL, SAD-DL, SOP-GB, SOP-DGO, SOP-DPO, SOP-DAL, SPF-DPC, PGM-DICJ, CPL, SAG-DGA, DGO - DIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO ENTREPOSTO DA AGRICULTURA DE ATIBAIA, RUA GUARACI X RUA MARECHAL RONDON, BAIRRO ESTORIL, ATIBAIA/SP.

Prezados

Segue em anexo o parecer final referente solicitado no despacho 32

—

Elton Carvalho Silva

Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras e Planejamento - SOP -

elton.silva@atibaia.sp.gov.br

(11)4414-3950 Ramal 974

Anexos:

parecer_final_proposta_ENTREPOSTO_solucoes_.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Obras Públicas

Atibaia, 11 de setembro 2024

A/ C

Comissão de Licitação

Análise técnica referente= **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para construção do Entrepasto da Agricultura de Atibaia, Rua Guaraci x Rua Marechal Rondon, Bairro Estoril, Atibaia/SP.**

Prezados.

Em análise pelo setor técnico deste departamento, informamos que, referente à mão de obra dos códigos de insumo apresentados pela empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI, em sua planilha de composição de custos, foram identificados quantitativos abaixo das tabelas oficiais, colocando em risco a qualidade e a segurança da obra, por se tratarem de itens extremamente relevantes.

Informo ainda que, em análise dos itens da planilha apresentada pela empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI em sua proposta, identificamos **no item 1.10.1.6/código 94659 SINAPI (ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016)** que o valor apresentado é maior do que o licitado, sendo R\$ 8,98, enquanto o valor licitado foi de R\$ 8,73, contrariando a lei.

Obs. Diante do exposto, indico a desclassificação do proponente por irregularidades em sua proposta.

Sem mais

Atenciosamente

Elton Carvalho Silva

Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Gabriela Roncoletta Nascimento Barbosa

Diretora de Projetos e Orçamentos (CAU A501689)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A118-0F1E-FBD7-1F0D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELTON CARVALHO SILVA (CPF 154.XXX.XXX-28) em 16/09/2024 12:31:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/A118-0F1E-FBD7-1F0D>