

Memorando 35- 37.479/2024

De: Elton S. - DGO - DIR

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - A/C Ariadne P.

Data: 18/09/2024 às 18:19:19

Setores envolvidos:

SAD, SAG, SOP, GP-PGM, SAD-DEPL, SAD-DL, SOP-GB, SOP-DGO, SOP-DPO, SOP-DAL, SPF-DPC, PGM-DICJ, CPL, SAG-DGA, DGO - DIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO ENTREPOSTO DA AGRICULTURA DE ATIBAIA, RUA GUARACI X RUA MARECHAL RONDON, BAIRRO ESTORIL, ATIBAIA/SP.

Prezados

Segue em anexo o parecer referente a Proposta Readequada apresentada pela empresa INCREBASE CONSTRUTORA LTDA.

—
Elton Carvalho Silva
Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras e Planejamento - SOP -

elton.silva@atibaia.sp.gov.br

(11)4414-3950 Ramal 974

Anexos:

parecer_tecnico_Proposta_ENTREPOSTO_increbase_construtora ltda_.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Obras Públicas

Atibaia, 18 de setembro 2024

A/ C

Comissão de Licitação

Análise técnica referente= **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para construção do Entrepósito da Agricultura de Atibaia, Rua Guaraci x Rua Marechal Rondon, Bairro Estoril, Atibaia/SP.**

Parecer técnico.

Prezados

Referente a a Proposta Readequada apresentada pela a empresa Increbase Construtora Ltda., Solicito a composição de custos dos referentes itens.

1.4.1.16. =CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1.3.2.2. =TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.5.1.2. =Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

1.5.1.4. =LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2

1.5.2.2= VIGA METÁLICA EM PEFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

1.17.01= Projeto executivo de estrutura em formato A0

1.4.1.8= Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 c m

1.14.6.3= ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

1.16.0.12= DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 A 10000M2

1.17.01= Limpeza final da obra

Elton Carvalho Silva

Diretor do Dept. de Gestão de Obras e Planejamento

Gabriela Roncoletta Nascimento Barbosa

Diretora de Projetos e Orçamentos (CAU A501689)

-Secretaria de Obras Públicas-



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F828-ACD4-E953-79BC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELTON CARVALHO SILVA (CPF 154.XXX.XXX-28) em 18/09/2024 18:20:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/F828-ACD4-E953-79BC>