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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, 

operacionais, administrativas, ambientais e jurídicas para a contratação de empresa(s) 

especializada(s) visando à modernização e ampliação do Parque de Iluminação Pública 

do Município de Joanópolis/SP, mediante o fornecimento de luminárias públicas em 

tecnologia LED, materiais complementares e execução dos serviços necessários à 

substituição de luminárias existentes, implantação de novos pontos de iluminação 

pública, instalação, testes, comissionamento e entrega do sistema em pleno 

funcionamento. 

Este documento foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 

14.133/2021, constituindo instrumento técnico destinado a subsidiar a fase preparatória 

da contratação, definindo de forma objetiva as necessidades da Administração, as 

especificações do objeto, os requisitos da contratação e os critérios para seleção da 

proposta mais vantajosa. 

1.2 Contextualização 

A iluminação pública constitui serviço público essencial e contínuo, indispensável à 

segurança da população, à mobilidade urbana, à acessibilidade, ao desenvolvimento 

econômico, à valorização dos espaços públicos e ao bem-estar coletivo. 

O Município de Joanópolis possui parte de seu parque de iluminação pública composta 

por luminárias com tecnologias convencionais, especialmente vapor de sódio e vapor de 

mercúrio, equipamentos que apresentam elevado consumo de energia elétrica, menor 

eficiência luminosa, maior incidência de falhas, reduzida vida útil e custos elevados de 

manutenção. 

Além da necessidade de modernização do parque existente, identificou-se a demanda 

pela implantação de novos pontos de iluminação em diversos logradouros públicos, 

visando ampliar a cobertura do sistema, proporcionar maior segurança aos usuários das 

vias públicas e acompanhar a expansão da infraestrutura urbana municipal. 

Nesse contexto, a Administração Municipal optou pela adoção da tecnologia LED, 

reconhecida nacional e internacionalmente por sua elevada eficiência energética, maior 

vida útil, melhor desempenho luminotécnico, redução dos custos operacionais e menor 

impacto ambiental. 

A contratação também busca adequar o sistema municipal às normas técnicas vigentes, 

especialmente à ABNT NBR 5101:2024, proporcionando melhores níveis de 

iluminância, uniformidade e conforto visual para motoristas, ciclistas e pedestres. 

1.3 Objetivos da Contratação 

A presente contratação possui os seguintes objetivos: 
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I – modernizar o parque de iluminação pública mediante substituição das luminárias 

convencionais por luminárias LED de elevada eficiência energética; 

II – ampliar a cobertura do sistema de iluminação pública por meio da implantação de 

novos pontos luminosos; 

III – reduzir o consumo de energia elétrica e os custos de manutenção do sistema; 

IV – aumentar a vida útil dos equipamentos instalados; 

V – melhorar os níveis de iluminância e uniformidade das vias públicas, em 

conformidade com a ABNT NBR 5101:2024; 

VI – proporcionar maior segurança viária e segurança pública durante o período 

noturno; 

VII – padronizar tecnologicamente o parque municipal de iluminação pública; 

VIII – reduzir os impactos ambientais decorrentes do consumo energético e do descarte 

de equipamentos obsoletos; 

IX – preparar a infraestrutura municipal para futura implantação de sistemas de 

telegestão e cidades inteligentes. 

 

2. OBJETO  

2.1 Objeto 

Constitui objeto da presente contratação a modernização e ampliação do Parque de 

Iluminação Pública do Município de Joanópolis/SP, mediante o fornecimento de 

luminárias públicas LED, materiais complementares e execução dos serviços 

necessários à substituição das luminárias existentes, implantação de novos pontos de 

iluminação pública, instalações elétricas, testes, comissionamento e entrega do sistema 

em perfeitas condições de funcionamento, conforme especificações, quantitativos e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, seus anexos e demais documentos 

integrantes do processo licitatório. 

A licitação será realizada pelo critério de julgamento de menor preço por lote, sendo os 

lotes independentes entre si, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.2 Divisão em Lotes 

A contratação será dividida em dois lotes independentes, de forma a ampliar a 

competitividade do certame, estimular a participação de empresas especializadas e 

possibilitar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

LOTE 01 – Fornecimento de Luminárias Públicas LED 

Compreende o fornecimento integral de luminárias públicas em tecnologia LED 

destinadas à modernização e ampliação do parque municipal de iluminação pública, 

observadas todas as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência. 
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As luminárias deverão atender integralmente aos requisitos mínimos de desempenho, 

eficiência energética, durabilidade, segurança elétrica, resistência mecânica, 

certificações e ensaios laboratoriais exigidos neste instrumento. 

2.3 Quantitativos Estimados 

A contratação contempla, estimativamente: 

Lote 01 

• Substituição de 700 luminárias existentes;  

• Implantação de 300 novos pontos de iluminação pública;  

• Fornecimento dos respectivos materiais complementares necessários à 

instalação.  

Lote 02 

Fornecimento de 1.000 luminárias LED, distribuídas da seguinte forma: 

• 474 luminárias com fluxo luminoso mínimo de 8.000 lúmens;  

• 326 luminárias com fluxo luminoso mínimo de 10.000 lúmens;  

• 200 luminárias com fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens.  

Os quantitativos apresentados possuem caráter estimativo e foram definidos com base 

no levantamento do parque de iluminação pública, no estudo luminotécnico e nas 

necessidades atuais da Administração Municipal. 

LOTE 02 – Serviços de Modernização e Ampliação da Iluminação Pública com 

Fornecimento de Materiais Complementares 

Compreende a execução dos serviços necessários à modernização e ampliação do 

sistema de iluminação pública municipal, incluindo: 

I – substituição de aproximadamente 700 luminárias existentes; 

II – implantação de 300 novos pontos de iluminação pública; 

III – instalação das luminárias LED fornecidas pela Administração ou adquiridas por 

meio do Lote 01; 

IV – fornecimento e instalação de braços metálicos galvanizados; 

V – fornecimento e instalação de relés fotoelétricos; 

VI – fornecimento e instalação de conectores perfurantes; 

VII – fornecimento e instalação de cabos elétricos; 

VIII – fornecimento de abraçadeiras, ferragens, parafusos e demais materiais acessórios; 

IX – execução das ligações elétricas; 

X – realização de testes operacionais, ajustes e comissionamento do sistema; 
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XI – disponibilização de mão de obra qualificada, veículos, equipamentos, ferramentas 

e todos os recursos necessários à perfeita execução dos serviços; 

XII – retirada, transporte e destinação ambientalmente adequada dos materiais 

substituídos, observada a legislação ambiental vigente. 

 

2.4 Natureza da Contratação 

Nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, o objeto caracteriza-se como 

contratação de bens e serviços comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de 

mercado, normas técnicas e critérios objetivos estabelecidos neste Termo de Referência. 

2.5 Abrangência da Execução 

Os serviços serão executados em todo o território do Município de Joanópolis/SP, 

abrangendo áreas urbanas e rurais, vias públicas, praças, parques, espaços públicos e 

demais locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos, conforme 

cronograma e ordens de serviço emitidas pela fiscalização. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA 

 

3.1 Fundamentação Legal 

A presente contratação será realizada em observância às disposições da Lei Federal nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas correlatas, especialmente: 

I – Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

II – Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte; 

III – Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente 

quanto à destinação ambientalmente adequada das luminárias e demais componentes 

substituídos; 

IV – Portaria INMETRO nº 62/2022 e demais regulamentos aplicáveis à certificação 

compulsória de luminárias públicas LED; 

V – Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/PROCEL; 

VI – ABNT NBR 5101:2024 – Iluminação Pública; 

VII – ABNT NBR IEC 60598, ABNT NBR IEC 62722, ABNT NBR IEC 62717 e 

demais normas técnicas aplicáveis; 

VIII – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-10, 

NR-12, NR-18 e NR-35; 

IX – Demais normas técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis ao objeto. 

A contratação observará ainda os princípios previstos no artigo 5º da Lei Federal nº 

14.133/2021, especialmente os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, 

economicidade, competitividade, transparência, motivação, interesse público, 

desenvolvimento nacional sustentável, razoabilidade e julgamento objetivo. 

 

3.2 Justificativa da Contratação 
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A iluminação pública constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à 

segurança da população, à mobilidade urbana, à acessibilidade, ao desenvolvimento 

econômico, ao turismo e à adequada utilização dos espaços públicos durante o período 

noturno. 

O Município de Joanópolis possui atualmente parte de seu parque de iluminação pública 

composto por luminárias convencionais de vapor de sódio e vapor de mercúrio, 

tecnologias que apresentam elevado consumo de energia elétrica, baixa eficiência 

luminosa, maior índice de falhas, reduzida vida útil e elevados custos de manutenção. 

Além da necessidade de modernização do parque existente, verificou-se a demanda pela 

ampliação da infraestrutura de iluminação pública em diversos logradouros municipais, 

visando atender áreas ainda desprovidas de iluminação adequada e acompanhar o 

crescimento urbano do Município. 

Dessa forma, a presente contratação contempla: 

• a substituição de aproximadamente 700 luminárias convencionais por luminárias 

LED de alta eficiência energética;  

• a implantação de 300 novos pontos de iluminação pública, incluindo o 

fornecimento dos materiais complementares e execução dos serviços necessários;  

• o fornecimento de 1.000 luminárias LED, dimensionadas conforme estudo 

luminotécnico elaborado para o Município.  

A tecnologia LED proporciona benefícios amplamente comprovados, dentre os quais 

destacam-se: 

• redução significativa do consumo de energia elétrica;  

• aumento da eficiência luminosa;  

• maior vida útil dos equipamentos;  

• redução dos custos de manutenção preventiva e corretiva;  

• melhoria da uniformidade luminosa das vias públicas;  

• aumento da segurança viária e da segurança pública;  

• valorização dos espaços urbanos;  

• redução dos impactos ambientais decorrentes do menor consumo energético e da 

eliminação de equipamentos contendo mercúrio.  

A modernização do parque de iluminação pública também permitirá adequar o 

Município às exigências da ABNT NBR 5101:2024, proporcionando níveis adequados 

de iluminância e uniformidade para cada classificação viária. 

 

3.3 Justificativa da Solução Adotada 

Durante o planejamento da contratação foram avaliadas diferentes alternativas para 

atendimento da necessidade administrativa, dentre elas: 

I – manutenção do sistema atualmente existente; 

II – substituição parcial das luminárias convencionais; 

III – modernização gradual do parque de iluminação; 

IV – modernização integral do sistema mediante utilização de luminárias LED de 

elevada eficiência energética, associada à implantação de novos pontos de iluminação 

pública. 

Após análise técnica, econômica e operacional, concluiu-se que a quarta alternativa 

apresenta a melhor relação custo-benefício para a Administração, proporcionando maior 

eficiência energética, redução dos custos de manutenção, padronização tecnológica do 

parque municipal de iluminação pública e maior durabilidade dos equipamentos. 
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A solução adotada também possibilita futura implantação de sistemas de telegestão e 

monitoramento remoto, sem necessidade de substituições estruturais significativas. 

 

 

 

3.4 Justificativa da Divisão em Lotes 

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, o objeto foi dividido em dois 

lotes independentes, considerando a natureza distinta entre o fornecimento dos 

equipamentos e a execução dos serviços de instalação. 

A divisão proposta apresenta as seguintes vantagens: 

I – amplia a competitividade do certame; 

II – permite a participação de fabricantes de luminárias LED e de empresas 

especializadas em serviços de iluminação pública; 

III – proporciona maior número de licitantes; 

IV – favorece a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; 

V – reduz riscos relacionados ao fornecimento dos equipamentos; 

VI – possibilita maior especialização técnica na execução contratual; 

VII – facilita o gerenciamento e a fiscalização da execução dos contratos. 

A divisão adotada não compromete a economicidade nem a funcionalidade da 

contratação, mostrando-se tecnicamente recomendável e compatível com as diretrizes 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

3.5 Justificativa das Especificações Técnicas 

As especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência foram definidas 

com base em critérios objetivos de desempenho, qualidade, durabilidade, eficiência 

energética e segurança, observando exclusivamente o interesse público. 

As exigências relativas à certificação do INMETRO, Registro INMETRO, Selo 

PROCEL, relatórios LM-79, LM-80, TM-21, arquivo fotométrico IES, eficiência 

luminosa mínima, grau de proteção IP, resistência mecânica IK, vida útil, garantia e 

demais características construtivas possuem fundamento técnico e destinam-se a 

assegurar que os equipamentos adquiridos apresentem desempenho compatível com a 

vida útil esperada para o sistema de iluminação pública municipal. 

Tais requisitos não restringem a competitividade, uma vez que podem ser atendidos por 

diversos fabricantes regularmente estabelecidos no mercado nacional e internacional, 

estando em conformidade com os artigos 18, 41 e 42 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo quanto à possibilidade de fixação de requisitos mínimos 

de desempenho quando tecnicamente justificados. 

 

3.6 Justificativa dos Quantitativos 

Os quantitativos previstos foram definidos a partir do levantamento realizado pela 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos, considerando o inventário do parque de 

iluminação pública existente, os estudos técnicos de campo, o projeto luminotécnico e 

as necessidades de expansão identificadas. 

Foram estimados: 

• 700 substituições de luminárias existentes;  

• 300 novos pontos de iluminação pública;  

• 1.000 luminárias LED, distribuídas em:  
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o 474 unidades com fluxo luminoso mínimo de 8.000 lúmens;  

o 326 unidades com fluxo luminoso mínimo de 10.000 lúmens;  

o 200 unidades com fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens.  

Os quantitativos refletem as necessidades atuais da Administração e foram utilizados 

para elaboração da estimativa de preços e do orçamento da contratação, podendo sofrer 

ajustes durante a execução contratual apenas nas hipóteses legalmente admitidas.

 
 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

4.1 Solução Proposta 

A solução proposta consiste na modernização e ampliação do Parque de Iluminação 

Pública do Município de Joanópolis/SP, mediante a substituição de luminárias 

convencionais por luminárias públicas em tecnologia LED de elevada eficiência 

energética, associada à implantação de novos pontos de iluminação pública em locais 

previamente definidos pela Administração Municipal. 

A contratação contempla o fornecimento de equipamentos, materiais complementares, 

mão de obra especializada, veículos, ferramentas, equipamentos de apoio, testes, 

comissionamento e todos os demais serviços necessários para a entrega do sistema em 

pleno funcionamento, observadas as especificações técnicas constantes deste Termo de 

Referência. 

A solução foi estruturada de forma integrada, permitindo a execução coordenada do 

fornecimento dos equipamentos e dos serviços de instalação, garantindo 

compatibilidade entre os componentes, padronização tecnológica e maior eficiência na 

gestão contratual. 

4.2 Componentes da Solução 

A solução compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas: 

Lote 01 – Fornecimento das Luminárias LED 

Compreende o fornecimento de 1.000 luminárias públicas LED, distribuídas conforme 

projeto luminotécnico e planilha orçamentária, observando rigorosamente todas as 

especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. 

As luminárias deverão atender integralmente aos requisitos mínimos de desempenho, 

eficiência energética, segurança elétrica, resistência mecânica, durabilidade, vida útil, 

certificações compulsórias, ensaios laboratoriais e garantia exigidos pela Administração.  

Lote 02 – Serviços e Materiais Complementares 

I – Substituição de aproximadamente 700 luminárias existentes; 

II – Implantação de 300 novos pontos de iluminação pública; 

III – instalação das luminárias LED fornecidas pela Administração ou adquiridas por 

meio do Lote 01; 

IV – fornecimento e instalação de braços metálicos galvanizados; 
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V – fornecimento e instalação de relés fotoelétricos; 

VI – fornecimento e instalação de conectores perfurantes; 

VII – fornecimento e instalação de cabos elétricos; 

VIII – fornecimento de abraçadeiras, ferragens, parafusos e demais materiais acessórios; 

IX – Execução das ligações elétricas; 

X – Realização de testes operacionais; 

XI – comissionamento do sistema; 

XII – limpeza dos locais de trabalho; 

XIII – retirada, transporte e destinação ambientalmente adequados dos materiais 

substituídos; 

XIV – emissão dos relatórios de execução e entrega dos serviços. 

 

4.3 Características da Solução 

A solução deverá contemplar equipamentos e serviços que assegurem: 

I – Elevada eficiência energética; 

II – Elevada eficiência luminosa; 

III – distribuição fotométrica adequada às características das vias públicas; 

IV – Uniformidade luminosa compatível com a ABNT NBR 5101:2024; 

V – Elevada vida útil dos equipamentos; 

VI – Facilidade de manutenção; 

VII – elevada resistência às intempéries; 

VIII – elevada resistência mecânica; 

IX – Proteção contra surtos elétricos; 

X – Segurança elétrica e operacional; 

XI – compatibilidade com futura implantação de sistemas de telegestão e cidades 

inteligentes. 

4.4 Resultados Esperados 

Com a implantação da solução proposta, espera-se alcançar os seguintes resultados: 

I – Modernização do parque municipal de iluminação pública; 

II – Substituição de tecnologias obsoletas por equipamentos de maior desempenho; 

III – ampliação da cobertura da iluminação pública em áreas atualmente deficitárias; 
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IV – Redução significativa do consumo de energia elétrica; 

V – Redução dos custos de manutenção corretiva e preventiva; 

VI – Aumento da confiabilidade operacional do sistema; 

VII – melhoria dos níveis de iluminância e uniformidade das vias públicas; 

VIII – aumento da segurança de pedestres, ciclistas e motoristas; 

IX – valorização dos espaços públicos urbanos e rurais; 

X – redução dos impactos ambientais decorrentes da utilização de equipamentos de 

maior eficiência energética e da destinação ambientalmente adequada dos materiais 

substituídos. 

4.5 Justificativa da Solução Adotada 

Durante a fase de planejamento foram analisadas alternativas para atendimento da 

necessidade administrativa, dentre elas: 

I – manutenção do sistema atualmente existente; 

II – substituição parcial das luminárias convencionais; 

III – modernização gradual do parque de iluminação pública; 

IV – modernização integral do sistema mediante utilização de luminárias LED de alta 

eficiência energética associada à implantação de novos pontos de iluminação pública. 

Após análise técnica, operacional e econômica, concluiu-se que a quarta alternativa 

representa a solução mais vantajosa para a Administração Pública, por proporcionar 

maior eficiência energética, redução dos custos operacionais, padronização tecnológica, 

maior durabilidade dos equipamentos e melhoria da qualidade da iluminação pública. 

A adoção da tecnologia LED também possibilita futura implantação de sistemas 

inteligentes de monitoramento e telegestão, sem necessidade de substituição das 

luminárias, ampliando a vida útil do investimento público. 

4.6 Compatibilidade com o Interesse Público 

A solução proposta atende plenamente ao interesse público, por reunir critérios de 

economicidade, eficiência, sustentabilidade, segurança e qualidade técnica, permitindo a 

modernização da infraestrutura urbana municipal com redução dos custos de operação e 

manutenção ao longo da vida útil dos equipamentos. 

Além disso, a contratação contribui para a melhoria da prestação dos serviços públicos, 

para a segurança da população, para a valorização dos espaços públicos e para o 

desenvolvimento sustentável do Município, em conformidade com os princípios 

estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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5.1 Requisitos Gerais 

A execução do objeto deverá observar integralmente as especificações técnicas, 

quantitativos, normas legais e condições estabelecidas neste Termo de Referência, 

cabendo à contratada fornecer todos os materiais, equipamentos, mão de obra 

especializada, veículos, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, 

transporte, sinalização, ensaios, testes e demais recursos necessários à perfeita execução 

dos serviços. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeiro uso, sem qualquer tipo 

de recondicionamento, remanufatura ou reutilização, devendo atender às normas 

técnicas vigentes e às especificações estabelecidas neste Termo de Referência. 

A contratada responderá integralmente pela qualidade dos materiais fornecidos, pela 

correta execução dos serviços e pelo perfeito funcionamento do sistema durante todo o 

período de garantia contratual. 

5.2 Requisitos Técnicos 

Os equipamentos e serviços deverão atender, no mínimo: 

I – Lei Federal nº 14.133/2021; 

II – ABNT NBR 5101:2024; 

III – Portaria INMETRO nº 62/2022; 

IV – Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/PROCEL; 

V – ABNT NBR IEC 60598; 

VI – ABNT NBR IEC 62722; 

VII – ABNT NBR IEC 62717; 

VIII – NR-10; 

IX – NR-35; 

X – demais normas técnicas aplicáveis ao objeto. 

As luminárias deverão possuir certificação compulsória junto ao INMETRO, Registro 

ativo no INMETRO, Selo PROCEL, relatórios fotométricos LM-79, ensaios LM-80, 

projeção TM-21, arquivo fotométrico IES e demais documentos técnicos exigidos neste 

Termo de Referência. 

Todos os equipamentos deverão ser compatíveis com futura implantação de sistema de 

telegestão, ainda que esta funcionalidade não seja objeto da presente contratação. 
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5.3 Requisitos Operacionais 

A contratada deverá manter estrutura operacional compatível com a execução do objeto, 

dispondo de equipe técnica, equipamentos, veículos e ferramentas suficientes para 

atendimento das demandas da Administração. 

Os serviços deverão ser executados mediante Ordens de Serviço emitidas pela 

fiscalização contratual, observando os cronogramas definidos pela Secretaria Municipal 

de Obras e Projetos. 

Durante toda a execução contratual deverão ser adotadas medidas de sinalização, 

isolamento e segurança das áreas de trabalho, garantindo a integridade dos 

trabalhadores, usuários das vias públicas e patrimônio público. 

5.4 Requisitos de Qualificação Técnica 

A qualificação técnica será exigida exclusivamente em relação às parcelas de maior 

relevância técnica e de valor significativo do objeto, em conformidade com o artigo 67 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.4.1 Qualificação Técnico-Operacional 

A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação mediante apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da capacidade técnico-

operacional, desde que demonstrem a execução de serviços compatíveis em 

características, quantidades e complexidade com o objeto licitado. 

Os quantitativos mínimos exigidos referem-se exclusivamente às parcelas de maior 

relevância técnica, conforme definido neste Termo de Referência. 

Constituem parcelas de maior relevância: 

Lote 01 

fornecimento de luminárias LED destinadas à iluminação pública certificadas pelo 

INMETRO.  

Lote 02 

• execução de serviços de instalação ou substituição de luminárias para 

iluminação pública;  

• implantação de pontos de iluminação pública;  

• instalação de braços metálicos e demais componentes do sistema de iluminação 

pública.  
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5.4.2 Qualificação Técnico-Profissional 

A licitante deverá possuir responsável técnico devidamente registrado no CREA, 

detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), compatível com os serviços objeto da 

contratação. 

O vínculo do responsável técnico poderá ser comprovado mediante: 

• registro em carteira de trabalho;  

• contrato social;  

• contrato de prestação de serviços;  

• contrato de trabalho;  

• compromisso de contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.  

5.4.3 Equipe Técnica 

Durante toda a execução contratual a contratada deverá manter equipe técnica 

compatível com o objeto, composta, no mínimo, por: 

• 01 Engenheiro Eletricista responsável técnico;  

• eletricistas habilitados conforme NR-10;  

• profissionais capacitados para trabalho em altura (NR-35);  

• equipe operacional suficiente para atendimento do cronograma.  

Sempre que solicitado pela fiscalização deverão ser apresentados os certificados de 

capacitação dos profissionais. 

5.4.4 Frota Mínima 

Para execução do Lote 02 a contratada deverá possuir, durante toda a execução 

contratual, frota compatível com o objeto, compreendendo, no mínimo: 

• caminhão equipado com cesto aéreo isolado;  

• veículo de apoio operacional;  

• ferramentas específicas para serviços em redes de iluminação pública.  

A comprovação poderá ocorrer mediante documentação de propriedade, arrendamento, 

locação ou outro instrumento jurídico que demonstre a disponibilidade dos 

equipamentos durante toda a execução contratual. 

5.4.5 Homologação Técnica das Luminárias 

A Administração poderá exigir da licitante provisoriamente classificada em primeiro 

lugar a apresentação de amostras das luminárias ofertadas, acompanhadas de toda a 

documentação técnica exigida neste Termo de Referência. 

A homologação técnica compreenderá, entre outros aspectos: 
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• verificação dimensional;  

• análise construtiva;  

• conferência dos certificados;  

• conferência dos relatórios laboratoriais;  

• conferência do Registro INMETRO;  

• conferência do Selo PROCEL;  

• verificação da compatibilidade entre os documentos técnicos apresentados e o 

produto ofertado.  

A reprovação da amostra ou da documentação técnica implicará desclassificação da 

proposta, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo convocada a licitante 

subsequente. 

5.5 Requisitos Ambientais 

A contratada deverá promover a destinação ambientalmente adequada das luminárias, 

relés, lâmpadas, reatores e demais componentes retirados do sistema existente, 

observando integralmente a Lei Federal nº 12.305/2010. 

Sempre que aplicável deverá ser apresentado comprovante de destinação final emitido 

por empresa licenciada pelos órgãos ambientais competentes. 

5.6 Garantia 

As luminárias LED deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos, contados da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Durante o período de garantia, quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, 

desempenho ou funcionamento deverão ser corrigidos pela contratada, sem ônus para a 

Administração. 

5.7 Sustentabilidade 

A contratação observará os princípios do desenvolvimento nacional sustentável 

previstos na Lei nº 14.133/2021, priorizando equipamentos de elevada eficiência 

energética, maior durabilidade, menor consumo de energia elétrica e redução dos 

impactos ambientais, bem como a adequada destinação dos resíduos gerados durante a 

execução contratual. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS LUMINÁRIAS LED 

6.1 Disposições Gerais 

As luminárias públicas LED objeto desta contratação deverão ser novas, sem uso 

anterior, de primeiro fornecimento, fabricadas especificamente para aplicação em 

iluminação pública viária, sendo vedada a apresentação de equipamentos 



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos 

 
remanufaturados, recondicionados, adaptados ou provenientes de descontinuidade de 

fabricação. 

Todos os equipamentos deverão possuir certificação compulsória vigente junto ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, atendendo 

integralmente à Portaria INMETRO nº 62/2022 e demais regulamentos aplicáveis. 

As luminárias deverão possuir projeto construtivo desenvolvido para utilização em 

ambiente externo, garantindo elevado desempenho luminotécnico, resistência mecânica, 

resistência às intempéries e durabilidade compatível com a vida útil exigida neste 

Termo de Referência. 

6.2 Características Elétricas 

As luminárias deverão possuir, no mínimo, as seguintes características: 

I – alimentação em tensão nominal de 100 a 277 Vca, frequência de 50/60 Hz; 

II – fator de potência mínimo de 0,95; 

III – distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; 

IV – proteção contra sobretensão por meio de Dispositivo de Proteção contra Surtos 

(DPS) incorporado, com capacidade mínima de 10 kV / 10 kA, substituível sem 

necessidade de substituição da luminária; 

V – driver eletrônico de corrente constante, de alta eficiência; 

VI – proteção contra circuito aberto, curto-circuito, sobretemperatura e sobretensão; 

VII – funcionamento em temperatura ambiente de, no mínimo, -5°C a +50°C. 

6.3 Características Fotométricas 

As luminárias deverão atender às exigências da ABNT NBR 5101:2024, apresentando 

distribuição luminosa adequada às características das vias públicas. 

Deverão possuir: 

I – Temperatura de cor nominal de 4.000 K, admitindo variação conforme normas 

técnicas; 

II – Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70; 

III – distribuição fotométrica tipo viária, compatível com os estudos luminotécnicos do 

Município; 
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IV – emissão luminosa totalmente limitada ("Full Cut-Off"), minimizando a poluição 

luminosa; 

V – arquivo fotométrico em formato IES, correspondente exatamente ao modelo 

ofertado. 

6.4 Fluxo Luminoso e Potência 

As luminárias deverão possuir desempenho mínimo equivalente aos seguintes modelos: 

Item Potência Máxima Fluxo Luminoso Mínimo 

Luminária Tipo I 45 W 8.000 lúmens 

Luminária Tipo II 55 W 10.000 lúmens 

Luminária Tipo III 105 W 20.000 lúmens 

Será admitida variação de potência desde que mantido o fluxo luminoso mínimo 

exigido e comprovada a eficiência luminosa estabelecida neste Termo de Referência. 

6.5 Eficiência Energética 

A eficiência luminosa mínima da luminária completa deverá ser de: 

• 190 lm/W para todos os modelos ofertados.  

A comprovação deverá ocorrer mediante relatório fotométrico emitido por laboratório 

acreditado. 

6.6 Vida Útil 

As luminárias deverão apresentar: 

I – vida útil nominal mínima da luminária completa de 100.000 horas (L70); 

II – manutenção do fluxo luminoso comprovada por projeção TM-21; 

III – expectativa de vida do driver compatível com a vida útil do conjunto óptico. 

Não serão aceitas declarações baseadas exclusivamente na vida útil do LED sem 

comprovação da durabilidade do conjunto completo (luminária, driver e sistema óptico). 

6.7 Corpo da Luminária 

O corpo deverá ser confeccionado em: 

• alumínio injetado sob pressão; ou  

• liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão.  
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Não serão aceitos corpos fabricados em chapa metálica dobrada ou materiais plásticos 

estruturais. 

6.8 Dissipação Térmica 

O sistema de dissipação deverá ser integrado ao corpo da luminária, composto por aletas 

externas que garantam adequada transferência térmica e manutenção da temperatura de 

operação dos componentes eletrônicos. 

O projeto construtivo deverá assegurar desempenho térmico compatível com a vida útil 

exigida. 

6.9 Proteção Mecânica 

As luminárias deverão possuir: 

• grau mínimo de proteção IP66 para o conjunto óptico e alojamento dos 

componentes elétricos;  

• grau mínimo de resistência ao impacto IK09.  

6.10 Acabamento 

O acabamento deverá possuir: 

• pintura eletrostática a pó em poliéster;  

• elevada resistência à radiação ultravioleta;  

• resistência à corrosão atmosférica;  

• cor cinza padrão Munsell N6,5 ou equivalente.  

6.11 Sistema Óptico 

O conjunto óptico deverá possuir: 

I – lentes em policarbonato óptico ou vidro temperado de elevada transmitância; 

II – elevada resistência aos raios UV; 

III – vedação permanente; 

IV – impossibilidade de entrada de poeira ou umidade durante toda a vida útil. 

6.12 Driver 

O driver deverá possuir: 

• alto rendimento;  

• proteção contra surtos;  

• proteção contra sobretemperatura;  



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos 

 
• proteção contra curto-circuito;  

• proteção contra sobretensão;  

• possibilidade de substituição sem necessidade de descarte da luminária.  

6.13 Fixação 

A fixação deverá permitir instalação em braços com diâmetro compatível com os braços 

metálicos especificados neste Termo de Referência. 

O sistema deverá possuir elevada resistência mecânica, impedindo deslocamentos 

durante toda a vida útil do equipamento. 

6.14 Compatibilidade com Telegestão 

As luminárias deverão ser compatíveis com futura implantação de sistema de telegestão, 

permitindo instalação posterior de controlador sem necessidade de substituição da 

luminária. 

6.15 Certificações Obrigatórias 

As luminárias deverão ser entregues acompanhadas de: 

I – Certificado de Conformidade do INMETRO; 

II – Registro ativo no INMETRO; 

III – Selo PROCEL, quando aplicável; 

IV – Relatório fotométrico LM-79; 

V – Relatório de manutenção do fluxo luminoso LM-80; 

VI – Projeção de vida útil TM-21; 

VII – Arquivo fotométrico IES; 

VIII – Catálogo técnico do fabricante; 

IX – Manual de instalação, operação e manutenção em língua portuguesa. 

Todos os documentos deverão corresponder exatamente ao modelo ofertado. 

6.16 Garantia 

As luminárias deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos, contados da emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 
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Durante o período de garantia, qualquer defeito decorrente de fabricação, desempenho, 

funcionamento ou perda prematura de fluxo luminoso deverá ser corrigido pela 

contratada, mediante substituição do equipamento, sem qualquer ônus para o Município. 

6.17 Homologação Técnica 

Como condição para assinatura do contrato, a Administração poderá exigir da licitante 

classificada em primeiro lugar a apresentação de amostra da luminária ofertada, 

acompanhada de toda a documentação técnica exigida neste Termo de Referência. 

A homologação técnica compreenderá: 

• análise visual e construtiva;  

• conferência dimensional;  

• verificação dos componentes internos;  

• conferência dos certificados e registros;  

• análise dos relatórios laboratoriais;  

• conferência da compatibilidade entre os documentos técnicos e o equipamento 

apresentado.  

A não conformidade da amostra ou da documentação técnica ensejará a desclassificação 

da proposta, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 Condições Gerais de Execução 

A execução do objeto deverá observar integralmente as especificações técnicas, 

quantitativos, normas legais e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no 

Edital, no Contrato Administrativo, no projeto luminotécnico, na planilha orçamentária 

e nas Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos. 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, 

mão de obra especializada, veículos, ferramentas, equipamentos de proteção individual 

e coletiva (EPIs e EPCs), sinalização, transporte, ensaios, testes e demais recursos 

necessários à perfeita execução do objeto. 

Os serviços deverão ser executados de forma a minimizar os impactos ao trânsito de 

veículos e pedestres, observando as normas de segurança do trabalho, de trânsito e de 

proteção ao patrimônio público. 

7.2 Ordem de Serviço 

A execução contratual terá início somente após a emissão da respectiva Ordem de 

Serviço pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos. 
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A Ordem de Serviço estabelecerá, entre outros aspectos: 

I – o local de execução; 

II – os quantitativos a serem executados; 

III – os prazos específicos; 

IV – eventuais prioridades definidas pela Administração. 

Nenhum serviço será reconhecido para fins de medição sem a correspondente 

autorização da fiscalização. 

7.3 Prazo de Execução 

O prazo para execução do objeto será de 10 (dez) meses, contados da emissão da Ordem 

de Serviço, observado o cronograma físico-financeiro. A vigência do contrato será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogada nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

A execução deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro aprovado pela 

Administração. 

7.4 Forma de Execução 

A execução compreenderá, dentre outras atividades: 

Lote 01 

• fabricação e fornecimento das luminárias LED;  

• entrega conforme cronograma da Administração;  

• apresentação da documentação técnica;  

• substituição de equipamentos eventualmente recusados pela fiscalização.  

Lote 02 

• retirada das luminárias existentes;  

• implantação de novos pontos de iluminação pública;  

• instalação das luminárias LED;  

• instalação de braços metálicos;  

• instalação de relés fotoelétricos;  

• instalação de conectores, cabos e demais materiais complementares;  

• realização das ligações elétricas;  

• testes operacionais;  

• comissionamento;  

• limpeza dos locais de trabalho;  

• destinação ambientalmente adequada dos materiais substituídos.  
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7.5 Transporte, Armazenamento e Manuseio 

Todos os materiais deverão ser transportados, armazenados e manuseados de forma a 

preservar sua integridade física. 

Quaisquer danos ocorridos antes do recebimento definitivo correrão por conta exclusiva 

da contratada. 

Não serão aceitos equipamentos com sinais de uso, oxidação, avarias ou embalagens 

violadas. 

7.6 Segurança dos Trabalhos 

A contratada deverá cumprir integralmente: 

• NR-10;  

• NR-35;  

• demais Normas Regulamentadoras aplicáveis.  

Todos os profissionais deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) durante toda a execução dos serviços. 

Sempre que necessário deverão ser adotadas medidas de isolamento e sinalização das 

áreas de intervenção. 

7.7 Controle Tecnológico e Ensaios 

A Administração poderá, a qualquer momento: 

I – realizar inspeções; 

II – solicitar ensaios laboratoriais; 

III – verificar certificados; 

IV – conferir números de série; 

V – realizar testes operacionais. 

Caso sejam identificadas não conformidades, a contratada será notificada para 

substituição imediata dos equipamentos ou correção dos serviços executados. 

Todos os custos decorrentes de ensaios motivados por desconformidade correrão por 

conta da contratada. 

7.8 Recebimento Provisório 
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Concluída cada etapa dos serviços, será realizado recebimento provisório pela 

fiscalização, mediante vistoria técnica. 

Serão verificados, entre outros aspectos: 

• conformidade com o projeto;  

• funcionamento das luminárias;  

• qualidade da instalação;  

• acabamento;  

• documentação técnica;  

• quantitativos executados.  

A emissão do Termo de Recebimento Provisório não exime a contratada de sua 

responsabilidade por vícios ocultos ou defeitos posteriormente identificados. 

7.9 Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo ocorrerá após: 

I – conclusão integral dos serviços; 

II – aprovação da fiscalização; 

III – apresentação de toda a documentação técnica; 

IV – entrega dos certificados e garantias; 

V – comprovação da destinação ambientalmente adequada dos materiais retirados; 

VI – inexistência de pendências técnicas. 

O recebimento definitivo será formalizado mediante emissão do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo. 

7.10 Medição dos Serviços 

As medições serão realizadas mensalmente pela fiscalização da Secretaria Municipal de 

Obras e Projetos. 

Somente serão medidos os serviços efetivamente executados e aprovados pela 

fiscalização. 

As medições observarão os quantitativos constantes da planilha contratual e das Ordens 

de Serviço emitidas. 

Serviços executados em desacordo com este Termo de Referência não serão objeto de 

medição até sua regularização. 
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7.11 Fiscalização Contratual 

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente 

designado pela Administração, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Compete à fiscalização: 

I – acompanhar a execução dos serviços; 

II – verificar a qualidade dos materiais; 

III – conferir os quantitativos executados; 

IV – solicitar correções; 

V – rejeitar materiais ou serviços em desacordo com o contrato; 

VI – emitir relatórios de fiscalização; 

VII – autorizar as medições. 

A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela 

perfeita execução do objeto. 

7.12 Responsabilidade da Contratada 

São responsabilidades da contratada: 

• executar integralmente o objeto contratado;  

• reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, qualquer 

serviço executado em desacordo com as especificações;  

• responder pelos danos causados ao Município ou a terceiros;  

• manter todas as condições de habilitação durante a vigência contratual;  

• cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, ambiental e de 

segurança do trabalho;  

• manter responsável técnico habilitado durante toda a execução contratual.  

7.13 Garantia dos Serviços 

Os serviços executados deverão possuir garantia pelo prazo mínimo previsto no Código 

Civil, sem prejuízo da garantia específica dos equipamentos fornecidos. 

Durante o período de garantia, quaisquer defeitos decorrentes da execução deverão ser 

corrigidos pela contratada, sem qualquer ônus para a Administração. 

 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
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8.1 Gestão e Fiscalização Contratual 

Nos termos dos artigos 117 e 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, a execução do contrato 

será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração especialmente 

designados, competindo-lhes o acompanhamento, controle, fiscalização e certificação 

da execução do objeto contratado. 

A gestão e a fiscalização serão exercidas de forma integrada, observando-se os 

princípios da eficiência, segregação de funções, interesse público e controle da 

execução contratual. 

8.2 Gestor do Contrato 

Fica designado como Gestor do Contrato o Secretário Municipal de Obras e Projetos, 

autoridade responsável pela gestão administrativa da contratação, competindo-lhe, 

dentre outras atribuições: 

I – acompanhar a execução global do contrato; 

II – promover a coordenação entre a contratada e a fiscalização; 

III – decidir sobre questões administrativas relacionadas à execução contratual; 

IV – autorizar, quando cabível, alterações contratuais, reajustes, reequilíbrio econômico-

financeiro, prorrogações e demais providências previstas na legislação; 

V – aplicar ou propor a aplicação das penalidades previstas no contrato, quando 

constatado o descumprimento das obrigações contratuais; 

VI – encaminhar à autoridade competente os pedidos de alteração contratual, aditivos, 

apostilamentos e demais providências administrativas; 

VII – atestar a regularidade da execução contratual para fins de pagamento, com base 

nas informações prestadas pela fiscalização; 

VIII – zelar pelo cumprimento dos objetivos da contratação e pela obtenção dos 

resultados pretendidos pela Administração. 

8.3 Fiscal do Contrato 

Fica designada como Fiscal do Contrato a servidora Graciele Caetano de Melo, 

Encarregada de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, competindo-

lhe o acompanhamento direto da execução do objeto. 

São atribuições da Fiscal do Contrato: 

I – acompanhar diariamente a execução dos serviços; 

II – verificar a conformidade dos materiais empregados e dos serviços executados com 

as especificações constantes deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato; 

III – conferir os quantitativos efetivamente executados; 

IV – emitir Ordens de Serviço, quando delegadas pelo Gestor do Contrato; 

V – realizar inspeções, vistorias e diligências técnicas; 



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos 

 
VI – registrar em relatório próprio todas as ocorrências verificadas durante a execução 

contratual; 

VII – exigir a correção de serviços executados em desacordo com as especificações 

técnicas; 

VIII – rejeitar materiais ou equipamentos que não atendam aos requisitos estabelecidos 

no contrato; 

IX – solicitar à contratada a substituição de materiais defeituosos ou inadequados; 

X – acompanhar a realização dos testes operacionais e do comissionamento do sistema; 

XI – realizar as medições mensais dos serviços executados; 

XII – emitir o Termo de Recebimento Provisório, quando atendidos os requisitos 

técnicos; 

XIII – comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer ocorrência que possa 

comprometer a execução contratual; 

XIV – acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico de 

execução; 

XV – verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada durante toda a 

execução do contrato. 

8.4 Obrigações da Contratada perante a Gestão Contratual 

A contratada deverá: 

I – manter representante legal e preposto devidamente habilitados durante toda a 

execução do contrato; 

II – atender prontamente às solicitações do Gestor e da Fiscal do Contrato; 

III – disponibilizar todas as informações, documentos e registros solicitados pela 

fiscalização; 

IV – comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execução 

contratual; 

V – corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou irregularidades apontadas pela 

fiscalização; 

VI – manter atualizado o cronograma de execução, sempre que solicitado. 

8.5 Instrumentos de Controle da Execução 

O acompanhamento da execução contratual será realizado mediante: 

I – Ordens de Serviço; 

II – Diário ou Relatório de Fiscalização; 

III – Relatórios Fotográficos; 

IV – Planilhas de Medição; 
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V – Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

VI – Relatórios de Não Conformidade, quando aplicáveis; 

VII – Demais documentos produzidos durante a execução contratual. 

 

8.6 Comunicação entre as Partes 

Toda comunicação oficial entre a Administração e a contratada deverá ocorrer 

preferencialmente por meio eletrônico institucional, sem prejuízo da utilização de 

ofícios, notificações, atas de reunião e demais instrumentos formais. 

As determinações emitidas pela fiscalização deverão ser atendidas pela contratada nos 

prazos estabelecidos, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

8.7 Avaliação do Desempenho Contratual 

A fiscalização avaliará continuamente a execução do contrato, considerando, dentre 

outros, os seguintes critérios: 

I – cumprimento dos prazos estabelecidos; 

II – qualidade dos materiais fornecidos; 

III – qualidade técnica dos serviços executados; 

IV – atendimento às normas de segurança do trabalho; 

V – conformidade com as especificações técnicas; 

VI – regularidade da documentação apresentada; 

VII – atendimento às determinações da fiscalização; 

VIII – cumprimento das obrigações ambientais e de logística reversa. 

O descumprimento dos indicadores de desempenho poderá ensejar a aplicação das 

sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Edital e no 

Contrato Administrativo. 

8.8 Recebimento do Objeto 

O recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto observarão o disposto no 

artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo condicionados à verificação da 

conformidade dos materiais, da execução dos serviços, do atendimento às 

especificações técnicas e da apresentação da documentação exigida. 

A emissão dos termos de recebimento não afasta a responsabilidade da contratada pelos 

vícios ocultos, pela qualidade dos materiais fornecidos e pela garantia legal e contratual 

dos equipamentos e serviços. 
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9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

9.1 Disposições Gerais 

O pagamento será efetuado mediante a efetiva execução dos serviços e/ou entrega dos 

materiais, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, aprovação da 

fiscalização e apresentação da documentação exigida neste Termo de Referência, 

observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A medição compreenderá exclusivamente os serviços efetivamente executados e os 

materiais efetivamente entregues, aceitos pela fiscalização e em conformidade com as 

especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. 

Não serão objeto de medição ou pagamento serviços executados em desacordo com o 

contrato, materiais rejeitados pela fiscalização ou quantitativos não autorizados pela 

Administração. 

9.2 Medição do Lote 01 – Fornecimento das Luminárias LED 

O fornecimento das luminárias será medido conforme as quantidades efetivamente 

entregues, conferidas e aceitas pela fiscalização. 

Somente serão consideradas para fins de pagamento as luminárias que: 

I – forem entregues no local indicado pela Administração; 

II – estiverem acompanhadas de toda a documentação técnica exigida; 

III – apresentarem conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

IV – forem aprovadas pela fiscalização após conferência quantitativa e qualitativa. 

A simples entrega dos equipamentos não caracteriza o direito ao pagamento caso sejam 

constatadas desconformidades técnicas. 

9.3 Medição do Lote 02 – Serviços de Modernização e Ampliação da Iluminação 

Pública 

Os serviços serão medidos mensalmente, mediante levantamento realizado pela Fiscal 

do Contrato, com base nos quantitativos efetivamente executados durante o período de 

referência. 

A medição observará os quantitativos constantes da planilha orçamentária contratual e 

das respectivas Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras e 

Projetos. 

Serão considerados, entre outros: 

I – quantidade de luminárias substituídas; 

II – quantidade de novos pontos implantados; 

III – braços metálicos instalados; 

IV – relés fotoelétricos instalados; 

V – conectores instalados; 
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VI – cabos efetivamente instalados; 

VII – demais materiais previstos na planilha contratual; 

VIII – serviços concluídos e aprovados pela fiscalização. 

A medição será formalizada mediante emissão de Boletim de Medição, acompanhado de 

relatório fotográfico, planilha de quantitativos e demais documentos comprobatórios 

exigidos pela fiscalização. 
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9.4 Documentação para Medição 

Para fins de medição, a contratada deverá apresentar, conforme aplicável: 

I – Nota Fiscal/Fatura; 

II – Boletim de Medição; 

III – Relatório Fotográfico da execução; 

IV – Relação dos equipamentos fornecidos ou instalados; 

V – Certificados, laudos e demais documentos técnicos exigidos para o recebimento; 

VI – Certidões de regularidade fiscal e trabalhista exigidas pela legislação; 

VII – Comprovante de destinação ambientalmente adequada dos materiais substituídos, 

quando aplicável. 

A Administração poderá solicitar documentos complementares sempre que necessários à 

comprovação da regular execução contratual. 

9.5 Recebimento para Fins de Pagamento 

Após a apresentação da documentação, a Fiscal do Contrato realizará a conferência dos 

quantitativos executados e da conformidade técnica dos materiais e serviços. 

Verificada a regularidade da execução, será emitido o Termo de Recebimento Provisório 

ou o atesto da medição correspondente, autorizando o processamento do pagamento. 

Constatadas irregularidades, a contratada será notificada para promover as correções 

necessárias, ficando suspenso o pagamento da parcela correspondente até sua 

regularização. 

9.6 Condições de Pagamento 

O pagamento será efetuado pela Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis mediante 

depósito em conta bancária indicada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscal do 

Contrato e autorizada pelo Gestor do Contrato. 

O prazo para pagamento somente terá início após: 

I – aprovação da medição; 

II – emissão do atesto pela fiscalização; 

III – apresentação da documentação exigida; 

IV – verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada. 

Na hipótese de incorreções na documentação apresentada, o prazo para pagamento 

ficará suspenso até a sua regularização, sem qualquer ônus para a Administração. 

9.7 Retenções Legais 

Sobre os pagamentos incidirão as retenções tributárias e previdenciárias previstas na 

legislação federal, estadual e municipal, quando aplicáveis. 
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9.8 Glosas 

Poderão ser glosados, total ou parcialmente, os valores correspondentes a: 

I – serviços executados em desacordo com as especificações; 

II – materiais rejeitados pela fiscalização; 

III – quantitativos superiores aos efetivamente executados; 

IV – equipamentos que não atendam às especificações técnicas; 

V – serviços não autorizados pela Administração; 

VI – descumprimento das obrigações contratuais que impeçam o recebimento da parcela 

correspondente. 

A glosa não impede a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

9.9 Reajustamento 

Os preços contratados poderão ser reajustados após o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses, contado da data do orçamento estimado da contratação, mediante aplicação do 

índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice oficial que venha 

a substituí-lo, observadas as disposições dos artigos 25, § 7º, e 92, inciso V, da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

9.10 Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser concedido nas hipóteses previstas no 

artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que comprovada a 

ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências 

incalculáveis, que altere significativamente os encargos assumidos pela contratada, 

mediante requerimento devidamente fundamentado e instruído com documentação 

comprobatória. 

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 Prazo de Vigência do Contrato 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

14.133/2021, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administração e 

observados os requisitos legais. 

10.2 Prazo de Execução do Objeto 

O prazo para execução do objeto será de 10 (dez) meses, contados da emissão da Ordem 

de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos. 
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A contratada deverá executar integralmente os serviços e concluir o fornecimento dos 

materiais dentro do prazo estabelecido, observando o cronograma físico-financeiro 

aprovado pela Administração. 

10.3 Cronograma de Execução 

A execução dos serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro integrante do 

processo licitatório, podendo sofrer adequações, desde que previamente autorizadas pela 

fiscalização e pelo Gestor do Contrato, sem alteração do objeto contratado e observadas 

as hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.4 Ordem de Serviço 

A execução contratual somente poderá ser iniciada após a emissão da Ordem de Serviço 

pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos, que definirá o início da contagem do 

prazo de execução. 

O período compreendido entre a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de 

Serviço não será computado como prazo de execução. 

10.5 Suspensão da Execução 

O prazo de execução poderá ser suspenso quando ocorrerem situações excepcionais que 

impeçam temporariamente a continuidade dos serviços, desde que devidamente 

justificadas, formalmente registradas e reconhecidas pela Administração, sem prejuízo 

das demais disposições contratuais e legais. 

10.6 Prorrogação dos Prazos 

Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados exclusivamente nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica, 

demonstração do interesse público e formalização por termo aditivo, previamente 

autorizado pela autoridade competente. 

A prorrogação não será admitida quando o atraso decorrer exclusivamente de culpa da 

contratada, hipótese em que poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas 

no contrato e na legislação vigente. 

10.7 Conclusão da Execução 

Considerar-se-á concluído o objeto quando: 

I – todos os serviços previstos no contrato tiverem sido integralmente executados; 

II – todas as luminárias e materiais contratados tiverem sido fornecidos, instalados e 

aprovados pela fiscalização; 
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III – os testes operacionais e o comissionamento do sistema tiverem sido concluídos 

com êxito; 

IV – toda a documentação técnica, certificados, garantias e demais documentos exigidos 

tiverem sido entregues; 

V – for emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela Administração. 

 

11. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1 Modalidade de Licitação 

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, nos 

termos do artigo 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de contratação 

de bens e serviços comuns de engenharia, cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. 

11.2 Critério de Julgamento 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas todas as 

especificações técnicas, quantitativos, requisitos de habilitação e demais condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital. 

A licitação será composta por 02 (dois) lotes independentes, permitindo que a licitante 

participe de um ou de ambos os lotes, desde que atenda integralmente às exigências 

estabelecidas para cada um deles. 

A adjudicação ocorrerá por lote, sendo vedada a adjudicação parcial dos itens que 

compõem cada lote. 

11.3 Modo de Disputa 

O procedimento licitatório será realizado pelo modo de disputa aberto, conforme 

previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável ao Pregão 

Eletrônico. 

Durante a sessão pública, os licitantes poderão apresentar lances sucessivos e 

decrescentes, observadas as regras estabelecidas no Edital. 

11.4 Critérios de Aceitabilidade da Proposta 

Será considerada classificada a proposta que: 

I – atender integralmente às especificações técnicas constantes deste Termo de 

Referência; 
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II – apresentar preço compatível com o orçamento estimado da Administração; 

III – demonstrar exequibilidade dos preços ofertados; 

IV – contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do 

objeto; 

V – observar os quantitativos constantes da planilha orçamentária. 

Serão desclassificadas as propostas que: 

a) apresentarem preços inexequíveis ou manifestamente excessivos; 

b) deixarem de atender às especificações técnicas mínimas; 

c) contiverem informações falsas ou incompatíveis com o objeto; 

d) apresentarem qualquer vantagem não prevista no Edital. 

11.5 Habilitação Jurídica, Fiscal, Econômico-Financeira e Técnica 

A licitante deverá comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação previstos nos 

artigos 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, compreendendo: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal, social e trabalhista; 

III – qualificação econômico-financeira; 

IV – qualificação técnica. 

As exigências específicas de qualificação técnica encontram-se disciplinadas neste 

Termo de Referência e no Edital. 

11.6 Qualificação Técnica 

Para fins de habilitação técnica serão exigidos documentos compatíveis com a natureza 

de cada lote, observando-se exclusivamente as parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo do objeto. 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da capacidade técnico-

operacional, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União e do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Os quantitativos mínimos exigidos referem-se exclusivamente às parcelas de maior 

relevância técnica, não podendo ultrapassar os limites admitidos pelo artigo 67 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 
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11.7 Julgamento da Proposta Técnica 

O julgamento será realizado considerando exclusivamente os critérios objetivos 

estabelecidos no Edital, sendo vedada a utilização de critérios subjetivos ou não 

previstos no instrumento convocatório. 

A proposta comercial somente será aceita após a verificação da conformidade dos 

produtos ofertados com todas as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

11.8 Homologação Técnica das Luminárias 

Como condição para assinatura do contrato referente ao Lote 01, a Administração 

poderá exigir da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar a apresentação 

de amostra da luminária ofertada, acompanhada da documentação técnica exigida neste 

Termo de Referência. 

A homologação técnica compreenderá: 

I – conferência dos certificados do INMETRO; 

II – verificação do Registro INMETRO; 

III – conferência do Selo PROCEL, quando aplicável; 

IV – análise dos relatórios LM-79, LM-80 e TM-21; 

V – conferência do arquivo fotométrico IES; 

VI – verificação das características construtivas; 

VII – conferência dimensional; 

VIII – compatibilidade entre a documentação apresentada e o equipamento ofertado. 

A reprovação da amostra ou da documentação técnica implicará a desclassificação da 

proposta, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo convocada a licitante 

subsequente. 

11.8.1 Correspondência da Documentação Técnica 

A documentação técnica apresentada pela licitante deverá corresponder integral e 

inequivocamente ao fabricante e ao modelo da luminária ofertada na proposta 

comercial. 

Para fins de comprovação da conformidade técnica, deverão ser apresentados, conforme 

aplicável: 
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I – catálogo técnico do fabricante; 

II – Certificado de Conformidade do INMETRO; 

III – Registro ativo do produto no INMETRO; 

IV – relatórios de ensaio e desempenho, incluindo, quando exigidos neste Termo de 

Referência, os ensaios LM-79, LM-80 e TM-21; 

V – arquivo fotométrico no formato IES; 

VI – manuais técnicos, certificados e demais documentos comprobatórios exigidos. 

Todos os documentos deverão identificar de forma clara e inequívoca o fabricante, a 

marca, o modelo, o código comercial ou outra identificação técnica que permita a 

perfeita correlação com a luminária ofertada. 

Não serão aceitos: 

a) documentos genéricos; 

b) catálogos institucionais sem identificação do modelo ofertado; 

c) certificados ou relatórios emitidos para modelos distintos; 

d) documentos que não permitam a identificação inequívoca do produto ofertado; 

e) documentos divergentes entre si quanto à marca, fabricante, modelo, código ou 

características técnicas; 

f) documentação incompleta ou que impossibilite a verificação da conformidade do 

produto com as especificações deste Termo de Referência. 

A constatação de divergência entre a documentação técnica apresentada e o produto 

ofertado, bem como a impossibilidade de comprovação da conformidade técnica, 

implicará a desclassificação da proposta, observados o contraditório e a ampla defesa, 

sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Edital. 

11.9 Visita Técnica 

A realização de visita técnica será facultativa, podendo ser substituída por declaração 

formal de pleno conhecimento das condições locais de execução. 

A opção pela não realização da visita implicará aceitação integral das condições 

existentes, não sendo admitidas alegações futuras de desconhecimento para justificar 

pedidos de aditivos, reequilíbrio econômico-financeiro ou prorrogação de prazo. 

11.10 Critérios de Desempate 
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Em caso de empate entre propostas, serão observados os critérios estabelecidos no 

artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando-se, quando aplicável, o tratamento 

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

Persistindo o empate, serão adotados os demais critérios legais previstos no Edital. 

11.11 Critérios de Exequibilidade 

A Administração poderá solicitar da licitante classificada em primeiro lugar 

documentos, planilhas, composições de custos ou quaisquer outros elementos que 

demonstrem a exequibilidade da proposta apresentada. 

Caso não seja comprovada a viabilidade da execução do objeto pelos preços ofertados, a 

proposta será desclassificada, observando-se o devido processo administrativo. 

11.12 Disposições Finais 

A seleção do fornecedor observará os princípios da legalidade, isonomia, 

competitividade, julgamento objetivo, transparência, eficiência, economicidade e 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, assegurando ampla 

participação de licitantes aptos a executar o objeto com qualidade, segurança e 

conformidade técnica. 

 

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

12.1 Valor Estimado 

O valor estimado para a presente contratação é de R$ 1.163.122,46 (um milhão, cento 

e sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme 

levantamento de mercado realizado pela Administração, distribuído da seguinte forma: 

Lote Objeto Valor 

Estimado 

01 Fornecimento de luminárias públicas LED R$ 693.529,79 

02 Serviços de modernização da iluminação pública, 

incluindo materiais complementares e mão de 

obra especializada 

R$ 469.592,67 

TOTAL GERAL 
 

R$ 

1.163.122,46 

12.2 Metodologia da Pesquisa de Preços 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em conformidade com o artigo 23 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, mediante pesquisa de mercado realizada pela 

Administração, utilizando cotações obtidas junto a fornecedores do ramo, 
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complementadas pela análise de preços praticados no mercado e demais parâmetros 

admitidos pela legislação vigente. 

Para o Lote 01, foram consideradas propostas comerciais de fabricantes e fornecedores 

de luminárias públicas LED, observadas as especificações técnicas estabelecidas neste 

Termo de Referência, especialmente quanto ao desempenho, eficiência energética, 

certificações obrigatórias e requisitos de qualidade. 

Para o Lote 02, foram consideradas propostas comerciais de empresas especializadas na 

execução de serviços de modernização e ampliação de iluminação pública, abrangendo 

mão de obra e materiais complementares. 

A pesquisa de preços encontra-se devidamente instruída nos autos do processo 

administrativo e constitui parte integrante da fase preparatória da contratação. 

12.3 Compatibilidade dos Preços 

Os valores estimados refletem os preços praticados no mercado para objetos de 

características equivalentes, considerando as especificações técnicas, os quantitativos 

previstos, as condições de fornecimento, os custos logísticos, tributários, trabalhistas e 

demais encargos incidentes sobre a execução do objeto. 

A Administração concluiu que os valores obtidos são compatíveis com os praticados no 

mercado, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade 

previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Obrigações Gerais 

Constituem obrigações da contratada, sem prejuízo das demais previstas na legislação, 

no Edital e no Contrato: 

I – executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com as especificações 

técnicas, quantitativos, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

II – fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, mão de obra 

especializada, insumos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de 

proteção coletiva (EPCs) necessários à perfeita execução do objeto; 

III – responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos materiais fornecidos e dos 

serviços executados; 

IV – manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
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V – designar preposto com poderes para representá-la perante a Administração durante 

toda a vigência contratual; 

VI – cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental, 

de segurança do trabalho e demais normas aplicáveis. 

13.2 Obrigações Relativas aos Materiais 

A contratada deverá: 

I – fornecer exclusivamente materiais novos, de primeiro uso, sem qualquer tipo de 

recondicionamento, remanufatura ou reutilização; 

II – garantir que todos os equipamentos correspondam exatamente às especificações 

técnicas constantes deste Termo de Referência; 

III – substituir, às suas expensas, qualquer material recusado pela fiscalização em razão 

de defeitos, avarias, desconformidades técnicas ou divergência em relação ao produto 

homologado; 

IV – responsabilizar-se pelo transporte, armazenamento, descarga e acondicionamento 

dos materiais até o local indicado pela Administração. 

13.3 Obrigações Relativas aos Serviços 

A contratada deverá: 

I – executar os serviços de acordo com as boas práticas de engenharia, observando as 

normas da ABNT, do INMETRO, das concessionárias de energia elétrica e demais 

normas técnicas aplicáveis; 

II – cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pela 

Administração; 

III – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, qualquer 

serviço executado em desacordo com as especificações técnicas ou rejeitado pela 

fiscalização; 

IV – manter os locais de trabalho organizados, limpos e seguros durante toda a 

execução dos serviços; 

V – restabelecer, às suas expensas, quaisquer danos causados ao pavimento, calçadas, 

redes públicas, mobiliário urbano ou demais bens públicos ou particulares 

eventualmente afetados pela execução dos serviços. 

13.4 Equipe Técnica 

A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual: 
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I – responsável técnico devidamente habilitado e registrado no CREA; 

II – profissionais qualificados e treinados para os serviços de iluminação pública; 

III – eletricistas capacitados em conformidade com a NR-10; 

IV – profissionais habilitados para trabalho em altura, conforme NR-35; 

V – equipe operacional suficiente para cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Qualquer substituição do responsável técnico deverá ser previamente comunicada e 

aprovada pela Administração, mediante comprovação de qualificação equivalente ou 

superior. 

13.5 Segurança do Trabalho 

A contratada deverá cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis, 

especialmente NR-10, NR-18 e NR-35, responsabilizando-se integralmente pela 

segurança de seus empregados. 

Deverá fornecer gratuitamente todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), fiscalizando sua correta utilização. 

Sempre que necessário, deverá promover a sinalização, isolamento e controle das áreas 

de intervenção, garantindo a segurança dos usuários das vias públicas. 

13.6 Obrigações Ambientais 

A contratada deverá: 

I – cumprir integralmente a legislação ambiental vigente; 

II – promover a destinação ambientalmente adequada das luminárias, lâmpadas, 

reatores, relés fotoelétricos e demais componentes substituídos, observando a Lei 

Federal nº 12.305/2010; 

III – apresentar, quando solicitado, os comprovantes de transporte e destinação final 

emitidos por empresa licenciada pelos órgãos ambientais competentes; 

IV – adotar medidas destinadas à redução dos impactos ambientais durante a execução 

dos serviços. 

13.7 Documentação Técnica 

A contratada deverá entregar à Administração, antes do recebimento definitivo: 

I – Certificado de Conformidade do INMETRO; 
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II – Registro ativo do produto no INMETRO; 

III – relatórios LM-79, LM-80 e TM-21; 

IV – arquivo fotométrico IES; 

V – catálogos técnicos; 

VI – manuais de instalação, operação e manutenção; 

VII – certificados de garantia; 

VIII – demais documentos exigidos neste Termo de Referência. 

Toda a documentação deverá corresponder exatamente ao fabricante e ao modelo 

efetivamente fornecido. 

13.8 Garantia e Assistência Técnica 

A contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Durante o período de garantia, deverá: 

I – substituir integralmente os equipamentos defeituosos; 

II – realizar os reparos necessários, quando tecnicamente admitidos; 

III – prestar assistência técnica sem qualquer ônus para a Administração; 

IV – atender às solicitações da fiscalização no prazo máximo estabelecido no contrato. 

A substituição dos equipamentos deverá ocorrer com produto de mesma marca e 

modelo ou outro de desempenho equivalente ou superior, previamente aprovado pela 

Administração. 

13.9 Responsabilidade por Danos 

A contratada responderá integralmente pelos danos causados à Administração ou a 

terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução contratual, não sendo excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela atuação da fiscalização. 

Também responderá por acidentes de trabalho envolvendo seus empregados, bem como 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do contrato. 

13.10 Obrigações Administrativas 



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos 

 
A contratada deverá: 

I – atender prontamente às determinações da fiscalização; 

II – comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execução 

contratual; 

III – apresentar as informações e documentos solicitados pela Administração; 

IV – manter atualizados seus dados cadastrais e bancários; 

V – não transferir, ceder ou subcontratar o objeto contratado, total ou parcialmente, sem 

autorização prévia e expressa da Administração, observadas as hipóteses previstas na 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações da Contratante, sem prejuízo das demais previstas na Lei 

Federal nº 14.133/2021, no Edital e no Contrato Administrativo: 

14.1 Gestão e Fiscalização 

I – designar Gestor e Fiscal do Contrato para acompanhar, controlar e fiscalizar a 

execução do objeto, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

II – acompanhar a execução dos serviços e do fornecimento dos materiais, verificando 

sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, do 

Edital e do Contrato; 

III – registrar formalmente todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, 

adotando as providências necessárias à regularização de eventuais falhas; 

IV – exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada. 

14.2 Emissão das Ordens de Serviço 

I – emitir as Ordens de Serviço necessárias ao início da execução contratual; 

II – indicar os locais onde deverão ser executados os serviços e instalados os 

equipamentos; 

III – fornecer à contratada as orientações técnicas necessárias para o adequado 

desenvolvimento das atividades. 

14.3 Recebimento do Objeto 
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I – realizar o recebimento provisório e definitivo dos materiais e serviços, observadas as 

disposições do artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

II – verificar a conformidade dos materiais fornecidos, dos serviços executados e da 

documentação técnica apresentada; 

III – rejeitar, total ou parcialmente, materiais, equipamentos ou serviços executados em 

desacordo com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

14.4 Pagamento 

I – efetuar o pagamento à contratada na forma e nos prazos estabelecidos no Contrato, 

após a regular liquidação da despesa, o atesto da Fiscal do Contrato e a autorização do 

Gestor do Contrato; 

II – verificar previamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 

contratada, quando exigido pela legislação vigente; 

III – suspender o pagamento quando constatadas irregularidades na execução contratual, 

até sua completa regularização. 

14.5 Apoio à Execução Contratual 

I – disponibilizar à contratada as informações e documentos indispensáveis à execução 

do objeto; 

II – comunicar, em tempo hábil, quaisquer alterações de planejamento que possam 

interferir na execução dos serviços; 

III – facilitar o acesso da equipe técnica da contratada aos locais de execução, 

observado o interesse público e as normas de segurança aplicáveis. 

14.6 Comunicação de Irregularidades 

I – notificar formalmente a contratada acerca de qualquer irregularidade verificada na 

execução contratual; 

II – conceder prazo para apresentação de defesa ou para a correção das falhas 

identificadas, quando cabível; 

III – aplicar as sanções administrativas previstas no Contrato e na Lei Federal nº 

14.133/2021, caso as irregularidades não sejam sanadas. 

14.7 Alterações Contratuais 
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Promover, quando necessária e devidamente justificada, as alterações contratuais 

admitidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, observando os limites legais, o interesse 

público e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

14.8 Garantia do Contraditório e da Ampla Defesa 

Assegurar à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da aplicação 

de qualquer penalidade administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14.9 Arquivamento e Controle Documental 

Manter organizados e arquivados todos os documentos relativos à contratação, 

incluindo ordens de serviço, relatórios de fiscalização, medições, notificações, termos 

de recebimento, documentos fiscais e demais registros produzidos durante a execução 

contratual, garantindo a rastreabilidade e a transparência dos atos administrativos. 

14.10 Cooperação para a Boa Execução Contratual 

A Contratante compromete-se a atuar de forma colaborativa com a contratada, 

prestando as informações necessárias ao adequado desenvolvimento dos serviços, sem 

prejuízo do exercício do poder de fiscalização, de controle e da supremacia do interesse 

público. 

14.11 Fornecimento das Informações Técnicas 

A Contratante disponibilizará à contratada, antes do início da execução dos serviços, 

todos os documentos técnicos necessários ao desenvolvimento do objeto, incluindo 

projeto luminotécnico, planilhas, cronograma físico-financeiro, mapas de localização 

dos pontos de intervenção e demais informações indispensáveis à correta execução 

contratual. 

 

15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1 Disposições Gerais 

O recebimento do objeto observará o disposto no artigo 140 da Lei Federal nº 

14.133/2021, bem como as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no 

Edital e no Contrato Administrativo. 

O recebimento dos materiais e serviços não exclui a responsabilidade da contratada pela 

qualidade, segurança, desempenho, durabilidade e perfeita execução do objeto, 

permanecendo íntegra a responsabilidade pelos vícios ocultos, defeitos de fabricação ou 

falhas de execução verificados durante o período de garantia. 

15.2 Recebimento Provisório 
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O recebimento provisório será realizado pela Fiscal do Contrato, mediante vistoria 

técnica, após a comunicação formal da contratada acerca da conclusão total ou parcial 

dos serviços ou da entrega dos materiais. 

Serão verificados, dentre outros aspectos: 

I – conformidade dos materiais fornecidos com as especificações técnicas; 

II – quantitativos efetivamente executados; 

III – qualidade da instalação das luminárias e dos materiais complementares; 

IV – funcionamento dos equipamentos instalados; 

V – realização dos testes operacionais e do comissionamento; 

VI – apresentação da documentação técnica exigida; 

VII – limpeza e organização dos locais de execução. 

O recebimento provisório será formalizado mediante emissão de Termo de Recebimento 

Provisório, sem prejuízo da responsabilidade da contratada pela correção de eventuais 

inconformidades. 

15.3 Correção de Pendências 

Caso sejam constatadas falhas, defeitos, irregularidades ou desconformidades durante a 

vistoria técnica, a fiscalização notificará formalmente a contratada, que deverá 

promover as correções necessárias no prazo estabelecido pela Administração. 

Enquanto não forem sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização, o objeto 

não será considerado apto ao recebimento definitivo, podendo ser suspensos a medição 

e o pagamento da parcela correspondente. 

15.4 Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo será realizado pelo Gestor do Contrato, após manifestação 

favorável da Fiscal do Contrato, no prazo previsto no artigo 140 da Lei Federal nº 

14.133/2021, desde que verificado o atendimento integral das condições contratuais. 

O recebimento definitivo ficará condicionado ao cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, especialmente: 

I – conclusão integral dos serviços contratados; 

II – entrega de todos os materiais previstos; 

III – aprovação dos testes operacionais e do comissionamento; 



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis 

Secretaria Municipal de Obras e Projetos 

 
IV – inexistência de pendências técnicas; 

V – apresentação da documentação técnica exigida; 

VI – entrega dos certificados de garantia; 

VII – apresentação dos comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos gerados, quando aplicável; 

VIII – aprovação da execução pela fiscalização. 

O recebimento definitivo será formalizado mediante emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

15.5 Documentação Necessária ao Recebimento Definitivo 

Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada deverá apresentar, 

conforme aplicável: 

I – Nota Fiscal/Fatura; 

II – Boletim de Medição aprovado; 

III – relatório fotográfico da execução; 

IV – relação dos equipamentos fornecidos e instalados; 

V – Certificado de Conformidade do INMETRO; 

VI – Registro ativo do produto no INMETRO; 

VII – relatórios técnicos e ensaios exigidos neste Termo de Referência; 

VIII – arquivo fotométrico IES; 

IX – manuais de instalação, operação e manutenção; 

X – certificados de garantia; 

XI – comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos materiais retirados; 

XII – demais documentos exigidos pela fiscalização. 

Toda a documentação deverá corresponder exatamente ao fabricante e ao modelo dos 

equipamentos efetivamente fornecidos e instalados. 

15.6 Rejeição do Objeto 
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A Administração poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ou serviços que: 

I – não atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência; 

II – apresentem defeitos de fabricação ou de execução; 

III – estejam em desacordo com a proposta apresentada pela contratada; 

IV – possuam documentação técnica incompatível com o produto fornecido; 

V – não tenham sido aprovados nos testes e inspeções realizados pela fiscalização. 

Nessas hipóteses, a contratada deverá promover a substituição dos materiais ou a 

correção dos serviços, às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas no contrato e na legislação vigente. 

15.7 Garantia do Objeto 

O recebimento definitivo não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela 

garantia dos materiais fornecidos e dos serviços executados. 

As luminárias LED deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos, contados da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Durante o período de garantia, a contratada deverá substituir ou reparar, sem qualquer 

ônus para a Administração, os equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação, 

falhas de funcionamento ou perda prematura de desempenho, nos prazos estabelecidos 

no contrato. 

15.8 Responsabilidade Pós-Recebimento 

Mesmo após o recebimento definitivo, a contratada permanecerá responsável pelos 

vícios ocultos, defeitos de fabricação, falhas construtivas e demais responsabilidades 

previstas no Código Civil, na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Contrato Administrativo, 

respondendo pela reparação ou substituição dos materiais e serviços sempre que 

constatada sua responsabilidade. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O presente Termo de Referência integra o processo licitatório e servirá de base 

para a elaboração do Edital, da minuta do Contrato Administrativo e dos demais 

documentos que compõem a contratação. 

16.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, observadas as 

disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, da legislação correlata e das normas técnicas 

aplicáveis ao objeto. 
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16.3. Eventuais alterações contratuais somente poderão ocorrer nas hipóteses previstas 

na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalização do 

respectivo instrumento. 

16.4. A participação no certame implicará plena ciência e aceitação, por parte da 

licitante, de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e em 

seus anexos. 

16.5. Integram este Termo de Referência, para todos os fins, o Estudo Técnico 

Preliminar (ETP), a Planilha Orçamentária, o Projeto Luminotécnico, o Cronograma 

Físico-Financeiro e os demais documentos constantes do processo administrativo. 

 

 

 

 

 

Decio Felipe Bragion Ferreira 

Secretário Municipal de Obras e Projetos 
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