Prefeitura da Estdncia Turistica de Joanopolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

TERMO DE REFERENCIA
1. INTRODUCAO

A Prefeitura da Estancia Turistica de Joanopolis, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Projetos, visando assegurar melhores condigdes de uso, seguranga, higiene,
conservacéo e funcionalidade dos espacos escolares, promoveu a elaboragdo dos
projetos, planilhas e demais documentos técnicos necessarios a execucdo de
melhorias na Escola Municipal Emilia Ximenes Capozolli, localizada na Rua
Benjamin F. Moraes, n° 137, Joandpolis/SP, CEP 12980-000.

O conjunto de intervencdes previstas compreende, de forma sintética: servicos
preliminares, melhorias na quadra (com enfoque em drenagem e passeios/entorno),
reforma dos sanitarios, melhorias no playground (incluindo gradil/guarda-corpo e
itens de seguranca), além de servicos complementares e administrativos, conforme
memorial e planilhas orgamentarias e de memoria de célculo que integram a
documentacédo do processo.

Para viabilizar a contratacdo da empresa responsavel pela execucéo, faz-se necessaria a
instauracao de procedimento licitatorio, com ado¢do da modalidade Pregéo Eletronico,
instruido por Estudo Técnico Preliminar (ETP) e pelo presente Termo de Referéncia
(TR), observando-se as diretrizes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis, inclusive quanto a definicdo do objeto, requisitos de execucao, critérios de
medicgéo e pagamento, prazos e responsabilidades.

O orcamento estimativo elaborado indica valor global de referéncia de R$ 324.779,10
(trezentos e vinte e quatro, setecentos e setenta e nove mil e dez centavos), ja
contemplando BDI de 20%, e o cronograma fisico-financeiro indica prazo total de 120
(cento e vinte) dias, organizados em 4 (quatro) meses de execucdo, a partir da emisséo
da Ordem de Servico.

Dessa forma, o presente TR tem por finalidade definir com clareza e precisdo o objeto
e as condi¢Oes da contratacdo, estabelecendo parametros técnicos e administrativos
necessarios a sele¢do da proposta mais vantajosa e a adequada execuc¢do contratual, em
consonancia com 0s projetos e pecas técnicas integrantes do processo.

2. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacédo de empresa
especializada para execucao de servicos de reforma e adequacdes na Escola
Municipal Emilia Ximenes Capozolli, localizada no Municipio de Joanopolis/SP,
incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentérias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo
administrativo.

Os servicos a serem executados compreendem, de forma global e integrada, entre
outros tecnicamente correlatos:
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« Servicos preliminares e administrativos necessarios a implantacéo da obra;

o Reforma e adequacgdes da quadra poliesportiva, incluindo correcGes de
drenagem e melhorias funcionais;

e Reforma e adequacéo dos sanitarios, visando melhores condic6es de uso,
higiene e acessibilidade;

o Adequacdes e melhorias no playground, incluindo instalacdo de guarda-
corpo/gradil e dispositivos de seguranca;

o Execucdo de servicos complementares indispensaveis ao pleno funcionamento
da unidade escolar apos a intervencao;

e Limpeza final, retirada de entulhos e entrega da obra em perfeitas condi¢coes de
uso.

A contratacgdo sera realizada por lote Unico, considerando a indivisibilidade técnica e
funcional do objeto, de modo a garantir compatibilidade, padronizacéo dos servigos,
eficiéncia na execucdo e adequada responsabilizacdo da empresa contratada.

O objeto devera ser executado em estrita conformidade com os projetos técnicos
aprovados, memorial descritivo, planilhas de custos, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas aplicaveis, legislacoes vigentes e demais condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL E JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de manutencéo, reforma e
adequacdo das instalacfes da Escola Municipal Emilia Ximenes Capozolli, com o
objetivo de assegurar condicdes adequadas de seguranca, salubridade,
acessibilidade, funcionalidade e conforto aos alunos, servidores e demais usuarios da
unidade escolar, contribuindo diretamente para a melhoria do ambiente educacional e do
servico publico prestado.

A contratacao encontra respaldo juridico na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, que institui a Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, especialmente:

e Art. 6° que define os conceitos de obras e servigos de engenharia;

e Art. 18, que dispde sobre a fase preparatéria do processo licitatorio, incluindo a
elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia;

e Art. 23, que trata da elaboracdo do orcamento estimado da contratacéo;

e Art. 28, que estabelece as modalidades de licitacao;

e Art. 46, que autoriza a ado¢do da modalidade Pregéo Eletrénico para
contratacdo de servicos comuns, quando atendidos os requisitos legais;

e Art. 92 e seguintes, relativos a formalizacdo, execucao e fiscalizacdo dos
contratos administrativos.

A adocdo da modalidade Pregéo Eletronico justifica-se por se tratar de contratacdo
cujo objeto possui padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos nos
projetos, memorial descritivo e planilhas técnicas, permitindo a comparagéo objetiva
das propostas, com julgamento pelo menor preco, em conformidade com a legislagéo
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vigente e com os principios da legalidade, impessoalidade, isonomia, eficiéncia,
economicidade e competitividade.

A elaboragdo prévia dos projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro assegura a adequada definicdo do
objeto, mitigando riscos de execucdo, retrabalhos e aditivos indevidos, além de
possibilitar maior transparéncia e seguranca juridica ao procedimento licitatorio e a
futura execucéo contratual.

Dessa forma, a contratacéo pretendida revela-se necessaria, conveniente e oportuna,
atendendo ao interesse publico, as demandas da comunidade escolar e as diretrizes da
Administragdo Municipal, garantindo a adequada aplicacdo dos recursos publicos e a

melhoria das condicdes fisicas da unidade de ensino.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na execucao integrada de servicos de reforma,
adequacéao e melhorias estruturais e funcionais na Escola Municipal Emilia
Ximenes Capozolli, de modo a corrigir inadequacdes existentes, modernizar 0s espagos
e garantir condi¢des adequadas de uso, seguranca e conforto a comunidade escolar.

A intervencdo foi concebida a partir de levantamentos técnicos, vistorias in loco e
elaboracéo de projetos especificos, resultando em um conjunto de servigos
interdependentes que deverdo ser executados de forma coordenada, respeitando as
etapas definidas no cronograma fisico-financeiro e os parametros técnicos estabelecidos
nos documentos do processo.

De forma global, a solucdo contempla:

e Servigos preliminares, incluindo mobilizacéo, instalacdo de canteiro,
sinalizacdo de seguranca, protecdes necessarias e demais providéncias iniciais
para adequada execuc¢do da obra em ambiente escolar;

« Reforma e adequac@es da quadra poliesportiva, com intervencdes voltadas a
melhoria do sistema de drenagem, correcdes construtivas, adequacao de passeios
e areas adjacentes, garantindo maior durabilidade, seguranca e usabilidade do
espaco;

« Reforma dos sanitarios, abrangendo adequacdes civis, hidraulicas e sanitérias,
com foco na melhoria das condi¢des de higiene, acessibilidade e atendimento as
normas técnicas vigentes;

e Adequac0es no playground, incluindo implantacéo de guarda-corpo/gradil e
demais dispositivos de seguranca, visando reduzir riscos e assegurar 0 Uso
adequado por criangas;

e Servigos complementares, indispensaveis a plena funcionalidade da unidade
escolar apds a intervencdo, incluindo acabamentos, ajustes finais e
compatibilizacBes necessarias entre o0s sistemas existentes;

e Limpeza final e desmobilizacdo, com retirada de residuos, entulhos e entrega
da unidade em condig¢des adequadas de uso.
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A solucéo adotada prioriza a execugdo em lote Unico, considerando a necessidade de
integracao técnica entre os servicos, a compatibilizagdo dos sistemas e a
responsabilizacdo Unica da contratada pela qualidade, prazos e desempenho da obra.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos técnicos
aprovados, memorial descritivo, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro, normas da ABNT, legislacGes aplicaveis e boas praticas de engenharia,
assegurando a durabilidade das intervenc@es e o atendimento pleno as necessidades da
Administragdo Municipal e da comunidade escolar.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo devera observar 0s requisitos técnicos, operacionais, legais e de
qualificacdo necessarios a adequada execucao do objeto, garantindo a qualidade dos
servicos, a seguranca da obra e o atendimento ao interesse publico.

5.1. Requisitos Técnicos e Operacionais

a) A empresa contratada devera executar 0s servigos em estrita conformidade com o0s
projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos que integram o processo;

b) Todos os servicos deverdo atender as normas técnicas da ABNT, legislacdes
federais, estaduais e municipais aplicaveis, bem como as boas praticas de engenharia e
seguranca do trabalho;

c) A contratada devera fornecer toda a méao de obra qualificada, materiais,
equipamentos, ferramentas, EPI’s e insumos necessarios a perfeita execugao da obra;

d) Os servicos deverdo ser executados de forma a minimizar interferéncias na rotina
escolar, adotando medidas de seguranca, isolamento de areas e sinalizacdo adequada,
conforme orientacGes da fiscalizacao;

e) A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢6es de uso, com limpeza final, retirada
de entulhos e correta destinacdo dos residuos gerados.

5.2. Requisitos de Qualificagao Técnica

Para fins de comprovacdo da capacidade técnica, nos termos dos arts. 67, 69 e 74 da
Lei n® 14.133/2021, a licitante devera apresentar:

a) Certiddo de Acervo Operacional — CAO

o Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida por conselho profissional
competente, em nome da empresa licitante, que comprove a execucao de
servigos de reforma de edificacdo para fins educacionais ou similares, com
area minima construida ou reformada igual ou superior a 300 m2, compativeis
em caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto desta contratacéo.
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b) Certidao de Acervo Técnico — CAT

e Certiddo de Acervo Tecnico (CAT), emitida por conselho profissional
competente, em nome de profissional(is) legalmente habilitado(s) integrante(s)
do quadro técnico da empresa, comprovando a responsabilidade técnica pela
execucéo de servicos de reforma de edificagédo para fins educacionais ou
similares, com area minima igual ou superior a 300 m2, compativeis com o
objeto licitado;

o A CAT devera estar acompanhada do respectivo atestado de capacidade
técnica, devidamente registrado no conselho profissional competente.

5.3. Responsavel Técnico

a) A empresa contratada deverd indicar responsavel técnico legalmente habilitado,
com registro ativo no conselho profissional competente, que respondera tecnicamente
pela execucdo da obra;

b) O responsavel técnico devera acompanhar a execugdo dos servicos, emitir as
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Tecnica (ART) ou documento
equivalente, e atender as solicitacdes da fiscalizacéo.

5.4. Demais Requisitos

a) Cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, ambientais e de
seguranca do trabalho;

b) Atendimento as condicdes de prazo, qualidade e desempenho estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

c) Observancia integral das clausulas contratuais e orientac6es da fiscalizacdo designada
pela Administracéo.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. Forma de Execuc¢ao

A execucdo do objeto dar-se-a sob o regime de empreitada por preco global,
compreendendo o fornecimento integral de mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, insumos e demais servicos necessarios a completa execucao da reforma
da Escola Municipal Emilia Ximenes Capozolli, em conformidade com os projetos,
memorial descritivo, planilhas orcamentéarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos que integram o processo.

6.2. Inicio dos Servicos
a) Os servigos somente poderdo ser iniciados ap0os a assinatura do contrato

administrativo e a emissdo da Ordem de Servigo pela Secretaria Municipal de Obras
e Projetos;
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b) A contratada devera iniciar os servi¢os no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da Ordem de Servigo.

6.3. Prazo de Execugdo

a) O prazo total para execuc¢do do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro aprovado;

b) Eventuais prorrogacdes somente poderdo ocorrer nas hipoteses previstas na Lei n°
14.133/2021, mediante justificativa técnica formalmente aceita pela Administracéo.

6.4. Cronograma e Controle da Execugao

a) A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao cronograma fisico-
financeiro, sendo vedada qualquer alteracdo sem prévia e expressa autorizacéo da
fiscalizagéo;

b) As medicdes e 0s pagamentos estardo condicionados a efetiva execucdo dos servicos
e a aprovacao da fiscalizacao.

6.5. Gestao e Fiscalizacao do Contrato

a) A gestdo do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras e Projetos,
a quem competird 0 acompanhamento geral da execucgédo contratual, a adocao de
providéncias administrativas e a tomada de decisfes necessarias a fiel execucéo do
contrato;

b) A fiscalizacdo técnica do contrato sera exercida pela servidora Graciele Caetano
de Melo, designada como Fiscal do Contrato e Encarregada de Fiscalizacéo,
responsavel pelo acompanhamento diario da execuc¢éo dos servicos, conferéncia das
medicdes, verificacdo da conformidade com os projetos e documentos técnicos, bem
como pelo registro de ocorréncias e comunicacao de eventuais inconformidades a
gestdo do contrato.

6.6. Responsabilidades da Contratada

Constituem responsabilidades da empresa contratada, sem prejuizo de outras previstas
neste Termo de Referéncia e no contrato:

e Executar os servicos em conformidade com o0s projetos, normas técnicas,
legislacBes vigentes e orientacdes da fiscalizacdo;

« Manter responsavel técnico legalmente habilitado acompanhando a execucéo da
obrg;

o Garantir a seguranca do local, especialmente por se tratar de ambiente escolar,
adotando medidas de protecdo coletiva, sinalizacdo e isolamento de areas;

« Corrigir, as suas expensas, quaisquer servigos executados em desacordo com o
contratado;

o Promover a limpeza final, retirada de entulhos e correta destinacdo dos residuos.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo do contrato sera exercida de forma sistemética e continua, com o objetivo de
assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada, a correta
aplicacdo dos recursos publicos e a adequada execucdo dos servigos previstos neste
Termo de Referéncia, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

7.1. Gestor do Contrato

a) O Gestor do Contrato serd o Secretario Municipal de Obras e Projetos, a quem
competira:

e Acompanhar a execucdo global do contrato sob os aspectos administrativos e
legais;

e Autorizar a emissdo da Ordem de Servico, aditivos, prorrogacoes de prazo e
demais atos administrativos pertinentes;

o Analisar e decidir sobre solicitacdes, pleitos e comunicagdes encaminhadas pela
contratada;

e Adotar providéncias administrativas em caso de descumprimento contratual;

e Encaminhar, quando necessario, recomendacdes e orientacOes a fiscalizacéo
técnica.

7.2. Fiscal do Contrato / Encarregada de Fiscalizacao

a) A fiscalizacao técnica do contrato sera exercida pela servidora Graciele Caetano de
Melo, designada como Fiscal do Contrato e Encarregada de Fiscalizacédo, a quem
cabera:

e Acompanhar e fiscalizar a execucgdo dos servicos de forma continua;

o Verificar a conformidade dos servicos executados com o0s projetos, memorial
descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e normas
técnicas aplicaveis;

o Conferir e atestar as medicdes para fins de pagamento;

e Registrar em relatorio proprio as ocorréncias verificadas durante a execucdo da
obrg;

e Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato quaisquer irregularidades, falhas
ou descumprimentos contratuais.

7.3. Instrumentos de Controle

a) O acompanhamento da execucédo contratual sera realizado por meio de:

o Relatorios de fiscalizacao;

e Registros fotogréficos;

o MedigBes mensais dos servigos executados;

e AnotagBes em diario de obras, quando aplicavel;

o Comunicagdes formais entre contratante e contratada.
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7.4. Responsabilidade da Contratada

a) A contratada deveré facilitar o trabalho da gestéo e fiscalizacdo, prestando todas as
informacdes solicitadas, disponibilizando acesso ao local da obra e atendendo
prontamente as determinacgdes e orientacdes emitidas pela Administracéo.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. Medigao dos Servigos
a) A medicéo dos servigos sera realizada mensalmente, com base na execugéo efetiva

das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, observadas as quantidades e os
servicos efetivamente executados no periodo;

b) As medicOes deverdo refletir fielmente os servigos realizados, sendo vedada a
medicao de servicos ndo executados ou executados em desconformidade com os
projetos e documentos técnicos;

c) As medicdes serdo elaboradas pela empresa contratada e submetidas a Fiscal do
Contrato, que procedera a conferéncia, validacao e atesto, podendo solicitar ajustes ou
complementag6es, quando necessario.

8.2. Condigdes para Pagamento

a) O pagamento sera efetuado pela Administracdo Municipal apds a aprovacéo da
medicao pela fiscalizacdo, mediante apresentacdo da nota fiscal correspondente,
devidamente atestada;

b) O pagamento ficara condicionado a comprovacao da regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria da contratada, nos termos da legislacédo vigente;

c) O pagamento sera realizado de acordo com os prazos estabelecidos no contrato
administrativo, contados a partir do atesto da nota fiscal pela fiscalizacdo.

8.3. Forma de Pagamento

a) Os pagamentos serdo efetuados de forma parcelada, conforme as medigdes mensais
aprovadas, respeitando-se o valor global contratado e o cronograma fisico-financeiro;

b) Néo serd permitido pagamento antecipado, salvo nas hipéteses legalmente previstas e
devidamente justificadas, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

8.4. Retencdes e Encargos

a) Sobre os valores devidos poderdo incidir as retencdes legais e tributérias previstas
na legislacdo vigente;
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b) Eventuais multas, glosas ou compensac6es decorrentes de servigos executados em
desconformidade poderao ser descontadas dos pagamentos devidos a contratada,
mediante prévia comunicag&o.

8.5. Recebimento dos Servigos

a) O recebimento dos servicos dar-se-a de forma provisoria e definitiva, conforme
disposto na legislagéo vigente e no contrato administrativo;

b) O recebimento definitivo somente ocorrera apds a verificagdo da plena conformidade
dos servicos executados com os projetos e especificacdes técnicas.

9. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execugdo do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de emissao da Ordem de Servico, a ser expedida pela Secretaria
Municipal de Obras e Projetos.

9.1. Cronograma Fisico-Financeiro

a) A execucao dos servicos devera observar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro aprovado pela Administracéo, o qual integra o processo administrativo e
constitui instrumento obrigatorio de controle da execucdo contratual;

b) O cronograma estabelece as etapas de execugdo, prazos parciais e percentuais de
avanco fisico e financeiro da obra, servindo de base para as medicdes e pagamentos.

9.2. Prorroga¢ao de Prazo

a) O prazo de execucao podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo
formal da contratada, devidamente justificada e acompanhada de manifestacdo técnica
da fiscalizacdo, nas hipéteses previstas na Lei n° 14.133/2021, especialmente em casos
de:

o Alteracdes no projeto ou especificacdes por interesse da Administracéo;
e Ocorréncia de fatos imprevisiveis, forca maior ou caso fortuito;

o Interferéncias ndo identificadas previamente;

o ParalisacOes determinadas pela Administracéo.

b) A prorrogacdo somente serd concedida apds analise e autorizacdo expressa da
Administracdo Municipal, mediante termo aditivo contratual, quando cabivel.

9.3. Penalidades por Atraso
a) O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos sujeitara a contratada a

aplicacdo das sanc¢des administrativas previstas no contrato e na Lei n° 14.133/2021,
sem prejuizo das demais responsabilidades legais.
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10. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.1. Modalidade de Licitagao

A contratagdo seréa realizada por meio de licitacdo na modalidade Pregdo Eletrénico,
nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, adotando-se o procedimento eletronico, com
vistas a ampliar a competitividade, garantir isonomia entre os licitantes e selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administracao.

10.2. Critério de Julgamento

O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando-se o valor total para a execucéo integral do objeto, conforme definido
neste Termo de Referéncia e seus anexos.

10.3. Forma de Disputa

A disputa ocorrera por meio de lances sucessivos e decrescentes, em sessao publica
eletrénica, conforme regras a serem estabelecidas no edital do certame.

10.4. Habilitagao Juridica, Fiscal e Trabalhista

A licitante vencedora devera comprovar, na fase de habilitacdo, o atendimento as
exigéncias legais previstas na Lei n°® 14.133/2021, incluindo, entre outras:

e Regularidade juridica;
e Regularidade fiscal e trabalhista;
e Qualificacdo econdbmico-financeira, quando exigida em edital.

10.5. Qualificacao Técnica
Para fins de comprovacdo da capacidade técnica, a licitante devera apresentar:

a) Certidao de Acervo Operacional (CAO), em nome da empresa licitante, que
comprove a execucdo de servigos de reforma de edificacéo para fins educacionais ou
similares, com area minima igual ou superior a 300 m2, compativeis em
caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto da licitacéo;

b) Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional legalmente
habilitado, integrante do quadro técnico da empresa, que comprove a responsabilidade
técnica pela execucdo de servigos de reforma de edificacdo para fins educacionais ou
similares, com area minima igual ou superior a 300 m2, acompanhada do respectivo
atestado de capacidade técnica devidamente registrado no conselho profissional
competente;

c) Comprovacao de vinculo do profissional detentor da CAT com a empresa licitante, na
forma admitida pela legislagéo vigente.
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10.6. Julgamento e Adjudicagao

a) Seré declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de menor preco
global, atendidas todas as exigéncias de habilitacéo;

b) A adjudicacdo do objeto e a homologacdo do certame seréo realizadas pela
autoridade competente, apds verificada a regularidade dos atos praticados no processo
licitatério.

10.7. Desclassificacdo de Propostas

Serdo desclassificadas as propostas que:

o Nao atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital;

e Apresentem precos manifestamente inexequiveis ou superiores ao orgamento
estimado;

e Contenham vicios insanaveis que comprometam sua validade.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacéo foi elaborada com base nos projetos técnicos,
memorial descritivo, planilhas orcamentarias, memdria de calculo e cronograma
fisico-financeiro, integrantes do processo administrativo, observando-se critérios
técnicos, parametros de mercado e referéncias oficiais de custos da construcao civil.

O orcamento estimado contempla todos 0s servicos necessarios a execucao integral
da reforma da Escola Municipal Emilia Ximenes Capozolli, incluindo fornecimento
de materiais, mao de obra, equipamentos, encargos sociais, tributos, despesas indiretas e
BDI, ndo sendo admitida qualquer cobranca adicional fora do escopo definido neste
Termo de Referéncia.

O valor global estimado da contratacdo é de:

R$ 324.779,10 (trezentos e vinte e quatro, setecentos e setenta e nove mil e dez
centavos),

O referido valor foi apurado considerando:

e Quantitativos extraidos dos projetos e levantamentos técnicos;

e Composicdo de custos unitarios compativeis com 0s servicos a serem
executados;

e Inclusdo de BDI de 20%, conforme metodologia adotada pela Administragéo;

o Compatibilidade com os precos praticados no mercado e com obras de natureza
similar.
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A estimativa de valor atende ao disposto no art. 23 da Lei n° 14.133/2021, servindo
como referéncia para andlise de exequibilidade das propostas, ndo se constituindo
em limite maximo absoluto, devendo as propostas apresentadas observar integralmente
0 objeto e as condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da empresa contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referéncia, no contrato e na legislagéo vigente:

a) Executar os servigos em estrita conformidade com os projetos, memorial descritivo,
planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da ABNT e
demais legislacdes aplicaveis;

b) Fornecer toda a mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e insumos
necessarios a perfeita execucao do objeto;

c) Manter responsavel técnico legalmente habilitado acompanhando a execucao dos
servicos, providenciando as respectivas ARTS;

d) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, respondendo por eventuais atrasos
ou prejuizos decorrentes de sua atuacao;

e) Garantir a seguranca do local da obra, especialmente por se tratar de ambiente
escolar, adotando medidas de protecéo coletiva, sinalizacéo e isolamento de areas;

f) Atender prontamente as solicitacdes da gestdo e fiscalizacdo do contrato;

g) Promover a limpeza continua do local da obra e a limpeza final, com retirada de
entulhos e residuos;

h) Responsabilizar-se pela correta destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados durante a execucao dos servicos, observando a legislacdo ambiental vigente.

h.1. Logistica Reversa

i) A contratada devera cumprir as obrigacdes relativas a logistica reversa, nos termos
da Lei Federal n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos),
responsabilizando-se pelo retorno, reaproveitamento, reciclagem ou destinacao final
ambientalmente adequada dos materiais, embalagens, sobras e residuos decorrentes da
execucdo dos servicos;

j) Deveréo ser priorizados o reaproveitamento e a reciclagem de materiais sempre que
tecnicamente possivel, sendo vedado o descarte irregular em vias publicas, areas verdes
ou locais néo licenciados;
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k) A contratada devera apresentar, quando solicitado pela fiscalizagcdo, comprovantes
de destinacéo final ou documentos equivalentes emitidos por empresas ou locais
devidamente licenciados.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagdes da Administragdo Municipal:

a) Disponibilizar a contratada os projetos, documentos técnicos e informac6es
necessarias a execucao do objeto;

b) Emitir a Ordem de Servico para inicio da execucdo contratual;

c) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execuc¢do dos servi¢os por meio do Gestor e da
Fiscal do Contrato;

d) Efetuar os pagamentos devidos, conforme medigdes aprovadas e condi¢des
estabelecidas no contrato;

e) Prestar esclarecimentos e orientagcdes necessarias a correta execucao dos servicos.

14. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto observara o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021, bem
como as condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no contrato
administrativo, ocorrendo em duas etapas distintas: recebimento provisorio e
recebimento definitivo.

14.1. Recebimento Provisorio

a) O recebimento provisorio sera realizado pela Fiscal do Contrato, mediante
verificacdo preliminar da conformidade dos servigos executados com 0s projetos,
memorial descritivo, planilhas orcamentéarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos;

b) O recebimento provisério ocorrerad apos a conclusao dos servicos ou de etapas
contratualmente previstas, formalizado por meio de termo circunstanciado, relatério
de fiscalizacdo ou documento equivalente;

c) Constatadas irregularidades, falhas ou pendéncias, estas deverao ser registradas e
comunicadas formalmente a contratada, que ficara obrigada a sana-las no prazo fixado
pela fiscalizacdo, sem 6nus adicional para a Administragao.
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14.2. Recebimento Definitivo

a) O recebimento definitivo sera realizado ap6s a comprovacdo da plena execu¢do do
objeto, da correcdo de todas as pendéncias apontadas no recebimento provisorio e do
atendimento integral as condi¢Ges contratuais;

b) O recebimento definitivo serd formalizado por meio de termo de recebimento
definitivo, emitido pela Administracdo, ap6s manifestacdo favoravel da fiscalizacdo e
do Gestor do Contrato;

c) A emissdo do termo de recebimento definitivo ndo exime a contratada das
responsabilidades civis, técnicas e legais relativas a qualidade, durabilidade e seguranca
dos servicos executados.

14.3. Condigdes para o Recebimento
Constituem condicdes para o recebimento do objeto, provisério e definitivo:

o Execucdo integral dos servigos conforme os projetos e especificacdes técnicas;

o Atendimento as normas técnicas da ABNT e legislacGes aplicaveis;

o Entrega da obra limpa, desobstruida e em perfeitas condi¢des de uso;

e Apresentacdo das ARTSs, quando aplicavel;

o Comprovacdo da correta destinacdo dos residuos gerados, inclusive no que se
refere a logistica reversa, quando exigida;

o Atendimento as demais obrigacdes contratuais.

14.4. Garantia dos Servicos

a) A contratada respondera pela qualidade e solidez dos servicos executados,
obrigando-se a corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou falhas
constatadas dentro dos prazos legais e contratuais;

b) O prazo de garantia observara o disposto na legislacdo vigente e no contrato
administrativo, contado a partir do recebimento definitivo do objeto.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. O presente Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratacao
e servira de base para a elaboracdo do edital de licitacdo, da proposta comercial e do
contrato administrativo, vinculando as partes as condi¢des nele estabelecidas.

15.2. Fazem parte integrante deste Termo de Referéncia, independentemente de
transcricdo, todos os projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, memaoria de célculo, estudos técnicos
e demais documentos que instruem o0 processo, 0s quais deverao ser rigorosamente
observados pela empresa contratada.
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15.3. A participacéo no procedimento licitatorio implica plena aceitagdo das condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital e em seus anexos, ndo cabendo a
licitante vencedora alegar desconhecimento de quaisquer condicées, especificacdes ou
obrigacdes relativas ao objeto contratado.

15.4. Os casos omissos e as duvidas surgidas na execu¢do contratual serdo dirimidos
pela Administragdo Municipal, com fundamento na Lei n°® 14.133/2021, nas normas
aplicaveis e nos principios que regem a Administracéo Publica.

15.5. Eventuais ajustes, alteracdes ou complementacdes no objeto ou nas condicdes
contratuais somente poderdo ocorrer mediante justificativa técnica, interesse publico
devidamente motivado e formalizacéo por meio de instrumento préprio, nos termos da
legislagéo vigente.

15.6. Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e
Projetos da Prefeitura da Estancia Turistica de Joanopolis, com o objetivo de
assegurar a contratacdo mais vantajosa para a Administracdo Publica e a adequada
execucdo da reforma da Escola Municipal Emilia Ximenes Capozolli, em beneficio da
comunidade escolar.

Decio Felipe Bragion Ferreira
Secretario Municipal de Obras e Projetos



