


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTO: DA ALEGRIA		

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL					364,16	17.302,42	1.335,82	0,00	18.638,24
1.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	48,00	205,94	9.176,64	708,48	0,00	9.885,12
1.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	64,00	72,41	4.302,10	332,14	0,00	4.634,24
1.3	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	35.03.72	DER-TPU 07/2025	Hora	48,00	85,81	3.823,68	295,20	0,00	4.118,88
2	ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS (PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO) E ESTIMATIVA POPULACIONAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PRESENTE NA BACIA DO RIO PARDO					525,19	45.130,46	3.484,26	0,00	48.614,72
2.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	90,00	205,94	17.206,21	1.328,39	0,00	18.534,60
2.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	90,00	205,94	17.206,21	1.328,39	0,00	18.534,60
2.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	112,00	72,41	7.528,67	581,25	0,00	8.109,92
2.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	35.03.10	DER-TPU 07/2025	Hora	84,00	40,90	3.189,37	246,23	0,00	3.435,60
3	ETAPA 3 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SANEAMENTO RURAL					113,31	10.718,04	827,48	0,00	11.545,52
3.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	112,00	72,41	7.528,67	581,25	0,00	8.109,92
3.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	35.03.10	DER-TPU 07/2025	Hora	84,00	40,90	3.189,37	246,23	0,00	3.435,60
4	ETAPA 4 - PROGÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÕES DE MELHORIAS					319,25	27.924,25	2.155,87	0,00	30.080,12
4.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	90,00	205,94	17.206,21	1.328,39	0,00	18.534,60
4.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	112,00	72,41	7.528,67	581,25	0,00	8.109,92
4.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	35.03.10	DER-TPU 07/2025	Hora	84,00	40,90	3.189,37	246,23	0,00	3.435,60
5	ETAPA 5 - ELABORAÇÃO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICÍPIO					319,25	27.924,25	2.155,87	0,00	30.080,12
5.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	90,00	205,94	17.206,21	1.328,39	0,00	18.534,60
5.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	112,00	72,41	7.528,67	581,25	0,00	8.109,92

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTO: DA ALEGRIA	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
5.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	35.03.10	DER-TPU 07/2025	Hora	84,00	40,90	3.189,37	246,23	0,00	3.435,60
6	ETAPA 6 - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PMSR					319,25	1.912,65	147,67	0,00	2.060,32
6.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	6,00	205,94	1.147,08	88,56	0,00	1.235,64
6.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	8,00	72,41	537,76	41,52	0,00	579,28
6.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	35.03.10	DER-TPU 07/2025	Hora	6,00	40,90	227,81	17,59	0,00	245,40
7	ETAPA 7 - ELABORAÇÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL					386,88	19.926,84	1.538,44	0,00	21.465,28
7.1	COORDENADOR DE PROJETOS	B.01.000.020112	CDHU/200	Hora	48,00	205,94	9.176,64	708,48	0,00	9.885,12
7.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	B.01.000.020115	CDHU/200	Hora	64,00	72,41	4.302,10	332,14	0,00	4.634,24
7.3	ADVOGADO JUNIOR	35.03.01	DER-TPU 07/2025	Hora	64,00	108,53	6.448,10	497,82	0,00	6.945,92
						TOTAL	150.838,91	11.645,41	0,00	162.484,32

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: