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AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 003/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO
DISTRITO INDUSTRIAL.

Tipo: Menor prego global.

Recebimento das propostas por meio eletronico: A partir das 12h00min do dia 10/06/2026.

Fim do recebimento das propostas/Inicio da Disputa: As 08h59min do dia 24/06/2026.

Abertura da Sessao de Disputa de Precos: As 09h00min do dia 24/06/2026.

Disputa de lances: As 09h30min do dia 24/06/2026.

Valor estimado da licitacdo: R$ 225.935,84

Fontes de recursos: Federal.

Informacdes: O Edital da Concorréncia Eletronica n® 003/2026 estara disponivel a partir das
12h00min do dia 10/06/2026 nos seguintes acessos:

e Portal eletrbnico  oficial do  Municipio de Igarapava/SP, pelo link:
https://igarapava.sislicita.com.bt/licitacoes/pesquisa/;

e Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP), pelo link: https://www.gov.br/pncp/pt-
br;

e Plataforma eletronica de licitagcbes (BLL COMPRAS), pelo link: https://bll.org.br;

e Demais informagdes podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp: (16) 3520-0231 ou pelo e-

mail: igarapava.lic3@gmail.com.

Igarapava/SP, em 09 de junho de 2026.

JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 003/2026
Processo Administrativo n°® 3.548/2025

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, por meio
da Divisao de Licitacdao (com designacdes de Agentes de Contratacdo e membros da Equipe
de Apoio pelo Decreto Municipal n? 3.135/2026), sediada na Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413,
Centro, nesta cidade de lgarapava/SP, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, com critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n®
14.133/2021, do Decreto Municipal n® 2.826/2024 e demais normais aplicaveis e, ainda, de
acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE
ESGOTO NO DISTRITO INDUSTRIAL, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada conforme o disposto no Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar e demais anexos do Edital, em cumprimento a todos os itens que o compdem.

2. DA VISITA PREVIA

2.1. E facultado ao licitante interessado visitar os locais onde serdo executados os
servicos, para obter as informacdes necessdrias para a elaboracdo da Proposta de Precos,
correndo por sua conta os custos respectivos.

2.2. Caso a visita ndo seja realizada, entender-se-a que o licitante conhece todas as condi¢cdes
locais para a execugao do objeto desta licitagdo, ndo cabendo, portanto, nenhum tipo de
alegacao sobre as condicoes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir
das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia Eletronica.

2.3. Nao sera obrigatéria a visita técnica aos locais, entretanto, € recomendavel visita-los para
se tomar conhecimento das dificuldades, esforgos e investimentos necessérios & execugéo do
objeto, cujas dificuldades futuramente encontradas ndo poderdo ser alegadas para a
inexecucdo contratual, pedidos de aditivos ou qualquer outra modificacdo de valor ou
adequacao do objeto a ser construido.

2.4. O licitante devera ser representado, nessa visita, por Responsavel Técnico, munido de
credenciamento emitido pela empresa.

2.5. Nao sera permitido que o Responsavel Técnico represente mais de uma empresa na
visita aos locais.

2.6. Para os licitantes que optarem por realizar vistoria, o Departamento de Engenharia
disponibilizara data e horéario diferentes para os eventuais interessados — agendamento prévio
por meio do telefone (16) 3520-0201, junto ao Departamento de Engenharia.
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2.6.1. Sera fornecido Atestado de Visita a licitante que efetuar a visita técnica, o qual devera
ser apresentado no dia da sessao juntamente com a documentagao habilitatéria.

2.7. Caso o licitante ndo deseje realizar a visita técnica, essa devera ser substituida por
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratacdao (modelo de
declaragdo — ANEXO V) — art. 63, 3¢, da Lei n® 14.133/2021.

3. DOS PRAZOS E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO

3.1. O inicio da execugdo dos servicos sera determinado a partir da ordem de servigos,
devidamente documentada por meio de solicitagcdo de fornecimento emitida pela Divisédo de
Compras, juntamente com o respectivo nimero de empenho.

3.1.1. A Ordem de Servigco sé serd encaminhada apds a assinatura do contrato.

3.2. O prazo maximo de execucdo dos servigos sera de 08 (oito) meses corridos, contados a
partir da data de emisséo da Ordem de Servigo.

3.3. O prazo de vigéncia do contrato correspondera ao prazo de execugao do objeto, qual seja,
08 (oito) meses, englobando o periodo necessario a realizacao dos recebimentos
provisoério e definitivo, bem como a conclusao dos tramites administrativos inerentes ao
pagamento, improrrogavel, salvo nas hip6teses legalmente previstas no art. 105 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.

3.4. Concluidos os servigos, procedera o Municipio, por meio da fiscalizacdo, dentro de 15
(quinze) dias seguintes ao da entrega da comunicagao que, por escrito, neste sentido, lhe fizer
a CONTRATADA, a um exame minucioso, a fim de recebé-los provisoriamente.

3.5. Ap6s aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas,
durante o prazo de observagdo de, no maximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituicdes
necessarios, em consequéncia de vicios, porventura existentes.

3.6. Findo esse prazo, e, dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procedera o Municipio, por
meio de sua fiscalizagdo, ao exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a
lavratura de um termo.

3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

4. DO PAGAMENTO, RECURSOS ORGAMENTARIOS E DISPOSICOES APLICAVEIS

4.1. O pagamento sera efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias apds a aprovacdo de cada
medicdo dos servicos executados, condicionado a apresentagdo da documentacao fiscal e
liquidacao da despesa, a qual sera processada no Departamento de Finangas.

4.1.1. Os pagamentos serdao proporcionais aos servicos efetivamente executados e
medidos, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.1.2. A Contratada apresentara o Boletim de Medicdo, detalhando os quantitativos dos
servigos executados no més anterior. A Fiscalizagao tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para analisar e aprovar a medigéo.

4.1.3. Apés a aprovagdo da medicdo, a Contratada emitird a correspondente Nota
Fiscal/Fatura, que devera ser protocolada na Prefeitura Municipal de Igarapava no sistema
1Doc, acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista (FGTS e CNDT).
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4.1.4. Concluidos todos os procedimentos previstos nos subitens anteriores, o pagamento
serd efetuado no prazo estipulado na Clausula 4.1.

4.2. As despesas decorrentes da contratagdo serdao custeadas por meio da seguinte dotagéao
orgamentaria e fonte de recursos:

02080115 451 0280 2652 0000 Construgéo Elevatéria de Esgoto do Distrito Industrial

384 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

0.05.18 100.139 Estacao Elevatéria de Esgoto

02080115 451 0280 2652 0000 Construcao Elevatoria de Esgoto do Distrito Industrial
386 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.05.18 100.139 Estacao Elevatéria de Esgoto

Fonte de recurso: Federal.

4.3. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

4.3.1. O valor contratado podera ser reajustado em sua data base pela variagao dos Ultimos
12 (doze) meses de vigéncia deste instrumento, pelo IPCA (Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo), conforme negociacao entre as partes.

4.3.1.1. O reajuste devera observar o interregno minimo de 01 (um) ano, contado da data
do orcamento estimado, e devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes
de eventual prorrogacgéo, nos termos do artigo 107 da LLic.

4.3.1.2. A data base de possivel reajustamento de precos esta vinculada a data expressa
no orcamento estimado (artigo 25, §7° da LLic).

4.3.2. O valor podera ainda ser revisto mediante solicitagdo do licitante vencedor, com
vistas a manutencao do equilibrio contratual, na forma do artigo 124, Inciso I, da alinea “d”,
da LLic.

4.3.2.1. As eventuais solicitacbes deverado fazer-se acompanhar de comprovagdo de
superveniéncia do fato imprevisivel ou, se previsivel, de consequéncias incalculaveis,
bem como da demonstracao analitica de seu impacto nos custos do contrato.

4.4. DA REPACTUAGAO DE PRECOS:

4.4.1. Nao havera repactuacao de precos durante a vigéncia de instrumento contratual, bem
como de eventuais aditivos firmados, ressalvadas as hip6teses garantidas em legislacdo

vigente.
5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderéo participar do presente processo licitatério as pessoas juridicas que satisfacam as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao.

5.2. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados que estiverem
previamente credenciados na Plataforma “BLL Compras”, no enderec¢o https:/bll.org.br .

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente, ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
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sistema ou do érgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema relacionado no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

5.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.6.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

5.7. Sera permitida a participacao de empresas em regime de consdrcio, desde que
obedecido o disposto no artigo 15 da Lei n? 14.133/2021:

5.7.1. Documentos de habilitagdo deverao ser apresentados por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagao, e, para efeito de qualificagcao
econdmico-financeira, 0 somatério dos valores de cada consorciado, também na proporgao
de sua respectiva participacao.

5.7.2. A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitacdo por
intermédio de mais de um consoércio ou isoladamente, inclusive na condicdo de
subcontratada de outro licitante.

5.7.3. Os integrantes do consércio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitacao, quanto na de execugao do contrato.

5.7.4. A empresa lider sera a representante do consoércio perante o Municipio e devera
subscrever a proposta de precos, em nome do consércio.

5.7.5. Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consorcio, a
garantia da execugao, quando exigida.

5.7.6. O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusdo do objeto licitado, até sua aceitacao definitiva.

5.7.7. Estara impedida de participar do consércio a empresa na qual figure, entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou sbécios, pessoa que seja funcionario, diretor,
responsavel técnico ou sécio de outra empresa consorciada.

5.7.8. Tratando-se de consorcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da
celebragao do contrato, a constituicao e o registro do consoércio no 6rgao oficial competente,
nos termos do compromisso.

5.8. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdao participar de
licitagao quando:
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5.8.1. A constituicao e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas
na legislagcao aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

5.8.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
reparticao de receitas e despesas entre 0s cooperados;

5.8.3. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracao indicar nominalmente pessoas;

5.8.4. O objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n®
12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da
cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.

5.9. Nao poderao disputar esta licitacao:
5.9.1. aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.9.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

5.9.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.9.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacao em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

5.9.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
gue deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

5.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagado do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

5.9.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

5.9.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

5.9.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do érgdao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9%da Lein® 14.133, de 2021.

5.10. O impedimento de que trata o item 5.9.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
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ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.11. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderao patrticipar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucéo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgéao ou entidade.

5.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

5.18. O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagao de servi¢o que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.14. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5.15. A vedacdo de que trata o item 5.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de
propostas e lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no Edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica,
quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

6.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 12 da LC n® 123, de 2006.

6.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de
negociacgao e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.
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6.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

1) Valor unitario — no preenchimento da proposta, serdo aceitas até 02 casas decimais
apés a virgula;

2) Descrigao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia;

3) Dados cadastrais;

4) Assinatura do representante legal;

5) Indicacéo obrigatéria do prego total, por item, em reais;
6) Indicacdo dos numeros do CNPJ e de inscri¢do estadual;
7) Cargo do representante;

8) E-mail institucional;

9) E-mail pessoal;

10) Declaracdo de que os servicos ofertados atendem a todas as caracteristicas e
exigéncias do Edital, em especial do Anexo | — Termo de Referéncia;

11) Declaragdo, atestando que, se vencedora desta licitagdo, compromete-se a entregar
seu objeto dentro das condi¢des, quantitativos e especificacdes e prazos estabelecidos
neste Edital e no seu Anexo I, sem a necessidade de aquisicdo de acessérios ou
materiais suplementares;

12) Declaragao de disponibilidade da licitante, que, se vencedora, reunira condi¢cbes de
apresentar a documentacdo técnica, se necessario, para a devida analise pelo
Departamento Requisitante.

7.2. Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.

7.3. Nos valores propostos estardo incluidos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao dos servigos.

7.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.5. Nao serao admitidas, posteriormente, alegacdes de enganos, erros ou distragbes na
apresentacdo das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitacdes de reembolsos e indeniza¢des de qualquer natureza.

7.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

7.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

7.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
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como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

7.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgéo final.

7.11. As propostas registradas NAO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICACAO DA
EMPRESA PROPONENTE, visando atender ao principio da impessoalidade e preservar o
sigilo das propostas. Em caso de identificagdo da licitante na proposta registrada, esta sera
DESCLASSIFICADA.

7.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo, por parte dos
contratados, pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

7.13. O(A) Agente de Contratagao verificara as propostas de precos enviadas, antes da
abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que apresentem preco
ACIMA DO ESTIMADO para a contratagao.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

8.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.4. O(A) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando,
desde logo, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos deste Edital.

8.5. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.6. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

8.7. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que, somente
essas, participarao da fase de lances.

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.9. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

8.10. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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8.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre 0s lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta, devera ser de R$ 100,00 (cem reais), intervalo que podera ser alterado pelo(a)

Agente de Contratacao, durante a disputa.

8.13. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.14. A presente licitagdo adotara o modo de disputa “aberto”, no qual os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.14.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséo publica.

8.14.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

8.14.3. Né@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

8.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagoes.

8.14.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

8.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.16. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

8.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

8.19. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

8.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.
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8.21.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto.

8.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas €
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

8.22.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

8.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos érgaos de controle.

8.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

8.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacao realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

8.22.2.2. empresas brasileiras;

8.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

8.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n®
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o(a) Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condigbes mais
vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
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8.23.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragéo.

8.23.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.23.3. O resultado da negociacgao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

8.23.4. O(A) Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necesséarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.23.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.24. Ap6s a negociacao do preco, o(a) Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 5.9.
do Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacido no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Portal da Transparéncia do Governo Federal, na busca de Pessoa Juridica
(https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-
juridica/buscal/lista?pagina=1&tamanhoPagina=10&);

9.1.2. Relagdo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSanci
onado&direcao=asc); e

9.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSanci
onado&direcao=asc).

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagado do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput).
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9.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

9.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o(a) Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com este Edital.

9.5. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a)
Agente de Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relacdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

9.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.6.1. contiver vicios insanaveis;

9.6.2. nao obedecer as especificagcbes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de
Referéncia;

9.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

9.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

9.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

9.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragcéo.

9.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 serd considerada apds
diligéncia do(a) Agente de Contratacado/Comissao, que comprove:

9.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicoes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

9.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por pregco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado;

9.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao Edital;

9.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

9.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
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este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

9.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

9.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

9.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administra¢do, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

9.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que néo haja majoragao do pregco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcado a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuicoes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderda ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

9.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

9.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

9.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo(a) Agente de Contratagdo/Comissédo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o(a)
Agente de Contratacdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdées constantes no Projeto
Bésico/Termo de Referéncia.
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10. DA FASE DE HABILITAGAO

10.1. Para habilitacdo dos licitantes, serao exigidos documentos referentes a habilitagdo
juridica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econémico-financeira, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto desta licitagéo.

10.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO JURIDICA:

10.2.1. Copia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com as
respectivas alteragdes, se houver, devidamente registrado e arquivado na reparticao
competente.

10.2.2. Podera ser apresentada somente a Ultima alteragéo contratual, em atendimento ao
subitem anterior, desde que esteja devidamente consolidada as demais alteragoes.

10.2.3. As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel com
0 objeto licitado.

10.2.3.1. O consorcio entregara, junto com os documentos de habilitagao:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicao
de consoércio, subscrito pelos consorciados, que discriminard os poderes e
encargos de cada consorciado e indicara a etapa do objeto a que cada um
ficara responsavel, com o respectivo percentual de participacao;

b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consércio, a qual
devera atender as condicdes de lideranca, fixadas neste Edital. No consércio
de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.

10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
10.3.1. Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

10.3.2. Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

10.3.3. Nos casos em que sdo dispensadas a inscricdo, em razdo da natureza da
atividade empresarial, fica o licitante desobrigado a apresentar o comprovante de inscricao
exigido no subitem anterior.

10.3.4. Certidao Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Municipio do seu
domicilio;

10.3.5. Certidao Negativa de Débitos Estaduais ou prova de regularidade para com a
Fazenda Publica Estadual;

10.3.6. Certidao conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal
do Brasil;

10.3.7. Certificado de Regularidade perante a Seguridade Social;

10.3.8. Certificado de Regularidade (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS;

10.3.9. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
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10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.4.1. Certidao Negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

10.4.2. Balanco patrimonial, Demonstra¢ao de Resultado de Exercicio e D.M.P.L. do
ultimo exercicio social, exigivel na forma da lei, assinados por profissional habilitado da
area contabil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, sendo
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisoérios.

10.4.2.1. Os documentos referidos no item anterior limitar-se-ao ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

10.4.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficarao autorizadas a substituir os demonstrativos
contébeis pelo balanco de abertura.

10.4.2.3. Para as empresas obrigadas a adotar a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) e
transmiti-la ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), a comprovagdo do
Balango patrimonial, Demonstragcdo de Resultado de Exercicio e D.M.P.L. se dara por
meio de apresentagdo do Livro Diario Eletronico, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento, com o respectivo comprovante de entrega de ECD ao SPED Contabil.

A boa situagéo financeira do licitante serd feita de forma objetiva, mediante célculo de
indices contabeis resultantes da aplicagao das férmulas abaixo:

.L.C. > ou = 1,00 (indice de Liquidez Corrente);
l.L.G. > ou = 1,00 (Indice de Liquidez Geral);
[.S.G. > ou = 1,00 (Indice de Solvéncia Geral).

10.4.2.4. Para as empresas organizadas em forma de consorcio, havera acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo
econ6mico-financeira (art. 15, § 1%, da Lei n® 14.133/2021). Assim, a boa situagao
financeira sera aferida mediante a aplicagcao dos seguintes critérios:

.L.C. > ou = 1,10 (indice de Liquidez Corrente);
l.L.G. > ou = 1,10 (Indice de Liquidez Geral);
[.S.G. > ou = 1,10 (Indice de Solvéncia Geral).

Tais indices serao obtidos pela aplicagcao das seguintes férmulas:

I.L.C. = AC / PC:
.L.G. = (AC + RLP) / (PC + ELP);
.S.G. = AT/ (PC + ELP).

Sendo:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;
ELP = Exigivel a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

SG = Solvéncia Geral.
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10.4.2.5. Os indices supramencionados serdo calculados pelo licitante e confirmados
pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do
namero de registro no Conselho Regional de Contabilidade, sendo que os indices serao
confirmados pelo setor competente do MUNICIPIO.

10.4.2.6. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em
qualquer dos indices referidos no subitem 10.4.2., devera comprovar que possui
patriménio _liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratacao, ou superior, por meio das demonstragcées contabeis do ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

10.4.2.7. A empresa organizada em consdrcio _que apresentar resultado iqual ou
menor do que 1,10 (um inteiro e dez) em qualquer dos indices referidos no subitem
9.4.2., devera comprovar que possui patriménio liguido minimo equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor estimado para a contratacao, ou superior (art. 15, § 12, da
Lei n? 14.133/2021, por meio das demonstracoes contabeis do ultimo exercicio, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei.

10.4.2.8. JUSTIFICATIVA DOS iNDICES:

A andlise de demonstracées contdbeis consiste na decomposigcdo, comparacdo e
interpretacao de dados extraidos dessas demonstragdes, com objetivo de conseguir
informacdes completas e seguras sobre a situagcao geral da entidade e fornecé-las aos
acionistas, administradores, fornecedores, clientes, governo, instituicdes financeiras e
outros usudrios interessados, de modo a auxilia-los na tomada de decisées.

A liquidez pode ser entendida como a capacidade da empresa de liquidar suas
obrigacoes de curto e longo prazos sem a ocorréncia de atrasos e ainda possuir certa
reserva para eventuais imprevistos. A analise de liquidez é obtida através de quocientes,
e equaliza os bens e os direitos da empresa, ou seja, mensura o quanto a empresa tem
para cada unidade monetaria que ela deve, através da andlise de dados extraidos do
Balango Patrimonial. Quanto maior for a liquidez da empresa, melhor sera sua situacao
financeira, embora somente uma elevada liquidez ndao configure em boa saude
financeira, necessitando observar, também, que o cumprimento das obrigagées nas
datas previstas demanda adequada administragdo dos prazos de recebimentos e
pagamentos.

A liquidez corrente mede a capacidade de pagamento no curto prazo (geralmente 12
meses), ou seja, indica quanto a empresa podera dispor em recursos de curto prazo
para quitar suas obrigacdes de curto prazo. Indica o quanto existe de ativo circulante
para cada $ 1,00 de divida de curto prazo. Sendo que se o indice de Liquidez Corrente
for maior ou igual a 1,00 tem-se Capital Circulante Liquido positivo.

O indice de Liquidez Geral serve para detectar a condicdo financeira a curto e longo
prazo (maior que 12 meses) da empresa, demonstrando quanto a empresa possui de
Ativo Circulante e Realizavel em Longo Prazo para cada R$ 1,00 de divida de curto e
longo prazo. Assim, pode ser considerada uma ferramenta de analise da seguranga
financeira da empresa a longo prazo, evidenciando sua capacidade de sanar todos os
compromissos assumidos.

Por sua vez, a solvéncia é a capacidade de uma companhia de quitar suas obrigagbes
financeiras, sendo que o calculo do indice de solvéncia objetiva verificar se a empresa
terd condi¢des de adimplir todos os seus compromissos financeiros sem comprometer a
boa qualidade da execugao contratual.
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Assim, calcular a solvéncia ndo sé auxilia as empresas na tomada de decisdes

estratégicas. Como também demonstra a Administracdo Publica sua capacidade de
adimplir fielmente os encargos contratuais que vierem a ser assumidos.

Para todos os indices de liquidez, o resultado maior que um (“>1”) indica, em regra, a
boa situagdo financeira, por demonstrar um equilibrio nas contas da companhia.
Ademais, quanto maior o resultado, melhor, em tese, a condi¢do financeira da empresa.

10.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:

10.5.1. Os critérios de Qualificacdo Técnica foram definidos no item 10.3.2, do Termo de
Referéncia (abaixo replicados e detalhados):

10.5.1.1. Reqistro _ou inscricio da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) da regido de sua sede;

10.5.1.2. Comprovacao de Capacidade Técnica Profissional - Comprovacao de que
a licitante possui em seu quadro permanente, na data da licitacio, profissional de nivel
superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) detentor de acervo técnico compativel com o
objeto desde Edital;

10.5.1.2.1. A comprovagdo do vinculo permanente do profissional, no caso de
empregado, sera feita mediante apresentacdo da copia da Carteira Profissional ou
Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional autbnomo, sera feita por
meio da apresentacdo de copia do contrato de prestagdo de servigos. Quando se
tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovagéo podera ser feita através da cépia
da ata da assembleia, referente a sua investidura no cargo ou o contrato social, nos
termos da Sumula 25 do TCESP;

10.5.1.2.2. A comprovagao da detengao de Atestado de Responsabilidade Técnica
devera ser efetuada mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
emitida pelo Conselho Competente, acompanhada de atestado emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo respectivo
Conselho, por meio de anotacdo expressa que vincule o Atestado ao Acervo, por
execugao de servicos de caracteristicas equivalentes as do objeto desta licitagéo;

10.5.1.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante deverado participar da obra ou
servigo objeto da licitagdo, e serda admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

10.5.1.3. Comprovacdo de Capacidade Técnico Operacional — A licitante devera
apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome da empresa,
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucao
de servicos de natureza e vulto compativeis com o objeto desta licitacdo,
correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
conforme Sumula n® 263 do TCU;

10.5.1.3.1. Consideram-se parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
para fins de habilitagédo, os seguintes servigos:
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10.5.1.3.2. Nao sera admitido atestado de capacidade técnica que seja emitido por
empresa participante da licitagéo.

10.5.1.3.3. Em caso de apresentagdo, por licitante, de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagao
de sua qualificagéo técnica:

10.5.1.3.3.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio
homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participacao
no consorcio;

10.5.1.3.3.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgao;

10.5.1.3.3.3. Para fins de comprovagao do percentual de participagdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da

certidao, deverd ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do
instrumento de constituicao do consorcio.

10.5.1.3.4. Nao _serdao _admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos
Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.2 14.133 em decorréncia de orientacdo proposta,
de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

10.5.1.3.5. A comprovacao dos quantitativos minimos podera ser realizada mediante
um ou mais atestados, admitida a soma de atestados, desde que comprovada a
execugao dos servigos por periodo concomitante ou nao;

10.5.1.3.6. Nao sera exigida comprovagao de quantitativos minimos para itens que
ndo sejam considerados de maior relevancia técnica ou valor significativo, em
observancia ao principio da competitividade.

10.5.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terda disponibilizado, pela
Administragdo, data e horario exclusivos, a ser agendado pelo responsavel pelo
Departamento de Engenharia (por meio do telefone 3520-0201), de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.5.2.1. Nesse caso, o Atestado de Visita devera ser apresentado juntamente
com os documentos de habilitacao.
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10.5.3. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo (Clausula
10.6.1., item g, do presente Edital).

10.6. OUTRAS COMPROVACOES:
10.6.1. O licitante devera também prestar as seguintes declaragoes:

a) Declaracao formal do licitante de que atende aos requisitos de habilitagdo, que cumpre
0s requisitos de participacdo e de que o declarante responde pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da LLic);

b) Declaracdo formal do licitante afirmando ser Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Equiparado e que cumpra os requisitos estabelecidos na Lei Complementar n®
123/2006, bem como os requisitos dispostos nos §§ 1° ao 3? do artigo 4° da LLic, quando
se tratar de ME/EPP/EQUIP;

c) Declaracédo formal de que o licitante ndo possui em seu quadro pessoal, menor de
dezoito anos, empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e em qualquer trabalho, menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao Federal;

d) Declaracdo formal do licitante afirmando ndo possuir em seu quadro societario
servidor publico da ativa, empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, por forca da vedagdo imposta pelo artigo 18, inciso Xll, da Lei Federal n®
12.708/2012, tampouco integrante que enquadre nas proibigbes constantes no artigo 88
da Lei Orgénica do Municipio de Igarapava e no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

e) Declaracao formal de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, conforme inciso 1V do artigo 63 da LLic;

f) Declaracao formal de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengcdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme § 1° do artigo 63 da LLic;

g) Declaracao formal do licitante de que vistoriou minuciosamente o(s) local(is) para a
prestagdo dos servicos constantes do objeto deste Edital, tomando conhecimento das
reais condi¢cdes de execugao dos servigos, bem como das informagdes de todos os dados
e elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial; OU Declaracao
formal de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza do objeto deste Edital, assumindo total responsabilidade pela nao realizagéo da
vistoria, ndo podendo fazer qualquer questionamento futuro que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, isentando o Municipio de Igarapava, de qualquer reclamacgao e/ou
reivindicagao. (Art. 63 §2, §3 e §4 da LLic).

10.7. DAS CONSIDERAGOES FINAIS SOBRE A DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO:

10.7.1. Os documentos extraidos da Internet ficardao sujeitos a verificacdo da autenticidade
de seus dados pela Administragéo.

10.7.2. As certiddes que nao tenham o prazo de validade expresso no documento ter-se-ao
como validas por 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura das propostas.
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10.7.3. Os modelos das declara¢des constantes do item 10.6.1 estdo disponiveis a todos os
licitantes no enderego eletrénico: hitps://igarapava.sislicita.com.br/licitacoes/pesquisa/.

10.7.4. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

10.7.4.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

10.7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em
original, por cépia autenticada ou cépia simples passivel de validagao online.

10.7.6. A verificagéo pelo(a) Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrdnicos oficiais
de o6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.

10.7.7. A verificacao dos documentos de habilitacao somente sera feita em relacao ao
licitante vencedor.

10.7.8. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.7.9. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

10.7.10. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei
14.133/21, art. 64), para:

10.7.10.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

10.7.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

10.7.11. Na andlise dos documentos de habilitacao, o(a) Agente de Contratacado/Comissao
podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

10.7.12. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacado, o(a) Agente
de Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.23.4.

10.7.13. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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10.7.14. Quando a fase de habilitacao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de
fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagcido ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura
da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3. o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

11.3.4. na hip6tese de adocao da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n®
14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
03 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente (artigo 168, da LLic).

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10.0s autos do processo poderao ter vista franqueada aos interessados por meio de
solicitacdo enderecada ao Setor de Protocolo, mediante encaminhamento de protocolo na
Plataforma 1Doc, no sitio eletrénico
(https://igarapava.idoc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5).

11.11.0 objeto do presente certame sera adjudicado pelo(a) Agente de Contratacdo
responsavel, exauridos os recursos administrativos, e serd homologado ao licitante
classificado em primeiro lugar, conforme os termos editalicios/legais, pelo Sr. Prefeito
Municipal.
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12. DA CONTRATAGAO E RESCISAO

12.1. A licitante classificada serd convocada para assinatura do contrato respectivo, conforme
minuta que integra o presente Edital.

12.2. O contrato devera ser assinado, de forma digital, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
contados da data de convocagao para sua assinatura ou do encaminhamento ao adjudicatario.

12.3. A assinatura fisica do contrato ocorrera apenas em casos extremamente excepcionais,
na impossibilidade de envio do arquivo em sua forma digital.

12.4. O nado atendimento a convocacdo, ou a recusa de assinatura do contrato, no prazo
fixado, implicara a decadéncia do direito a contratacao, sujeitando, ainda, a adjudicataria as
sancoes legais, conforme previsto no artigo 155, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.5. Havendo recusa ou inércia da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido,
é facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificagao, para fazé-la em igual prazo e condigbes, sem prejuizo da penalizagao prevista na
clausula n? 16 deste Edital.

12.6. Nao sera aceita qualquer modificagdo de forma, qualidade ou quantidade (supressao ou
acréscimo do servico), tampouco sera efetuado aditamento de preco referente a qualquer
acréscimo ou supressao.

12.6.1. Qualquer modificacdo de forma, qualidade ou quantidade (supressao ou acréscimo
do servigo) podera ser determinada pelo Municipio por meio de aditamento, observando-se
as disposigdes do Capitulo VII da LLic (artigos 124 a 136).

12.7. A licitante vencedora devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, conforme disposto no artigo 92, inciso XVI da Lei n®
14.133/2021.

12.8. Durante a execucdo do contrato, a licitante vencedora obrigar-se-a a cumprir todas
as normas relativas a protecao de dados dispostas na Lei n? 13.709/2018 e suas
respectivas especificacdes constantes no instrumento contratual.

12.9. O licitante vencedor se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital e
seus Anexos.

12.10. O licitante vencedor reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da LLic e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.

13. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratacdo tera como
responsaveis os servidores formalmente designados no Termo de Referéncia.

13.2. Competem ao Gestor e ao Fiscal as atribuicdes definidas no Decreto Municipal n®
2.820/2024.

14. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

14.1. As obrigagbes concernentes as partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, encontram-
se dispostas no Termo de Referéncia (Anexo l), Estudo Técnico Preliminar (Anexo II),
Planilha Orcamentaria (Anexo Ill), Memorial Descritivo (Anexo V), Cronograma Fisico-
Finaneiro (Anexo VI), Projetos Basicos (VII) e Minuta de Contrato (Anexo VIil).
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14.2. O CONTRATADO devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas.

14.3. O Departamento Requisitante, durante a vigéncia do contrato, solicitara do
CONTRATADO o comprovante de cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, com a indicacao dos empregados que preencherem as referidas vagas.

15. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratagdo/Comissao
durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

15.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
Edital;

15.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.83.1. Recusar-se, sem |justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

15.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

15.1.5. Fraudar a licitacao;

15.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

15.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
15.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.? 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. adverténcia;
15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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15.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicacdo das sancdes serédo considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

15.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicacéao oficial.

15.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

15.6. Na aplicagdo da san¢ao de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5,
15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 15.1.1,
15.1.2 e 15.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da
Lei n.2 14.133/2021.

15.9. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 02
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir — artigo
158, § 19, da Lei n® 14.133/2021.

15.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a
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autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

15.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdao da aplicacdo da sancido de
declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

15.12. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparagao integral, a Administracao Publica, dos danos causados.

16. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido em até 03 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

16.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

16.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
exclusivamente por meio da plataforma BLL, no seguinte acesso: https://bll.org.br.

16.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

16.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo(a) Agente de Contratagédo, nos autos do processo de licitagao.

16.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicacdo em contrario, pelo(a) Agente de Contratacdo/ Comisséo.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica,
observardo o horario de Brasilia - DF.

17.4. A homologacao do resultado desta licitagado nao implicara direito a contratagao.

17.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragéo.
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17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

17.10.0 Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https:/igarapava.sislicita.com.br/licitacoes/pesquisa/;

17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
17.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
17.11.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;
17.11.3. ANEXO lll — Planilha Orcamentaria;
17.11.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragbes;
17.11.5. ANEXO V — Memorial Descritivo;
17.11.6. ANEXO VI — Cronograma Fisico-Financeiro;
17.11.7. ANEXO VIl — Projetos Basicos;
17.11.8. ANEXO VIl — Minuta de Termo de Contrato.

Igarapava/SP, em 09 de junho de 2026.

JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
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CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 003/2026

Processo Administrativo n® 3.548/2025

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

a: JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES

alidade das assinaturas, acesse
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TERMO DE REFERENCIA

I - IDENTIFICACAO E INFORMACOES INICIAIS

I.1. Orgio: Prefeitura Municipal de Igarapava/SP

1.2. Unidade Requisitante: Departamento de Engenharia

1.3. Data de Emissao: 23 de dezembro de 2025

1.4. Fonte de Recursos: A ser indicada na respectiva dotagao
orgamentaria.

1.5. Modalidade de Licitacido Concorréncia, em modo de disputa aberto.

Sugerida:

I1 - OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE
ESGOTO NO DISTRITO INDUSTRIAL, LOCALIZADA NA RUA D, LOTE 3,
QUADRA D, MEDIANTE EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra e
demais insumos necessarios a completa e perfeita execugdo dos servigos, em estrita
conformidade com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais anexos deste Termo de Referéncia e do futuro
Edital.

2.2. Natureza do Objeto: Obra de engenharia civil.

2.3. Unidade de Medida e Quantidade:

Item Descricdo Unidade | Quantidade
1 Execucdo da obra de construgio da Estagdo Global 1,00
Elevatoria de Esgoto, incluindo o fornecimento de (GD)

todos os materiais, equipamentos ¢ mao de obra
necessarios, sob o regime de empreitada por prego
global.

2.4. Prazo de Vigéncia ¢ Execugao: O prazo de vigéncia do contrato sera de 8 (oito) meses,

contados da data de sua assinatura, englobando o prazo de execucdo dos servigos, fixado
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em 8 (oito) meses corridos a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, e 0s prazos
para recebimento provisorio e definitivo da obra. O prazo de vigéncia ¢ improrrogavel,

salvo nas hipoteses legalmente previstas no art. 105 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.
11T - FUNDAMENTACAO JURIDICA

3.1. A presente contrata¢dao fundamenta-se nas disposigoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), na Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022, na jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU) e do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP),
bem como nas normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

aplicaveis ao objeto.
IV - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

4.1. A contratagdo ¢é justificada pela necessidade premente de dotar o Distrito Industrial
do Municipio de Igarapava/SP de infraestrutura adequada de esgotamento sanitario.
Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), integrante do processo
administrativo, a auséncia de uma Estagdo Elevatoria de Esgoto (EEE) representa um
grave risco ambiental, com potencial contaminagao do solo e de corpos hidricos, além de
constituir um enfrave ao desenvolvimento econdémico local, dificultando a regularizagao
e a instalagdo de novos empreendimentos.

4.2. A solugao proposta visa garantir a salubridade ambiental, a seguranca sanitaria e a
conformidade técnica do sistema de saneamento, alinhando-se as metas de planejamento
urbano e ambiental do Municipio. A demanda, embora ndo prevista no Plano de
Contratagoes Anual (PCA) de 2025, foi identificada como prioritaria em decorréncia de
novas diretrizes técnicas, sendo sua inclusao no referido plano devidamente formalizada,

conforme as a¢oes de mitigagdo apontadas no Mapa de Riscos.
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V - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. A solucdo consiste na execugao integral da obra por meio de contratacao tinica, sob o
regime de empreitada por preco global. Esta abordagem foi selecionada por garantir
responsabilidade técnica unificada, compatibilidade entre os sistemas (civil, elétrico,
hidraulico e de automacao), previsibilidade de custos e maior controle sobre o
cronograma de execugao, conforme analise de viabilidade constante no ETP.

5.2. Justificativa para o Nao Parcelamento do Objeto: Em conformidade com a Simula n®
247 do TCU e o art. 40, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, justificase a inviabilidade técnica e
econdmica do parcelamento do objeto. A construcdo de uma Estacdo Elevatoria de Esgoto
¢ um sistema complexo e interdependente. O fracionamento da execugdo entre diferentes
empresas aumentaria significativamente os riscos de incompatibilidade técnica, atrasos
na interface entre os servigos ¢ dificuldades na atribui¢do de responsabilidades,
comprometendo a funcionalidade e a eficiéncia da obra como um todo. A contratagdo
integral assegura a economicidade, a eficiéncia e a responsabilidade unificada pela
entrega da solu¢do completa e funcional.

5.3. Ciclo de Vida do Objeto: A solugao abrange todas as etapas necessarias para a entrega
da EEE em plenas condi¢oes de operagao, compreendendo:

a) Fase de Planejamento € Mobilizagdo: Instalagdo do canteiro de obras, alocagdo de
equipes € equipamentos, € aprovacdo do cronograma executivo detalhado pela
fiscalizacao.

b) Fase de Execugao: Realizagao de todos os servigos de engenharia, como servigos
preliminares, movimentagdo de terra, fundagdes, estruturas de concreto armado,
instalagoes hidraulicas e elétricas, ¢ montagem dos equipamentos (bombas, painéis,
tubulag¢des, etc.).

c) Fase de Comissionamento ¢ Testes: Verificacdo ¢ testes de todos os sistemas
instalados, ajustes operacionais ¢ treinamento basico da equipe de operacdo designada

pelo Municipio.
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d) Fase de Entrega e Garantia: Recebimento provisorio da obra, seguido de um
periodo de garantia legal ¢ contratual, durante o qual a contratada sera responsavel por

corrigir quaisquer vicios ou defeitos construtivos.
VI - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. A CONTRATADA devera executar os servigos em estrita observancia as
especificages técnicas do Projeto Executivo, do Memorial Descritivo ¢ das normas
técnicas pertinentes, em especial a NBR 12208:2021 da ABNT, atendendo, no minimo,
a0s seguintes requisitos:

a) Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverdo ser
novos, de primeiro uso e de qualidade comprovada, devendo a CONTRATADA
apresentar os respectivos certificados e laudos técnicos sempre que solicitado pela
fiscalizacao.

b) Adocgédo rigorosa das normas de seguranga do trabalho (NRs do Ministério do
Trabalho e Emprego) e implementacdo de um Plano de Controle Ambiental da Obra para
mitiga¢do de impactos como ruido, poeira e gestdo de residuos da construgao civil.

c) A CONTRATADA devera apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) relativas a execugdo da obra e a todos os projetos e servigos especializados por ela
desenvolvidos, em conformidade com a Sumula n°® 260 do TCU.

d) Garantia: A obra ¢ todos os seus componentes deverdo ter garantia minima de 5
(cinco) anos contra quaisquer defeitos ou vicios construtivos, contados a partir da data de

recebimento definitivo, sem prejuizo da responsabilidade civil da CONTRATADA.
VII - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Regime de Execug¢ao: A obra sera executada sob o regime de empreitada por prego
global, nos termos do art. 46, 1, da Lei n® 14.133/2021.
7.2. Local de Execugdo: Os servigos serdo executados no enderego Rua D, Lote 3, Quadra

D, Distrito Industrial, Municipio de Igarapava/SP.
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7.3. Prazo e Cronograma: O prazo de execugdo sera de 8 (oito) meses corridos, contados
da emissdo da Ordem de Servigo. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez)
dias apo6s a assinatura do contrato, um cronograma fisico-financeiro detalhado para
aprovacdo da fiscalizagdo, que servira de base para o acompanhamento dos servigos e
para as medigdes.

7.4. Obrigacoes da Contratada: Além das obrigagoes previstas no contrato e na legislagao,
cabera a CONTRATADA:

a) Manter no local da obra um Didrio de Obras, devidamente preenchido e
atualizado, para registro de todas as ocorréncias e para as anotagoes da fiscalizagao.

b) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato.

c) Reparar, as suas expensas, quaisquer danos causados a bens publicos ou de
terceiros em decorréncia da execugao dos servigos.

7.5. Obrigagdes da Contratante: Caberd a CONTRATANTE:

a) Disponibilizar o terreno livre e desembaragado para o inicio das obras.

b) Fornecer todos os projetos, memoriais e especificacdes técnicas necessarias.

c¢) Designar formalmente a equipe de fiscalizagido do contrato.

d) Efetuar os pagamentos nas condigdes e prazos estabelecidos.

VIII - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A gestdo e a fiscaliza¢do da execugdo do contrato serdo exercidas por representantes
da Administragao, especialmente designados conforme o art. 117 da Lei n°® 14.133/2021,
ao0s quais competird o acompanhamento pormenorizado dos servigos, o registro de
ocorréncias, o ateste das medigoes e a verificacao do cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais.

8.2. Gestor do Contrato: Servidor designado para coordenar ¢ comandar o processo de
fiscalizagdo, sendo responsavel pela gestio administrativa do contrato (controle de

prazos, pagamentos, sang¢des, aditivos, etc.).
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8.3. Fiscal Técnico do Contrato: Profissional com formagdo em engenharia ou arquitetura,
devidamente habilitado junto ao conselho profissional, responsavel por acompanhar e
fiscalizar a execugdo da obra, verificando a conformidade com o projeto, a qualidade dos
materiais e servigos, e atestando as medigoes.

8.4. Fiscal Administrativo do Contrato: Servidor designado para fiscalizar o cumprimento
das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias da CONTRATADA.

8.5. A fiscaliza¢do ndo exime nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA pela

perfeita execugdo do objeto contratado.
IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serdo mensais e vinculados a execucdo das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro aprovado. A medi¢do correspondera ao percentual dos
servigos efetivamente executados e concluidos no periodo, em conformidade com o
regime de empreitada por prego global.

9.2. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar o Boletim de Medig¢do
acompanhado de memoria de calculo, relatorio fotografico e demais documentos que
comprovem a execu¢do dos servigos. O Fiscal Técnico terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis
para atestar a medigao.

9.3. Apos o ateste da medicao, a CONTRATADA emitird a Nota Fiscal/Fatura, que devera
ser protocolada junto ao setor competente da Prefeitura. O pagamento sera efetuado em

até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura.

9.4. Recebimento do Objeto:
a) Recebimento Provisorio: Sera realizado pelo fiscal técnico em até 15 (quinze) dias
corridos apos a comunicacdo de conclusdo da obra pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado.
b) Recebimento Definitivo: Ocorrera em até 90 (noventa) dias corridos apos o
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada, apés a verificagdo da
qualidade, adequacdo e corre¢do de eventuais falhas apontadas no recebimento
provisorio.
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X - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.1. Modalidade e Critério de Julgamento: A sele¢do do fornecedor ocorrera por meio de

licitagdo na modalidade Concorréncia, processada pelo critério de julgamento de Menor
Prego, nos termos do art. 33, I, da Lei n® 14.133/2021.

10.2. Analise de Exequibilidade: Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administra¢do. Conforme o art. 59, § 4°, da Lei n® 14.133/2021 ¢ a Sumula n°® 262 do
TCU, sera concedida a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta.

10.3. Requisitos de Habilitagdo: As licitantes deverdo apresentar a documentagdo de
habilitagdo conforme se segue:

10.3.1. HABILITACAO JURIDICA, FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Estadual e

Municipal;

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o

(FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho

(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT);
e) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial/extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica.
10.3.2. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da
sede da empresa, em plena validade, compativel com o objeto da licitagdo;

b) Capacidade técnico-operacional: comprovagdo de aptidio da licitante para
desempenho de atividade pertinente ¢ compativel em caracteristicas, quantidades ¢ prazos
com o objeto da licitacdo, mediante apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que
comprove(m) a execugdo de obra ou servi¢o de engenharia de complexidade tecnologica
¢ operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, quando aplicavel;
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c) Capacidade técnico-profissional: comprovagio de que a licitante possui em seu
quadro técnico profissional(is) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado;

d) A comprovacdo do vinculo permanente do profissional, no caso de empregado,
sera feita mediante apresentagdo da copia da Carteira Profissional ou Ficha de Registro
de Empregados e, no caso de profissional autonomo, sera feita por meio da apresentagao
de copia do contrato de prestagao de servicos. Quando se tratar de dirigente(s) de empresa,
tal comprovagdo podera ser feita através da copia da ata da assembleia, referente a sua
investidura no cargo ou o contrato social, nos termos da Stiimula 25 do TCESP.

e) Para fins de afericdo da capacidade técnico-operacional, sera exigida a
comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos, restritos as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, limitados a até 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos previstos na planilha orcamentaria, conforme justificativa técnica
constante do Estudo Técnico Preliminar e do processo administrativo;

f) Consideram-se parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, para fins
de habilitacdo, os seguintes servigos, cuja selecdo encontra-se devidamente justificada em
razdo de sua complexidade técnica, impacto estrutural e relevancia para a adequada
execucao do objeto:

Quantidade Quantidade Minima

Item | Codigo Descric¢do Total (50%)
g 97888 Armacao utilizando ago CA-25 de 850 ke 425 ke
25,0 mm — montagem
4.6 | 11.01.190 Concreto usinado, fck = 40 MPa R,5m? 425 m?
Anel em concreto armado para
i o fossas sépticas (@ 3,00 m) ks s
6.3 103915 Execugdo de piso industrial de 55,58 m? 27.79 m?

concreto armado, fck = 20 MPa

6.2 08572 Alambrado em mourdes de concreto 86.07 m 43,04 m
com tela galvanizada

Cabo de cobre nu, témpera mole,

23.1 | 39.04.080 classe 2, 50 mm?

100 m 50 m

2) A comprovagdo dos quantitativos minimos podera ser realizada mediante a
apresentacao de um ou mais atestados, admitida a soma de atestados, independentemente
de simultaneidade na execugdo, desde que demonstrada a capacidade da licitante para
execugdo do objeto;
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h) Nio sera exigida comprovagao de quantitativos minimos para os servigos que nao
se enquadrem como parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, em
observéncia aos principios da razoabilidade, competitividade e isonomia;

1) A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade e
veracidade das informacdes constantes dos atestados apresentados, nos termos da
legislacao vigente.

) As exigéncias de qualificacdo técnica observardo rigorosamente as disposi¢oes do
art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021 e os entendimentos consolidados nas Sumulas n°
23,24,25,28 e 30 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo — TCESP, sendo vedadas
exigéncias excessivas, desarrazoadas ou restritivas a competitividade do certame.

k) A Administragdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar as informagodes constantes dos atestados apresentados, visando aferir a
veracidade e compatibilidade técnica dos documentos, nos termos da legislacao vigente.

10.3.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da les;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplica¢do de formulas sobre os dados do balango, com valores a serem
definidos no Edital, devidamente justificados no processo administrativo, conforme
Sumula n® 289 do TCU;

c) Capital social ou patrimdnio liquido minimo, a ser definido no Edital, ndo superior

a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratag@o.

XI - ESTIMATIVAS DE VALORES E MEMORIA DE CALCULO
11.1. O valor total estimado para a contratacdo ¢ de RS 225.935.84 (duzentos e vinte ¢

cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

11.2. A estimativa de valor foi obtida por meio de planilha orgamentéria detalhada,
claborada com base nas composigdes de custos dos sistemas referenciais SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio Civil) ¢ CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional ¢ Urbano), utilizando as tabelas mais

recentes disponiveis. A taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) foi calculada em

Rua Dr. Gabriel Vilela, n°413
[garapava — SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
Pagina 9 de 10

Assinado por 1 pessoa: BOSEER/BEERRO MENHEAES RODRIGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.ldoc.com.br/verificacao/E#28-BES2A52NGBI®I drifdameeacoditig EAUBEIB E2/A X B-BHIDS

o



P 1 .. 9 ..-... t» E I 1 | |.“:I L ¥
igarapava
Q Um novo tempo,

uma nova histérial

Adm 2025/2028

conformidade com a jurisprudéncia do TCU, notadamente a Sumula n® 254, que veda a
inclusdo de IRPJ e CSLL.

11.3. A Planilha Or¢amentaria, as composi¢oes de custos unitarios e a memoria de calculo
do BDI constituem anexos do processo administrativo e do Edital, sendo o or¢amento

detalhado um documento de acesso restrito aos orgaos de controle, nos termos do art. 24

da Lein® 14.133/2021.

XIT - ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO

12.1. As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo por conta de dotagao
orgamentaria especifica, prevista no orgamento vigente do Municipio de Igarapava/SP
para o exercicio de 2025, cuja indicagdo detalhada constara no Edital e no respectivo
Contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro, a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela Administracdo, detalhard as etapas de execucdo da obra e os respectivos desembolsos
financeiros, em compatibilidade com o prazo de execucdo e a disponibilidade
or¢amentaria.

Igarapava/SP, 22 de maio de 2026.

Arq. Urb. Kleber Bizarro Menezes
Diretor do Departamento de Engenharia
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

AREA REQUISITANTE: Departamento de Engenharia

OBJETO DA CONTRATACAO: Contratagio de empresa especializada para construgio
de Estacdo Elevatoéria de Esgoto no Distrito Industrial de Igarapava/SP, localizada na Rua
D, Lote 3, Quadra D, mediante empreitada por preco global.

INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a etapa inicial do planejamento da
contratacdo, com o proposito de demonstrar a viabilidade e embasar a execucdo da obra
necessdria para atender a demanda identificada pelo Municipio de Igarapava/SP.

O objetivo € apresentar de forma fundamentada as informagdes técnicas e administrativas
que justifiquem a contrata¢io, demonstrando que a solugdo proposta ¢ a mais adequada,
segura € economicamente vantajosa para o interesse publico.

I- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Municipio de Igarapava/SP identifica a necessidade de construir uma Estagdo
Elevatoria de Esgoto (EEE) para atender ao Distrito Industrial, localidade que atualmente
ndo dispde de sistema adequado de coleta e bombeamento de efluentes.

A inexisténcia dessa estrutura gera riscos ambientais significativos, como potenciais
contaminagdes do solo e dos corpos hidricos, e restri¢des ao licenciamento ambiental de
novas empresas. Essa deficiéncia compromete a expansdo de empreendimentos ¢ o
desenvolvimento econdmico sustentavel da regido.

A construgido da estagdo é essencial para assegurar infraestrutura sanitaria eficiente,
salubridade ambiental e melhor aproveitamento dos recursos publicos, criando um
ambiente propicio ao crescimento ordenado e sustentavel do distrito.

IT - ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A necessidade desta contratacdo sera oportunamente considerada no planejamento interno
das contratagdes da Administracdo Municipal, observando-se as disposi¢oes da Lei n®
14.133/2021, tendo em vista que o Municipio de Igarapava ainda ndo dispde de Plano
Anual de Contratagoces (PAC) formalmente instituido.

Apesar de sua inclusdo posterior, a contratagdo estd plenamente alinhada as metas de
plancjamento urbano ¢ sancamento basico do municipio, representando medida
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indispensavel para o desenvolvimento sustentdvel e a regularizagao ambiental do Distrito
Industrial.

111 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Requisitos de Execugdo e do Objeto

a) Execucao integral de todos os servigos previstos no projeto executivo, memorial
descritivo e planilhas or¢amentarias, incluindo servigos preliminares, movimentagao de
terra, fundagOes, estruturas de concreto armado, instalagdes hidraulicas e elétricas, e
montagem de equipamentos;

b) Fornecimento e instalagcdo de todos os materiais e equipamentos necessarios
(bombas, painéis de comando, tubulagoes, valvulas, etc.), todos novos e de primeiro uso,
atendendo as normas técnicas pertinentes da ABNT, especialmente a NBR 12208:2021;

c) Adocdo rigorosa das normas de seguranga do trabalho ¢ implementagdo de
medidas de mitigacdo de impactos ambientais durante todo o periodo de execu¢do da
obra;

d) O prazo de execucdo da obra sera de 8 (oito) meses corridos, contados a partir da
emissao da primeira Ordem de Servigo;

€) O objeto é unico e indivisivel, ndo podendo ser fracionado, de modo a garantir a
integracdo técnica ¢ a eficiéncia da execugdo.

3.2. Requisitos de Habilitacao Técnica

a) A licitante devera apresentar registro ou inscri¢do ativa e regular da pessoa juridica
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, compativel com o objeto da contratagdo, nos termos da
legislacdo vigente.

b) A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentagdo
de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa, que demonstre(m) a execugdo anterior de obras ou servigos
de engenharia compativeis com o objeto da contratagdo, em caracteristicas, complexidade
tecnologica e operacional equivalentes ou superiores.

¢) A comprovacao da capacidade técnico-operacional restringir-se-a as parcelas de maior
relevancia téenica ¢ valor significativo do objeto, observando-se as disposigdes do art. 67
da Lei Federal n° 14.133/2021 e os entendimentos consolidados nas Samulas n® 23, 24,
25, 28 e 30 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo — TCESP.
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d) Os quantitativos minimos eventualmente exigidos para fins de comprovagao de
capacidade técnico-operacional limitar-se-do a até 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos previstos na planilha or¢amentdria da contratacdo, vedadas exigéncias
excessivas ou restritivas a competitividade do certame.

e) Sera admitida a soma de atestados para comprovac¢do da capacidade técnico-
operacional, desde que demonstrada a aptiddo da licitante para execucdo do objeto
contratado.

f) A licitante devera comprovar capacidade técnico-profissional mediante demonstragao
de possuir em seu quadro permanente profissional devidamente registrado no CREA ou
CAU, detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, acompanhada do respectivo
atestado de responsabilidade técnica, compativel com as parcelas de maior relevancia do
objeto.

g) A comprovagdo do vinculo profissional podera ocorrer mediante contrato social,
registro em carteira profissional, ficha de empregado, contrato de prestacao de servigos
ou outro meio legalmente admitido, em conformidade com a Simula n°® 25 do Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo — TCESP.

h) Nao serdo admitidas exigéncias de qualificacdo técnica desarrazoadas, excessivas ou
que comprometam o carater competitivo da licitagdo, devendo todas as exigéncias guardar
pertinéncia e proporcionalidade com o objeto contratado.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A contrata¢do refere-se a um objeto tnico e indivisivel, a ser executado sob o regime de
empreitada por preco global.

As quantidades de servicos e materiais estdo detalhadas no projeto executivo e na planilha
orgamentaria que integrarao o edital de licitagao.

ITEM DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE
1 |Execucdo da obra de construgdo da Estacdo Global 1,00
Elevatdria de Esgoto, incluindo o fornecimento de (Gl)

todos os materiais, equipamentos ¢ mdo de obra
necessarios, sob o regime de empreitada por prego
global.
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V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO

Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade:
a) Execugdo Direta pela Administragao

Descartada por inviabilidade técnica e operacional. O Municipio ndo possui equipe
técnica e equipamentos especificos suficientes para a execucdo da obra, o que
comprometeria o prazo, o custo ¢ a qualidade dos servigos.

b) Contratacao Parcelada dos Servigos

A contratacdo separada de diferentes empresas para etapas distintas (civil, elétrica e
hidraulica) foi considerada desvantajosa, por gerar riscos de incompatibilidade técnica
entre os sistemas, atrasos e dificuldades na gestdo contratual. Além disso, fragmentaria a
responsabilidade técnica, o que poderia comprometer o desempenho da estagdo como um
sistema unico.

¢) Contratacdo Integral da Obra por Empreitada por Preco Global (Solugdo Escolhida)

Esta op¢do ¢ a mais vantajosa e segura para a Administracdo. A contratacdo de uma tnica
empresa especializada assegura responsabilidade técnica unificada, integragdo dos
sistemas e previsibilidade de custos e prazos.

O regime de empreitada por preco global proporciona maior controle or¢amentario,
minimizando riscos de aditivos e assegurando a entrega da obra completa e em pleno
funcionamento.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor total estimado é de R$ 225.935,84 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e
trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A Planilha Orgamentéria que integra o processo administrativo contempla o detalhamento
analitico de todos os servigos necessarios a execucao do objeto, contendo a discriminagao
individualizada dos itens, respectivas unidades de medida, quantitativos, precos unitarios
e precgos totais.

Os custos estimados foram elaborados com base em composigoes referenciais oficiais,
especialmente as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da
Construgao Civil — SINAPI e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
— CDHU, observando-se a compatibilidade dos servigos com o objeto da contratagao.
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A composigao dos custos considera todos os insumos necessarios a adequada execugao da
obra, incluindo mdo de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte, administragdo local, fornecimento de Equipamentos de Protegdo
Individual — EPIs, despesas indiretas e demais custos operacionais incidentes sobre a
execugao contratual.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas foi estimado considerando despesas
administrativas, tributos, seguros, riscos, despesas financeiras e margem de lucro, em
conformidade com os parametros usualmente adotados para obras publicas.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na execugao integral da Estacao Elevatoria de Esgoto, compreendendo:

« Fornecimento de toda a mio de obra, materiais e equipamentos;

- Execucdo de servigos de terraplenagem, fundagdes, estruturas de concreto e
instala¢des hidraulicas e elétricas;

« Instalagcdo e comissionamento dos sistemas de bombeamento ¢ automacao;

« Testes operacionais e entrega da estagdo em condigdes plenas de funcionamento.

O prazo total de vigéncia contratual sera de 8 (oito) meses, abrangendo a execuc¢do e os
prazos de recebimento provisorio e definitivo.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

O objeto ndo sera parcelado, em razdo de sua natureza técnica integrada e interdependente.

A construcao de uma Estacao Elevatoria de Esgoto exige compatibilidade entre sistemas
civis, hidraulicos, elétricos e de automacdo. O fracionamento da execugdo aumentaria a
complexidade da gestdo, o risco de incompatibilidades e a dificuldade de
responsabilizagdo técnica.

A contratagdo integral por uma inica empresa especializada garante eficiéncia, coeréncia
técnica, seguranca e responsabilidade unificada pela entrega da solug¢do completa.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

- Implantar infraestrutura de saneamento eficiente e segura no Distrito Industrial;
«  Eliminar riscos de contaminacido do solo e dos recursos hidricos;
- Regularizar a area sob o ponto de vista ambiental e urbanistico;
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- Viabilizar a expansao industrial e atrair novos investimentos; (| Melhorar  as
condigOes sanitarias ¢ ambientais do municipio; [ Promover a sustentabilidade e
o0 desenvolvimento econdmico local.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS

Antes da contratagdo, deverdo ser adotadas as seguintes medidas:

a) Designacdo formal de fiscal técnico e gestor do contrato, com formacao e
atribui¢des compativeis;

b) Garantia de que o terreno esteja regularizado e disponivel para inicio imediato das
obras;

¢) Verificacdo da disponibilidade orcamentaria e financeira para a execucio integral
da obra.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contratagdes diretamente interdependentes para a execugao da
obra.

A solugdo ¢ autossuficiente e funcional. Futuramente, poderao ser planejadas acdes
relacionadas a operagdo e manutencdo da estagdo, sem interferéncia nesta contratagao.

XIT - IMPACTOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE

O impacto ambiental ¢ positivo e estruturante, pois a obra solucionara um passivo
existente e evitara a poluigdo do solo e das aguas.

Durante a execu¢do, eventuais impactos temporarios — como ruidos, poeira e geracao
de residuos — deverdo ser mitigados por meio de um Plano de Controle Ambiental da
Obra, contemplando:

a) Gerenciamento adequado dos residuos da construgao civil;
b) Controle de poeira e ruidos;
¢) Cumprimento das normas ambientais e de seguranga aplicaveis.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE

Com base na andlise técnica ¢ nas informagoes apresentadas, conclui-se que a contratagdo
¢ vidvel, necessaria ¢ vantajosa para o Municipio de [garapava/SP.

A solucdo proposta atende as necessidades publicas, garante seguranca técnica,
previsibilidade de custos e contribui para o desenvolvimento sustentavel do municipio.
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Recomenda-se o prosseguimento do processo licitatorio com a elaboragdo do Termo de
Referéncia e posterior edital de licitagao.

Igarapava/SP, 22 de maio de 2025.

MARIA FERNANDA BORTOLETO
Engenheira Civil
CREA/SP: 5060322176
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MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE
ESGOTO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE IGARAPAVA/SP, LOCALIZADA NA
RUA D, LOTE 3, QUADRA D, MEDIANTE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.

AREA REQUISITANTE: Departamento de Engenharia.
DATA DE ELABORAGAO: 23 de dezembro de 2025.

Este Mapa de Riscos foi elaborado em conformidade com o art. 18, X, e o art.
169 da Lei n° 14.133/2021, com o objetivo de identificar, analisar e propor
medidas de mitigacdo para os riscos que possam comprometer o sucesso da
licitagdo e a boa execugao contratual. A analise considera as informagées do
Estudo Tecnico Preliminar (ETP).

FASE DE PLANEJAMENTO

ID e Fase 01 - Planejamento

Incompatibiidade da contratagdgo com o Plano de

Eventode Risco | o, tratacses Anual (PCA) vigente.

- Surgimento da necessidade apos a aprovacao do PCA de
2025, conforme relatado no ETP.

Causas ; v ~
- Falha no processo de planejamento original que nao
antecipou a demanda.

Avaliacao Probabilidade: Alta | Impacto: Médio | Nivel: Critico

Acoes de 1. Formalizar a revisdo do PCA de 2025 para incluir a

Mitigacao

presente contratacao, justificando a alteragdo com base
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nas novas diretrizes técnicas da Secretaria de Meio
Ambiente e do Setor de Planejamento Urbano.

2. Anexar ao processo administrativo o documento que
comprove a alteracido do PCA e a sua devida aprovacao
pela autoridade competente, em conformidade com o art.
12, §1°, da Lei 14.133/2021.

Responsavel

Equipe de Planejamento / Alta Administragao

ID e Fase

02 - Planejamento

Evento de Risco

Orgamento estimado com sobrepre¢o ou subestimado,
gerando dano ao erario ou licitagdo deserta.

- Utilizagdo de tabelas SINAPI/CDHU com data-base
defasada.

- Composigao de BDI inadequada, com inclusdo de tributos
de natureza direta e personalistica (IRPJ/CSLL),

Causas contrariando a Sumula TCU n°® 254.
- Pesquisa de mercado insuficiente, limitada a sistemas
referenciais sem consulta a contratos similares ou
fornecedores (Acordao TCU n® 1875/2021).
Avaliagao Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Certificar que as tabelas de custos utilizadas
AcBes:de (SINAPI/CDHU) correspondem a data-base mais recente
Mitigacdo disponivel antes da elaborag¢ao do orgamento.

2. Detalhar a memdria de calculo do BDI, garantindo a
exclusao de IRPJ e CSLL e a adequacao dos percentuais
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aos parametros de mercado para obras de saneamento.

3. Complementar a pesquisa de pregos com cotagoes de,
no minimo, 3 (trés) empresas do ramo e/ou analise de
contratos recentes de outros orgaos publicos para objeto

similar, formando uma "cesta de precos” robusta.

Responsavel

Departamento de Engenharia

ID e Fase

03 - Planejamento

Evento de Risco

Projeto executivo, memorial descritivo ou planilhas
orcamentarias com omissoes, inconsisténcias ou erros.

- Falta de detalhamento suficiente para o regime de
empreitada por prego global, contrariando o Acorddao TCU
n°® 707/2014.

- Incompatibilidade entre os projetos (civil, elétrico,

Causas
hidraulico).
- Especificagbes técnicas insuficientes para garantir a
qualidade dos materiais e equipamentos.

Avaliacao Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Realizar uma revisao técnica completa e
compatibilizacdo de todos os projetos e documentos de
engenharia antes da publicacao do edital.

Acoes de

M?tigagéo 2. Exigir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)

de todos os responsaveis pela elaboragao das pecas
técnicas, conforme Sumula TCU n° 260.

3. Assegurar que o projeto basico/executivo contenha
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todos os elementos descritos no art. 6°, XXV, da Lei
14.133/2021, para minimizar a necessidade de aditivos

contratuais.

Responsavel

Departamento de Engenharia

ID e Fase

04 - Planejamento

Evento de Risco

Indisponibilidade fatica ou juridica do terreno destinado a
obra ou auséncia de licenciamento ambiental prévio.

- Falha na verificagao da regularidade fundiaria do imovel
antes do inicio do processo licitatério.

- Desconhecimento sobre a necessidade de obtencao de
Licenga Previa (LP) ou de Instalagao (LI) junto ao orgao

Causas
ambiental competente.
- Existéncia de o6nus ou gravames sobre o imovel que
impeg¢am o inicio das obras.
Avaliacgao Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Anexar ao processo uma certiddo de matricula
atualizada do imovel, comprovando a propriedade do
Municipio e a inexisténcia de impedimentos.
= 2. Realizar consulta formal ao 6rgao ambiental competente
A(_;c_'.-es q_e para verificar a exigibilidade de licenciamento ambiental
Mitigacao

para a obra e, se necessario, obter a licenga cabivel antes
da emissao da Ordem de Servigo.

3. Garantir que a disponibilidade orgamentaria e financeira,

mencionada no ETP, esteja formalmente atestada pela
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Secretaria de Finangas.

Departamento de Engenharia / Secretaria de Meio

Responsavel res. e
FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR
ID e Fase 05 - Selegao do Fornecedor

Evento de Risco

Estabelecimento de criterios de habilitagdo técnica
restritivos a competitividade.

- Definicao inadequada das "parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo”.

- Exigéncia de quantitativos minimos superiores ao
estritamente necessario para garantir a execugao do
objeto, ainda que dentro do limite de 50% (Acdérdao TCU n°

Causas 2996/2024).
- Critérios subjetivos para afericao da "complexidade
técnica equivalente” dos atestados (Acorddao TCU n°
330/2021).

Avaliacao Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Justificar formalmente no processo a escolha das
parcelas de maior relevancia, demonstrando sua
essencialidade para o sucesso da obra.

Acoes de 2. Limitar os quantitativos minimos exigidos ao

Mitigacao indispensavel para assegurar a capacidade da licitante, em

conformidade com a Sumula TCU n° 263.

3. Definir no edital critérios objetivos para a analise da

similaridade dos atestados, como tipo de estrutura, porte
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da obra ou sistemas envolvidos.

Responsavel

Agente de Contratagao / Comissao de Contratagao

ID e Fase

06 - Selecao do Fornecedor

Evento de Risco

Aceitagao de proposta com preco inexequivel.

- Analise superficial da planilha de custos da licitante
vencedora.

- Nao realizagao de diligéncias para aferir a capacidade da

Causas empresa de cumprir os precgos ofertados.
- Desconsideracdo dos critérios de inexequibilidade
previstos no art. 59 da Lei 14.133/2021.
Avaliacao Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Aplicar os parametros do art. 59, § 4° da Lei
14.133/2021 para identificar propostas potencialmente
inexequiveis.
2. Conceder a licitante a oportunidade de demonstrar a
Acoes de exequibilidade de sua proposta por meio de documentagao
Mitigacao comprobatodria, conforme Sumula TCU n° 262.
3. Realizar diligéncias para confirmar a veracidade das
informacgbes prestadas pela licitante, caso persistam
duvidas sobre a exequibilidade.
Responsavel Agente de Contratagao / Comissao de Contratacao

FASE DE GESTAO CONTRATUAL
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ID e Fase 07 - Gestao Contratual

Evento de Risco | Atraso na execucgao e entrega da obra.
- Incapacidade técnica, gerencial ou financeira da empresa
contratada.
- Falhas no planejamento da contratada (cronograma
inexequivel).

Causos - Atraso da Administragdo em emitir a Ordem de Servico
ou em liberar areas de trabalho.
- Ocorréncia de eventos climaticos adversos e
prolongados.

Avaliacao Probabilidade: Alta | Impacto: Alto | Nivel: Critico
1. Exigir da contratada, antes do inicio dos servigos, um
cronograma fisico-financeiro detalhado e compativel com o
prazo de 8 meses.
2. Realizar acompanhamento semanal do avango da obra,

Acodes de comparando o executado com o planejado e registrando

Mitigacao todos os desvios no diario de obras.
3. Notificar formalmente a contratada a cada atraso
injustificado, iniciando, se necessario, 0o processo para
aplicagao das sangobes contratuais cabiveis.

Responsavel Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

ID e Fase 08 - Gestédo Contratual

Rua Dr. Gabriel Vilela, n°413

Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
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o Um nove tempo,

uma nova histérial

Adhm 2025/2028

Evento de Risco

Execucao de servicos com qualidade inferior a
especificada no projeto e no memorial descritivo.

Causas

- Fiscalizacao deficiente, omissa ou com conhecimento
técnico insuficiente.

- Utilizagdo de materiais e equipamentos de baixa
qualidade pela contratada para aumentar sua margem de
lucro.

- Mao de obra desqualificada.

Avaliacao

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico

Acoes de
Mitigacao

1. Designar formalmente fiscal técnico com formagao em
engenharia e atribuicbes compativeis, conforme previsto
no ETP e no art. 117 da Lei 14.133/2021.

2. Exigir da contratada a apresentacao de certificados de
qualidade e laudos de ensaios tecnologicos para os
principais materiais (ex: concreto, aco, tubulagdes) antes
de sua aplicagao.

3. Realizar vistorias periodicas e registrar em relatorio
todas as ndao conformidades, determinando o refazimento

dos servigos que estiverem em desacordo com o projeto.

Responsavel

Fiscal do Contrato

ID e Fase

09 - Gestao Contratual

Evento de Risco

Realizagdao de pagamentos por servicos nao executados
ou medidos incorretamente.

Causas

- Falhas no processo de medicao e ateste dos servigos

Rua Dr. Gagriel Vilela, n°413

Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
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0 Um novo tempo,

uma nova histéria!
Aclm 2025/2028

pelo fiscal.

- Auséncia de critérios claros de medigao e pagamento no
contrato.

- Pressdo para liberar pagamentos sem a devida

conferéncia.

Avaliacao

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nivel: Critico

Acoes de
Mitigacao

1. Vincular os pagamentos as etapas efetivamente
concluidas e aprovadas do cronograma fisico-financeiro,
em estrita conformidade com o regime de empreitada por
preco global.

2. Exigir que cada boletim de medigao seja acompanhado
de memoria de calculo detalhada, relatorio fotografico e
anotacdes do diario de obras que comprovem a execugao
dos servicos.

3. Implementar um fluxo de aprovagao em que o gestor do
contrato revise e valide as medigGes atestadas pelo fiscal

antes de encaminhar para pagamento.

Responsavel

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Igarapava/SP, 23 de dezembro de 2025.

RENATO VIANNA PIEDADE
Arquiteto Urbanista
CAU/BR: A17065-8

Rua Dr. Ga!riel Vilela, n°413

Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
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Um novo tempo,
uma nova histérial
A 05028

CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 003/2026

Processo Administrativo n® 3.548/2025

ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA
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G ' Um novo tempo,

uma nova historial

A 2028/2028

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOTE UNICO — AMPLA CONCORRENCIA

DISTRITO INDUSTRIAL

Iltem Descricao do Produto Qte Unid. | Valor Unit. | Valor Total
CONSTRUCAO DA ESTACAO
1 |[ELEVATORIO DE ESGOTO DO 1 SERV. | 225.935,84 | 225.935,84

VALOR TOTAL, ESTIMADO, DA LICITACAO - R$ 225.935,84

Prefeitura Municipal de Igarapava
CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000

Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231
E-mail: igarapava.lic3@gmail.com
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P R E U R A
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IGARAPAVA I a rd a va
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ) I
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO ELEVATORIO DE ESGOTO DO DISTRITO INDUSTRIAL Um novo tempo,
ENDEREQO: RUAD, LOTE 03 - QUADRA D uma nova historial
|BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL JACYR MATTAR Adm 2025/2028
MEM | PLANILHA | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO umruﬁlnigocw CUSTGTOTAL CUSTOTOTAL
SEM BDI (RS} BDH (RS SEMEDI (RS} | COM BDI(RS)
1.1 cDHU-199 | 02.10.020 |Locagio de obra de edificacdo M2 58,4725 RS 17,38 R$21,53 RS 1.016,25 R$1.258,73
12 |sinapiosj202s| 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 R$ 71,87 R$ 89,02 RS 2.299,84 R$2.848,58
1.3 |snapi0af2025| B8253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I 32 RS 33,59 R$41,60 RS 1.074,88 R$1.331,35
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
21 |sinapiosj20s| 98525 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 500 R50,72 RS 0,89 RS 360,00 RS 445,90
2.2 |sinapiogfo2s| 101114 |ESCAVAGAO HORIZONTAL EMSOLO DE 1A CATEGORIA COMTRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020| M3 352,5 R$4,88 RS 6,04 RS 1.720,20 R$2.130,64
2.3 CDHU-199 | 06.01.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 29 categoria em campo aberto M3 44,15 RS 51,10 R$ 63,29 RS 2.256,07 R52.794,36
ESCAVACAO MECAN IZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
24 |siNAPI09/2025| 90084 |COMPOSICAO POR TRECHOD), ESCAVADEIRA (0,8 M3}, LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM M3 148,45 RS 10,26 R$12,71 RS 1.523,10 RS$1.886,51
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_D9/2024
5 CDHU-199 | 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 B7,4 RS 7,30 RS 9,04 RS 638,02 RS 790,25

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA} AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAD X

4. SINAPI 09/2025 7 H R R &

: : o nd RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3,/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENCAD. AF_10/2014 9 50,33 e b $ 39,60 dbiid
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2}, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SINAPI 09/2025

4.2 / 100324 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 4,5 RS 162,86 R$ 201,72 R$ 732,87 R$ 907,73
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA DE DISSIPACAO, EM MADEIRA SERRADA, E =25

43 SINAPI09/2025 | 103796 MM, 2 UTILIZACDES. AF_08/2022 M2 50 R$ 60,77 R$ 75,27 RS 3.038,50 R$3.763,49

4.4 SINAPI09/2025 | 92888 |ARMAGAO UTILIZANDO AQO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_D6/2022 KG 850 RS 8,56 R$ 10,60 RS 7.276,00 RS$9.012,05

4.5 COHU-199 | 11.04.020 |Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m? M3 2,1 RS 396,63 RS 491,27 RS 832,92 R51.031,66

4.6 COHU-199 |11.01.190|Concreto usinado, fck =40 MPa M3 B,5 RS 590,77 RS 73173 RS 5.021,55 RS 6.219,69
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,

47 SINAPI09/2025| 101964 M2 18 RS 189,08 RS 234,19 RS 3.403 R$4.215,50

e ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENT O+ CAPA} = (8+3). AF_11/2020 s > S s 5

48 saposf2o2s| 12568 ANEL EM CONCRETO ARMADG, LISO, PARA FOS5A5 SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, IAMETRO INTERNO DE 3,00 UN 6 RS 1.788.23 RS 2.214,90 R$ 10.720,38 RS 13.289,41
M E ALTURA DE 0,50 M

4.9 siNAPI09/2025 | 98114 |TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 2 RS 614,26 RS 760,82 RS 1.228,52 R$1.521,64

CDHU-199 | 46.04.070 |Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 200mm {DE= 222mm}, inclusive conexdes M | 1564 | RS240,01 R$297,28 | R$3.753,76 | RS$4.649,40
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PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA

SINAPI 09/2025

97102

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_D9/2021

Mz

RS 201,24

RS 249,26

RS 2.523,55

6.1 |siNAPIOS/2025| 98679 | o - SA.AF_09/2020 M2 76,42 R$ 37,94 R$ 46,99 RS 2.899,37 R$3.591,17
ASSENTAMENTO DE G UIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CON FECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMEN SOE S
6.2 |siapiosjos| 94275 M 25 RS 43,13 R$53,42 RS 1.078,25 RS$1.335,52
Ve 100X15X13X20 CM (COMPRIMENT O X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_D1/2024 b 3534 S 5 .
6.3 |sinAp09/2025| 103915 |EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 M2 55,58 RS 139,96 RS 173,35 RS 7.778,98 R$9.635,04

R$3.125,67

SINAPI 09,2025

98557

IMPERME ABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMACS. AF_09/2023

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM}, UTILIZAN DO PALHETA E

M2

RS 4359

R$53,99

R$ 546,62

RS 677,04

9.1

SINAPI 09/2025

101964

COM BETONEIRA 600 L. AF_D5/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENT O+ CAPA) = (8+3). AF_11/2020

20,64

RS 189,08

RS 234,19

RS 3.902,61

&1 proncines) B2 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 e 426 i 10 A RN
B.2  |SiNAPIO9f2025| 89998 |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_D9/2021 KG 100 RS 8,80 R$10,90 RS 880,00 R51.089,97
B3 |SINAPI09/2025 90000 |ARMAGAD DEVERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021 KG 200 R$ 12,29 R515,22 RS 2.458,00 RS 3.044,48
8.4  [sinApiogf2005| 89997 |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM, AF_09/2021 KG 100 R$ 7,48 R$ 9,26 RS 748,00 R$ 92647

85 |sinapiospors| 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECANICO M3 42 RS 385,65 RS 477,67 RS 16.197,30 R$ 20.061,98

R54.833,77

9.2

10.1

SINAPI 08/2005

COHU-199

98546

24.02.060

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANT A ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida

20,64

3,36

R512813

RS 1.025,43

RS 158,70

RS 1.275,05

RS 2.644,60

RS 3.458,88

RS$3.275,61

RS 4.284,17

10.2

SINAPI 09/2025

99851

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

14

RS 730,51

RS 904,81

RS 1.022,71

RS$1.266,73

SINAPI 09/2025

87894

COM TALISCAS, AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

426

RS 7,67

RS 5,50

R5326,74

N1 [swnenos| 7873 Lo o e pEPARG EM BETONERA4D0L AF 10/2022 M2 42,6 RS4,78 RS 5,87 RS 201,92 RS 250,10
CHAPISCO APLICADO MO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
. SINAP 09 5 le v
i /20251  BT8BZ |0 AQD 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 W e cdd B3 184 3108 k336182
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICD, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
13 [smumonman| BTSAT [0 ree COMAREA ENTRE SMPLE 10V, £ 20MM, COMTALISCAS. AP 03/2024 M2 426 RS 28,05 R$ 34,74 RS 1.194,93 R51.480,04
114 |smamosoes| o040s | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICD, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, - — So— — — —

RS 404,70

SINAP 09/2025

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_D8/2022

42,6

RS 42,77

R$52,97

RS 1.822,00

RS$2.256,73

13.1  |SINAPI09/2025| BB4B5 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOD. AF_04/2023 M2 42,6 R54,92 RS 6,09 RS 209,59 RS 259,60
13.2  |SINAPI©09/2025| BB4BA |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 20,64 RS 6,06 RS 7,51 R$ 125,08 RS 154,92
13.3  |SINAPI08/2025| 104639 |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAD MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_D4/2023 M2 20,64 RS 13,56 RS 16,80 R5279,88 RS 346,66
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EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

13.4  [sINAPI09/2025| 104642 |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAODS. AF_04/2023 M2 85,2 RS 12,14 R$15,04 RS 1.034,33 R$1.281,12
13.5 |SINAPI09/2025| 88415 |APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_D3/2024 M2 42,6 R$5,75 RS 7,12 RS 244,95 RS 30340
13.6  |SINAPIO9/2025| 100739 m_m%:::z;ms ﬁlzg;zi f:::;::':;? 'i:: ﬁg: :DN ::TICO ACETIMADC) PULYENZADA S0RRE PERI. M2 9,52 RS12,77 R$15,82 R$121,57 RS 150,58
14.1  |sinapiog/2025| 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAG RO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0D1/2024 Mz 18,2 R$ 35,37 R$43,81 R$ 643,73 R$ 797,33
142 |sinapiossaons| 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA}, PREPARO MECANICO COM BE TONEIRA 400 L, APLICADO M2 18,2 RS 53,58 RS 66,36 R$ 975,16 R$1.207,83

15.1 CDHU-199 | 46,14.490 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta el dstica, DN=80mm, Inclusive conexBes 247 RS 576,55 RS 714,11 RS 1.424 08 RS 1.763,86

171

SINAPI 09/2025

101506

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 504
(NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO}. AF_07/2020_PS

UN

R$ 2.289,52

RS 2.835,80

RS 2.289,52

M
15.2 COHU-199 | 46.26.010|Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN=50 mm M 10,43 RS 193,40 RS 239,55 RS 2.017,16 RS 2.498,46
15.3 CDHU-199 | 47.06.080 |Valvula de retencdo tipo portinhola simples em ferro fundido, DN=4" UN 2 RS 1.099,47 RS 1.361,80 RS 2.198,54 RS$2.723,61
15.4 | siNAPI09/2025 | 47.01.080 |Registro de gaveta em |atSo fundido sem acabamento, DN=3" UN 2 RS 744,57 RS 922,22 RS 1.489,14 RS 1.844,45
15.5  |sINAPI09/2025 | 47.01.060 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=2" UN 3 RS 235,28 RS 291,42 RS 705,84 RS 874,25
15.6 CDHU-199 | 47.06.070|valvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm UN 2 RS 3.084,63 RS 3.820,62 RS 6.169,26 RS 7.641,25
15.7 CDHU-199 | 46.18.560 |Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa UN 1 RS 516,32 RS 639,51 R$ 516,32 RS 639,51
16.1 CDHU-199 | 24.02.630 |Portdo de 2 folhas tubul ar didmetro de 3°, com tela em ago galvanizado de 2', altura acima de 3,00 m, completo M2 2 RS 910,87 RS 1.128,20 RS 7.286,96 RS 9.025,63
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO {INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
16.2  [SINAPI09/2025| 98522 AF 05/2018 % { ) M 86,07 RS 176,17 RS 218,20 RS 15.162,95 RS 18.780,83
16.3 CDHU-199 | 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e dreas abertas| M2 400 RS 14,07 R$17,43 RS 5.628,00 RS 6.970,84

RS 2.835,80

17.2

INSUMO

41195

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"}, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

UN

RS 502,61

RS 622,53

RS 502,61

RS 622,53

INSTALACAO. AF_03/2023

: SINAPI 09/2025 " i . .
18.1 /202! 97668 FORNECIMENTO E INST 10, AF 021 M RS 13,76 R$17,04 RS 825,60 R$1.022,59
ELE TRODUTO FLEXIVE L CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1"}, PARA QRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
18.2  |siNAPI09/2025| 91857 M RS 17,31 RS 21,44 RS 346,20 RS 428,80
PAREDE - FORNECIMENT O E INSTALACAOD. AF_03/2023 5 i 5 $ »
18.3 1N SUMO 11976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 12 R$1,33 RS 1,65 RS 15,96 RS 19,77
18.4 COHU-199 | 40.20.300 |Chave de nivel tipo boia pendular (pera), com contato micro switch UN 3 RS 519,25 RS 643,14 RS 1.557,75 RS 1.929,43
TRODUT XIVE A LWVANI 1l oM T Tl MM,
185 INSUMO 2501 ELETRO O FLE L, EM FIT A DE ACO GA ZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 y M 4 RS 12,28 R$15,21 RS 49,12 RS 60,84
DN =1", TIPO SEALTUBO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
. z i i A » 14 413,
1B.6 |sinapi09f2025| 91935 INSTA ;RO.AF_(BIZOZ?. M 40 RS 28,54 RS 35,35 RS 1.141,60 RS$1.413,99
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN ECIMENTO E
18.7 91935 1] 15 RS 28,54 R535,35 R>428,10 R5 530,24
PINAR Gii2085 INSTALAGAO, AF_03/2023 328, 35 AR 2305
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MNM?, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN ECIMENTO E
R SINAPI09/2025 Y g g i M 16 R 4 RS 428, 4
18.8 | i 91935 INSTALACAO. AF_03/2023 $285 R$ 35,35 $428,10 R$ 530,2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
18.9  |sINAPIQ9/2025| 91929 INSTALACAO. AF_03/2023 M 100 R$ 8,20 R$10,16 RS 820,00 R$ 1.015,65
U =
1810 |s oanozs| 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 20 RS 8,20 R$10,16 RS 246,00 RS 304,70
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CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-5T2, ANTICHAMA BWF

1811 INSUMO 39257 B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1.5 MM2 M 50 R$5,71 RS 7,07 RS 285,50 RS 353,62

1812 |smapospons| 91927 ﬁ:r: &ECE%?:EF ;::;Z; ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ARCUITOS TERMINAIS - FORNEAMENTO E M 100 RS 5,63 RS 6,97 RS 563,00 RS 697.33

18.13  [SINAPI09/2025| 97893 m“&:gggm;gj:}:g:ﬁﬂlﬁ' ;;,'2;;?”““ CEMOC0S DECONCREID, FUIDL QOMARTA. UN 4 RS 572,16 RS 708,68 RS 2.288,64 R52.834,71
S| — — ;l;ﬂnno DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES uN 1 RS 69,80 RS 86,45 RS 69,80 RS 86,45
19.2  |SINAPI09/2025| 93661 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020 UN 2 RS 54,10 R$ 67,01 RS 108,20 RS 134,02
19.3  |sinapi09/2025| 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 R511,76 R$14,57 R$ 11,76 RS 14,57

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV

RS9.377,68 R$11.615,19 RS 9.377,68 RS 11,615,19

211 CDHU-199 |41.14.070 |Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 |ampadas fluorescentes tubulares de 32 W UN 2 RS 68,67 RS 85,05 R$137,34 RS 170,11
21.2  [siNaPi0af2025| 91854 m:m::gxiﬁmﬁ?&;;%z? 5 WNHS/AZ), PABA CRCUOS TERRANALS, NSTALADC EM FARSOE. - M 30 RS 11,84 RS 14,67 R$ 355,20 RS 435,95
213 |smapioasozs| 92023 Lﬁ::;m%ﬁz’::gﬂw;f%ﬁ;:;omm DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 RS 63,44 RS 78,58 RS 63,44 RS 78,58
214 |smamoapas| stea7 mﬂ;miﬁ P;;_;:;i;lsom, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA QRCUITOS TERMINAIS - FORNEQMENTO E M 80 R$5.63 RS 6,97 R$450,40 RS 557,87
215 |smapiossoas| 97607 lUMNAﬂRANDEMTIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNEQIMENTO E UN 2 RS 113,70 RS 140,83 R$ 227,40 RS 281,66

CDHU-199 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm* RS 58,38 RS 72,31 RS 5.838,00 R57.230,95
23.2 INSUMO 41195 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAQ DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1 RS 502,61 RS 622,53 RS 502,61 RS 622,53
23.3  |SINAPI09/2025| 96589 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALN,‘.!O. AF_08/2023 UN 1 RS 153,15 RS 189,69 R$ 153,15 RS 189,69
23.4  |SINAPI09/2025| O9G985 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33 RS 88,21 RS 109,26 RS 2.910,93 R5 3.605,48
23.5 |siNaPI09/2025| 98111 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENT O, CIRCULAR, EM POLIETILENO, HAMETRO INTERNO =0,3 M. AF_12/2020 UN 8 RS 52,87 RS 65,48 R$422,96 R5 523,88

Arg.° Urb.® Renato Vianna Piedade
CAUBR: A17065-8

|garapava, 23 de dezembro de 2025

DR JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
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DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
ORCAMENTO LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS DATA u/8/17
%ﬂ“ CREA 5061064352 ™ set/16
N2DO |unib] PRECO |auANT
ITEM DESCRICAO PRECO iy ] TOTAL
01000000| INHA DE RECALOLIE DE ESGOTOS
010 TECNICOS 020000|
010 LOCACAQ E CADASTRO 020200
01010101] CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM, 500 MM) 020206M | RS 467 23146[ RS 108092
SUBTOTALL RS 1.080.92
01020000{SERVICOS PRELIMINARES 030000]
%Wﬁ £ SEGURANCA %
SINALZACAQ DE TRAFEGO MRS  211]| 2000 RS 42,20
01020102| TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA can;otlm RS 66,23 RS 13M
SUBTOTAL2 RS 1.366.80
FUN E ESTRUTURAS E%
ANCORAGEM PARA REDES 080
PONTALETE DE PERORA PARA ANCORAGEM DE REDES cm_mll.ﬂ RS 4920| 300[RS 14760
RS 147160
ASSENTAMENTO 090000
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGLIA 050
ASSENTAMENTO PARA REDES DE AGUA, TUBOS E PECAS, DN 75 MM, EMPVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO (C) M_ | RS 941| 231,46\ RS 217804
mnsm:i]ﬂ’mm. RS 217804
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
01050100{ MATERIAIS HIDRAULICOS
01050201| CURVA 458 PVC JUNTA ELASTICA PBA - DE=8S0 MM - NBR 10351 501402/UN_ [ RS 3850 1,%15 3850 |
CURVA 902 PVC JUNTA ELASTICA PBA - DE=60 MM - NBR 10351 sonagluN [ RS 3660] 200 RS 73,20
TUBO PVC PBA JEI- CL 15 - DE = 85 MM - NBR 5647 mglu RS 2576 23146[ RS sSom241
SUB TOTALS RS 607411
TOTAL LINHA DE RECALQUE RS 10.847.47
DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
RESUMO DO ORCAMENTO EEE e LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS DATA 11/8/17
L'%W—ML" CREA 3081064352 o set/16
N?DO |UNID| PRECO |QUANT
ITEM DESCRICAD preco | . iy ) TOTAL
01000000{ ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS RS 39626535
| 02000000{ INHA DE RECALQUE DE ESGOTOS RS 1084747
TOTAL EEE e LINHA DE RECALQUE RS 407.112.82
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ANEXO 2

LISTAS

DE MATERIAIS

RELAGAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
Lourengo Leme da Costa Junior DAIR bl
lo set/16
CREA 5061064352
Iten Descricdo - |Didmet = JUN = |Quantidac ~
01 BOMBA TIPO "NETZSCH/NEMO*" MODELO — NM045B8Y01LO07V, Q=10,5 M*/H, H MAN .= 14,03 mca, Pot 3 HP UN 2,00
02 |C45° FoFo C/ Bolsas Je p/ Esgoto 200mm |UN 2,00
03 |C45" FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto S0mm |UN 1,00
04 |C90" FoFo C/ Fls PN-10 p/ esgoto 50 mm UN S.g
05 |C90° FoFo C/ FlLs PN-10 p/ esgoto |80mm__ |UN - ¥
06 |EXTREMIDADE FoFo Dictil ¢/ FLPN-10 e Ponta L= 500 mm p/ esgoto IE‘J mm |UN 1,0tﬂ
07 |JUNTA GIBAULT FoFo Adaptagdo FoFo ESGOTO/PVC PBA BOXES mm]UN 1,(:0]
08 |TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADO COM ARO - DN 600 MM - NTS 033 600 MM JUN Z,Cd
09 |Té de Redugdo FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 80X50 mm]UN 1,00
10 |Té FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto |80X80 mmUN 1,00|
11 |Taco FoFo Dictil ¢/ FLs L= 200 mm p/ esgoto |BO mm UN 1,00
12 [Toco FoFo Ductil ¢/ FLs L= 250 mm p/ esgoto [somm  [un 1,
13 |Toco FoFo Dictil ¢/ FLs L= 390 mm p/ esgoto IEJ mm__ |UN 1,00
14  |Toco FoFo Dictil ¢/ FLs L= 780 mm p/ esgoto 80mm  |UN 1,00|
15 |Tubo FoFo Ductil ¢/ FLs PN-10 L= 1500 mm p/ esgoto S0mm UN 1,00|
16 |Tubo FoFo Dictil ¢/ FLs PN-10 L= 2400 mm p/ esgoto somm__[uN 1,00|
17 |Tubo FoFo Dctil ¢/ Ponta eFlange L= 5040 mm p/ esgoto SOmm  |UN 2,
18 _|Tubo FoFo Ductil ¢/FLs PN-10 K-7 L=1100 mm p/ esgoto 80mm |UN
19  |Tubo FoFo Dictil ¢/FLs PN-10 K-7 L= 1240 mm p/ esgoto S0mm  |UN 1,
20 |TUBO PVC ESGOTO PRESSURIZADO 1 Mpa JEI, OCRE 200mm |M 18,(13‘
21  |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ Bolsas e Cabegote p/ esgoto 200mm JUN 2,00|
22 |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ FLs PN-10 e Volante p/ esgoto 80mm __ |UN 2,00}
23 |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ FLs PN-10 e Volante p/ esgoto ISO mm__ |UN 3,00
24 |Vavula de Retengdo Fechamento Rapido para esgoto (Valloy Mod. VA-406) |BO mm UN 2,00|
RELAGAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DA LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS
DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
DATA | 10/8/17
Lourengo Leme da Costa Junior
lo | jan/6
CREA 5061064352
ITEM _ FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS UNID. |QUANT.
01 |CURVAPVC PBA-45°- DN =85 MM UN 1,00}
01 |CURVAPVC PBA-90°- DN = 85 MM UN 2,00
02 |TUBO DE PVC PBA CL-15 - DN= 85 MM M 231,46
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MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ao(A) Agente de Contratagédo

Concorréncia Eletronica n® /

Processo n® /
(Razao Social da Empresa), estabelecida na ........ (endereco completo), inscrita no
CNPJ sob n° , hneste ato representada pelo seu

(representante/sécio/procurador), no uso de suas atribuigbes legais, vem:

a) DECLARAR que atende aos requisitos de habilitacdo, que cumpre os requisitos de participacdo e de
que o declarante responde pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da
LLic);

b) DECLARAR ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e que cumpra os
requisitos estabelecidos na Lei Complementar n® 123/2006, bem como os requisitos dispostos nos §§
12 ao 32 do artigo 4° da LLic, quando se tratar de ME/EPP/EQUIP;

c) DECLARAR que nao possui em seu quadro pessoal, menor de dezoito anos, empregado ou
associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho, menor de
dezesseis anos, salvo na condigado de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituicao Federal;

d) DECLARAR nao possuir em seu quadro societario servidor publico da ativa, empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista, por forca da vedacao imposta pelo artigo 18, inciso XllI, da
Lei Federal n? 12.708/2012, tampouco integrante que enquadre nas proibicées constantes no artigo 88
da Lei Organica do Municipio de Igarapava e no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

e) DECLARAR que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas, conforme inciso 1V
do artigo 63 da LLic;

f) DECLARAR que suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1° do artigo 63 da LLic;

g) DECLARAR que vistoriou minuciosamente o(s) local(is) para a prestacdo dos servigos constantes
do objeto deste Edital, tomando conhecimento das reais condicdes de execucdo dos servicos, bem
como das informacgdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial; Ou DECLARAR que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza do objeto deste Edital, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da vistoria, nao
podendo fazer qualquer questionamento futuro que ensejem avengas técnicas ou financeiras,
isentando o Municipio de Igarapava, de qualquer reclamagao e/ou reivindicagdo. (Art. 63 §2, §3 e §4 da
LLic).

Por ser verdade assina a presente.
de de 2026.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsével/procurador
N.° do documento de identidade

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231
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1. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
1.1.CONCEPGAO
A Estagao Elevatoria de Esgotos, observamos que o presente projeto
visa coletar e recalcar os esgotos domeésticos do distrito industrial
sendo que o langamento de todos efluentes industriais gerados
deverao ser previamente autorizados pela SABESP, doravante
referenciada como EEE, foi concebida segundo as prescricdoes das
Diretrizes fornecidas pela SABESP. Visando atender a necessidade
de padronizacao fomos buscar, junto aos técnicos da SABESP, os
padrées mais atuais de estagdes Elevatorias, priorizando assim as

instalagées mais modernas.

De acordo com as condigdes geograficas e topograficas o
empreendimento possui condigdes técnicas favoraveis para
interligagcdo com rede existente do municipio, porem deve ser
projetada uma EEE e emissario de recalque que conduzira o
efluente coletado até o Pogo de visita PV-15 constante no projeto da
rede coletora, deste ponto prossegue em conduto livre até o ponto
de langamento indicado nas diretrizes da SABESP, PV de entrada da
EEE do Jardim Bothanico, localizado na rua 22, entre as ruas “16 e

16" doreferido loteamento.

Para os parametros de vazao, desnivel geométrico, disponibilidade
de area e demais atributos técnicos, optou-se por uma EEE com
bombas de deslocamento axial, gradeamento manual , caixa de areia
de camara dupla padrao SABESP, conforme modelo fornecido pelo
RGF desenho 091/96 — DG, COM limpeza por equipamento de
“VAC-AIlI", e periodicidade mensal, pogos de sucgdoe pulmdo em
aduelas de concreto, revesvestidos com argamassa rigida de
cimento com adicdo de impermeabilizante, para abrigo dos
geradores adotou-se o abrigo padrdao fornecido pela Sabesp,
conforme desenho IGEP — 059/98, onde o telhado de canaleta de
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fiborocimento sera substituido por laje de concreto inclinada e
impermeabilizada e finalmente com as bombas trabalhando ao tempo
sem necessidade de instalagdes de protegao, fato que facilitara em

muito sua manutencgao.

1.2.Calculos Hidraulicos

Todos os calculos foram elaborados em planilha excel a seguir
apresentamos as tabelas dividas na mesma sequéncia do

fluxograma:
Vazoes

Conforme fornecido pela Prefeitura Municipal de Igarapava, a relagao
de empresas

gue possuem a intengao de instalar suas atividades na area do
Distrito

Industrial, na ocupacgao plena do Distrito Industrial, estima-se a
geracao de 1.457 empregos formais.

Com base nesses dados, apresenta-se a seguir a vazao estimada da
demanda deconsumo de agua e geragao de efluentes domésticos.
Segundo (AZEVEDO NETO, 1998), a demanda de agua em areas
comerciais e industriais € de 90,00 L/hab.dia.

A seguir apresentamos as tabelas de vazées:

DISTRTO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
Calculo das Vazoes - Esgoto

Descricao UN Quant.

N° Lotes UN 36|
Hab. Total ( Prfeitura) Hab/Res. 1457.00|
Consumo/Hab. ( Azevedo Neto) I/Dia 90,00|
K1= ( Coef dia maior consumo) 1,20]
K2= (coef. Hora maior consumo) 1,50]
K3= (coef. Hora menor consumo) D,5CI|
C= (Coef, de retomno) D,BD|
i= (Taxa infiltrag&o) L/s.Km 0,20|
Q Média = Vazao diaria média (Esg) L/s 1,?89|
Q Maxima = Vazao Maxima Horaria c/ infilt. [L/s 2,760|
Comprimento Total Rede M 2.873,66'
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Vazoes final de plano

Vazéo média 1,79 II's 6,44 m¥h 0,11 m¥min
Vaz&o maxima didria 2,03 s 7311 m¥h 0,12| m¥min
Vaz&o maxima horaria 2,76 II's 994 mih 0,17] m*min
Vazéo minima 1,50 s 540 m¥h 0,09] m¥min
Vazéo bomba 2,76 I's 9,94 m%h 0,17| m¥min

1.3.Grade e Caixa de Areia

Para o projeto da caixa de areia foi adotado como base o padrao
SABESP, conforme Desenho 061-96 DG, poréem dado a pequena vazao
final do empreendimento em torno de 2,76 I/s, eliminamos a grade para
materiais grosseiros ficando apenas o gradeamento para materiais finos
com largura de 0,60 m, indicada no desenho acima referenciado.

Para dimensionamento da calha parshall, procurou-se uma garganta que
fornecesse uma lamina liquida préxima da lamina adotada para caixa de
areia na vazao maxima, isto ¢, H= 6,5 cm e vazao 2,76 I/s. Conforme
Azevedo Neto, Manual de Hidraulica, 7% edi¢ao vol. Il pagina 510 tabela
29-4, (w=3"; h= 5 cm; g=1,5I/s).

Para o calculo do volume do depdsito de areia foi adotada a limpeza
mensal, com um fator de seguranga de 50%, preconizada pela SABESP
e dados de geragao de areia de 40,0 litros de areia por 1000 m* de
esgotos bombeados, abaixo apresentamos a tabela de calculos e
verificagdo do volume projetado:

Calculo Volume Depdésito de Areia

T-Tempo Entre Limpezas 30 dia
F-Fator de seguranca 50 %
Q-Vazéo Média= 1,79 I/'s
A-Taxa de Areia em Suspenséo 40 1/1000m?
Vm-Volume mensal de esgotos ( QxT ) 4636,83 m?
Va-Volume Mensal de areia ( AxXVm ) 185,47 |
Volume minimo do depésito (Va x F) 278,21 |
'H-Profundidade do Depésito de Areia adotado 30 cm

Volume depdsito projetado | OK 405 |
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1.4.Poco de Sucgao

Os calculos do pogo de sucgao foram elaborados em uma tabela
dinamica em excell adotando-se as seguintes condi¢gbes de contorno:

Trata-se de loteamento INDUSTRIAL, seu cronograma de ocupagao
de dificil previsao, portanto os de calculos de vazées de inicio, meio e
final de plano com cronograma incerto. Ainda considerando que trata-
se de uma instalagao de pequeno porte e baixissima poténcia,
aproximadamente 3 HP.

Simplificamos o calculo dos tempos de detencao e ciclo para atender
a vazao de final de plano. Sendo que estes parametros deverao ser
ajustados pelas alturas das bdias de acionamento dos conjuntos
moto-bombas, para vazées intermediarias, ao longo da ocupagao
real dos lotes, de forma a atender os ciclos e tempos de detengao,
previstos em normas.

Foram adotados os seguintes parametros dimensionais:

Tempo de ciclo minimo = 6 min.

Tempo de detengao maximo = 30 min.

Diametro do pogo de sucgdo = 1,5 m. ( Conformedesenho
apresentado)

Altura util maxima do Pogo de sucgado 0,30 m.

A Altura util do pogo de sucgao devera ser ajustada, com ajustes das
béias, ao longo da ocupacgao do empreendimento de forma a atender
os tempos de ciclo e tempo detengao maximo.

Foram adotadas as seguintes formulas na planilha dindmica:
Volume Util Minimo :

Vu=(QxT)4

Onde:

Q = VAZAO DA BOMBA m?*/ min
T = TEMPO DE CICLO min

Vu =VOLUME UTIL m?
Calculo do Volume do Poco:
Ve = ((pi x D?)/4) x h
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Onde:

Ve = VOLUME DO POCO m?

D =DIAMETRO m

h=ALTURA DO POGCO m
Verificagao do tempo de detengao:
Td =Ve/Qm

Onde:

Td = TEMPO DE DETENCAO min
Ve = VOLUME DO POCO m?
Qm = VAZAO média inicial m*/min
Verificagcao do tempo de ciclo:
T=(Ve/Qa) + Ve/(Q - Qa)

Onde:

T=TEMPO DE CICLO min

Ve = VOLUME DO POCO m?

Qa = VAZAO AFLUENTE m¥min
Q = VAZAO DA BOMBA m?¥min

Verificagao do Numero de Partidas por Hora:

N =60 mim/T

Onde:

N= NUMERO DE PARTIDAS POR HORA
T =TEMPO DE CICLO min

Abaixo apresentamos o quadro de calculos obtidos na planilha

dinamica do excell:
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DIMENSIONAMENTO DO POCO DE SUCCAO

Local: E. E. E. - Distrito Ind. - lgarapava
Municipio: IGARAPAVA

CALCULO DO VOLUME UTIL MINIMO

Vu=(Qx Ty4
Q = VAZAO DA BOMBA m?*/ min : 0,1656
T=TEMPO DE CICLO min = 6,00
Vu=VOLUME UTIL n?® : 0,25

CALCULO DO VOLUME DO POCO

Ve=(nxD?/4)xh

h=ALTURA DO POCO m + 0,30 Faixa de operagdo
D=DIAMETRO m 1,50

Ve = VOLUME DO POCO m?® = 0,53

VOLUME DO POCO > VOLUME UTIL OK

VERIFICAGAO DO TEMPO DE DETENGAO

Td=Ve/Qm
Ve = VOLUME DO POCO m?® 0,53
Qm = VAZAO média inicial m¥min : 0,1112
Td = TEMPO DE DETENCAO min = 4,77 OK

VERIFICACAO DO TEMPO DE CICLO

T = (Ve/Qa) + Ve/(Q - Qa)

Ve = VOLUME DO POCO m? 053 053

Qa = VAZAO AFLUENTE m%min : 0,0900 0,1219

Q = VAZAO DA BOMBA m¥min  0,1656 0,1656
T=TEMPO DE CICLO min 12,90 16,48 OK

VERIFICAGAO DO NUMERO DE PARTIDAS

Ve = VOLUME DO POGO m? 0,53

Q = VAZAO DA BOMBA m¥min  : 0,1656
VAZAO RECALCADA | 1= |Pait/h
0,2Q 0,0331 20,0 | 3,0
0,3Q 0,0497 152 | 39
0,4Q 0,0662 133 | 45
0,5Q 0,0828 128 | 47
0,6Q 0,0994 133 | 45
0,7Q 0,1159 152 | 39
0,8Q 0,1325 20,0 | 3,0
0,9Q 0,1491 356 | 1.7
1,0Q 0,1656

0OBS.: O nimero de partida maximo sera quando a vazao afluente for igual a 50%
da vazao da bomba
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e- Abaixo apresentamos o Grafico do niumero de partidas com a
distribuicao da vazao afluente, onde poderemos ver as situacoes
com as varias taxas de ocupacao do empreendimento,
escalonados de 20 em 20 pontos percentuais:

5,0

15

45 |
4,0
35
30 |
2,5

2,0 4

PARTIDAS/H

\ = PARTIDAS/H

1,0 +
0,5
0,0 +

020 03Q 04Q 050 060 070 08Q 09

Grafico do n° de partidas em da vazao de esgotos

1.5.Poco Pulmao

Poco pulmao adotado em alvenaria armada em blocos de concreto
preenchidos com concreto revestidos com argamassa rigida de cimento
com adigao de impermeabilizante, com dimensdes conforme tabela
abaixo e desenho:

SECCAO CIRCULAR

Dimensionamento Pogco Pulmédo

Tempo detencao= 2,001 h
Vazao Afluente (Qmax.)= 2,76 Is
Volume Poco (T x Qmax.)= 19,87 m?
Altura util (> Pogo Sucgao)= 2,10 m
Area= 9,46 m?
Dametro 3,47 m
Numero de Células 1{unid

Adotado pogo em Aduelas de Concreto

Diametro Adotado=

|

3,5| m
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1.6.Calculo da Bomba e Recalque

Para o calculo do ponto de funcionamento do conjunto moto-bomba,
linha de recalque e curva do sistema, adota-se a equagao de HAZEN-
WILLIANS, com o coeficiente C=100 conforme preconiza o caderno de
normas técnicas da SABESP.

Observamos que, dado o material indicado para linha de recalque PVC-
O somente ser comercializado com diametros acima de 100 mm, aliado
ao fato das vazdes de projetos serem muito baixas (1,64 I/s) e ainda os
pequenos comprimentos da linha de recalque, a curva do sistema se
aproxima graficamente a uma reta, pois as perdas de carga dinamicas
sdo muito baixas.

Abaixo apresentamos os dados adotados para o Calculo:
Qp = Vazao de projeto = 2,76 I/s ( Vazao Maxima)
Diametro das tubulagées = 50 e 75 mm (Sucgao, Barrilete)
75 mm (Linha de Recalque)
Materiais: Sucg¢ao = FoFoflangeado para esgoto.

Barrilete = FoFoflangeado para esgoto.
Linha Recalque = PVC PBA CL-15
Coeficiente de rugosidade (Hazen-Willians) FoFoC=110

PVC C=130

Conjunto Moto Bomba de deslocamento axial, com motor acoplado
através de caixa redutora de engrenagens.

Vazéo de Projeto Q,
Ls m/h /s
2,76 9,94 0,0028

Calculo dos comprimentos equivalentes das tubulagoes

Caracteristicas da Succao | | Caracteristicas do Barrilete | | Caracteristicas da Adutora
Singularidade | Quant. | L (m) Singularidade | Quant. L, (m) Singularidade | Quant | L (m)
om.rauuesgq 0,0 Colovelo de 909 00 Cotovelo de 90° 0,0
Colovelo de 45 0,0 Calovelo de 45° 0,0 Cotovelo de 45° 0.0
Cuvade90°] 2 45 Curva de 90° 3 65 Curva de 90° 2 45
Curva de 457 0,0 Curva de 45° 0,0 Curva de 45° 0,0
Redugo gradual] 1 0,5 [Feg. de gav_aberto 1 06 Reg_de gav_aberio 0,0
Feg. de gav. aberto 0,0 Saida de canaiz 00 Saida de canakz 1 26
TE de pass. dreta 0,0 [ TE de pass._ direla 1 15 | Té de pass. dieta 0,0
Té de saida de lado] 1 38 Té de saida de lado 1 38 Té de sada de lado 0.0
Té de saida bilateral 0,0 Reducio gradual [ 00 Té de saida biateral 0.0
Val de pé c/ Givo 0,0 Vil de refencio 1 75 Vil de refencio 00
Vil de retenc o 0,0

Soma 87 l Soma [z | L Some AT
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Calculo das perdas de cargas

Lypucso (M) LM [ Lyy(m J (mim) aH (m)
Sucgao 7.0 5,80 12,8 0,07134 0,01
Barrilete 40 20,10 24,1 0,00990 0,24
Adutora 2315 743 2386 0,00727 1,73
Hm (m) = 9,9

Ponto de Funcionamento
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Vazéo cCB CCT

mi/h Us m m

0 0,00 70
1,99 0,55 71
3,97 1,10 75
7.95 2,21 89
9,94 276 99 |
11,92 3,31 11,0
13,91 3,86 12,3
15,90 4,42 13,9
17,89 4,97 15,5
19,87 5,52 17,4
19,87 5,52 17,4

ESCOLHA DA BOMBA
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| Curva Caracteristica do Sistema
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Linha Piezoméwica do Sistema de Recalgue

™

1.7.Especificacoes técnicas

As especificacbes técnicas dos servicos e as respectivas
regulamentagdes de pregos e critérios de medicao, a serem obedecidas
na execugao do presente projeto, encontram-se devidamente descritas e
detalhadas no Manual Técnico denominado “ESPECIFICACAO
TECNIQA, REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE
MEDICAO - VOLUMES 1 e 2", cuja versao em vigor esta disponivel no
site da SABESP.

Igarapava, 04 de junho de 2025.

Responsavel Técnico:
Arg. Urb. RENATO VIANNA PIEDADE
CAU/BR: A17065-8
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ANEXO VIIl - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA E A EMPRESA

N2 DO CONTRATO: /2026

VALOR: R$

O MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o
n® 45.324.290 / 0001 - 67, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. José Humberto Lacerda Rodrigues, portador do RG n® 13200001 SSP/SP e do

CPF n° 064.752.708-14, e a empresa inscrita no CNPJ sob o n® ,
com sede , Municipio de , doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , portador do RG n® , inscrito no CPF sob o
ne , residente e domiciliado em , firmam o presente termo de contrato,

concernente a CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /2026, sujeitando-se os contratantes as
normas da legislagcao aplicavel a espécie, especialmente a Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto
Municipal n® 2.826/2024, Lei Organica do Municipio, Lei complementar 123/2006, demais legislagbes
aplicaveis e as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO
DISTRITO INDUSTRIAL, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais anexos do Edital.

1.2. Objeto da contratagao:

UNIDADE
~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE QTE. ;
MEDIDA UNITARIO | TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢éo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.3. O Memorial Descritivo;

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231

E-mail: igarapava.lic3@gmail.com
Pagina2| 14
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1.3.4. Os Projetos Basicos;
1.3.5. O Cronograma fisico-financeiro;
1.3.6. O Edital da Licitacao;
1.3.7. A Proposta da CONTRATADA;
1.3.8. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O inicio da execucao dos servicos sera determinado a partir da ordem de servicos, devidamente
documentada por meio de solicitacdo de fornecimento emitida pela Divisdo de Compras, juntamente com o
respectivo nimero de empenho.

2.1.1. A ordem de servigo s6 sera encaminhada apds a assinatura do contrato.
2.1.2. A contratada devera iniciar a obra logo apés o recebimento da Ordem de Servico.

2.2. O prazo de execugao da obra sera de 08 (oito) meses corridos, contados a partir da data de emisséao
da Ordem de Servigo.

2.3. O prazo de vigéncia do contrato correspondera ao prazo de execugao do objeto, qual seja, 08 (oito)
meses, englobando o periodo necessario a realizacao dos recebimentos provisdrio e definitivo, bem
como a conclusdo dos tramites administrativos inerentes ao pagamento, improrrogavel, salvo nas
hipéteses legalmente previstas no art. 105 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

2.4. Concluidos os servicos, procedera o Municipio, por meio da fiscalizagdo, dentro de 15 (quinze) dias
seguintes ao da entrega da comunicagao que, por escrito, neste sentido, Ihe fizer a CONTRATADA, a um
exame minucioso, a fim de recebé-los provisoriamente.

2.5. Ap6s aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo
de observacgao de, no maximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituicdes necessarios, em consequéncia de
vicios, porventura existentes.

2.6. Findo esse prazo, e, dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procedera o Municipio, por meio de sua
fiscalizagédo, ao exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um termo.

2.7. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V,
Vil e XVIII

3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacado e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia e
Estudo Técnico Preliminar, anexos a este contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacédo é de R$.......... (onnr)

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231

E-mail: igarapava.lic3@gmail.com
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento sera efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias apds a aprovacédo de cada medicao dos
servigos executados, condicionado a apresentacdo da documentacéo fiscal e liquidacao da despesa, a qual
sera processada no Departamento de Financgas.

6.1.1. Os pagamentos serdo proporcionais aos servicos efetivamente executados e medidos, em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.1.2. A Contratada apresentara o Boletim de Medicdo, detalhando os quantitativos dos servigcos
executados no més anterior. A Fiscalizacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para analisar e aprovar
a medicao.

6.1.3. Apds a aprovagdo da medicdo, a Contratada emitird a correspondente Nota Fiscal/Fatura, que
devera ser protocolada na Prefeitura Municipal de lIgarapava no sistema 1Doc, acompanhada dos
comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista (FGTS e CNDT).

6.1.4. Concluidos todos os procedimentos previstos nos subitens anteriores, o pagamento sera efetuado
no prazo estipulado na Clausula 6.1.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. O valor contratado podera ser reajustado em sua data base pela variacdo dos ultimos 12 (doze) meses
de vigéncia deste instrumento, pelo IPCA (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), conforme
negociacao entre as partes.

7.1.1. O reajuste devera observar o interregno minimo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento
estimado, e deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, nos
termos do artigo 107 da LLic.

7.1.1.1. A data base de possivel reajustamento de precos estd vinculada a data do orgamento
estimado (artigo 25, §7° da LLic).

7.2. O valor podera ainda ser revisto mediante solicitagcdo do licitante vencedor, com vistas a manutengao
do equilibrio contratual, na forma do artigo 124, Inciso Il, da alinea “d”, da LLic.

7.2.1. As eventuais solicitagbes deverdo fazer-se acompanhar de comprovacédo de superveniéncia do
fato imprevisivel ou, se previsivel, de consequéncias incalculaveis, bem como da demonstragao analitica
de seu impacto nos custos do contrato.

7.3. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.4. Nao havera repactuagdo de precos durante a vigéncia de instrumento contratual, bem como de
eventuais aditivos firmados, ressalvadas as hipéteses garantidas em leqislacio vigente.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos.

8.3. Receber o servigo no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
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8.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no servico
executado, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA.

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente contrato e no Termo de Referéncia.

8.9. Aplicar a CONTRATADA as sang0es previstas na lei e neste contrato.

8.10. Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

8.11. Explicitamente, emitir decisido sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execucgao do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. As decisbes serdo emitidas dentro do prazo previsto no artigo 123, paragrafo Unico da Lei n®
14.133/2021.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado, dentro do mesmo prazo estipulado na clausula supra.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo dos
servigos, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico para representa-la na execugéo do
contrato.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.4. Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislacao de regéncia.

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231

E-mail: igarapava.lic3@gmail.com

Pagina 5| 14

Assinado por 1 pessoa: JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.ldoc.com.br/verificacao/412C-BE9A-A7C7-59D8 e informe o cédigo 412C-BE9A-A7C7-59D8

=


mailto:igarapava.lic3@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

¥ | k A b :
@ l Um novo tempo,
uma nova histarial

. TE et T}
DI A0 LD

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execuc¢ao ou dos materiais empregados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.7. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.9. A CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagédo dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.11. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagado, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas
as condi¢cdes exigidas para habilitacao na licitagao.

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116).

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n®
14.133, de 2021.

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgéo para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucéo do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.32. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigcdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
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fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizagao e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de

2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil
estabelecidos na Resolucédo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.38.2.1. Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infra-
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgdo, demolicao, reformas e reparos de edificagbes: componentes ceradmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pecgas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

9.38.2.2. Classe B - sd@o os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como plasticos, papel,
papelao, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobilidrias e gesso; (Redagdo dada
pela Resolugdo n® 469/2015).

9.38.2.3. Classe C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao; (Redagcdo dada
pela Resolugcédo n°431/11).

9.38.2.4. Classe D - sao residuos perigosos oriundos do processo de construgéo, tais como tintas,
solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos de demoligbes,
reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros, bem como telhas e
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demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude. (Redacio
dada pela Resolugcéo n° 348/04).

9.38.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo GCivil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o
Conforto da Comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para Conforto Acustico, da Associagcado Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigcos ou dos
bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagcao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéao etc.).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragéo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragao devera ser informada no prazo de, 05 (cinco) dias Uteis, sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagées.

10.6. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. A CONTRATADA deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11.0 contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12.0s contratos e convénios de que trata 0 § 1% do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
X1V)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecuc¢do total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementacao ou reposigao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Compensatodria, para as infracées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 20% a 30%
do valor do contrato.
(4) Compensatoria, para a inexecug¢ao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 15%
a 30% do valor do contrato.
(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do
contrato.
(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 10% do valor do
contrato.
(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato.

11.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagcao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021).

11.10.As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteragcdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extincao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragédo subjetiva.

12.3. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido de:
12.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizagdes e multas.

12.4. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.% 14.133, de 2021).
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12.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.? 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

02080115 451 0280 2652 0000 Construgao Elevatéria de Esgoto do Distrito Industrial

384 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

0.05.18 100.139 Estagao Elevatéria de Esgoto

02080115 451 0280 2652 0000 Construcao Elevatéria de Esgoto do Distrito Industrial
386 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.05.18 100.139 Estacao Elevatéria de Esgoto

Fonte de recurso: Federal.

13.2. A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigées contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
01 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nado caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencado ao art. 91, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021, e ao art. 82, §2° da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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Q Um novo tempo,

uma nova histarial

Adirm M08 2028
CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §19)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapava/SP para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n®

14.133/21.

E, por estarem assim contratadas, as partes assinam este contrato em 01 (uma) via digital, juntamente com
02 (duas) testemunhas, podendo extrair quantas cépias forem necessarias.

Igarapava/SP,em __ de de 2025.

JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

REP. LEGAL SR.(A)*******

CONTRATADA
GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
L rr—— IR T—
TESTEMUNHAS:
12; CPF
G CPF

Prefeitura Municipal de Igarapava

CNPJ n® 45.324.290/0001-67

Endereco: Rua Dr. Gabriel Vilela, n® 413, Centro, CEP: 14540-000
Telefone/Whatsapp: (16) 3520-0231

E-mail: igarapava.lic3@gmail.com
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ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: 412C-BE9A-A7C7-59D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES (CPF 064.XXX.XXX-14) em 09/06/2026 14:43:58
GMT-03:00
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