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A - CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE -
SEJU, por meio do(a) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA,
sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Pamas, Capita do Estado do Tocantins, nomeada pela
PORTARIA AGETO N° 017/2026, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026, realizaralicitagio, namodalidade CONCORRENCIA, do tipo
MENOR PRECO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de
2023 e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabel ecidas neste Edital .

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUQAO CIVIL PARA
INSTALACAO DA COBERTURAS DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO GILBERTO RESENDE ROCHA (RESENDAO) —
MUNICIPIO DE GURUPI-TO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabel ecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Local dos servigcos/entrega dos bens: Rua 11, entre RuasH e G - no bairro Waldir Lins |, Gurupi - TO, no CEP: 77423-190.
1.2.  Alicitacdo sera realizada em Ginico item.

1.3. O certame seguird a ordem de abertura ordindria, contida no artigo 17 da Lei Federa 14.133/2021, que prevé a abertura da
documentag&o de habilitac8o apenas da licitante que apresentar amelhor proposta conforme critério de julgamento estabel ecido.

2. DO VALOR
2.1.  Ovaor méximo permitido para esta contratacdo sera de R$ 2.020.426,00 (Dois milhdes e vinte mil quatrocentos e vinte seis reais.

2.1.1. O vaor descrito no item 2.1 é 0 prego méximo que a Administragdo se dispde a pagar na contratagdo pretendida, conforme
Acordao n° 3.381/2013 do Plenério do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame € de cardter publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24 da Lei n°
14.133/2021. A publicidade do orcamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condic¢les entre os licitantes, promovendo uma
competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagdes publicas. No presente certame o orgamento seré divulgado no
momento da publicagdo do edital, juntamente com as planilhas orcamentérias, garantindo acesso a todos 0s interessados para que possam
elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Osinteressados deverdo atender &s condig¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior & data prevista
para recebimento das propostas.

3.2.  Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corregéo ou a ateragdo dos
registros t&o logo identifique incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observanciado disposto no item anterior podera ensgjar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
35.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas

(referente as cooperativas que estgjam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo despacho de
aprovacao n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
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rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  N&o poderdo disputar estalicitagéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando alicitagdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto sgja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sanc¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabal hista ou civil com dirigente do érgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo nalicitacdo ou atue nafiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles sgja cdnjuge, companheiro ou parente em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
trénsito em julgado, por exploragdo de trabaho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.6.9. pessoasjuridicas reunidas em consorcio;

3.6.10. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplinaamatéria, conforme § 1°do art. 9° daLei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicéo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudul enta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e
3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo dalicitagdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisio exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.11. Em licitagdes e contratagOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisicaou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declaradainidénea nos
termosdale n°14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especiaizado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO
FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabel ecidos para abertura da sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da propostainicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. estaciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constitui¢éo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insaubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXI11, da Constitui¢ao;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no
inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Socia, previstasem lei e
em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 daLei n® 14.133, de 2021.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lel Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, dalLe n.°
14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

I. no caso de licitag@o para aquisi¢do de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor estimado for superior areceita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior & receita bruta méxima
admitida parafins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencdo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendério de realizagdo da licitag8o, ainda ndo tenham cel ebrado contratos com a Administracéo Pablica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pegueno porte, devendo a empresa
optante apresentar declarag8o de observancia desse limite na documentacdo de habilitacdo, conforme modelo A em anexo.

45. A fasidade dadeclaracdo de que trataositens 4.2 a4.4 sujeitari o licitante as sangdes previstasna Lei n°® 14.133, de 2021, e neste
Edital.

4.6.  Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7.  N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentag@o da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8.  Serdo disponibhilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes convocados para apresentagéo
de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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4.9.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir amelhor oferta; e

4.9.2. oslances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O vaor fina minimo ou o percentua de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior alance jaregistrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
maior desconto.

4.11. O vador fina minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9 possuira caréter sigiloso para
os demais fornecedores e para 0 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
0Orgaos de controle externo einterno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qual quer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, paraimediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.  Olicitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor ou desconto...... (mensal, unitario, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

5.2.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. Olicitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagao.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

5.4.  Os pregos ofertados, tanto na propostainicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer ateragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5.  Seo regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recol himentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentua de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabel ecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o
que dispbe o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo
contratual, promovendo, quando reguerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serainferior a 90 (noventa) dias, acontar da data de sua apresentagéo.

5.9. Oslicitantes devem respeitar os pregos méximos estabel ecidos nas normas de regéncia de contratacGes publicas federais, quando
participarem de licitagbes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensgjar a responsabilizacdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias. assinatura de prazo para a adogéo
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das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitag8o dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e
locdl indicados neste Edital.

6.2.  Oslicitantes podero retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistemadisponibilizar4 campo proprio paratroca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.  Olance devera ser ofertado pelo valor ou desconto unitério/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Oslicitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabel ecidas no
Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8.  Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediérios
guanto em relagdo a proposta que cobrir amelhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cemreais).

6.9.  Olicitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no sistema,
na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
guando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrerd sucessivamente
sempre que houver |ances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermedi&rios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabel ecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenaréd e divulgaré os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o Agente de contratago/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do
das demai s col ocagoes.

6.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediéarios.

6.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preva ecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
aidentificaco do licitante.
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6.15. No caso de desconex@ com o Agente de Contratagcdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando adesconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior adez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apGs decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo aitens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, asssm como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gque se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima damelhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagdo autométi ca para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabel ecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finai s da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 daLei n® 14.133, de
2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputafinal, hipdtese em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigac8es previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabal ho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgéos de controle e o neste Decreto
Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o0 empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicgos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federa do 6rgéo ou entidade da Administragéo Publica estadual
ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acimado prego
méximo ou inferior a0 desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratac8io/Comissdo poderd negociar condi¢cfes mais
vantajosas, apods definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego méximo definido
pela Administracdo.

6.20.2. A negociagdo serdrealizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado atodos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.

6.21. Apo6s anegociacdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 dalLei n®14.133/2021, |legislacdo correlata e

no item 3.6 do edital, especiamente quanto & existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratag&o,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Certiddo Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cgu.gov.br/

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica— TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritério, por for¢a da vedacdo de
guetratao artigo 12 daLe n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°
3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente auma eventual desclassificaggo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢éo de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o
Agente de Contratagéio/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste edital .

7.5.  Verificadas as condices de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagaio/Comissdo examinard
a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo a0 méximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 daIN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os pregos maximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentérias, que servirdo de parémetro para avaliago dos
valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver viciosinsanavels,

7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou acima do valor méximo estipulado;

7.7.3.1.Na forma do Ac6rdao n° 2190/2024-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, as propostas serdo consideradas inexequiveis
tanto em relagdo ao prego global quanto aos pregos unitérios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando exigido pela Administragéo,
naforma prevista neste editd;

7.7.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracio podera exigir esclarecimentos ou documentagdo que
comprove aviabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta seré desclassificada.

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.7.5. aspropostas acimado valor maximo estipulado serdo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo estipulado apds
solicitagio da Administracdo para readequagéo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8.  No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s sera considerada apés diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao,
gue comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposicies acima, a andise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizag@o do sobreprego se dard pela superagéo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e
pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execucgo.

7.9.4. Conforme art. 59, § 5° daLe n°14.133/2021, ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.4.1.A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratacdo, juntamente com a garantia de execugéo contratual, nos
moldes do art. 96, § 1°, daLe n° 14.133/2021.

7.9.4.2.Td garantia sera exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e tendo as mesmas
condices e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitérios por meio de Planilha
de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos val ores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar & Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicag8o dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos val ores adequados
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ao vaor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitérios, no caso de empreitada por prego global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequactes indispensdveis no cronograma
fisico-financeiro e parabaizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira deverd conter as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI,
observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressao verba” ou de unidades genéricas, conforme simula 258, do
TCU.

7.13. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie
a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessérios a confirmagdo daguel es exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.14. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss30 prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat
ou e-mail dapelo licitante, antes de findo o prazo.

7.15. O agente de contratacdo ou a comissdo de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo hgja
majoragdo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratagéo,
atribuindo-1hes eficéacia para fins de classificaggo.

7.15.1. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitagéo através de diligéncia.

7.15.2. O gjuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que n&o aterem a substéancia das propostas.

7.16. Parafins de andlise da proposta quanto a cumprimento das especificacfes do objeto, poderé ser colhida a manifestacdo escrita
do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de redizar o
objeto dalicitagdo, serdo exigidos parafins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabahista e econémico-financeira, poderd ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso aslicitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Paraa participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Palis, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante
documentos equival entes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

8.2.1. Nahipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo ser8o traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto naLel n° 14.133/2021.

84. Serd veificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, naformadalel (art. 63, 1, dalei n°®14.133/2021).

85.  Serjverificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5.1. Eventua certiddo do Ministério do Trabaho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentua exigido néo resultard, por si
s0, na inabilitacdo. Em observancia ao Acorddo 523/2025 do TCU, serd concedida oportunidade para que o licitante apresente outras
evidéncias de cumprimento da reservalegal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.
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8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constitui¢éo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.  Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do loca de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o locd e as
condicdes de realizag8o do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.7.1. Declaracdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 4.9 do Projeto Basico;

Ou

8.7.2. Declaragdo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do servigo,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 4.10 do Projeto Basico.

8.8. A habilitag8o seraverificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais
ndo-digitais quando houver davida em relagdo a integridade do documento digital ou quando alei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018
art. 4°, 81°, e art. 6° 84°).

8.8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou em meio eletrénico
com assinatura digita vaida, emitida no &mbito da |CP-Brasil.

8.9.  E deresponsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-os atualizados junto aos 6rgos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros t&o logo identifique incorregdo
ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.9.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensegjar desclassificacdo no momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°,
parégrafo Unico).

8.10. A verificagdo pelo Agente de Contrataco/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, parafins de habilitagéo.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF ser@o enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacéo do Agente de Contratagdo/Comissdo.

8.10.1.1. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissi0 prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitacdo fundamentada feita no
chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio
do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1°do art. 36 eno § 1° do art. 39 da Instrucéo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacio anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

8.12. Apos aentrega dos documentos para habilitacdo, ndo seré permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 8§4°):

8.12.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pel os licitantes e desde que necesséria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
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8.12.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas,

8.13. Naandlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia
dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
parafins de habilitagéo e classificacdo.

8.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado
0 prazo disposto no subitem 8.10.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitaggo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitag8o, apds concluidos os procedimentos de que trata 0 subitem anterior.

8.16. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratagdo, e ndo como condi¢&o para participagdo nalicitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s conhecidos ap6s o julgamento.

8.18. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitaco de licitantes, a anulagéo ou
revogacao dalicitagdo, observard o disposto no art. 165 daLei n° 14.133, de 2021.

8.19. O prazo recursal éde 3 (trés) dias Utel's, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

8.20. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
8.20.1. aintenc&o de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluso;

8.20.2. o prazo paraa manifestacdo daintencdo de recorrer ndo serainferior a 10 (dez) minutos.

8.20.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

8.20.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 daLei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacéo das
razdes recursais serainiciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

8.21. Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.22. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qua devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.23. Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.24. O prazo para apresentacdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimag&o pessoa ou da divulgacdo dainterposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.25. Orecurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

8.26. O acolhimento do recurso invalidatéo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9. DOSRECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitaco de licitantes, a anulagéo ou
revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 daLei n° 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursa éde 3 (trés) dias Utels, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
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9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitacio ou inabilitagdo do licitante:
9.3.1. aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluso;
9.3.2. 0 prazo paraamanifestagdo daintencdo de recorrer ndo serdinferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagcdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

9.3.4. nahipédtese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 daLei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacéo das
razdes recursais serainiciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

9.4.  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qua devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimag&o pessoa ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vistaimediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

9.8.  Orecurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DASINFRAGOESADMINISTRATIVASE SANCOES
10.1. Cometeinfracdo administrativa, nostermos dalei, o licitante que, com dolo ou culpa

10.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratagéio/Comissdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especia quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;

10.1.2.2. recusar-se aenviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declarag@o ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante alicitacdo

10.1.5. fraudar alicitagdo
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10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qual quer natureza, em especia quando:
10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos dalicitacdo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infragfes devem ser apuradas de forma conjunta,
num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lel Anticorrupgao.

10.2. ComfulcronaLe n°14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic¢do ou até que sgja
promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penaidade.

10.3. Naaplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. anatureza e agravidade dainfragco cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes,

10.3.4. os danos que dela provierem paraa Administragdo Publica;

10.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagBes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentua de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias Uteis, acontar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Paraasinfragdes previstas nositens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, amulta sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do vaor do contrato
licitado.

10.5. As sangBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Naaplicagdo da san¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Gteli's, contado da data de sua
intimagao.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nositens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar aimposi¢do de penalidade mais grave, e impedir o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da prética das
infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, daLei n.° 14.133/2021.
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10.9. A recusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizar4 o descumprimento total da obrigag@o
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgéo ou entidade promotora da licitagéo,
nos termos do art. 45, 84° daIN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instaurag@o de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois)
ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias Gtei's, contado da data de suaintimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimag@o, o qual serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se néo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard 0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagéo da sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

11. DA ANTICORRUPCAO

13.1 A LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais ato
padréo de ética durante todo o processo de contratacédo e de execugdo do objeto contratual.

13.1.1 Parac€feitosdestaclausula:

a) “préticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengéo de
influenciar de modo indevido ag&o de outra parte.

b) “prética fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificacdo, inclusive falsidade ideolégica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem, ou com
intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

c)  “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido, inclusive influenciar
indevidamente as agdes de terceiros.

d) “préatica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade
parainfluenciar de modo incorreto as agdes de uma parte;

€)  “préatica obstrutiva é”:

. Deliberadamente destruir, falsificar, aterar ou ocultar provas em investigacOes ou fazer declaragdes falsas a investigadores, com o
objetivo de impedir materialmente uma investigagdo sobre alegacdes de uma prética de corrupcdo, fraude, coer¢do ou colusdo; e/ou
ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta néo revele qualquer fato que sgja de seu conhecimento em relacdo a questdes
relevantes para ainvestigagdo, ou paraimpedir que recorra ainvestigacdo ou a conduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

13.1.2 A Administracdo rejeitar4 uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma direta ou por
meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questao.
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13.1.3 A Administragdo declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a qualquer
tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o
processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em quest&o, sem que a LICITANTE tenha adotado medidas oportunas e adeguadas,
satisfatérias a, para combater essas préticas quando de sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente a Administragao
no momento em que tomou conhecimento dessas préticas,

13.1.4 Se agum funcion&io da Administracdo tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.

13.1.5 A LICITANTE devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a Administracéo ou
pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execugédo do contrato e a apresentacéo da
proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administracdo, se este assm solicitar;

13.1.6 A Administracdo deve observar com atencdo a cldusula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas cldusulas anteriores constituem
uma prética proibida e sujeita arescisdo do contrato;

13.2 Alémdisso, os LICITANTES deverdo estar cientes das condicdes estabel ecidas no Termo de Contrato.

12. DA IMPUGNAC}AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitimaimpugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo desta Lel ou para solicitar
esclarecimento sobre 0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, conforme

art. 165 daLei n.° 14.133/2021.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficia no prazo de até 3 (trés) dias
Utels, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, encaminhado para o e-mail da CPL,
sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

12.3.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de contratagdo, nos
autos do processo de licitago.

12.5. Acolhidaaimpugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
13. DASDISPOSICOES GERAIS
13.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2.  Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizag@o do certame na data marcada, a sesséo
sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabel ecido, desde que néo haja
comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissgo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéo do resultado desta licitagio ndo implicara direito a contrataco.

13.5. Asnormas disciplinadoras da licitagdo sero sempre interpretadas em favor da ampliag8o da disputa entre os interessados, desde
gue ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio daisonomia, afinaidade e a seguranga da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparaco e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 3BEB552002673B8D | SGD:2026/38969/028897

PAGINA 17



/G E'I' TOCANTINS

. GOVERNO DO ESTADO
AGENCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o diado inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6
seiniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que sgja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios daisonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecera as
deste Edital.

13.10. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventua revisdo, cancelamento,
desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por parte do provedor do sistema
(Portal de Compras do Governo Federa - COMPRAS GOVERNAMENTALIS).

13.12. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes Publicas (PNCP) e enderego eletrdnico
https:.//www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comissdo de Contratacdo, nos termos do art. 64 daLei n° 14.133/2021, podera alterar as condicdes deste certame e de qual quer
documento pertinente a esta licitac8o, desde que se fixe novo prazo para apresentacédo das propostas.

13.14. Naforma do Acordao n° 1211/2021-Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a Comissdo de
Contratacdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faca a juntada de documento que venha
apenas atestar condicao pré-existente & abertura da sessdo publica do certame, observando-se as | etras seguintes:

a) A Comisso de Contratagdo estabelecera em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser redlizada a juntada do
documento de que trata este item;

b) A protocolizaggo do documento no prazo estabelecido deverd ocorrer diretamente junto & Comissdo de Contratagdo no endereco
desta Pasta descrito no preAmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para
slo.ageto@gmail.com.

13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo de Contratacdo da AGETO.

13.16. Integram este Edita, paratodos osfins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Documentos relativo habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A - Modelo de declaragdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF. 14.133/2021)
¢) MODELO B - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica

d) MODELO C - Modelo de declarago de conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo

€) MODELO D - Modeo de declaracdo de compromisso — art. 69, 83°, Lel 14.133/2021

f) ANEXO I - Critério de Julgamento e Relagdo/Descri¢éo dos Produtos

g) ANEXO Il - Projeto Basico

h) ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

Pamas/TO, 11 de junho de 2026.

(Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comisséo de Contratagdo
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ANEXO | -

DOCUMENTOSRELATIVO HABILITAGCAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA E ECONOMICO-
FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei 10.406/2002
(Cédigo Civil):

1.1. Céduladeidentidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresaindividual;

1.3. Ato congtitutivo, estatuto ou contrato socia em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso
de sociedades por agdes, acompanhado da documentagdo de elei¢do dos seus administradores,

1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrugdo Normativan® 103, de 30/04/2007, do Departamento Naciona de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conformeprevisto no art. 68, da Lei n.° 14.133/2021:
2.1. Provadeinscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJMF).

2.2. Provadeinscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da apresentagéo da Ficha de
Inscrigéo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referidainscri¢éo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certidao de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacéio da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributérios
Federal e aDivida Ativada Unido (DAU);

2.6. Certidao Negativa de Débitos com o Fundo de Garantiado Tempo de Servigo — FGTS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos Traba histas— CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.° 14.133/2021 e na
Lei 10.406/2002 (Codigo Civil):

3.1. A comprovagdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(8es) e dos indices provenientes do balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida hd menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstragéo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contébeis limitar-se-80 ao Ultimo exercicio.

3.1.2. Asempresas criadas no exercicio financeiro dalicitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficaréo autorizadas
asubstituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.
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3.2. Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrgjudicial, ou liquidaco judicial, ou de execugdo patrimonial, conforme
0 caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a
publicacdo do primeiro aviso desta licitacdo, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certiddo. No caso de certiddo
positiva de recuperagdo judicial ou extrgjudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo
foi acolhido judicialmente, naforma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacdo judicial, deverd ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugao do contrato.

3.3. A comprovacdo de boa situagdo financeira da empresa serd através dos coeficientes e indices econdmicos, o capital social ou
patriménio liquido minimo de 7% (sete por cento) do valor estimado da contratacdo e a declaragdo de compromissos assumidos,
conforme especificado abaixo:

3.3.1. Deveré ser apresentado os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que dever&o ser
maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s) abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial,
conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

Ativo Circulante + Realizavel al ongo Prazo
LG= - - - —

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
G = Ativo Tota

B Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= - -
Passivo Circulante

3.3.2.Devera a licitante comprovar Capital Social ou Patriménio Liquido igual ou superior a 7% (sete por cento) do valor estimado
da contratacao.

3.3.3.Apresentar Declaracdo de Compromisso — ART. 69, 83° LEI 14.133/2021, onde a licitante declara, sob as penas da lei, que
mantera, durante toda a execugdo contratual, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo econdmico-financeira apresentadas para fins de
participacdo no presente certame, nos termos do art. 69, §3° da Le n° 14.133/2021, obrigando-se a comunicar imediatamente a
Administragdo sobre qualquer alteragéo que comprometa sua capacidade financeira, conforme modelo D anexo a este edital .

3.4. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do balanco patrimonial do Ultimo exercicio
financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicéo por balancetes ou balangos provisdrios. O penultimo balanco patrimonial exigivel sera
avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situacéo financeira da empresa.

34.1. O Baango Patrimonia das Sociedades Andnimas ou por Acles devera ser o aprovado em Assembleia e a respectiva Ata
registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de
Auditor (es) Independente(s).

3.4.2. O Badango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificagdo completa da
empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contdbil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no Sistema Publico de Escrituragdo Digital
SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital.

4. DAS DISPOSI (;C)ES GERAIS, conforme previsto no art. 63, da Lel n.° 14.133/2021:

4.1. As certidBes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no préprio documento terdo validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de expedic&o.

4.2. O licitante devera apresentar declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, naformadalei (art. 63, |, daLei n°14.133/2021).
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4.3. O licitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabal ho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XX X111, da Constitui¢cdo e do art.
68, VI, daLe n°14.133/2021.

4.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabal histas assegurados na Constitui¢éo Federal, nas leis trabal histas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas na
formadalei (art. 63, § 1°, daLei n°14.133/2021).

4.5. As declaragbes citadas no item 5 deste anexo | do edital, poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por meio de
declaracdo em campo préprio do sistemaeletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV.

4.6. ReferenteaVISTORIA alicitante devera apresentar:
a) Declaragdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 4.9 do Projeto Bésico;
Ou,

b) Declaragdo pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o loca do servigo,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 4.10 do Projeto Bésico.

5. Osdocumentos paraHABILITACAO TECNICA s30 0s previstos no Projeto Bésico.
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MODELO - A

MODELO - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yereenelBoiinnnde .
Ref.: Edita de (MODALIDADE DA LICITAC}AO) N.C e /
...................................................................................................................................... ,INSCritano CNPJMC...........cceeveeeieesiesieieieenny POT
intermédio de seu representante legal, 0(2) Sr.(A.)....ccvvevereeiieieiie e , portador(a) da Carteira de Identidade
3 L €dO CPF M. , DECLARA, parafins do disposto no art. 1° daLei Complementar n® 123, de

14/12/2006, sob as san¢Oes administrativas cabiveis e sob as penas dalei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se
enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° daLei Complementar n° 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso || do artigo 3° daLei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, §4°, daLei Complementar n°® 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as vedagles ao
tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esté sujeita as referidas vedagdes ao enquadramento como ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual méxima prevista para EPP ou, caso tenha ultrapassado, ndo
superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, §9° e 9°-A, da Lei Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4°, 82°, daLel Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitagdo neste certame, no ano corrente ndo
celebrou contratos com a Administragéo Publica cujos valor es somados extrapolem a receita bruta méxima admitida parafins de
enguadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratagdes com prazo de vigéncia superior a1 (um) ano, compromete-se a observar o valor anua do
contrato na aplicagdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODEL O DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

PAGINA 23

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a conforme
previsto no Termo de Referéncia/Projeto Basico referente ao certame licitatorio na data a seguir
indicada, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulagdo da proposta,
reconhecendo todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos servicos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas
as informagdes e condig¢des para o cumprimento das obrigagdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam avisita:

Lotagdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula

Horério darealizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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MODELO-C

M ODEL O DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGCOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO

(razdo social da licitante), CNPJ n°
, heste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagd do mesmo, constando inclusive qual a fungdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n°

, CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da
Concorréncia n® XXX/XXX , das condi¢des e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo
total RESPONSABILIDADE por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado,
quaisquer ateragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

, estabelecida no(a)

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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MODELO-D

MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO - ART. 69, §3°, LEI 14.133/2021

(razdo social da licitante), CNPJ n°
, heste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagd do mesmo, constando inclusive qua a fungdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n°
, CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que manterd, durante toda a execugdo contratual, as
condic¢des de habilitagdo e qualificagdo econdmico-financeira apresentadas para fins de participagéo no presente certame, nos termos do

art. 69, 83°, daLe n°14.133/2021, obrigando-se a comunicar imediatamente a Administracdo sobre qualquer alteracdo que comprometa
sua capacidade financeira.

, estabelecida no(a)

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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ANEXO 11

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELACAO/DESCRICAO DOS PRODUTOS

01. Do critério dejulgamento (lembretesimpor tantes):
a) Ser4vencedoraa Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MENOR PRECO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apos a virgula;

c) por setratar'de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances
INTERMEDIARIOS quanto em relagéo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA serda R$ 100,00 (cem reais).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relacao/Descricdo dos servigos:

VALOR VALOR

ITEM OBJETO QUANT. | UNITARIO (R$)| TOTAL R$:

Contratacdo de Empresa Especializada em Construcéo
Civil paraInstalacdo da Coberturas daArquibancadas do
Estéadio Gilberto Resende Rocha (Resenddo) - 01
municipio de Gurupi-TO.

XX XX
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ANEXO 111

PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA INSTALAGAO DA COBERTURA DA
ARQUIBANCADA DO ESTADIO GILBERTO RESENDE ROCHA (RESENDAO) - MUNICIPIO DE GURUPI-TO

Enderego: Rua 11, entre Ruas H e G - no bairro Waldir Lins |, Gurupi - TO, no CEP: 77423-190.

PALMAS-TO
2026
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1 DO OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada em Construgéo Civil para I nstalacio da Coberturas daArquibancadas do Estadio Gilberto
Resende Rocha (Resenddo) — municipio de Gurupi-TO.

1.1. Endereco: Ruall, entre RuasH e G - no bairro Wadir Lins |, Gurupi - TO, no CEP: 77423-190.

1.2. Faz parte deste objeto os seguintes documentos e anexos, conforme as orientagdes constantes na Ol IBR 01/06 do Ingtituto
Brasileiro de Obras Publicas (IBRAOP).

1.2.1. Projetos,

122 Planilha de quantitativos e orcamento estimativo;

1.2.3. Cronograma fisico-financeiro;

124 Anexo | - Modelo de Proposta Financeira: PlanilhaOrcamentéria— PO;
1.25. Anexo |I: Modelo de Planilha OrgamentariaSintética— POS;

1.26. Anexo |ll: Modelo de Planilha de ComposigdoUnitéria— PCU;

127. Anexo 1V: Modelo de Planilha de Composi¢do doBDI — PC BDI;
1.2.8. Anexo V: Modelo de Cronograma Fisico Financeiro — CFF;

1.2.9. Anexo VI: Modelo de declaragdo de vistoria e conhecimento do imével;

2. DA JUSTIFICATIVA

21. A contratacdo de Empresa Especializada em Construcdo Civil para Instalagdo da Coberturas daArquibancadas do Estédio
Gilberto Resende Rocha (Resenddo) — municipio de Gurupi-TO é de suma importancia, uma vez que ird proporcionar aos Usuarios,
jogadores e servidores do estadio maiores condi¢les para o bom desempenho das atividades exercidas e devolver novamente condi¢des
de reutilizag8o paraa comunidade local e entorno, com conforto, funcionalidade e seguranga, assim como ambientes necessarios para o

funcionamento minimo de qualquer evento no Estéadio.
3. DASESPECIFICACOES

3.1. A empresacontratada deverd executar a obra de acordo com as especificagdes contidas no edital e seus anexos.
3.2.  Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de elaboracdo de proposta financeira.

33. O julgamento por maior desconto terd como referénciao prego globa fixado no edital de licitagdo, e o desconto sera

estendido aos eventuais termos aditivos.

3.4. Os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados a partir da data de divulgagdo do edital de licitaco,
devem seguir os limites apresentados no Art. 55 dale 14.133/21.

35. Para licitagdo, é necessario que as empresas apresentem uma declaracdo do licitante de que possui pleno conhecimento do

local da prestacdo dos servigos a serem contratados.

3.6. Possivels indefinicoes, omissdes, falhas ou incorregdes nos projetos, nao poder 8o constituir pretexto para cobranca de

“servigos extras” e/ou alteracdo na composicdo de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-
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guestionamento na fase licitacéo.

3.7. Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execugdo do objeto em Gurupi, TO, incluidosos valores de quaisquer
gastos ou despesas com: instalagcBes de maquinas, equipamentos proprios eandaimes, aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o
seu transporte até o local de execugdo dos servigos, armazenamento e guarda, equipamentos de seguranga individua e coletiva e
providéncias pertinentes, assim comoas despesas relativas a mao de obra necessdria a tais atividades, incluindo as previstas em leis

sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.

38. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverd ser solicitado sua
substituic8o, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substitui¢do de materiais especificados por outros equiva entes, desde que o
novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com 0s constantes neste Projeto Basico quanto a qualidade,

resisténcia, aspecto e prego.

3.9 A contratada devera executar 0s servigos de engenharia sempre visando & economia da manutencao e operacionalizagdo da
edificacdo, a reducdo do consumo de energia e &gua, bem como a utilizagco de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, conforme IN/POG n° 01/2010, Art. 4°.

3.10. A contratada devera preferencialmente contratar méo-de-obra local além de utilizar materiais, tecnologias e matérias primas

de origem local para execugéo, conservagdo e operacdo da obra.

4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

4.1.  Paraparticipar dalicitagdio os concorrentes deverdo apresentar os documentos abaixo descritos além dos previstos no artigo 67
dale 14.133/21..

42. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de

atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

43. CertidBes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo deservicos similares de complexidade tecnolégica e operaciona equivalente ou superior, bem

como documentoscomprobatdrios emitidos naformado § 3° do art. 88 daLei 14.133/21;

44, Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
45. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;
4.6. Atestado de capacidade técnico-profissional, apresentado pelo Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista ou ainda

Arquiteto, que serd 0 RESPONSAVEL TECNICO pela execucdo do contrato, seja detentor de atestados de capacidades técnicas por
execucdo de obra de caracteristicas pertinentes e compativeis, que comprovem responsabilidade técnica (acervo profissional) de obra
similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizag8o, supervisdo

ou coordenagdo da execucdo de obras/servicos. As parcelas de maior relevancia e de valor significativo sdo as seguintes:
4.6.1. Tubul&o a céu aberto, didmetro do fuste de 80cm.

46.2. Fabricacdo e instalacdo de tesoura (inteira ou meia) em aco, vaos maiores que 6,0 m e menores que 12,0 m.
4.6.3. Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 &guas.

47. A comprovagdo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de

Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU,
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acompanhado da respectiva CAT (Certiddo deAcervo Técnico).

48. Deverd(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(Ges)
expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados. data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional (is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especificagles técnicas dos servigos e os quantitativos

executados.

409. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administragdo publicadireta ou indireta,federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de
valores significativos que correspondem a 4% (quatro por cento)ou mais do valor previsto para o respectivo item do objeto. Segueitem

de maior relevancia:
49.1. Tubul&o a céu aberto, didmetro do fuste de 80cm (V=19,58m3).
49.2. Fabricacdo e instalaco de tesoura (inteira ou meia) em aco, vaos maiores que 6,0 m e menores que 12,0 m (P=7.964,65kg).

493.  Telhamento com telha metdlica termoactstica e = 30 mm, com até 2 &guas (A=480,00m2).

494, Observacao: os valores obtidos nositens 4.11.1, 4.11.2 e 4.11.3 se equivalem a 30% dos correspondentes aos que seréo
executados na obra.

4.10. A qualificag8o técnica operacional busca mitigar das contratagdes publicas, licitantes sem nenhuma experiéncia sejam incapazes
de executar com exceléncia o objeto da contratacdo. Ademais, os itens solicitados sdo de baixa complexidade ao se tratar de uma obra de

engenharia e 0 acervo técnico estipulado evita negligenciar o interesse pablico.

4.11. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOESLOCAIS

4.11. Para fins de habilitagdo, a licitante deverd apresentar declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagGes e das
condigdes locais necessarias ao cumprimento das obrigagBes objeto da licitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso VI, da Lel n°
14.133/2021, nos termos do model o disponibilizado no Edital, firmada pelo responsavel técnico dalicitante.

4.11.1. A referida declaragdo implica o reconhecimento, por parte da licitante, de que possui pleno conhecimento das caracteristicas,
condi¢cbes e peculiaridades técnicas, operacionais e logisticas relacionadas & execucdo do objeto, bem como das condicbes da
infraestrutura existente nos locai s de intervengao.

4.11.2. A apresentacéo da declarag@o de que trata o item 4.11 caracteriza a assun¢do, pela licitante, da responsabilidade pela adequada
formulacdo de sua proposta, ndo sendo admitida, posteriormente, a alegagdo de desconhecimento de quaisquer condi¢des ou informagdes
gue possam influenciar na execugdo contratual.

4.11.3. O agendamento para a realizagdo da visita técnica, caso a licitante opte por redlizar a vistoria prévia no local da execugéo dos

servigos, podera ser feito em horério comercial, por meio do e-mail: obras.esporte@gmail.com.
5. DO ORCAMENTO ESTIMADO

5.1 Os pregos referenciais de servigos serdo obtidos por meio de precos do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI referente a0 més de setembro de 2025, fornecidos pela Caixa Econdmica

Federal. Os servigos ndo constantes no mesmo teréo como base de valor a composi¢éo de custos unitérios desenvolvida pela equipe de
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engenharia da SEJU (Secretaria dos Esportes e Juventude), que fara cotag@o de pregos dos materiais ndo constantes no SINAPI.

5.2. A proposta de prego apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e tota responsabilidade do

licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.
5.3. DO REAJUSTE DE PRECOS

5.3.1. A data-base para fins de regjuste dos pregos constantes da proposta é a data do orgamento estimado. O regjuste de que
trata este item somente poderd ser concedido pela fiscalizago a partir de um ano contado da data base vinculada & data do orgamento

estimado, mediante justificativa da variagdo do custo de producdo no periodo.

5.3.2. Caso exista regjuste, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do orgamento estimado,

pela aplicagdo do respectivo fator de regjuste de pregos aos val ores de pagamento devidos.

5.3.3. Na hipdtese de o prazo de execugéo da obra exceder ao periodo de execugdo prevista em contrato, e este atraso ndo esteja
atribuido a0 Contratado, o contrato podera ser regjustado pelo indice Nacional de Custo da Construcio do Mercado (INCC-M),
mediante solicitacdo do Contratado.

5.3.4. Caso o indice estabelecido para regjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera

adotado em substituico o que vier a ser determinado pelalegislacdo entdo em vigor.

5.3.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para regjustamento do valor

remanescente.

5.3.6. E obrigagdo do Contratado a apresentagio de memdria de célculo referente ao regjustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.

5.3.7. O prazo para resposta a0 pedido de regjustamento de precos serd preferencialmente de 1 més, contado da data do

fornecimento da documentacdo descritano Art. 135 daLel 14.133/21.

6. DO BDI

6.1. Conforme determinacdo do Art. 90, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, o preco global de referéncia serd o resultante

do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi ¢3o:

6.1.1. Administracdo Central;

6.1.2. Seguro e Garantia;

6.1.3. Risco;

6.1.4. Despesas Financeiras;

6.1.5. Lucro;

6.1.6. Tributos (impostos CONFINS 3% e PIS 0,65%);

6.1.7. Tributos (1SS, variavel de acordo com omunicipio);

6.1.8. Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Recita Bruto — 0% ou 4,5% - Desoneragéo);

6.1.9. BDI SEM desonerag@o ou BDI COM desoneracdo(FérmulaAcordao TCU).

6.2. A bonificagéo e despesas indiretas (BDI) deverd compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas indiretas, aqui
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entendidas aguelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

6.2.1. Custo com a administracdo central;

6.2.2. Despesas eventuais (greves, feriados ndo previstos, falta momentéanea de material, acidentes inerentes a propria

atividade de construcdo, etc., ou seja,que tenham conotacéo de taxa de risco da construtora);

6.2.3. Despesas com impostos e taxas (impostos, licencas, alvaras, seguros, caugdes, registros, placas legais, ART, etc.);
6.2.4. Custo financeiro (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).
6.2.5. A composicéo do BDI deverd ser detalhada. Em conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU)

por meio do Acorddo n° 2.369/2011, paraa composi¢ao do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte formula:

_ (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) 1

BDI
(1— CP —ISS — CRPB)

6.3. Ressaltamos que a férmula utilizada devera respeitaros critérios e os parametros de aceitabilidade da Lei

de Diretrizes Orgamentéarias— LDO.

ltens Sigias .ld:m Situagao 12 Cuartl| Medio | Quarti

Btz o Cerird &0 | 350% . 3008 | 4.00% | 5507

Sequ Garala G| 0% - (180% | 080% | 1 00%

Rarn R 177% 2 097% | 12M% | 17T%

Despesas Franeias OF | 123% - 05%% | 123% | 1. %%

Ly L T40% . F.16% | T40% | 8.36%

Trioesos (mpestes COFRG 3 e PISUEDN) CP 165% 2 J6%% | 36%% | 5%

Trcases 153, varidwet de accrd com o municinio) 55| 5% - 0% | 250% | 300

Triowias {Coniribuicga Previdenciang sobe 8 Receta Bnda - D% ou4.5% - Desoneragho) CPRE | Q.00% - 000% | 450% | 450%
B S2H desaneracn Formula Ao TOU) BDIFAD | 479% oK N3% | 210% | 500%

Fonte: Caixa Econdmica

Obs.: Os valores nas na coluna “% Adotado” sdo meramente ilustrativos, ja os limites tem que obedecer aos critérios do TCU que
devem encontrar-se entre os limites (1° e 3° Quartil).

6.4 O BDI de referéncia adotado no Projeto Bésico foi de 25,00%. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, bem como com detalhamento
das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor fina da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unit&rios, exclusivamente para eventuais adequacBes indispenséveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme o art. 56, 85, dalei 14.133/2021.
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BDI
VALORES DE REFERENCIA .

DESCRICAO SIGLA MINIMO MEDIO MAXIMO VALOR ADOTADO | ANALISE
Administracéo central AC 3,00% 4,00% 5,50% 3,50% ACEITAVEL
Seguro + garantia SG 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% ACEITAVEL
Risco R 0,97% 1,27% 1,27% 1,20% ACEITAVEL
Despesas financeiras DE 0,59% 1,23% 1,39% 1,20% ACEITAVEL
Lucro L 6,16% 7,40% 8,96% 7,50% ACEITAVEL
ISS (*) ISS Conforme Legislacdo municipal 2,50% ACEITAVEL
PIS PIS Conforme Legislacdo especifica 0,65%
COFINS COF Conforme Legislacdo especifica 3,00%
DESONERACAO CPRB Conforme Legislacdo especifica 4,50%
BDI NAO DESONERADO | BDI 2034% | 22,12% | 25.00% 22,29% ACEITAVEL
BDI DESONERADO BDI 28,45%

6.5 Os tributos IRPJ e CSLL néo devem integrar o cdlculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante,
conforme Acorddo do TCU 325/2007.

7. DO REGIME DE EXECUCAO, DA MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1 DaModalidade de Licitacdo, Regime de Execugdo da contratagdo e Critério de Julgamento:

a) Modalidade da Licitagdo: Concorréncia (Inciso XXXVIII, Art. 6° Lel 14.133/2021).

b) Regime de Execucdo: Empreitada por preco global (Inciso XXIX, Art. 6° Lei 14.133/2021).

c) Critério de Julgamento: Menor Preco (Inciso |, Art. 33° Lei 14.133/2021).

d) Classificagdo do objeto: Obra comum de engenharia.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1 A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual deverdser composta,

obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagéo:
8.2. Proposta financeira— modelo 01 em anexo.

8.3. Planilha orcamentéria base, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicacdo do prego
unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — modelo 02 em anexo.

8.4. Planilha orcamentéria sintética, elaborada usando-seduas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicagdo do prego
unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens. — modelo 03 em anexo.

8.5. Planilha de composic¢&o anditicado BDI — modelo 04 em anexo.

8.6. Planilha de composi¢do de custos unitarios (or¢amento analitico) de todos os itens da planilha orcamentéria. Oreferido
orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentéria. Nos itens com descri¢des
coincidentes a empresa licitante podera apresentar & composi¢éo do primeiro item das repeticdes, tornando-se, neste caso, obrigatdria a
citagdo da numeracdo nos demais itens — modelo 05 em anexo.

8.7. Planilha de encargos sociais — modelo 06 em anexo.

8.8. Cronograma fisico-financeiro — conforme cronograma base em anexo.
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8.9. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢des mencionadas anteriormente acarretara em desclassificagdo do
licitante.
9. DASOBRIGACOESDA CONTRATANTE
9.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Secretaria dos Esportes e Juventude ou

terceirizados contratados pela contratante.

9.2. O representante da Administracéo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,

determinando o que for necessario aregularizagdo das faltas ou defeitos observados.

9.3. Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servico), 0 CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execugéo dos servigos, eventuais imperfeicoes no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para sua corregéo.

9.4. Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.

9.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9.6. Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s o atesto da nota fiscal aferida.

9.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo

maximo de 60 dias.

10. DASOBRIGAGOESDA EMPRESA CONTRATADA

10.1. Antes do inicio da obra, a CONTRATADA deveréa apresentar a relagdo da equipe técnica que executard a obra, composto
por no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto, e demais profissionais solicitados na habilitagdo e contemplados na planilha
orcamentéria, item da administracdo local. Junto a relacdo da equipe deverd4 ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares,

10.2. Empregar todos os materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adequada e das normaspertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execucgdo dos servigos, incluindo aqueles que deveréo
ser refeitos;

10.3. As despesas referentes a0 consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até o
recebimento definitivo da obra.

10.4. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operérioscontratados, serdo de
responsabilidade daCONTRATADA.

10.5. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra sera de responsabilidade da CONTRATADA.
10.6. As despesas decorrentes de estadas e alimentag8o de pessoa no loca de realizacdo da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.7. As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por contada CONTRATADA.

10.8. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos atualizados,
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composto de desenhos, caderno de especificacdes técnicas, planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro.

10.9. Deveréo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem necessarios no

decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

10.10. Dever&o ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessario e adequados aodesenvolvimento de

cadatarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

10.11. Cumprir as legislages federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicinado
trabal ho, diligenciando para que néo hajarisco de paralisagéo dos servicos;

10.12. A CONTRATADA devera manter vigilancia 24 horas por diano canteiro de obras.
10.13. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiai s necessérios a execugdo dos Servicos;
10.14. Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de

trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protecdo ambiental,

fazendo, inclusive, a remog&o dos entulhos;

10.15. Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagcdio da empresa e com os devidos equipamentosde
higiene e seguranca do trabal ho;

10.16. Manter na obra alistagem de todos os empregados, contendo nome, RG e fungéo;

10.17. Responder por quaisguer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdodos

servigos, bem como por aqueles provocados em virtudedos servigos executados e equi pamentos empregados;

10.18. Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo del5 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo de
garantia, venha a apresentar defeitos de fabricac8o ou quaisquer outros que, reincidentes  em niimero igual ou superior a duas vezes,
venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizago, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agdo ou omissdo, a
SEJU;

10.19. Providenciar, as suas custas, 0 registro do servico no INSS e nos demais érgaos que exigem;

10.20. Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeiralinha, de acordo com os padrdes estabel ecidos em

projeto e memoriais de especificagdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada, necessérias & execugdo dos servigos.

10.21. Fornecer todos os dispositivos e acessOrios, materiais, ferramentas, equipamentos e servicos essenciails ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de  acabamento

elou listasde materiais do projeto, masimprescindiveisacompleta e perfeitarealizacdo daobra;

10.22. Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no

processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes;

10.23. Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisorias necessé&rias, aojamentos, refeitdrios, depdsitos,

escritdrio para fiscalizagdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execug&o dos servicos;

10.24. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e

municipais, em conseguéncia de fato a elaimputavel e relacionados com o fornecimento de materiais eservigos contratados;

10.25. Providenciar a aprovagdo, junto aos 6rgéos competentes, quando couber, de todas as alteragBes que possam ser feitas nos

projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a ateragao.
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10.26. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruigdo que 0s servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da SEJU, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e fornecimento

contratados, mesmo que ocorridos navia publica;

10.27. Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade T écnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 5 (cinco) dias apds a assinatura
da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipstese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do referido

documento, o qual poderaimputar em multa grave.

10.28. Manter no local de execucéo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas
pelas partes, onde serdo feitas as anotagdes didrias sobre 0 andamento dos trabalhos tais como: indicagdes técnicas, inicio e término
das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos servigos, assuntos que regueiram

providéncias das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade de acordo com 0s projetos,propostas, €tc;

10.29. Promover o imediato afastamento, apGs o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que nédo
corresponder & confianga, demonstrar incapacitagdo técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizag8o da Secretaria dos Esportes e
Juventude (SEJU);

10.30. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que por ventura dal originarem e por tudo mais

guanto asleis sociais, trabal histas e fiscai s estabel ecem;

10.31. Fornecer, sempre que solicitado pela SEJU, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medi¢cdo, comprovantes de

pagamentos dos empregados e do recol himento dos encargos sociais, trabal histas e fiscais decorrentes da execucdo deste contrato;

10.32. Requerer junto a Secretaria dos Esportes e Juventude, os pedidos de medicoes, devidamente assinados pel o representante
legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 59(quinto) dia Gtil do més seguinte & realizago dos servigos, ficando
sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida medicdo, em até 15 dias corridos, apds a data do recebimento dos

requerimentos.

10.33. Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos

servigos dentro do prazo previsto;

10.34. Manter, durante a execugdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservacdo dos servicos executados até
sua entrega definitiva a SEJU e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos os dados dos servigos, inclusive

identificacdo dos profissionais envolvidos;

10.35. Proceder, ao fina dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogéo do
materia desnecessario e (ou) indesgjavel;
10.36. Apresentar, a0 término dos servigos, antes da sua aceitacdo definitiva pela SEJU, os projetos executivos “asbuilt” (como

construido), devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rome umacépiaem original;

10.37. Providenciar as liberacGes provisorias, definitivas e necessdrias junto a Concessionéria de energialocal (ENERGISA) e
BRK AMBIENTAL, inclusive aprovacio do projeto elétrico da entrada, Orgdos fiscalizadores e ao CREA, arcando com 0s custos
necessarios;

10.38. Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessionéarias de fornecimento de energia

elétrica e &gua potével de todo o periodo de execugdo da obra;
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10.39. Ao fina da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverd apresentar 0 Manual de Manutencéo e
Conservacdo da obra. Este manua terd como objetivo orientar os responséveis pela Manutencdo das EdificagOes, com relagdo aos
servicos de manutencdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condig¢des de funcionamento das
instalagdes.

10.40. Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligagdes definitivas de &gua, energia elétrica, telefone,

esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

10.41. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra, antes

de serem aplicados.

10.42. A CONTRATADA deveradeclarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

10.43. Manter as condigdes de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de vigéncia
do contrato.
10.44. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia do Contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista

em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, parareabilitado da Previdéncia Socia e para aprendiz.

10.45. A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representé-lo na
execucado do contrato (art. 118, Lei n° 14.133).

11. DO PRAZO DE EXECUCAO
11.1. Apbs aassinaturado contrato, a empresa CONTRATADA tera até 30 dias corridos para mobilizagdo einicio das obras.
11.2. O prazo prazo para entrega dos servicos sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura da ordem de servigo

expedida pela Secretaria dos Esportes e Juventude.

11.3. O prazo do contrato tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo, podendo ser
prorrogado nos termos do Art. 111°dalLei n° 14.133/21.

11.4. A empresa vencedora desta licitagdo tera o prazo de 05(cinco) dias Uteis a partir da homol ogacéo/publicacéo para validar
ou apresentar adequacdo do cronograma fisico- financeiro proposto pela SEJU, bem como para apresenta a programagéo de
desocupacdo parcial da edificacdo parainicios dos servigos.

115. A SEJU terd o prazo de 10 dias Uteis para aprovar/validar o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
empresa.

11.6. A empresaterd o prazo méximo de 05 dias corridos para comunicar formalmente a SEJU o término dos servigos.

11.7. O recebimento provisorio ocorrera em até 30 dias corridos.

11.8. O recebimento definitivo ocorrera em até 30 dias corridos apds o recebimento provisorio.

11.9. Antes de findar o prazo fixado no precedente e, desde que formalizado, a empresa podera solicitar que segja prorrogado.

Ocorrendo esta hipotese, a SEJU examinara as razdes expostas e decidira pela prorrogacdo do prazo e/ou aplicagdo das penalidades
previstas nalegislacao.

12. DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO.

12.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE,no prazo minimo de 10 (dez) dias Gteis, contados da assinatura do
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Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucdo da obra, o qual devera cobrir eventuais
prejuizos de origem slbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e depesas

extraordindrias.

12.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,

eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execucdo da obra.

12.3. A CONTRATADA deverg, ainda, naformadalei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro
coletivo contra acidentes de trabalho, com vaidade para todo o periodo de execugdo a obra, correndo por sua conta as despesas ndo
cobertas pela respectiva apolice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIII, da
Constituicéo Federal, eregulado pelas Leisn®8.212/91 e n° 8.213/91.

13. DA GARANTIA DA OBRA

13.1. A empresa contratada deverd prestar garantia a contar do recebimento definitivo da obra conforme
Art. 140 8§ 6° da Lei 14.133 de 2021, Art. 618 do Codigo do Consumidor e NBR 15.575/21 devendo prestar garantia ao objeto

contratadopor no minimo 5 (cinco) anos;

13.2. A empresa licitante devera prestar garantiando inferior a1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para equi pamentos

e materiais, exceto agueles cuja garantia emitida pelo fabricante sgja diversa deste periodo.

14. DA GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pelaAdministraco.

14.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, que devera ser apresentada conforme art.

96, § 1°, daart. 14 daLei n° 14.133/2021, juntamente com a proposta de pregos.

14.3. Serd exigida, mediante previsdo no edital, prestagdode garantia nas contratactes de obras, servicos e fornecimentos

conforme Art. 96 dalLe 14.133/21. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publicaemitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Economig;
I - seguro-garantia;

" - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central

do Brasil.
A% - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo vaor total.
14.4. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de

renovar a garantia ou de endossar a apdlicede seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pelaAdministragso.

145. Em caso op¢ao pelo seguro-garantia, devera ser observado o prazo previsto no § 3°, do art. 96, dalLe 14.133/21.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 3BEB552002673B8D | SGD:2026/38969/028897

PAGINA 38



PAGINA 39

m Er TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO

AGENCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a
Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos eas indenizacfes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratacdes regidas pelaLei 14.133/21:

I - 0 prazo de vigéncia da apodlice sera igual ou superior a0 prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as

modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso  pela seguradora;
I - 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se ocontratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

14.7. Nas contratacBes de obras, servicos e fornecimentos,a garantia devera ser de 5% (cinco por cento) do valor inicia do
contrato.

14.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por

culpa exclusiva da Administracdo e, quandoem dinheiro, atualizada monetariamente.

14.9. A prestagdo da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigac8o de a seguradora, em caso de inadimplemento

pelo contratado, assumir a execucdo e concluir o objeto do contrato, hipdtese em que:

I - a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado ocontrato principal;

b)  acompanhar a execucdo do contrato principal;

C)  ter acesso aauditoriatécnica e contdbil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pelaobraou pelo fornecimento;

I - aemissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem elaindicar paraa conclusdo do contrato, sera autorizada
desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

" - a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
14.10. Na hip6tese de inadimplemento do contratado, seréio observadas as seguintes disposi¢les:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada
indicada na apdlice;

I - caso a seguradora ndo assuma a execucgdo do contrato, pagara aintegralidade daimportancia segurada indicada naapolice.

15. GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

15.1. O fiscd da obra e contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Le Federa
n° 14.133/21; e, com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.

15.2. A fiscalizagdo dos servigos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e(ou) arquitetos da Secretaria dos Esportes e
Juventude (SEJU);
15.3. A Fiscalizaco fica assegurado o direito de:

15.3.1. solicitar por meio de notificagdo a retirada do local dos servicos os engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operario
gue ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. 1sso ndo deverdimplicar em modificagdes de prazo ou de condigdes
contratuais;

15.3.2. exigir o cumprimento de todos os itens destas especificaces;
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15.33. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o0 prazo para suaretirada da obra.
15.3.4. A presenca da fiscalizaggo na obra ndo diminuird aresponsabilidade da empresa contratada;

15.4. A empresa contratada serd obrigada a facilitar & fiscalizagdo 0 acesso aos materiais e servigos em execucdo, facultando a
mesma ainspegdo de todas asdependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiai s, equi pamentos e documentagéo;

155. A fiscalizagio caberd, ainda:
15.5.1. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventual mente constatadas no projeto bésico;
155.2. Aprovar materiais equival entes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composic¢éo, qualidade,

garantia e desempenho requeridos pelas especificactes técnicas.

15.6. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, a0 seu substituto, em especial:

15.6.1. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizaggo técnica, administrativa e setorial, de que dispde osincisos I, 111 e
IV do art. 26 do Decreto Estadual n° 6.606/2023;

15.6.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia;

15.6.3. acompanhar a manutencdo das condigbes de habilitagdo da contratada, para efeito de empenho de despesa e
pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas que obstam o fluxo norma da liquidagdo e pagamento da
despesa;

15.6.4. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizago do contrato contendo todos os registros
formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracdo Publica;

15.6.5. coordenar 0s atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao setor de contratos
paraformalizag&o dos procedimentos de que dispbe o inciso | do art. 26 do Decreto Estadual n° 6.606/2023;

15.6.6. constituir relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do 830 do art. 174 da Lei Federal no 14.133/2021,
com as informagdes obtidas durante a execugéo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracdo Puablica,
podendo ser utilizado como insumo para a confecgé@o dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e projeto basico das novas
contratacOes,

15.6.7. coordenar a atuaizagdo continua do relatdrio de riscos durante a gest@o do contrato, com apoio dos fiscais técnicos,
administrativos €/ou setoriais;

15.6.8. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos e/ou setoriais no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas; e,

15.6.9. diligenciar para a formalizag@o de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangBes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata 0 art. 158 da Lei Federal no 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

16. DA MEDICAO

16.1. A medicdo dos servigos serd realizada mensalmente, a critério da Administracdo com base no cronograma aprovado,

considerando a fabricacio e 0s servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
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especificagOes técnicas e os desenhos de projeto.

16.2. Os pagamentos referentes a administragdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionamente a execugdo financeira da
obra

16.3. A contratada devera apresentar o pedido de medicao formal mente, respeitando os prazos pré-estabel ecidos no cronograma
fisico.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado por meio de depésito bancario em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias corridos,

respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto Basico, a partir do Atesto da Nota Fiscal, com base na medicéo feita

pela Secretaria dos Esportes e Juventude, apos solicitagdo da Contratada.

17.2. A contratada devera ainda entregar as certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas, sempre que

solicitadas pela administracao.
17.3. A Nota Fiscal devera estar devidamente atestada pelos fiscais do contrato da Secretaria dos Esportes e Juventude (SEJU).

17.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de algumaforma, para tanto, o
vaor devido devera ser acrescido de atuaizago financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) a0 més, ou 6% (seis por cento) ao ano,

mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre adata prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I= (6/100)
365
18. DO RECEBIMENTO DA OBRA
18.1. Em conformidade com o artigo 140 da L ei Federal n® 14.133/21 o objeto serarecebido da seguinte forma:
18.2. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizaggo, mediante termo detalhado, quando

verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico. O recebimento provisorio se dara em até 30 dias corridos.

18.3. DEFINITIVAMENTE, definitivamente, por servidor oucomissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 30 dias corridos ap6s o

recebimento provisdrio.

18.4. O prazo ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados eprevisto no
edital.

18.5. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

18.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou

servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidospela lei ou pelo
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18.7. Os métodos para arealizagdo dos recebimentos provisorio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.
18.8. Salvo disposicdo em contrério constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para

afericdo da boa execucgéo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

18.9. O recebimento definitivo pela Administracdo n&o eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construggo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela

reconstrucdo ou pela substitui¢do necessarias.
19. DASSAN(;OES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

19.1. Em caso de inexecugdo parcia ou tota da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancoes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo

publicaconforme prevé os artigos 156 da lei n° 14.133/21,asseguradaa ampla defesa.

19.2. Aplicam-se, & CONTRATADA as sances administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V, das
Irregularidades, no CAPITULI |, Das infrages e Sancdes Administrativas da Lei n° 14.133/21.

19.3. A recusa injudtificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE

caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabel ecidas.

19.4. O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das penalidades

acima elencadas, as discriminadas a seguir:

195. Adverténcia escrita: quando se tratar de infragéo, que ajuizo da fiscalizagdo e no caso de descumprimento dasobrigagdes e
responsabilidades assumidas no Edital e seusanexos ou, ainda, no caso de outras ocorréncias que possam acarretar prejuizos aos

ENTES CONTRATANTES, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

19.6. Multas;

19.6.1. Caso existam ndo-conformidades relativas a reformada edificacdo institucional , quando da fiscalizagdo da
obra realizada de acordo com o Projeto Executivo detalhado, o ENTE CONTRATANTE aplicard multas condizentes aos itens que

compdem a Planilha Orgamentéria da Obra, adotando a sistemética explicitada abaixo:

Tabela - 1: indice de Gravidade (IG) e percentual (%)

Faixas de Graus de N&o . . Multa Sobre o Valor Total
_ Indice de Gravidade(l G)
Confor midade doltem
_ 1 10%
Gravissma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 3BEB552002673B8D | SGD:2026/38969/028897

PAGINA 42



19.6.1.1.

PAGINA 43

m ETO TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO

AGENCIA DE TRANSPORTES,

OBRAS E INFRAESTRUTURA
0,9 9%
0,8 8%
Grave
0,7 7%
0,6 6%
0,5 5%
Moderada
04 4%
0,3 3%
0,2 2%
Leve
0,1 1%

Fonte: AGETO/TO

Gravissima: quando 0 CONTRATADO recebeu mais de uma multa por N&o-Conformidade Grave, e que até o

final do prazo estipulado em notificagBes, ndo tomou as providéncias necessarias areparacao das mesmas,

19.6.1.2.

19.6.1.3.

Grave: quando coloca em risco a seguranca da edificagdo e/ou a integridade fisicado usuario;

Moderada: evidenciada pela perda dafuncionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem

afetar a seguranca da edificaggo e/ouaintegridade fisica do usuario;

19.6.1.4.

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execugdes construtivas e utilizagdo de componentes distintos das

especificacOes técnicas contempladas no projeto executivo;

19.6.1.5.

indice de Gravidade (1G): indices escalonados em funco do tipo de ndo-conformidade evidenciada (grave,

moderada ou leve) a serem adotados pelo fiscal;

19.6.1.6.

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentua de multa sobre o valor total do item, obtido por meio da

multiplicacdo do |G pela multa méxima sobre o valor total do item.

Tabela - 2: Graus de ndo-conformidade por item da planilha de custos
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iMLICE DE MULIA SUBRE (FAIXAS DE GHAUS|
DENCRH;."\D DOS SERVICOS VALOR R$ GRAVIDADE OVALOR DO DE NAG
[1G) ITEM COMFORMIDACE
Walcr total coitem de accroo com -
[SCRYICCS PROLININARLCS E: 04,1800 W% AJL LCWE
projetos
: Walor lolal coilem de acerio com .
RICYIMEMTO DE TERRAS & 0,TAOE T h 8% GRAVE
projelos
i valzrtotal cortem de accréo com .
INFRA ESTHU (URA O rAQE FE T GRAVE
projotas
Iy Valzrintal nnitem de acorda com
SUPFRFSTRIITURA 5 n7AOR Thh A% GRAVF
proj=tas
- g walzriotal coltem de accréo com 2 7 o
PAREDES EPNINEIS 0ANOE A% N6k MODERADA
projatos
2 Valzriotal coitem de accroo com -
C[EQUADRIAS F I4A0E A A6 WODCRADA
projetos
valzrtotal coltem de accroo com .
CCBERTURA % 0,FTAOE % N 8% GRAVE
projzlos
e Valzriotal coitem de accréo com
IMIPERMEAEILIZACAL LAaALE 3% Ab MULERADA
projotas
i 5 pr Vel lalal cilem de aconiooom £
RFVFSTIMFMT DF PARFIFS H n4A00 A% & 6% MONFRANDA
proj=tas
~ valzriotal cortem de accréo com o i
PISO { FAVIMENTACAD 0ANOE A% N6k MODERADA
projatos
Walzortotal coitem de accroo com =
RCCARCS CFOTORIS % L4A0E A A6 WODCRADA
projetos
valzrtotal coltem de accroo com : i
PINTURA ; 0,1203 1% 0 3% LEVE
projelos
. . . Walcortotal coitem de acorco com .
INSTALACAC ELETRICA O FAQE FE TR GRAVE
projotas
e . Walor lulal cuilen de averdo com -
INSTA! ACAC HIDRALI ICA E n4A00 A% 6% MONFRANA
proj=tas
i e s valzriotal cortem de accréo com i
INS LALACAC SAMNIELHIA 0ANGE 1% Nb% MULDERADA
projatos
Val=rtntal cnitem de acorio com %
LOUCAS CMLTAIS = L7AOE Pty GRAYL
projetos
walzriotal coltem de accroo com - .
BANCALAS 3 0,7A0E 7% D 8% SRAVE
projelos
SIsIEMA DE RGIECAD
i ) valzriotal cortem de accréo com 5. o 5 5
CCMNTRA DESCARGAS rojatos 0ANOE A% N6 MODERADA
ANTTADSFERICAS [SPDA) i
SISTEMA DE PRCTE;ﬁD CE valzriotal coltem de accrco com 5 = : 5
2 s bl 0AN0E A% N 6% MODERADA
CCNIBATE A INCENDID projatos
- Valzriotal coitem de accroo com "
SCAVICCS DIVIRSDS S 04,1800 M ASN LCVE
projetos
P walzriotal coltem de acorco com » s
SERVICCS FINAIS Z 0103 1% 8 3% LEVE
projelos
Valzriotal coitem de accréo com ¥
KUROD L4ALE 3% Ab MULERADA
projotos
Walon lalaldinilemn de acondiooom _
PAISASIMD ! 01803 1% 8 3% IFUF
proj=tas

Fonte: AGETO/TO

PAGINA 44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 3BEB552002673B8D | SGD:2026/38969/028897




AIGETO  TocANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS EINFRAESTRUTURA
19.7. Aplicacdes:
19.7.1. Ao serem detectadas ndo-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos as classificardo conforme os indices e

faixas de ndo-conformidade previstos para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitirdo uma Notificagdo de Infrag8o por escrito,

gue devera ser imediatamente juntado aos autos do Processo de Contratagao;

19.7.2. A aplicacdo do indice de ndo-conformidade, dentrode cada faixa, ficara a critério do fiscal e o valor constante da

Notificag8o de Infragdo, sera calculado sobre o valor total do item néo-conforme;

19.7.3. Quando da medic&o dos servicos, os fiscais faro a glosa dos valores dos subitens detal hados da Planilha Orgamentéria

da Obra, correspondentes as ndo- conformidades encontradas que, necessariamente, serdo 0s mesmos listados na Notificacdo de
Infracéo;

19.7.4. Ao ser comunicado sobre a ndo-conformidade, 0 CONTRATADO devera apresentar, em até 3 (trés) dias Uteis, o Plano
de Correcdo, detalhando a solugdo encontrada e o respectivo cronograma de execugdo, que devera ser aprovado pelo ENTE
CONTRATANTE, eimediatamente juntado aos autos do Processo deContratacao;

19.75. Caso 0 CONTRATADO néo apresente um Plano de Corregéo ou deixe de cumpri-lo, a Notificagdo delnfracdo, serd
convertida em Multa, que sera imediatamente cobrada pelo ENTE CONTRATANTE, e esta informagdo devera ser imediatamente

juntado aos autos do Processo de Contratacao;

19.7.6. Caso 0 CONTRATO cumpra rigorosamente o Plano de Correg&o apresentado, a Notificag8o delnfracdo, serd suspensa,
e 0s subitens glosados serdo incluidos na medigdo subsequente, que deverd ser imediatamente juntado aos autos do Processo de
Contratagéo;

19.7.7. Ao final de obra, seréo contabilizadas todas as ndo-conformidades as quais ndo tenham sido apresentados os Planos de

Corregdo, assim como todos os Planos de Corregdo que ndo tenham sido executadosa contento. Quando as ndo-conformidades

persistirem, 0o ENTE CONTRATANTE aplicara os seguintes sansdes:

19.7.7.1. Caso 0 CONTRATADO tenha sido multado mais de 3 (trés) vezes por ndo-conformidades, até o final da obra, sera
aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1 (um) sobre o vaor tota do Contrato, e esta informagdo devera ser

imediatamente juntada aos autos do Processo deContratacao.

19.8. O vaor correspondente a qualquer multa aplicada a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do
contraditério e da ampla defesa, podera ser descontado, caso a mesma seja credora de valor suficiente, ou ainda, acritério do ENTE
CONTRATANTE podera ser descontadoda garantia prestada quando da assinatura do contrato, ou ser recolhida através de
depdsito banca&rio em conta do Tesouro Estadual em até 10 (dez) dias apds o recebimento da notificagdo, ficando o
CONTRATADO obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentagdo da copia do referido comprovante. Os dados da conta

do Tesouro Estadual serdo fornecidos no momento da notificagdo.

19.9. As multas ndo tém caréter indenizatério e seu pagamento ndo eximira o CONTRATADO de ser acionado judicialmente

pela responsabilidade civil derivada de perdase danos junto a0 ENTE CONTRATANTE, decorrentes das infragdes cometidas.

20. DOSANEXO (MODELOS)

20.1. Anexo | — Modelo —Proposta Financeira: Planilha Or¢amentéria— PO;
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Nota 1: A PO acima é um exemplo, os precos utilizados na planilha de exemplo s8o ficticios e ndo devem ser utilizados para
cotagéo;
Nota 2: Os valores da proposta devera ser a data atualizada na data da Licitacdo, com precisdo de duas casas decimais e devem conter

todas as informagBes descritas no modelo acima;

Nota 3: A licitante deve optar de deixar claro na proposta financeira se vai optar pelo preco  DESONERADO ou NAO
DESONERADO;

20.2. Anexo |I: Modelo — Planilha Orgamentaria Sintética— POS

PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA

Item Descrigdo Preco Total (R$)

1 ADMINISTRATIVO DA OBRA 500.000,00
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3. INFRAESTRUTURA 1.250.000,00
4 SUPERESTRUTURA 350.000,00
Total 2.100.000,00
Fonte: CBMTO
Nota: A precisdo devera ser em duas casas decimais.
20.3. Anexo |11: Modelo — Planilha de Composi¢éo Unitéria- PCU
FONT CODI DESCRICAO UNID COEFI DESON NAO
E | GO ADE C gpa DESONE
DO RADO
COMPO | 271 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1.46356 1.531,20
SICAO
SINAPI | 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS H 4 11,68 13,01
COMPLEMENTARES
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 812 11,69 13,02
SINAPI | 88262 CARPINTEIRO DE FORMASCOM ENCARGOS H 8 16,29 18,33
COMPLEMENTARES
SINAPI | 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 8 18,12 20,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,49 18,56
SINAPI- 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 |0,0189 63,56 63,56
! (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI- 6193 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* M 40 7,94 7,94
! CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTEDA REGIAO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,5 CM (3X 3") PINUS, MISTA OU
SINAPI- 4491 M 25 4,45 4,45
I EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI- 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, | UN = 30 0,37 0,37
I DE9X 14X 19CM
SINAPI- 5069 |PREGO DEACOPOLIDOCOM CABECA 17X 27 (212X | KG 1 10,37 10,37
I 11)
SINAPI- 9868 TUBOPVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA (NBR- M 30 2,78 2,78
I 5648)
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TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO

SINAPI-
|

9836

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

8,16

8,16

SINAPI-
|

34636

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM
TAMPA

UN

339,00

339,00

COMPO
SICAO

1213

MURO H=2,0M, PILAR A CADA 3M COM 10 X 17CM,
VIGASBALDRAMESDECINTAMENTO,

CHAPISCO E REBOCO NOSDOISLADOS, COM
PINGADEIRA E PINTURA NOS2LADOS

147,53

154,97

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

0,08

46,24

51,50

COMPOS
ICAO

720

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50M
(79517/0001) - AF_201704

M3

0,024

23,38

26,04

SINAPI

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3

0,051

313,47

318,28

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DECONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,045

126,42

141,37

SINAPI

73990/
1

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

UN

0,045

530,97

541,75

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE

SINAPI

87481

19X19X39CM

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEMVAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

0,045

54,69

57,20

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIASE ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

2,71

2,88
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIASEESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE
SINAPI 87879 M2 4 2,71 2,88

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
SINAPI 71623 COMPENSADO M 1 22,95 24,50

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO
NO LOCAL.

SINAPI 88485 APLICAGCAO DEFUNDO SELADORACRILICO EM M2 4 1,70 1,81
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS.
SINAPI 88489 M2 4 1096 11,48
AF_06/2014

Fonte: CBMTO

Nota 1: Modéelo ficticio, ndo considerar valores;

Nota 2: A empresa Licitante deverd escolher e deixar de forma explicita se a opcéo do regime da empresa é por DESONERADO ou
NAO DESONERADO, excluido com isso a coluna que ndo faz parteda proposta.
20.4 Anexo 1V: Modelo — Planilha de Composi¢do do BDI — PCBDI
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAQ DO LOTE

SEDE DO CORFO DE BOMBEROS MILITAR / AESD-01, AV. JK COM AV. NE-03, PLAND DIRETOR SUL

||:anhrmje9isla;iunhulmia municipal, definir estimaliva de perceniual da bage de cdlculo para o IS5: | % |
[Sobre a base de cllculo, definic & respectiva sliguots do IS5 (entre 2% & %) | £ |
[ BEDI |
TIPO DE OBRA |
Corstrucio = Reforms de Edficios ]
Itens Siglas A:I:t.adu

Administragao Cantral AC %o

Segum & Garantia 5G %o

Risco R %o

Despesas Financeiras DF B

Lucro L k]

Tributos (impostos COFIMNS 3%, e PIS 0.65%) cP %

Tributos (155, vanavel de acordo com o municipio) 155 a

Trbutos {ContribuigSo Previdenciaria sobme a Receita Bruia - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB %

BDI SEM desoneragao (Fomula Acordso TCU) BDI PAD Y

s valores de BOI foram calculados com o emprego da fdemula:
(I+AC+5 + 8 + G)*f1 + DFj*(1+1)
(1-CP-I55-CRFB]

BN = = ]

Declars para os devidos fins que, conforme legislacio tributina municipal, 2 base de diculo deshe fipo de obra coresponde & 50%, com a respecive
aliquota de 5%.

[Decian para s devidos fins que o regeme de Contribuicio Previdenciinia sobine o Recsils Brta sdolado para slaboracio do orgamento foi SEMeiou
(COM Desaneragio, & que 518 & a alemalive mais adequada para a Adminislragso Pubica.

Observaces:

Local Data

Resporsavel Téonico

CREA/CAL:
ARTIRRT:

Fonte: CBMTO

Nota 1: Os percentuais maximos e minimos deverao obedecer ao Acdrdéo n° 2369/2011 do TCU;

Nota2: Deverdespecificar naPC BDI a numeracéo e o que se refere cada BDI.
20.5. Anexo V: Modelo - Cronograma Fisico Financeiro— CFF
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: EDIFICIO ESCOLAR EM MG

Aprimeiracolunatrazas  Esta coluna As demals colunas Indicam Em Janelro de 2011, Em abrll de 2011, 0
diferentesetapasdaolya  mostra o custo o periodo durante o qual a 05 servicos planejamento prevé a
dispostas em linhas,uma  total de execuco  obra sera realizada. preliminares, de execucdo de 53% do
abalixodaoutra, emgeral  dos services Divide-se em meses ou demoligao e de total de revestimentos
naorgdem de execugdo. em cada etapa semanas, dependendo do movimentagao de da obra, Para Isso,
Quanto mais linhas, maior  da obra. detalhamento desejado. __ — terraacontécem ao Serao gastos
o detalhamento / l,"' T mesmo tempo. R$36.330,75 no més.
dos serviges. '. { e
\\ 4 N
Servigos preliminares I lbi.’;:;:ﬂ
Dermolicao 4LE0AT 4ZE0 AT Fav /
Movimentagae do lerra 618609 4‘%7 112 r’
Fundagao/estrutura A 20182 | ﬁ%ﬁ 33.680,73 A2009
_— WS mm—ﬂb:%z{
— 0%

: o €% e

evestimento 3
. 1200519 290074 e 7 161 TReE

avimentagao 20% 10% 10
£ = Z23010,76 Ip0ZI5 | 138065 4.%15

squadrias 20% 3
T 1302301 ——y z% a%i_ AI7ED0

InstalagBes hildrdulicas 6.76960 3%_ 1%__5&1_
Il salnias | 0o T 3R IW% — %’_

10% S0% _ 20%% | 20% |
Instalagdes eléericas 104822 ﬁl.%? 3 S.Iﬁl%ﬁ? 209724 419449
A 81,603,688 / m%m 2448116 | 1632078 |

50% 30% 0% |
Instalagdes de combate 1.061,90 21238 240, 52
[ incandio / 20% 0%
Total geral 35367265
Total simples ,/ 25.997,77 A 5139569 54.055,48 11583591 75.512,04 30.875,76
Total scumulado / 25,997,771 i 7139346 13144894 | 247.28485 322.796,89 35367265
i \ {

As células pintadas identificamos Este € 0 total de gastos Estes sa0 os custos de
MESEs e que 03 SerVICos acontecem, com a execugan da cbra construgao acumulados ate abrll
Neste exemplo, as instalacdes només de fevereiro, de 2011. Conforme a obra
elétricas e telefdnicas comegam a ser incluindo todas as avanga, eles crescem até que,
executadas em fevereiro e terminam etapas da construgao. no (ltimo més, atinge o custo
em maio de 2011. total da obra.

Fonte: FARIA (2011)

Nota: Imagem meramente ilustrativa, ndo considerar os valores.

21. DA SUBCONTRATA(;AO
21.1. Serd permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
a comprovagdo técnica operacional ou profissional, até o limite de 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor do or¢amento, desde que

previamente autorizada pela Fiscalizag8o apds a apresentacdo da documentacdo necesséria expressa em edital.

21.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-

operacional, foi exigida a representacdo de atestado que comprovassem execucao de servigos com caracteristicas semelhante.
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21.2. A subcontratagdo ndo exclui em momento algum a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE

guanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.3. A subcontratacdo depende de autorizag8o prévia por parte da CONTRATANTE, com a entrega da documentacdo necessé&ria
que ateste quanto a qualificagdo técnica. A fiscalizacdo poderd a qualquer momento solicitar da Subcontratadas documentos quando

necessario quanto a qualificacdo técnica

21.4. A CONTRATADA origindria deve submeter & apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida
para a habilitagdo nesta licitagdo. Podendo a subcontratagéo ser feita durante o andamento da obra, mas nunca o servigo subcontratado ser

executado antes da apreciacdo da documentagéo por parte da CONTRATANTE quanto a qualificagdo técnica

21.5. Todo servico subcontratado deverd a CONTRATADA apresentar informag8o, documentacdo com solicitagdo prévia a
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita a san¢des em caso de omissao.

21.6. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe redizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuai s correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

21.7. Seré vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aguela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢&o na licitacdo ou atue na fiscalizag@0o ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linhareta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagdo, conforme o
Art. 122, § 3daLei n°14.133/2021.

21.8. Para eventual subcontratagdo deve-se seguir rigorosamente o art. 189 do Decreto 6.606 de 28 de marco de 2023 do Governo
do Estado do Tocantins, que regulamenta a lei federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021 no ambito da administracdo publica estadual,

direta, autarquica e fundaciona do estado do Tocantins.
22. DA PARTICI PAQAO DASEMPRESASEM CONSORCIO

22.1. E vedada a participacdo de consorcio, conforme Art. 15 da Lei 14.133/2021, considerando a baixa complexidade dos
servicos a serem contratados e facilitando a gestéo contratual. Além de evitar préticas anticompetitivas, como conluio entre empresas que
poderiam coordenar suas ofertas e precos para obter vantagens injustas na licitagdo. Decreto 6.606 de 28 de marco de 2023 do Governo

do Estado do Tocantins.

22.2. A competitividade serd mantida sem a participagdo de empresas consorciadas. Permitir que empresas se unam em

consorcios pode limitar o nimero de concorrentes e reduzir a competicao.

22.3. A reunido de empresas consorciadas podera causar a descontinuidade dos servicos podendo trazer grandes prejuizos a
administragdo publica

23. AGENTE DE CONTRATAGCAO

23.1. A licitago seré conduzida por agente de contratacdo, pessoa designada pelo gestor da entidade responsével pela condugéo
da licitacdo, entre servidores efetivos ou empregados publicos dos quadros permanentes da Administracdo Publica, para tomar decisdes,
acompanhar o tramite da licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatério e executar quaisquer outras atividades necessérias ao bom

andamento do certame até ahomologagdo, conforme o art. 19 do Decreto 6.606 de 28 de mar¢o de 2023 do Governo do Estado do
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Tocantins.
23.2. O agente de contratacdo podera ser substituido pelos membros da comisséo de contratacdo, que responderdo solidariamente

por todos os atos praticados pela comissdo, ressalvado o membro que expressar posi¢do individual divergente fundamentada e registrada
em atalavrada na reunido em que houver sido tomada a decisdo.
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MODELO 1

APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS

A Ageénciade Transportes, Obras e Infragstrutura- AGETO
Ref.: EDITAL oo N.C e S

Apresentamos a V 0ssa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detal hada nos documentos anexos, para execugéo da obra de que
L1 7= - W n°..../......., conforme especificagdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a)  Executaremos as obras e 0s servigos pelo prego total de R$................ (prego por extenso), conforme planilha anexa, tomando por
baseomésde........ (més de referéncia dos pregos que sera o darealizacdo dalicitagdo);

b)  Concordamos integralmente e sem qual quer restri¢do, com as condicdes da referida licitacdo, expressas no Edital e anexos.

c)  Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servicos, objeto destalicitacdo, para o fiel cumprimento
das condi¢des de garantia que oferecemos,

d) Ser@o de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as obrigagdes e encargos
trabal histas com o pessoal;

€)  Manteremos validas e imutéveis todas as condicoes desta proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentacao;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitacdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do seu contetido e
condicoes;

h)  Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

i)  Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relacdo de todo pessoal técnico adequado, acompanhada de
declarac@o individua de disponibilidade para a readlizagdo do objeto deste edital, bem como a relagdo, se necessario, de todas as
méguinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execugdo da obra, como também a apresentagdo da ART de registro do
contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o0 nosso representante credenciado esta autorizado e habilitado a prestar a essa Comisséo de
Licitacdo os esclarecimentos e informages adicionais que forem considerados necessérios.

Os dados da nossa empresa s3o:

Raz&o Social: ;
CNPJ n.© ;
Inscrigéo Estadual n.% ;
Endereco: ;
CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Fax (se houver): ;
E-mail:

Locd edata

Assinatura e carimbo (do representante legal)

*Observagdo: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2

DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu, , RG n° , CPF n°
, representante legal da empresa ou consorcio

CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar ciéncia e os compromissos da Proponente abauxo

discriminados:

a) Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/2021, objeto desta peca editalicia, e de que

nossa proposta esté de acordo com suas peculiaridades e especificagdes.

b) Declaro que antes da apresentagdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das especificagBes, com

prévia avaliacdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a néo incidéncia de questionamentos
posteriores a licitacdo em relacdo ao previsto no Projeto Basico para Contratagéo.

c) Declaro ciéncia de que ndo se justifica a cobranca por servigos extraordinarios, maxime se o item questionado achava-se
claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos, apesar de omitido no caderno de especificages. Davida que o empreiteiro
poderiater dirimido antes de se habilitar paraa licitacdo.

d) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da cel ebragéo de aditivos em obras contratadas pelo regime citado no
Projeto Béasico/Projeto Executivo, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes € situacdo excepcionalissima,
aplicavel apenas quando néo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servico com os elementos
existentes no Projeto Bésico/Projeto Executivo. (Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario).

2] Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orgcamento relativos a pequenas variagfes quantitativas nos servigos
contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacdo de termo aditivo,
conforme Lei 14.133/2021;

f) Declaro estar ciente que por erro ou Omissdo no orcamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas rel evantes nos
guantitativos da planilha orgamentaria, podera ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equacdo econdmica - financeira da
avenga.

9) Declaro estar ciente e assumir 0s riscos do contrato administrativo em &lea ordinaria, como: as situacdes de pequenas
variagOes de quantitativos, previsivels, ou suportavels.
h) Declaro estar ciente da obrigagéo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, seguindo aLei N°14.133/2021.

i) Declaro estar ciente que a Administragéo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato, seguindo aLei N° 14.133/2021.

i) Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do Cddigo Penal
Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaraco deverd ser apresentada no original
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MODELO 3

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAGAO E INEXISTENCIA DE FATOSIMPEDITIVOS
DE HABILITACAO (MODELO)

(Razdo Social da licitante) (CNPJ N9, sediada no

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que
cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na AGETO.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia
com as condi¢des estabel ecidas no Edital dalicitaco e seus anexos

Municipio - UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 4

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E DE CESSAO DE DIREITOSAUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servigos objeto desta licitagdo a servico da [RAZAO
SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscritano CNPJ/ MF sob o n° .

Outrossim, declaramos que, em obediéncia a Lei n.° 14.133/2021, cedemos a SEJU, por este Instrumento, sem qualquer énus adicional,
todos os direitos autorais de natureza patrimonia referentes aos servigos que viermos a realizar no @mbito do contrato decorrente desta
licitagdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagéo,
conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da SEJU em relagdo aos citados servicos:

1) A SEJU podera proceder quaisquer ateracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a
qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizacdo especifica;

2) A SEJU podera indicar ou anunciar o0 nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na
divulgacéo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo ndo os indicar ou anuncid-los se houver
limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgagdo, inclusive nas hipdteses de ateragdo dos planos ou projetos e de elaboracdo de
planos ou projetos derivados — estes;

3) A SEJU podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades aém daquela para a qual foram
originalmente feitos, com as adaptagdes técnicas que considerar necessarias, sendo que a SEJU ndo nos remunerara por essa reutilizago;
4)  Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a
critério da SEJU SEJU:

a  Oteor dacessdo de direitos autorais e autorizagdes desta cldusula e, com destaque, ainscricdo "PROPRIEDADE DA SEJU”; e

b. Sefor o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do
contrato, se tais estudos definirem a concepgdo dos trabalhosa serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da
SEJU ou néo.

5)  Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a
elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sbcio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na SEJU.
Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 5

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGCOESE PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA DOS

TRABALHOS (MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___ com sede , CEP: , heste ato
representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil], [profissdo], residente e
domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGne [6rgdo emissor/estado], DECLARA, para

que se diz respeito ao objeto licitado que tenho pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para cumprimento das
obrigacBes, objeto do mencionado Termo, em concordancia com a Lei n® 14.133/2021, e assumo total responsabilidade por esse fato e

ndo utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ndo seja avencas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado do
Tocantins.

Atenciosamente,

Municipio - UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 6

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOSE EQUIPE TECNICA (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___ com sede , CEP: , heste ato
representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil], [profissdo], residente e
domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - eRGnn° [6rgdo emissor/estado], DECLARA,

disponho de todos os equipamentos necessarios para a execugdo do objeto desta licitacdo, incluindo todos os profissionais e responsaveis
técnicos para a fiel execugdo, em concordancia com a Lei 14.133/2021, leis e normativas de seguranca do trabalho, exigéncias e
regulamentacdes ambientais e todas as demais exigéncias legais que implicam/impactam sobre o objeto desta licitag&o.

Declaramos, sob penalidades legais, que os profissionais apresentados para fins de qualificagdo técnica, esta devidamente registrado no
respectivo conselho de classe e disponivel para assumir as devidas responsabilidades sobre os servigos previstos desta licitagdo, como
Responsavel Técnico.

Nome do Profissional Formagdo Registro N2 Estado do Conselho de Classe do Profissional

Atenciosamente,

Municipio - UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 7

MODEL O DE PLANILHA ORGAMENTARIA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitério Total TOTAL

SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: Custo unitério total = Custo unitério da méo de obra + Custo unitério dos materiais.

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 8

MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO SINTETICO)

PRECO (R$)

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. Custo Custo Custo
unitario |unitédrio |unitdrio |TOTAL
MDO MAT Total

SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: MDO = Mao de Obrg;
MAT = Materid

Custo unitério Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 9
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(ORCAMENTO ANALITICO)
2 S NO......... oo

Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descri¢do do objeto)

0.2.1. XXX XXX XXX XXXXX
cOD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA :

SERVICOS/ EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX
0000 XXX XXXXXX
0000 XXX XXXXXX
0000 XXX XXXXXXX

TOTAL SERVICOS/EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$

ENCARGOS (XX %) : R$

TOTAL : R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: M&o de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a essesitens.
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MODELO 10

MODEL O DE PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

REf. e NO..... o
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+S+K))(1+DF)(1+1L)

BDI =
1-0
Fonte: Acérdao n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administracéo central Xx%
DF = despesas financeiras Xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro Xx%
R = risco e imprevistos Xx%
| = impostos Xx%
L =lucro Xx%
IMP = impostos sobre faturamento* Xx%
ISS xx%
PIS xx%
COFINS xx%
BDI** XX%
* soma dos impostos (1SS, PIS Cofins)
** aplicagdo da formula proposta.
Obs: considerado ISS=__ % sobreMO=__ %X %=_ %
(percentua de | SS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 11

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAISDE HORISTASE DE MENSALISTAS

Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigéo do objeto)
(ndo superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAISNA CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.OLINSS- Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7°Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS - Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC - Decreto 2.318/86

A.06 INCRA - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° sdario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltaslegais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15
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C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizagéo adiciona

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O1 Incidénciado FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAISNA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOSHORARIOS

A.01 INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS - Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC - Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A
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B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabal ho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabal hado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizagéo adiciona

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidénciados encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O1 Incidénciado FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante L egal da Empresa.
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MODELO 11

Modelo de Declaragao de Visita Técnica

A Secretaria dos Esportes e Juventude (SEJU), através de sua Equipe Técnica, declara que aEmpresa__ , inscrita sob
o CNPJ ne® / - , por meio de
seu representante ou responsavel técnico , RG , realizou a Vvisita
técnica no dia ,horario , ao local da

, € que tomou conhecimento das condi¢Ges contidas no

Edital de Convocagdo do Processo Licitatdrio n2

Atesto para os devidos fins.

Assinatura do Visitante

Assinatura do representante pela equipe técnica da SEJU.

Porto Nacional -TO, de de 20
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ANEXO YV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condigdes seguintes, entre si fazem, de um
lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO TOCANTINS pessoa juridica de
direito publico interno, por meio da(o) SECRETARIA DOS ESPORTES E
JUVENTUDE - SEJU ede outro, como CONTRATADA, aempresa........cccceevevervenee.

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO TOCANTINS pessoa
juridica de direito publico interno, por meio da(o) SECRETARIA DOS ESPORTES
E JUVENTUDE - SEJU, inscritano Ministério da Fazenda sob 0 n.% XXX. XXX XXX/XXX-

XX, COM SEAE NA ...vevvevieieericie ettt naens em Palmas, Capital do Estado do
Tocantins, neste ato representada pela(o) Secretéaria(o)
.......................................................... , TESIAENTE EM .. e
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de direito
privado, inscritano CNPJsob o n® ..o, , com sede ......cceuene , representada
8]0

PAGINA 68

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a Contratacdo de Empresa Especializada em Construcgo Civil para Instalagdo da Coberturas
daArquibancadas do Estadio Gilberto Resende Rocha (Resenddo) — municipio de Gurupi-TO, em conformidade com o edital, projeto
basico e seus anexos.

1.2 Local dos servicos/das obras: Rua 11, entre RuasH e G - no bairro Waldir Lins|, Gurupi - TO, no CEP: 77423-190.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatorio referente a CONCORRENCIA n° 90025/2026 em conformidade com a
LEl FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de mar¢o de 2023, devidamente
homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado sob o n° 2026/79010/000031.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitago da Concorréncia, identificado no preAmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcric&o.

2.3 As obras e 0s servigos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em consonancia com as
instrucdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O vaor do presente Contrato a pregos iniciais € de R$......... (ceereeens ), em conformidade com a proposta de pregos apresentada pela
CONTRATADA, e devidamente empenhado Sob 0 N°.........cccccevevieieeennne .

4., CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execugdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correréo por conta da classificagdo orcamentéria:
79010.27.812.1163.118, natureza de despesa: 4.4.90.51, fontes: 500.

5. CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO:
(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR CONTRATADO
FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGCADO PELA ADMINISTRAGAO)
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5.1 Conforme art. 59, § 5° daLe n° 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando que o valor contratado
forainferior a85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administraggo.

5.2 A garantia adicional deverd ser apresentada, juntamente com a garantia de execucdo contratual, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei
n° 14.133/2021.

5.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.

5.4 Seraexigida, mediante previsio no edital, prestago de garantia nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos conforme Art.
96 dalLei 14.133/21. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia

I.caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaiados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economig;

II. seguro-garantia;
I11. fianga bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
1V titulo de capitalizag8o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.5 Nahipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar
agarantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

5.6 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, devera ser observado o prazo previsto no § 3°, do art. 96, dalLei 14.133/21.

5.7 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administragéo,
inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagBes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas pelalLei 14.133/21:

I.0 prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

11.0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
5.8 Nas contratacOes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia devera ser de 5% (cinco por cento) do valor inicia do contrato.

5.9 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingédo por culpa
exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.10 A prestagdo da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo
contratado, assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, hiptese em que:

|.aseguradora deverafirmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e podera:
a) terlivre acesso asinstalagbes em que for executado o contrato principal;
b)  acompanhar aexecucdo do contrato principal;
c) ter acesso aauditoriatécnica e contabil;
d)  requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

|.a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato, serd autorizada desde que
demonstrada sua regularidade fiscal;

I1.a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
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5.11 Nahipétese de inadimplemento do contratado, ser8o observadas as seguintes disposi¢oes:

5.12 - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar aimportancia segurada indicada na
apolice;

5.13 - caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara aintegralidade daimportancia segurada indicada na apdlice.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRECOS

6.1 A data-base parafins de regjuste dos pregos constantes da proposta é a data do or¢amento estimado. O regjuste de que trata este
item somente podera ser concedido pela fiscalizagdo a partir de um ano contado da data base vinculada a data do or¢camento estimado,
mediante justificativa da variagdo do custo de producdo no periodo.

6.1.1 Caso existaregjuste, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do orcamento estimado, pela

aplicacdo do respectivo fator de regjuste de pregos aos val ores de pagamento devidos.

6.1.2 Na hipttese de o prazo de execucdo da obra exceder ao periodo de execucdo prevista em contrato, e este atraso ndo esteja
atribuido a0 Contratado, o contrato podera ser regjustado pelo indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado (INCC-M),
mediante solicitacdo do Contratado.

6.1.3 Caso o indice estabelecido para regjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera

adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

6.1.4 Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para regjustamento do valor

remanescente.

6.1.5 E obrigagio do Contratado a apresentacio de memoria de célculo referente ao resjustamento de pregos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.

6.1.6 O prazo para resposta ao pedido de resjustamento de pregos sera preferencialmente de 1 més, contado da data do fornecimento
da documentag@o descritano Art. 135 daLei 14.133/21.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 Fiscalizar aexecugdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Secretaria dos Esportes e Juventude ou terceirizados
contratados pela contratante.

7.2 O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario aregularizagéo das faltas ou defeitos observados.

7.3 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), 0 CONTRATADO, aocorréncia de
qualquer irregularidade verificada na execugdo dos servigos, eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para sua corregao.

7.4 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
7.5 Prestar asinformages e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.6 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s o atesto da nota fiscal aferida.

7.7 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
60 dias.
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8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara a obra, composto por no
minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto, e demais profissionais solicitados na habilitagcdo e contemplados na planilha orcamentaria,
item da administracdo local. Junto arelagdo da equipe deverd ser apresentado o enderego para correspondéncias eletronicas, e-mail, e 0s
numeros de telefones celulares;

8.2 Empregar todos os materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adeguada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposi¢ao dos materiais danificados em virtude da ma execugéo dos servigos, incluindo agueles que deverdo ser
refeitos;

8.3 Asdespesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por contada CONTRATADA até o recebimento
definitivo da obra

8.4 As despesas decorrentes do transporte de pessoa administrativo e técnico, bem como de operdrios contratados, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.5 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra seré de responsabilidade da CONTRATADA.

8.6 As despesas decorrentes de estadas e aimentagdo de pessoa no local de realizacdo da obra seréo de responsabilidade da
CONTRATADA.

8.7 Asdespesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por contada CONTRATADA.

8.8 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos atualizados, composto
de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orgamentéria e cronograma fisico-financeiro.

8.9 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

8.10 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegcdo Individua necessario e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa
nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do Trabal ho.

8.11 Cumprir as legislagdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas & seguranga e medicina do trabal ho,
diligenciando para que n&o hajarisco de paralisacdo dos servigos,

8.12 A CONTRATADA devera manter vigilancia 24 horas por diano canteiro de obras.
8.13 Fornecer todas as ferramentas, equi pamentos e materiai s necessarios a execugdo dos servicos,

8.14 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas & protegdo ambiental, fazendo,
inclusive, aremocao dos entulhos;

8.15 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de higiene e
seguranca do trabal ho;

8.16 Manter na obra alistagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo;

8.17 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem
como por aguel es provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados,

8.18 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apos a entrega e aceite, durante o prazo de garantia,
venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em ndmero igual ou superior a duas vezes, venham a
dificultar ou impossibilitar a sua utilizag8o, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por ago ou omisséo, a SEJU;

8.19 Providenciar, as suas custas, 0 registro do servico no INSS e nos demais 6rgéos que exigem;
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8.20 Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabel ecidos em projeto e
memoriais de especificagdes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada, necessérias a execucdo dos servigos.

8.21 Fornecer todos os dispositivos e acessdrios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou complementares,
eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais
do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra;

8.22 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionérios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem
como as normas locais, estaduais e federais pertinentes;

8.23 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisorias necessarias, aojamentos, refeitérios, depdsitos, escritorio para
fiscalizag8o e administragdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servicos,

8.24 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em
consequénciade fato aelaimputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos contratados;

8.25 Providenciar a aprovagao, junto aos érgéos competentes, quando couber, de todas as ateragdes que possam ser feitas nos projetos
originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteracao.

8.26 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que 0s servicos executados venham a sofrer, até o recebimento definitivo da
SEJU, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e fornecimento contratados,
mesmo que ocorridos navia publica;

8.27 Deveréd ser entregue pelos menos umavia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 5 (cinco) dias apds a assinatura da ORDEM DE
SERVICO, sendo que em hip6tese alguma o construtor poderdiniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual poderdimputar
em multagrave.

8.28 Manter no local de execucdo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas
partes, onde serdo feitas as anotagdes didrias sobre o andamento dos trabal hos tais como: indicagdes técnicas, inicio e término das etapas
de servigos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupcfes dos servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e qualidade de acordo com os projetos, propostas, €tc;

8.29 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagéo, de qualquer dos seus empregados que ndo corresponder &
confianca, demonstrar incapacitagdo técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo da Secretaria dos Esportes e Juventude
(SEJU);

8.30 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados al ocados na
execucdo dos servicos contratados, assim como indenizagdo que por ventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais,
trabal histas e fiscais estabel ecem;

8.31 Fornecer, sempre que solicitado pela SEJU, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medi¢&o, comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabal histas e fiscais decorrentes da execugéo deste contrato;

8.32 Requerer junto a Secretaria dos Esportes e Juventude, os pedidos de medi¢des, devidamente assinados pelo representante legal da
empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 5°(quinto) dia Util do més seguinte a realizacdo dos servicos, ficando sob a
responsabilidade desta, a apresentagéo da referida medicdo, em até 15 dias corridos, apds a data do recebimento dos requerimentos.

8.33 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos servicos dentro
do prazo previsto;

8.34 Manter, durante a execugdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservagdo dos servicos executados até sua entrega
definitivaa SEJU e ainda a colocagéo de placa nominativa dos servigos, contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificagdo dos
profissionais envolvidos;

8.35 Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizagdo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogdo do material
desnecessario e (ou) indesgjavel;

8.36 Apresentar, ao término dos servigos, antes da sua aceitacdo definitiva pela SEJU, os projetos executivos “as built” (como

construido), devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamento executado, em cd-rom e uma copiaem original;
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8.37 Providenciar as liberagOes provisorias, definitivas e nec&&@rias junto a Concessionaria de energia loca (ENERGISA) e BRK
AMBIENTAL, inclusive aprovagéo do projeto elétrico da entrada, Orgéos fiscalizadores e a0 CREA, arcando com 0s custos necessarios,

8.38 Apresentar, no fina da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessiondrias de fornecimento de energia elétrica
e &guapotavel detodo o periodo de execugdo daobra;

8.39 Ao fina daobra, antes da suaentrega definitiva, a CONTRATADA deverd apresentar o Manual de Manutencdo e Conservagéo da
obra. Este manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencgo das Edificacfes, com relagdo aos servigos de manutencdo
predia aserem realizados rotineiramente, com vistas agarantir as boas condices de funcionamento das instal agdes.

8.40 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligagdes definitivas de &gua, energia elétrica, telefone, esgoto e
quaisquer outras que se fizerem necessarias.

8.41 Submeter & aprovagdo da Fiscalizagdo amostras de  todos os materiais e equipamentos a serem empregados na  obra, antes de
serem aplicados.

8.42 A CONTRATADA deveradeclarar meios alternativos de recebimento de correspondénciaoficial.

8.43 Manter as condicOes de habilitagdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de vigéncia do
contrato.

8.44 A CONTRATADA obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia do Contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Socia e para aprendiz.

8.45 A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na
execucdo do contrato (art. 118, Lei n° 14.133).
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9.  CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUGAO

9.1 Apébsaassinaturado contrato, aempresa CONTRATADA terd até 30 dias corridos para mobilizacdo e inicio das obras.

9.2 O prazo prazo para entrega dos servigos serd de 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura da ordem de servigo expedida
pela Secretaria dos Esportes e Juventude.

9.3 O prazo do contrato tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado
nostermosdo Art. 111°dalLei n°14.133/21.

9.4 A empresa vencedora desta licitagdo ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da homologag&o/publicacdo para validar ou
apresentar adequagdo do cronograma fisico- financeiro proposto pela SEJU, bem como para apresenta a programacdo de desocupagdo
parcia da edificago parainicios dos servicos.

9.5 A SEJU terdo prazo de 10 dias Uteis para aprovar/vaidar o cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa.

9.6 A empresaterao prazo maximo de 05 dias corridos para comunicar formalmente a SEJU o término dos servigos.

9.7 O recebimento provisorio ocorrerd em até 30 dias corridos.

9.8 O recebimento definitivo ocorrera em até 30 dias corridos ap6s o recebimento provisorio.

9.9 Antes defindar o prazo fixado no precedente e, desde que formalizado, a empresa podera solicitar que seja prorrogado. Ocorrendo

esta hipétese, a SEJU examinard as razdes expostas e decidird pela prorrogag@o do prazo e/ou aplicacdo das penalidades previstas na
legislacao.

10. CLAUSULA DECIMA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO ACIDENTE DE
TRABALHO

10.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do
Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucéo da obra, o qual deverd cobrir eventuais
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prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e depesas
extraordindrias.

10.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que, event
ualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugéo da obra

10.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e  apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro
coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execugdo a obra, correndo por sua conta as despesas néo
cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIII, da
Constituicéo Federal, e regulado pelas Leisn® 8.212/91 e n° 8.213/91.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA OBRA

111 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcbes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assm em razéo dos materiais, como do solo
conforme, Art. 618 do Cédigo Civil;

11.2 A empresa licitante devera prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para equipamentos e
materiais, exceto aqueles cuja garantia emitida pel o fabricante seja diversa deste periodo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

121 O fisca da obra e contrato sera nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federa
n° 14.133/21; e, com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.

12.2 A fiscalizag8o dos servicos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e(ou) arquitetos da Secretaria dos Esportes e Juventude
(SEJU);

12.3 A Fiscalizaco fica assegurado o direito de:

12.3.1 solicitar por meio de notificag8o a retirada do local dos servigos os engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operério que
ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. 1sso ndo devera implicar em modificagbes de prazo ou de condigdes
contratuais;

12.3.2  exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacies,

12.3.3 reeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para suaretirada da obra.

12.3.4 A presencadafiscalizago na obrando diminuird aresponsabilidade da empresa contratada;

12.4 A empresa contratada serd obrigada a facilitar a fiscalizagdo 0 acesso aos materiais e servigos em execucgdo, facultando a mesma a
inspecao de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiai's, equipamentos e documentagao;

12.5 A fiscalizacio caberd, ainda
125.1  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, fahas e omissdes eventua mente constatadas no projeto basico;

125.2 Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicdo, qualidade, garantia e
desempenho requeridos pelas especificacdes técnicas.

12.6 Caberdao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, a0 seu substituto, em especial:

12.6.1 coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial, de que dispde osincisos |1, 111 e 1V do art.
26 do Decreto Estadua n° 6.606/2023;

12.6.2 acompanhar os registros realizados pel os fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia;
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12.6.3  acompanhar a manutenc@o das condi¢des de habilitagdo da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento,
devendo anotar no relatorio de riscos eventuai s problemas que obstam o fluxo normal daliquidagdo e pagamento da despesa;

12.6.4 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das ateragoes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato para que atenda a
finalidade da Administragéo Pablica;

12.6.5 coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e a0 envio da documentag@o pertinente ao setor de contratos para
formalizagéo dos procedimentos de que dispde o inciso | do art. 26 do Decreto Estadual n° 6.606/2023;

12.6.6  constituir relatério final, de que trata a alinea “d” do inciso VI do 830 do art. 174 da Lei Federal no 14.133/2021, com as
informagdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administragdo Publica, podendo
ser utilizado como insumo para a confeccdo dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e projeto bésico das novas
contratacOes,

12.6.7 coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnicos,
administrativos e/ou setoriais;

12.6.8  emitir documento comprobatério da avaliaco realizada pel os fiscais técnicos, administrativos e/ou setoriais no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas; e,

12.6.9 diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangBes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata 0 art. 158 da Lei Federal no 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia paratal, conforme
0 caso.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO

13.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Admi nistragéo com base no cronograma aprovado, considerando a
fabricagdo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificagdes técnicas e 0s
desenhos de projeto.

13.2 Os pagamentos referentes & administragdo local da  obra, deverdo ser feitos proporciona mente a execugdo financeira da obra.

13.3 A contratada dever apresentar o pedido de medi¢do formamente, respeitando os prazos pré-estabelecidos no cronograma fisico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera efetuado por meio de deposito banc&rio em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias corridos,
respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto Basico, a partir do Atesto da Nota Fiscal, com base na medi¢éo feita
pela Secretaria dos Esportes e Juventude, ap0s solicitacdo da Contratada.

14.2 A contratada deverd ainda entregar as certidfes de regularidade fiscal e trabahistas, devidamente atualizadas, sempre que
solicitadas pela administraco.

14.3 A NotaFiscal deveraestar devidamente atestada pelos fiscais do contrato da Secretaria dos Esportes e Juventude (SEJU).

14.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1= (6/100)
365
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 Em conformidade com o artigo 140 daLei Federa n° 14.133/21 o objeto sera recebido da seguinte forma:

15.2 PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisorio se dard em até 30 dias corridos.

15.3 DEFINITIVAMENTE, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autori dade competente, mediante termo detalhado
gue comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 30 dias corridos apds o recebimento
provisorio.

15.4 O prazo ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto no edital.
15.5 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

15.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pelalei ou pelo contrato.

15.7 Os métodos para a realizag@o dos recebimentos provisdrio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

15.8 Salvo disposi¢éo em contrério constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para aferi¢do da boa
execucao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

15.9 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funciondidade da construcéo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, en caso  de
vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsdvel pela reparacdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

16.1 Em caso de inexecucdo parcia ou total da obra, poderdo ser aplicadas & CONTRATADA as seguintes sancles: adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a administragdo publica conforme
prevé os artigos 156 da lei n° 14.133/21,assegurada aampladefesa.

16.2 Aplicam-se, & CONTRATADA as sancBes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V, das
Irregularidades, no CAPITULI |, Das infragBes e Sanctes Administrativas da Lei n° 14.133/21.

16.3 A recusainjustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigag&o assumida, sujeitando-o as penalidades |egal mente estabel ecidas.

16.4 O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, ensgja além das penalidades acima
elencadas, as discriminadas a seguir:

16.5 Adverténcia escritac quando se tratar de infragdo, que ajuizo da fiscalizag8o e no caso de descumprimento dasobrigacoes e
responsabilidades assumidas no Edital e seusanexos ou, ainda, no caso de outras ocorréncias que possam acarretar prejuizos aos
ENTES CONTRATANTES, desde que ndo caiba a aplicacdo de sangdo mais grave;
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16.6 Multas:
16.6.1 Caso existam ndo-conformidades relativas a reformada edificac@o institucional , quando da fiscalizag8o da

obra realizada de acordo com o Projeto Executivo detalhado, 0 ENTE CONTRATANTE aplicara multas condizentes aos itens que

compdem a Planilha Orcamentéria da Obra, adotando a sistemética explicitada abaixo:

Tabela - 1: Indice de Gravidade (1G) e percentual (%)

Faixas de Graus de N&o . . Multa Sobre o Valor Total
. Indice de Gravidade(l G)
Confor midade doltem
1 10%
Gravissima

0,9 9%
0,8 8%

Grave
0,7 7%
0,6 6%
05 5%

Moderada

04 4%
0,3 3%
0,2 2%

Leve
0,1 1%

Fonte: AGETO/TO

16.6.1.1 Gravissima: quando o0 CONTRATADO recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave, e que até o final do

prazo estipulado em notificagdes, ndo tomou as providéncias necessarias a reparacao das mesmas;

16.6.1.2 Grave: quando coloca em risco a seguranca da edificago e/ou a integridade fisica do usuario;
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16.6.1.3 Moderada: evidenciada pela perda dafuncionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a
seguranca da edificacdo e/ouaintegridade fisica do usuério;

16.6.1.4 Leve evidenciados aspectos estéticos, execugdes construtivas e utilizagdo de componentes distintos das especificagdes

técnicas contempladas no projeto executivo;

16.6.1.5 indice de Gravidade (I1G): indices escalonados em fungzo do tipo de ndo-conformidade evidenciada (grave, moderada ou

leve) a serem adotados pelo fiscal;

16.6.1.6 Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor total do item, obtido por meio da multiplicacdo do

|G pela multa méxima sobre o valor total do item.

Tabela - 2: Graus de ndo-conformidade por item da planilha de custos

iMLICE DE MULIA SUBHE |FAIKAS DE GHAUS|

DENCRI(J‘\D DOS SERVICOS VALOR R$ GRAVIDADE OVALOR DO DE NAG
[1G) ITEM COMFORMIDACE
Walcr total coitem de accroo com -
SCRVICCS PROLININARLS E: 04,1800 W% AJL LCWE
projetos
: Walor lolal coilem de acerio com .
RICYIMEMTO DE TERRAS & 0,TAOE T h 8% GRAVE
projelos
i valzrtotal cortem de accréo com [ .
INFRA ESTHU (URA O rAQE FE T GRAVE
projotas
Iy Valzrintal nnitem de acorda com
SUPFRFSTRIITHRA 5 O,7TADR oA A% GRAVF
proj=tas
- g walzriotal coltem de accréo com 2 - 7 o
PAREDES EPNINEIS 0ANOE A% N6k MODERADA
projatos
Valzriotal coitem de accroo com
C[EQUADRIAS F I4A0E A A6 WODIRADA
projetos
valzrtotal coltem de accroo com .
CCBERTURA % 0,FTAOE % N 8% GRAVE
projzlos
e Valzriotal coitem de accréo com
IMIPERMEAEILIZACAL LAaALE 3% Ab MULERADA
projotas
i 5 pr Vel lalal cilem de aconiooom £
RFVFSTIMFMT DF PARFIFS H n4a00 A% & 6% MONFRANDA
proj=tas
~ valzriotal cortem de accréo com o i
PISO { FAVIMENTACAD 0ANOE A% N6k MODERADA
projatos
Walzortotal coitem de accroo com =
RCCARCS CFOTORIS % L4A0E A A6 WODIRADA
projetos
valzrtotal coltem de accroo com : i
PINTURA ; 0,1203 1% 0 3% LEVE
projelos
. . . Walcortotal coitem de acorco com . .
INSTALACAC ELETRICA O FAQE FE TR GRAVE
projotas
e . Walor lulal cuilen de averdo com o
INSTA! ACAC HIDRALI ICA E n4a00 A% 6% MONFRANA
proj=tas
i e s valzriotal cortem de accréo com i
INS LALACAC SAMNIELHIA 0ANGE 1% Nb% MULDERADA
projatos
Val=rtntal cnitem de acorio com %
LOUCAS CMLTAIS = L7AOE Pty GRAYL
projetos
walzriotal coltem de accroo com - .
BANCADAS OTAOE 7% 08k SRAVE

projelos

SISIEMA DE I'RCI I-_',ZB'J
i ) valzriotal cortem de accréo com 5. o 5 5
CCMNTRA DESCARGAS 0ANOE A% N6 MODERADA

L « projatas
ATPTADSFERICAS [SPDA
SIETEMA DE PRCTEQﬁD CE valzriotal coltem de accrco com

5 i 0ANOE % NE% WMODERADA
COMBATE A INCENDIO projatas
SCRYICCS DIVIRSOS Yelortotal doiterideaciiddeom. o agn 1% 4 3% T2
projetos
. walzriotal coltem de acorco com 4 .
SERVIGCS FINAIS 2 01203 1% A 3% LEVE
projelos
Valzriotal coitem de accréo com ¥
KIURD UAADE % A6l MULERADA
projotas
PAIARING Wal: |II‘H|IZIIi|E:'IIdF Avenioom n1a03 —— (EVE:
proj=tas
Fonte: AGETO/TO
16.7 Aplicagdes:
16.7.1 Ao serem detectadas ndo-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos as classificardo conforme os indices e
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5TADO DO TOCANTiNS
—

faixas de ndo-conformidade previstos para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitirdo uma Notificagdo de Infrag8o por escrito,

gue devera ser imediatamente juntado aos autos do Processo de Contratagao;

16.7.2 A aplicacdo do indice de ndo-conformidade, dentrode cada faixa, ficara a critério do fiscal e o valor constante da

Notificag8o de Infragdo, sera calculado sobre o valor total do item néo-conforme;

16.7.3 Quando da medic&o dos servicos, os fiscais fardo a glosa dos valores dos subitens detal hados da Planilha Orgamentéria

da Obra, correspondentes as ndo- conformidades encontradas que, necessariamente, serdo 0s mesmos listados na Notificagdo de
Infracéo;

16.7.4 Ao ser comunicado sobre a ndo-conformidade, 0 CONTRATADO devera apresentar, em até 3 (trés) dias Gteis, o Plano
de Corregdo, detalhando a solugdo encontrada e o respectivo cronograma de execugdo, que devera ser aprovado pelo ENTE
CONTRATANTE, eimediatamente juntado aos autos do Processo deContratacao;

16.7.5 Caso 0 CONTRATADO néo apresente um Plano de Corregéo ou deixe de cumpri-lo, a Notificagdo delnfracdo, serd
convertida em Multa, que sera imediatamente cobrada pelo ENTE CONTRATANTE, e esta informagdo devera ser imediatamente

juntado aos autos do Processo de Contratacao;

16.7.6 Caso 0 CONTRATO cumpra rigorosamente o Plano de Correg&o apresentado, a Notificag8o delnfracdo, serd suspensa,
e 0s subitens glosados serdo incluidos na medigdo subsequente, que deverd ser imediatamente juntado aos autos do Processo de
Contratagéo;

16.7.7 Ao final de obra, seréo contabilizadas todas as ndo-conformidades as quais ndo tenham sido apresentados os Planos de

Corregdo, assim como todos os Planos de Corregdo que ndo tenham sido executadosa contento. Quando as ndo-conformidades

persistirem, 0o ENTE CONTRATANTE aplicara os seguintes sansdes:

16.7.7.1 Caso 0 CONTRATADO tenha sido multado mais de 3 (trés) vezes por ndo-conformidades, até o final da obra, sera
aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1 (um) sobre o vaor tota do Contrato, e esta informagdo devera ser

imediatamente juntada aos autos do Processo deContratacao.

16.8 O vaor correspondente a qualquer multa aplicada a CONTRATADA, garantida a observancia dos principios do contraditério e
da ampla defesa, podera ser descontado, caso a mesma sga credora de valor suficiente, ou ainda, a critério do ENTE
CONTRATANTE podera ser descontadoda garantia prestada quando da assinatura do contrato, ou ser recolhida através de
depdsito bancé&rio em conta do Tesouro Estadual em até 10 (dez) dias apds o recebimento da notificagdo, ficando o
CONTRATADO obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentagdo da copia do referido comprovante. Os dados da conta

do Tesouro Estadual serdo fornecidos no momento da notificacdo.

16.9 As multas ndo tém cardter indenizatorio e seu pagamento ndo eximira 0 CONTRATADO de ser acionado judicialmente pela

responsabilidade civil derivada de perdase danos junto a0 ENTE CONTRATANTE, decorrentes das infragBes cometidas.

16.10DOSANEXO (M ODEL OS)

16.11 Anexo | — Modelo —Proposta Financeira: Planilha Or¢amentéria— PO;
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Nota 1: A PO acima é um exemplo, os precos utilizados na planilha de exemplo s8o ficticios e ndo devem ser utilizados para
cotagéo;

Nota 2: Os valores da proposta devera ser a data atualizada na data da Licitacdo, com precisdo de duas casas decimais e devem conter

todas as informagBes descritas no modelo acima;

Nota 3: A licitante deve optar de deixar claro na proposta financeira se vai optar pelo preco  DESONERADO ou NAO
DESONERADO;

16.12 Anexo |I: Modelo — Planilha Orgamentaria Sintética— POS

PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA

Item Descrigdo Preco Total (R$)

1 ADMINISTRATIVO DA OBRA 500.000,00
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3. INFRAESTRUTURA 1.250.000,00
4 SUPERESTRUTURA 350.000,00
Total 2.100.000,00

Fonte: CBMTO

Nota: A precisdo devera ser em duas casas decimais.

16.13 Anexo |11: Modelo — Planilha de Composi¢éo Unitéaria- PCU

FONT CODI DESCRICAO UNID |COEFI DESON NAO
E GO ADE  C ERA  DESONE
DO RADO
COMPO 2271 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1.46356 1.531,20
SICAO

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS H 4 11,68 13,01
COMPLEMENTARES

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 812 11,69 13,02

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 8 16,29 18,33
COMPLEMENTARES

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 8 18,12 20,45

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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GOVERNO DO ESTADO

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 | 1649 18,56
SINAPI- | 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 00189 6356 63,56
! (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI- | 6193 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* M | 40 7,94 7,94
! CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTEDA REGIAO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
7,55 CM (3X 3") PINUS, MISTA OU
SINAPI- 4491 M | 25 4,45 4,45
| EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI- = 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, UN = 30 0,37 0,37
| DE9X 14X 19 CM
SINAPI- | 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (212X KG 1 | 10,37 10,37
| 11)
SINAPI- | 9868  TUBOPVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,AGUA FRIA (NBR- M | 30 2,78 2,78
| 5648)
SINAPI- | 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 5 8,16 8,16
| PREDIAL (NBR 5688)
SINAPI- | 34636  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS,COM  UN 1 33900 339,00
| TAMPA
MURO H=2,0M, PILAR A CADA 3M COM 10X 17CM,
VIGASBALDRAMESDECINTAMENTO,
COMPO 1213 M 14753 154,97
SICAO CHAPISCO E REBOCO NOSDOISLADOS, COM
PINGADEIRA E PINTURA NOS2LADOS
SINAPI 93358 ESCAVACAOMANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE M3 008 | 46,24 51,50
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
COMPOS | 720 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE150M M3 0,024 23,38 26,04
ICAO (79517/0001) - AF_201704
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
SINAPI 94970 MECANICO M3 0051 31347 318,28
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DECONCRETO EM

SINAPI 92873 M3 0,045 | 126,42 141,37
ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI | 73990/ ARMACAO ACO CA-50P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,045 | 530,97 541,75
1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE
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19X19X39CM

SINAPI 87481 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDESCOM AREA LIQUIDA = M2 0045 @ 54,69 57,20
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEMVAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIASEESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE
SINAPI 87879 M2 4 2,71 2,88

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIASE ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE
SINAPI 87879 M2 4 2,71 2,88

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
SINAPI 71623 COMPENSADO M 1 22,95 24,50

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO
NO LOCAL.

SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICOEM M2 4 1,70 181
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS.
SINAPI 88489 M2 4 10,96 11,48
AF_06/2014

Fonte: CBMTO

Nota 1: Modelo ficticio, ndo considerar valores;

Nota 2: A empresa Licitante devera escolher e deixar de forma explicita se a op¢do do regime da empresa € por
DESONERADO ou NAO DESONERADO, excluido com isso a coluna que néo faz parteda proposta.
Anexo IV: Modelo — Planilha de Composi¢édo do BDI — PCBDI
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO /| DESCRICAOQ DO LOTE ‘

SEDE DO CORFPO DE BOMBEROS MILITAR / AESD-01, AV. JK COM AV, NE-03, PLAND DIRETOR SUL

[Confarne legislagsa iilbulifa municpal, definir estimaliva de pereeniual da base de cllculd para o ISS! | % |
|Sobre a base de eflculo, definic  respectiva aliguela da 1SS (entre 2% & 5%) [ E |
| BDI I
TIPO DE OBRA !
Corsirugio = Reforma de Edlidos ]
Itens Siglas Ad:t.adu

Adminsstragao Central A a

Segur e Garantia 5G %

Risco R %

Despesas Financeiras DF %

Lucro L k]

Tributos (impostos COFIMS 3%, e PIS 0.65%) CcP %

Trbutos (1SS, vanavel de acordo com o municipio) [EE] [

Tributos (ContribuigSo Previdenciaria sobre a Receita Bruia - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB %

BDI SEM desoneragdo (Farmula AcordSo TCU) BDI PAD %

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da fdmmula:
[1+AC+ 5 + R + G)*{1+ DF|*{1+)
(1-CP-IS5-CRPB)

BON= =1

Dechars para bs devidos fins gue, conforme lepislacio ribulina murssipal, a base de dilculo dasle fipo de obra coresponde & 50%., coth a respechiva
aliquota de 5%.

(Derclarg para os devidos fins gue o regime de Contibuicio Prévidenciana sobne a Receita Brta adolado para slaboragho do cegam ento foi SEMefou
(COM Desaneracio, & gueesta & a allsmalive mas adeguada pama a Adminisiracdo Puoblica.

Observacies:

Local Data

Fonte: CBMTO

Nota 1: Os percentuais méaximos e minimos deverdo obedecer ao Acérddo n° 2369/2011 do TCU;

Nota2: Deverdespecificar naPC BDI anumeracdo e o que serefere cada BDI.
Anexo V: Modelo - Cronograma Fisico Financeiro — CFF
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: EDIFICIO ESCOLAR EM MG

Aprimeiracolunatrazas  Esta coluna As demals colunas Indicam Em Janelro de 2011, Em abrll de 2011, 0
diferentesetapasdaolva  mostra o custo o perfodo durante o qual a 05 servicos planejamento prevé a
dispostas em linhas,uma  total de execuco  obra sera realizada. preliminares, de execucdo de 53% do
abalixodaoutra, emgeral  dos services Divide-se em meses ou demoligao e de total de revestimentos
na ordem de execugdo. em cada etapa semanas, dependendo do movimentagao de da obra, Para Isso,
Quanto mais linhas, maior  da obra. detalhamento desejado. __ — terraacontécem ao serdo gastos
o detalhamento I.-’ {," *"«’ ~ " mesmo tempo. R$36.330,75 no més.
dos sefvh;as. \ { /

\a " 1"

Servigos preliminares 100% ¥/
Demoligio 4LE0AT 4ZE0 AT i /
Movimentagae do lerra 618609 tm 112 r’
Fundagaolestrutura A 20182 ' a%m BT | 32A009
g5 ag% ol
Alvenaria 208858 104325 | ﬂb’%ﬁ
0%

e — T TS| | B | A%
Pavime 1200319 240064 1%3’5 7.201,91 1%?
e 0% 10% b 10%

Esauadias 20T T02Y5 | 13.806% TS

T2023,00 s z% &%1_ T AITEE |
InstalagBes hildrdulicas 6.76960 3%_ ZME% —Gﬁ_
398211 — 3%.21 IW% %’_

Pintura

Instalaches sanitarias 10% o 209 0%

lmllal;oes eléericas 1048622 ﬁl.%? : B.Iﬁl%ﬁ? 209724 419449

Bl 8160388 / mﬁ 24.481,16 16320,78

50% 30% 0% |

Tnstalacdes de combate 1.061.90 / 212138 £49,52

|2 incendio Pl 20% 80%

Total geral 35367265 1

Total simples ,/ 25.997,77 A 5139569 54.055,48 11583591 75.512,04 30.875,76

Total acumulado / 597,71 | 713934 13144894 | 24728485 | 32279689 | 353467265
i \ {

As cedulas pintadas identificameos Esteéo m‘al de gastos Estes sa0 os custos de

MESEs e que 03 SerVICos acontecem, com a execugan da cbra construgao acumulados ate abrll

Neste exemplo, as instalacdes només de fevereiro, de 2011. Conforme a obra

elétricas e telefdnicas comegam a ser incluindo todas as avanga, eles crescem até que,

executadas em fevereiro e terminam etapas da construgao. no (ltimo més, atinge o custo

em malo de 2011. total da obra.

Fonte: FARIA (2011)

Nota: Imagem meramente ilustrativa, ndo considerar os valores

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO ]

17.1 Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens
exigidos para a comprovagdo técnica operaciona ou profissional, até o limite de 25,00% (vinte e cinco por cento) do
valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Fiscalizagdo apés a apresentacdo da documentacdo
necessaria expressa em edital .

17.2 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitacdo

técnico-operacional, foi exigida a representacdo de atestado que comprovassem execucgdo de servicos com caracteristicas
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semel hante.

17.3 A subcontratagdo ndo exclui em momento algum a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

17.4 A subcontratacdo depende de autorizag8o prévia por parte da CONTRATANTE, com a entrega da documentacdo
necessaria que ateste quanto a qualificacdo técnica. A fiscalizagdo poderd a qualquer momento solicitar da

Subcontratadas documentos quando necessario quanto a qualificagdo técnica.

17.5 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para a habilitagdo nesta licitacdo. Podendo a subcontratagéo ser feita durante o andamento da
obra, mas nunca o servico subcontratado ser executado antes da apreciagdo da documentagdo por parte da

CONTRATANTE quanto a qualificagdo técnica.

17.6 Todo servico subcontratado deverd a CONTRATADA apresentar informag8o, documentacdo com solicitagdo
préviaa CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita a sangfes em caso de omissao.

17.7 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigactes contratuai s correspondentes ao objeto
da subcontratag&o.

17.8 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo nalicitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo

proibicdo constar expressamente do edital de licitaco, conforme o Art. 122, § 3 daLei n®14.133/2021.

17.9 Para eventua subcontratagdo deve-se seguir rigorosamente o art. 189 do Decreto 6.606 de 28 de margo de 2023
do Governo do Estado do Tocantins, que regulamenta a lei federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021 no &mbito da
administragdo publica estadual, direta, autarquica e fundacional do estado do Tocantins.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO E PRORROGACAO

18.1. Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior autoridade
competente, observadas as disposi¢cdes do art. 124 da Lei n® 14.133/21, bem como as demais disposi¢oes legais pertinentes,
no que couber.

18.2. Se necessaria @ modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas de seu
objeto, esta devera ser devidamente justificada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, de acordo com os permissivos legais
pertinentes, observado o disposto no § 1° do art. 104 daLei n° 14.133/21.

18.3 Caso seja necessario a prorrogacao, basear-se-a ao artigo 111, daLei n° 14.133/21.

18.4. As alteragBes, prorrogagdes ou outros fatos que possam surgir durante a execugdo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

19.1 Consgtituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 daLei 14.133/21.
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19.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentesda Lel 14.133/21.

19.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

19.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou
extrgjudicial, quando ocorrer falénciada CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. N&o cumprir qualquer obrigacdo contratual;
I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

19.5 Nas hip6teses do item anterior, a CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data da rescisdo do contrato.

19.6 Ocorrendo extingdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.

19.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos resultantes da Legislagéo
Trabalhista e Previdenciéria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES

20.1. A Contratada devera manter no local da execugéo dos servigos:

a) Didrio de Obras;

b) Copiado contrato e de seus anexos;

¢) Asplantas, bem como os desenhos e detalhes da execug&o dos servicos e/ou fornecimentos,

d) O registro das ateragBes regularmente autorizadas;

€) Reatdrios de controle tecnol 6gico e os demais documentos técnicos rel ativos a execucdo dos servigos,
f) Cronograma de execucdo, com representatividade atualizaco permanente;

g) Copias das medices realizadas.

20.2 - A Contratada deverda manter o Didrio de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugdo no
dia, condicbes climéticas e outras anotagdes julgadas oportunas pela contratada.

20.3 - A Fiscalizagdo tera acesso direto ao Diério de Obras, bem como podera utilizé-lo quando julgar necessario.

20.5 - A Contratada sera obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagéo, dentro de 48 (quarenta e 0ito)
horas, ap6s o recebimento da Notificagdo da Contratante, e devidamente registrada no Diério de Obra.

20.6 - Ap6s finalizagdo dos servicgos, a Fiscalizacdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicBes contidas na Lel n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢les contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO CONSORCIO
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22.1 Nos casos de ateracao, dissolugdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consorcios contratados e, a cisdo,
incorporagao ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servigos pela AGETO, serd observado a
disciplinada PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA ANTICORRUPCAO

23.1 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no
que tange ao combate a corrupgao, em especial aL e Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, aLei Federal n° 9.613/98.

23.2 A CONTRATADA declara, por s e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras pessoas que agem
em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n® 12.846/2013; e se obrigaa
tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funciondrios e representantes tomem ciéncia quanto
a0 teor damencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

23.3 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especia no seu artigo 5°.

23.4 Quaquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgo e de suas regulamentaces, por parte da CONTRATADA,
em qualquer um dos seus aspectos, podera ensgjar:

2341 Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava— PAR, com aplicacéo das sancfes
administravas porventura cabiveis;

23.4.2  Ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizago na esferajudicial .

23.5 Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicOes de seus respectivos codigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigactes previstos neste contrato e no cumprimento de qual quer
uma de suas disposi¢oes:

235.1 ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes pUblicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente e

2352 adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

23.6 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupggo.

23.7 A comprovada violag@o de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a rescisao unilateral deste
CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOSTRIBUTOS

24.1 - S3o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus tributérios, encargos sociais e trabal histas decorrentes
deste Contrato.

25. CLAUSULA DEC VIGESIMA QUINTA — DA PROIBICAO

25.1 - Fica expressamente vedada a vinculagéo deste Contrato em operacao de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servicos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO REGISTRO

26.1 - O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.
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27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1 - Para dirimir quaisquer dividas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendincia expressa a qual quer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81° dalLei n° 14.133/21.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

28.1 - A publicacdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, seré providenciada até o quinto
dia (til do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

28.2 - A divulgagdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratactes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
Uteis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, daLei n.° 14.133, de 2021, eap art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

28.3 No caso de obras, a Administragdo divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apos a
natura do contrato, os quantitativos e 0s pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DAS DI SPOSICOES GERAISE FINAIS

29.1 - Reger-se-a 0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposicdes constantes na Lei n° 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

29.2 - As omissfes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judicidrio.

29.3 - E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.
29.4 Integram este contrato, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:
ANEXO | - MATRIZ DE RISCO
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
1:9.9,0.9,9.9,.9,9.9,.9.9,90.9.9,.9.9,0.9,9,9.9.9.9.0.9,0.9.9,0.9,.0.9,0.0.0.9.9.9.9,.0.9,.0.9,9.0.9,.0.9,9,0.9,.0.9,0.9,.9.9.9,0.9,.0.9,.9.0.90,.0.9,0.

Contratante Contratada

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Padmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 11/06/2026 14:20:15
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NOTA

Prezados licitantes,

Informamos que os anexos do Edital se encontram disponiveis no site oficia da
AGENCIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURAS DO ESTADO DO
TOCANTINS, e podem ser acessados atraves do link: https.//www.to.gov.br/ageto/ce-n0O-
900252026-proc-202679010000031-coberturas-estadi 0-gil berto-resende-rocha-
resendao/2uuwzazsi 050

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 9 9963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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