
​TERMO DE REFERÊNCIA​

​Objeto:​ ​Contratação​ ​de​​empresa​​especializada​​para​​o​​fechamento​​de​

​quadras​ ​de​ ​vôlei​ ​de​ ​areia,​ ​no​ ​município​ ​de​ ​Araçatuba/SP,​

​conforme​ ​especificações​ ​e​ ​quantitativos​ ​detalhados​ ​na​

​Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo anexos.​

​1.​ ​Da​ ​execução​ ​da​ ​obra​ ​e​ ​dos​ ​serviços:​ ​Sugere-se​ ​execução​ ​de​ ​forma​ ​indireta​ ​com​

​regime​​de​​empreitada​​por​​preço​​global,​​conforme​​prescreve​​a​​Lei​​Federal​​N°​​14.133/2021,​

​art. 46, II.​

​2.​​Prazo​​para​​a​​execução:​​02​​(dois)​​meses,​​contados​​a​​partir​​da​​data​​de​​autorização​​para​

​início​ ​das​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​indicada​ ​na​ ​Ordem​ ​de​ ​Serviço,​ ​emitida​ ​após​ ​a​ ​assinatura​ ​do​

​contrato.​

​3.​ ​Prazo​​de​​vigência​​contratual:​​Sugere-se​​6​​(seis)​​meses,​​contados​​a​​partir​​da​​data​​do​

​contrato​ ​considerando:​ ​um​ ​mês​ ​entre​ ​a​ ​assinatura​ ​de​​contrato​​e​​a​​ordem​​de​​serviço;​​dois​

​meses​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​obra;​​um​​mês​​para​​a​​conclusão​​da​​última​​medição,​​e;​​dois​​meses​

​para o recebimento do objeto.​

​3.1.​​Nos​​termos​​do​​Artigo​​124​​da​​Lei​​Federal​​N°​​14.133/2021,​​os​​prazos​​poderão​​ser​

​prorrogados​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​termo​ ​aditivo,​ ​quando​ ​solicitado​ ​em​ ​tempo​ ​hábil​ ​para​ ​as​
​devidas​ ​análises​ ​e​ ​tramitações​​,​ ​devidamente​ ​justificado​ ​e​ ​documentado.​ ​A​ ​solicitação​

​deverá​ ​ser​ ​analisada​ ​pelo​ ​Fiscal​ ​da​ ​Obra​ ​nomeado​ ​pelo​ ​Município​ ​de​ ​Araçatuba,​ ​que​

​atestará​​a​​legitimidade​​do​​pedido​​quando​​julgar​​procedente​​a​​solicitação​​e​​desde​​que​​esteja​

​de acordo com a legislação vigente.​

​3.2.​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​impedimento,​ ​ordem​ ​de​ ​paralisação​ ​ou​ ​suspensão​ ​do​​contrato,​​o​

​cronograma​ ​de​ ​execução​ ​será​ ​prorrogado​ ​automaticamente​ ​pelo​ ​tempo​ ​correspondente,​

​anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.​



​3.3.​ ​Verificada​ ​a​​ocorrência​​de​​impedimento,​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​contrato​

​por​​mais​​de​​um​​mês,​​a​​Administração​​deverá​​divulgar,​​em​​sítio​​eletrônico​​e​​em​​placa​​a​​ser​

​fixada​​na​​obra​​em​​local​​fácil​​visualização,​​aviso​​público​​de​​obra​​paralisada,​​com​​o​​motivo​​e​

​o​ ​responsável​ ​pela​ ​inexecução​ ​temporária​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato​ ​e​ ​a​ ​data​ ​prevista​​para​​o​

​reinício​ ​da​ ​sua​ ​execução,​ ​os​ ​textos​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​§​ ​6°​ ​deste​​artigo​

​deverão ser elaborados pela Administração.​

​4.​ ​Das​ ​medições:​ ​As​ ​medições​ ​serão​ ​apresentadas​ ​mensalmente​ ​pela​ ​Contratada​ ​e​

​protocolizadas​​no​​Protocolo​​Geral​​da​​Prefeitura,​​considerando​​a​​execução​​de​​cada​​etapa​​da​

​obra​​e​​dos​​serviços,​​e​​deverão​​estar​​acompanhadas​​dos​​respectivos​​relatórios​​fotográficos,​

​planilha orçamentária, das notas fiscais e do diário de obra.​

​4.1.​ ​A​ ​medição​ ​de​ ​qualquer​ ​equipamento​ ​elétrico​ ​ou​ ​eletrônico​ ​deverá​ ​estar​

​acompanhada da respectiva nota fiscal e do termo de garantia.​

​4.2.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​algum​ ​item​ ​orçado​ ​no​ ​projeto​ ​básico​​ser​​verificado​​desnecessário​

​durante​​a​​execução​​da​​obra​​e​​dos​​serviços,​​o​​mesmo​​será​​glosado​​pela​​Contratante​​e​​o​​seu​

​valor suprimido.​

​4.3.​ ​Considerando​ ​que​ ​a​ ​implantação​ ​dos​ ​fechamentos​ ​são​ ​frutos​ ​de​ ​emendas​

​impositivas​ ​do​ ​legislativo,​ ​deverá​ ​ser​ ​emitida​ ​uma​ ​nota​ ​fiscal​ ​para​ ​cada​ ​etapa​ ​(cada​

​localidade), mesmo que a solicitação de medição e pagamento seja feita em conjunto.​

​5. Reajustamento:​​Os preços contratados não estarão​​sujeitos a reajuste.​

​6.​​Data​​base​​do​​orçamento​​(Sem​​Desoneração):​​SINAPI​​(07/2025)​​-​​CDHU​​(198)​​e​​FDE​

​05/2025.​

​7.​ ​Valor​ ​orçado​ ​pelo​ ​Município​​de​​Araçatuba:​​O​​custo​​estimado​​da​​obra​​e​​dos​​serviços​

​pelo​​Município,​​incluindo​​os​​Benefícios​​de​​Despesas​​Indiretas​​–​​BDI​​–​​tributos​​e​​leis​​sociais​

​é​ ​de​ ​R$​ ​65.073,60​ ​(sessenta​ ​e​ ​cinco​ ​mil,​ ​setenta​ ​e​ ​três​ ​reais​ ​e​ ​sessenta​ ​centavos),​
​oriundos​ ​de​ ​Emenda​ ​Impositiva​ ​-​ ​Programa​ ​28,​ ​Ação​ ​2.068,​ ​Código​ ​e​ ​Descrição​ ​da​
​Despesa 3.3.90.399.01, FCV 1644, Aplicação 100.0278.​



​8.​ ​Proposta:​ ​O​ ​valor​ ​financeiro​ ​da​ ​proposta​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​na​ ​moeda​ ​vigente,​

​considerando-se​ ​que​ ​deverá​ ​ser​ ​menor​ ​ou​ ​igual​ ​ao​ ​custo​ ​estimado​ ​pelo​ ​Município​ ​de​

​Araçatuba​​(valor​​proposta​​≤​​custo​​estimado​​pela​​Administração),​​com​​duas​​casas​​decimais​

​após a vírgula, e deverá estar acompanhado de:​

​·​​Planilha Orçamentária com preços unitários;​

​·​​Cronograma Físico-Financeiro;​

​·​​Composição do BDI.​

​8.1.​​A​​não​​apresentação​​de​​qualquer​​um​​destes​​itens​​ensejará​​a​​desclassificação​​da​

​proponente licitante.​

​8.2​​.​ ​Os​ ​valores​ ​unitários​ ​das​ ​etapas​ ​com​ ​e​ ​sem​ ​BDI,​ ​apresentadas​ ​nas​ ​planilhas​

​orçamentárias pelas proponentes, não poderão ser superiores ao orçado pelo Município.​

​9.​​Vistoria​​Técnica:​​A​​avaliação​​prévia​​do​​local​​de​​execução​​for​​imprescindível​​para​​o​
​conhecimento​ ​pleno​ ​das​ ​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​do​ ​objeto​ ​a​ ​ser​ ​contratado​​,​ ​o​

​edital​ ​de​ ​licitação​ ​poderá​ ​prever,​ ​sob​ ​pena​ ​de​ ​inabilitação,​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​o​ ​licitante​

​atestar​​que​​conhece​​o​​local​​e​​as​​condições​​de​​realização​​da​​obra​​ou​​serviço,​​assegurado​​a​

​ele o direito de realização de vistoria prévia.​

​9.1.​ ​O​ ​edital​ ​de​ ​licitação​ ​sempre​ ​deverá​ ​prever​ ​a​ ​possibilidade​ ​de​ ​substituição​ ​da​

​vistoria​ ​por​ ​declaração​ ​formal​ ​assinada​ ​pelo​ ​responsável​ ​técnico​ ​do​ ​licitante​ ​acerca​ ​do​

​conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.​

​9.2.​​O​​agendamento​​da​​visita​​técnica​​supramencionada​​deverá​​ser​​realizado​​através​

​do​ ​TEL:​ ​(18)​ ​3607-6546,​ ​com​ ​o​ ​servidor​ ​Wilian​ ​Roberto​ ​Maziero,​ ​Secretaria​ ​Municipal​​de​

​Planejamento​ ​Urbano​ ​e​ ​Habitação,​ ​com​ ​antecedência​ ​mínima​ ​de​ ​até​ ​02​ ​(dois)​ ​dias​​úteis​

​anteriores​ ​da​ ​abertura​ ​do​ ​certame​ ​e​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhado​ ​de​ ​um​ ​funcionário​ ​da​

​Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.​



​9.3.​​O​​agendamento​​deverá​​disponibilizar​​data​​e​​horário​​diferentes​​para​​os​​eventuais​

​interessados.​

​9.4.​ ​As​ ​dúvidas​ ​que​ ​por​ ​ventura​ ​surgirem​ ​com​ ​relação​ ​à​ ​vistoria​ ​técnica​ ​e​ ​ou​ ​ao​

​projeto​​básico​​deverão​​ser​​apresentadas​​por​​escrito,​​endereçados​​à​​Secretaria​​Municipal​​de​

​Planejamento​ ​Urbano​ ​e​ ​Habitação,​ ​do​ ​Município​​de​​Araçatuba,​​devidamente​​protocolados​

​no​ ​Serviço​ ​de​ ​Protocolo​ ​Geral​ ​até​ ​03​ ​(três)​ ​dias​ ​úteis​ ​anteriores​ ​à​ ​data​ ​de​ ​abertura​ ​do​

​certame.​

​9.5.​ ​Recomenda-se​ ​que​ ​a​ ​vistoria​ ​técnica​ ​seja​ ​agendada​ ​em​ ​tempo​ ​hábil​ ​para​ ​as​

​eventuais​ ​dúvidas​ ​considerando​ ​o​ ​prazo​ ​para​ ​esclarecimentos​​e​​impugnação​​previstos​​no​

​edital.​

​10.​ ​Obrigações​ ​da​ ​Contratante​​:​ ​Sem​ ​que​ ​a​ ​ela​ ​se​ ​limite​ ​sua​ ​responsabilidade,​ ​será​ ​a​

​Administração Pública responsável pelos seguintes itens:​

​10.1.​​Designar​​o​​gestor​​de​​contrato​​para​​a​​coordenação​​das​​atividades​​relacionadas​

​à​ ​fiscalização​ ​técnica,​ ​administrativa​ ​e​ ​setorial​ ​e​ ​dos​ ​atos​ ​preparatórios​ ​à​ ​instrução​

​processual​ ​e​ ​ao​ ​encaminhamento​ ​da​ ​documentação​​pertinente​​ao​​setor​​de​​contratos​​para​

​formalização​ ​dos​ ​procedimentos​ ​relativos​ ​à​ ​prorrogação,​ ​à​ ​alteração,​ ​ao​ ​reequilíbrio,​ ​ao​

​pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;​

​10.2.​ ​Designar​ ​técnicos​ ​responsáveis​ ​pela​ ​fiscalização​ ​técnica,​ ​administrativa​ ​e,​

​caso​​necessário,​​setorial,​​considerando:​​a​​consolidação​​das​​linhas​​de​​defesa;​​a​​atribuição​​e​

​capacitação de cada setor; o princípio da segregação de função;​

​10.3.​​Fornecer​​todos​​os​​documentos​​e​​informações​​necessárias​​ao​​desenvolvimento​

​das obras e serviços contratados;​

​10.4.​ ​Fiscalizar​ ​e​ ​acompanhar​ ​as​ ​obras​ ​e​ ​serviços,​ ​podendo,​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo,​

​exigir relatórios parciais do trabalho desenvolvido;​



​10.5​​.​ ​Efetuar​ ​os​ ​pagamentos​ ​à​ ​Licitante​ ​Vencedora,​ ​à​ ​vista​ ​das​ ​Notas​

​Fiscais/Faturas na forma e nos prazos fixados em contrato;​

​10.6.​ ​Garantir​ ​à​ ​Licitante​ ​Vencedora​ ​o​ ​acesso​ ​à​ ​documentação​​técnica​​necessária​

​(plantas de cadastro, etc.).​

​10.7.​​Garantir à Licitante Vencedora o acesso às suas​​instalações.​

​11.​ ​Das​ ​obrigações​ ​da​ ​Licitante​ ​Vencedora:​ ​No​ ​contrato​ ​a​ ​ser​ ​firmado​ ​com​ ​o​ ​1º​

​classificado ou seu substituto, se for o caso, deverá constar as seguintes obrigações:​

​11.1.​​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​deverá​​obedecer​​às​​normas​​e​​especificações,​​na​

​forma da Lei, bem como respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT.​

​11.2.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​comunicar​ ​à​ ​fiscalização,​ ​no​ ​prazo​​de​​5​

​(cinco)​ ​dias​ ​a​ ​contar​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Início​ ​dos​ ​Serviços,​ ​o​ ​preposto​ ​com​ ​formação​

​compatíveis​ ​com​ ​a​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​contratados​ ​que,​ ​uma​ ​vez​ ​aceito​ ​pelo​ ​Município​ ​de​

​Araçatuba, representará na execução do contrato.​

​11.2.1.​ ​O​ ​contratado​ ​deverá​ ​manter​ ​preposto​ ​aceito​ ​pela​ ​Administração​ ​no​

​local​ ​da​ ​obra​ ​ou​ ​serviço​ ​para​ ​representá-lo​ ​na​ ​execução​ ​do​ ​contrato.​ ​O​ ​preposto​ ​não​

​poderá ser substituído sem prévia anuência do Município de Araçatuba.​

​11.2.2.​ ​A​ ​Equipe​ ​de​ ​Trabalho​ ​da​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​ser​

​devidamente​​aceita​​pelo​​Fiscal​​da​​Obra​​e​​da​​Secretaria​​Municipal​​de​​Planejamento​​Urbano​

​e​ ​Habitação,​ ​que​ ​poderá​ ​solicitar​ ​substituição​ ​de​ ​qualquer​ ​membro​ ​da​ ​equipe​ ​que​ ​julgar​

​necessário para o melhor andamento dos trabalhos.​

​11.2.3.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​apresentar​​a​​relação​​da​​Equipe​

​de​ ​Trabalho,​ ​composta​ ​por​ ​Engenheiros​ ​e​ ​demais​ ​funcionários​ ​pertinentes​​aos​​serviços​​a​

​serem​ ​desenvolvidos,​ ​com​ ​seus​ ​respectivos​ ​documentos​ ​comprobatórios​ ​de​ ​suas​

​competências.​



​11.2.4.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​​deverá​​manter​​durante​​a​​execução​​das​

​obras​​e​​serviços​​técnico(s)​​responsável(is)​​pela​​obra/serviço,​​indicar​​o​​técnico​​de​​segurança​

​do​​trabalho​​e​​manter​​na​​obra/serviço​​relação​​de​​todos​​os​​funcionários​​com​​suas​​respectivas​

​funções.​

​11.2.5.​​Toda​​equipe​​da​​LICITANTE​​VENCEDORA​​deverá​​estar​​devidamente​

​identificada e uniformizada, de forma a facilitar a identificação dos funcionários.​

​11.2.6.​ ​Todos​ ​os​ ​funcionários​ ​da​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverão​ ​estar​

​devidamente​ ​equipados​ ​com​ ​trajes,​ ​e​ ​acessórios,​ ​que​ ​garantirão​ ​a​ ​sua​ ​segurança​ ​e​

​integridade.​

​11.2.7.​ ​Serão,​ ​ainda,​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​as​

​obrigações​ ​decorrentes​ ​de​ ​acidentes​ ​do​ ​trabalho​ ​ocorridos​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​

​contratados;​ ​uso​ ​indevido​ ​de​ ​patentes​ ​registradas;​ ​as​ ​resultantes​ ​de​ ​caso​ ​fortuito​ ​e​ ​por​

​qualquer​ ​causa,​ ​pela​ ​destruição​ ​ou​ ​danificação​ ​de​ ​qualquer​ ​natureza,​ ​pelas​​indenizações​

​que​ ​possam​ ​vir​ ​a​ ​serem​ ​devidas​ ​a​ ​terceiros​ ​por​ ​fatos​ ​oriundos​ ​dos​ ​serviços​ ​contratados,​

​ainda​ ​que​ ​ocorridos​ ​na​ ​via​ ​pública;​ ​bem​ ​como​ ​pelas​ ​obrigações​ ​trabalhistas​ ​e​ ​encargos​

​sociais​ ​decorrentes​ ​da​ ​execução​ ​dos​ ​trabalhos,​ ​com​ ​o​ ​seguro​ ​de​ ​acidentes​ ​de​ ​seus​

​empregados, bem como, a quitação das exigências municipais, estaduais ou federais.​

​11.2.8.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​adotar​ ​todas​ ​as​ ​providências​

​para​​serem​​cumpridas,​​rigorosamente,​​por​​seus​​empregados​​quanto​​às​​normas​​de​​higiene​

​e​​de​​prevenção​​de​​acidentes​​vigentes,​​devendo​​cumprir​​todas​​as​​obrigações​​trabalhistas​​e​

​de​ ​Higiene,​ ​Segurança​ ​e​ ​Medicina​ ​do​ ​Trabalho,​ ​inclusive​ ​o​ ​Capítulo​ ​V,​ ​Titulo​ ​II,​ ​da​

​Consolidação​ ​das​ ​Leis​ ​do​ ​Trabalho,​ ​bem​ ​como​ ​demais​ ​Leis,​ ​Portarias,​ ​NBR-ABNT​ ​e​

​Normas Regulamentadoras pertinentes.​

​11.2.9.​ ​O​ ​canteiro​ ​de​ ​obras​ ​deverá​ ​ser​ ​devidamente​ ​sinalizado​ ​pela​

​LICITANTE​​VENCEDORA​​de​​forma​​que​​evite​​qualquer​​acidente​​em​​decorrência​​da​​falta​​de​

​informação, tanto dos seus operários como de toda população.​



​11.3.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​comparecer,​ ​sempre​ ​que​ ​solicitada,​ ​à​

​Sede​ ​do​ ​Município​ ​de​ ​Araçatuba,​ ​em​ ​horário​ ​por​ ​este​ ​estabelecido,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​receber​

​instruções​ ​e​ ​acertar​ ​providências,​ ​incidindo​ ​a​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​não​

​atendimento desta exigência, na multa estipulada no contrato;​

​11.4.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​respeitar​ ​todas​ ​as​ ​leis​ ​e​ ​as​ ​normas​ ​de​

​execução​ ​de​ ​obras​ ​em​ ​vias​ ​e​ ​logradouros​ ​públicos​ ​do​ ​Município​ ​onde​ ​será​ ​realizada​ ​a​

​obra/serviço,​​que​​são​​parte​​integrante​​deste​​contrato,​​incidindo​​a​​LICITANTE​​VENCEDORA​
​no caso de não atendimento desta exigência, na multa estipulada em contrato;​

​11.5.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​obrigatoriamente​ ​manter​ ​no​ ​local​ ​da​

​Obra​​o​​“​​Diário​​de​​Obra​​”​​ou​​outro​​dispositivo​​oficial​​de​​fiscalização​​equivalente,​​que​​deverá​

​ficar à disposição da Fiscalização para anotações de todas as ocorrências da obra/serviço.​

​11.5.1.​ ​O​ ​Diário​ ​de​ ​Obra​ ​deverá​ ​ser​ ​periodicamente​ ​preenchido​ ​pelo​

​encarregado​ ​da​ ​obra/serviço,​ ​informando​ ​os​ ​serviços​ ​diários​ ​executados,​ ​as​ ​ocorrências​

​que​ ​por​ ​ventura​ ​ocorrerem,​ ​o​ ​número​ ​de​ ​funcionários​ ​e​ ​suas​ ​funções,​ ​os​ ​dias​ ​que​

​ocorreram​ ​precipitações,​ ​e​ ​demais​ ​informações​ ​referentes​ ​à​ ​obra/serviço,​ ​e​ ​deixar​ ​à​

​disposição​ ​da​ ​Fiscalização​ ​para​ ​anotações​ ​das​ ​ocorrências​ ​e​ ​orientação​ ​pertinente​ ​à​

​obra/serviço.​

​11.5.2.​​À​​LICITANTE​​VENCEDORA​​estabelece-se​​a​​presunção​​de​​que​​tenha​

​ciência​​de​​pleno​​e​​cabal​​conhecimento​​de​​todos​​os​​termos​​de​​qualquer​​registro​​que​​venha​​a​

​ser​ ​feito​ ​no​ ​“Diário​ ​de​ ​Obra”,​ ​dando​ ​ciência​ ​à​ ​contratante​ ​no​ ​que​ ​couber​ ​e​ ​observando​

​possíveis​ ​solicitações​ ​da​ ​fiscalização,​ ​sendo​ ​que​ ​estas​ ​últimas​ ​deverão​ ​ocorrer​ ​com​

​assinatura do fiscal no Diário de Obra.​

​11.5.3​​.​ ​Será​ ​permitida​ ​a​ ​utilização​ ​de​ ​Diário​ ​de​ ​Obra​ ​virtual,​ ​desde​ ​que​ ​a​

​Fiscalização​ ​possua​ ​total​ ​acesso​ ​para​ ​visualizar​ ​e​ ​efetuar​ ​anotações,​ ​e​​que​​seja​​possível​

​salvar relatório final com todas as anotações efetuadas durante o transcorrer da obra.​

​11.6.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​deverá​ ​manter,​ ​durante​ ​toda​ ​a​ ​execução​ ​do​

​contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.​



​11.7.​ ​Todos​ ​os​ ​materiais​ ​a​ ​serem​ ​empregados​ ​deverão​ ​ser​ ​de​ ​primeira​ ​qualidade,​

​obedecer​ ​às​ ​especificações​ ​da​ ​ABNT​ ​(Associação​ ​Brasileira​ ​de​ ​Normas​ ​Técnicas)​ ​e​ ​do​

​projeto​ ​aprovados​ ​pela​ ​fiscalização​ ​antes​ ​de​ ​sua​ ​utilização.​ ​Na​ ​ocorrência​ ​devidamente​

​comprovada​​da​​impossibilidade​​de​​se​​adquirir​​e​​empregar​​um​​material​​especificado​​deverá​

​ser​​solicitado​​a​​sua​​substituição​​ao​​juízo​​da​​fiscalização,​​fornecendo​​no​​mínimo​​informações​

​quanto​ ​a​ ​sua​ ​qualidade,​ ​resistência,​ ​aspecto,​​preço​​e​​justificativas,​​para​​análise​​anterior​​a​

​aplicação na obra/serviço.​

​11.7.1.​​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​deverá​​fornecer​​todo​​material,​​transporte​

​e​​equipamentos​​necessários​​para​​o​​desenvolvimento​​dos​​trabalhos​​contratados,​​bem​​como​

​se responsabiliza pela manutenção e segurança dos materiais e equipamentos utilizados.​

​11.7.2.​ ​A​ ​responsabilidade​ ​pelo​ ​fornecimento​ ​em​ ​tempo​ ​hábil​ ​dos​​materiais​

​será​ ​da​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​​,​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​que​ ​não​ ​poderá​​a​​mesma​​solicitar​

​prorrogações​ ​de​ ​prazo​ ​e​ ​nem​ ​justificar​ ​retardamento​ ​na​ ​conclusão​ ​dos​ ​serviços​ ​pelo​

​fornecimento deficiente de materiais.​

​11.7.3.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​é​ ​responsável​ ​pela​ ​guarda​ ​e​

​manutenção​ ​da​ ​obra/serviço,​ ​equipamentos​ ​e​ ​materiais​ ​até​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​da​

​obra/serviço.​

​11.7.4.​ ​Caberá​ ​à​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​fornecer​ ​e​ ​conservar,​ ​pelo​

​período​ ​que​ ​for​ ​necessário,​ ​equipamentos​ ​mecânicos​ ​e​​ferramental​​adequado,​​bem​​como​

​contratar​​mão​​de​​obra​​idônea,​​de​​modo​​a​​reunir​​permanentemente​​em​​serviço​​uma​​equipe​

​homogênea​ ​e​ ​suficiente​ ​de​ ​operários,​ ​mestres,​ ​empregados​ ​e​​engenheiros/arquitetos​​que​

​possam assegurar o progresso satisfatório e seguro das obras e serviços contratados.​

​11.7.5.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​será​ ​obrigada​ ​a​ ​facilitar​ ​a​ ​fiscalização​

​dos​ ​materiais,​ ​da​ ​execução​ ​dos​​serviços​​contratados,​​facultando​​à​​fiscalização​​a​​qualquer​

​hora,​ ​o​ ​acesso​ ​a​ ​todas​ ​as​ ​partes​ ​das​ ​obras​ ​contratada,​ ​bem​ ​como,​ ​também​ ​facilitará​ ​a​

​fiscalização​ ​em​ ​oficinas,​ ​depósitos,​ ​armazéns​ ​ou​ ​dependências​ ​onde​ ​se​ ​encontrem​

​materiais​​destinados​​à​​construção,​​serviços​​ou​​obra​​em​​preparo.​​Ainda​​se​​obriga​​e​​permitirá​



​o​ ​livre​ ​acesso​ ​dos​ ​servidores​ ​dos​ ​órgãos​ ​ou​​entidades​​concedentes​​ou​​contratantes,​​bem​

​como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.​

​11.7.6.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​ficará​ ​obrigada​ ​a​ ​reparar,​ ​corrigir,​

​remover,​ ​reconstruir​ ​ou​ ​substituir,​ ​às​ ​suas​ ​expensas,​ ​no​ ​total​ ​ou​ ​em​ ​parte,​ ​o​ ​objeto​ ​do​

​Contrato​​em​​que​​verificarem​​vícios,​​defeitos​​ou​​incorreções​​resultantes​​da​​execução​​ou​​de​

​materiais​ ​empregados​ ​(art.​ ​140​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​ ​14.133/2021),​ ​sendo​ ​que​ ​a​ ​Contratada​
​responderá​​pela​​solidez​​e​​segurança​​da​​obra​​e​​dos​​materiais​​empregados​​pelo​​prazo​
​irredutível​ ​de​ ​05​ ​(cinco)​ ​anos​​,​ ​contados​ ​a​ ​partir​ ​do​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​do​ ​objeto​ ​do​

​Contrato, conforme art. 618 da Lei Federal N° 10406/2002 (Código Civil).​

​11.8.​ ​Os​ ​trabalhos​ ​desenvolvidos​ ​e​ ​contratados​ ​não​ ​poderão​ ​ser​ ​repassados​ ​e​

​utilizados por terceiros, sem a prévia autorização da Contratante.​

​11.9.​ ​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​fica​​obrigada​​a​​aceitar,​​nas​​mesmas​​condições​

​contratuais,​​os​​acréscimos​​que​​se​​fizerem​​necessários​​nas​​obras​​e​​serviços​​até​​o​​limite​​de​

​25%​​(cinquenta​​por​​cento)​​ou​​supressões​​que​​se​​fizerem​​necessárias​​nas​​obras​​e​​serviços​

​até​ ​o​ ​limite​ ​de​ ​25%​ ​(vinte​ ​e​ ​cinco​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​valor​ ​atualizado​ ​do​ ​contrato,​ ​conforme​

​dispositivo no do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.​

​11.10.​ ​A​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​somente​ ​deverá​ ​executar​ ​eventuais​ ​serviços​

​não​​constantes​​do​​Edital,​​mas​​inerentes​​à​​natureza​​da​​obra​​contratada​​quando​​previamente​

​aprovados​ ​pelo​ ​Município​ ​de​ ​Araçatuba,​ ​através​ ​de​ ​Processo​ ​Protocolado​ ​no​ ​Protocolo​

​Geral​ ​do​ ​Município​ ​de​ ​Araçatuba​ ​ou​ ​na​ ​Plataforma​ ​Araçatuba​ ​Digital​ ​-​

​https://aracatuba.1doc.com.br/atendimento​​,​ ​com​ ​a​ ​Justificativa,​ ​com​ ​as​ ​Planilhas​

​Orçamentárias,​ ​Memória​ ​de​ ​Cálculo​ ​e​ ​Cronograma​ ​dos​ ​serviços​ ​extras​ ​os​ ​quais​ ​deverão​

​ser analisados e autorizados pela fiscalização.​

​11.11.​ ​Está​ ​incluso​ ​nos​ ​custos​ ​da​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​​,​ ​quaisquer​ ​gastos​

​referentes​ ​aos​ ​levantamentos,​ ​laudos,​ ​licenciamentos,​ ​sondagens,​ ​deslocamentos,​

​estadias,​ ​alimentação,​ ​cópias,​ ​impressões,​ ​equipamentos,​ ​taxas​ ​de​ ​qualquer​ ​natureza​ ​e​

​outras relacionadas ao trabalho contratado.​

https://aracatuba.1doc.com.br/atendimento
https://aracatuba.1doc.com.br/atendimento


​11.12.​ ​À​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​ ​caberá​ ​a​ ​responsabilidade​ ​das​ ​instalações​

​provisórias​ ​no​ ​local​ ​de​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​inclusive​ ​o​​estabelecimento​​e​​manutenção​

​dos meios de transporte horizontais e verticais para atender as necessidades dos serviços.​

​11.13.​​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​será​​responsável​​por​​quaisquer​​danos​​materiais​

​e​​ambientais​​que​​venham​​a​​ocorrer​​em​​virtude​​dos​​serviços​​realizados​​bem​​como​​assumirá​

​integral​​responsabilidade​​pelos​​danos​​que​​causar​​ao​​Município​​de​​Araçatuba​​ou​​a​​terceiros,​

​por​​si​​ou​​por​​seus​​representantes,​​na​​execução​​dos​​serviços​​contratados,​​isentando​​o​​poder​

​público de qualquer responsabilidade.​

​11.14.​ ​Todos​ ​os​ ​trabalhos​ ​desenvolvidos​ ​deverão​ ​ser​ ​entregues​ ​em​ ​relatórios,​

​laudos​​e​​medições​​em​​vias​​impressas​​e​​com​​cópias​​em​​mídias,​​devidamente​​abertas​​para​​a​

​utilização do município das informações e dados levantados, quando julgar necessários.​

​11.15.​ ​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​deverá​​ceder​​todos​​os​​direitos​​patrimoniais​​das​

​informações​​levantadas,​​e​​o​​Município​​de​​Araçatuba​​terá​​todos​​os​​direitos​​das​​informações​

​relativas ao trabalho contratado.​

​11.16.​​A​​LICITANTE​​VENCEDORA​​deverá​​apresentar​​após​​o​​término​​dos​​trabalhos​

​contratados,​ ​o​ ​projeto​ ​final​ ​como​ ​executado​ ​(As​ ​Built),​ ​caso​ ​no​ ​decorrer​ ​da​ ​execução​

​houver modificação do projeto original.​

​11.17.​ ​Fica​ ​a​ ​LICITANTE​ ​VENCEDORA​​,​ ​responsável​ ​pela​ ​confecção,​​instalação​​e​

​manutenção​ ​da​ ​placa​ ​de​ ​obra​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​ ​modelo​ ​oficial​ ​do​ ​poder​ ​público,​ ​com​

​dimensão​ ​mínima​ ​prevista​ ​na​ ​planilha​ ​orçamentária,​ ​de​ ​onde​ ​os​ ​recursos​ ​são​

​disponibilizados,​ ​a​ ​qual​ ​deverá​ ​permanecer​ ​na​​obra​​mesmo​​após​​o​​seu​​término,​​por​​fazer​

​parte integrante da obra.​

​11.18.​​Quando​​houver​​a​​necessidade​​de​​pedido​​de​​prorrogação​​de​​prazo​​(execução​

​ou​​vigência),​​a​​LICITANTE​​VENCEDORA​​é​​responsável,​​através​​de​​Processo​​Protocolado​

​na​ ​Secretaria​ ​de​ ​Planejamento,​ ​com​ ​a(s)​ ​Justificativa(s)​ ​e​ ​Cronograma​​da​​Obra,​​os​​quais​

​deverão ser analisados e autorizados pelo Fiscal.​



​11.19.​​Os​​ensaios,​​testes​​e​​demais​​provas​​exigidos​​por​​normas​​técnicas​​oficiais​​para​

​boa​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​correm​ ​por​ ​conta​ ​da​ ​CONTRATADA​​,​ ​inclusive​ ​na​ ​hipótese​​em​

​que​ ​os​​materiais​​e​​métodos​​de​​execução​​da​​obra​​e​​serviços​​forem​​impugnados​​pelo​​fiscal​

​da obra ou por terceiros.​

​12.​ ​Qualificação​ ​Técnica​​:​ ​A​ ​documentação​ ​relativa​ ​à​ ​qualificação​ ​técnico-profissional​ ​e​

​técnico-operacional será:​

​12.1.​​Apresentação​​de​​profissional,​​devidamente​​registrado​​no​​conselho​​profissional​

​competente,​ ​detentor​ ​de​ ​atestado​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​ ​por​ ​execução​ ​de​ ​obra​ ​ou​

​serviço​ ​de​ ​características​ ​semelhantes,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​contratação​ ​de​ ​Execução​ ​de​
​fechamento com montantes de aço e tela de arame galvanizado.​

​12.2.​ ​Certidões​ ​ou​ ​atestados,​ ​regularmente​ ​emitidos​ ​pelo​ ​conselho​ ​profissional​

​competente,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso,que​ ​demonstrem​ ​capacidade​ ​operacional​ ​na​​execução​​de​

​serviços​​similares​​de​​complexidade​​tecnológica​​e​​operacional​​equivalente​​ou​​superior,​​bem​

​como​ ​documentos​ ​comprobatórios​ ​emitidos​ ​na​ ​forma​ ​do​ ​§​ ​3º​ ​do​ ​art.​ ​88​ ​da​ ​Lei​ ​N°​

​14.133/2021, para as parcelas:​

​a)​ ​Fechamento​ ​com​ ​montantes​ ​de​ ​aço​ ​e​ ​tela​ ​de​ ​arame​
​galvanizado = 360,00 m²;​

​12.2.1.​ ​A​ ​comprovação​ ​a​​que​​se​​refere​​a​​alínea​​“12.2.”​​poderá​​ser​​efetuada​

​pelo​ ​somatório​ ​das​ ​quantidades​ ​realizadas​ ​em​ ​tantos​ ​atestados​ ​ou​ ​certidões​ ​quanto​

​dispuser o licitante.​

​12.3.​​Indicação​​de​​pessoal​​técnico​​das​​instalações​​e​​do​​aparelhamento​​adequados​​e​

​disponíveis​ ​para​ ​a​ ​realização​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​licitação,​ ​bem​ ​como​ ​da​ ​qualificação​ ​de​ ​cada​

​membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.​

​12.3.1.​​A​​comprovação​​do​​vínculo​​profissional​​pode​​se​​dar​​mediante​​contrato​

​social,​ ​registro​ ​na​​carteira​​profissional,​​ficha​​de​​empregado​​ou​​contrato​​de​​trabalho,​​sendo​

​possível​ ​a​ ​contratação​ ​de​ ​profissional​ ​autônomo​ ​que​ ​preencha​ ​os​ ​requisitos​ ​e​ ​se​



​responsabilize​ ​tecnicamente​ ​pela​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​nos​​moldes​​da​​Súmula​​n.º​​25​​[1]​

​do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.​

​12.3.2.​ ​Quando​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​dirigente​ ​ou​ ​sócio​​da​​licitante,​​tal​​comprovação​

​será feita através do ato constitutivo ou da ata de eleição dos administradores.​

​12.4.​ ​Prova​ ​do​ ​atendimento​ ​de​ ​requisitos​ ​previstos​ ​em​ ​lei​ ​especial,​ ​quando​ ​for​ ​o​

​caso.​

​12.5.​​Registro ou inscrição na entidade profissional​​competente.​

​12.6.​​Declaração​​de​​que​​o​​licitante​​tomou​​conhecimento​​de​​todas​​as​​informações​​e​

​das​​condições​​locais​​para​​o​​cumprimento​​das​​obrigações​​objeto​​da​​licitação​​conforme​​§​​2º,​

​§ 3º e § 4º do art. 63 da Lei N° 14.133/2021.​

​12.7.​​O​​edital​​poderá​​prever,​​para​​aspectos​​técnicos​​específicos,​​que​​a​​qualificação​

​técnica​ ​seja​ ​demonstrada​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​atestados​ ​relativos​ ​ao​ ​potencial​ ​subcontratado,​

​limitado​ ​a​ ​25%​ ​(vinte​ ​e​ ​cinco​​por​​cento)​​do​​objeto​​a​​ser​​licitado,​​hipótese​​em​​que​​mais​​de​

​um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.​

​13. Da Subcontratação:​

​13.1.​ ​Na​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​e​​sem​​prejuízo​​das​​responsabilidades​​contratuais​​e​

​legais,​​o​​contratado​​poderá​​subcontratar​​partes​​da​​obra,​​do​​serviço​​ou​​do​​fornecimento​​até​

​o limite de 25% do valor total da obra.​

​13.2.​ ​Caso​ ​a​ ​Contratada​ ​necessite​ ​de​ ​subcontratar​ ​outra​ ​empresa​ ​para​​auxiliar​​na​

​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​esta​ ​deverá​ ​solicitar​ ​a​ ​autorização​ ​prévia​ ​à​ ​Contratante,​ ​no​ ​qual​

​justifica​ ​e​ ​comprova​​a​​necessidade​​de​​subcontratação,​​descreve​​os​​serviços​​que​​pretende​

​subcontratar,​​o​​nome​​da​​empresa,​​e​​apresentar​​a​​minuta​​de​​contrato​​que​​será​​firmado​​entre​

​ambas,​ ​os​ ​documentos​ ​referentes​ ​da​ ​subcontratada​ ​quanto​ ​à​ ​habilitação​ ​requisitada​ ​na​



​licitação,​ ​qualificação​ ​econômico-financeira​ ​e​ ​o​​cumprimento​​do​​disposto​​no​​inciso​​XXX​​III​

​do art. 7° da Constituição Federal.​

​13.2.1.​ ​O​ ​Contratado​ ​apresentará​ ​à​ ​administração​ ​documentação​ ​que​

​comprove​​a​​capacidade​​técnica​​do​​subcontratado,​​que​​será​​avaliada​​e​​juntada​​aos​​autos​​do​

​processo correspondente.​

​13.2.2.​ ​A​ ​subcontratação​ ​de​ ​partes​ ​do​ ​objeto​ ​não​ ​libera​ ​a​ ​contratada​ ​de​

​quaisquer​ ​responsabilidades​ ​legais​ ​e​ ​contratuais.​ ​Responde​ ​a​ ​contratada​ ​perante​ ​a​

​Administração pela parte que subcontratou.​

​13.3.​ ​Uma​ ​vez​ ​aprovada​ ​à​ ​subcontratação,​ ​deverá​ ​apresentar​ ​também,​ ​o​ ​contrato​

​firmado​ ​entre​ ​as​ ​empresas​ ​com​ ​descrição​ ​pormenorizada​ ​dos​ ​respectivos​ ​serviços​ ​de​

​subcontratação.​

​13.4.​ ​Em​ ​qualquer​ ​hipótese​ ​de​ ​subcontratação,​ ​permanece​ ​a​ ​responsabilidade​

​integral​​da​​Contratada​​pela​​perfeita​​execução​​contratual,​​cabendo-lhe​​realizar​​a​​supervisão​

​e​ ​coordenação​ ​das​ ​atividades​ ​da​ ​subcontratada,​ ​bem​ ​como​ ​responder​ ​perante​ ​a​

​Contratante​ ​pelo​ ​rigoroso​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais​ ​correspondentes​ ​ao​

​objeto da subcontratação.​

​13.5.​ ​Será​ ​vedada​ ​a​ ​subcontratação​ ​de​ ​pessoa​ ​física​ ​ou​ ​jurídica,​ ​se​ ​aquela​ ​ou​

​dirigentes​ ​desta​ ​mantiver​ ​vínculo​ ​de​ ​natureza​ ​técnica,​ ​comercial,​ ​econômica,​ ​financeira,​

​trabalhista​ ​ou​ ​civil​ ​com​​dirigentes​​da​​Contratante​​ou​​com​​agente​​público​​que​​desempenhe​

​função​ ​na​ ​licitação​ ​ou​ ​atue​ ​na​ ​fiscalização​ ​ou​ ​na​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​ou​ ​se​ ​deles​ ​forem​

​cônjuge,​ ​companheiro​ ​ou​ ​parente​ ​em​ ​linha​ ​reta,​ ​colateral,​ ​ou​ ​por​ ​afinidade,​​até​​o​​terceiro​

​grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação.​

​13.6.​ ​A​ ​subcontratação​ ​não​ ​autorizada​ ​é​ ​motivo​ ​para​ ​extinção​ ​do​ ​contrato​ ​pela​

​Administração,​ ​por​ ​descumprimento​ ​da​ ​cláusula​ ​contratual,​ ​conforme​ ​prevê​ ​o​ ​art.​ ​137,​

​inciso I da Lei N° 14.133/2021, sem prejuízo das penalidades cabíveis.​



​14.​​Disposições​​Gerais:​​A​​Proponente​​declarada​​Vencedora​​terá​​que​​apresentar​​no​​prazo​

​de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, os seguintes elementos:​

​14.1.​​A​​relação​​dos​​nomes​​e​​registros​​dos​​empregados​​da​​empresa​​que​​trabalharão​

​na obra.​

​14.2.​ ​A​ ​relação​ ​dos​ ​nomes​ ​e​ ​registros​ ​dos​ ​profissionais​ ​especializados​ ​em​

​segurança e medicina do trabalho/SESMT que acompanharão a execução da obra.​

​14.3.​​O(s)​​técnico(s)​​autor(es)​​e​​responsável(eis)​​técnico(s)​​deverão​​ser​​inscritos​​no​

​ISSQN do município como autônomo.​

​14.4.​ ​Anotação​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​(ART)​ ​e/ou​ ​Registro​ ​de​

​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​(RRT)​ ​de​ ​execução,​ ​junto​ ​aos​ ​respectivos​ ​conselhos​ ​de​

​Engenharia (CREA) e/ou de Arquitetura (CAU) do Estado de São Paulo.​

​15.​ ​Do​​recebimento​​do​​objeto​​do​​contrato:​​Finalizada​​a​​obra​​e​​os​​serviços,​​estando​​em​

​conformidade​ ​com​ ​o​ ​Contrato​ ​e​ ​com​ ​o​ ​projeto,​ ​será​ ​emitida​ ​a​ ​respectiva​ ​Certidão​ ​de​

​Conclusão de Obra e o seu objeto será recebido:​

​15.1.​ ​Provisoriamente​​,​ ​pelo​ ​responsável​ ​por​ ​seu​​acompanhamento​​e​​fiscalização,​

​mediante​ ​termo​ ​detalhado,​ ​quando​ ​verificado​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​exigências​ ​de​ ​caráter​

​técnico.​

​15.2.​ ​Definitivamente​​,​ ​por​ ​servidor​ ​ou​ ​comissão​ ​designada​ ​pela​ ​autoridade​

​competente,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​ ​atendimento​ ​das​ ​exigências​

​contratuais.​

​15.3.​​O​​objeto​​do​​contrato​​poderá​​ser​​rejeitado,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​quando​​estiver​

​em desacordo com o contrato.​



​15.4.​​O​​recebimento​​provisório​​ou​​definitivo​​não​​excluirá​​a​​responsabilidade​​civil​​pela​

​solidez​​e​​pela​​segurança​​da​​obra​​ou​​serviço​​nem​​a​​responsabilidade​​ético-profissional​​pela​

​perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.​

​15.5.​ ​Em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​obra,​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​pela​ ​Administração​ ​não​

​eximirá​ ​o​ ​contratado,​ ​pelo​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​anos,​ ​da​ ​responsabilidade​ ​objetiva​

​pela​ ​solidez​ ​e​ ​pela​ ​segurança​ ​dos​ ​materiais​ ​e​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​e​ ​pela​

​funcionalidade​​da​​construção,​​da​​reforma,​​da​​recuperação​​ou​​da​​ampliação​​do​​bem​​imóvel,​

​e,​​em​​caso​​de​​vício,​​defeito​​ou​​incorreção​​identificados,​​o​​contratado​​ficará​​responsável​​pela​

​reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.​

​ERIK TOSHIHARU IZUMI​
​Arquiteto Urbanista​

​CAU 117218-2​
​Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação​


