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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA 

POLÍCIA MILITAR 

 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e adequação do antigo 

prédio da Polícia Militar, localizado na Rua Manoel Ribeiro nº 926, Conjunto Habitacional Francisco 

Sampaio de Souza, Município de Castilho – SP, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial 

descritivo e demais documentos técnicos integrantes deste processo. 

A obra compreende serviços de demolições, alvenaria, revestimentos, pisos, esquadrias, instalações 

hidráulicas, instalações elétricas, pintura e serviços complementares. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

• O imóvel localizado na Rua Manoel Ribeiro nº 926 encontra-se atualmente necessitando de 

intervenções de reforma e adequação, em razão do desgaste natural dos materiais e da necessidade 

de melhoria das condições de uso, funcionalidade e segurança da edificação. 

• A reforma tem por objetivo recuperar as condições estruturais e funcionais do imóvel, 

proporcionando ambiente adequado para utilização pela administração pública municipal ou para 

atendimento das demandas institucionais, garantindo melhores condições de segurança, salubridade 

e durabilidade da edificação. 

• A contratação justifica-se pela necessidade de execução dos serviços por empresa 

especializada em obras de engenharia, garantindo conformidade com as normas técnicas vigentes e 

com os padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública. 

 

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados no seguinte endereço: 

Rua Manoel Ribeiro nº 926 

Conjunto Habitacional Francisco Sampaio de Souza 

Castilho – SP 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A reforma compreende a execução dos seguintes grupos de serviços: 

4.1 Serviços Preliminares 

Instalação de placa de obra; 

Demolição de alvenaria; 

Demolição de revestimentos cerâmicos; 

Demolição de argamassas; 

Remoção de pintura com lixamento; 

Remoção de janelas e portas; 

Limpeza de revestimentos cerâmicos; 

Limpeza de piso cerâmico. 

4.2 Alvenaria 

Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados. 

4.3 Revestimentos de paredes 

Chapisco; 

Emboço; 

Revestimento cerâmico em paredes internas. 

4.4 Pisos 

Lastro de pedra britada; 

Lastro de concreto magro; 

Execução de contrapiso; 

Assentamento de piso cerâmico; 

Rodapé cerâmico. 

4.5 Esquadrias 

Instalação de janelas de aço de correr; 

Instalação de janelas basculantes; 

Instalação de vidros; 

Instalação de portas metálicas; 

Instalação de portas de madeira; 

Instalação de batentes e guarnições; 

Instalação de portão metálico. 

4.6 Instalações Hidráulicas 

Instalação de caixas d’água; 

Tubulações em PVC; 
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Registros de gaveta e pressão; 

Instalação de louças sanitárias; 

Instalação de metais sanitários; 

Bancadas; 

Chuveiros elétricos. 

4.7 Instalações Elétricas 

Execução de rede elétrica interna e externa; 

Instalação de cabos elétricos; 

Instalação de tomadas; 

Instalação de interruptores; 

Instalação de disjuntores; 

Instalação de eletrodutos; 

Instalação de quadro de distribuição; 

Instalação de luminárias LED; 

Execução de caixas elétricas e infraestrutura subterrânea. 

4.8 Pintura 

Aplicação de massa corrida; 

Pintura com tinta látex em paredes internas; 

Pintura com tinta acrílica externa; 

Aplicação de textura acrílica; 

Pintura de esquadrias metálicas; 

Pintura de esquadrias de madeira; 

Pintura epóxi em pisos. 

4.9 Serviços Complementares 

Instalação de bancada em granito; 

Limpeza final da obra. 

 

5. QUANTITATIVOS 

Os quantitativos dos serviços encontram-se detalhados na Planilha Orçamentária, elaborada com 

base nas tabelas SINAPI e CDHU/CPOS, parte integrante deste Termo de Referência. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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O prazo estimado para execução dos serviços será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada deverá: 

• Executar os serviços conforme projetos, planilhas e memorial descritivo; 

• Empregar mão de obra qualificada e materiais de qualidade; 

• Atender às normas técnicas da ABNT; 

• Cumprir as normas de segurança do trabalho (NRs); 

• Manter o local da obra organizado e seguro; 

• Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

• Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários; 

• Realizar limpeza permanente da obra. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à Administração: 

• Fornecer os projetos e documentos técnicos; 

• Fiscalizar a execução da obra; 

• Efetuar os pagamentos conforme medições aprovadas; 

• Emitir a ordem de serviço. 

 

9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados mediante medições mensais, realizadas pela fiscalização da 

Prefeitura, de acordo com os serviços efetivamente executados e conforme planilha contratual. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da obra será realizada pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Castilho, que acompanhará a execução dos serviços, verificando a conformidade com os projetos, 

especificações técnicas e cronograma físico-financeiro. 

 

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

A contratada deverá garantir os serviços executados pelo prazo mínimo estabelecido no Código Civil 

e legislação aplicável, responsabilizando-se por eventuais defeitos de execução. 
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12. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE 

O recebimento ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, representada pelo Diretor do 

Departamento de Obras e Serviços ou outro servidor designado. 

E-mail para comunicação: projetos@castilho.sp.gov.br 

Telefone: (18) 3741-1671. 

 

13. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

O critério a ser utilizado será o MENOR PREÇO. 

 

14. DAS PENALIDADES 

As penalidades serão aplicadas conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021 e Código de Defesa do 

Consumidor), podendo incluir: 

• Advertência; 

• Multa por atraso ou descumprimento; 

• Suspensão do direito de licitar e contratar; 

• Declaração de inidoneidade. 

As penalidades variam conforme gravidade e reincidência, sendo registradas no cadastro da 

empresa. 

 

15.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os materiais e serviços deverão atender às normas ABNT pertinentes e às boas práticas de 

engenharia. Qualquer divergência deverá ser previamente validada pela fiscalização. 

 

CASTILHO/SP, 11 DE MARÇO DE 2026. 
 

 
 

_______________________________ 
SIMONI HIROKO OTINO IZUMI 

ENGENHEIRA CIVIL – CREA 5063067862 
 

 
_________________________________ 

DALVO RODRIGUES 
SECRETÁRIO DE OBRAS 

GESTOR PÚBLICO – CPF: 803.034.718-91 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000 

CÓDIGO DE ACESSO

94314D05FCA04AC3821B82B07A879BEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/94314D05FCA04AC3821B82B07A879BEF
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