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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execucdo de obra de recapeamento asfaltico na Avenida Bahia, trecho de 347 metros,
neste Municipio, com fornecimento de materiais, mdo-de-obra especializada, equipamentos,
acessorios e infraestrutura necessdria a execuc¢do dos trabalhos, compreendendo:

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo se justifica pela necessidade de recuperacgdo da malha
vidria urbana, que apresenta desgaste e irregularidades causadas pelo trafego intenso e pelas
condigdes climaticas, comprometendo a seguranca e o conforto dos usudrios.

A execucdo do recapeamento asfaltico visa melhorar a trafegabilidade, reduzir
custos de manutencgao e garantir maior durabilidade ao pavimento, atendendo as demandas da
populacdo e ao planejamento de infraestrutura urbana.

O Municipio foi contemplado com um repasse de verbas no importe de
R$100.000,00 proveniente do Estado de S3o Paulo, mediante emenda parlamentar, destinados
a execucdo da obra aqui pretendida. O restante do recurso sera proveniente de contrapartida
do Municipio.

A via a ser recapeada é 347 metros da Avenida Bahia.

Ao todo serdo 2.665,80 metros quadrados de recape asfaltico CBUQ 3cm,
comforme quadro de areas a seguir:

LOGRADOURO QUANT. | UNID.
AVENIDA BAHIA 2 665,80 m2
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3. PROJETOS E DOCUMENTAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS E OBRAS

Todos os servigos discriminados no objeto de contrato e planilha orcamentaria
deverdo ser executados conforme Projetos e Documentacdo Técnica disponibilizadas aos
licitantes.

A LICITANTE se responsabilizara por conhecer 0s
projetos/planilhas/documentos técnicos e também o local da obra e, se for o caso, listar com
clareza para a Comissdo de Contratacdo, em tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou
omissdes que inviabilizem a execugdo, ainda que parcial, da obra.

Todos os materiais e servicos deverdao atender as exigéncias dos projetos, e
suas especificacdes.

4. LEGISLAGOES, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra
considerando sempre os requisitos de Seguranc¢a do Trabalho adequados, seguindo a Lei n?
6.514/77, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e
guando a legislacdo brasileira for omissa as normas internacionais aplicaveis.

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra
considerando sempre os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental
vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente
— CONAMA - deliberac¢des do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA - e as normas
da ABNT.

A CONTRATADA devera fazer duas Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s para a obra, uma em nome de quaisquer dos seus responsdveis técnicos constantes da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto a entidade profissional competente, e outra em
nome do engenheiro que efetivamente executara a obra. Caso o Responsavel Técnico — RT geral
da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandara a obra, a segunda anotacao fica
naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanéncia na obra.

Os materiais e servicos deverdo atender as normas da ABNT e do DNIT, em
especial:
e DNIT 031/2006 — CBUQ - Especificacdo de Servico;
e DNIT 141/2010 - Pintura de Ligac3o;
e DNIT 150/2010 — Execugdo de Pavimentos Asfalticos;
e ABNT NBR 7207 — Determinacdo da granulometria dos agregados;
¢ Demais normas técnicas correlatas.
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5. HABILITACAO EXIGIDA

Os documentos relativos a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
capacidade econdmico-financeira e capacidade técnica, sucintamente, s3o:

Ato Constitutivo;

Cartao CNPJ;

Prova de Regularidade Fiscal perante ao FGTS;

Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho (CNDT);
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;

Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal;

Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata;

Inscri¢cdo de pessoa juridica expedida pelo CREA/CAU;

L ©® N o U~ W N PR

Atestados de capacidade técnica;

10. Declaragdes.

6. EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte dos materiais necessarios para execu¢cdo do objeto deste
contrato devera obedecer as normas, portarias e recomendag¢des do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, Departamento de Transito de Sdo Paulo - DETRAN-SP e demais 6rgdos de
regulamentacdo de transporte, sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela
condicdo dos caminhdes, seu peso em relagdo ao tipo e categoria do veiculo de transporte e
trajetos permitidos na regido urbana, inclusive em seus horarios.

7. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATAGAO

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO no prazo maximo de 20
(vinte) dias contados da emissdo da Ordem de Inicio das Obras, os itens a seguir relacionados:

Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra.

A CONTRATADA devera observar o prazo do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia - CONFEA, para o registro da ART da obra e/ou servico.

A CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO, sempre que solicitada, a
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andlise dos padrdes técnicos de Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional
e Atestados de Saude Ocupacional — PCMSO.

A CONTRATATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO, sempre que solicitada,
o Programa de Prevenc¢ao dos Riscos Ambientais — PPRA.

A CONTRATATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO, sempre que solicitada,
o comprovante do fornecimento de EPI aos funciondrios que executam a obra.

8. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

O gerenciamento dos servicos sera balizado pelas seguintes atividades. Serdo
realizadas reunides especificas entre a Fiscalizacdo e a Administracdo, para alinhamento e
definicdo dos respectivos cronogramas parciais.

O engenheiro da CONTRATADA responsavel pelo servico devera realizar uma
vistoria antes da mobilizacdo juntamente com o engenheiro fiscal da Secretaria de
Infraestrutura e Obras. Nessa vistoria serdo analisados a implantacao dos projetos, os detalhes
da sinalizacdo de seguranca, se houver necessidade, e os servi¢cos a serem executados.

O Didrio de Obras sera o documento adequado para comunicag¢do de todos e
guaisquer fatos, solicitacdes, analise, avaliacdes etc., referentes a prestacdo dos servicos e
cumprimento do contrato e devera ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da
CONTRATADA responsavel pelos servicos, e no maximo 2 (dois) dias Uteis apds, vistado pelo
FISCAL do contrato, com relatos e respostas se for o caso.

Controle tecnoldgico: o controle tecnolégico de materiais e servigcos deve ser
feito de acordo com as normas técnicas e orientacdes do Caderno de Encargos da SUDECAP,
DER-SP e DNIT e das normas da ABNT. Os ensaios realizados dentro da usina de asfalto sdo de
responsabilidade da CONTRATADA que devera entregar os resultados a FISCALIZACAO sempre
que forem solicitados.

A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados as redes das
concessiondrias, permissiondrias e autoritdrias de servicos publicos.

Deverd ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar
imagens do desenvolvimento dos servicos que estejam em execugdo e apontados na medicao.
O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente das instalacdes,
sinalizacdes e frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos
construtivos, sequéncia das atividades, equipamentos e mao de obra envolvida. A entrega do
relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servicos no periodo, sendo
obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPEG em midia eletrénica e
impressos. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal etc.) serd
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determinado pelo FISCAL, e deverdo apresentar a data em que foram capturadas.

A CONTRATADA devera manter contato com a autarquia SAAEDOCO para
verificar a existéncias de redes de dgua e esgoto no local da intervencdo.

9. FISCALIZAGAO DA OBRA

A execucdo da obra sera fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras,
com poderes para verificar se os projetos estao sendo cumpridos, se os materiais atendem as
exigéncias dos projetos, das especificagdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, DER-SP, DNIT
e das normas da ABNT (exigindo os testes e ensaios definidos nas mesmas Normas da ABNT,
quando aplicavel) analisar e decidir sobre proposicoes da CONTRATADA que visem melhorar a
execucdo da obra, fazer qualquer adverténcia quanto a qualquer falha da CONTRATADA,
recomendar aplicacdo de adverténcias, multas ou outras penalidades no contrato.

A existéncia do FISCAL ndo exime a responsabilidade da CONTRATADA,
podendo inclusive questionar detalhes construtivos dos servicos em execucdo ou executados,
materiais em utilizagdo ou ja utilizados, sujeitando-os a analise e aprovacdo.

Seguranca e Saude Ocupacional poderdo ser verificadas por
engenheiro/técnico de seguranca da Secretaria de Administracdo, em vistorias sem aviso
prévio, as quais deverdo ser langcadas no Didrio de Obras. Sendo observadas nao
conformidades ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatdrio de vistoria, que
serd entregue ao FISCAL para repassar a CONTRATADA. Essas ndo conformidades e
irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas, sob pena de adverténcia e outras
penalidades previstas em contrato.

E obrigacio da CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal ou Gestor do
Termo de Contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execucgdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacgdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pela
CONTRATANTE, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

10. DOTAGCAO ORCAMENTARIA
As despesas advindas da execuc¢ao do objeto desta licitagao correrdo por conta

da dotacdo orcamentadria, consignada no orcamento com vigéncia no exercicio de 2025, com
recursos das seguintes fontes:
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07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
15.451.0004.1.194 — Recapeamento Asfaltico
02.100.1047.1047 - Emenda Deputado Federal Jodo Cury - 2025.327.72633 4.4.90.51.00 — Obras
e Instalacdes
RS 100.000,00
01.100.1047.1047 - Emenda Deputado Federal Jodo Cury - 2025.327.72633 4.4.90.51.00 — Obras
e Instala¢Oes
RS 115.096,41

11. MEDICOES

Os pagamentos serdo efetuados “ad mensuram" nos prazos e porcentagens
constantes do CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO, implementada as condi¢des estabelecidas
na forma de pagamento do contrato.

Servicos ou materiais ndo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n3o
serdo objeto de medicao.

Devera ser observada a ordem cronolégica de pagamentos e suas exce¢des, nos
termos do Art. 141 da Lei n? 14.133/21.

Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a
devida aprovacdo das medicBes pelo fiscal/gestor do contrato, tendo o repasse sido efetuado
ao Municipio quando se tratar de convénios e/ou outras transferéncias.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacao da
despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que o
mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar- se-
4 apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
quaisquer 6nus ao Municipio de Dois Cérregos/SP.

A CONTRATADA devera apresentar junto a medicao, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, a documentacgdo de fornecimento de EPI, analise do PCMSO e PPRA.

12. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

Durante a obra, a FISCALIZACAO dard ciéncia a CONTRATADA das
recomendacodes e das especificacdes para limpeza e recebimento dos servigos.

Apds a formalizagdo de conclus3o da obra, a FISCALIZACAO e a CONTRATADA
fardo uma vistoria em todos os servicos executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria,
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a FISCALIZACAO emitird o relatério de vistoria informando quais os servicos/materiais aceitos
e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos, substituidos ou reparados.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente,
para reparar ou substituir, conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. Concluidas as correcdes a
FISCALIZACAO verificara se os servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os
reparos forem executados e aceitos pela FISCALIZACAO, esta concluird o relatério de vistoria,
e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigacdes pertinentes ao contrato, a
FISCALIZACAO emitird o Termo de Recebimento Provisério — TRP.

Decorridos 30 (trinta) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha
corrigido, as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo, a
FISCALIZACAO emitira o Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

A garantia da execugdo dada pela CONTRATADA, se exigida, serd liberada apds
a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da CONTRATADA
permanece nos termos da legislacao aplicavel.

Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Cddigo Civil
Brasileiro e na Lei n2 8.078/90, a licitante vencedora respondera pelos vicios ou defeitos dos
servigos, materiais e equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional,
durante o prazo de cinco anos contados da data de firmamento do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que, independentemente das
garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeicdes ao
funcionamento e operacdo, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes
de mobilizagdo, desmontagem, montagem, reparos, substituicdo, visitas técnicas, transporte,
didrias, pericias, laudos, etc.

Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos, serdo fornecidos
pela empresa contratada e todos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizacdo,
deverdo estar inclusos nos precos propostos. Os materiais deverdo obedecer as especificacdes
técnicas, e serem aprovados pela fiscalizagdo do MUNICIPIO (art. 244 do Coédigo Civil).

13. INiCIO DA EXECUCAO

Os trabalhos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos
apos a emissdo da Ordem de Inicio das Obras.

TARCISIO JOSE DA Assinado de forma

i digital por TARCISIO
?ILI{VA.420471 948 JOSE DA

SILVA:42047194814

TARCISIO JOSE DA SILVA
Engenheiro Civil
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