Municipio de Santo Antonio do Pinhal

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 — Centro - Santo Antonio do Pinhal — SP CEP 12450-

Folha:

039 Tel/Fax (12) 3932-0103 - E-mail licitacao@pmsap.sp.gov.br st

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

PINTURA E MANUTENCOES NA EMEI BENEDITO FARIA DA SILVA

IDENTIFICACAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao de servicos de pintura

Requisitante

Objeto geral, reparos no telhado e execucéo de drenagem, com canaleta e boca de
lobo, na EMEI Benedito Faria da Silva.

Endereco Bairro José da Rosa, s/n — Santo Ant6nio do Pinhal/SP — CEP 12450-000

Unidade Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Esporte e Lazer / Secretaria

Municipal de Infraestrutura

Valor estimado (c/
BDI 10,00%)

R$ 78.385,62 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e
dois centavos)

Prazo de execucéo

02 (dois) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico

Regime de _
execucdo Empreitada por preco global
Critério de

julgamento Menor preco global

Elaboracdo técnica

Eng. Civil Josimar José de Mendonc¢a Lopes — CREA 5069250428 (Secretaria
Municipal de Infraestrutura)

Data de elaboracao

25 de junho de 2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de pintura geral,
reparos no telhado e execucdo de drenagem, com canaleta e boca de lobo, na EMEI
Benedito Faria da Silva.

1.2 Os servicos séo caracterizados como obra/servico de engenharia de baixa complexidade
relativa, cujo escopo esta integralmente descrito neste Termo de Referéncia/Projeto Basico, nos
termos do art. 6°, XXV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na forma legal.

1.4 O prazo de execucgdo dos servigos € de 02 (dois) meses, contados da emissédo da
Ordem de Servico, conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante deste instrumento.

1.5 O regime de execugdo adotado € o de empreitada por preco global, com julgamento
pelo menor precgo global.

1.6 O presente Projeto Basico substitui o Projeto Executivo, nos termos do § 1° do art. 6°, XXV,
da Lei n° 14.133/2021, conforme fundamentagdo especifica constante da Secdo 3 deste
documento.

1.7 A vigéncia serd automaticamente prorrogada quando o objeto n&o for concluido no periodo
firmado por razbes imputaveis a Administracéo, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021;
guando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em mora, com
aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis, podendo a Administracdo optar pela extingdo
do contrato.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A EMEI Benedito Faria da Silva integra a rede municipal de ensino e necessita de
pintura e manutencdes para recuperacao e conservacao da estrutura fisica, correcdo de
pontos da cobertura e melhoria da drenagem.

2.2 A intervencdo objeto desta contratacdo € necessaria em razdo das seguintes
condicdes verificadas na unidade:

a) Pinturas internas e externas desgastadas, com necessidade de preparo e renovacao;
b) Elementos metélicos e de madeira demandando protecao e acabamento;

¢) Trechos do telhado, calhas, rufos, tercas e pecas de madeira necessitando reparos;
d) Necessidade de recomposicéo de telhas, embocamento e testeiras;

e) Drenagem insuficiente em ponto da unidade, exigindo canaleta e boca de lobo;

f) Necessidade de preservar a seguranga e a continuidade das atividades escolares.

2.3 A contratacdo fundamenta-se no interesse publico de manter a plena
operacionalidade, seguranca e conservacao da unidade escolar, evitando prejuizos as
atividades educacionais e atendendo ao principio da continuidade dos servi¢os publicos.

2.4 A demanda foi formalmente identificada e encaminhada pela Secretaria Municipal de
Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, com documentos técnicos elaborados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e juntados ao Processo Administrativo n° 127/2026 — Pregdo
Presencial n® 012/2026.

3. FUNDAMENTACAO PARA SUBSTITUICAO DO PROJETO EXECUTIVO PELO PROJETO
BASICO

3.1 A Lei Federal n° 14.133/2021, no art. 6°, XXV, define Projeto Basico como o conjunto de
elementos necessarios e suficientes para caracterizar o objeto, estabelecer os métodos de
execucao, identificar os materiais e equipamentos necessarios, elaborar orcamento detalhado e
programar os prazos de execucdo do objeto a ser contratado. O dispositivo reconhece,
implicitamente, que o Projeto Basico suficientemente detalhado é apto a viabilizar a contratacéo
sem necessidade de Projeto Executivo prévio a licitacao.

3.2 O art. 6°, XXVI, da mesma Lei define Projeto Executivo como o0 conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execucao completa da obra. A elaboracéo do Projeto Executivo pode
ocorrer, nos termos do art. 42, 8 1°, de forma concomitante com a execugéo das obras e servicos
de engenharia, desde que autorizada expressamente pelo contratante e demonstrado que a obra
ndo envolve tecnologia ou complexidade suficiente para demandar projeto prévio a licitagéo.

3.3 Os servicos objeto desta contratacdo constituem manutengcdo em edificagdo escolar
existente e plenamente conhecida, de baixa complexidade construtiva, cujas intervengdes
limitam-se a:

a) Preparacéo e pintura de superficies internas e externas;

b) Pintura de superficies metélicas e de madeira;

c) Aplicacédo de verniz e pintura de pisos cimentados;

d) Reparo da cobertura, tercas, telhas, calhas, rufos e testeiras;
e) Recomposicéo do telhamento e embogamento de beirais;

f) Execucéo de canaleta, boca de lobo e tubulag&o de drenagem;
g) Limpeza, testes e entrega final das areas.

3.4 Todos os itens acima configuram servicos corriqueiros de reforma predial, com
especificagbes técnicas consolidadas e amplamente praticadas no mercado local de construgao
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civil, dispensando detalhamentos de projeto executivo para a adequada formulacéo de propostas
e execucao dos servicos pelos licitantes.

3.5 O presente Projeto Basico contém todos os elementos elencados no art. 6°, XXV, da Lei n°
14.133/2021:

a) Descricdo detalhada do objeto e de cada servico (Secdes 4 e 5);

b) Memorial Descritivo com especificacdes técnicas de materiais, critérios executivos e padroes
de qualidade (Secéo 5 e Anexo I);

¢) Memorial de Calculo com dimensionamentos e quantitativos levantados por vistoria técnica e
documentos integrantes do processo — Anexo |I;

d) Planilha Orcamentéria elaborada com base na CDHU — Boletim Referencial de Custos, Tabela
de Servicos, Versao 200, data-base novembro/2025, sem desoneracdo, com BDI de 10,00%,
totalizando R$ 78.385,62 (Secéo 6 e Anexo lll);

e) Cronograma Fisico-Financeiro com distribuicdo mensal das etapas em prazo de 2 (dois)
meses (Secao 7 e Anexo IV);

f) Normas técnicas aplicaveis (Secéo 4.2).

3.6 Diante do exposto, a auséncia de Projeto Executivo prévio a licitacao é plenamente justificada
e amparada na legislacdo vigente, sendo o presente Projeto Basico suficiente para garantir
propostas consistentes e execucdo adequada dos servicgos.

3.7 O Projeto Executivo, se necessario a critério do Gestor do Contrato, podera ser elaborado de
forma concomitante com a execucdo dos servi¢cos, nos termos do art. 42, § 1°, da Lei n°
14.133/2021, com aprovacédo prévia da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3.8 Em cumprimento ao art. 6°, XXV, alineas "a" a "f", da Lei n°® 14.133/2021, o presente Projeto
Basico atende aos seguintes requisitos especificos:

Alinea "a" — Levantamentos e dados necesséarios: Os quantitativos e dimensionamentos foram
obtidos a partir de vistoria técnica in loco e dos documentos elaborados pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, abrangendo as areas objeto de interven¢éo. Todos os dados necessarios a
formulacdo das propostas e a execucdo constam do Memorial de Calculo, da Planilha
Orcamentéria e das especificacdes técnicas da Sec¢ao 5.

Alinea "b" — Solugdes técnicas globais e localizadas: As solucBes adotadas sdo descritas
detalhadamente na Secéo 5, com indicacdo dos materiais, quantitativos e métodos executivos,
de modo a evitar reformula¢cfes durante a execucédo e garantir qualidade, preco e prazo.

Alinea "c" — Identificac@o de servigos, materiais e equipamentos: Os tipos de servigos a executar
e 0S materiais e equipamentos a incorporar estao identificados com as respectivas
especificagbes técnicas na Secdo 5 e na Planilha Orgamentéaria (Segcdo 6 e Anexo llI), com
referéncia expressa aos codigos CDHU e SINAPI aplicaveis. As especificagfes asseguram 0s
melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva, observando 0s riscos e
perigos identificaveis (trabalho em altura — NR-35; residuos de construg¢do civil — Resolucao
CONAMA n° 307/2002; risco elétrico — NR-10), sem comprometer o carater competitivo da
licitacdo, uma vez que as especificagdes sdo baseadas em padrées de desempenho e ndo em
marcas ou fornecedores especificos.

Alinea "d" — Informacgdes sobre métodos construtivos e instalagdes provisérias: Os métodos
aplicaveis estao descritos na Sec¢édo 5. O item 8.3 prevé Plano de Execucéo da Obra e o item 8.7
disciplina a operacéo simultanea da unidade escolar durante os servicos.

Alinea "e" — Subsidios para o plano de licitacdo e gestdo da obra: O presente Projeto Basico
compreende cronograma de 2 meses, especificacdes técnicas, normas de fiscalizacdo, Diario de
Obras, critérios de medicéo e regime de empreitada por preco global.

Alinea "f" — Orgcamento detalhado do custo global: A Planilha Orgamentéria foi elaborada com
base na CDHU — Boletim Referencial de Custos, Tabela de Servigos, Versdo 200, data-base
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novembro/2025, sem desonerag¢édo, com BDI de 10,00%, totalizando R$ 78.385,62 (setenta e
oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), adotando-se empreitada
por preco global.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.2. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes
de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

4.3. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado pela secretaria de Obras no telefone 12 3932-0108,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.4. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacédo que devera ser apresentado
no momento da habilitacdo.

4.5. Designar formalmente e manter um representante, ou preposto, a fim de
prestaresclarecimentos e atender as solicitacdes que surgirem durante a execucao do contrato.
4.6. Possuir instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacéo.

4.7. Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os servicos que lhe foram
confiados, em observancia com as normas técnicas e em conformidade com as especificacbes
de fabrica, bem como em consonéncia com as determinacdes do Gestor de Contrato e da
Comissao de Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

4.8. Fornecer a seus empregados os equipamentos de seguranga (EPI's) que se fizerem
4.9. necessarios para execucao dos servicos, e fiscalizar o seu uso.

4.10. Responsabilizar-se pelos prejuizos de qualquer natureza causados ao patriménio do
CONTRATANTE ou de terceiros, inclusive danos a integridade fisica das pessoas, originados
direta ou indiretamente da execucdo deste Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a pre¢os atualizados
dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovacéao de sua responsabilidade.

4.11. Manter durante a execucdo do Contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacéo.

4.12. Executar o servico atendendo aos parametros definidos pelas normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas
plenamente reconhecidas pelo fabricante. Respeitar e fazer cumprir a legislacéo de seguranca
e saude no trabalho e as normas de seguranca do trabalho, fornecendo a seu pessoal
equipamento individual de seguranca, orientando e fiscalizando o uso, conforme determinacgdes
constantes nas normas de segurancga,igiene e medicina do trabalho.

4.13. Respeitar e fazer cumprir a legislacdo de protegcdo ao meio ambiente, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes.

4.14. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios
da contratacdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante,
distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada.

4.15. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos.

4.16. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessorios e avarias
causadas por seus empregados ou preposto aos bens do CONTRATANTE ou a terceiros, desde
gue fiqgue comprovada sua responsabilidade.

4.17. Todo e qualquer assunto relativo a execugéo do contrato deverd ser tratado e negociado
com o Gestor e/ou Comisséo de Fiscaliza¢do do Contrato, sem que haja ingeréncia de terceiros
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nao credenciados para tal fim.

4.18. DAS CONDIGCOES DE HABILITACAO

4.18.1. Qualificacdo Técnica

4.18.1.1 Registro ou inscricdo da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme a atribuicdo dos servigos
a serem executados, com jurisdicdo sobre o Estado de Séao Paulo.

4.18.1.2 Comprovacdo de aptiddo mediante Atestado(s) de Capacidade Técnico-
Profissional, em nome do Responséavel Técnico indicado, registrado no CREA/CAU,
comprovando execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto, mediante
CAT ou documento equivalente.

4.18.1.3 A licitante devera indicar o Responsavel Técnico (RT) que acompanhara os servigos,
engenheiro civil ou arquiteto com registro ativo no CREA/CAU, com atribuicdo compativel com o
objeto.

4.18.1.4 Nao é admitida a subcontratacéo total do objeto. A subcontratacdo parcial depende de
autorizacao prévia e expressa do Gestor do Contrato, limitada a servicos de especialidade nédo
pertencentes ao escopo principal da empresa contratada.

4.19. Normas Técnicas Aplicaveis

4.19.1. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas
vigentes da ABNT, especialmente:

* NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
* NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto;

* NBR 14931:2004 — Execucao de estruturas de concreto;

* NBR 9575:2010 — Impermeabilizacao;

* NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

* NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente;

* NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario;

* NBR 15575:2013 — Desempenho de edificacdes habitacionais;

* NR-18 (MTE) — Seguranca e saude no trabalho na industria da construcao;

* NR-35 (MTE) — Trabalho em altura.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, certificados pelos
orgdos competentes e aprovados previamente pela fiscalizacao.

4.19.1. Visita Técnica

4.19.1.1. A visita técnica ao local de execucdo dos servigos é facultativa, porém recomendada
para o pleno conhecimento das condi¢cdes, peculiaridades e dimensbes do objeto a ser
contratado.

4.19.1.2 A visita podera ser substituida por declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des do
local, firmada pelo representante legal da licitante, isentando a Administracdo de qualquer
responsabilidade por alegacdes futuras de desconhecimento das condi¢gdes da obra.

4.19.1.3 Enderec¢o para visita: Bairro José da Rosa, s/n — Santo Antdénio do Pinhal/SP -
CEP 12450-000. Contato: Secretaria Municipal de Infraestrutura — (12) 3666-1989.

4.20. Demais Requisitos
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4.20.1 A contratada devera arcar com os 6nus decorrentes da utilizacdo de materiais,
equipamentos, ferramentas e produtos necessarios a execuc¢ao dos servicos.

4.20.2 Fornecer a seus empregados os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) necessarios,
fiscalizando seu uso efetivo.

4.20.3 Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio publico ou a terceiros decorrentes
da execucdo dos servicos, promovendo o ressarcimento em até 30 (trinta) dias apOs
comprovacao da responsabilidade.

4.20.4 Manter durante toda a execucdo do contrato todas as condigcbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitacao.

4.20.5 Responsabilizar-se pelo recolhimento e adequado descarte dos residuos soélidos da
construcao civil, observando a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil (PGRCC).

4.20.6 Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, nos termos
do art. 83 do Decreto Federal n° 356/1991.

5. DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS (PROJETO BASICO / ESPECIFICACOES
TECNICAS)

5.1. Servigos Preliminares

Mobilizacdo, protecdo de mobilidrios e pisos, isolamento das frentes de servico, preparacéo dos
locais e adocdo das medidas de seguranca necessarias.

5.2. Pintura Geral

Execucdo de pintura interna e externa, com tinta acrilica, massa corrida, esmalte a base de agua,
verniz e tinta acrilica para pisos, nos quantitativos e condicbes definidos na Planilha
Orcamentéria.

5.3. Preparacao das Superficies

Limpeza, raspagem, correcao de imperfei¢cdes, lixamento e aplicacdo das demaos necessarias,
respeitando os tempos de secagem e as recomendacdes dos fabricantes.

5.4. Reparo no Telhado

Retirada e recolocacéo de telhas de barro, substituicdo de pecas deterioradas, reparo de tercas
de madeira, recomposi¢cdo do telhamento e embogamento de beirais, abrangendo
aproximadamente 52,00 m2.

5.5. Calhas, Rufos e Testeiras

Remocéo e reinstalagéo ou substituicdo de calhas, rufos e testeiras, com pec¢as novas, arremates
adequados, caimentos corretos e teste de escoamento.
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5.6. Drenagem

Execucdo de canaleta e boca de lobo, incluindo demoli¢cbes, escavacao, lastro, tubulagdo de
concreto, alvenaria, armadura, concreto, grelha, reaterro, revestimentos e transporte de entulho.

5.7. Controle de Execucéo

Os servicos deverdo seguir o Memorial Descritivo, a Planilha Or¢gamentaria e o Cronograma
Fisico-Financeiro, com conferéncia prévia dos quantitativos e aprovacao dos materiais pela
fiscalizacéo.

5.8. Seguranca e Funcionamento da Unidade

As frentes de trabalho deverdo ser isoladas e organizadas para minimizar interferéncias com as
atividades escolares, observando-se especialmente as normas aplicaveis ao trabalho em altura.

5.9. Limpeza Final

Ao término, deverdo ser retirados entulhos, residuos, sobras e protecbes, entregando-se as
areas limpas, os sistemas testados e a unidade em perfeitas condi¢bes de uso.

6. ESTIMATIVA DE PRECOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

6.1 O valor estimado global para a contratacdo é de R$ 78.385,62 (setenta e oito mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), incluindo BDI de 10,00%
sobre os pregos unitarios de referéncia.

6.2 Os precgos unitérios de referéncia foram obtidos da seguinte fonte:

a) CDHU - Boletim Referencial de Custos, Tabela de Servicos, Versdo 200, data-base
novembro/2025, sem desoneragao;

b) N&o foram utilizados referenciais estranhos a planilha técnica integrante do processo;

c) Os quantitativos, composi¢des e precos constam da Planilha Orcamentéria elaborada pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.3 A planilha or¢camentéaria completa consta como Anexo Ill do respectivo Processo
Administrativo.

Quadro Resumo da Planilha Or¢gamentéria:

Item Descrigéo Unid. Qtd. Valor Total (R$)

1 PINTURA GERAL — INTERNA E EXTERNA R$ 52.487,56



mailto:licitacao@pmsap.sp.gov.br

Municipio de Santo Antonio do Pinhal

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 — Centro - Santo Antonio do Pinhal — SP CEP 12450-
039 Tel/Fax (12) 3932-0103 - E-mail licitacao@pmsap.sp.gov.br

Folha:

Ass:

Item Descrigao Unid. Qtd. Valor Total (R$)
. - . . R$
1.1 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 35 95 R$ 17.263,19
o . - R$
1.2 Massa corrida a base de resina acrilica M2 19.11 R$ 917,66
\ . . . R$
1.3 Esmalte a base de &gua em massa, inclusive preparo M2 38.65 R$ 18.215,75
\ . - . R$
1.4 Esmalte a base de 4gua em superficie metélica M2 52 33 R$ 4.186,40
\ . . R$
1.5 Esmalte a base de 4gua em madeira M2 R$ 9.498,60
52,77
1.6 Verniz em superficie de madeira M2 R$ R$ 1.053,66
' 30,99 R
. . . R$
1.7 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 28 59 R$ 1.352,31
2 REPARO NO TELHADO R$ 12.920,25
3 DRENAGEM - CANALETA E BOCA DE LOBO R$ 5.851,84
R$ 78.385,62

7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

7.1 Os servicos serdo executados em prazo total de 02 (dois) meses, conforme distribuicéo
constante do Cronograma Fisico-Financeiro.

7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e consta como Anexo IV do respectivo Processo Administrativo.
OBJETO: MANUTENCAO - PS CENTRO N
ENDERECO: AV. MIN. NELSON HUNGRIA, 622 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL - SP, 12450-000
DATA DE ELABCIRAC:\CI: 06 DE JULHO DE 2026
ITEM SERVICOS MEso1 MEs02 MES03 mEsDa TOTAL
1 SERVICOS PREELIMINARES 100% 0% g 0% 100.00%
R56.894,12 R50,00 R50,00 R50,00 R56.804,12
2 REFORMA PARA BANHEIROS SANITARIOS ADPTADOS 100% 0% 10% 0% 100,00%
R523.359,46 R50,00 R50,00 R50,00 R$23.359,46
3 SOCULO PARA BANHEIRO ADAPTADO 100% 0% g 0% 100,00%
R$97,12 R50,00 R50,00 R50,00 R597,12
4 AREA A SER REFORMADA (ANTIDA ESCOVACAD) 0% 1007% Uk 10% 100,00%
R50,00 R55.657,18 R50,00 R50,00 R$5.657,18
5 FECHAMENTO AREA DO GERADOR 0% 0% 100% 0% 100,00%
R50,00 R50,00 R$6.612,75 R50,00 R$6.612,75
6 [REFORMA SALA RAIO X 0% 100% g 0% 100,00%
R50,00 R52.724,68 R50,00 R50,00 R$2.724,68
5 AREA DE SERVICO 0% 0% 100% 0% 100,00%
R50,00 R50,00 R513.402,89 R50,00 R513.402,89
8 REFORMA FACHADA 0% 0% 0% 100% 100,00%
R$0,00 RS0,00 RS0,00 RS$24.108,67 R$24.108,67
Total R$30.350,70 R$8.381,86 R$20.015,64 R$24.108,67 R$82.856,87

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 A execucdo dos servigos terd inicio apds emissdo da Ordem de Servico (OS) pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.
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8.2 Local de execucdo: Bairro José da Rosa, s/n — Santo Antdénio do Pinhal/SP — CEP
12450-000.

8.3. A Contratada devera apresentar, em até 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, Plano
de Execucdo da Obra, contendo: (a) cronograma fisico-financeiro detalhado por etapas; (b)
relacdo de equipamentos e equipe técnica; (c) organograma da obra com indicacdo do
Responsavel Técnico; (d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA/CAU; e (e) Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC).

8.4. A Contratada devera manter Diario de Obras atualizado diariamente, registrando: servicos
executados, efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, equipamentos, visitas de fiscalizagéo,
ocorréncias relevantes e comunicacdes formais. O Didrio de Obras estar4 disponivel a
fiscalizacdo a qualquer tempo.

8.5. A Contratada devera participar de reuniées mensais de acompanhamento convocadas pelo
Gestor do Contrato, para analise do andamento da obra, verificacdo do cronograma e tratamento
de eventuais pendéncias.

8.6. Cabera ao Responsavel Técnico da Contratada comparecer ao local das obras sempre que
solicitado pela fiscalizacao, para dirimir davidas e encaminhar solucdes técnicas.

8.7 Durante a execucdao, a unidade escolar devera permanecer em funcionamento sempre
gue possivel; a contratada devera coordenar 0s servicos para minimizar interferéncias
com as atividades educacionais, submetendo o sequenciamento a fiscalizacao.

8.8 Todos os materiais a serem empregados deverdo ser apresentados previamente a
fiscalizacdo para aprovacao, mediante apresentacdo das especificacdes técnicas e/ou amostras.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para
esse fim.

9.3. O orgdo ou entidade poderad convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato, devendo manter preposto a disposi¢do do
municipio durante toda a execuc¢do contratual.

9.4. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢des
aplicaveis, dentre outros.

9.5. Preposto

9.5.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
contratado

9.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

9.6. Fiscalizacéo
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9.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.7. Fiscalizacdo Técnica

9.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

9.7.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021.

9.7.3. lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcédo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
9.7.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

9.7.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
9.7.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao
contratual.

9.8. Fiscalizagdo Administrativa

9.8.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacédo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios
pertinentes, caso necessario.

9.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacées contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.9. Gestor do Contrato

9.9.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracBes e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo.

9.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for 0 caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.9.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
9.9.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo
contratado, com mengédo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

9.9.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizag&o para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséao de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

9.9.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para
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0 aprimoramento das atividades da Administracao.

9.9.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliacédo da execucédo do objeto utilizar4 o Relat6rio de Execucao Contratual —

10.2. REC, elaborado pelo Gestor e Fiscal do Contrato para pagamento.

10.3. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.3.1. n&o produzir os resultados acordados,

10.3.2.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.4. A utilizacdo do REC nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

10.5. A afericdo da execucado contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

10.6. Do recebimento

10.6.1.0Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo, nos termos do Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133.

10.6.2. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

10.6.3. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliactes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.6.4. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

10.6.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do nédo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

10.6.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

10.6.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.6.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente, no término da execugéo dos servicos,
contados do recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
10.6.9. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais, quando houver,
no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacgdes, conforme regulamento.
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10.6.10. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagédo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgoes;

10.6.11. Emitir Relatério Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e Comunicar a empresa para que emita
a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

10.6.12. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de tesouraria para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestéo.
10.6.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento.

10.6.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

10.6.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

10.7. Liquidagéao

10.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até
30 dias para fins de liguidacéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

10.7.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
10.7.2.1. o prazo de validade;

10.7.2.2. a data da emissao;

10.7.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

10.7.2.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

10.7.2.5. o valor a pagar; e

10.7.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.7.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem énus
a contratante;

10.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal.

10.7.5. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.8. Prazo de pagamento

10.8.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizagado
da liquidacéo da despesa, conforme sec¢édo anterior.

10.8.2. Havendo atraso nos pagamentos nao decorrente de falhas no cumprimento das
obrigacdes contratuais principais ou acessorias por parte da CONTRATADA, incidira correcao
monetaria sobre o valor devido na forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratorios, a
razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados proporcionalmente, em relacdo ao atraso
verificado.

10.9. Forma de pagamento
10.9.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
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e conta corrente indicados pelo contratado.

10.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

10.9.3. De acordo com a Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil de n® 2145 o
recolhimento do Imposto de Renda incidente das contratac6es de bens e servigos sera retido na
fonte.

10.9.4. As Notas Fiscais emitidas deverdo constar a observacdo as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1234, de 2012 e Instru¢do Normativa n° 2145 de 2025,
devendo indicar a aliquota a ser retida e caso néo seja indicada, o Setor Financeiro efetuara a
retencdo nos termos da referida instrugao.

10.9.5. A retencdo ndo sera efetuada a pessoa juridica optantes pelo Regime do Simples
Nacional devidos a ME/EPP, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123/06, desde que a
empresa declare formalmente sua situacao

10.9.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar n°
123/2006, para fins de comprovacao das condi¢des de isencdo deverdo apresentar declaracdo
de que trata a IN RFB 1234/12 e IN 2145/23, conforme determina o art. 6° da referida instrugao.
10.9.7. Em caso de nao apresentacdo da declaracdo, a fonte pagadora podera consultar o
portal do Simples Nacional para verificacdo se a empresa contratada € ou permanece sendo
optante pelo Regime Tributéario diferenciado, conforme § 4° do art. 6° da IN RFB n°® 1234/2012 e
IN RFB 2145/2025

10.9.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realiza¢éo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

10.9.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

11.1. O fornecedor sera selecionado por meio de PREGAO PRESENCIAL, sob a forma
eletrbnica, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal regulamentador
pertinente.

11.2. Regime de execuc¢do: empreitada por preco global.

11.3. Poderéo participar do certame microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
assegurados os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, inclusive tratamento
diferenciado e preferencial para contrata¢cdes de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item,
nos termos do art. 48 da LC n° 123/2006. Considerando o valor estimado total, devera ser
avaliada a aplicabilidade do Decreto Municipal de ME/EPP.

11.4. N&o serd admitida a participagdo de consoércios no presente certame, considerando a
natureza e o porte dos servigos, compativeis com a capacidade técnica e operacional de uma
Unica empresa.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigacdes do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado;

b) Emitir Ordem de Servigo ap0s assinatura do contrato;

c) Receber o objeto no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia;
d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec¢des verificadas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por meio do Fiscal e Gestor designados;
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f) Efetuar o pagamento ao Contratado nos prazos e condi¢gdes estabelecidos;
g) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas em lei e no contrato;

h) Cientificar a Procuradoria Juridica Municipal para ado¢ao das medidas cabiveis nos casos de
descumprimento, nos termos do art. 92, IX, da Lei n°® 14.133/2021;

i) Responder aos eventuais pedidos de reequilibrio econémico-financeiro em prazo razoavel,

j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

13. OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1. Constituem obrigacdes do Contratado, além das previstas neste TR e no contrato:
a) Executar fielmente os servicos dentro dos prazos previstos, em observancia com as normas
técnicas e em conformidade com as especificacbes estabelecidas neste Projeto Basico;

b) Manter preposto no local das obras durante toda a execucao e disponivel para contato com a
Administracéo;

c) Cumprir o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, comunicando a fiscalizacdo eventuais
desvios com antecedéncia;

d) Responsabilizar-se integralmente pelo gerenciamento dos residuos sélidos da construgéo
civil;

e) Garantir a seguranca dos trabalhadores e de terceiros durante toda a execug¢do, com
fornecimento e fiscalizacdo do uso de EPI,

f) Manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo durante toda a
vigéncia do contrato;

g) Arcar com todos o0s impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas decorrentes da execucéo
do contrato;

h) Ndo ceder, subcontratar totalmente ou transferir 0 contrato sem expressa autorizacdo da
Administracao;

i) Apresentar o Diario de Obras devidamente atualizado a fiscalizacdo sempre que solicitado;

j) Responder por danos causados ao patrimdnio publico ou a terceiros decorrentes de sua acao
0OuU O0missao na execucao dos servicos.

14. PENALIDADES APLICAVEIS

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021, o Licitante ou Contratado que:

14.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato

14.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

14.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

14.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.6. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

14.1.9. fraudar a licitag&do ou praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

14.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. A recusa da adjudicataria em assinar o Contrato ou em retirar o instrumento equivalente
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas,
sujeitando—a as penalidades previstas no subitem 20.1.3.

14.3. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

14.3.1. adverténcia,;

14.3.2. multa;

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e;

14.3.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

14.4.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.4.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

14.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4.6. a situacdo econdbmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo
de receitas e seu patrimdnio, no caso de aplicacdo de multa.

14.5. A aplicacdo das sancdes previstas no item 20.3 observara os seguintes parametros:
14.5.1. A multa moratéria sera de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega
de bem ou na execucao de servicos, recaindo o célculo sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou do instrumento equivalente, excluida,
guando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.
14.5.2. Para o cébmputo da multa de mora, sera considerado o primeiro dia Gtil subsequente ao
término do prazo para cumprimento da obrigacdo, considerando a data de envio da Autorizacéo
de Fornecimento, Ordem de Servi¢o ou instrumento equivalente.

14.5.3. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outros
sancdes previstas na Lei 14133/2021.

14.6. A multa compensatdria sera calculada em valor ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contrato, conforme o caso, e sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no item 20.3.

14.6.1. Na aplicagdo da multa compensatoéria serdo consideradas as circunstancias do item
20.4 e observar-se-a 0s seguintes percentuais:

14.6.1.1. De 0,5 (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagéo, em
caso de retardamento do procedimento de contratacdo por descumprimento de preceito
normativo ou de obrigagdes assumidas, destacadamente por:

a) deixar de entregar documentag&o exigida para o certame licitatdrio; ndo manter a proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente devidamente justificado;

b) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipétese de o licitante ou
contratado enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos
da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

C) tumultuar a sess&o publica da licitac&o;

d) propor recursos manifestamente protelatorios

14.6.1.2. De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato quando nédo
celebra-la ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.

14.6.1.3. De 10% (dez por cento) a 15% (vinte por cento) do valor do Contrato quando, apos a
assinatura, der causa a inexecucao parcial, destacadamente por:
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a) deixar de manter as condi¢Ges de habilitagdo durante o prazo de vigéncia;

b) permanecer inadimplente apos a aplicacdo de adverténcia;

C) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislacdo, para fins de liqguidacdo e pagamento da despesa;

d) manter funcionario sem qualificacao para a execucao do objeto;

e) utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto;

f) tolerar, no cumprimento do contrato, situacdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

g) deixar de fornecer Equipamento de Protecdo Individual - EPI, quando exigido, aos

seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utiliza¢éo, na hipétese de contratacao de servigcos
de méo de obra;

h) deixar de observar a legislacéo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

i) entregar o objeto contratual em desacordo com as especificacdes, condicdes e
qualidade contratadas ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o torne improprio para o
fim a que se destina.

j) subcontratar o objeto ou a execucédo de servicos em percentual superior ao permitido no
edital ou contrato, ou de forma que configure inexisténcia de condi¢cdes reais de prestacdo do
servico ou fornecimento do bem.

14.6.1.4. De 20 (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato ou do valor

estimado para a licitacdo, a depender do caso, quando o infrator:

a) dercausaa inexecucdao total do Cotnrato;

b) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execug¢édo do contrato;

¢) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

f) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

14.8. A multa sera recolhida conforme percentuais e condicdes estabelecidas no Decreto
regulamentador, recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o.

14.9. O valor da multa aplicada, inclusive multa de mora, sera:

14.9.1. retido dos pagamentos devidos pelo 6érgdo ou entidade, inclusive pagamentos
decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;

14.9.2. descontado do valor da garantia prestada;

14.9.3. inscrito em divida ativa e cobrado judicialmente.

14.9.4. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

14.10. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, quando n&o se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo
ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.11. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infracbes dispostas nos itens 20.1.8 a 20.1.12, bem como pelas infracGes
administrativas previstas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observara o prazo
de no minimo 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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14.12. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.13. A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

14.14. A aplicacdo das sanc¢bes se dara por processo administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa e obedecera as disposicdes dos arts. 155 e ss. da Lei n° 14.133/21 e demais
disposicdes do Decreto Municipal regulamentador.

15. DO REAJUSTE

15.1. O indice de reajuste contratual adotado é o INPC — indice Nacional de Precos ao
Consumidor, calculado e publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), pelos seguintes fundamentos:

a. o INPC é indice dficial de inflacdo reconhecido pelo Governo Federal, amplamente aceito
pelos érgaos de controle externo (TCE-SP, TCU e TCE estaduais) para contratos de obras
e servicos de engenharia de menor complexidade e curta duracdo, como o objeto desta
contratacao;

b. considerando que o valor estimado é de R$ 78.385,62 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta
e cinco reais e sessenta e dois centavos), trata-se de servico de pequeno porte e curta
duracdo, com prazo de 2 (dois) meses;

c. aadocao do INPC é compativel com o objeto do contrato nos termos do art. 92, V, da Lei n®
14.133/2021, que admite a utilizacdo de indice que reflita a variacdo dos custos da
contratacdo, ndo sendo obrigatéria a adocdo de indice setorial especifico quando a
contratacdo nao envolva predominancia de insumos de construgéo pesada ou estruturas de
grande complexidade;

d. a periodicidade anual e a referéncia a data da proposta asseguram a manutencédo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 92, V, e 124, |l, "c", da Lei
n° 14.133/2021;

e. o0 reajuste somente serd aplicado apdés transcorrido o primeiro periodo de 90 (noventa) dias,
contados da assinatura do contrato, contados da data de apresentacdo da proposta,
conforme vedacao do art. 25, § 7°, da Lei n® 10.192/2001.

16. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1 Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00.00 — Obras e Instalacfes.

16.2 Dotacdo orcamentaria: a ser informada pela Secretaria Municipal de Financas e
Planejamento (SFP) no momento da formalizac&o do processo licitatorio.

16.3 A adequacdo or¢camentaria e financeira devera ser atestada por meio de Certiddo de
Disponibilidade Orgamentéria a ser juntada ao processo antes da abertura do certame.

17. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO

17.1 A vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada nos termos legais.

17.2 O prazo de execucgdo dos servigos é de 02 (dois) meses, contados da emissdo da
Ordem de Servigo.

18. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO ESTIMADO E DA METODOLOGIA DE PESQUISA

18.1 O valor estimado da presente contratacdo foi apurado em conformidade com o art. 23 da
Lei Federal n® 14.133/2021 e com as metodologias de pesquisa de precos admitidas pela
legislacdo vigente, adotando-se como critério matemético o menor prego entre os referenciais
consultados, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.
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18.2 Os prec¢os unitarios que compdem a Planilha Or¢gamentaria foram obtidos de tabela
de referéncia formalmente aprovada por 6rgéo estadual, nos termos do art. 23 da Lei n°
14.133/2021:

a) CDHU - Boletim Referencial de Custos, Tabela de Servicos, Versdo 200, data-base
novembro/2025, sem desoneracgéao;

b) A tabela adotada contém composi¢6es compativeis com obras e servicos de engenharia no
Estado de S&o Paulo;

c¢) Nao foram utilizadas cotagfes de mercado para substituir itens com composigao disponivel na
tabela referencial adotada.

18.3 A adocdao prioritaria da tabela CDHU como referencial de custos fundamenta-se no art. 23,
§ 3°, da Lei n® 14.133/2021, que autoriza expressamente que Municipios, Estados e o Distrito
Federal, nas contratacdes ndo custeadas com recursos da Unido, utilizem sistemas de
custos adotados pelo respectivo ente federativo. A tabela CDHU apresenta as seguintes
vantagens objetivas sobre os demais referenciais disponiveis:

a) composicoes de precos atualizadas e condizentes com a realidade regional paulista,
considerando particularidades técnicas, de méo de obra e de materiais do mercado do Estado
de S&o Paulo;

b) especificidade setorial compativel com os servicos de manutencao predial objeto desta
contratacao;

¢) reconhecimento pelos érgdos de controle externo, inclusive o TCE-SP, como referencial
iddbneo para estimativa de custos de obras e servigos de engenharia civil no Estado de Sao Paulo;

d) maior aderéncia a execucdo contratual, contribuindo para orcamentos mais realistas,
transparentes e compativeis com os principios da eficiéncia, economicidade e selecdo da
proposta mais vantajosa previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

18.4 As demais metodologias previstas no art. 23, § 1°, da Lei n° 14.133/2021 ndo foram
adotadas pelas seguintes razfes objetivas:

a) Outros sistemas referenciais: ndo utilizados por ter sido adotada a tabela CDHU, compativel
com o objeto e com a realidade regional,

b) ContratacBes similares: ndo adotadas em substituicAo a planilha técnica, por nao
apresentarem a mesma discriminacao unitaria e os mesmos quantitativos;

c¢) Pesquisa direta com fornecedores: ndo adotada, pois o orgamento foi formado por tabela oficial
de custos;

d) Base nacional de notas fiscais eletrbnicas: ndo utilizada por ndo apresentar composicdes
técnicas detalhadas para os servigos;

e) Base de notas de servigos municipais: ndo utilizada por apresentar descricdes genéricas;
f) Outras referéncias: ndo foram necessarias diante da suficiéncia da tabela oficial adotada.

18.5 O BDI de 10,00% foi aplicado uniformemente sobre 0s pre¢os unitarios de referéncia,
conforme a Planilha Orgamentaria e os parametros técnicos constantes do processo.

18.6 A pesquisa de precos foi conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a
Planilha Orgcamentaria, o Memorial de Célculo e o Cronograma Fisico-Financeiro integram
0 Processo Administrativo n°® 127/2026 — Pregédo Presencial n° 012/2026.

18.7 O valor estimado apurado é de R$ 78.385,62 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e dois centavos), utilizado como parametro para julgamento das
propostas e verificacdo de inexequibilidade.

19. LISTA DE ANEXOS
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19.1 Integram o presente Projeto Bésico / Termo de Referéncia os documentos constantes
do Processo Administrativo n°® 127/2026 — Pregéo Presencial n° 012/2026:

Anexo | — Memorial Descritivo

Anexo Il — Memorial de Calculo e documentos técnicos do objeto
Anexo Il — Planilha Orgamentaria com BDI

Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro

Santo Antonio do Pinhal, 25 de junho de 2026.

Luiz Carlos Chiaradia
Secretéario Municipal de Educacéo, Cultura, Esporte e Lazer
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	14.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando–a às penalidades previstas no subitem 20.1.3.
	14.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
	14.3.1. advertência;
	14.3.2. multa;
	14.3.3. impedimento de licitar e contratar e;
	14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
	14.4. Na aplicação das sanções serão considerados:
	14.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
	14.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
	14.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
	14.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
	14.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
	14.4.6. a situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa.
	14.5. A aplicação das sanções previstas no item 20.3 observará os seguintes parâmetros:
	14.5.1. A multa moratória será de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de bem ou na execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou do...
	14.5.2. Para o cômputo da multa de mora, será considerado o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para cumprimento da obrigação, considerando a data de envio da Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.
	14.5.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outros sanções previstas na Lei 14133/2021.
	14.6. A multa compensatória será calculada em valor não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contrato, conforme o caso, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previ...
	14.6.1. Na aplicação da multa compensatória serão consideradas as circunstâncias do item 20.4 e observar-se-á os seguintes percentuais:
	14.6.1.1. De 0,5 (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação, em caso de retardamento do procedimento de contratação por descumprimento de preceito normativo ou de obrigações assumidas, destacadamente por:
	14.6.1.2. De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato quando não celebrá-la ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
	14.6.1.3. De 10% (dez por cento) a 15% (vinte por cento) do valor do Contrato quando, após a assinatura, der causa a inexecução parcial, destacadamente por:
	14.6.1.4. De 20 (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato ou do valor estimado para a licitação, a depender do caso, quando o infrator:
	14.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
	14.8. A multa será recolhida conforme percentuais e condições estabelecidas no Decreto regulamentador, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação.
	14.9. O valor da multa aplicada, inclusive multa de mora, será:
	14.9.1. retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;
	14.9.2. descontado do valor da garantia prestada;
	14.9.3. inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente.
	14.9.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
	14.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o respons...
	14.11. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.8 a 20.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, que justifiquem a impo...
	14.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
	14.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
	14.14. A aplicação das sanções se dará por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa e obedecerá às disposições dos arts. 155 e ss. da Lei nº 14.133/21 e demais disposições do Decreto Municipal regulamentador.

	15. DO REAJUSTE
	15.1. O índice de reajuste contratual adotado é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado e publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelos seguintes fundamentos:
	a. o INPC é índice oficial de inflação reconhecido pelo Governo Federal, amplamente aceito pelos órgãos de controle externo (TCE-SP, TCU e TCE estaduais) para contratos de obras e serviços de engenharia de menor complexidade e curta duração, como o ob...
	b. considerando que o valor estimado é de R$ 78.385,62 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), trata-se de serviço de pequeno porte e curta duração, com prazo de 2 (dois) meses;
	c. a adoção do INPC é compatível com o objeto do contrato nos termos do art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021, que admite a utilização de índice que reflita a variação dos custos da contratação, não sendo obrigatória a adoção de índice setorial específico...
	d. a periodicidade anual e a referência à data da proposta asseguram a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 92, V, e 124, II, "c", da Lei nº 14.133/2021;
	e. o reajuste somente será aplicado após transcorrido o primeiro período de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato, contados da data de apresentação da proposta, conforme vedação do art. 25, § 7º, da Lei nº 10.192/2001.

	16. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	17. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
	18. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO ESTIMADO E DA METODOLOGIA DE PESQUISA
	19. LISTA DE ANEXOS

