
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2026

Edital nº 71/2026
Processo Administrativo nº 4151/2026
Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de licitação: Menor preço
Data início para envio da proposta eletrônica: 28/10/2026
Fim do envio da proposta eletrônica: 10/12/2026 – 08:30 horas
Data e hora da abertura da sessão pública: 10/12/2026 – 09:00 horas
Modo de disputa: aberto 
Critério de julgamento: menor valor global
Exclusivo para ME/EPP: não

O Município de Pirassununga torna público para conhecimento dos interessados que se acha
aberta,  nesta  Prefeitura  Municipal,  situada  à  Rua  Galício  Del  Nero,  nº  51,  Centro,
Pirassununga/SP,  licitação  na  modalidade  Concorrência,  a  ser  realizada  por  intermédio  do
sistema eletrônico de contratações denominado BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
com  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da  informação,  a  CONCORRÊNCIA,  na  forma
ELETRÔNICA,  objetivando  a  contratação  de  empresa  especializada  para  execução  de
serviços de revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”,  que será
regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 8.819/2024, Lei Complementar
123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais legislações correlatas aplicáveis.

A sessão  pública  de  processamento  da  Concorrência  será  realizada  no  endereço  eletrônico
www.bll.org.br, (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL) no dia e hora mencionados no
preâmbulo deste Edital, e será conduzida pela Comissão de Contratação, designada pela Portaria
nº 206/2026.

DA VISITA TÉCNICA: Não será exigida das licitantes visita técnica obrigatória no local onde
serão  realizados  os  serviços.  Caso  a  empresa  tenha  interesse  em conhecer  o  local  onde  os
serviços serão executados, poderá agendar visita através do telefone (19) 98839-7383 ou pelo e-
mail: admincem.saude@pirassununga.sp.gov.br 
A visita técnica deverá ser executada por representante da empresa interessada, desde que esteja
devidamente  credenciado  através  de  instrumento  público  ou  particular  de  procuração  com
poderes para praticar a visita. A não apresentação da credencial impossibilitará a realização da
visita técnica. 

O Atestado de Visita Técnica será emitido em conformidade com o modelo constante no Anexo
V – Atestado de Visita Técnica;

Caso  a  empresa  decida  por  não  realizar  a  Vistoria  Técnica  a  licitante  deverá  apresentar
DECLARAÇÃO (artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21), assinada pelo responsável técnico da
proponente onde constará que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
futura contratação;
O não comparecimento ou falta de interesse do licitante em realizar a visita técnica, implicará
seu pleno conhecimento e total aceitação quanto as condições para a execução dos serviços, não
podendo alegar qualquer ignorância e/ou desconhecimento.

1 – DO OBJETO
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1.1.  A  presente  Concorrência  tem  por  objeto  a CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  REVITALIZAÇÃO  DO
CENTRO  DE  ESPECIALIDADES  MÉDICAS  “IRMÃ  LEOPOLDINA”,  MEDIANTE
INTERVENÇÕES  DESTINADAS  À  RECUPERAÇÃO,  MODERNIZAÇÃO  E
ADEQUAÇÃO  FUNCIONAL  DOS  AMBIENTES  INTERNOS  E  DE  ELEMENTOS
COMPLEMENTARES DA EDIFICAÇÃO,  com fornecimento de mão de obra, maquinários,
equipamentos  e  materiais  de  primeira  qualidade,  de  acordo  com as  especificações  técnicas
constantes  no  Projeto  Básico,  Memorial  Descritivo,  Planilha  Orçamentária  e  Cronograma
Físico-Financeiro, partes integrantes deste edital.
1.1.1.  A licitação será realizada para um único item com ampla  participação dos interessados,
desde que possuam o ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e atendam todas as
condições estabelecidas neste Edital. 

1.2  VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.974.602,55  (um milhão,
novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 

1.3. Integram este Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I: Termo de Referência;
ANEXO II: Proposta de Preços;
ANEXO III: Modelo de Declarações;
ANEXO IV: Atestado de Visita (se o caso);
ANEXO V: Minuta de Contrato;
Projeto Básico;
Cronograma Físico-Financeiro;
Orçamento Sintético;
Memorial Descritivo;
Estudo Técnico Preliminar;

1.4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A contratação justifica-se pela necessidade de
revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”, mediante intervenções
destinadas  à  recuperação,  modernização e  adequação funcional  dos  ambientes internos  e de
elementos  complementares  da  edificação.  A presente  fase  contempla  alterações  de  layout
arquitetônico, adequações de alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias e instalações prediais,
intervenções  específicas  nos  ambientes  destinados aos  serviços  de diagnóstico  por  imagem,
implantação de brises e beirais em lambris, pintura geral e requalificação da entrada secundária
da unidade, visando proporcionar condições adequadas de funcionamento, segurança, conforto e
atendimento às necessidades assistenciais do equipamento público de saúde. 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1.  Poderão participar da presente Licitação os interessados que atuem no ramo pertinente ao
objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições contidas na Lei nº 14.133/2021,
bem como  as  demais  exigências  contidas  no  presente  edital,  e  que  estiverem  previamente
credenciadas no  Sistema  BLL  (https://bllcompras.com/),  por  meio  de  Certificado  Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte,
para  as  sociedades  cooperativas  mencionadas  no  artigo  16  da  Lei  nº  14.133/21  e  para  o
Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.
2.3. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham
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celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
2.4.  O  licitante  deverá  promover  a  sua  inscrição  e  credenciamento  para  participar  da
Concorrência.  Para  isso,  os  interessados  deverão  cadastrar-se  previamente  na  Bolsa  de
Licitações e Leilões do Brasil – (041) 3097-4600. 
2.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do
certame,  que  pagará  a  Bolsa  de  Licitações  do  Brasil,  provedora  do  sistema  eletrônico,  o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de
taxa  pela  utilização  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação,  em  conformidade  com  o
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
2.6. Não poderão disputar esta licitação:
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela
necessários;
2.6.4.  pessoa  física  ou  jurídica  que  se  encontre,  ao  tempo  da  licitação,  impossibilitada  de
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.6.4.1. o impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a
ela  aplicada,  inclusive  a  sua  controladora,  controlada  ou  coligada,  desde  que  devidamente
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
2.6.5.  aquele  que  mantenha  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,  financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;
2.6.6.  empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão  de  trabalhadores  a  condições  análogas  às  de  escravo  ou  por  contratação  de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.6.8.1. a vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da
contratação  na  qualidade  de  integrante  de  equipe  de  apoio,  profissional  especializado  ou
funcionário especializado ou funcionário representante de empresa que preste assessoria técnica.
2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; qualquer que seja sua forma de constituição, face
à baixa complexidade do objeto.

3  –  DO  CREDENCIAMENTO  NO  SISTEMA  LICITAÇÕES  DA  BOLSA  DE
LICITAÇÕES E LEILÕES:
3.1.  Os  interessados  deverão  nomear  através  do  instrumento  de  mandato,  com  firma
reconhecida,  operador  devidamente  credenciado em qualquer  empresa  associada  à  Bolsa  de
Licitações  do  Brasil,  atribuindo poderes  para  formular  lances  de  preços  e  praticar  todos  os
demais atos e operações no site: www.bll.org.br
3.2.  A participação do licitante  na Concorrência  se dará por  meio de participação direta  ou
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através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar,
por  meio  de  seu  operador  designado,  em  campo  próprio  do  sistema,  pleno  conhecimento,
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.3. O acesso do operador à Concorrência, para efeito de encaminhamento de proposta de preço
e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição
de senha privativa.
3.4.  A chave de  identificação e  a  senha dos  operadores  poderão ser  utilizadas  em qualquer
Concorrência, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL
- Bolsa De Licitações do Brasil.
3.5.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  usuário  o  sigilo  da  senha,  bem como seu  uso  em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil  a  responsabilidade por eventuais  danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes à Concorrência.
3.7. A participação na Concorrência, na Forma Eletrônica,  se dará por meio da digitação da
senha  pessoal  e  intransferível  do  representante  credenciado  (operador  da  corretora  de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
3.8.  Caberá  ao fornecedor  acompanhar  as  operações  no  sistema eletrônico  durante  a  sessão
pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  da  desconexão  do  seu
representante.
3.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos
praticados diretamente ou por seu representante,  excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

4 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA
ELETRÔNICO
4.1.  Os interessados encaminharão, exclusivamente por preenchimento através do sistema,  sua
Proposta, até  a  data  e  o  horário  estabelecidos  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando,  então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2.  No cadastramento da proposta inicial,  o licitante declarará, em campo próprio do
sistema, que:
4.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
instrumento convocatório;
4.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7º XXXIII da Constituição.

4/30

mailto:contato@bll.org.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

4.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no art. 5º da Constituição Federal;
4.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
4.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.
4.4.  O fornecedor enquadrado como microempresa,  empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar,  ainda,  em campo próprio do sistema eletrônico,  que cumpre os
requisitos estabelecidos no  artigo 3° da Lei  Complementar  nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.2 ou 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na
Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas,  o que somente ocorrerá após a  realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  da  Comissão  de  Contratação  e  para  acesso
público após o encerramento do envio de lances.
4.9. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
4.9.1. Valor Global, com apenas duas casas decimais;
4.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
4.11.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
4.12.  Com base no inc. III do art. 59 da Lei nº 14.133/21 que determina a desclassificação das
propostas que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, solicita-se aos
licitantes a possibilidade de oferta de preços, já no momento de cadastramento da proposta, com
valores não superiores ao estipulado em edital, proporcionando posteriormente a celeridade na
etapa de julgamento das   propostas.  
4.13.  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de
exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.14. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
4.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Termo  de  Referência,  assumindo  o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.16. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos
todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.
4.17.  Conforme  art.  59°  da  Lei  n°  14.133,  de  2021,  será  desclassificada  a  proposta
vencedora que:

  a) contiver vícios insanáveis;
  b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
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 c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a
contratação;

  d)  não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
       e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos,
desde que insanável;
4.18. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à
proposta mais bem classificada.
4.19. A Comissão de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir  dos licitantes  que ela  seja  demonstrada,  conforme disposto na letra  “d”
acima.
4.20.  Serão  consideradas  inexequíveis  as  propostas  cujos  valores  forem  inferiores  a  75%
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
4.21.  Será exigida garantia adicional do licitante  vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta.

5.  DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E
FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. A Comissão de Contratação verificará as propostas apresentadas,  desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência, bem como as situações previstas no item 4.17.
5.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.4.  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.6.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a  Comissão de
Contratação e os licitantes.
5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
5.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.
5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.10. Os licitantes somente poderão oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá em relação
aos lances deverá ser de: R$ 500,00 (quinhentos reais);
5.11.1 A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total da
proposta.
5.12. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.13.  A etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  de  dez  minutos  e,  após  isso,  será
prorrogada  automaticamente  pelo  sistema  quando  houver  lance  ofertado  nos  últimos  dois
minutos do período de duração da sessão pública.
5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  período  de
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prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
a Comissão de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
5.17. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
5.18.  Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo aquele  que  for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.20. No caso de desconexão com a Comissão de Contratação, no decorrer da etapa competitiva
da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
5.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para  Comissão de Contratação persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de
decorridas  vinte  e  quatro  horas  da  comunicação do fato  pela  Comissão  de  Contratação aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.23.  Em relação a  itens  não exclusivos  para participação de microempresas e  empresas  de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal,  do porte da entidade empresarial.  O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 2015.
5.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo  de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno  porte  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos  nos  subitens  anteriores,  será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
5.28.  A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos  critérios  de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase.
5.29.  Em  caso  de  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  serão  adotados  os  critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/2021.
5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Comissão de Contratação deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
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5.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.32. A Comissão de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
5.33. Após a negociação do preço, a Comissão de Contratação iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1.   Encerrada  a  etapa  de  negociação,  a  Comissão de  Contratação verificará  se  o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
6.1.2.  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela
Controladoria Geral da União; e
6.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
6.2.  Constatada  a  existência  de  sanção,  o  licitante  será  reputado  inabilitado,  por  falta  de
condição de participação.
6.3.  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  a  Comissão  de  Contratação  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.
6.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão  pública  somente  poderá  ser  reiniciada
mediante aviso prévio no sistema.
6.6.  A Comissão  de  Contratação poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar,  por  meio  de  funcionalidade  disponível  no  sistema,  no  prazo  estabelecido  na
sessão, sob pena de não aceitação da proposta.
6.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Contratação examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.8.  Havendo necessidade,  a  Comissão  de  Contratação suspenderá  a  sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
6.9.  A  Comissão  de  Contratação  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção  de  melhor  preço,  vedada  a  negociação  em condições  diversas  das  previstas  neste
Edital.
6.9.1. Também nas hipóteses em que a Comissão de Contratação não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.9.3. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte,  sempre que a proposta  não for aceita,  e antes de a comissão de contratação passar à
subsequente,  haverá nova verificação,  pelo sistema,  da eventual  ocorrência  do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
6.9.4. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão de Contratação verificará
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a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO
7.1.  O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a  seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:
7.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica (artigo 66 da Lei 14.133/2021):
a)  Registro  empresarial  na  Junta  Comercial,  no  caso  de  empresário  individual  ou  Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada;
b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado  na  Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedidos por órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
f) MEI – Microempreendedor Individual, comprovante de inscrição;

➢ Os documentos acima citados deverão ser apresentados com todas as suas alterações,
excluindo-se os casos de documentos expressamente consolidados.

7.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista (artigo 68 da Lei 14.133/2021):
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c)  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos  ou  Positiva  com  efeito  de  Negativa,  relativa  a
Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual (relativo aos débitos inscritos
na dívida ativa) e Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame;
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f)  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
g)  Para fins de aferição da regularidade fiscal e trabalhista serão aceitas certidões negativas e
certidões positivas com efeito de negativas, nos termos da legislação vigente.
7.1.2.1. as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida  para  efeito  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  mesmo  que  esta
apresente alguma restrição;
7.1.2.2.  havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista  das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.1.2.3. a não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará
decadência  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  neste  edital,  sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
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7.1.3. Relativos à Qualificação Econômico – Financeira  (art. 69 da Lei 14.133/2021):
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
a1) A certidão referida no item “a”, que não estiver mencionando explicitamente o prazo de
validade, somente serão aceitas com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua emissão.
7.1.4. Relativos à Qualificação Técnica (art. 67 da Lei 14.133/2021):

7.1.4.1 - Qualificação Operacional:

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, dentro do prazo de validade;

b)  Atestado(s)  ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido (s) por pessoa(s) de
direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante e devidamente
acompanhado(s) do acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica
emitidas pelo Conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais
vinculados aos referidos atestados, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execução de, no mínimo:

    179,60  m²  Execução de brises e beirais em lambris
 3.960,44  m²  Pintura em paredes e/ou tetos

       291,89 m²  Piso em granilite moldado no local
    8.245,00    m  Instalação de cabos para instalações elétricas de baixa tensão  

c)  Será  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo,  a  apresentação  e  o
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante;

7.1.4.2 - Qualificação profissional:
a)  Originais  ou cópias  autenticadas  de Certidões  de Acervo Técnico  (CAT's),  emitidas  pelo
Conselho  de  fiscalização  profissional  competente  em  nome  no  responsável  técnico  que  se
responsabilizará pela execução dos serviços contratados, de forma a comprovar experiência  em
serviços de mesmas características do objeto desta licitação e que façam explícita referência à:  

  Execução de brises e beirais em lambris
   Pintura em paredes e/ou tetos

  Piso em granilite moldado no local
 Instalação de cabos para instalações elétricas de baixa tensão  

7.1.4.3.  O  profissional  indicado  no  item  7.1.4.2,  deverá  participar  da  execução  do  objeto
contratado, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.

e) Atestado de Visita  Técnica em conformidade com o modelo constante  no  Anexo IV,  ou
Declaração     (artigo  63,  §  3º,  da  Lei  nº  14.133/21),   assinada  pelo  responsável  técnico  da
proponente onde constará que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
futura contratação;

7.1.5. Será exigida, ainda, a apresentação da seguinte documentação:
a)  Declaração de  que  não  emprega  menor  de  18  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e
inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21 
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b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive
condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito
suspensivo, por ato de improbidade administrativa; 
c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas nos incisos III e IV do
art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do mesmo artigo;
d) Em se tratando de ME e EPP, declaração de observância e atendimento aos parágrafos §1º,
§2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21; 
e) Declaração e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento  dos  direitos  trabalhistas  assegurados  na  CF/88,  leis  trabalhistas,  nas  normas
infralegais,  nas  convenções  coletivas  de  trabalho  e  nos  termos  de  ajustamento  de  conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação; 
f) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social;
g) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da CF/88.
h) Declaração de que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.
7.2.  As  declarações  supra  deverão  ser  elaboradas  em  papel  timbrado  e  subscritas  pelo
representante legal  da licitante,  sendo recomendada a utilização do modelo  constante no
ANEXO III do presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas. 
7.3. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as
Licitantes brasileiras, no caso de ser considerada vencedora na etapa de Proposta.
7.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato,  deverá apresentar toda documentação de habilitação de
ambos os estabelecimentos. 
7.5.  Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões  apresentadas,  a
Administração  aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  180  (cento  e  oitenta)  dias
imediatamente  anteriores  à  data  de  apresentação  das  propostas,  com  exceção  da
mencionada no item 7.1.3.1.
7.6. Constituem motivos para inabilitação da licitante:
7.6.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;
7.6.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os casos que
se enquadrem no item 7.1.2.1;
7.6.3. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial,
nos casos em que Matriz for a licitante, excetuados os casos previstos em Lei;
7.6.4. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à matriz,
nos casos em que a filial for a licitante;
7.6.5. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento
de certidão;
7.6.6. o não cumprimento de qualquer requisito exigido para fins de habilitação.
7.7.  As  licitantes  que,  por  sua  natureza  ou  por  força  de  lei,  estiverem  dispensadas  da
apresentação  de  determinados  documentos  de  habilitação  deverão  apresentar  declaração
identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes.
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8.  DO  ENVIO  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  E  DA  PROPOSTA
READEQUADA
8.1. Será exigida a apresentação da Proposta e dos documentos de habilitação apenas do licitante
vencedor,  que  deverá  ser  inserida  no  prazo  de  até  uma  hora,  contado  da  solicitação  da
Comissão via chat.
8.2. O prazo acima poderá ser prorrogado pelo mesmo período, desde que solicitado dentro do
prazo inicial.
8.3.  O  licitante  vencedor  deverá  encaminhar,  Planilha  Orçamentária  e   o  Cronograma  
Físico-Financeiro   com valores unitários e totais a partir do valor final obtido no certame  ,  
elaborada de acordo com os modelos deste edital, em até 24 (vinte e quatro) horas a contar
da solicitação da Comissão de Contratação, podendo ser prorrogável por igual período
desde que devidamente justificado;
8.4. A Comissão de Contratação poderá promover diligências destinada à complementação de
informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época
da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de
recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.5   Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente:  
a) Com autenticação digital onde seja possível a aferição do código de autenticação digital ou
apresentados com declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
b)  As  declarações  e  a  Proposta  com identificação  e  assinatura  digital  por  pessoa  física  ou
jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou “gov.br”.
c) Caso os documentos não sejam enviados na forma acima descrita,  os originais ou cópias
autenticadas, dos documentos de habilitação e os documentos devidamente assinados deverão
ser  apresentados  na  Seção  de  Licitação,  situada  a  Rua  Galício  Del  Nero,  51  –  Centro  –
Pirassununga/SP - CEP 13.631-904, em até 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão
pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades
cabíveis.

9.  DA  REGULARIZAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  PARA  MICROEMPRESA  OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida  para  efeito  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  mesmo  que  esta
apresente alguma restrição.
9.2. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.3. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP.  A licitante habilitada nas condições  do
item 10.1 deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadência do
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
9.4. Ocorrendo a habilitação na forma indicada no item 9.1, a sessão pública será suspensa pela
Comissão  de  Contratação,  observados  os  prazos  previstos  no  item  9.3  para  que  a  licitante
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.
9.5. Por ocasião da retomada da sessão, a Comissão de Contratação decidirá motivadamente
sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 9.3, ou sobre
a prorrogação de prazo para a mesma comprovação.
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9.6. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou
não  sendo  saneada  a  irregularidade  fiscal  e  trabalhista,  nos  moldes  dos  itens 9.3 a 9.5,  a
Comissão de Contratação, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente
de menor preço,  negociará com o seu autor,  decidirá sobre a sua aceitabilidade e,  em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta  aceitável cujo autor  atenda aos requisitos  de habilitação,  caso em que será declarado
vencedor.

10. DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10
minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação
ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de
preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor. 
10.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no
sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata
de habilitação ou inabilitação.
10.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões,
no  prazo  de  três  dias  úteis,  contado  da  data  de  intimação  pessoal  ou  de  divulgação  da
interposição do recurso. 
10.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser
aproveitados. 
10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual
poderá  reconsiderar  a  decisão  no  prazo  de  3  (três)  dias  úteis, ou,  nesse  mesmo  prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 
10.7.  O recurso e pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo até  a decisão final  pela
autoridade competente. 
10.8. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar
o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11. DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio eletrônico,
em campo próprio do sistema, no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
a abertura da sessão pública. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.
11.2. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de até
03 (três) dias úteis, limitados ao último dia útil anterior à data da abertura da sessão.
11.2.1.  Acolhida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para
realização da sessão pública, se for o caso.
11.2.2. As  decisões  das  impugnações  e  as  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão
disponibilizados nos sites:  www.pirassununga.sp.gov.br e www.bll.org.br e serão  entranhados
aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
12.1.  A liberação  das  parcelas  ocorrerá  mensalmente  após  a  apresentação  dos  documentos
comprobatórios de execução das etapas e ações descritas no Cronograma Físico-Financeiro.
12.1.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma:
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12.1.2.  10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota
fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente pela  Administração, devidamente anuída pelo
gestor do Contrato;
12.1.3.   10 (dez  dias)  úteis  para pagamento,  a  contar da liquidação da despesa,  sendo
respeitada a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do artigo 141 da Lei nº 14133/2021.
12.2.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se  o  prazo  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  sem  ônus  ao
CONTRATANTE.
12.3 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo Contratado.
12.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.5 A Nota Fiscal deverá estar acompanhada da seguinte documentação:
a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, referente às obrigações previdenciárias
(INSS), da Contratada, dentro de sua validade.
b) Certidão de Regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS) da Contratada, dentro de sua validade.
c)  Prova de inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do Trabalho,  mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, dentro de sua validade.
12.6. Nos casos de atraso no pagamento, imputável, exclusivamente, à Administração Pública
Municipal, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) atrasada(s) ficará(ão) sujeita(s) a correção monetária,
com base no IPC/FIPE pro rata die, desde a data da obrigação até sua efetiva quitação.
12.7. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data do orçamento estimado. (art. 25 § 7º).
12.8.  Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pelo  contratante,  do  índice  IPC/FIPE,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
12.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

13 – DA CONTRATAÇÃO
13.1. Homologada a presente licitação, será o vencedor convocado para no prazo de 03 (três)
dias úteis para efetuar a competente assinatura do instrumento contratual, cuja minuta constitui
anexo deste edital.
13.2. A convocação se dará por e-mail ou por outra forma em que reste comprovado, de forma
inequívoca, que o interessado a recebeu.
13.3.  O  prazo  ora  mencionado  poderá  ser  prorrogado  por  igual  período  e  a  critério  da
Prefeitura Municipal, mediante provocação devidamente justificada da interessada, apenas uma
única vez.
13.4.  A recusa  injustificada  da  empresa  vencedora  em  assinar  o  contrato  caracterizará  o
descumprimento total da contratação, sujeitando-a às penalidades deste Edital, sem prejuízo de
outras legalmente estabelecidas.
13.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,  para
celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, em conformidade com
o disposto no artigo 90 da Lei nº 14.133/2021.
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13.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
13.7. Não reconhece a Prefeitura quaisquer subcontratações por parte da contratada, cabendo a
esta sempre e exclusivamente a integral responsabilidade pelas obrigações ora assumidas.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1.  As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:
Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 283; Categoria Econômica: 44.90.51 – Fonte 01

15 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
15.1.  O licitante  ou  o  contratado  será  responsabilizado  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b)  dar  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração,  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g)  ensejar  o  retardamento  da  execução  ou  da  entrega  do  objeto  da  licitação  sem  motivo
justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l)  praticar ato lesivo previsto no    art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013  ;  

15.2.  Serão aplicadas  ao  responsável  pelas  infrações  administrativas  de  que trata  o  subitem
anterior as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e)  a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e
orientações dos órgãos de controle.
15.4.  As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  poderão  ser  também  aplicadas
concomitantemente com o do inciso II.
15.5. Se a contratada não observar o prazo fixado para a execução dos serviços, ficará sujeita a
multa diária de 1% (um por cento) do valor total da contratação, enquanto perdurar atraso, até
o limite de 10 (dez) dias. Ultrapassando este limite o pedido poderá ser rescindido, a critério do
Município, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
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15.6. Na hipótese de inadimplemento parcial da obrigação incorrerá a licitante vencedora em
multa  de  15%  (quinze  por  cento) do  valor  total  da  contratação,  conforme  critérios  de
razoabilidade,  sendo  que  o  valor  será  devidamente  reajustado  na  data  da  aplicação  da
penalidade.
15.7. Na hipótese de inadimplemento total da obrigação incorrerá a licitante vencedora em
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratação, devidamente reajustado
na data da aplicação da penalidade.
15.8. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os prazos neles indicados.
15.9. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16.  DAS  CONDIÇÕES  DE  EXECUÇÃO,  VIGÊNCIA  CONTRATUAL  E
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
16.1. As condições de execução, vigência contratual e recebimento dos serviços, encontram-se
pormenorizadas em tópico específico do Termo de Referência, parte integrante deste edital.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da contratada encontram-se pormenorizadas em tópico específico do Termo
de Referência, parte integrante deste edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. As obrigações da contratada encontram-se pormenorizadas em tópico específico do Termo
de Referência, parte integrante deste edital.

19. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO:
19.1. Será exigida a garantia da contratação de que trata o artigo 96 e seguintes da Lei Federal nº
14.133/2021.
19.2. A licitante declarada vencedora deverá apresentar,  como condição para assinatura do
contrato, Garantia Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
19.2.1. Caução em dinheiro;
19.2.2. Caução em títulos da dívida pública;
19.2.3. Fiança bancária;
19.2.4. Seguro-garantia;
19.2.5. Título de capitalização.
19.3 A não prestação da garantia equivale à recusa injustificada de formalização da contratação,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora
às sanções previstas nas normas pertinentes.
19.4. Será concedido o prazo de 01(um) mês, contado da data da homologação do certame e
anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contrato quando optar pela
modalidade “Seguro-garantia”.
19.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
19.6. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato
e, quando em dinheiro, corrigido monetariamente.
19.6.1. Referida devolução deverá ser solicitada por escrito, aos cuidados da Seção de
Tesouraria.
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19.7. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às
penalidades legalmente estabelecidas.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
20.2. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Contratação em conformidade com
as demais disposições constantes da Lei nº 14.133/2021.
20.3.  Das  sessões  públicas  de  processamento  da  Concorrência  serão  lavradas  atas
circunstanciadas a serem assinadas pela Comissão de Contratação.
20.4. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão
pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para o sistema, para a Comissão de
Contratação ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso
até  a  conclusão  da  etapa  de  negociação,  especialmente  no  preenchimento  do  formulário
eletrônico para a entrega das propostas.
20.5. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na
etapa  "Análise  de  Propostas"  e/ou  pela  não  aceitabilidade  do  preço  pela  Comissão  de
Contratação na etapa "Análise da Aceitabilidade de Preço".
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento,  nos termos do art.  183 da Lei Federal 14.133/2021.  Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente no Município de Pirassununga.
20.8. O horário de atendimento ao público será das 08:30h às 11:00 horas e das 13:30 h às
16:30 horas,  no endereço Rua Galício  Del  Nero,  51 – Centro,  pelos  telefones  19 3565-
8037/8068/8032 e/ou e-mail licitacao@pirassununga.sp.gov.br.
20.9. Fica assegurado ao Município de Pirassununga o direito de, no interesse da Administração,
Revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Concorrência, dando ciência aos
participantes na forma da legislação vigente, nos termos do art. 71 da Lei Federal 14.133/2021.
20.10.  O  foro  para  dirimir  questões  relativas  ao  presente  Edital  será  o  da  Comarca  de
Pirassununga/SP, com exclusão de qualquer outro.
20.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas –
PNCP e  nos  endereços  eletrônicos:  http://www.pirassununga.sp.gov.br,  no  link:  “Serviços”,
“Compras e Licitações”, “Licitações”, e  www.bll.org.br.

Assinado eletronicamente

 Chefe da Seção de Licitação
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ANEXO II
FORMULÁRIO PROPOSTA

Razão Social: ____________________________________________________________
CNPJ: _______________________________________
Endereço: _______________________________________________________________
Tel._____________________________Fax: ___________________________
E-mail: _________________________________________
CEP: ____________________ Cidade: __________________________ UF: __________
Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________

Dados do Representante legal da empresa que assinará o contrato:
Nome:_______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
CPF:_________________________________ RG____________________________________
Data de Nascimento:_____/______/_________
Endereço residencial completo______________________________CEP__________________
E-mail institucional:____________________________________________________________
E-mail pessoal:________________________________________________________________
Telefone(s):___________________________________________________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS  DE  REVITALIZAÇÃO  DO  CENTRO  DE  ESPECIALIDADES  MÉDICAS
“IRMÃ  LEOPOLDINA”,  MEDIANTE  INTERVENÇÕES  DESTINADAS  À
RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DOS AMBIENTES
INTERNOS E DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES DA EDIFICAÇÃO.

item Descrição dos serviços… un Quantidade valor

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
Outrossim:
Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 
Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do
Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021
Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e
demais  normas  complementares  que  disciplinam  o  certame  e  que  integrarão  o  ajuste
correspondente, no que lhe for pertinente.
Declara, sob as penas da lei, que tem condições de executar os serviços nas condições e no prazo
assinalado,  independentemente dos demais compromissos porventura existentes, bem como que
fornecerá os equipamentos/serviços de acordo com as especificações técnicas (Termo de Referência
e Projeto Básico).

_________________,_____de_________________de_____.

 ___________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

A  EMPRESA__________________________inscrita  no  CNPJ  sob  nº
_____________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a).____________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade
nº______________ e do CPF nº _____________________ ,

DECLARA:
1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não
emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não
emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente
processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada
ou  não  desafiada  por  recurso  com  efeito  suspensivo,  por  ato  de  improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3)  que  não  se  encontra  declarada  inidônea,  nem  suspensa  ou  impedida  de  licitar  e
contratar com a Administração Pública.

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º
do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);

5)  que  suas  propostas  econômicas  compreendem  a  integralidade  dos  custos  para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social. 

7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
CF/88.

8) Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006,  estando  apto  a  usufruir  do  tratamento  estabelecido  em  seus  arts.  42  a  49.
(SOMENTE PARA AS MEs/EPPs/MEIs).

__________________,_____de_________________de_____.

 ___________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTO que a empresa (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob nº  (Número
do CNPJ), estabelecida na (endereço completo), por intermédio de seu representante (nome e
qualificação do representante técnico ou legal),  para fins de participação no procedimento
licitatório supra mencionado,  efetuou vistoria  nos  locais  onde serão prestados os  serviços  e
obteve  todas  as  informações  necessárias,  bem  como  tem  pleno  conhecimento  de  todas  as
condições e infraestrutura que serão futuramente disponibilizadas.

(Local, Data, Nome e cargo do Responsável do Município que acompanhou a visita)
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO

Processo Administrativo n° /2026
Concorrência n°    /2026
Contrato n° ___/______

Termo  de  contrato  que  celebram  de  um  lado,  o  MUNICÍPIO  DE
PIRASSUNUNGA,  com  sede  na  com  sede  na  ____________________,  nesta  cidade  de
Pirassununga (SP),  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  nº  _______________,  doravante  denominada
“CONTRATANTE”, neste ato representada pelo seu ___________, Senhor ____________ e a
empresa  _________________  estabelecida  na  cidade  de  ____________,  na  rua
_______________,  nº  _____,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  nº  ________,  Banco:___________,
Agência_________,  Conta  Corrente_______________,  daqui  por  diante  denominada
“CONTRATADA”, representada neste ato por _________, portador do RG nº _____________
e CPF nº _______________.
As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições
da Lei Federal nº 14.133/2021, tanto quanto pelas cláusulas e condições da Concorrência,  na
forma Eletrônica  nº  ____/_____, Processo  Administrativo  nº  /2026,  com  todos  os  seus
anexos, que fazem parte integrante deste, bem como as seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  Constitui  objeto  do  presente  a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  REVITALIZAÇÃO  DO  CENTRO  DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS “IRMÃ LEOPOLDINA”, MEDIANTE INTERVENÇÕES
DESTINADAS À RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL
DOS  AMBIENTES  INTERNOS  E  DE  ELEMENTOS  COMPLEMENTARES  DA
EDIFICAÇÃO, com fornecimento de mão de obra, maquinários, equipamentos e materiais de
primeira  qualidade,  de acordo com as  especificações  técnicas  constantes  no Projeto Básico,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes
deste contrato; 
1.1.1. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição:
1.1.2. O Termo de Referência;
1.1.3. O Projeto Básico;
1.1.4. Cronograma físico-financeiro;
1.1.5. Planilha Orçamentária;
1.1.6. Memorial Descritivo;
1.1.7. O Edital da Licitação;
1.1.8. O Estudo Técnico Preliminar; 
1.1.9. A Proposta da Contratada;
1.1.10. Eventuais anexos dos documentos supracitados; 
1.2. O regime de execução é o de empreitada por preço global;
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE
EXECUÇÃO

2.1. Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias
contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da
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Administração, observadas as condições estabelecidas nos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº
14.133/2021, sem prejuízo do disposto no art. 111 da mesma Lei.
2.2.  As  condições  de  execução  encontram-se  em pormenorizadas  em tópico  específico  do
Termo de Referência, parte integrante desta avença.

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ ______ (___________).
3.2.  No  valor  acima  estão  incluídos,  além do  lucro,  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA
4.1. As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações assim classificadas:
_____________.
4.2. Em caso de alteração da rubrica orçamentária, durante a vigência contratual, poderá haver
sua alteração, por meio de Decreto e/ou apostilamento, desde que devidamente autorizado pelo
Chefe do Executivo.

CLÁUSULA QUINTA –  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1.  A liberação  das  parcelas  ocorrerá  mensalmente  após  a  apresentação  dos  documentos
comprobatórios de execução das etapas e ações descritas no Cronograma Físico-Financeiro.
5.1.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma:
5.1.2.  10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, devidamente anuída pelo gestor do
Contrato;
5.1.3.   10  (dez  dias)  úteis  para  pagamento,  a  contar  da  liquidação  da  despesa,  sendo
respeitada a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do artigo 141 da Lei nº 14133/2021.
5.2.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se  o  prazo  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  sem  ônus  ao
CONTRATANTE.
5.3 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo Contratado.
5.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.5. A Nota Fiscal deverá estar acompanhada da seguinte documentação:
a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, referente às obrigações previdenciárias
(INSS), da Contratada, dentro de sua validade.
b) Certidão de Regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS) da Contratada, dentro de sua validade.
c)  Prova de inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do Trabalho,  mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, dentro de sua validade.
5.6. Nos casos de atraso no pagamento, imputável, exclusivamente, à Administração Pública
Municipal, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) atrasada(s) ficará(ão) sujeita(s) a correção monetária,
com base no IPC/FIPE pro rata die, desde a data da obrigação até sua efetiva quitação.

 CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 
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6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado (art. 25 § 7º).
6.2.  Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pelo  contratante,  do  índice  IPC/FIPE,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.  As obrigações da contratada encontram-se em pormenorizada em tópico específico do
Termo de Referência, parte integrante desta avença.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. As obrigações da contratante  encontram-se em pormenorizada em tópico específico do
Termo de Referência, parte integrante desta avença.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.  O  licitante  ou  o  contratado  será  responsabilizado  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b)  dar  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração,  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g)  ensejar  o  retardamento  da  execução  ou  da  entrega  do  objeto  da  licitação  sem  motivo
justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l)  praticar ato lesivo previsto no    art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013  ;  

9.2.  Serão  aplicadas  ao  responsável  pelas  infrações  administrativas  de  que  trata  o  subitem
anterior as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e)  a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e
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orientações dos órgãos de controle.
9.4.  As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  poderão  ser  também  aplicadas
concomitantemente com o do inciso II.
9.5. Se a contratada não observar o prazo fixado para a execução dos serviços, ficará sujeita a
multa diária de 1% (um por cento) do valor total da contratação, enquanto perdurar atraso, até
o limite de 10 (dez) dias. Ultrapassando este limite o pedido poderá ser rescindido, a critério do
Município, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
9.6. Na hipótese de inadimplemento parcial da obrigação incorrerá a licitante vencedora em
multa  de  15%  (quinze  por  cento) do  valor  total  da  contratação,  conforme  critérios  de
razoabilidade,  sendo  que  o  valor  será  devidamente  reajustado  na  data  da  aplicação  da
penalidade.
9.7. Na hipótese de inadimplemento total da obrigação incorrerá a licitante vencedora em multa
de  25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratação, devidamente reajustado na
data da aplicação da penalidade.
9.8. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os prazos neles indicados.
9.9. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
10.1 Fica  nomeado como Gestor  do presente  Contrato  o(a)  Servidor(a)_____________,  RG
nº___________________,  CPF  nº____________________,  Cargo______________________,
lotado na Secretaria _________________________.
10.1.1.  No desempenho de  suas  atividades  é  assegurado ao  gestor  do  contrato  o  direito  de
verificar a perfeita execução do presente Contrato em todos os termos e condições.
10.1.2. Em caso de alteração do gestor do contrato, durante a vigência contratual, poderá haver
sua alteração, por meio de Decreto e/ou apostilamento, desde que devidamente autorizado pelo
Chefe do Executivo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1. O contrato poderá sofrer alterações e obedecerá ao disposto no art. 124 da Lei Federal nº
14.133/2021.
11.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 
11.3.  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações (artigo 136 da
Lei Federal nº 14.133/2021):
11.3.1.  variação do valor  contratual  para fazer  face  ao reajuste  ou à  repactuação de preços
previstos no próprio contrato;
11.3.2. atualizações,  compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento previstas no contrato;
11.3.3. alterações na razão ou na denominação social do contratado;
11.3.4. empenho de dotações orçamentárias;
11.3.5. Alteração do Gestor do Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
CONTRATANTE
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12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casos de extinção do
contrato, em face do regime jurídico deste contrato administrativo, independentemente de ação,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E À
PROPOSTA

13.1. As partes se vinculam ao contido no edital da Concorrência Eletrônica nº___/2026 e na
proposta ofertada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
14.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são regidas pelas
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
15.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:
15.1.1.  não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  normas  editalícias  ou  de  cláusulas
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
15.1.2.  desatendimento das determinações regulares emitidas pela  autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
15.1.3. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;
15.1.4. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do
contratado;
15.1.5. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do
contrato;
15.1.6. razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade
contratante;
15.1.7. não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras  normas específicas,  para  pessoa com deficiência,  para  reabilitado da  Previdência
Social ou para aprendiz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
16.1. A contratada deverá fazer a prestação de garantia à Prefeitura Municipal de Pirassununga,
nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/21, a importância de 5% (cinco por cento) calculados sobre
o valor total do contrato, junto à Seção de Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito à Rua Galício
Del  Nero,  51  –  Centro  –  Pirassununga-SP,  telefone:  (19)3565-8022,  e-mail:
tesouraria@pirassununga.sp.gov.br 
16.1.1 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil,  e  avaliados  por  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo  Ministério  da
Economia;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar
no País pelo Banco Central do Brasil;
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total;
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16.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
16.3. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato
e, quando em dinheiro, corrigido monetariamente.
16.3.1. Referida devolução deverá ser solicitada por escrito, aos cuidados da Seção de
Tesouraria.
16.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às
penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA   - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O Município de Pirassununga se reserva ao direito de inspecionar os serviços, podendo
recusá-los ou solicitar substituições, e ainda, se reserva ao direito de revogar, anular, adquirir no
todo ou em parte, rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja inconveniência
administrativa  e por razões de interesse público.
17.2. Os encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, inclusive indenizações decorrentes de
acidentes ou qualquer outro incidente envolvendo a execução dos serviços ora contratados, a
quem quer que sofra o dano, serão de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora
do certame, não restando qualquer ônus ao Município, sequer subsidiariamente.
17.3.  A contratada  responsabilizar-se-á  civil  e  criminalmente,  inclusive  no  que  se  refere  a
eventual dano, a quem quer que o sofra, por qualquer erro ou imperfeição na execução do objeto
licitado.
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 
18.1.  Aplicam-se  aos  casos  omissos  as  disposições  contidas  na  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e
disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
19.1.  Incumbirá  à  Contratante  divulgar  o  presente  instrumento  no  Portal  Nacional  de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sítio oficial na Internet e também no Diário Oficial Eletrônico da Municipalidade
(endereço eletrônico http://www.pirassununga.sp.gov.br.

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO
20.1. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não sejam resolvidas
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Pirassununga para a
solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.2. E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente
contrato, firmam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas
abaixo nomeadas.

Assinado eletronicamente

____________________     _______________________
       Contratante                    Contratada
Testemunhas: __________________            ______________________
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 

Período de gestão: 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro 
TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração de 
Atualização Cadastral” ora anexada (s).

________________________________________________

Assinatura do responsável pelo preenchimento
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:                                                                                                              
CONTRATADO:                                                                                                                
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):                                                                                         
OBJETO:                                                                                                                             

Pelo Presente termo, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico,  em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial  do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br), em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos  previstos no Artigo
2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral anexa(s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados;

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assinado eletronicamente

AUTORIDADE     MÁXIMA     DO     ÓRGÃO:  
Nome: 
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 
Assinatura:_______________________________

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: 
Cargo:
CPF: 
Assinatura:_______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATANTE
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:_______________________________

ORDENADOR     DE     DESPESAS     DA     CONTRATANTE:  
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:_______________________________

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:_______________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo:
CPF:
Assinatura:_______________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento Processual
Nome: 
Cargo: Procurador Geral
CPF: 
Assinatura: ______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:________/________/_________

VIGÊNCIA: _____/_______/_________

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir
relacionados,  encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  à
disposição  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  e  serão  remetidos  quando
requisitados:

   a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

   b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos    

     unitários;

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes

de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o

respectivo cronograma;

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado

em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

LOCAL e DATA:

Prefeito Municipal
E-mail
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RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Prefeitura Municipal de Pirassununga
Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51 CEP: 13631-904

Cidade: PIRASSUNUNGA Fone: (19) 3565-8032
Bairro: CENTRO

Fax: () -

Processo:
Modalidade:

4151/2026
CONCORRÊNCIA

Nº Licitação: 9

CNPJ: 45731650000145 

Anexo I

Vlr. Ref. Unt. Vlr. Ref. Total QuantidadeUnidadeItem Especificação
1.974.602,55 1.974.602,55SV 1,00001

1.974.602,55Valor Total do Processo:

Emissão: 27/10/2026 14:03 1 de 1
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TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”
Protocolo: 4151/2026

1-DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de serviço nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDAD
E DE

MEDIDA

QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1. 69103 – Contratação de
empresa  especializada
no  ramo  de
engenharia/construção
civil  para  prestação  de
serviços  de  reforma
geral,  consolidação
estrutural e ampliação de
infraestruturas  de  saúde
pública  municipal,
compreendendo
unidades de atendimento
básico e especializado

serviço 1 R$ 1.974.602,55 R$ 1.974.602,55

1.2 O custo estimado total da contratação é de R$ 1.974.602,55 (um milhão, novecentos e
setenta  e  quatro  mil  seiscentos  e  dois  reais  e  cinquenta  e  cinco centavos), conforme
custos unitários apostos na tabela acima.

1.3.  Da  justificativa: A  contratação  justifica-se  pela  necessidade  de  revitalização  do
Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”, mediante intervenções destinadas à
recuperação, modernização e adequação funcional dos ambientes internos e de elementos
complementares  da  edificação.  A  presente  fase  contempla  alterações  de  layout
arquitetônico, adequações de alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias e instalações
prediais, intervenções específicas nos ambientes destinados aos serviços de diagnóstico
por imagem, implantação de brises e beirais em lambris, pintura geral e requalificação da
entrada  secundária  da  unidade,  visando  proporcionar  condições  adequadas  de
funcionamento,  segurança,  conforto  e  atendimento  às  necessidades  assistenciais  do
equipamento público de saúde.

1.4. Histórico de Consumo: No período correspondente aos últimos 06 (seis) meses, não
foi registrado qualquer consumo ou contratação de serviço especializado semelhante aos
descritos  neste  Termo de Referência  nos sistemas de controle,  conforme anexado ao
protocolo. Dessa forma, o consumo médio mensal no período avaliado é igual a zero.

2-FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada
em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.
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3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1  A  descrição  da  solução  como  um  todo,  encontra-se  pormenorizada  em  tópico
específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4-REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1  A  contratada  deverá  apresentar  documentação  de  Regularidade  Fiscal  no  âmbito
Federal,  Estadual  e  Municipal,  Regularidade  de  FGTS,  Regularidade  Trabalhista,
Regularidade junto ao TCE-SP, além de contrato social e dados do representante que
assinará o contrato, incluindo a Certidão CadTCESP.

4.1.1 Deverá, ainda, apresentar documentação de Regularidade Jurídica, Fiscal, Social,
Trabalhista, Qualificação Técnica e Econômico-Financeira, nos moldes dos artigos 66, 67,
68 e 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.1.2 Será exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou CAU, conforme a
natureza do objeto, em atendimento às exigências de qualificação técnica.

4.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3  Haverá  exigência  da  garantia  da  contratação  dos  arts.  96  e  seguintes  da  Lei  nº
14.133/21, no percentual de 05 (cinco) % do valor contratual, conforme regras previstas no
contrato.

4.3.1 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10
dias após a assinatura do contrato.

4.4 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com
o item pertinente,  por  meio  da  apresentação  de  certidões  ou  atestados,  por  pessoas
jurídicas  de  direito  público  ou  privado,  ou  regularmente  emitido(s)  pelo  conselho
profissional competente, quando for o caso.

4.4.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

I. Execução de brises e beirais em lambris, utilizando sistema de caixilho tipo veneziana industrial 
com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro — 179,60 m²;

II. Pintura látex acrílica em paredes e/ou tetos — 3.960,44 m²;

III. Piso em granilite moldado no local — 291,89 m²;

IV. Instalação de cabos de cobre para instalações elétricas de baixa tensão (diversas bitolas) — 
8.245,00 m.

4.4.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome do licitante
e de seu profissional qualificado.
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4.4.4  A  apresentação  de  profissional(is),  devidamente  registrado(s)  no  conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade
técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação.

4.5 A realização de visita técnica será facultativa às licitantes.

4.5.1 As empresas interessadas poderão realizar visita ao local de execução dos serviços,
mediante agendamento prévio junto ao responsável, por meio do telefone (19) 98839-7383
ou pelo e-mail admincem.saude@pirassununga.sp.gov.br.

4.5.2 A visita técnica deverá ser realizada por representante da empresa devidamente
credenciado por instrumento público ou particular de procuração com poderes específicos
para  tal  finalidade,  sendo  que  a  não  apresentação  da  credencial  impossibilitará  sua
realização.

4.5.3  O  não  comparecimento  à  visita  técnica  implicará  declaração  tácita  de  pleno
conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  inerentes  à  execução  do  objeto,  não
podendo a licitante alegar desconhecimento posterior.

4.5.4 A licitante poderá substituir a realização da visita técnica por declaração formal de
pleno  conhecimento  das  condições  de  execução  do  objeto,  nos  termos  admitidos  no
processo.

5-MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1.  Os  serviços  deverão  ser  executados  em  conformidade  com  o  descrito  na
documentação técnica de engenharia.

5.1.1.  As  orientações  relacionadas  aos  aspectos  estritamente  técnicos  da  execução
deverão ser emitidas pela fiscalização técnica formalmente designada. As determinações
de natureza administrativa, contratual, financeira ou sancionatória caberão ao gestor do
contrato  ou  à  autoridade  administrativa  competente,  observadas  as  respectivas
atribuições.

5.2. Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias,
contados  a  partir  da  data  estabelecida  no  Termo  de  Início,  podendo  ser  prorrogado
mediante termo aditivo, quando cabível e desde que devidamente justificado, sem prejuízo
do disposto no art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2.1. O Termo de Início será expedido após a formalização do contrato e o atendimento
das condições necessárias ao início regular da execução, incluindo a apresentação, pela
contratada, da documentação exigida para o início dos serviços, bem como da respectiva
ART ou RRT, conforme o caso.

5.3. A divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP deverá
ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, nos
termos do art. 94, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.4. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

5.4.1. Serão condições de aceitabilidade dos serviços, sua execução em total acordo com
o  discriminado  neste  Termo  de  Referência  e  conferido  pelo  responsável  por  seu
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acompanhamento e fiscalização.

5.4.2. Ocorrendo, durante a execução do objeto, incompatibilidades, erros ou falhas, a
Unidade Requisitante poderá rejeitar os serviços correspondentes, devendo a contratada
proceder  às devidas correções no prazo estipulado pela  Administração,  sem qualquer
ônus ao Município.

5.4.3 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por  meio  de  profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos  profissionais
encarregados pelo  serviço,  com a finalidade de verificar  a  adequação dos serviços  e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários;

5.4.4 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais  empregados,  cabendo à fiscalização
não atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

5.4.5 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.

5.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.5.1. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o
objeto licitado.

5.5.2. Permitir e facilitar à Contratante o acompanhamento e verificação dos serviços em
realização, o que não isentará a Contratada de suas responsabilidades.

5.5.3.  Refazer,  às  suas  expensas,  os  serviços  executados  com  erro  ou  imperfeição
técnica, salvo se decorrentes de informação errônea da Contratante, sem prejuízo das
multas contratuais.

5.5.4. As irregularidades deverão ser sanadas de acordo com a indicação da Contratante,
no prazo máximo estipulado pela Contratante, contados do recebimento pela Contratada
da notificação por escrito.

5.5.5.  Responsabilizar-se  pela  prevenção  de  acidentes  e  pela  segurança  de  suas
atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que
eles  observem  e  cumpram  rigorosamente  os  regulamentos  e  determinações  de
segurança,  bem  como  tomando  ou  fazendo  com  que  sejam  tomadas  as  medidas
corretivas necessárias.

5.5.6. Comunicar formalmente à Contratante a ocorrência de qualquer anormalidade ou
irregularidade nos serviços, bem como, eventuais motivos que impeçam a realização dos
trabalhos;

5.5.7. Manter preposto, para representá-la na execução do contrato;

5.5.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os serviços
executados  em  desacordo  com  o  instrumento  contratual  e  seus  anexos,  bem  como
aqueles  em  que  forem  constatados  vícios,  defeitos  ou  incorreções  decorrentes  da
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execução  ou  dos  materiais  empregados,  observados  os  prazos  de  garantia  e  de
responsabilidade  estabelecidos  na  legislação  aplicável,  inclusive  quanto  à  solidez  e
segurança da obra.

5.5.9. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil  estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.5.10.  O gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação deverá  obedecer  às
diretrizes  técnicas  e  procedimentos  do  Programa  Municipal  de  Gerenciamento  de
Resíduos  da  Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

5.5.11. A CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil originários da contratação;

5.5.12. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação  em  aterros  de  resíduos  sólidos  urbanos,  áreas  de  “bota  fora”,  encostas,
corpos  d´água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em  áreas  não
licenciadas;

5.5.13.  Todas  as  despesas  diretas,  indiretas,  funcionários  em  geral,  combustível,
alimentação,  estadia,  benefícios,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais resultantes do contrato, sem qualquer exceção, que incidirem sobre o contrato
ou  sobre  os  serviços  contratados,  encargos  sociais,  fiscais  e  o  que  mais  de  direito,
correrão por conta exclusiva da contratada.

5.5.14. O transporte vertical e horizontal dos equipamentos e demais componentes para
execução  dos  serviços,  bem  como  dos  trabalhadores  da  mesma,  será  de  inteira
responsabilidade da contratada.

5.5.15. É de responsabilidade da contratada apresentar, antes do início dos serviços, a
ART ou RRT correspondente, conforme a natureza das atividades e as atribuições do
responsável técnico indicado.

5.5.16. A contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo cumprimento da legislação e
das  normas  regulamentadoras  aplicáveis  à  segurança  e  saúde  no  trabalho,  inclusive
quanto aos seus empregados e demais trabalhadores envolvidos na execução do objeto,
devendo fornecer, exigir e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção individual e
coletiva necessários à execução segura dos serviços.

5.5.17.  A  contratada  responsabilizar-se-á  pelos  danos  causados  ao  Município  ou  a
terceiros decorrentes de ação ou omissão relacionada à execução do objeto, inclusive em
razão  de  falhas  de  execução,  emprego  de  materiais  inadequados  ou  defeituosos  ou
inobservância das normas técnicas, legais e de segurança aplicáveis, sem prejuízo das
demais responsabilidades previstas em lei e no contrato.

5.5.18. Atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos em lei.

5.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo
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com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.6.2  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor
especialmente designado;

5.6.3  Notificar  o  contratado  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  na
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

5.6.4  Pagar  ao  contratado  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6-MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:

6.1.1. O objeto contratado deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá
pelas consequências de sua inexecução total  ou parcial  (Lei  nº  14.133/2021,  art.  115,
caput).

6.1.2.  A execução do objeto contratado deverá ser  acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos, obedecido ao disposto nos artigos 26, 27 e 28
do  Decreto  Municipal  nº  8.819/2024,  disponível  no  seguinte  endereço:
www.pirassununga.sp.gov.br/serviços/comprasecontratações/regulamentos

6.1.2.1.  As  ocorrências  relacionadas  à  execução  do  contrato,  deverão  obedecer  ao
disposto  no  artigo  25  do  Decreto  Municipal  nº  8.819/2024,  disponível  no  seguinte
endereço:  www.pirassununga.sp.gov.br/serviços/comprasecontratações/regulamentos.

6.1.3. A contratada deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-la
na execução do contrato, obedecido ao disposto no artigo 24 do Decreto Municipal nº
8.819/2024,  disponível  no  seguinte  endereço:
www.pirassununga.sp.gov.br/serviços/comprasecontratações/regulamentos.

6.1.4 As comunicações entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica (e-
mail) para esse fim.

6.1.5  A  contratante  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de
providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.6.  Ficará  o  contratado,  sujeito  às  penalidades  descritas  no  campo  Sanções
Administrativas do edital da licitação, pelo não cumprimento das obrigações contratuais
assumidas.

6.2 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO:

6.2.1. A avaliação da execução do objeto será realizada pela fiscalização técnica ou por
servidor habilitado,  devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nas
planilhas, memoriais, projetos e cronogramas, sempre que a CONTRATADA:

a)  não  produzir  os  resultados,  deixar  de  executar,  ou  não  executar  com a  qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.2.2.  A contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal  no e-mail  do Fiscal  do Contrato,
sendo obras@pirassununga.sp.gov.br.

6.2.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta-corrente, indicados pelo contratado.

6.2.4. O prazo pagamento será indicado pela Secretaria Municipal de Finanças e constará
no Edital da licitação em campo próprio.

6.3. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

6.3.1 Executado, o objeto será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo detalhado, em até  15 (quinze) dias úteis, quando verificado o cumprimentos das
exigências de caráter técnico.

b)  Definitivamente,  pela  fiscalização  ou  por  servidor  ou  comissão  designada  pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 90
(noventa) dias úteis da data de expedição do Termo de Recebimento Provisório.

6.3.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o Contrato/Termo de Referência.

6.3.3.  Constatadas  irregularidades  no  objeto,  a  fiscalização  técnica,  sem prejuízo  das
penalidades cabíveis, poderá:

6.3.3.1.  Rejeitá-lo  no  todo  ou  em parte  se  não  corresponder  às  especificações  deste
Termo de Referência, determinando sua correção.

6.3.3.2. Determinar sua complementação ou se houver diferença de quantidades ou de
partes.

6.3.3.3.  As  irregularidades  deverão  ser  sanadas  pela  contratada,  no  prazo  máximo
estipulado pela Administração, contados do recebimento por ela da notificação por escrito
mantido o preço inicialmente ofertado.

6.3.4.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execução do contrato.

6.3.5. O recebimento provisório e definitivo também deverão obedecer, no que couber, o
disposto  no  artigo  29  do  Decreto  Municipal  nº  8.819/2024,  disponível  no  seguinte
endereço:  www.pirassununga.sp.gov.br/serviços/comprasecontratações/regulamentos

7-FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. O objeto será contratado mediante licitação e a modalidade será indicada pela Seção
de Contratações com base na documentação apresentada pelo requisitante no respectivo
protocolo do processo de compras.
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7.2. O critério de julgamento será o de menor preço.

7.3.  Por  força  do  artigo  12  da  Lei  n°  8.429,  de  1992,  que  prevê,  dentre  as  sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, será realizada consulta aos seguintes cadastros:

7.3.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

7.3.2.  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela
Controladoria Geral da União; e

7.3.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da União.

7.4.  Constatada  a  existência  de  sanção que impeça a  participação ou  contratação,  o
licitante será reputado inabilitado, nos termos da legislação aplicável.

8-JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1 A fundamentação para o parcelamento ou não da solução se encontra pormenorizada
em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

9-ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos
específicos consignados no Orçamento.

9.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Funcional programática: 10.302.2019-1.110

Ficha: 283

Código de Aplicação: 310.0000

N° do órgão: 12.01

Categoria econômica: 4.4.90.51

Fonte e Recurso: 01

Valor: R$ 1.974.602,55

9.2  A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após
aprovação  da  Lei  Orçamentária  respectiva  e  liberação  dos  créditos  correspondentes,
mediante apostilamento.

Pirassununga, na data da assinatura.

________________________________________
GESTOR DO CONTRATO

Nome: Wagner Roberto do Nascimento
 Cargo: Técnico de Enfermagem Readaptado
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina” – Fase II
Local: Rua Fausto Faggion nº 1062, complemento Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes
nº 1001 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga/SP – CEP 13.633-040
Área construída existente: 2.241,29 m² 

O presente Memorial Descritivo estabelece os critérios técnicos, materiais, métodos executivos
e diretrizes gerais  para a execução da obra de revitalização do Centro de Especialidades
Médicas  "Irmã  Leopoldina"  –  Fase  II,  contemplando  intervenções  destinadas  à  reforma  e
adequação  dos  Blocos  A,  B,  C,  D  e  E,  substituição  e  complementação  de  pisos  e
revestimentos, instalações hidrossanitárias e elétricas, brises, pintura interna e requalificação
da entrada secundária da unidade junto à Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será implantada placa de identificação da obra, confeccionada em lona com impressão digital
e estrutura em madeira, com dimensões de 2,00 m x 1,00 m, conforme modelo institucional
padrão da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em local de fácil visualização.

Os materiais provenientes das demolições e remoções serão acondicionados em caçambas
metálicas,  garantindo  transporte  e  destinação  final  ambientalmente  adequada,  em
conformidade com as normas ambientais vigentes.

2–6. BLOCOS A, B, C, D e E 

As etapas correspondentes aos Blocos A,  B,  C,  D e E apresentam escopos semelhantes,
diferenciando-se apenas quanto às quantidades e aos locais específicos de intervenção. Para
fins de memorial descritivo, os serviços são apresentados de forma unificada, aplicando-se
integralmente  a  todos  os  blocos  mencionados,  conforme  quantitativos  e  discriminações
constantes  da  planilha  orçamentária.  As  diferenças  entre  os  blocos  restringem-se  às
quantidades e aos pontos específicos de intervenção,  permanecendo idênticos os critérios
executivos e as especificações técnicas descritas neste memorial.

2–6.1. Demolições, retiradas e remoções

Serão  executadas  demolições  manuais  e  retiradas  controladas  de  elementos  existentes,
compreendendo demolição de alvenarias, demolição manual de revestimentos em massa de
paredes e tetos, inclusive em paredes com presença de umidade até a altura de 1,10 m a partir
do piso,  remoção de revestimentos cerâmicos de paredes e pisos,  bem como retirada de
louças sanitárias, metais, bancadas, esquadrias, portas, janelas, registros, torneiras e demais
componentes indicados em projeto básico e planilha orçamentária. Os serviços deverão ser
realizados com cautela e técnica adequada, preservando as estruturas existentes e evitando
danos às áreas adjacentes.
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2–6.2. Infraestrutura 

Os  serviços  de  infraestrutura  compreenderão  escavações  manuais  para  execução  de
fundações, incluindo estacas tipo broca em concreto armado e vigas baldrame, atingindo solo
com capacidade  de  suporte  compatível.  As  atividades  incluirão  apiloamento  do  fundo das
escavações, execução de lastro em concreto magro, montagem de formas, armações com aço
CA-50 e CA-60, lançamento, adensamento mecânico e cura do concreto.
Após  a  execução  das  fundações,  será  realizada  a  impermeabilização  das  superfícies  em
contato  com  o  solo,  seguida  de  reaterro  interno  devidamente  apiloado,  assegurando
estabilidade e desempenho estrutural.

2–6.3. Superestrutura

A superestrutura  será  executada em concreto  armado,  compreendendo pilares  e  pilaretes
estruturais.  Os  serviços  incluem  fornecimento  e  montagem  de  formas,  corte,  dobra  e
posicionamento das armaduras, lançamento do concreto estrutural, adensamento mecânico e
cura, respeitando cobrimentos mínimos, prumos, níveis e alinhamentos.

2–6.4. Alvenarias

Serão  executadas  alvenarias  de  vedação  em  blocos  de  concreto,  bem  como  elementos
específicos em blocos de vidro nas recepções internas, conforme indicado em projeto básico.
O assentamento será realizado com argamassa adequada, garantindo alinhamento, prumo,
amarração eficiente e adequada fixação aos elementos estruturais.

2–6.5. Revestimentos

Os  serviços  de  revestimentos  compreenderão  o  preparo,  regularização  e  acabamento  de
superfícies  verticais  e  horizontais,  abrangendo  paredes,  pisos  e  elementos  construtivos
associados, conforme indicado em projeto básico e planilha orçamentária.

Nas superfícies verticais,  os serviços incluirão limpeza prévia dos substratos,  execução de
impermeabilização  com  argamassa  polimérica  nas  paredes  com  presença  de  umidade,
aplicação  de  chapisco,  emboço  e  reboco,  assegurando  regularidade  superficial,  prumo  e
adequada aderência. Nas salas de Raios-X e Mamografia, os revestimentos plumbíferos serão
executados  mediante  aplicação  de  argamassa  baritada,  em  conformidade  com  as
especificações de projeto e com os requisitos técnicos aplicáveis à blindagem radiológica. Em
áreas  especificadas,  será  executado  revestimento  cerâmico  em  paredes  até  as  alturas
definidas em projeto,  com assentamento e rejuntamento apropriados, garantindo condições
sanitárias compatíveis com ambientes de saúde.

Os pisos serão executados conforme os revestimentos especificados,  incluindo preparo da
base,  regularização,  assentamento  e  acabamento,  assegurando  nivelamento  adequado,
resistência ao tráfego e facilidade de limpeza.
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Os peitoris dos guichês serão executados ou revestidos conforme projeto básico e planilha
orçamentária,  utilizando  materiais  compatíveis  com  o  uso  previsto,  garantindo  resistência
mecânica, higiene e integração com os revestimentos adjacentes.

2–6.6. Esquadrias e vidros

Serão instaladas, substituídas ou recolocadas esquadrias metálicas, portas de madeira, portas
metálicas,  portas  de  correr,  portas  em  alumínio,  divisórias  em  vidro  temperado,  biombo
plumbífero destinado à proteção radiológica dos ambientes de diagnóstico por imagem, bem
como vidros  lisos  ou  laminados,  conforme especificações  do  projeto  básico  e  da  planilha
orçamentária,  incluindo  fornecimento  de  ferragens,  fixações,  vedações,  ajustes  de
funcionamento e todos os acessórios necessários à perfeita instalação.

2–6.7. Forros

Será executado forro em placas de gesso liso com espessura de 12,5 mm nos ambientes
indicados,  fixado  em estrutura  adequada,  garantindo  nivelamento,  acabamento  uniforme e
compatibilidade com as instalações existentes.

2.8 / 4–6.8. Instalações hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias compreenderão a execução,  adequação e complementação
das redes de água fria e esgoto sanitário, incluindo fornecimento e instalação de tubulações
em PVC, conexões, registros, louças sanitárias,  metais,  bancadas, cubas, sifões, torneiras,
barras de apoio e demais acessórios, assegurando perfeito funcionamento, estanqueidade e
atendimento às normas técnicas vigentes.

4–6.9. Coberturas externas em policarbonato

Nos locais indicados em projeto, será executada a substituição de cobertura externa plana em
chapas de policarbonato alveolar, incluindo fornecimento e montagem de estrutura de apoio,
fixações,  vedação,  arremates  e  demais  elementos  necessários,  garantindo  estanqueidade,
estabilidade, durabilidade e desempenho adequado às condições de uso.

7. PISO GRANILITE – CORREDORES / CIRCULAÇÃO / RECEPÇÕES INTERNAS

Sobre  a  base  previamente  preparada  após  a  remoção  do  revestimento  existente,  será
executada camada de argamassa cimentícia de regularização, espessura média de 3,0 cm,
com desempeno mecânico, destinada a corrigir imperfeições do contrapiso.

Será executado piso em granilite moldado no local, com acabamento polido, desempenado e
juntas de dilatação conforme recomendação técnica para edificações de saúde. Serão, ainda,
executados  rodapés  em  granilite  moldado  no  local,  altura  até  10  cm,  com  meia-cana  no
encontro  parede/piso,  garantindo  facilidade  de  higienização  e  atendimento  às  exigências
sanitárias.
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8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas compreenderão a execução, adequação e complementação completa
do sistema elétrico da edificação, incluindo entrada de energia, poste, transformador, grupo
gerador,  quadros  de  distribuição,  eletrodutos,  cabos,  dispositivos  de  proteção,  tomadas,
interruptores,  luminárias  e  demais  componentes  previstos  na  planilha  orçamentária  e  no
projeto elétrico.

Os serviços deverão atender integralmente às normas da ABNT, em especial a NBR 5410,
garantindo segurança, confiabilidade e funcionalidade.

9. BRISES / BEIRAIS EM LAMBRIS

Serão instalados brises em alumínio, com aletas em fibra de vidro, nos locais indicados em
projeto, destinados ao controle da incidência solar, conforto térmico e proteção das fachadas.
Adicionalmente,  serão  implantados  beirais  executados  em  sistema  de  lambris,  nas  faces
externas do corredor central que interliga os pavilhões, utilizando o mesmo sistema construtivo
adotado para os brises.  Os serviços compreenderão o fornecimento completo dos sistemas,
incluindo perfis estruturais, aletas, elementos de fixação, suportes, ancoragens e acessórios,
bem como a montagem, alinhamento, nivelamento, ajustes e acabamento. A instalação deverá
assegurar  estabilidade  estrutural,  durabilidade,  adequado  desempenho  funcional  e  plena
integração estética com a edificação existente.

10. PINTURA GERAL

Os serviços de pintura compreenderão a execução de pintura de acabamento em ambientes
internos e em esquadrias, conforme especificações técnicas, materiais e sistemas definidos
em projeto e na planilha orçamentária, garantindo desempenho, durabilidade e adequação ao
uso em edificação de saúde.

10.1. Paredes internas e tetos

Será executada pintura de acabamento em paredes internas e tetos, com aplicação de uma
demão  de  fundo  selador  acrílico,  destinada  à  uniformização  da  absorção  do  substrato  e
melhoria da aderência do sistema de pintura. Após a cura do fundo, será aplicada tinta látex
acrílica  premium  hospitalar,  em  duas  demãos,  aplicada  manualmente  por  rolo  ou  pincel,
assegurando cobertura homogênea, acabamento uniforme, facilidade de limpeza, resistência
ao uso contínuo e atendimento às exigências sanitárias dos ambientes de saúde.

10.2. Esquadrias

As esquadrias de madeira receberão pintura de acabamento com tinta esmalte sintético fosco,
aplicada  em  duas  demãos,  garantindo  proteção  da  superfície,  acabamento  uniforme,
resistência  ao uso contínuo e  durabilidade compatível  com as condições de utilização em
ambientes internos da edificação.  As esquadrias metálicas receberão sistema completo de
pintura, compreendendo a aplicação de tinta alquídica de fundo anticorrosivo do tipo zarcão,
destinada à proteção inicial contra oxidação. Após a cura do fundo, será executada a pintura
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de acabamento com tinta alquídica esmalte sintético brilhante, aplicada manualmente a rolo ou
pincel,  em  duas  demãos,  assegurando  proteção  anticorrosiva,  acabamento  homogêneo  e
adequado desempenho estético e funcional.

11. ENTRADA – AV. ANTÔNIO JOAQUIM MENDES

Os serviços relativos à entrada secundária da unidade, localizada na Avenida Antônio Joaquim
Mendes, compreenderão intervenções construtivas destinadas à  melhoria da funcionalidade,
acessibilidade, segurança dos usuários e integração arquitetônica dos acessos à edificação.

As intervenções incluem a substituição integral do piso existente por piso em granilite moldado
no local, abrangendo o preparo da base, execução de contrapiso em concreto, regularização,
aplicação do revestimento em granilite, acabamento polido e execução de juntas de dilatação,
conforme  critérios  técnicos  adequados.  O  sistema  deverá  garantir  resistência  ao  tráfego
intenso, durabilidade, facilidade de limpeza e compatibilidade com ambientes de uso público e
institucional, especialmente em unidades de saúde.

Serão executados peitoris sobre os guarda-corpos existentes, seguidos do fechamento lateral
dos  vãos  por  meio  da  instalação  de  vidros  lisos  laminados,  conforme  especificações  de
planilha  orçamentária.  Os  serviços  compreenderão  o  fornecimento  de  todos  os  materiais,
sistemas de fixação,  ajustes,  alinhamento,  nivelamento e vedação, assegurando  segurança
estrutural,  proteção  aos  usuários,  transparência  visual  e  adequada  integração  com  os
elementos arquitetônicos existentes.

Será realizada a interligação externa entre os dois acessos da edificação por meio de corredor
de  circulação,  incluindo a  implantação de  cobertura  em chapas  de  policarbonato  alveolar,
fixadas sobre estrutura metálica executada em perfis de metalon. Os serviços contemplarão o
fornecimento  dos  materiais,  montagem  da  estrutura  metálica,  fixação  das  chapas  de
policarbonato,  execução  de  arremates,  vedações  e  acabamentos  necessários,  garantindo
proteção  contra  intempéries,  conforto  aos  usuários  e  durabilidade  do  conjunto.  Todas  as
estruturas  metálicas  receberão  tratamento  superficial  e  sistema  de  pintura  anticorrosiva
compatível com exposição externa. 

Todas  as  intervenções  deverão  ser  executadas  de  forma  integrada,  assegurando
acessibilidade, segurança, funcionalidade e compatibilidade com o conjunto arquitetônico da
edificação.
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12. LIMPEZA DA OBRA

Após  a  conclusão  dos  serviços,  será  realizada  a  limpeza  geral  das  áreas  afetadas  pela
intervenção, abrangendo varrição, remoção de resíduos sólidos, entulhos, embalagens, sobras
de  materiais  e  quaisquer  excedentes  provenientes  da  execução,  com  destinação  final
adequada  conforme  a  legislação  ambiental  vigente.  Todos  os  sistemas  implantados  ou
recuperados deverão ser entregues em pleno funcionamento, cabendo à contratada realizar os
ajustes,  testes,  verificações  e  correções  eventualmente  necessários  para  o  adequado
desempenho das soluções executadas. 

Pirassununga, na data da assinatura.

__________________________________
Antônio Augusto Gavazza

Engenheiro Civil

__________________________________
Renan Alves do Nascimento

Engenheiro Civil

__________________________________
Paulo Henrique Sanches

Engenheiro Civil

__________________________________
Haroldo Pinto de Campos

Engenheiro Eletricista 
Assinatura prejudicada em razão de

férias regulamentares do servidor
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

20,61%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 BLOCO A

 3 BLOCO B

 4 BLOCO C

 5 BLOCO D

 6 BLOCO E

 7 PISO GRANILITE - CORREDORES / CIRCULAÇÃO / RECEPÇÕES INTERNAS

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 9 BRISES / BEIRAIS EM LAMBRIS

 10 PINTURA GERAL

 11 ENTRADA AV ANTONIO JOAQUIM MENDES

 12 LIMPEZA DA OBRA

Porcentagem 10,56% 9,16% 8,83% 8,83% 10,64% 10,28% 10,21% 10,05% 10,53% 10,91%

Custo 208.542,70 180.897,79 174.349,72 174.349,72 210.063,77 203.045,07 201.525,13 198.485,27 207.963,00 215.380,33

Porcentagem Acumulado 10,56% 19,72% 28,55% 37,38% 48,02% 58,3% 68,51% 78,56% 89,09% 100,0%

Custo Acumulado 208.542,70 389.440,49 563.790,21 738.139,93 948.203,70 1.151.248,77 1.352.773,90 1.551.259,17 1.759.222,17 1.974.602,55

Revitalização do Centro de Especialidades Médicas "Irmã Leopoldina" - 
FASE 2

SINAPI - 06/2026 - São 
Paulo
ORSE - 04/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 06/2026 - 
São Paulo
FDE - 04/2026 - São 
Paulo
EMOP - 06/2026 - Rio de 
Janeiro

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

20,61%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 33.529,00 33.529,00 1,70 %

 1.1  02.08.050 CPOS/CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA m² 2 206,04 248,50 497,00 0,03 %

 1.2  05.07.050 CPOS/CDHU m³ 200 136,94 165,16 33.032,00 1,67 %

 2   BLOCO A 1 83.040,36 83.040,36 4,21 %

 2.1   DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES 1 6.000,54 6.000,54 0,30 %

 2.1.1  97663 SINAPI UN 4 19,10 23,03 92,12 0,00 %

 2.1.2  03.02.040 CPOS/CDHU m³ 13,24 95,60 115,30 1.526,57 0,08 %

 2.1.3  03.03.040 CPOS/CDHU m² 373,29 7,17 8,64 3.225,22 0,16 %

 2.1.4  04.11.030 CPOS/CDHU RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES m² 2 74,17 89,45 178,90 0,01 %

 2.1.5  04.11.080 CPOS/CDHU RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS un 6 66,78 80,54 483,24 0,02 %

 2.1.6  04.11.120 CPOS/CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO un 1 9,05 10,91 10,91 0,00 %

 2.1.7  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 4 14,24 17,17 68,68 0,00 %

 2.1.8  06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 3,5 35,66 43,00 150,50 0,01 %

 2.1.9  04.08.060 CPOS/CDHU m 13,8 15,89 19,16 264,40 0,01 %

 2.2   INFRAESTRUTURA 1 3.232,77 3.232,77 0,16 %

 2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,72 127,29 153,52 110,53 0,01 %

 2.2.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 2,4 9,15 11,03 26,47 0,00 %

Revitalização do Centro de Especialidades Médicas "Irmã Leopoldina" - 
FASE 2

SINAPI - 06/2026 - São 
Paulo
ORSE - 04/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 06/2026 - 
São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
EMOP - 06/2026 - Rio de 
Janeiro

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Valor Unit 
com BDI

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS



  

  

 2.2.4  96533 SINAPI m² 4,8 109,52 132,09 634,03 0,03 %

 2.2.5  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 25,3 10,25 12,36 312,70 0,02 %

 2.2.6  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 10,2 10,64 12,83 130,86 0,01 %

 2.2.7  94965 SINAPI m³ 0,48 502,85 606,48 291,11 0,01 %

 2.2.8  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 0,48 201,56 243,10 116,68 0,01 %

 2.2.9  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 12 88,59 106,84 1.282,08 0,06 %

 2.2.10  98557 SINAPI m² 3,36 46,83 56,48 189,77 0,01 %

 2.2.11  16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 0,24 80,11 96,62 23,18 0,00 %

 2.3   SUPERESTRUTURA 1 5.397,42 5.397,42 0,27 %

 2.3.1  92411 SINAPI m² 16,2 189,11 228,08 3.694,89 0,19 %

 2.3.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 74,2 10,25 12,36 917,11 0,05 %

 2.3.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 24,4 10,64 12,83 313,05 0,02 %

 2.3.4  94965 SINAPI m³ 0,61 502,85 606,48 369,95 0,02 %

 2.3.5  11.16.060 CPOS/CDHU m³ 0,61 139,22 167,91 102,42 0,01 %

 2.4   ALVENARIA 1 3.961,33 3.961,33 0,20 %

 2.4.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 32,55 100,91 121,70 3.961,33 0,20 %

 2.5   REVESTIMENTO VERTICAL 1 33.282,98 33.282,98 1,69 %

 2.5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 373,29 2,23 2,68 1.000,41 0,05 %

 2.5.2  32.17.030 CPOS/CDHU m² 373,29 16,15 19,47 7.267,95 0,37 %

 2.5.3  87878 SINAPI m² 438,39 6,09 7,34 3.217,78 0,16 %

 2.5.4  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 438,39 25,57 30,83 13.515,56 0,68 %

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022



  

  

 2.5.5  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 438,39 15,25 18,39 8.061,99 0,41 %

 2.5.6  19.01.064 CPOS/CDHU m 0,8 227,28 274,12 219,29 0,01 %

 2.6   ESQUADRIAS E VIDROS 1 15.039,82 15.039,82 0,76 %

 2.6.1  91314 SINAPI UN 3 1.160,93 1.400,19 4.200,57 0,21 %

 2.6.2  91315 SINAPI UN 2 1.254,99 1.513,64 3.027,28 0,15 %

 2.6.3  06.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 3,5 50,95 61,45 215,07 0,01 %

 2.6.4  102236 SINAPI m² 10,5 570,90 688,56 7.229,88 0,37 %

 2.6.5  24.02.590 CPOS/CDHU PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA m² 0,8 380,39 458,78 367,02 0,02 %

 2.7   FORRO DO HALL DE ESPERA 1 13.249,45 13.249,45 0,67 %

 2.7.1  22.02.010 CPOS/CDHU FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO m² 69,54 157,98 190,53 13.249,45 0,67 %

 2.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 2.876,05 2.876,05 0,15 %

 2.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU m 6 35,78 43,15 258,90 0,01 %

 2.8.2  46.02.050 CPOS/CDHU m 6 52,24 63,00 378,00 0,02 %

 2.8.3  89987 SINAPI UN 1 95,75 115,48 115,48 0,01 %

 2.8.4  86939 SINAPI UN 1 459,02 553,62 553,62 0,03 %

 2.8.5  95547 SINAPI UN 1 75,36 90,89 90,89 0,00 %

 2.8.6  86889 SINAPI UN 1 840,19 1.013,35 1.013,35 0,05 %

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, 
INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



  

  

 2.8.7  86935 SINAPI UN 1 297,74 359,10 359,10 0,02 %

 2.8.8  86911 SINAPI UN 1 88,48 106,71 106,71 0,01 %

 3   BLOCO B 1 73.858,77 73.858,77 3,74 %

 3.1   DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES 1 3.409,46 3.409,46 0,17 %

 3.1.1  03.02.040 CPOS/CDHU m³ 2,16 95,60 115,30 249,04 0,01 %

 3.1.2  03.03.040 CPOS/CDHU m² 327,26 7,17 8,64 2.827,52 0,14 %

 3.1.3  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 1,71 74,17 89,45 152,95 0,01 %

 3.1.4  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2 14,24 17,17 34,34 0,00 %

 3.1.5  04.08.060 CPOS/CDHU m 7,6 15,89 19,16 145,61 0,01 %

 3.2   INFRAESTRUTURA 1 1.886,43 1.886,43 0,10 %

 3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,31 127,29 153,52 47,59 0,00 %

 3.2.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 1,25 9,15 11,03 13,78 0,00 %

 3.2.3  95241 SINAPI m² 1,25 39,86 48,07 60,08 0,00 %

 3.2.4  96533 SINAPI m² 2,24 109,52 132,09 295,88 0,01 %

 3.2.5  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 13,97 10,25 12,36 172,66 0,01 %

 3.2.6  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 6,18 10,64 12,83 79,28 0,00 %

 3.2.7  94965 SINAPI m³ 0,25 502,85 606,48 151,62 0,01 %

 3.2.8  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 0,25 201,56 243,10 60,77 0,00 %

 3.2.9  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 7,5 88,59 106,84 801,30 0,04 %

 3.2.10  98557 SINAPI m² 3,5 46,83 56,48 197,68 0,01 %

 3.2.11  16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 0,06 80,11 96,62 5,79 0,00 %

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023



  

  

 3.3   SUPERESTRUTURA 1 3.549,38 3.549,38 0,18 %

 3.3.1  92411 SINAPI m² 10,5 189,11 228,08 2.394,84 0,12 %

 3.3.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 53,51 10,25 12,36 661,38 0,03 %

 3.3.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 14,9 10,64 12,83 191,16 0,01 %

 3.3.4  94965 SINAPI m³ 0,39 502,85 606,48 236,52 0,01 %

 3.3.5  11.16.060 CPOS/CDHU m³ 0,39 139,22 167,91 65,48 0,00 %

 3.4   ALVENARIA 1 8.079,32 8.079,32 0,41 %

 3.4.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 14,44 100,91 121,70 1.757,34 0,09 %

 3.4.2  101164 SINAPI m² 7,52 697,04 840,69 6.321,98 0,32 %

 3.5   REVESTIMENTO VERTICAL 1 27.830,65 27.830,65 1,41 %

 3.5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 327,26 2,23 2,68 877,05 0,04 %

 3.5.2  32.17.030 CPOS/CDHU m² 327,26 16,15 19,47 6.371,75 0,32 %

 3.5.3  87878 SINAPI m² 356,14 6,09 7,34 2.614,06 0,13 %

 3.5.4  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 356,14 25,57 30,83 10.979,79 0,56 %

 3.5.5  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 356,14 15,25 18,39 6.549,41 0,33 %

 3.5.6  19.01.064 CPOS/CDHU m 1,6 227,28 274,12 438,59 0,02 %

 3.6   ESQUADRIAS E VIDROS 1 21.757,82 21.757,82 1,10 %

 3.6.1  91314 SINAPI UN 1 1.160,93 1.400,19 1.400,19 0,07 %

 3.6.2  91315 SINAPI UN 2 1.254,99 1.513,64 3.027,28 0,15 %

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



  

  

 3.6.3  24.02.900 CPOS/CDHU m² 7,56 1.857,57 2.240,41 16.937,49 0,86 %

 3.6.4  26.01.080 CPOS/CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM m² 1,6 203,59 245,54 392,86 0,02 %

 3.7   FORRO DO HALL DE ESPERA 1 6.382,75 6.382,75 0,32 %

 3.7.1  22.02.010 CPOS/CDHU FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO m² 33,5 157,98 190,53 6.382,75 0,32 %

 3.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 962,96 962,96 0,05 %

 3.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 3 35,78 43,15 129,45 0,01 %

 3.8.2  46.02.050 CPOS/CDHU M 3 52,24 63,00 189,00 0,01 %

 3.8.3  86939 SINAPI UN 1 459,02 553,62 553,62 0,03 %

 3.8.4  95547 SINAPI UN 1 75,36 90,89 90,89 0,00 %

 4   BLOCO C 1 111.400,12 111.400,12 5,64 %

 4.1   DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES 1 5.139,28 5.139,28 0,26 %

 4.1.1  97663 SINAPI UN 3 19,10 23,03 69,09 0,00 %

 4.1.2  03.02.040 CPOS/CDHU m³ 10,01 95,60 115,30 1.154,15 0,06 %

 4.1.3  03.03.040 CPOS/CDHU m² 326,67 7,17 8,64 2.822,42 0,14 %

 4.1.4  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 3,3 74,17 89,45 295,18 0,01 %

 4.1.5  04.11.080 CPOS/CDHU RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS un 2 66,78 80,54 161,08 0,01 %

 4.1.6  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 6 14,24 17,17 103,02 0,01 %

 4.1.7  06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 2 35,66 43,00 86,00 0,00 %

 4.1.8  04.08.060 CPOS/CDHU m 23,4 15,89 19,16 448,34 0,02 %

 4.2   INFRAESTRUTURA 1 4.302,24 4.302,24 0,22 %

 4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,95 127,29 153,52 145,84 0,01 %

 4.2.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 3,16 9,15 11,03 34,85 0,00 %

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, 
COMPLETA

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS



  

  

 4.2.3  95241 SINAPI m² 3,16 39,86 48,07 151,90 0,01 %

 4.2.4  96533 SINAPI m² 6,33 109,52 132,09 836,12 0,04 %

 4.2.5  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 34,76 10,25 12,36 429,63 0,02 %

 4.2.6  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 15,2 10,64 12,83 195,01 0,01 %

 4.2.7  94965 SINAPI m³ 0,63 502,85 606,48 382,08 0,02 %

 4.2.8  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 0,63 201,56 243,10 153,15 0,01 %

 4.2.9  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 13,5 88,59 106,84 1.442,34 0,07 %

 4.2.10  98557 SINAPI m² 8,86 46,83 56,48 500,41 0,03 %

 4.2.11  16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 0,32 80,11 96,62 30,91 0,00 %

 4.3   SUPERESTRUTURA 1 5.397,42 5.397,42 0,27 %

 4.3.1  92411 SINAPI m² 16,2 189,11 228,08 3.694,89 0,19 %

 4.3.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 74,2 10,25 12,36 917,11 0,05 %

 4.3.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 24,4 10,64 12,83 313,05 0,02 %

 4.3.4  94965 SINAPI m³ 0,61 502,85 606,48 369,95 0,02 %

 4.3.5  11.16.060 CPOS/CDHU m³ 0,61 139,22 167,91 102,42 0,01 %

 4.4   ALVENARIA 1 17.282,95 17.282,95 0,88 %

 4.4.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 53,73 100,91 121,70 6.538,94 0,33 %

 4.4.2  101164 SINAPI m² 12,78 697,04 840,69 10.744,01 0,54 %

 4.5   REVESTIMENTO VERTICAL 1 31.789,54 31.789,54 1,61 %

 4.5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 326,67 2,23 2,68 875,47 0,04 %

 4.5.2  32.17.030 CPOS/CDHU m² 326,67 16,15 19,47 6.360,26 0,32 %

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO



  

  

 4.5.3  87878 SINAPI m² 434,12 6,09 7,34 3.186,44 0,16 %

 4.5.4  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 434,12 25,57 30,83 13.383,91 0,68 %

 4.5.5  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 434,12 15,25 18,39 7.983,46 0,40 %

 4.6   ESQUADRIAS E VIDROS 1 31.270,31 31.270,31 1,58 %

 4.6.1  91314 SINAPI UN 1 1.160,93 1.400,19 1.400,19 0,07 %

 4.6.2  91315 SINAPI UN 4 1.254,99 1.513,64 6.054,56 0,31 %

 4.6.3  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 1,68 481,82 581,12 976,28 0,05 %

 4.6.4  24.02.900 CPOS/CDHU m² 7,56 1.857,57 2.240,41 16.937,49 0,86 %

 4.6.5  25.02.040 CPOS/CDHU PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 4,2 1.165,07 1.405,19 5.901,79 0,30 %

 4.7   FORRO DO HALL DE ESPERA 1 3.953,49 3.953,49 0,20 %

 4.7.1  22.02.010 CPOS/CDHU FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO m² 20,75 157,98 190,53 3.953,49 0,20 %

 4.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 6.437,32 6.437,32 0,33 %

 4.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU m 15 35,78 43,15 647,25 0,03 %

 4.8.2  46.02.050 CPOS/CDHU m 15 52,24 63,00 945,00 0,05 %

 4.8.3  89987 SINAPI UN 2 95,75 115,48 230,96 0,01 %

 4.8.4  86939 SINAPI UN 2 459,02 553,62 1.107,24 0,06 %

 4.8.5  95547 SINAPI UN 2 75,36 90,89 181,78 0,01 %

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, 
COMPLETA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020



  

  

 4.8.6  86889 SINAPI UN 1 840,19 1.013,35 1.013,35 0,05 %

 4.8.7  86935 SINAPI UN 1 297,74 359,10 359,10 0,02 %

 4.8.8  86911 SINAPI UN 1 88,48 106,71 106,71 0,01 %

 4.8.9  44.06.200 CPOS/CDHU Tanque em aço inoxidável UN 1 1.446,27 1.744,34 1.744,34 0,09 %

 4.8.10  86913 SINAPI UN 1 57,40 69,23 69,23 0,00 %

 4.8.11  86879 SINAPI UN 1 11,90 14,35 14,35 0,00 %

 4.8.12  86883 SINAPI UN 1 14,94 18,01 18,01 0,00 %

 4.9   COBERTURA EXTERNA POLICARBONATO 1 5.827,57 5.827,57 0,30 %

 4.9.1  04.03.090 CPOS/CDHU m² 16,4 14,54 17,53 287,49 0,01 %

 4.9.2  16.32.120 CPOS/CDHU m² 16,4 280,09 337,81 5.540,08 0,28 %

 5   BLOCO D 1 122.833,50 122.833,50 6,22 %

 5.1   DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES 1 4.641,81 4.641,81 0,24 %

 5.1.1  97663 SINAPI UN 4 19,10 23,03 92,12 0,00 %

 5.1.2  03.02.040 CPOS/CDHU m³ 3,86 95,60 115,30 445,05 0,02 %

 5.1.3  03.03.040 CPOS/CDHU m² 239,17 7,17 8,64 2.066,42 0,10 %

 5.1.4  04.11.030 CPOS/CDHU RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES m² 8 74,17 89,45 715,60 0,04 %

 5.1.5  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 7 14,24 17,17 120,19 0,01 %

 5.1.6  04.08.060 CPOS/CDHU m 27,3 15,89 19,16 523,06 0,03 %

 5.1.7  12.50.002 FDE m² 26,6 19,26 23,22 617,65 0,03 %

 5.1.8  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 3,57 14,34 17,29 61,72 0,00 %

 5.2   INFRAESTRUTURA 1 2.941,09 2.941,09 0,15 %

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

RETIRADA DE DOMO DE ACRÍLICO, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS DE 
FIXAÇÃO

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 
MM

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS

DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL 
ARG ASSENTAMENTO



  

  

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,6 127,29 153,52 92,11 0,00 %

 5.2.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 2,01 9,15 11,03 22,17 0,00 %

 5.2.3  95241 SINAPI m² 2,01 39,86 48,07 96,62 0,00 %

 5.2.4  96533 SINAPI m² 4,03 109,52 132,09 532,32 0,03 %

 5.2.5  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 22,12 10,25 12,36 273,40 0,01 %

 5.2.6  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 9,74 10,64 12,83 124,96 0,01 %

 5.2.7  94965 SINAPI m³ 0,4 502,85 606,48 242,59 0,01 %

 5.2.8  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 0,4 201,56 243,10 97,24 0,00 %

 5.2.9  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 10,5 88,59 106,84 1.121,82 0,06 %

 5.2.10  98557 SINAPI m² 5,64 46,83 56,48 318,54 0,02 %

 5.2.11  16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 0,2 80,11 96,62 19,32 0,00 %

 5.3   SUPERESTRUTURA 1 5.397,42 5.397,42 0,27 %

 5.3.1  92411 SINAPI m² 16,2 189,11 228,08 3.694,89 0,19 %

 5.3.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 74,2 10,25 12,36 917,11 0,05 %

 5.3.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 24,4 10,64 12,83 313,05 0,02 %

 5.3.4  94965 SINAPI m³ 0,61 502,85 606,48 369,95 0,02 %

 5.3.5  11.16.060 CPOS/CDHU m³ 0,61 139,22 167,91 102,42 0,01 %

 5.4   ALVENARIA 1 8.918,95 8.918,95 0,45 %

 5.4.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 37,02 100,91 121,70 4.505,33 0,23 %

 5.4.2  101164 SINAPI m² 5,25 697,04 840,69 4.413,62 0,22 %

 5.5   REVESTIMENTO VERTICAL 1 35.565,08 35.565,08 1,80 %

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020



  

  

 5.5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 123,67 2,23 2,68 331,43 0,02 %

 5.5.2  32.17.030 CPOS/CDHU m² 123,67 16,15 19,47 2.407,85 0,12 %

 5.5.3  87878 SINAPI m² 313,2 6,09 7,34 2.298,88 0,12 %

 5.5.4  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 313,2 25,57 30,83 9.655,95 0,49 %

 5.5.5  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 197,7 15,25 18,39 3.635,70 0,18 %

 5.5.6  10714 ORSE Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,0cm m² 115,5 101,14 121,98 14.088,69 0,71 %

 5.5.7  19.01.064 CPOS/CDHU m 1,4 227,28 274,12 383,76 0,02 %

 5.5.8  87265 SINAPI m² 26,6 66,28 79,94 2.126,40 0,11 %

 5.5.9  87261 SINAPI m² 3,57 147,81 178,27 636,42 0,03 %

 5.6   ESQUADRIAS E VIDROS 1 35.325,58 35.325,58 1,79 %

 5.6.1  91314 SINAPI UN 1 1.160,93 1.400,19 1.400,19 0,07 %

 5.6.2  91315 SINAPI UN 7 1.254,99 1.513,64 10.595,48 0,54 %

 5.6.3  24.02.900 CPOS/CDHU m² 7,56 1.857,57 2.240,41 16.937,49 0,86 %

 5.6.4  26.01.080 CPOS/CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM m² 1,4 203,59 245,54 343,75 0,02 %

 5.6.5 EMOP UN 1 5.015,07 6.048,67 6.048,67 0,31 %

 5.7   FORRO DO HALL DE ESPERA 1 2.901,77 2.901,77 0,15 %

 5.7.1  22.02.010 CPOS/CDHU FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO m² 15,23 157,98 190,53 2.901,77 0,15 %

 5.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 21.314,23 21.314,23 1,08 %

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, 
COMPLETA

 
18.018.0025
-0 

BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO 
REVESTIDO EM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 
0,80X1,80M,COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO



  

  

 5.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU m 54 35,78 43,15 2.330,10 0,12 %

 5.8.2  46.02.050 CPOS/CDHU m 54 52,24 63,00 3.402,00 0,17 %

 5.8.3  89987 SINAPI UN 9 95,75 115,48 1.039,32 0,05 %

 5.8.4  86939 SINAPI UN 5 459,02 553,62 2.768,10 0,14 %

 5.8.5  86943 SINAPI UN 1 289,50 349,16 349,16 0,02 %

 5.8.6  95547 SINAPI UN 6 75,36 90,89 545,34 0,03 %

 5.8.7  86889 SINAPI UN 3 840,19 1.013,35 3.040,05 0,15 %

 5.8.8  86935 SINAPI UN 3 297,74 359,10 1.077,30 0,05 %

 5.8.9  86911 SINAPI UN 3 88,48 106,71 320,13 0,02 %

 5.8.10  30.01.030 CPOS/CDHU un 3 194,78 234,92 704,76 0,04 %

 5.8.11  30.01.061 CPOS/CDHU un 2 191,40 230,84 461,68 0,02 %

 5.8.12  08.84.060 FDE TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 m² 2 1.422,09 1.715,18 3.430,36 0,17 %

 5.8.13  44.06.200 CPOS/CDHU Tanque em aço inoxidável UN 1 1.446,27 1.744,34 1.744,34 0,09 %

 5.8.14  86913 SINAPI UN 1 57,40 69,23 69,23 0,00 %

 5.8.15  86879 SINAPI UN 1 11,90 14,35 14,35 0,00 %

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026



  

  

 5.8.16  86883 SINAPI UN 1 14,94 18,01 18,01 0,00 %

 5.9   COBERTURA EXTERNA POLICARBONATO 1 5.827,57 5.827,57 0,30 %

 5.9.1  04.03.090 CPOS/CDHU m² 16,4 14,54 17,53 287,49 0,01 %

 5.9.2  16.32.120 CPOS/CDHU m² 16,4 280,09 337,81 5.540,08 0,28 %

 6   BLOCO E 1 195.191,83 195.191,83 9,89 %

 6.1   DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES 1 12.952,53 12.952,53 0,66 %

 6.1.1  97663 SINAPI UN 6 19,10 23,03 138,18 0,01 %

 6.1.2  03.02.040 CPOS/CDHU m³ 32,26 95,60 115,30 3.719,57 0,19 %

 6.1.3  03.03.040 CPOS/CDHU m² 322,48 7,17 8,64 2.786,22 0,14 %

 6.1.4  04.11.030 CPOS/CDHU RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES m² 5 74,17 89,45 447,25 0,02 %

 6.1.5  04.11.120 CPOS/CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO un 3 9,05 10,91 32,73 0,00 %

 6.1.6  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 19 14,24 17,17 326,23 0,02 %

 6.1.7  04.08.060 CPOS/CDHU m 66,3 15,89 19,16 1.270,30 0,06 %

 6.1.8  12.50.002 FDE m² 165,55 19,26 23,22 3.844,07 0,19 %

 6.1.9  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 22,44 14,34 17,29 387,98 0,02 %

 6.2   INFRAESTRUTURA 1 11.846,66 11.846,66 0,60 %

 6.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,66 127,29 153,52 408,36 0,02 %

 6.2.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 8,85 9,15 11,03 97,61 0,00 %

 6.2.3  95241 SINAPI m² 8,85 39,86 48,07 425,41 0,02 %

 6.2.4  96533 SINAPI m² 17,7 109,52 132,09 2.337,99 0,12 %

 6.2.5  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 97,28 10,25 12,36 1.202,38 0,06 %

 6.2.6  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 42,04 10,64 12,83 539,37 0,03 %

 6.2.7  94965 SINAPI m³ 1,77 502,85 606,48 1.073,46 0,05 %

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

RETIRADA DE DOMO DE ACRÍLICO, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS DE 
FIXAÇÃO

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 
MM

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS

DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL 
ARG ASSENTAMENTO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



  

  

 6.2.8  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 1,77 201,56 243,10 430,28 0,02 %

 6.2.9  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 36 88,59 106,84 3.846,24 0,19 %

 6.2.10  98557 SINAPI m² 24,78 46,83 56,48 1.399,57 0,07 %

 6.2.11  16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 0,89 80,11 96,62 85,99 0,00 %

 6.3   SUPERESTRUTURA 1 8.495,89 8.495,89 0,43 %

 6.3.1  92411 SINAPI m² 25,5 189,11 228,08 5.816,04 0,29 %

 6.3.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 116,8 10,25 12,36 1.443,64 0,07 %

 6.3.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 38,41 10,64 12,83 492,80 0,02 %

 6.3.4  94965 SINAPI m³ 0,96 502,85 606,48 582,22 0,03 %

 6.3.5  11.16.060 CPOS/CDHU m³ 0,96 139,22 167,91 161,19 0,01 %

 6.4   ALVENARIA 1 15.898,88 15.898,88 0,81 %

 6.4.1  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 130,64 100,91 121,70 15.898,88 0,81 %

 6.5   REVESTIMENTO VERTICAL 1 58.104,97 58.104,97 2,94 %

 6.5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 322,48 2,23 2,68 864,24 0,04 %

 6.5.2  32.17.030 CPOS/CDHU m² 322,48 16,15 19,47 6.278,68 0,32 %

 6.5.3  87878 SINAPI m² 583,76 6,09 7,34 4.284,79 0,22 %

 6.5.4  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 583,76 25,57 30,83 17.997,32 0,91 %

 6.5.5  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 583,76 15,25 18,39 10.735,34 0,54 %

 6.5.6  19.01.064 CPOS/CDHU m 0,8 227,28 274,12 219,29 0,01 %

 6.5.7  87265 SINAPI m² 165,55 66,28 79,94 13.234,06 0,67 %

 6.5.8  87261 SINAPI m² 22,44 147,81 178,27 4.000,37 0,20 %

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE



  

  

 6.5.9  18.12.020 CPOS/CDHU m² 1,91 213,10 257,01 490,88 0,02 %

 6.6   ESQUADRIAS E VIDROS 1 36.231,31 36.231,31 1,83 %

 6.6.1  91314 SINAPI UN 3 1.160,93 1.400,19 4.200,57 0,21 %

 6.6.2  91315 SINAPI UN 9 1.254,99 1.513,64 13.622,76 0,69 %

 6.6.3  24.02.900 CPOS/CDHU m² 7,56 1.857,57 2.240,41 16.937,49 0,86 %

 6.6.4  25.02.050 CPOS/CDHU Porta de abrir veneziana em alumínio - linha comercial m² 1,89 456,41 550,47 1.040,38 0,05 %

 6.6.5  25.01.050 CPOS/CDHU Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado com vidro - linha comercial m² 0,36 538,20 649,12 233,68 0,01 %

 6.6.6  26.01.080 CPOS/CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM m² 0,8 203,59 245,54 196,43 0,01 %

 6.7   FORRO DO HALL DE ESPERA 1 8.549,08 8.549,08 0,43 %

 6.7.1  22.02.010 CPOS/CDHU FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO m² 44,87 157,98 190,53 8.549,08 0,43 %

 6.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 35.010,77 35.010,77 1,77 %

 6.8.1  46.01.020 CPOS/CDHU m 72 35,78 43,15 3.106,80 0,16 %

 6.8.2  46.01.050 CPOS/CDHU m 30 57,23 69,02 2.070,60 0,10 %

 6.8.3  46.02.050 CPOS/CDHU m 72 52,24 63,00 4.536,00 0,23 %

 6.8.4  46.02.070 CPOS/CDHU m 30 89,92 108,45 3.253,50 0,16 %

 6.8.5  89987 SINAPI UN 7 95,75 115,48 808,36 0,04 %

 6.8.6  94794 SINAPI UN 5 168,99 203,81 1.019,05 0,05 %

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, 
COMPLETA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021



  

  

 6.8.7  86939 SINAPI UN 14 459,02 553,62 7.750,68 0,39 %

 6.8.8  95547 SINAPI UN 14 75,36 90,89 1.272,46 0,06 %

 6.8.9  86889 SINAPI UN 3 840,19 1.013,35 3.040,05 0,15 %

 6.8.10  86935 SINAPI UN 3 297,74 359,10 1.077,30 0,05 %

 6.8.11  86911 SINAPI UN 3 88,48 106,71 320,13 0,02 %

 6.8.12  95469 SINAPI UN 5 376,40 453,97 2.269,85 0,11 %

 6.8.13  100849 SINAPI UN 5 46,25 55,78 278,90 0,01 %

 6.8.14  95544 SINAPI UN 5 67,22 81,07 405,35 0,02 %

 6.8.15  47.04.040 CPOS/CDHU VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ un 5 397,42 479,32 2.396,60 0,12 %

 6.8.16  44.01.310 CPOS/CDHU TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS un 1 1.080,80 1.303,55 1.303,55 0,07 %

 6.8.17  86913 SINAPI UN 1 57,40 69,23 69,23 0,00 %

 6.8.18  86879 SINAPI UN 1 11,90 14,35 14,35 0,00 %

 6.8.19  86883 SINAPI UN 1 14,94 18,01 18,01 0,00 %

 6.9   COBERTURA EXTERNA POLICARBONATO 1 8.101,74 8.101,74 0,41 %

 6.9.1  04.03.090 CPOS/CDHU m² 22,8 14,54 17,53 399,68 0,02 %

 6.9.2  16.32.120 CPOS/CDHU m² 22,8 280,09 337,81 7.702,06 0,39 %

 7   PISO GRANILITE - CORREDORES / CIRCULAÇÃO / RECEPÇÕES INTERNAS 1 146.123,55 146.123,55 7,40 %

 7.1  03.04.020 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 583,78 14,34 17,29 10.093,55 0,51 %

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADA DE DOMO DE ACRÍLICO, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS DE 
FIXAÇÃO

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 
MM



  

  

 7.2  13.50.016 FDE M 484,54 2,74 3,30 1.598,98 0,08 %

 7.3  17.01.020 CPOS/CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 17,51 876,46 1.057,09 18.509,64 0,94 %

 7.4  17.10.020 CPOS/CDHU Piso em granilite moldado no local m² 583,78 113,72 137,15 80.065,42 4,05 %

 7.5  17.10.200 CPOS/CDHU Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 484,54 61,36 74,00 35.855,96 1,82 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 672.939,38 672.939,38 34,08 %

 8.1  09.02.081 FDE CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2 9.015,10 10.873,11 21.746,22 1,10 %

 8.2  68.01.810 CPOS/CDHU POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M un 1 3.746,84 4.519,06 4.519,06 0,23 %

 8.3  36.09.020 CPOS/CDHU un 1 43.943,89 53.000,72 53.000,72 2,68 %

 8.4  36.20.360 CPOS/CDHU SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO un 1 417,07 503,02 503,02 0,03 %

 8.5  09.80.030 FDE CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS UN 3 437,17 527,27 1.581,81 0,08 %

 8.6  36.20.140 CPOS/CDHU CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 488,91 589,67 1.179,34 0,06 %

 8.7  36.20.540 CPOS/CDHU un 1 733,47 884,63 884,63 0,04 %

 8.8  36.20.340 CPOS/CDHU SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA un 4 101,94 122,94 491,76 0,02 %

 8.9  36.20.200 CPOS/CDHU MÃO FRANCESA DE 700 MM un 8 92,64 111,73 893,84 0,05 %

 8.10  01.01.232 Próprio UN 2 50,47 60,87 121,74 0,01 %

 8.11  36.03.060 CPOS/CDHU un 1 2.035,47 2.454,98 2.454,98 0,12 %

 8.12  36.03.080 CPOS/CDHU un 1 783,05 944,43 944,43 0,05 %

 8.13  36.03.050 CPOS/CDHU un 1 2.984,68 3.599,82 3.599,82 0,18 %

 8.14  09.04.046 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 600 A M 4 490,00 590,98 2.363,92 0,12 %

 8.15  37.13.740 CPOS/CDHU UN 2 2.431,04 2.932,07 5.864,14 0,30 %

 8.16  37.25.210 CPOS/CDHU UN 5 950,60 1.146,51 5.732,55 0,29 %

 8.17  37.13.650 CPOS/CDHU un 4 172,48 208,02 832,08 0,04 %

 8.18  37.13.630 CPOS/CDHU un 78 133,98 161,59 12.604,02 0,64 %

DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 225 KVA, CLASSE 15 KV, 
A ÓLEO

CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA OU PARA-
RAIOS

Copia da EMOP (21.050.0062-0) - CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO 
COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO

CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´N´ (1300 X 1200 X 270) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 VCA, corrente de 500 A até 630 A

Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 
380/600 Vca, corrente de 125 A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A



  

  

 8.19  39.03.170 CPOS/CDHU m 14920 5,15 6,21 92.653,20 4,69 %

 8.20  39.21.090 CPOS/CDHU m 1256 62,07 74,86 94.024,16 4,76 %

 8.21  39.21.080 CPOS/CDHU m 314 43,40 52,34 16.434,76 0,83 %

 8.22  38.21.940 CPOS/CDHU m 225 117,43 141,63 31.866,75 1,61 %

 8.23  38.15.010 CPOS/CDHU ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´ m 200 29,65 35,76 7.152,00 0,36 %

 8.24  36.08.030 CPOS/CDHU un 1 214.545,86 258.763,76 258.763,76 13,10 %

 8.25  06.02.020 CPOS/CDHU m³ 30 71,70 86,47 2.594,10 0,13 %

 8.26  06.11.020 CPOS/CDHU m³ 30 10,27 12,38 371,40 0,02 %

 8.27  41.11.116 CPOS/CDHU UN 8 300,63 362,58 2.900,64 0,15 %

 8.28  09.11.004 FDE UN 4 2.866,88 3.457,74 13.830,96 0,70 %

 8.29  01.06.031 CPOS/CDHU un 1 16.389,82 19.767,76 19.767,76 1,00 %

 8.30  01.17.121 CPOS/CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 un 2 1.847,67 2.228,47 4.456,94 0,23 %

 8.31  38.13.020 CPOS/CDHU m 436 9,91 11,95 5.210,20 0,26 %

 8.32  09.06.027 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 1 870,07 1.049,39 1.049,39 0,05 %

 8.33  09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 4 527,59 636,32 2.545,28 0,13 %

 9   BRISES / BEIRAIS EM LAMBRIS 1 237.804,76 237.804,76 12,04 %

 9.1  25.01.120 CPOS/CDHU m² 359,2 548,91 662,04 237.804,76 12,04 %

 10   PINTURA GERAL 1 214.884,99 214.884,99 10,88 %

 10.1   PAREDES INTERNAS E TETOS 1 205.966,27 205.966,27 10,43 %

 10.1.1  88484 SINAPI m² 2084,19 6,57 7,92 16.506,78 0,84 %

 10.1.2  88485 SINAPI m² 5836,68 5,28 6,36 37.121,28 1,88 %

 10.1.3  88488 SINAPI m² 2084,19 18,28 22,04 45.935,54 2,33 %

 10.1.4  88489 SINAPI m² 5836,68 15,12 18,23 106.402,67 5,39 %

CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 
70°C

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS

GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 250/228 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 
5% - COMPLETO

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM 
COMPACTAÇÃO

LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 
5500 LM - POTÊNCIA DE 50W

IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES 
POSTE METÁLICO H=3 M

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA 
TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 
50 MM, COM ACESSÓRIOS

CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ALUMÍNIO 
E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023



  

  

 10.2   ESQUADRIAS 1 8.918,72 8.918,72 0,45 %

 10.2.1  102218 SINAPI m² 286,23 20,65 24,90 7.127,12 0,36 %

 10.2.2  100722 SINAPI m² 15,54 31,58 38,08 591,76 0,03 %

 10.2.3  100760 SINAPI m² 15,54 64,02 77,21 1.199,84 0,06 %

 11   ENTRADA AV ANTONIO JOAQUIM MENDES 1 37.789,48 37.789,48 1,91 %

 11.1   RECEPÇÃO EXTERNA 1 29.812,14 29.812,14 1,51 %

 11.1.1  15.03.150 CPOS/CDHU kg 159,53 17,36 20,93 3.338,96 0,17 %

 11.1.2  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg 159,53 4,55 5,48 874,22 0,04 %

 11.1.3  19.01.062 CPOS/CDHU m 16,4 183,81 221,69 3.635,71 0,18 %

 11.1.4  26.01.170 CPOS/CDHU VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM m² 22,96 407,75 491,78 11.291,26 0,57 %

 11.1.5  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 34,29 14,34 17,29 592,87 0,03 %

 11.1.6  13.50.016 FDE M 8,5 2,74 3,30 28,05 0,00 %

 11.1.7  17.05.100 CPOS/CDHU m³ 2,4 1.116,33 1.346,40 3.231,36 0,16 %

 11.1.8  13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m² 34,29 35,98 43,39 1.487,84 0,08 %

 11.1.9  17.10.020 CPOS/CDHU PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m² 34,29 113,72 137,15 4.702,87 0,24 %

 11.1.10  17.10.200 CPOS/CDHU RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM m 8,5 61,36 74,00 629,00 0,03 %

 11.2   CIRCULAÇÃO 1 7.977,34 7.977,34 0,40 %

 11.2.1  98524 SINAPI m² 8,75 6,86 8,27 72,36 0,00 %

 11.2.2  01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 1,57 52,64 63,48 99,66 0,01 %

 11.2.3  12.01.041 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 2 88,59 106,84 213,68 0,01 %

 11.2.4  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 8,75 9,15 11,03 96,51 0,00 %

 11.2.5  95241 SINAPI m² 8,43 39,86 48,07 405,23 0,02 %

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
METALON, SEM PINTURA

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE 
FCK= 25 MPA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



  

  

 11.2.6  96619 SINAPI m² 0,32 44,02 53,09 16,98 0,00 %

 11.2.7  09.01.020 CPOS/CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 1,28 113,71 137,14 175,53 0,01 %

 11.2.8  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 15,32 10,25 12,36 189,35 0,01 %

 11.2.9  94965 SINAPI m³ 0,13 502,85 606,48 78,84 0,00 %

 11.2.10  11.16.040 CPOS/CDHU m³ 0,13 201,56 243,10 31,60 0,00 %

 11.2.11  06.11.040 CPOS/CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO m³ 0,12 22,29 26,88 3,22 0,00 %

 11.2.12  17.05.100 CPOS/CDHU m³ 0,62 1.116,33 1.346,40 834,76 0,04 %

 11.2.13  13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m² 8,75 35,98 43,39 379,66 0,02 %

 11.2.14  94992 SINAPI m² 8,75 79,80 96,24 842,10 0,04 %

 11.2.15  15.03.150 CPOS/CDHU kg 27,6 17,36 20,93 577,66 0,03 %

 11.2.16  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg 27,6 4,55 5,48 151,24 0,01 %

 11.2.17  16.32.120 CPOS/CDHU m² 8,75 280,09 337,81 2.955,83 0,15 %

 11.2.18  94231 SINAPI M 3,5 54,01 65,14 227,99 0,01 %

 11.2.19  94227 SINAPI M 3,5 72,50 87,44 306,04 0,02 %

 11.2.20  89576 SINAPI M 5 35,48 42,79 213,95 0,01 %

 11.2.21  15.03.076 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" M 5 17,44 21,03 105,15 0,01 %

 12   LIMPEZA DA OBRA 1 45.206,81 45.206,81 2,29 %

 12.1  55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2241,29 16,73 20,17 45.206,81 2,29 %

Total sem BDI 1.637.401,93

Total do BDI 337.200,62

Total Geral 1.974.602,55

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE 
FCK= 25 MPA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
METALON, SEM PINTURA

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 
MM

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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PLANTA BAIXA - Esc. 1:100 
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Situação sem Escala

Áreas em m²

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento
por parte da Prefeitura, do direito de propriedade do terreno.

Terreno 8.706,37

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Obra: Revitalização do Centro de Especialidades Médicas - Fase II
Planta
Endereço: Rua Fausto Faggion nº 1062

Bairro: Jardim Carlos Gomes
Cidade: Pirassununga/SP

C.M. 6887.027.016.009.00-1.

complemento Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes nº 1001

CEP: 13633-040

Cobertura da Ambulância     33,00
Área total 2.274,29

AS MEDIDAS DESTE DESENHO ESTÃO EM METROS.
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Situação sem Escala

Áreas em m²

Declaro que a aprovação do Projeto não implica no reconhecimento por 
parte da Prefeitura, do direito de propriedade do terreno.
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Situação sem Escala

Áreas em m²

Aprovações

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento
por parte da Prefeitura, do direito de propriedade do terreno.
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Aprovações

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento
por parte da Prefeitura, do direito de propriedade do terreno.
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WC CME
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1,10

2,
00

x0
,6

0
1,

80

2,
00

x0
,6

0
1,

80

ESTRUTURA EM ALVENARIA

ESTRUTURA EM ALVENARIA

ESTRUTURA EM FERRO
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99

2,65

99CONSULTÓRIO ADAPTADO 10,60
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C.M.E. e 

BLOCO B2
AMBULATÓRIO

BLOCO C2
ORTOPEDIA E
VASCULAR

BLOCO D2
CENTRO DE EXAMES
E PROCEDIMENTOS

BLOCO E2
CENTRO DE NEURO

BLOCO E1
UNIDADE MAT.

BLOCO D1
CENTRO DE DIAG.
POR IMAGENS

INFANTIL

BLOCO C1
EQUIPE
MULTIDICIPLINAR
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AMBULATÓRIO
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2,10
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ADMIMNISTR.
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8,77 6,48
entrada
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50
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35
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73SALA DE PROCEDIM. OFTALMOLÓGICO 12,40
74SALA DE PROCEDIMENTOS 12,40

58
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59

59ABRIGO DE AMBULÂNCIAS 33,00

88VESTIÁRIOS 2,82

82

transferir bancada com cuba

transferir tanque p/ ambiente 94

Fernando Lubrechet

Secretária Municipal de Saúde
Solange Aparecida Martins

c/ visor plumbífero

ÁREA LIVREÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE

38,10

17,20
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17,20

18,10

17,20 18,10

15,10
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28,76

12
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0

10
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0

10
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0
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0
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0
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2,00
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NUTRICIONISTA SENSORIAL

2,35 2,35
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2,10

CONSULTÓRIO
60

3,35

0,80
2,10

111APOIO 5,79
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12,70

vidro temperado
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5,50

1,93
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112DESCARTE DE LIXO 2,63
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divisória
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”
Protocolo: 4151/2026

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O Centro  de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”  –  CEM integra a  rede
municipal  de  saúde e  constitui  equipamento  público  destinado à  prestação de
serviços especializados à população, reunindo diferentes atividades assistenciais,
de diagnóstico e de apoio. A adequada prestação desses serviços depende da
disponibilidade  de  infraestrutura  física  compatível  com  as  atividades
desenvolvidas,  capaz  de  proporcionar  condições  apropriadas  de  atendimento,
circulação, permanência, trabalho e suporte técnico aos usuários e profissionais
da unidade.

A  edificação  possui  área  construída  existente  de  2.241,29  m² e  apresenta
necessidade  de  intervenções  destinadas  à  recuperação,  modernização  e
adequação funcional de seus ambientes internos e elementos complementares,
considerando as condições atuais da infraestrutura, a organização dos espaços e
as demandas decorrentes dos serviços desenvolvidos no local.

Nesse contexto, identificou-se a necessidade de revitalização dos Blocos A, B, C,
D e E, mediante alterações e adequações de layout, demolições e recomposições
de elementos construtivos, execução e adequação de alvenarias, revestimentos,
pisos, esquadrias, forros e instalações hidrossanitárias, associadas à substituição
do piso dos corredores, áreas de circulação e recepções internas, adequação das
instalações elétricas, implantação de brises e beirais em lambris, pintura interna
geral e requalificação da entrada secundária da unidade junto à Avenida Capitão
Antônio Joaquim Mendes.

Dentre as intervenções previstas, merece destaque a adequação dos ambientes
destinados aos serviços de diagnóstico por imagem, localizados no Bloco D,
especialmente as salas de Raios-X e Mamografia.  A unidade dispõe de novos
equipamentos digitais  destinados a esses serviços,  cuja instalação demanda a
correspondente adequação da infraestrutura física e das instalações necessárias
ao  seu  funcionamento.  As  intervenções  projetadas  contemplam,  entre  outros
serviços,  adequações construtivas dos ambientes,  execução dos elementos de
proteção radiológica previstos em projeto e adequação da infraestrutura elétrica
necessária, permitindo a instalação e utilização dos equipamentos e contribuindo
para  a  melhoria  das  condições  de  prestação  dos  serviços  de  diagnóstico  por
imagem.

A  intervenção  deverá  ser  executada  de  forma  integrada,  considerando  as
interfaces  entre  os  diferentes  ambientes,  sistemas  prediais  e  elementos
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construtivos abrangidos pela Fase II, de modo a assegurar compatibilidade entre
as soluções projetadas e continuidade funcional do conjunto edificado.

A  contratação  pretende,  portanto,  solucionar  necessidades  de  infraestrutura
diretamente relacionadas à adequada prestação dos serviços públicos de saúde
desenvolvidos  no  CEM,  mediante  requalificação  dos  espaços  existentes,
modernização das instalações e adequação dos ambientes às atividades neles
realizadas,  proporcionando  melhores  condições  de  funcionamento,  segurança,
salubridade, conforto e atendimento aos usuários, bem como melhores condições
de trabalho aos profissionais da unidade.

2 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as alternativas
tecnicamente  disponíveis  para  a  execução  da  Revitalização  do  Centro  de
Especialidades  Médicas  “Irmã  Leopoldina”,  considerando  a  natureza  das
intervenções,  a  diversidade  das  etapas  construtivas  envolvidas,  a  capacidade
operacional  da  Administração  Municipal  e  os  aspectos  relacionados  à  gestão,
fiscalização, responsabilidade técnica, prazo e economicidade.

Alternativa 1 – Execução direta pela Administração Municipal

Uma primeira alternativa consiste na aquisição direta dos materiais, equipamentos
e demais insumos necessários, com execução dos serviços mediante utilização de
mão de obra própria da Prefeitura Municipal.

Embora essa solução possa ser empregada em intervenções pontuais, serviços de
manutenção ou atividades de menor complexidade e duração, sua adoção para o
objeto em análise apresenta limitações de ordem operacional. A obra compreende
atividades sucessivas e interdependentes de demolições, fundações e elementos
estruturais  pontuais,  alvenarias,  revestimentos,  pisos,  esquadrias,  forros,
instalações hidrossanitárias e elétricas, brises, pintura, adequações dos ambientes
de  diagnóstico  por  imagem  e  requalificação  da  entrada  secundária,  exigindo
mobilização coordenada de diferentes especialidades profissionais, equipamentos,
ferramentas, materiais e recursos logísticos durante todo o período de execução.

A adoção dessa alternativa demandaria da Administração não apenas a aquisição
e o gerenciamento individualizado dos diversos materiais e insumos, mas também
a manutenção de equipes próprias disponíveis em quantidade e especialidades
compatíveis com o cronograma da obra, além da coordenação permanente das
diferentes  frentes  executivas.  A  eventual  indisponibilidade  de  mão  de  obra
especializada,  equipamentos  ou  materiais  em  determinada  etapa  poderia
interromper  a  sequência  dos  serviços  e  repercutir  diretamente  nas  etapas
subsequentes.

Além  disso,  a  execução  direta  transferiria  à  Administração  o  gerenciamento
integral da produção da obra, compreendendo programação de equipes, aquisição
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e armazenamento de materiais, mobilização de equipamentos, controle de perdas,
compatibilização  das  especialidades  e  solução  das  interfaces  executivas,
atividades que se somariam às atribuições ordinárias  das unidades municipais
responsáveis pela execução, acompanhamento e fiscalização de obras públicas.

Diante dessas características, conclui-se que a execução direta não representa a
alternativa  mais  adequada  para  uma intervenção  dessa  natureza  e  dimensão,
especialmente considerando a necessidade de execução contínua e coordenada
das diversas etapas que compõem o empreendimento.

Alternativa 2 – Contratação segregada de etapas ou especialidades

Também foi considerada a possibilidade de contratação separada das diferentes
etapas ou especialidades envolvidas na obra, mediante celebração de contratos
distintos para execução de parcelas específicas do empreendimento.

Entretanto,  a  natureza  do  objeto  apresenta  elevado  grau  de  interdependência
entre  suas etapas.  As demolições e  adequações de alvenarias  condicionam a
execução dos  revestimentos,  esquadrias  e  instalações;  as  instalações  prediais
necessitam  ser  compatibilizadas  com  os  elementos  construtivos  e  os
acabamentos;  as  intervenções  nos  ambientes  de  diagnóstico  por  imagem
dependem  da  articulação  entre  adequações  civis,  elétricas  e  elementos  de
proteção radiológica;  e  os serviços de acabamento dependem da conclusão e
adequada interface das etapas que os antecedem.

A  fragmentação  dessas  atividades  entre  diferentes  contratadas  aumentaria  a
necessidade  de  coordenação  por  parte  da  Administração  e  poderia  gerar
indefinições  quanto  à  responsabilidade  por  incompatibilidades,  retrabalhos  ou
falhas verificadas nas interfaces entre serviços executados por empresas distintas.
Também  exigiria  compatibilização  de  diferentes  cronogramas,  mobilizações  e
contratos administrativos, ampliando a complexidade da gestão e da fiscalização
da obra.

Além  disso,  a  multiplicidade  de  contratações  tenderia  a  reproduzir  custos  de
mobilização  e  administração  local  e  poderia  provocar  descontinuidades  entre
etapas sucessivas, sem que se identifique, para o objeto em questão, vantagem
técnica ou econômica que justifique tal fragmentação.

Alternativa 3 – Contratação integral de empresa especializada

A  terceira  alternativa  consiste  na  contratação  de  empresa  especializada  para
execução  integral  da  revitalização,  responsabilizando-se  a  contratada  pelo
fornecimento  da  mão  de  obra,  materiais,  equipamentos  e  demais  insumos
necessários à completa execução do objeto.

Essa alternativa permite concentrar em um único contratado a responsabilidade
pela  coordenação  e  execução  das  diferentes  etapas  da  obra,  favorecendo  a
continuidade dos serviços, a compatibilização das especialidades, o cumprimento
do  cronograma e  a  definição  objetiva  das  responsabilidades  pela  qualidade  e
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desempenho da intervenção.

A  documentação  técnica  elaborada  pela  Administração  apresenta  nível  de
definição suficiente para caracterização do objeto e quantificação dos serviços,
compreendendo  Projeto  Básico,  Memorial  Descritivo,  Planilha  Orçamentária  e
Cronograma Físico-Financeiro. Nessas condições, mostra-se adequada a adoção
do regime de empreitada por preço global, mediante contratação da totalidade
da obra por preço certo e total.

Conclusão do levantamento

A partir das alternativas analisadas, conclui-se que a  contratação de empresa
especializada  para  execução  integral  da  obra,  mediante  empreitada  por
preço  global,  apresenta  a  melhor  relação  entre  eficiência  operacional,
previsibilidade, controle, responsabilidade técnica e economicidade.

A solução permite atribuir a um único executor a responsabilidade pela entrega
integral do empreendimento, reduzindo os riscos associados à fragmentação das
etapas e dispensando a Administração de assumir  diretamente a logística e o
gerenciamento executivo da produção da obra, sem prejuízo das atividades de
gestão  e  fiscalização  contratual  que  permanecerão  sob  responsabilidade  do
Município.

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. As empresas participantes do certame deverão apresentar documentação de
Regularidade  Jurídica,  Fiscal,  Social,  Trabalhista,  Qualificação  Técnica  e
Econômico-Financeiro, nos moldes nos artigos 66, 67, 68 e 69, da Lei Federal nº
14.133/2021.

3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.3.  A  empresa  vencedora  deverá  proporcionar  o  serviço  de  acordo  com  as
necessidades  da  municipalidade,  conforme  condição,  exigência  e  estimativas
estabelecidas no Termo de Referência;

3.3.1. A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  sobre  a  qualidade  e
especificação do serviço que será entregue;

3.3.2.  A empresa deverá apresentar  o documento de Atestado de Capacidade
Técnica para a execução do serviço.

3.4. DA VISITA TÉCNICA: Não será exigida das licitantes visita técnica obrigatória
no local onde serão realizados os serviços. Caso a empresa tenha interesse em
conhecer o local onde os serviços serão executados, poderá agendar visita junto
ao  Responsável,  através  do  telefone  (19)  98839-7383  ou  pelo  e-mail
admincem.saude@pirassununga.sp.gov.br. A visita técnica deverá ser executada
por  representante  da  empresa  interessada,  desde  que  esteja  devidamente
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credenciado  através  de  instrumento  público  ou  particular  de  procuração  com
poderes para praticar a visita. A não apresentação da credencial impossibilitará a
realização  da  visita  técnica.  O  não  comparecimento  ou  falta  de  interesse  do
licitante  em realizar  a  visita  técnica,  implicará  seu pleno conhecimento  e  total
aceitação quanto as condições para a execução dos serviços, não podendo alegar
qualquer ignorância e/ou desconhecimento.

3.5. O serviço será executado conforme local e horário informado na Ordem de
Serviço  (OS),  considerando que o  pedido deverá  atender  as  necessidades da
Secretaria.  Abaixo  segue  o  endereço  do  local  de  execução  da  obra  a  ser
informado nas Autorizações de Fornecimento:

CEM – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS “IRMÃ LEOPOLDINA”

Endereço: Avenida Antônio Joaquim Mendes, nº 1.001, Jardim Carlos 

Gomes – CEP: 13633-037

Telefone: (19) 3563-5050

E-mail: admincem.saude@pirassununga.sp.gov.br

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 07h00 às 17h00

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1.  Considerando  a  necessidade  identificada  e  as  alternativas  avaliadas  no
levantamento de mercado, a solução adotada consiste na contratação de empresa
especializada para a execução integral da obra de Revitalização do Centro de
Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”, sob o regime de empreitada por
preço global, nos termos do artigo 46, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. A intervenção compreende a reforma e adequação dos Blocos A, B, C, D e E
da  edificação  existente,  com  área  construída  de  2.241,29  m²,  contemplando
alterações e adequações de layout, demolições e remoções, execução pontual de
fundações e elementos estruturais, alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias e
vidros,  forros,  instalações hidrossanitárias,  substituição do piso  em corredores,
áreas de circulação e recepções internas, adequação das instalações elétricas,
implantação de brises e beirais em lambris, pintura interna geral, requalificação da
entrada secundária da unidade junto à Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes
e demais serviços complementares previstos na documentação técnica.

4.3.  Integra  a  solução,  com  especial  relevância  funcional,  a  adequação  dos
ambientes  destinados aos serviços  de diagnóstico  por  imagem,  localizados no
Bloco  D,  compreendendo  as  intervenções  construtivas  e  de  infraestrutura
necessárias  às  salas  de  Raios-X  e  Mamografia,  inclusive  adequações  de
revestimentos,  esquadrias  e  instalações,  execução dos elementos  de proteção
radiológica previstos em projeto e adequação da infraestrutura elétrica necessária
à instalação e ao funcionamento dos equipamentos destinados a esses serviços.
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Embora  inseridas  fisicamente  no  escopo  geral  do  Bloco  D,  tais  intervenções
constituem parcela específica da solução em razão das características e requisitos
próprios dos ambientes de diagnóstico por imagem.

4.4. A solução foi concebida de forma integrada, de modo que as intervenções nos
diferentes  blocos,  ambientes  e  sistemas  prediais  constituam  uma  única
intervenção funcional e construtiva. Busca-se, com isso, requalificar e reorganizar
os espaços destinados ao atendimento e às atividades de apoio, modernizar a
infraestrutura existente e proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento
dos serviços de saúde, observadas as especificações dos projetos, memoriais e
demais documentos técnicos aplicáveis.

4.5. Para a adequada execução contratual, caberá à empresa contratada:

 atender integralmente às especificações constantes dos projetos, memorial
descritivo,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico-financeiro  e  demais
documentos técnicos;

 fornecer  toda  a  mão  de  obra,  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e
insumos necessários à completa execução da obra;

 manter responsável técnico legalmente habilitado durante a execução, com
emissão das respectivas ARTs e/ou RRTs;

 executar os serviços em conformidade com as normas técnicas aplicáveis,
legislação vigente e boas práticas construtivas;

 coordenar as diferentes frentes de serviço e suas interfaces, assegurando
compatibilidade entre os sistemas construtivos e instalações;

 adotar as medidas necessárias à segurança dos trabalhadores, usuários e
demais pessoas que tenham acesso às áreas afetadas pela intervenção;

 promover  o  adequado  gerenciamento,  acondicionamento,  transporte  e
destinação dos resíduos gerados durante a execução;

 realizar os testes, verificações, ajustes e correções necessários antes do
recebimento dos serviços;

 manter a organização e limpeza das frentes de trabalho e, ao término da
obra, realizar a limpeza final das áreas afetadas.

4.6.  A  solução  deverá  resultar  na  entrega  da  obra  integralmente  concluída,
funcional  e  em  condições  de  utilização,  conforme  escopo  definido  na
documentação técnica, permanecendo a contratada responsável pelo cumprimento
das demais obrigações estabelecidas no instrumento convocatório e no contrato.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1. É necessário 01 (um) serviço para a solução do problema, o qual se define
como Serviço de Obra.
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5.2.  As quantidades a serem contratadas foram levantadas a partir  do projeto
básico elaborado pela Engenharia e consulta às composições das tabelas SINAPI,
ORSE, CDHU, FDE e EMOP, e estão especificadas em planilha orçamentária
disponível na documentação em anexo.

6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. O valor da contratação foi estimado a partir do projeto básico elaborado pelo
Departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e
Desenvolvimento Econômico e das composições constantes das tabelas SINAPI,
ORSE,  CDHU,  FDE e  EMOP,  conforme especificado na  planilha  orçamentária
integrante da documentação técnica. O valor estimado da contratação é de R$
1.974.602,55 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil  seiscentos e dois
reais e cinquenta e cinco centavos).

7 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1. Não se mostra  tecnicamente  recomendável  o  parcelamento  do objeto  em
contratações distintas, uma vez que a Revitalização do Centro de Especialidades
Médicas “Irmã Leopoldina” constitui intervenção construtiva integrada, formada por
etapas  sucessivas  e  inter-relacionadas,  cuja  adequada  execução  depende  da
coordenação entre os diferentes serviços e sistemas abrangidos pela obra.

7.2. As  etapas  de  demolições  e  remoções,  adequações  de  alvenarias,
revestimentos,  pisos,  esquadrias,  instalações  hidrossanitárias  e  elétricas,
intervenções nos ambientes de diagnóstico por imagem, brises, pintura e demais
serviços complementares possuem interfaces técnicas diretas e obedecem a uma
sequência  executiva  própria.  A  segregação  dessas  atividades  entre  diferentes
contratadas poderia gerar dificuldades de compatibilização, descontinuidade dos
serviços, retrabalhos e indefinições quanto à responsabilidade por eventuais falhas
verificadas nas interfaces entre etapas.

7.3. Sob o aspecto administrativo e econômico, o fracionamento também implicaria
aumento  da  complexidade  de  planejamento,  gestão  e  fiscalização,  com
necessidade de acompanhamento simultâneo ou sucessivo de múltiplos contratos
e compatibilização entre diferentes cronogramas e mobilizações. Poderia, ainda,
acarretar duplicação de custos indiretos associados à administração e mobilização
das  empresas,  sem  que  se  identifique  benefício  técnico  ou  econômico
proporcional decorrente da divisão do objeto.

7.4. Dessa  forma,  a  execução  integral  do  escopo  definido  para  a  presente
contratação por  uma única empresa mostra-se mais adequada para assegurar
unidade de responsabilidade, continuidade da execução, compatibilidade entre as
diferentes  especialidades,  maior  eficiência  da  fiscalização  e  entrega  do  objeto
como  conjunto  completo  e  funcional.  O  não  parcelamento,  portanto,  refere-se
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especificamente aos serviços abrangidos pela presente contratação e decorre de
suas características técnicas e operacionais, não representando restrição indevida
à competitividade.

8 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. A presente contratação integra um conjunto mais amplo de ações destinadas
à revitalização do Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”, podendo
coexistir com outras intervenções na unidade, previstas ou executadas mediante
instrumentos próprios.

8.2. Tais  intervenções  possuem  escopos  individualizados  e  não  constituem
condição técnica ou operacional para a execução do objeto ora analisado, que
dispõe  de  documentação  técnica  própria  e  pode  ser  executado  de  forma
autônoma,  independentemente  da  realização  prévia  ou  posterior  das  demais
intervenções.

8.3. Eventual concomitância entre obras ou serviços na unidade deverá ser objeto
de  coordenação  entre  a  Administração  e  as  respectivas  contratadas,  quando
aplicável, de modo a compatibilizar acessos, áreas de trabalho e cronogramas,
sem alteração da autonomia dos respectivos objetos contratuais.

9 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1. A contratação encontra-se alinhada ao Planejamento Anual de Contratações
do Município,  estando vinculada ao Documento  de Formalização de Demanda
(DFD nº 6845/2026), para o qual foram adotadas as providências necessárias à
sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA), em conformidade com os
procedimentos administrativos vigentes.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A contratação tem por objetivo promover a requalificação física e funcional do
Centro  de  Especialidades  Médicas  “Irmã Leopoldina”,  mediante  adequação  dos
ambientes  internos,  modernização  das  instalações  prediais  e  melhoria  das
condições de uso da edificação, proporcionando infraestrutura mais compatível com
as  atividades  assistenciais,  diagnósticas  e  administrativas  desenvolvidas  na
unidade.

10.2. Com a conclusão dos serviços, espera-se alcançar os seguintes resultados:

 melhoria das condições físicas, funcionais e construtivas dos Blocos A, B, C,
D e E, mediante adequação de ambientes, revestimentos, pisos, esquadrias,
forros e instalações;
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 reorganização e melhor aproveitamento dos espaços internos, decorrentes
das alterações de layout  previstas em projeto,  favorecendo os fluxos de
atendimento, circulação e apoio;

 adequação  dos  ambientes  destinados  aos  serviços  de  diagnóstico  por
imagem,  especialmente  das  salas  de  Raios-X  e  Mamografia,
proporcionando  infraestrutura  física,  elétrica  e  de  proteção  radiológica
compatível  com a instalação e utilização dos equipamentos destinados a
esses serviços;

 melhoria  das  condições  das  instalações  elétricas  da  unidade,  com
modernização  e  adequação  dos  sistemas  necessários  ao  funcionamento
dos ambientes e equipamentos;

 melhoria  das  condições  de  conforto,  conservação  e  acabamento  dos
ambientes internos, mediante execução de novos revestimentos, piso em
granilite, pintura e demais intervenções previstas;

 melhoria  do  conforto  térmico  e  da  proteção  das  fachadas  por  meio  da
implantação de brises e beirais em lambris;

 requalificação da entrada secundária da unidade junto à Avenida Capitão
Antônio Joaquim Mendes, proporcionando melhores condições de acesso,
organização e integração com a edificação existente;

 valorização  e  preservação  do  patrimônio  público  municipal,  mediante
modernização da infraestrutura e prolongamento da vida útil dos elementos
construtivos e sistemas prediais abrangidos pela intervenção;

 melhoria das condições de trabalho dos profissionais e das condições de
atendimento, circulação, permanência e segurança dos usuários.

10.3. Dessa forma, a intervenção contribuirá para o aprimoramento das condições
de  funcionamento  do  Centro  de  Especialidades  Médicas  “Irmã  Leopoldina”,
proporcionando  infraestrutura  mais  adequada  às  atividades  desenvolvidas  na
unidade e melhores condições para a prestação dos serviços públicos de saúde à
população.

11 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO
DO CONTRATO

11.1.  Considerando  a  natureza  do  objeto,  caracterizado  como  intervenção  de
engenharia com escopo definido, bem como o grau de maturidade dos estudos
técnicos  realizados,  não  se  identificam  providências  extraordinárias  ou
condicionantes específicas que impeçam ou restrinjam a celebração do contrato,
além daquelas inerentes à regular tramitação do procedimento licitatório.

11.2. A fase preparatória da contratação contempla a elaboração e consolidação
dos elementos técnicos indispensáveis à adequada definição do objeto, incluindo
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projetos básicos,  memoriais descritivos,  planilhas orçamentárias e cronogramas
físico-financeiros,  os  quais  estabelecem,  de  forma  suficiente  e  precisa,  as
condições de execução dos serviços, os quantitativos estimados e os critérios de
medição e pagamento.

11.3. No âmbito administrativo, a instrução processual observará integralmente as
disposições da Lei  Federal  nº  14.133/2021,  compreendendo a formalização do
Estudo  Técnico  Preliminar,  do  Termo de  Referência  e  do  Mapa de  Riscos,  a
elaboração  do  edital  de  licitação,  a  definição  dos  critérios  de  habilitação  e
julgamento, bem como a verificação da disponibilidade orçamentária e a emissão
dos pareceres técnico e jurídico competentes.

12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1.  A  obra  de  Revitalização  do  Centro  de  Especialidades  Médicas  “Irmã
Leopoldina” apresenta impactos ambientais de natureza localizada, temporária e
passível  de  controle  e  mitigação,  típicos  de  intervenções  dessa  natureza.  As
atividades compreendem serviços de demolição e remoção, intervenções pontuais
em  fundações  e  elementos  estruturais,  alvenarias,  revestimentos,  pisos,
esquadrias,  instalações  prediais,  brises,  pintura  e  demais  etapas  construtivas,
podendo  ocasionar  geração  de  resíduos  da  construção  civil,  movimentação  e
armazenamento de materiais, emissão temporária de poeira e ruídos e consumo
de água, energia e demais recursos durante a execução.

12.2. As medidas de mitigação a serem adotadas incluem:

 Segregação,  triagem  e  destinação  adequada  dos  resíduos  da
construção civil,  conforme o  Plano de Gerenciamento  de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC);

 Controle de poeira e ruído nas frentes de serviço, por meio da delimitação
das áreas de trabalho e adoção de medidas compatíveis com os serviços
executados,  buscando  reduzir  incômodos  aos  usuários,  profissionais  da
unidade e à vizinhança;

 Proibição  de  queima  de  resíduos  e  descarte  irregular  de  materiais,
garantindo  o  cumprimento  integral  das  normas  ambientais  e  municipais
aplicáveis;

 Uso racional de água, energia e demais recursos durante a execução,
evitando  desperdícios  e  priorizando,  quando  tecnicamente  aplicável,
materiais e soluções de menor impacto ambiental;

 Armazenamento  e  manuseio  adequados  de  insumos,  prevenindo
derramamentos,  vazamentos  ou  contaminação  do  solo  e  das  redes  de
drenagem.

12.3. Os resíduos e materiais provenientes das demolições, remoções e demais
serviços deverão ser devidamente acondicionados, transportados e destinados de
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acordo com sua natureza e com a legislação aplicável, observando-se as diretrizes
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), bem como as
boas práticas de sustentabilidade aplicáveis à execução de obras públicas.

13 - VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

13.1.  Diante  das  análises  apresentadas,  conclui-se  que  a  contratação  é  viável
técnica,  operacional,  administrativa e economicamente,  sendo a forma mais
adequada de atender ao interesse público.

13.2. A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se compatível
com o nível de detalhamento dos Projetos Básicos elaborados pela Administração,
assegurando

 adequação ao planejamento da Administração Municipal;

 observância aos princípios da eficiência, economicidade, competitividade e
transparência;

 atendimento à legislação vigente;

 execução de obras com qualidade e responsabilidade socioambiental.

14 – RESPONSÁVEIS

GESTOR DO CONTRATO

_____________________________
NOME: Wagner R. do Nascimento
CARGO: Técnico de Enfermagem 
Readaptado
CPF: 027.835.438-69
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FISCAIS DO CONTRATO

_____________________________
NOME: Antônio Augusto Gavazza
CARGO: Engenheiro Civil - SEPLAN
CPF: 074.073.268-43

_____________________________
NOME: Paulo Henrique Sanches
CARGO: Engenheiro Civil - SEPLAN
CPF: 017.060.088-21

_____________________________
NOME: Renan Alves do Nascimento
CARGO: Engenheiro Civil - SEPLAN
CPF: 378.971.558-11

_____________________________
NOME: Haroldo Pinto de Campos
CARGO: Eng. Eletricista - SMOS
CPF: 095.752.588-51

O futuro gestor/fiscal  será o responsável  pela fase de planejamento (Art.  22 do
Decreto Municipal nº 8819/2024).
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