PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SAO PAULO
SECAO DE LICITACAO

CONCORRENCIA N° 10/2026

Edital n® 72/2026

Processo Administrativo n° 5100/2026

Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Turismo

Data inicio para envio da proposta eletronica: 29/10/2026

Fim do envio da proposta eletronica: 11/12/2026 — 08:30 horas

Data e hora da abertura da sessao publica: 11/12/2026 — 09:00 horas
Modo de disputa: aberto

Critério de julgamento: menor valor global

Exclusivo para ME/EPP: nao

O Municipio de Pirassununga torna publico para conhecimento dos interessados que se acha
aberta, nesta Prefeitura Municipal, situada a Rua Galicio Del Nero, n° 51, Centro,
Pirassununga/SP, licitagdo na modalidade Concorréncia, a ser realizada por intermédio do
sistema eletronico de contratagdes denominado BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil
com utilizagdo de recursos de tecnologia da informacio, a CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, objetivando a contratacio de empresa especializada para execu¢io de
servicos de reforma do Centro Comercial “ Eunice Alves Rosa” — Distrito de Cachoeira de
Emas, que sera regida pela Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n° 8.819/2024, Lei
Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais legislagcdes correlatas
aplicaveis.

A sessdo publica de processamento da Concorréncia sera realizada no enderego eletronico
www.bll.org.br, (Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil - BLL) no dia e hora mencionados no
preambulo deste Edital, e sera conduzida pela Comissao de Contratacdo, designada pela Portaria
n® 206/2026.

DA VISITA TECNICA: Nio sera exigida das licitantes visita técnica obrigatéria no local onde
serdo realizados os servicos. Caso a empresa tenha interesse em conhecer o local onde os
servicos serao executados, podera agendar visita através do telefone (19) 3562-1207,
cota.turismo(@pirassununga.sp.gov.br.

A visita técnica devera ser executada por representante da empresa interessada, desde que esteja
devidamente credenciado através de instrumento publico ou particular de procuragdo com
poderes para praticar a visita. A nao apresentacao da credencial impossibilitara a realizagdo da
visita técnica.

O Atestado de Visita Técnica sera emitido em conformidade com o modelo constante no Anexo
IV — Atestado de Visita Técnica;

Caso a empresa decida por ndo realizar a Vistoria Técnica a licitante deverd apresentar
DECLARACAO (artigo 63, § 3°, da Lei n° 14.133/21), assinada pelo responsavel técnico da
proponente onde constard que possui conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
futura contratagao;

O nao comparecimento ou falta de interesse do licitante em realizar a visita técnica, implicara
seu pleno conhecimento e total aceitagcdo quanto as condig¢des para a execugdo dos servicos, nao
podendo alegar qualquer ignorancia e/ou desconhecimento.

1-DO OBJETO
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1.1. A presente Concorréncia tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO
COMERCIAL “ EUNICE ALVES ROSA”, SITUADO NA AVENIDA VIRGILIO BAGGIO,
DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS, PIRASSUNUNGA/SP, com fornecimento de mao
de obra, maquinarios, equipamentos e materiais de primeira qualidade, de acordo com as
especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha
Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste edital.

1.1.1. A licitagao sera realizada para um unico item com ampla participacdo dos interessados,
desde que possuam o ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo e atendam todas as
condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.2 VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 638.301,03 (seiscentos e trinta
¢ oito mil, trezentos € um reais ¢ trés centavos).

1.3. Integram este Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I: Termo de Referéncia;
ANEXO II: Proposta de Precos;
ANEXO III: Modelo de Declaragdes;
ANEXO IV: Atestado de Visita (se o caso);
ANEXO V: Minuta de Contrato;
Projeto Basico;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Planilha Or¢gamentaria;
Memorial Descritivo;
Estudo Técnico Preliminar;

1.4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO: A reforma ¢ indispensavel para solucionar
problemas estruturais, de escoamento ¢ de seguranga no Centro Comercial Eunice Alves Rosa. A
interven¢do corrigird vazamentos de drenagem, piso deteriorado nos corredores, iluminagao
deficiente, limitagdes funcionais e de acessibilidade e falta de adequagdo hidraulica/sanitéria e
elétrica nos boxes. A iniciativa busca preservar o patrimonio publico municipal, proporcionar
seguranga e conforto a permissionarios e usuarios ¢ fomentar o comércio e o turismo no Distrito
de Cachoeira de Emas.

2 — DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar da presente Licitagdo os interessados que atuem no ramo pertinente ao
objeto da presente licitagdo e que atendam a todas as condigdes contidas na Lei n°® 14.133/2021,
bem como as demais exigéncias contidas no presente edital, e que estiverem previamente
credenciadas no Sistema BLL (https://bllcompras.com/), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133/21 e para o
Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006.
2.3. A obtenc¢do do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.4. O licitante devera promover a sua inscricdo e credenciamento para participar da
Concorréncia. Para isso, os interessados deverdo cadastrar-se previamente na Bolsa de

Licitagdes e Leildes do Brasil — (041) 3097-4600.
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2.5. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema ficard a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagara a Bolsa de Licitagdes do Brasil, provedora do sistema eletronico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de
taxa pela utilizacdo dos recursos de tecnologia da informacdo, em conformidade com o
regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licita¢cdes do Brasil.

2.6. Nao poderiao disputar esta licitacio:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seus anexos;

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.4.1. o impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau,

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.8.1. a vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario especializado ou funcionério representante de empresa que preste assessoria técnica.
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio; qualquer que seja sua forma de constituicao, face
a baixa complexidade do objeto.

3 — DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA DE

LICITACOES E LEILOES:

3.1. Os interessados deverdo nomear através do instrumento de mandato, com firma

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa de

Licitagdes do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os

demais atos e operagdes no site: www.bll.org.br

3.2. A participagao do licitante na Concorréncia se dara por meio de participacdo direta ou

através de empresas associadas a BLL — Bolsa de Licitagdes do Brasil, a qual devera manifestar,

por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento,

aceitagdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

3.3. O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de prego

e lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dard mediante prévia defini¢do
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de senha privativa.

3.4. A chave de identificagdo ¢ a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
Concorréncia, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da BLL
- Bolsa De Licitagdes do Brasil.

3.5. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BLL - Bolsa de
Licitacdes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢do de capacidade técnica para
realizacdo das transagdes inerentes a Concorréncia.

3.7. A participagao na Concorréncia, na Forma Eletronica, se dard por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio
do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecido.

3.8. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdo do seu
representante.

3.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.10. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da
Bolsa de Licitagdes do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

4 — DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA
ELETRONICO

4.1. Os interessados encaminhardo, exclusivamente por preenchimento através do sistema, sua
Proposta, at¢ a data e o horario estabelecidos no preambulo deste Edital, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

4.2.1. esta ciente ¢ concorda com as condi¢des contidas no edital ¢ seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7° XXXIII da Constituicao.

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observado o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° e no art. 5° da Constituicio Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.
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4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1°a0 3° do art. 4°, da Lein.” 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 ou 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta € os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

4.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagdao e
julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compdem a proposta € a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo da Comissdo de Contratacdo e para acesso
publico ap6s o encerramento do envio de lances.

4.9. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.9.1. Valor Global, com apenas duas casas decimais;

4.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.11. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

4.12. Com base no inc. III do art. 59 da Lei n® 14.133/21 que determina a desclassificacdo das

propostas que permanecerem acima do or¢amento estimado para a contratacdo, solicita-se aos
licitantes a possibilidade de oferta de precos. j4 no momento de cadastramento da proposta, com

valores ndo superiores ao estipulado em edital, proporcionando posteriormente a celeridade na
etapa de julgamento das propostas.
4.13. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
4.14. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.15. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.16. O critério de julgamento das propostas sera o d¢ MENOR PRECO GLOBAL, satisfeitos
todos os termos estabelecidos neste ato convocatdrio.
4.17. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, sera desclassificada a proposta
vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratacao;

d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital ou seus anexos,
desde que insanavel,
4.18. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada.
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4.19. A Comissao de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto na letra “d”
acima.

4.20. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

4.21. Serad exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E

FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico,

na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. A Comissao de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde

logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de

Referéncia, bem como as situagdes previstas no item 4.17.

5.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.4. A desclassificacio serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarao da fase de lances.

5.6. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo de

Contratacao e os licitantes.

5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e€ do valor

consignado no registro.

5.8. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.10. Os licitantes somente poderao oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

5.11. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira em relacao

aos lances devera ser de: R$ 100,00 (cem reais);

5.11.1 A aplicag@o do valor de reducdo minima entre os lances incidird sobre o_preco total da

proposta.

5.12. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa

“aberto”, em que os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.13. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois

minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.14. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.15. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente.

5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera

a Comissao de Contratacao, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em

prol da consecucao do melhor prego.

5.17. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
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segundo a ordem crescente de valores.

5.18. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

5.19. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.20. No caso de desconexao com a Comissao de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva

da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao

dos lances.

5.21. Quando a desconexao do sistema eletronico para Comissdo de Contratagdo persistir por

tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente depois de

decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pela Comissdo de Contratacdo aos

participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.23. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas ¢ empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,

junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna

propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n.° 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n.° 8.538, de 2015.

5.24. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor

oferta.

5.28. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de

classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de

lances), ou entre lances finais da fase.

5.29. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios

previstos no art. 60 da Lei 14.133/2021.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Comissao de Contratacao devera

encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor

preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das

previstas neste Edital.

5.31. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

5.32. A Comissao de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital

e ja apresentados.

5.33. Apds a negociacdo do prego, a Comissdo de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
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julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de negociagcdo, a Comissdo de Contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021 e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido; e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
6.2. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

6.3. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar, quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos.

6.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado, ou que apresentar pre¢o manifestamente inexequivel.

6.5. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema.

6.6. A Comissdo de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo estabelecido na
sessao, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Contratagao examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

6.8. Havendo necessidade, a Comissao de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

6.9. A Comissao de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema -eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obten¢do de melhor preco, vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

6.9.1. Também nas hipdteses em que a Comissao de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

6.9.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.9.3. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, ¢ antes de a comissdo de contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

6.9.4. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao de Contratagdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA HABILITACAO
7.1. O julgamento da habilitagdo se processara mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:
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7.1.1. Relativos a Habilitacao Juridica (artigo 66 da Lei 14.133/2021):
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresaria ou cooperativa;
c) Documentos de elei¢do ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresarias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de
sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade estrangeira no pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento, expedidos por 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;
f) MEI — Microempreendedor Individual, comprovante de inscri¢do;

» Os documentos acima citados deverdao ser apresentados com todas as suas alteragoes,

excluindo-se os casos de documentos expressamente consolidados.
7.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista (artigo 68 da Lei 14.133/2021):
a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;
b) prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa da Unido;
d) Certidao de regularidade de débito com as Fazendas Estadual (relativo aos débitos inscritos
na divida ativa) e Municipal, relativa a sede ou ao domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto do certame;
e) Certiddo de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);
f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢dao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.
g) Para fins de aferi¢ao da regularidade fiscal e trabalhista serdo aceitas certidoes negativas e
certiddes positivas com efeito de negativas, nos termos da legislagcdo vigente.
7.1.2.1. as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao;
7.1.2.2. havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
7.1.2.3. a ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdao, ou
revogar a licitagao.
7.1.3. Relativos a Qualificacao Economico — Financeira (art. 69 da Lei 14.133/2021):
a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
al) A certiddo referida no item “a”, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de
validade, somente serdo aceitas com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua emissao.
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7.1.4. Relativos a Qualificacao Técnica (art. 67 da Lei 14.133/2021):
7.1.4.1 - Qualificacdo Operacional:
a) Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, dentro do prazo de validade;

b) Atestado(s) ou Certidao(des) de Capacidade Operacional, fornecido (s) por pessoa(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome da licitante e devidamente
acompanhado(s) do acervo técnico (CAT) ou anotagdes/registros de responsabilidade técnica
emitidas pelo Conselho de fiscalizagdo profissional competente em nome dos profissionais
vinculados aos referidos atestados, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugdo de, no minimo:

456,28 m*> Piso em granilite
1.408,63 kg Montagem de estrutura em aco

c) Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

7.1.4.2 - Qualificacio profissional:

a) Originais ou copias autenticadas de Certiddes de Acervo Técnico (CAT's), emitidas pelo
Conselho de fiscalizagdo profissional competente em nome no responsavel técnico que se
responsabilizara pela execugao dos servigos contratados, de forma a comprovar experiéncia em
servigos de mesmas caracteristicas do objeto desta licitacdo e que fagam explicita referéncia a:

Piso em granilite
Montagem de estrutura em a¢o

7.1.4.3. O profissional indicado no item 7.1.4.2, deverd participar da execucdo do objeto
contratado, e serd admitida a sua substitui¢ao por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

e) Atestado de Visita Técnica em conformidade com o modelo constante no Anexo IV, ou
Declaracdo (artigo 63, § 3°, da Lei n° 14.133/21), assinada pelo responsavel técnico da
proponente onde constard que possui conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
futura contratagao;

7.1.5. Sera exigida, ainda, a apresentacio da seguinte documentagao:

a) Declaracio de que n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos,
sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal e
inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/21

b) Declaraciao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitagdo inclusive
condenacdo judicial na proibi¢do de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito
suspensivo, por ato de improbidade administrativa;

¢) Declaracgao de que a licitante ndo possui sangdes vigentes previstas nos incisos Il e IV do
art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, nos termos dos paragrafos 4° e 5° do mesmo artigo;
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d) Em se tratando de ME e EPP, declaracido de observancia e atendimento aos paragrafos §1°,
§2°, §3° do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/21;

e) Declaragao e que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificagdo;

f) Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social;

g) Declaraciao de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art.
5° da CF/88.

h) Declaracao de que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

7.2. As declaragdes supra deverdo ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo
representante legal da licitante, sendo recomendada a utilizacio do modelo constante no
ANEXO III do presente Edital, facultando-se a elaboracdo de declaragdes individualizadas.
7.3. A Licitante estrangeira devera apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as
Licitantes brasileiras, no caso de ser considerada vencedora na etapa de Proposta.

7.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for
filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentagao de habilitagdo de
ambos os estabelecimentos.

7.5. Na hipétese de nao constar prazo de validade nas certidoes apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacdo das propostas, com excecdo da
mencionada no item 7.1.3.1.

7.6. Constituem motivos para inabilitacao da licitante:

7.6.1. a ndo apresentacdo da documentagdo exigida para habilitagio;

7.6.2. a apresentagao de documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os casos que
se enquadrem no item 7.1.2.1;

7.6.3. a apresentacdo de documentos comprobatorios da regularidade fiscal referentes a filial,
nos casos em que Matriz for a licitante, excetuados os casos previstos em Lei;

7.6.4. a apresentacdo de documentos comprobatdrios da regularidade fiscal referentes a matriz,
nos casos em que a filial for a licitante;

7.6.5. a substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento
de certidéo;

7.6.6. 0 nao cumprimento de qualquer requisito exigido para fins de habilitacao.

7.7. As licitantes que, por sua natureza ou por forca de lei, estiverem dispensadas da
apresentacao de determinados documentos de habilitagdo deverdo apresentar declaragao
identificando a situacdo e citando os dispositivos legais pertinentes.

8. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
READEQUADA
8.1. Sera exigida a apresentacdo da Proposta e dos documentos de habilitagdo apenas do licitante
vencedor, que devera ser inserida no prazo de até uma hora, contado da solicitacdo da
Comissao via chat.
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8.2. O prazo acima podera ser prorrogado pelo mesmo periodo, desde que solicitado dentro do
prazo inicial.

8.3. O licitante vencedor devera encaminhar, Planilha Orcamentaria e o Cronograma
Fisico-Financeiro com valores unitirios e totais a partir do valor final obtido no certame,
elaborada de acordo com os modelos deste edital, em até 24 (vinte e quatro) horas a contar
da solicitacio da Comissdo de Contratacdo, podendo ser prorrogavel por igual periodo
desde que devidamente justificado;

8.4. A Comissdao de Contratagdo podera promover diligéncias destinada a8 complementagdo de
informacdes sobre documentos j4 apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época
da abertura do certame ¢ atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.5 Os documentos deverio ser apresentados preferencialmente:

a) Com autenticacdo digital onde seja possivel a afericdo do cédigo de autenticagdo digital ou
apresentados com declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
b) As declaragcdes e a Proposta com identificagdo e assinatura digital por pessoa fisica ou
juridica em meio eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil) ou “gov.br”.

c) Caso os documentos nao sejam enviados na forma acima descrita, os originais ou copias
autenticadas, dos documentos de habilitacdo ¢ os documentos devidamente assinados deverao
ser apresentados na Se¢do de Licitacdo, situada a Rua Galicio Del Nero, 51 — Centro —
Pirassununga/SP - CEP 13.631-904, em até 03 (trés) dias Uteis apds o encerramento da sessao
publica, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacdo e aplicagao das penalidades
cabiveis.

9. DA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO PARA MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao.

9.2. Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital, a licitante
sera habilitada e declarada vencedora do certame.

9.3. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP. A licitante habilitada nas condi¢des do
item 10.1 deverd comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, mediante a apresentagao
das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo
de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

9.4. Ocorrendo a habilitagdo na forma indicada no item 9.1, a sessdo publica sera suspensa pela
Comissdo de Contratagdo, observados os prazos previstos no item 9.3 para que a licitante
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.

9.5. Por ocasido da retomada da sessdo, a Comissdo de Contratagdo decidird motivadamente
sobre a comprovacao ou nao da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 9.3, ou sobre
a prorrogacdo de prazo para a mesma comprovacao.

9.6. Se a oferta nao for aceitavel, se a licitante desatender as exigéncias para a habilitagdo, ou
ndo sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 9.3 a 9.5, a
Comissao de Contratagado, respeitada a ordem de classificagdao, examinara a oferta subsequente
de menor prego, negociara com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificara as condi¢des de habilitacdo e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma
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oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que sera declarado
vencedor.

10. DO RECURSO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 10
minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacao
ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢ao de recorrer, sob pena de
preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

10.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento nico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata
de habilitagao ou inabilitagao.

10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicao do recurso.

10.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensédveis a defesa de seus interesses.
10.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

10.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

10.7. O recurso ¢ pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

10.8. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar
o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

11. DAS IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

11.1. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados por meio eletronico,
em campo proprio do sistema, no prazo de até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para
a abertura da sessdo publica. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem
0S prazos previstos no certame.

11.2. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos deverdo ser respondidos no prazo de até
03 (trés) dias uteis, limitados ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura da sessao.

11.2.1. Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para
realizacdo da sessdo publica, se for o caso.

11.2.2. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo
disponibilizados nos sites: www.pirassununga.sp.gov.br e www.bll.org.br e serdo entranhados
aos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado.

12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

12.1. A liberagdo das parcelas ocorrera mensalmente apds a apresentagdo dos documentos

comprobatorios de execugdo das etapas e agoes descritas no Cronograma Fisico-Financeiro.

12.1. O pagamento sera efetuado da seguinte forma:

12.1.1. 10 (dez dias) tteis para a liquidacdo da despesa, a contar do recebimento da nota

fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, devidamente anuida pelo

responsavel da Unidade Requisitante;

12.1.2. 10 (dez dias) uteis para pagamento, a contar da liquidacdo da despesa, sendo

respeitada a ordem cronologica de pagamentos, nos termos do artigo 141 da Lei n® 14133/2021.
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12.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impega a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada at¢ que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem Onus ao
CONTRATANTE.

12.3. O pagamento sera realizado por intermédio de depdsito bancario, de acordo com a conta
corrente indicada pela CONTRATADA.

12.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel.
12.5 A Nota Fiscal devera estar acompanhada da seguinte documentacio:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, referente as obrigagdes previdencidrias
(INSS), da Contratada, dentro de sua validade.

b) Certiddo de Regularidade de Situagdo (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos
(FGTS) da Contratada, dentro de sua validade.

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, dentro de sua validade.
12.6. Nos casos de atraso no pagamento, imputavel, exclusivamente, a Administragdo Publica
Municipal, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) atrasada(s) ficara(2o) sujeita(s) a correcdo monetaria,
com base no IPC/FIPE pro rata die, desde a data da obrigacao até sua efetiva quitacao.

12.7. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado. (art. 25 § 7°).

12.8. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPC/FIPE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

12.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

12.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13 - DA CONTRATACAO

13.1. Homologada a presente licitacdo, serd o vencedor convocado para no prazo de 03 (trés)
dias uteis para efetuar a competente assinatura do instrumento contratual, cuja minuta constitui
anexo deste edital.

13.2. A convocacgao se dara por e-mail ou por outra forma em que reste comprovado, de forma
inequivoca, que o interessado a recebeu.

13.3. O prazo ora mencionado poderd ser prorrogado por igual periodo e a critério da
Prefeitura Municipal, mediante provocacao devidamente justificada da interessada, apenas uma
unica vez.

13.4. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato caracterizard o
descumprimento total da contratagao, sujeitando-a as penalidades deste Edital, sem prejuizo de
outras legalmente estabelecidas.

13.5. E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condigoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, em conformidade com
o disposto no artigo 90 da Lei n® 14.133/2021.

13.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagdo para
contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

13.7. Nao reconhece a Prefeitura quaisquer subcontratagdes por parte da contratada, cabendo a
esta sempre e exclusivamente a integral responsabilidade pelas obrigagdes ora assumidas.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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14.1. As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta da seguinte dotagdo
orcamentaria:
N°do Orgao: 22.01; N° da Despesa: 934; Categoria Econdmica: 44.90.51 — Fonte 91

15 — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragoes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no _art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013;

15.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas de que trata o subitem
anterior as seguintes sanc¢oes:

I — adverténcia;
II — multa;
III — impedimento de licitar e contratar;
IV — declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar;
15.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgdos de controle.
15.4. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdo ser também aplicadas
concomitantemente com o do inciso II.
15.5. Se a contratada ndo observar o prazo fixado para a execucdo dos servicos, ficara sujeita a
multa diaria de 1% (um por cento) do valor total da contratagdo, enquanto perdurar atraso, até
o limite de 10 (dez) dias. Ultrapassando este limite o pedido podera ser rescindido, a critério do
Municipio, independentemente da aplicag@o das sang¢des cabiveis.
15.6. Na hipodtese de inadimplemento parcial da obrigacdo incorrerd a licitante vencedora em
multa de 15% (quinze por cento) do valor total da contratacdo, conforme critérios de
razoabilidade, sendo que o valor serd devidamente reajustado na data da aplicacdo da
penalidade.
15.7. Na hipotese de inadimplemento total da obrigacdao incorrera a licitante vencedora em
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratacdo, devidamente reajustado
na data da aplicagdo da penalidade.
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15.8. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 ¢ 167
da Lei Federal n° 14.133/2021, observados os prazos neles indicados.

15.9. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital, ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

16. DAS CONDICOES DE EXECUCAO, VIGENCIA CONTRATUAL E
RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. As condigdes de execugdo, vigéncia contratual e recebimento dos servigos, encontram-se
pormenorizadas em topico especifico do Termo de Referéncia, parte integrante deste edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. As obrigacdes da contratada encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Termo
de Referéncia, parte integrante deste edital.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. As obrigagdes da contratante encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Termo
de Referéncia, parte integrante deste edital.

19. DA GARANTIA DA CONTRATACAO:
19.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacao da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que ndo comprometam
o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.2. Os casos omissos serdao solucionados pela Comissdo de Contratacdo em conformidade com
as demais disposi¢des constantes da Lei n°® 14.133/2021.

20.3. Das sessdes publicas de processamento da Concorréncia serdo lavradas atas
circunstanciadas a serem assinadas pela Comissdao de Contratagao.

20.4. Sera excluido do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessao
publica, franqueie, permita ou possibilite a sua identificagdo para o sistema, para a Comissao de
Contratacao ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicagdao do aviso
at¢ a conclusdo da etapa de negociagdo, especialmente no preenchimento do formulario
eletronico para a entrega das propostas.

20.5. A exclusdo de que trata o item anterior dar-se-4 por meio de desclassificagao do licitante na
etapa "Analise de Propostas" e/ou pela ndo aceitabilidade do preco pela Comissdao de
Contratagdo na etapa "Analise da Aceitabilidade de Preco".

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento, nos termos do art. 183 da Lei Federal 14.133/2021. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente no Municipio de Pirassununga.

20.8. O horario de atendimento ao publico sera das 08:30h as 11:00 horas e das 13:30 h as

16:30 horas, no endereco Rua Galicio Del Nero, 51 — Centro, pelos telefones 19 3565-

8037/8068/8032 e/ou e-mail licitacao@pirassununga.sp.gov.br.

20.9. Fica assegurado ao Municipio de Pirassununga o direito de, no interesse da Administracao,

Revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Concorréncia, dando ciéncia aos

participantes na forma da legislacdo vigente, nos termos do art. 71 da Lei Federal 14.133/2021.
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20.10. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Comarca de
Pirassununga/SP, com exclusdo de qualquer outro.

20.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP e nos enderecos eletronicos: http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link: “Servicos”,
“Compras ¢ Licitagdes”, “Licitagdes”, ¢ www.bll.org.br.
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ANEXO II

FORMULARIO PROPOSTA

Razao Social:

CNP1J:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SAO PAULO
SECAO DE LICITACAO

Endereco:

Tel.

E-mail:
CEP:

Cidade:

Banco:

Dados do Representante legal da empresa que assinara o contrato:

Nome:

Agéncia:

Cargo:

CPF:

Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo

CEP

E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s):

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO COMERCIAL “ EUNICE ALVES ROSA”,
SITUADO NA AVENIDA VIRGILIO BAGGIO, DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS,
PIRASSUNUNGA/SP.

item

Descricio dos servicos...

un

Quantidade

valor

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentacio.
Outrossim:
Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias
ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitacio.
Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do
Edital e Anexos, relativos a licitacido supra, bem como as disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/2021
Lei Complementar n® 123/2006, com a redacio que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e
demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrario o ajuste

correspondente, no que lhe for pertinente.

Declara, sob as penas da lei, que tem condicdes de executar os servicos nas condi¢cdes e no prazo
assinalado, independentemente dos demais compromissos porventura existentes, bem como que
fornecera os equipamentos/servi¢cos de acordo com as especificacdes técnicas (Termo de Referéncia
e Projeto Basico).

de

de

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE DECLARACOES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A EMPRESA inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a). , portador(a) da  Carteira de  Identidade

n° e do CPF n° ,

DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/21, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente
processo licitatorio, inclusive condenagao judicial na proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada
ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e
contratar com a Administracao Publica.

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos paragrafos §1°, §2°, §3°
do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/21 (aplicavel a ME/EPP);

5) que suas propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacdo.

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

7) Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
CF/88.

8) Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(SOMENTE PARA AS MEs/EPPs/MEISs).

s de de

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

ATESTO que a empresa (Razio Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob n° (Nimero
do CNPJ), estabelecida na (endereco completo), por intermédio de seu representante (nome e
qualificacdo do representante técnico ou legal), para fins de participacdo no procedimento
licitatério supra mencionado, efetuou vistoria nos locais onde serdo prestados os servigos e
obteve todas as informagdes necessdrias, bem como tem pleno conhecimento de todas as
condigdes e infraestrutura que serdo futuramente disponibilizadas.

(Local, Data, Nome e cargo do Responsédvel do Municipio que acompanhou a visita)
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ANEXOV
MINUTA DE CONTRATO

Processo Administrativo n° /2026
Concorréncia n°® /2026
Contraton® _ /

Termo de contrato que celebram de um lado, o MUNICIPIO DE

PIRASSUNUNGA, com sede na com sede na , nesta cidade de
Pirassununga (SP), inscrito no CNPJ/MF sob n° , doravante denominada
“CONTRATANTE”, neste ato representada pelo seu , Senhor ea
empresa estabelecida na cidade de , ha rua
, n° , inscrita no CNPJ/MF sob n° , Banco: ,
Agéncia , Conta Corrente , daqui por diante denominada
“CONTRATADA?”, representada neste ato por , portador do RG n°
e CPF n°

As partes assim 1dent1ﬁcadas pactuam o presente contrato, que reger-se-a segundo disposicdes
da Lei Federal n® 14.133/2021, tanto quanto pelas clausulas e condi¢cdes da Concorréncia, na
forma Eletronica n® __ / , Processo Administrativo n° /2026, com todos os seus
anexos, que fazem parte integrante deste, bem como as seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO COMERCIAL ¢
EUNICE ALVES ROSA”, SITUADO NA AVENIDA VIRGILIO BAGGIO, DISTRITO DE
CACHOEIRA DE EMAS, PIRASSUNUNGA/SP, com fornecimento de mao de obra,
maquinarios, equipamentos e materiais de primeira qualidade, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes no Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéaria e
Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste contrato;

1.1.1. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricao:

1.1.2. O Termo de Referéncia;

1.1.3. O Projeto Basico;

1.1.4. Cronograma fisico-financeiro;

1.1.5. Planilha Orcamentaria;

1.1.6. Memorial Descritivo;

1.1.7. O Edital da Licitacao;

1.1.8. O Estudo Técnico Preliminar;

1.1.9. A Proposta da Contratada;

1.1.10. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.2. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco global,

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE
EXECUCAO
2.1. Prazo de vigéncia contratual: 210 (duzentos e dez) dias contados a partir da expedi¢do do
Termo de Inicio, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao, observadas as
condi¢des estabelecidas nos artigos 105 e 106 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sem prejuizo do
disposto no art. 111 da mesma Lei.
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2.2. Prazo de execuc¢ao dos servicos: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da
emissao da Ordem de Servigo.

2.3. As condigdes de execucdo encontram-se em pormenorizadas em topico especifico do
Termo de Referéncia, parte integrante desta avenca.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ).
3.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA — DO CREDITO POR ONDE CORRERA A DESPESA
4.1. As despesas decorrentes do contrato correrdo a conta das dotagdes assim classificadas:

4.2. Em caso de alteragao da rubrica or¢amentaria, durante a vigéncia contratual, podera haver
sua alteracdo, por meio de Decreto e/ou apostilamento, desde que devidamente autorizado pelo
Chete do Executivo.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. A liberacdo das parcelas ocorrerda mensalmente apds a apresentagdo dos documentos
comprobatorios de execucao das etapas e agdes descritas no Cronograma Fisico-Financeiro.
5.1.1. O pagamento sera efetuado da seguinte forma:

5.1.2. 10 (dez dias) uteis para a liquidacao da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, devidamente anuida pelo gestor do
Contrato;

5.1.3. 10 (dez dias) titeis para pagamento, a contar da liquidacio da despesa, sendo
respeitada a ordem cronoldgica de pagamentos, nos termos do artigo 141 da Lei n® 14133/2021.
5.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
CONTRATANTE.

5.3 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

5.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
5.5. A Nota Fiscal devera estar acompanhada da seguinte documentacio:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, referente as obrigacdes previdencidrias
(INSS), da Contratada, dentro de sua validade.

b) Certidao de Regularidade de Situacdo (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Servicos
(FGTS) da Contratada, dentro de sua validade.

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢dao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, dentro de sua validade.
5.6. Nos casos de atraso no pagamento, imputavel, exclusivamente, a Administragdo Publica
Municipal, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) atrasada(s) ficara(ao) sujeita(s) a correcdo monetaria,
com base no IPC/FIPE pro rata die, desde a data da obrigagdo até sua efetiva quitacao.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado (art. 25 § 7°).

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPC/FIPE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

6.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. As obrigacdes da contratada encontram-se em pormenorizada em topico especifico do
Termo de Referéncia, parte integrante desta avenga.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratante encontram-se em pormenorizada em topico especifico do
Termo de Referéncia, parte integrante desta avenca.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato;

1) fraudar a licitac@o ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no _art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013;

9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas de que trata o subitem
anterior as seguintes sangoes:

I — adverténcia;

IT — multa;

III — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.3. Na aplicacao das sangoes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
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orientacdes dos orgdos de controle.

9.4. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdao ser também aplicadas
concomitantemente com o do inciso II.

9.5. Se a contratada ndo observar o prazo fixado para a execucgdo dos servigos, ficard sujeita a
multa diaria de 1% (um por cento) do valor total da contratagdo, enquanto perdurar atraso, até
o limite de 10 (dez) dias. Ultrapassando este limite o pedido podera ser rescindido, a critério do
Municipio, independentemente da aplicag@o das sangdes cabiveis.

9.6. Na hipotese de inadimplemento parcial da obrigacdo incorrera a licitante vencedora em
multa de 15% (quinze por cento) do valor total da contratagdo, conforme critérios de
razoabilidade, sendo que o valor serd devidamente reajustado na data da aplicagdo da
penalidade.

9.7. Na hipotese de inadimplemento total da obrigagdo incorrera a licitante vencedora em multa
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratagdo, devidamente reajustado na
data da aplicagdo da penalidade.

9.8. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 ¢ 167
da Lei Federal n° 14.133/2021, observados os prazos neles indicados.

9.9. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital, ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA - DO GESTOR DO CONTRATO

10.1 Fica nomeado como Gestor do presente Contrato o(a) Servidor(a) , RG
n° , CPF n° , Cargo
lotado na Secretaria .

10.1.1. No desempenho de suas atividades ¢ assegurado ao gestor do contrato o direito de
verificar a perfeita execucao do presente Contrato em todos os termos e condigdes.

10.1.2. Em caso de alteragdo do gestor do contrato, durante a vigéncia contratual, podera haver
sua alteracdo, por meio de Decreto e/ou apostilamento, desde que devidamente autorizado pelo
Chefe do Executivo

9

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
11.1. O contrato podera sofrer alteragdes e obedecera ao disposto no art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021.
11.2. A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes (artigo 136 da
Lei Federal n° 14.133/2021):
11.3.1. variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precos
previstos no proprio contrato;
11.3.2. atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no contrato;
11.3.3. alteragdes na razao ou na denominagdo social do contratado;
11.3.4. empenho de dotagdes orgamentarias;
11.3.5. Alteragao do Gestor do Contrato;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
CONTRATANTE
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12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casos de extingdo do
contrato, em face do regime juridico deste contrato administrativo, independentemente de acao,
notificagdo ou interpelacao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA VINCULACAO DAS PARTES AO EDITALE A
PROPOSTA

13.1. As partes se vinculam ao contido no edital da Concorréncia Eletronica n°__ /2026 e na
proposta ofertada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO DE REGENCIA

14.1. A execugdo contratual e todas as ocorréncias decorrentes desta avenga sdo regidas pelas
disposigoes da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

15.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:
15.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

15.1.2. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execu¢ao ou por autoridade superior;

15.1.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

15.1.4. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢ao da sociedade ou falecimento do
contratado;

15.1.5. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do
contrato;

15.1.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

15.1.7. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1. Nao havera exigéncia de Garantia Contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1. O Municipio de Pirassununga se reserva ao direito de inspecionar os servigos, podendo
recusa-los ou solicitar substitui¢cdes, e ainda, se reserva ao direito de revogar, anular, adquirir no
todo ou em parte, rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja inconveniéncia
administrativa e por razdes de interesse publico.

17.2. Os encargos sociais, fiscais € o que mais de direito, inclusive indenizagdes decorrentes de
acidentes ou qualquer outro incidente envolvendo a execucdo dos servigos ora contratados, a
quem quer que sofra o dano, serao de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora
do certame, ndo restando qualquer 6nus ao Municipio, sequer subsidiariamente.

17.3. A contratada responsabilizar-se-a civil e criminalmente, inclusive no que se refere a
eventual dano, a quem quer que o sofra, por qualquer erro ou imperfei¢do na execucao do objeto
licitado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS
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18.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, ¢
disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO
19.1. Incumbirda a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet e também no Diario Oficial Eletronico da Municipalidade
(endereco eletronico http://www.pirassununga.sp.gov.br.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Para as questdes que se suscitarem entre as partes contratantes, e que ndo sejam resolvidas
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Pirassununga para a
solugdo judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.2. E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente
contrato, firmam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas
abaixo nomeadas.

Assinado eletronicamente

Contratante Contratada

Testemunhas:
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CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Nome:
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF:

Periodo de gestdo:

As informagdes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletronico do Cadastro
TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n® 01/2024, conforme “Declaragdo de

Atualizacdo Cadastral” ora anexada (s).

Assinatura do responsavel pelo preenchimento
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo Presente termo, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execug¢do contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista e extraindo copias das manifestagdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolucdao n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br), em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n° 01/2024, conforme “Declaracao(des) de Atualizacdo Cadastral anexa(s);
e) ¢ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados;

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagio;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Assinado eletronicamente

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO:
Nome:

Cargo: Prefeito Municipal

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
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RESPONSAVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATANTE
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento Processual
Nome:

Cargo: Procurador Geral

CPF:

Assinatura:
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DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ N
CONTRATADA:
CNPJ N

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA: / /
VIGENCIA: / /

OBIJETO:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e¢ serdo remetidos quando
requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composig¢ao de todos os seus custos
unitarios;
¢) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
d) comprovagdo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado
€m suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

Prefeito Municipal
E-mail
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Enderego: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Processo: 5100/2026
Modalidade: CONCORRENCIA

RELATORIO DE ANEXO DE EDITAL

Ensay Prefeitura Municipal de Pirassununga
CEP: 13631-904
Fone: (19) 3565-8032

Bairro: CENTRO
Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

N° Licitagcdo: 10

Anexo |

Item

Especificacéo

Unidade

Quantidade

Vir. Ref. Unt.

Vir. Ref. Total

69412 - REFORMA E ADEQUAGAO DO CENTRO
COMERCIAL EUNICE ALVES ROSA DISTRITO
CACHOEIRA DE EMAS, PIRASSUNUNGA

Execucao integral da reforma do Centro Comercial Eunice
Alves Rosa, englobando servigos preliminares, ampliagéo/
unificagdo de 26 boxes, instalagdes hidrossanitarias (boxes
21, 99 e 61), adequagdes elétricas, piso em granilite nos
corredores, drenagem pluvial, ampliagéo de cobertura
lateral, passarela de acesso aos sanitarios, pintura geral e
limpeza final, conforme Projeto Basico e memoriais
técnicos

SV

1,0000

638.301,03

638.301,03

Valor Total do Processo:

638.301,03

Emissé&o: 28/10/2026 13:00

ldel



1.1.Contratacdo de empresa especializada para execugdao da reforma do Centro
Comercial Eunice Alves Rosa, situado na Avenida Virgilio Baggio, Distrito de

Cachoeira de Emas, conforme condicbes e exigéncias

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO DA CONTRATAGAO

Pirassununga/SP,

estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

Faz parte do objeto o fornecimento integral de materiais de primeira qualidade, mao
de obra especializada, equipamentos, ferramentas, transporte, protecdo, ensaios,
administragao local, documentacgao técnica, limpeza e todos 0s insumos necessarios

a entrega completa e funcional da obra.

Comercial Eunice Alves
Rosa, englobando
servigos preliminares,
ampliagao/ unificagao
de 26 boxes,
instalacoes
hidrossanitarias (boxes
21,99 e 61),
adequacgdes elétricas,
piso em granilite nos
corredores, drenagem
pluvial, ampliagéao de
cobertura lateral,
passarela de acesso
aos sanitarios, pintura
geral e limpeza final,
conforme Projeto Basico
e memoriais técnicos

Item Especificagao Unidade | Quantidade | Valor unit. | Valor total
medida
01 Execucéo integral da obra 1 R$ R$
reforma do Centro 638.301,03 638.301,03




1.2. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 638.301,03 (seiscentos e trinta e oito

mil, trezentos e um reais e trés centavos), conforme planilhas orgamentarias anexas.

1.3. A reforma é indispensavel para solucionar problemas estruturais, de escoamento e
de seguranga no Centro Comercial Eunice Alves Rosa . A intervengao corrigira
vazamentos de drenagem, piso deteriorado nos corredores, iluminagao deficiente,
limitacbes funcionais e de acessibilidade e falta de adequacao hidraulica/sanitaria e
elétrica nos boxes. A iniciativa busca preservar o patriménio publico municipal,
proporcionar seguranga e conforto a permissionarios e usuarios e fomentar o comércio e

o turismo no Distrito de Cachoeira de Emas

1.4. Histérico médio de consumo: ndo se aplica, por se tratar de obra especifica, com
quantitativos obtidos mediante levantamentos, projetos e memdria de calculo de

engenharia.

2. FUNDAMEI:JTA(}AO E DESCRICAO DA
CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. As empresas participantes deverdao apresentar documentacdo de habilitacdo
juridica, fiscal, social, trabalhista, qualificacdo técnica e econdmico-financeira, nos
termos dos artigos 66 a 69 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. Nao sera admitida a subcontratagcdo do objeto, conforme justificativa técnica



constante dos autos.

4.3. Serdao exigidos registro da empresa no CREA e/ou CAU; responsavel técnico
habilitado; regularidade no conselho; atestados técnico-operacional e técnico-
profissional compativeis; e ART/RRT de execucao.

4.4. Nao sera exigida amostra. A fiscalizagdo podera exigir fichas técnicas, catalogos,
certificados e comprovacgao de conformidade dos materiais antes de sua aplicagao.

4.5. A vistoria sera facultativa, admitida declaragdo de pleno conhecimento das
condigbes locais. Agendamento junto a Secretaria de Turismo: (19) 3562-1207,
cota.turismo@pirassununga.sp.gov.br.

4.6. Sustentabilidade: deverao ser observadas a Lei n° 12.305/2010, a Resolugéo
CONAMA n° 307/2002, o Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis e as medidas
ambientais previstas no ETP.

5. MODELO DE EXECUGCAO OBJETO

5.1. Os servigos deverdo cumprir integralmente o Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilhas e Cronograma Fisico-Financeiro. Ordens e diretrizes serdo expedidas pelo
Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econémico ou autoridade por
ele designada.

5.2. PRAZOS:

e Prazo de Execugao: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da emissao
da Ordem de Servigo.

e Prazo de Inicio: Em até 5 (cinco) dias uteis apos o recebimento da Ordem de
Servicgo.

e Prazo de Vigéncia Contratual: 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da
assinatura, prevendo margem para recebimentos provisorio/definitivo e acertos
finais.

5.3. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:



5.3.1. Serdo condi¢des de aceitabilidade dos servigos, sua execucdo em total acordo
com o discriminado neste Termo de Referéncia e conferido pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizagao.

5.3.2. Ocorrendo na execugao do objeto contrato incompatibilidades, erros, ou falhas, a
Unidade Requisitante ndo aceitara o mesmo, devendo a Contratada proceder as devi-

das corregcdes no prazo estipulado pela Administragdo, sem qualquer énus ao munici-

pio.

5.4. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.4.1. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiéncia o

objeto licitado.

5.4.2. Permitir e facilitar a Contratante o acompanhamento e verificagdo dos servigos em

realizagao, o que nao isentara a Contratada de suas responsabilidades.

5.4.3. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados com erro ou imperfeicao
técnica, salvo se decorrentes de informagao errébnea da Contratante, sem prejuizo das

multas contratuais.

5.4.4. As irregularidades deverdo ser sanadas de acordo com a indicacdo da
Contratante, no prazo maximo estipulado pela Contratante, contados do recebimento

pela Contratada da notificagao por escrito.

5.4.5. Responsabilizar-se pela prevencdo de acidentes e pela seguranca de suas
atividades e de seus funcionarios quando da realizagao dos servigos, fazendo com que
eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinagbes de
seguranga, bem como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas

corretivas necessarias.

5.4.6. Comunicar formalmente a Contratante a ocorréncia de qualquer anormalidade ou
irregularidade nos servigos, bem como, eventuais motivos que impegcam a realizagao

dos trabalhos;

5.4.7. Responsabilizar-se-a civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado ao
Municipio ou a terceiros, decorrente da ma qualidade ou defeito dos materiais

empregados;



5.4.8. Manter preposto, para representa-la na execuc¢ao do contrato;

5.4.9. Todas as despesas diretas, indiretas, funcionarios em geral, combustivel,
alimentagdo, estadia, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato, sem qualquer excecao, que incidirem sobre o
contrato ou sobre os servigos contratados, encargos sociais, fiscais e 0 que mais de

direito, correrdo por conta exclusiva da contratada.

5.4.10. O transporte vertical e horizontal dos equipamentos e demais componentes para
execugao dos servigcos, bem como dos trabalhadores da mesma, sera de inteira

responsabilidade da contratada.

5.4.11. E de responsabilidade da contratada a apresentacdo e comprovante de

recolhimento da ART.

5.4.12. E responsabilidade da contratada civil e criminalmente pelos funcionarios
registrados e também na area de seguranga e saude do trabalhador, regida pela
Legislacao vigente, bem como fornecimento de todos os equipamentos de seguranga
(EPI’s).

5.4.13. Sera de responsabilidade da Contratada apresentagédo de laudos de seguranga
exigidos pelo Ministério do Trabalho e Ministério da Previdéncia Social (PCMAT/PPRA,
LTCAT, PCMSO).

5.4.14. A contratada responsabilizar-se-a civil e criminalmente por todo e qualquer dano
causado ao Municipio ou a terceiros, decorrente da ma qualidade ou defeito dos
materiais desde a sua producdo, bem como falha, erro ou inobservancia das normas
legais relativa a execug¢ao dos servicos.

5.4.15. Atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos em
lei.

5.4.16. Apresentar, antes da mobilizagdo, plano de trabalho, cronograma executivo,
ART/RRT, documentos de segurancga, plano de isolamento, relagdo da equipe e plano
de circulagao dos usuarios.

5.4.17. Manter diario de obra, registros fotograficos, controles de materiais,

comprovantes de destinagcao de residuos e documentag¢ao de medicéao.



5.4.18. Entregar testes, certificados, manuais, garantias, documentacéo “as built” das

alteracdes executadas e limpeza final.

5.5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5.5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor

especialmente designado;

5.5.3 Notificar o contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes na

execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

5.5.4 Pagar ao contratado o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e

condigbes estabelecidas no Edital da licitagéo;

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL:

6.1.1. O objeto contratado devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.2. A execugao do objeto contratado devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos, obedecido ao disposto nos artigos 26, 27 e
28 do Decreto Municipal n° 8.819/2024, disponivel no seguinte endereco:
www.pirassununga.sp.gov.br/servigos/comprasecontratagdes/regulamentos

6.1.2.1. As ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, deverao obedecer ao
disposto no artigo 25 do Decreto Municipal n°® 8.819/2024, disponivel no seguinte

enderego: www.pirassununga.sp.gov.br/servicos/comprasecontratagdes/regulamentos.


http://www.pirassununga.sp.gov.br/servi%C3%A7os/comprasecontrata%C3%A7%C3%B5es/regulamentos
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6.1.3. A contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo para representa-
la na execugao do contrato, obedecido ao disposto no artigo 24 do Decreto Municipal
n° 8.819/2024, disponivel no seguinte endereco:
www.pirassununga.sp.gov.br/servigos/comprasecontratagdes/regulamentos.

6.1.4 As comunicagbes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem

eletrbnica (e-mail) para esse fim.

6.1.5 A contratante podera convocar representante da empresa para adocido de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.6. Ficara o contratado, sujeito as penalidades descritas no campo Sancgdes
Administrativas do edital da licitagdo, pelo ndao cumprimento das obrigagdes contratuais

assumidas.

6.2 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO:

6.2.1. A avaliagao da execugao do objeto sera realizada pelo Fiscal do contrato ou por
servidor habilitado, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2.2. A contratada devera encaminhar a Nota Fiscal e os documentos da medicdo ao
e-mail do Fiscal do Contrato: cota.turismo@pirassununga.sp.gov.br

6.2.3. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente, indicados pelo contratado.

6.2.4. O prazo pagamento sera indicado pela Secretaria Municipal de Finangas e


http://www.pirassununga.sp.gov.br/servi%C3%A7os/comprasecontrata%C3%A7%C3%B5es/regulamentos

constara no Edital da licitagdo em campo proéprio.
6.3. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

6.3.1 Executado, o objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo formal de
conclusao, ap6s verificagao das exigéncias técnicas.

b) Definitivamente, pelo Fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, em até 30
(trinta) dias corridos do recebimento provisorio, depois de sanadas as pendéncias
6.3.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o Contrato/Termo de Referéncia.

6.3.3. Constatadas irregulares no objeto, o Fiscal do Contrato, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, podera:

6.3.3.1. Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificacbes deste
Termo de Referéncia, determinando sua correcao.

6.3.3.2. Determinar sua complementacio ou se houver diferenga de quantidades ou de
partes.

6.3.3.3. As irregularidades deverao ser sanadas pela contratada, no prazo maximo
estipulado pela Administragcdo, contados do recebimento por ela da notificagdo por
escrito mantido o preco inicialmente ofertado.

6.4.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato.

6.4.4. O recebimento provisorio e definitivo também deverdo obedecer, no que couber,
o disposto no artigo 29 do Decreto Municipal n°® 8.819/2024, disponivel no seguinte en-

derego: www.pirassununga.sp.gov.br/servigcos/comprasecontratagcdes/regulamentos

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR


http://www.pirassununga.sp.gov.br/servi%C3%A7os/comprasecontrata%C3%A7%C3%B5es/regulamentos

7.1. O objeto sera contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia,
preferencialmente eletrénica, salvo decisdo motivada da autoridade competente,
conforme Lei n° 14.133/2021.

7.2. O critério de julgamento sera o de menor prego global, sob regime de empreitada
por preco global.

7.3. Por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao

de contratar com o Poder Publico, sera realizada consulta aos seguintes cadastros:

7.3.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;
7.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniao; e

7.3.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido. Constatada sangao impeditiva, o licitante sera inabilitado, observado o

devido processo.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO
DA SOLUGAO

8.1. Ndo se recomenda o parcelamento. As intervengdes sao técnica e
operacionalmente integradas, executadas no mesmo imével e possuem interferéncias
entre estrutura, cobertura, elétrica, hidraulica, drenagem, piso e acabamentos.

8.2. A divisdo ampliaria mobilizacdes, interfaces de responsabilidade, riscos de
incompatibilidade e disputas sobre garantia. A adjudicagdo global preserva unidade
técnica, economia de escala, coordenagdo do cronograma e responsabilizagado pelo
resultado final.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrerdo de recursos especificos consignados no orcamento
municipal.

9.1.1. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:

Funcional programatica: 23.695.1039-1.200



Ficha: 934
Caodigo de Aplicagao: 100.2030
N° do 6rgao: 22.01.00

Categoria econdmica:44.90.51-91

9.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

10. RESPONSAVEIS

10.1. Nome: Fernanda Hellen de Moraes Costas Dias

Cargo: Escrituraria

CPF: 450.926.018-09
10.2. O futuro fiscal sera o responsavel pela fase de planejamento (Art. 22 do Decreto
Municipal n® 8819/2024).

Documento assinado digitalmente

b FERNANDA HELLEN DE MORAES COSTA DIAS
g ol Data: 23/09/2026 15:39:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda Hellen de Moraes Costas Dias

Escrituraria — Secretaria Municipal de Turismo
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Reforma do Centro Comercial Eunice Alves Rosa
Local: Rua Virgilio Baggio — Distrito de Cachoeira de Emas — Pirassununga/SP
Area Construida Existente: 1.800,00 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

Sera implantada placa de identificacdo da obra no modelo institucional padrdo da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, confeccionada em lona com impresséao digital, fixada em estrutura
de madeira, com dimensdes de 2,00 x 1,00 m, instalada em local de facil visualizagado ao
publico, conforme diretrizes institucionais vigentes.

2. ADEQUAGAO DOS BOXES
2.1. Ampliacao de 26 unidades

A ampliacdo dos boxes comerciais sera realizada por meio da unificacdo de unidades
adjacentes, resultando em ambientes com maior area util e melhor adequacdo ao uso
comercial. Para tanto, sera executada a demolicdo manual das alvenarias divisorias existentes,
sem reaproveitamento dos materiais, com controle das operacdes de modo a nao comprometer
a integridade das estruturas remanescentes.

Em substituicdo ao elemento estrutural removido, sera implantada estrutura metalica em aco
estrutural, devidamente dimensionada, destinada a garantir a adequada sustentacdo das
cargas da laje superior, restabelecendo as condi¢des de estabilidade e seguranca estrutural do
conjunto.

As superficies remanescentes, tanto em paredes quanto em tetos (face inferior da laje), serao
submetidas a regularizacdo mediante aplicagdo de argamassa de cal e areia, recompondo a
uniformidade dos planos e proporcionando base adequada para acabamento posterior.

Os residuos provenientes das demoli¢cdes e intervengbes serao devidamente fragmentados,
acondicionados, transportados e destinados em cagambas metalicas, com destinacao final
ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacao vigente.

2.2. Instalagdes hidrossanitarias — boxes 21/99/61

Serdo executadas adequacgdes hidrossanitarias em unidades especificas destinadas a
manipulagdo e consumo de alimentos, contemplando a instalagcdo de bancadas em granito com
espessura compativel ao uso, dotadas de cubas de embutir em ago inoxidavel, com valvulas
metalicas e sifées em PVC, assegurando estanqueidade e funcionalidade.

As instalagdes de abastecimento de agua fria serdo executadas com tubulagcdo em PVC
soldavel, devidamente dimensionada e interligada aos pontos de consumo, garantindo pressao
e vazao adequadas. O sistema de esgotamento sanitario sera composto por tubulagbes em
PVC série normal, interligadas a rede existente, incluindo a instalagdo de caixas de gordura
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individuais em concreto pré-moldado, essenciais ao tratamento preliminar dos efluentes
gerados.

Complementarmente, serd executado revestimento ceramico apenas na regido do frontdo das
bancadas, em faixa localizada, com a finalidade de protecdo contra respingos, facilidade de
higienizagao e atendimento as condi¢des sanitarias minimas exigidas para o uso proposto.

3. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas serao objeto de adequagéao, contemplando a revisao e organizagao dos
circuitos existentes, bem como a substituicdo e/ou implantacdo de quadros de distribuicido
equipados com dispositivos de protecao termomagnéticos devidamente dimensionados.

Nos boxes comerciais, sera padronizada a distribuicdo dos pontos elétricos, sendo previsto 1
(um) ponto de iluminagdo por unidade, exceto nos boxes ampliados, que passarao a dispor de
2 (dois) pontos de iluminagéo, acionados por interruptor simples de 1 tecla. Adicionalmente,
serao previstas 2 (duas) tomadas por box, adequadamente posicionadas e dimensionadas para
atendimento as demandas usuais de utilizagao.

Os circuitos serdo executados com condutores de cobre com isolagao adequada, instalados
em eletrodutos corrugados e eletrocalhas metalicas galvanizadas, garantindo protegao
mecanica, organizacao e facilidade de manutengao.

A implantacao de novos pontos de iluminagao dar-se-a nos corredores de circulagio, por meio
da instalagdo de luminarias suspensas em tecnologia LED, promovendo melhoria dos niveis de
iluminancia, maior eficiéncia energética e melhor distribuicdo da luz nos espagos comuns.

As intervengdes deverdo atender integralmente as prescricbes da ABNT NBR 5410,
observando-se os critérios de seguranca, dimensionamento de circuitos, prote¢do contra
sobrecorrentes e choques elétricos, bem como as condicoes adequadas de instalacdo e
funcionamento do sistema.

4. PISO EM GRANILITE NOS CORREDORES

A intervencao nos corredores contempla a execug¢ao de piso em granilite moldado no local,
precedida por servicos de preparacdao da base. Inicialmente, serdo realizadas demoligdes
localizadas de trechos de piso em concreto existentes, seguidas da execugéo de contrapiso em
concreto magro onde necessario.

As superficies remanescentes serao submetidas a escovamento, lixamento e limpeza com jato
de alta presséao, visando a remocao de impurezas e melhoria das condi¢des de aderéncia. Na
sequéncia, sera executada a regularizacdo com nata de cimento, proporcionando base
uniforme para aplicagao do revestimento.

O granilite sera aplicado com controle de nivelamento, acabamento e execugcao de juntas,
incluindo rodapés do mesmo material, garantindo elevada resisténcia ao desgaste, durabilidade
e facilidade de manutengéao, além de padronizagéo estética dos corredores.

Os residuos provenientes dessas intervengdes serdao devidamente fragmentados,
acondicionados, transportados e destinados em cagambas metdlicas, com destinagao final
ambientalmente adequada, em conformidade com a legislagéo vigente.
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5. AGUAS PLUVIAIS

5.1. Condutores

Serdo implantados novos condutores verticais em PVC, com didmetro adequado a vazao de
projeto, interligados as calhas existentes, com o objetivo de aumentar a eficiéncia do sistema
de drenagem pluvial.

5.2. Canaleta lateral direita

Na lateral direita da edificagdo, sera realizada a regularizacdo da canaleta existente,
atualmente com geometria inadequada e potencial risco aos usuarios devido a profundidade
excessiva em determinado trecho. Considerando a ampliacdo da cobertura prevista, que
reduzira significativamente o volume de agua escoando superficialmente, sera executada a
recomposicao da secao da canaleta com argamassa de cimento e areia, ajustando sua
profundidade e declividade para garantir o correto direcionamento das aguas as saidas
existentes.

Nos pontos de captacédo, serdo instaladas grelhas (ralos) com porta-grelha em ago inoxidavel,
assegurando segurancga aos usuarios, durabilidade e facilidade de manutencéo do sistema.

6. AMPLIAGAO DA COBERTURA LATERAL DIREITA

A cobertura existente na lateral direita sera ampliada com o objetivo de melhorar o escoamento
das aguas pluviais e evitar o langamento direto sobre o piso. A intervencdo prevé o
reaproveitamento da estrutura metalica existente, com elevagcao dos montantes em 50 cm e
extensao da projecao da cobertura em 1,00m.

Serdo executados acréscimos estruturais em ago, incluindo prolongamento de tergcas e
implantagcao de nova longarina, de modo a permitir o avango da cobertura além do alinhamento
atual, transpondo o fechamento lateral existente.

O novo trecho sera complementado com a instalacdo de telhas onduladas translicidas,
compativeis com as existentes, garantindo continuidade funcional e estética, além de permitir
iluminacao natural do ambiente.

7. PASSARELA
7.1. Demolicao / escavagao

Para implantagdo da passarela de interligagdo aos sanitarios, serao realizadas demoli¢cdes de
elementos existentes, incluindo mureta de arrimo e trechos de piso em concreto, seguidas de
limpeza da vegetagao e escavagdes necessarias a execugao das fundagdes e regularizagao do
terreno.

Os residuos provenientes dessas intervengdes serao devidamente fragmentados,
acondicionados, transportados e destinados em cagambas metalicas, com destinacao final
ambientalmente adequada, em conformidade com a legislagao vigente.
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7.2. Fundagao

As fundagdes serdao executadas por meio de estacas tipo broca em concreto armado, com
didmetro de 20 cm e profundidade de 1,50 m, implantadas nos pontos correspondentes aos
pilares da cobertura.

As estacas serao interligadas por vigas baldrame em concreto armado com sec¢ao transversal
20 x 30 cm, executadas sobre lastro de concreto magro, com formas em madeira, armaduras
em aco CA-50 e CA-60, lancamento e adensamento do concreto, garantindo adequada
distribuicdo de cargas e estabilidade do conjunto. Apds a desforma, sera realizado o reaterro e
apiloamento das areas laterais.

7.3. Piso (complemento + rampa de acesso aos sanitarios)

O piso da passarela sera executado em concreto, precedido de preparacdo do subleito por
apiloamento e execucdo de lastro com material granular com espessura de 5 cm. A
concretagem sera realizada com espessura de 6 cm, utilizando armadura em tela de aco Q-
196, com acabamento desempenado e nivelado, garantindo resisténcia mecanica, durabilidade
e adequacéo ao trafego de pedestres.

No acesso aos sanitarios publicos, sera implantada rampa com extensao horizontal de 6,00 m,
suficiente para vencer o desnivel existente, assegurando condi¢cdes adequadas de
acessibilidade. Nas bordas longitudinais do piso, serdo executadas muretas de contengédo em
alvenaria estrutural de blocos de concreto, com armadura e grauteamento, garantindo
estabilidade e confinamento do solo.

7.4. Cobertura

A cobertura da passarela sera composta por pilares em concreto armado com dimensdes 15 x
15 cm, distribuidos ao longo das bordas longitudinais do piso, com espagamento aproximado
de 4,00 m entre os pilares, sobre os quais sera implantada estrutura metalica destinada ao
suporte da cobertura.

A cobertura sera do tipo duas aguas, com telhas metalicas trapezoidais, incluindo cumeeira
central e beirais laterais de 30 cm, proporcionando protecdo aos usuarios e adequado
escoamento das aguas pluviais.

8. PINTURA GERAL
8.1. Paredes e tetos

Sera realizada a aplicagdo de tinta latex acrilica standard em paredes e tetos, em duas
demaos, garantindo acabamento uniforme das superficies.

8.2. Estrutura metalica
As estruturas metalicas existentes da cobertura do centro comercial serdo submetidas a

preparo prévio, incluindo limpeza e remog¢ao de pontos de oxidac&o, seguido da aplicagcédo de
esmalte sintético fosco em duas demaos, assegurando protecao anticorrosiva e durabilidade.
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8.3. Reservatoério

O reservatério metalico existente sera objeto de intervengcdo com preparo da superficie
mediante aplicacdo de fundo antioxidante, seguido da aplicacdo de esmalte sintético fosco em
duas demaos, abrangendo costado, tampo, elementos de acesso e protegdo, garantindo
integridade e prote¢ao contra corrosio.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

Ao término dos servicos, devera ser realizada a limpeza completa da area de intervengao da
obra, abrangendo todos os ambientes, com remocao de residuos, poeira e materiais
remanescentes, deixando o local em condi¢gdes adequadas de uso, seguranga e apresentacao.

Pirassununga, 25 de marc¢o de 2026.

Assinado digitalmente por ANTONIO
AN TO N I O AUGUSTO GAVAZZA:07407326843 Assinado digitalmente por RENAN
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, R E N A N ALVES DO
OU=Secretaria da Receita Federal do .
A T Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU= NASCIMENTO:37897155811
U G U S O (EM BRANCO), OU=16749299000111, ND: C=BR, CN=RENAN ALVES DO
OU-=videoconferencia, CN=ANTONIO NASCIMENTO:37897155811, O=ICP-
GAVAZZA: fseios e s docomen Bracii coconierencia
Localizagdo: sua localizacdo de NASC I M E N TORazao. Eu sou o autor deste
07407326843assina!ura aqui documentf)
Data: 2026.03.25 11:17:58-03'00" . Localizag&o:

Foxit Reader Verso: 10.1.4 Data: 2026.03.25 08:27:56-03'00'

Anténio Augusto Gavazza Renan Alves do'Nascimento
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Assinado digitalmente por PAULO
PAU LO HENRIQUE SANCHES:01706008821
ND: C=BR, CN=PAULO HENRIQUE Documento assinado digitalmente

Brasil; OU=videoconferencia Data: 26/03/2026 07:31:02-0300

H E N R | Q U E SANCHES:01706008821, O=ICP- g b HAROLDO PINTO DE CAMPOS
SAN C H ES : O l gggf;:eﬁtlosou 0 autor deste * Verifique em https://validar.iti.gov.br

Localizagéo:
Data: 2026.03.25 08:29:26-03'00"
. _Foxit P, R 3. .
Paulo Henrigié "Sanches = 00 Haroldo Pinto de Campos
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista

Assinado digitalmente por

E D UAR DOEDUARDO AUGUSTO PRETEL
LOPES:28510612838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=

AU G U STO Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=

P R ET E L 16749299000111, OU=
videoconferencia, CN=EDUARDO
AUGUSTO PRETEL
g LOPES:28510612838
LO P ES . 28 Raz&o: Eu sou o autor deste

documento

Localizag&o:
5 1 0 6 1 2 8 3 8Da(a: 2026.08.31 09:16:11-03'00"

Foxit PDF Reader Versdo: 12.1.3



Item

7
8

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
REFORMA DO CENTRO COMERCIAL EUNICE ALVES ROSA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2026 - Sao 20,61%
Paulo

SBC - 03/2026 - Sao

Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 -

Sao Paulo

FDE - 01/2026 - Sao

Paulo

EMOP - 02/2026 - Rio de
Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

ADEQUAGAO DOS BOXES

INSTALAGOES ELETRICAS

PISO EM GRANILITE NOS CORREDORES
AGUAS PLUVIAIS

AMPLIAGAO DA COBERTURA LATERAL DIREITA
PASSARELA

PINTURA GERAL

Total Por Etapa 30 DIAS

100,00% 100,00%
506.82

100,00% 100,00%
80.490.95

100,00% 30,00%
113.188.81
100,00%
205.500.05
100,00%
8.355.59
100,00%
25.005.71
100,00%
95.952.45
100,00%
109.300.65

18,01%

114.954,41

18,01%

114.954,41

ssinado digitalmente por

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
35,00% 35,00%
50,00% 50,00%
e 02.790,03____102,750,03,
100,00%
100,00%
25,00% 75,00%
70,00% 30,00%
76.510,46 32,790,20
22,3% 22,3% 20,97% 16,41%
142.366,10  142.366,10  133.859,86  104.754,53
40,31% 62,62% 83,59% 100,0%
257.320,51  399.686,61  533.546,47  638.301,03
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Item

2.2
221

222

223

224

225

Cdédigo Banco

02.08.050

97622

15.03.030

33.07.140

01.01.278

05.07.050

190093

86935

98102

86911

89402

CPOS/CDHU

SINAPI
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
Préprio

CPOS/CDHU

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
REFORMA DO CENTRO COMERCIAL EUNICE ALVES ROSA

Orcamento Sintético
Descrigcao

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA

ADEQUAGAO DOS BOXES
AMPLIAGAO DE 26 UNIDADES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica

REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 (REF. SIURB
11080006 C/ INSUMOS CPOS/CDHU)

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - BOXES 21-99-61
TAMPO/BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Sao
Paulo

SBC - 03/2026 - Sao Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 -
Sao Paulo

FDE - 01/2026 - Sao Paulo
EMOP - 02/2026 - Rio de
Janeiro

Und Quant.
1

m? 2,00
1

1

m? 47,45
KG 1509,83
KG 1509,83
m? 20,19
m3 61,69
1

m? 2,16
UN 3,00
UN 3,00
UN 3,00
M 20,00

B.D.l.
20,61%

Valor Unit

210,11

81,09
28,72

4,50
31,83

131,81

573,81

284,88

203,87

76,57

16,91

Valor Unit
com BDI
506,82

253,41

80.490,95
75.691,23

97,80
34,63

5,42
38,39

158,97

4.799,72
692,07

343,59

245,88

92,35

20,39

Encargos

Nao
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mao de
obra, de acordo
com as bases.

Total
506,82
506,82

80.490,95
75.691,23

4.640,61
52.285,41
8.183,27
775,09

9.806,85

4.799,72
1.494,87

1.030,77

737,64

277,05

407,80



226

227

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.27

3.2.8

3.3

3.3.1

3.3.2

4.1

4.2

43

44

89800

87275

37.13.660

37.13.840

40.05.020

40.04.450

40.04.460

09.09.041

09.09.067

15.020.0220-0

38.19.030

38.21.110

39.02.010

39.02.016

03.01.250

170205

040140

99814

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

FDE

EMOP

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SBC

SBC

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
EQUIPAMENTOS

Interruptor com 1 tecla simples e placa

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W
IL-98 LUMINARIA LED SUSPENSA <= 68W @ 190MM

LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios
FIAGAO

Cabo de cobre de 1,5 mm?2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

PISO EM GRANILITE NOS CORREDORES

Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentacéo e acomodagéo do material

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM
ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M

UN

UN

CJ

CJ

CJ

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

15,00

1,62

4,00
8,00

1
96,00
188,00
6,00
120,00
40,00

40,00

50,00
258,00

1

100,00

851,50

27,00

27,00
885,56

912,56

38,39

80,40

265,99

54,08

33,30
29,58
30,66
333,76
416,48

19,01

19,13

80,10

3,81

4,63

30,75

43,96
18,78

2,16

46,30

96,97

113.188,81
1.805,00
320,81
65,22
106.173,44
40,16
35,67
36,97
402,54
502,31

22,92

23,07
96,60
5.210,37
4,59

5,58
205.500,05

37,08

53,02
22,65

2,60

694,50

157,09

113.188,81
1.805,00
1.283,24

521,76

106.173,44
3.855,36
6.705,96

221,82
48.304,80
20.092,40

916,80

1.153,50
24.922,80
5.210,37
459,00
4.751,37
205.500,05

1.001,16

1.431,54
20.057,93

2.372,65



4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.2.2

6.1

6.2

6.3

7.2

17.01.050

17.10.020

17.10.200

05.07.050

89580

13.80.021

49.06.194

15.03.030

33.07.140

16.16.040

03.02.020

03.01.250

98524

06.01.020

06.02.020

05.07.050

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
Piso em granilite moldado no local

Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

AGUAS PLUVIAIS
CONDUTORES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

CANALETA LATERAL DIREITA

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM
Grelha em ago inoxidavel, DN= 100mm

AMPLIAGAO DA COBERTURA LATERAL DIREITA

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura
Pintura com esmalte alquidico em estrutura metdlica

Telha ondulada translucida em polipropileno

PASSARELA

DEMOLIGAO / ESCAVAGAO

Demolicdo manual de alvenaria de fundagdo/embasamento

Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentacédo e acomodagéo do material

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024
Escavagéo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto

Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

FUNDAGAO

m2

m2

m2

UN

KG

KG

m2

m3

m2

m2

m3

m3

m3

912,56
912,56

379,00

2,11

80,40

3,00

7,00

285,94
1323,32

73,20

0,42

12,90

75,20
0,51
14,46

21,76

32,03
107,38
58,77

131,81

83,57

38,18

13,50

28,72
4,50

89,84

136,26

30,75

6,64
56,77
68,13

131,81

38,63
129,51
70,88

158,97

8.355,59
8.103,51

100,79

252,08
46,04
16,28

25.005,71
34,63
5,42
108,35
95.952,45
5.831,21

164,34

37,08

8,00
68,47
82,17

158,97

17.970,11

35.252,19
118.185,64

26.863,52

335,42

8.355,59
8.103,51

8.103,51

252,08
138,12
113,96
25.005,71

9.902,10
7.172,39

7.931,22
95.952,45
5.831,21

69,02

478,33

601,60
34,91
1.188,17

3.459,18

17.970,11



7.21

722

723

724

7.25

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.3

7.3.1

7.3.2

7.33

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.4

7.4.1

7.4.2

743

74.4

7.4.5

12.01.021

16.13.010

09.01.020

95241

10.01.040

10.01.060

11.01.130

11.16.040

02.01.025

14.11.261

10.01.040

04.01.045

16.13.010

96622

94992

15.05.530

15.03.030

33.07.140

94213

16.12.200

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

FDE

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

Broca em concreto armado didametro de 20 cm - completa
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
Forma em madeira comum para fundagéo

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto usinado, fck = 25 MPa

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

REATERRO INTERNO APILOADO

PISO (COMPLEMENTO + RAMPA DE ACESSO AOS SANITARIOS)
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A

Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

COBERTURA

PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO -
FCK= 25 MPA
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

Pintura com esmalte alquidico em estrutura metdlica

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM

ESPESSURA DE 0,50MM
PINTURA GERAL

m2

m2

m2

KG

KG

m3

m3

m3

m2

KG

m3

m2

m3

m2

m3

KG

KG

m2

m

33,00
24,18
48,36

16,12

216,01
54,54
4,84
4,84

2,82

6,00
22,81
0,23
63,92

3,20

63,92

1

1,34
1021,48
1021,48
161,20
40,80

1

71,84

8,93
110,04

37,68

10,12
10,45

519,37

191,54

66,99

137,49
10,12
597,66
8,93

201,72

77,51

2.875,73
28,72
4,50
69,54

85,20

86,64
10,77
132,71

45,44

12,20
12,60

626,41
231,01
80,79
8.881,16
165,82
12,20
720,83

10,77

243,29

93,48

63.269,97

3.468,41
34,63
5,42
83,87
102,75

109.300,65

2.859,12
260,41
6.417,85

732,49

2.635,32
687,20

3.031,82

1.118,08
227,82
8.881,16
994,92
278,28
165,79

688,41

778,52

5.975,24

63.269,97

4.647,66
35.373,85
5.536,42
13.519,84
4.192,20

109.300,65



8.1 PAREDES E TETOS 1 28.040,63 28.040,63

8.1.1 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, m? 909,00 16,05 19,35 17.589,15
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

8.1.2 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM m? 667,40 12,99 15,66 10.451,48
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

8.2 ESTRUTURA METALICA 1 76.171,07 76.171,07

8.2.1 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 1024,08 61,67 74,38 76.171,07

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

8.3 RESERVATORIO 1 5.088,95 5.088,95
8.3.1 02.05.202 CPOS/CDHU Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 4,00 28,84 34,78 139,12
8.3.2 33.01.350 CPOS/CDHU Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante m? 50,94 18,90 22,79 1.160,92
8.3.3 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 50,94 61,67 74,38 3.788,91

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Total sem BDI 529.302,85
Total do BDI 108.998,18
Total Geral 638.301,03
ANTO N I O ﬁsusé"\?g?g'%‘:\'/"fz"z'i%%%‘igﬁ ag{;‘gdégwa‘meme por PAULO R E NAN Assinado digitalmente por RENAN
. . ALVES DO
Documento assinado digitalmente ON'C=BR O-icgrasl, PAULO SANCHEST01 706000521 NASCIMENTO:37897155811
HAROLDO PINTO DE CAMPOS AUGUST Ogzanmagreecr HENRIQUE ALVES DO 15 cor cnrenan aves,
0U-16749299000111, HENRI Q UE sinchesioirosoosszr, o=ice- o O: :
ol Data: 26/03/2026 07:31:02-0300 GAVAZZ « OU=videoconferencia, Brasil, OU=videoconferencia NASC' M E N OEICP-B;ﬂS" Ou=
Verifique em https://validar.iti.gov.br " ChuAZAOTOT306R8> SANCHES: nggf;eﬁfosw 0 autor deste Raz80: Eu sou 6 autor deste
07407326 cimeno o= Localizagéo 0:378971558 documento
Localizagao: sua localizagao de 1 70600882 1 Data: 2026.03.25 08:30:21-0300" Localizagso:
assinatura aqui Foxit PDF Reader Versao: 11 Data: 2026.03.25 08:28:38-0300'
843 DR 0o AT 28 horr 2025.3.0 Foxit PDF Reader Versao: 2025.3.0
E D UAR DO Assinado digitalmente por EDUARDO
AUGUSTO PRETEL LOPES:28510612838

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria

AU G U STO da I'Receita'FederaI do Brésil - RFB, OU=

RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
P R ET E L 16749299000111, OU=videoconferencia,

CN=EDUARDO AUGUSTO PRETEL

LOPES:28510612838

LO P ES 285 106 1 Razé&o: Eu sou o autor deste documento

Localizag&o:
2 8 3 8 Data: 2026.08.31 09:14:39-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo: 12.1.3



Reforma centro
comercial Eunice
Alves Rosa

PLANILHAS ORCAMENTARIAS

E CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO
.\. __A . SECRETARIO DE TURISMO M

o s AR TR AENG Prefeitura de
' g CALU A103088.40 p.rassununga
. - ’ MIUN

ICIPIO DE INTERESSE TURISTICO

s um ALVEQROSA ﬁ

)r‘

\-‘-‘WN .‘. |




CENTRO COMERCIAL
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CHUVA

POUCA ILUMINACAO DOS CORREDORES
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ENTRADA 3

COBERTURA EM TODA
EXTENSAO DA
PASSAGEM , MANTENDO
O GUARDA-CORPO.
COBRINDO A LATERAL
ATE CHEGAR AO
BANHEIRO

ACESSO COBERTO AOS
SANITARIOS
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BOX COM PRCTOCGLO

BGx DESQCGUPALD
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LNIAZ DE BGx

ERAM 120 BOX

BGY Indlvlduala WAZIGS 24
LUNEAC DE 26 BOX
SEMDO 44 BOX OCUPADOS

TOTHL 94 BOX
SENDO 50 BOX para licitagdic

REFQRMA

SERED 94 BOY QUE SERED REVTALIZADOS
SEMNED 28 OO AHERTURS OE FAREDES FaRs AWMPLIAR B

FAZER PILAR CONCRETO
PARA AMPLIACAO DO BOX

' |
,' PORTA DE ENROLAR

VISTA DA AMPLIACAO DOS BOX E FECHAMENTO COM PORTA DE oy
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SECRETARIO DE TURISMO '
EDUARDO PRETEL

ARCQLITETA E URBANISTA

DEBORAH DELPHINO Prefeitura de
AN Pirassununga

MIUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO




00

G,

parede em alvenaria de e=10x10x20cm h=2,80m

2.44
2.44 i | Il
12 TIPO g 42 TIPO
o 32 TIPO
- (oo ®9 5
* 2,44 M g . mh
_ % til:ll'l‘l’lm § T 14 Tpiuna metdlics
o 3 o
s 8 52 TIPO
2.44 tiuna metaica LANCHONETE
existente - e 3
_2°TIPO E <@ & E <
5 oy foz 5| E
' E 2.44 ]

PLANTA BAIXA DOS BOXES COM MODIFICACAO- 5 NOVOS TIPOS COMPOSICAO

PROJETO PRELIMINAR

" SECRETARIO DE TURISMO
A8 EDUARDO PRETEL

_ ARQUITETA E URBANISTA
DEBORAH DELPHINO
CAL A103088.40

Prefeitura de
Pirassununga

MIUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO



20 ¥ 5,05u"%=119,000"
40 ¥ A 400 =403 200"

10 % 11 501196
16 & 16 B =258 Son"

TOTAL DE TROCA OE PISO=910.000"

L -
I
I
I
!
i -
|
B
=T = = e 28 I
- L
i - CIRCULAGAO B | - CRCULAGRD
R :

FLAMTA BAlXA DOS BOXES OCUFADOS E

VAZIOS

SECRETARIO DE TURISMO
EDUARDOC PRETEL
ARQUITETA E URBANISTA
DEBORAH DELPHINO
CAU A103088.20

Prefeitura de
Pirassununga

MIUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO



L o — = o — ==
flomomo omotomo vte vm fhome eme e e on
..... = = = | I a7 - - = - - = =
'.fr - T e e '-.r"':-*ﬂr"’i- I T B e e e e

L]
—t + i # 1- —— ——
[ oo [ O, D, RO, I -.'? [ N SR, R, . . g e

3 = e s 3 J = |
bpgego aie agoioageg Ipg oaeg o3 0q = oo g e
el = ———r = = = o =

- L3
il'-l-_' SR Sk SE e Sk S hi I‘ll-‘l 2 o oy e 4T oo ot et

o - o - o & - - - - -
- : - - - 'I_ - ] B - -

[ S B Sk S SR Orir S S Tl -'f‘l- fa O Om Gs @ "'-I-"-t:-!'

[EE I TR

: ....u‘......“.:.._u. -
EETETOAS I
BRSO

|

LB LTESE E S B SR B S
o

:ﬁ:—-"ﬁﬁéﬁ

Proipia Cllisoa

=
LoD RIEE TS TTEN TR By ST ET LI TRy TR TN LY
TR A A D A . A

AT

P TR R el e AR N

h-h-.- i w

e = —
:- — 5 ——— R boa Era T 1 T
dr = 4 |mem— rnTomen T
e -
-] wa —-
a — | e ——
- = .
[ i— — |
B | i
L — e
b ! ', gl ===—==
< | — -
PEE e [ —— ]
B =
=

CAETARA OF TURSMO
PIRASSUNUNGA

PROJETO ELETRICO

- ILUMINACAO
NOVAS NOS
CORREDORES

SECRETARIO DE TURISMO
EDUARDO PRETEL
ARGAITETA E URBANISTA
DESORAH DELPHINO
CAU A103088.40

Prefeitura de
Pirassununga

MIUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO



m Obra Bancos
REFORMA DO CENTRO COMERCIAL EUNICE ALVES ROSA SINAPI - 02/2026 - Sdo
ey Paulo
SBC - 03/2026 - Sdo
!‘ Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 -
Sdo Paulo
FDE - 01/2026 - Séo
Paulo
EMOP - 02/2026 - Rio de
Janeiro
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00%:
506.82
2 ADEQUAGAD DOS BOXES 100,00%:
80.490.95
3 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00%:
113.188.81
4 PISO EM GRAMNILITE NOS CORREDORES 100,00%:
205.500.05
5 AGUAS PLUVIAIS 100,00%:
B.355.50
(3 AMPLIACAD DA COBERTURA LATERAL DIREITA 100,00%:
25.005.T1
T PASSARELA 100,00%:
95.952.45
B PINTURA GERAL 100,00%:
109.300.65
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.L
20,61%

30 DIAS
100,00%

100,00%

30,00%

18,01%
114.954,41
18,01%
114.954,41

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
35,00% 35,00%
50,00% 50,00%
0275003 ___102.750.03
100,00%
100,00%
25,00% 75,00%
70,00% 30,00%
i
22,3% 22,3% 20,97% 16,41%
142.366,10  142.366,10  133.859,86  104.754,53
40,31% 62,62% 83,59% 100,0%
257.320,51  399.686,61  533.54647  638.301,03



Cronograma de Execugao - Centro Comercial Eunice Alves Rosa

1. Servigos Preliminares
2 Adequacao dos Boxes
3. Instalagoes Elétricas
4, Piso Granilite (Corredores) -
5. Aguas Pluviais 1
6. Ampliacaoc Cobertura 4
7. Passarela -

8. Pintura Geral

Inicic

30 dias

&0 ::.:Has

20 :':Ilas
Cias de Obra

120 dias

150 dias

MCAETARA OF TURSMO
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*Més 1 (30 dias): RS 114.954,41 (Inicio com foco em servigos
preliminares e boxes) (p. 1).

*Més 2 (60 dias): RS 142.366,10 (Pico de execucgdo: inicio do
piso em granilite) (p. 1).

*Més 3 (90 dias): RS 142.366,10 (Continuidade do piso e
elétrica) (p. 1).

*Més 4 (120 dias): RS 133.859,86 (Inicio da pintura e dguas
pluviais) (p. 1).

*Més 5 (150 dias): RS 104.754,53 (Finalizacdo da passarela e
acabamentos)

B.D.l. Aplicado: 20,61% (p. 1).

Encargos Sociais: 114,61% (Nao desonerado), ja inclusos nos
custos unitarios de mao de obra (p. 1).

Bases de Referéncia: Tabelas SINAPI (02/2026), SBC
(03/2026), CPOS/CDHU e FDE (01/2026) (p. 1).

Fase Inicial (0-30 dias): Foco total na
preparacao do canteiro e na adequacgao
dos boxes para liberar as areas de trabalho
internas. (p. 1)

Fase Critica (30-90 dias): E o periodo de
maior investimento (Piso em Granilite e
Elétrica), onde a obra exige maior fluxo de
caixa e gestao de pessoal. (p. 1)

Fase de Acabamento (90-150

dias): Finalizacdo das estruturas externas
(Passarela e Cobertura) e a pintura geral,
preparando o prédio para a reinauguracao.

A B
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% EDUARDO PRETEL
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COMO SERAED AS ETAPAS DA OBRA:
1* ETAPA OS BOX LARANJA OCUPAM LADO ESQUERDO{HACHURA)

2" ETAPA LADO HACHURADO E CINZA WAD PARA LADO DIREEITO, SENDO OS QUE OCUFAVAM LADO ESQUERDO VOLTAM PARA 0S
BOXEX DEFINITWOS REFORMADOS, 05 OUTROS FICAM TEMPORARIOS ATE REFORMAREM OS LADO ESQUERDO.

g e

o

20 ¥ 5,65u"=119 004"

4B % B AW ta03 200 A 2
L 5
WK 11,9061 190" 4 = — *L
16 X 16 B0 =208 A0M" i - CIRCULAGRD
=

TOTAL DE TROCA DE PIS0=910,0067
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ERAM 120 RO
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UNRD DE 26 BOX
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TOTAL 94 PO
SEND0 B0 BON para licikogdd

REFCIRMA
4 BOY OUE SERRD REMITALIZADOS
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MPLANTACAC

ACRESCENTAR CONDUTORES DE 150 MM EM NOS PONTOS DESTACADOS DA COLUNA CALHA EM CHAPA GAl VANIZADA T
i A1 FAZER LIMPEZA P

\ \

e PRACA BFI VEDERE

9960 °

©
N

v
S
5

COBERTURA COW\ TELHA METALICA
PARA ACESSONAOS CANHOS

3 MASC/FEM,

PEAYGRQ\

/w"tdhOﬁMEfAU\A COM ESTRUTURA METALICA

/\/

estrutura
g DE FERRO

2.00
PERSPECTIVA ISOMETRICA DA PASSARELA detalhe passarelo
! 01,/02
* Materiak Perfis metdlicos galvanizados ou ago carbono com pintura anticorrosiva (tipo I-beam ou P R OJ ETO Co M P L ETO RR.T
tubular) R.T.
« Pil icais: com fundagio em bloco d d
* Vigas principais e terqas: para sustentagdo do telhado em duas dguas
D O [] O [] O [] O [} Q [] O + Fixacdo: Estrutura chumbada em base de concreto armado, conforme normas da ABNT PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMERC|AL EUN'CE ALVES ROSA
" LoD . : OBRA
+ Tipo: Telha termoacistica tipo sanduiche (espuma de PU ou EPS interna);
:m(,::&?m(&;%‘:;:?R?:gﬁ;f:fg:ﬁgx:r:&fg;mﬁ:;f&i‘wv * Modelo: Telha trapezoidal ou ondulada metalica com isolamento térmico; AV VI RG I LIO BAGG | O 1 3600—000
BUCO € LOASTAS ) % S - LOCAL CEP
+ Cor recomendada: Bege, branco gelo ou cinza claro (reflexdo solar);
« Inclinagio: Aproximadamente 10-15%, para escoamento de dguas pluviais; DlSTRlTO DE CACHOE' RA D E EMAS 1 /1 00
A passarea visa ntegar eas de oo intenso de urstas oferecer abrigo contiz ntempénies (0le )+ calias € condutores: metslicos com saida direcionada para drenagem pluvial existente, BAIRRO ESCALA
::':”.': a(25%0 ': '.1:: a0s Sanmms mbh(ose afea &&POlO a0s k;m * Tipo de piso: Bloco intertravado de concreto tipo blockret, espessura minima de 6 cm; PI RASS U N U N GA = S P 6887 . 92 . OO 1 . OO 1 . 00'4
) ) _ , _ CIDADE CAD. MUNICIPAL
| ] * Base: Camada de brita compactada com sub-base de p6 de pedra; )
» Finalidade: Antiderrapante, drenante e de ficil manutencdo. M PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PROPRIETARIO
Prefeitura de 0000000
Pirassununga CNPJ
Q \ Q SITU A C Al O DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO
Q S/ ESCALA IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA
C O L O C A R PREFEITURA DO DIREITO, DE PROPRIEDADE DO
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA “““°

SINTURA COM CONDUTOR DE 150 MM
1 ANTA COBERITURA PINTAR A ESTRUTURA DE FERRO COM TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO e

PLANTA LOCALIZACAO ANEXO FERNANDO LUBRECHT
PINTAR TETO & PAREDE DOS BOX COM TINTA ACRILICA BRANCO NEVE

L TRICA

B AREAS m?2
INDIVIDUALIZAR OS PONTOS ELETRICOS  PARA CADA BOX, COM A REVISAO DAS CARGAS A SEREM UTILIZADAS A

AUMENTAR PONTOS DE LUZ NOS CORREDORES COM ILUMINAGAO DE LED E HOLOFOTESS o o s | S
ESPACOS AB.Ee F 575,84m’

FONE: (19) 9 9733-0055

ESPACOS C e D 336,72m*
HIDRAULICA ' _
ACRESCENTAR PONTOS DE AGUA E ESGOTO PARA 2 BOX (99 E 21),PARA ABERTURA DE LANCHONETE /CAFETERIA APROVACOES

E REVISAO DO BOX 61, DE ESGOTO E HIDRAULICA. COLOCAR BANCADA COMPLETA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,20 CM NOS 3 BOX
TROCAR TODOS 0OS CONDUTORES PARA 150 MM PARA DAR VAZAO A AGUA DA CHUVA
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NOTAS:

1— TOMADAS NAO COTADAS: 100W. PONTOS DE LUZ NAO COTADOS: 100W.
2— RECOMENDA—SE REALIZAR UM REAPERTO EM TODAS AS CONEXOES POR
PARAFUSO APOS 30 DIAS DA LIGAGAO DAS INSTALAGOES E, POSTERIORMENTE,
A CADA 6 MESES.

3— DEVE—SE ATERRAR A ESTRUTURA METALICA.

ELETRODUTOS E CAIXAS
1— ELETRODUTOS NAO COTADOS TEM DIAMETRO NOMINAL DE 20mm (3/4").

2— 0OS DIAMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SAO
DIAMETROS NOMINAIS MINIMOS.

3— AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAGOES PODEM OCORRER DURANTE A
EXECUGAO PARA SE OBTER UMA PERFEITA ADEQUAGAO PROJETO/OBRA.

4— TODAS AS CAIXAS DE MEDIGAO, PROTEGAO, DERIVAGAO, BEM COMO OS
QDGs E QDCs DEVEM SER ATERRADOS ATRAVES DE CONDUTORES DE COBRE
ISOLADOS COM PVC NA COR VERDE OU VERDE-AMARELO COM AS SEGOES
INDICADAS NO PROJETO.

5— AS CAIXAS PARA MEDIGAO, PROTEGAO E DERIVAGAO, DE DISJUNTORES
TERMO—MAGNETICOS, CHAVES BLINDADAS COM FUSIVEIS E HASTES DE
ATERRAMENTO A SEREM UTILIZADOS SAO 0S APROVADOS PELAS NORMAS

6— OS ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO/SUBTERRANEO SERAO
DE PVC RIGIDO OU PEAD.

Cobertura de Telhas Galvanizadas

NIV N~ N

T2/

COR

ESCALA 1:100

FIAGOES

1— O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVE TER SEGAO IGUAL A DOS
CONDUTORES FASE. IDEM PARA ALIMENTAGAO DOS QDCS E ALIMENTAGAO
GERAL DA EDIFICAGAO (RAMAL DE ENTRADA E DE DERIVAGAO).

2— PARA CONDUTORES COM SEGAO MAIOR QUE 10mm2 E OBRIGATORIO O
USO DE CABOS.

3— BITOLA DOS FIOS E/OU CABOS: CONSULTAR QUADROS DE CARGAS.

4— 0S CONDUTORES (FASE E NEUTRO) DO RAMAL DE ENTRADA SERAO
UNIPOLARES, DE COBRE, ISOLADOS COM PVC 70°C (TIPO BWF) PARA
TENSOES DE 750V/1kV — SINTENAX.

5— TODOS OS CABOS DE ALIMENTAGAO DE QUADROS OU QUE TENHAM
TRAJETOS SUBTERRANEOS SERAO DO TIPO SINTENAX COM ISOLAMENTO PARA
TkV.

6~ AS CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO NEUTRO
OBEDECERAQ AO DISPOSTO NA NBR 5410.

7— 0OS CABOS DE ALIMENTAGAO DOS DISJUNTORES DEVEM SER CONECTADOS
NOS BORNES SUPERIORES DOS MESMOQOS

EQUIPAMENTOS
1— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ATERRADOS.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL

Eletrocalha Galv.Perfurada Eletrocalha Galv.Perfurada
P A s, ) 50mmx50mm 50mmx50mm frios RN TABELA DE CARGAS _ _
N° Circuito Utilizagao Voltagem (V) Poténcia (W) Corrente (A) @ Fase (mm?) @Neutro (mm*) @ Terra (mm?) Disjuntor
by K 01 QUADRO DISTR. 1 127/220 25000 750 70 70 50 150
LEG EN DA 02 QUADRO DISTR. 2 1271220 25000 150 70 70 50 150
% & @ 03 ILUMINACAO CIRC. 127/220 2000 3,50 25 25 25 20
8 % 8§ % 4 8 8 8 ¢ 8 8 8 b —————— ;
Il & Il . Sss h s QUADRO DE DISTRIBUICAO 1
TABELA DE CARGAS
2 = ki 5 = = = S S ks © e LUMNRA LD TRO A N° Circuito Utilizagdo Voltagem (V) Poténcia (W) Corrente (A) @ Fase (mm?) @Neutro (mm?) @ Terra (mm?) Disjuntor
01 QUADRO DISTR. A1 127/220 25000 100 35 35 25 100
REDONDA SOBREPOR A INSTALAR 02 QUADRO DISTR. A2 127/220 25000 100 35 35 25 100
e e e e ® e e e e e e e e e e e e LUNATA REDOOR OE LED SOBREPOR A - QR L 2o = % =
04 QUADRO DISTR. C2 127/220 25000 100 35 35 25 100
H e fONADA 1Z7G220V 2P+T USO GERAL MEDIA (H=1,20M) A SUBSTITUR 05 QUADRO DISTR. E1 127/220 25000 100 35 35 % 100
06 QUADRO DISTR. E2 127/220 25000 100 35 35 25 100
@ (=) ® @ (<) e @ [~ ® e 8 e [~ 8 [~ e e - DUTORES — RESPECTVAMENTE
& 9 % 0 u— 0 % 2 %2 % & % 2 0 n 2 0 0 0 T COUDTORES FASE, NEUTRO, TERRA £ RETOm.
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—_— ® o ~
LT, Grsocg PERFURADA SOXS0mm A INSTALAR QUADRO DE DISTRIBUICAO 2
- TABELA DE CARGAS
Lumindrics 3 instolog Ne° Circuito Utilizagao Voltagem (V) Poténcia (W) Corrente (A) @ Fase (mm?) @Neutro (mm*) @ Terra (mm?) Disjuntor
a 01 QUADRO DISTR. B1 127/220 25000 100 35 35 25 100
225m do pee Elstrocalha Galv.Perfurada 02 QUADRO DISTR. B2 277220 25000 100 3 3 2 100
03 QUADRO DISTR. D1 127/220 25000 100 35 35 25 100
©2 © 04 QUADRO DISTR. D2 127/220 25000 100 35 35 25 100
05 QUADRO DISTR. F1 127/220 25000 100 35 35 25 100

Ig g 8 g 8 g g 06 QUADRO DISTR. F2 1271220 25000 700 35 35 B 700
o
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QUADRO SALAS
e e e ) e e e e e e e e e ] e e " TADR0 SHLR o . R o o .
ﬂ ﬂ QUADRO DE DISTRIBUIGAO BLOCOS DE B & F
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© o QUADRO SALAS
01 BLOCOS BA F 127/220 3000 236 10 10 10 50
frci e ) ki o,
Eletrocalha Galv.Perfurada t QUADRO DE DISTRIBUIGAO DAS SALAS TIPO T1 T2 T3 T4 T5
" 501 501 Eletrocalha Galv.Perfurad
Squ o S TABELA DE CARGAS
N° Circuito Utilizagao Voltagem (V) Poténcia (W) Corrente (A) @ Fase (mm?) @Neutro (mm*) @ Terra (mm?) Disjuntor
o1 ILUMINACAO 127 100 160 15 15 15 10
¢ 02 TOMADA 1271220 300 25 75 75 75 20
8 03 TOMADA 127/220 600 27 25 25 25 20

[ =]
@~
S
S
S
(LS
@S
@S
S
S
S
[ =]
@-
@S
(U
@S
S
S
(S

& e ® (L] el_'l e e () el_'l -} & e e e e e e -
T_q e e e e e e e e e e e e () e e e () e
[é s L8 g g Ls Lg Les s L8 s ﬂé s s L3 L uw s L8 L@
1 Il 1
e S FOLHA 01
Projeto Elétrico
PADRAO DE ENTRADA ]
— OBRA
S tomm # (16) PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMERCIAL EUNICE ALVES ROSA
X mm
LOCAL
DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS - PIRASSUNUNGA -SP
PROPRIETARIO
o —— PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ADMINISTRACAO
FERNANDO LUBRECHET
EletrpVC 1 1/4
LEGENDA
=t lluminagdo Forga
@ PONTO DE LUZ P/ LAMPADA LED 12 o 50 W = _ .
" = UADRDS DE. DISANTORES Situacao s/ Escala DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO NAO
@' FoNTD DR L2/ Lk uoion = IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
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— Awoes TERRENO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de Sao Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de realizacao de reforma
e adequacado do Centro Comercial Eunice Alves Rosa, localizado na Rua
Virgilio Baggio, Distrito de Cachoeira de Emas, Pirassununga/SP.

O imovel possui area construida existente de aproximadamente 1.800,00
m? e desempenha funcido de relevante interesse publico, especialmente por
abrigar unidades destinadas a atividade comercial e por integrar a estrutura
urbana e turistica do Distrito de Cachoeira de Emas.

A necessidade da intervencdo decorre da existéncia de estruturas e
instalacbes que demandam adequacbes, melhorias, manutencdo e
modernizacao, visando proporcionar melhores condicdes de utilizacdo dos
espacgos, seguranga, funcionalidade, acessibilidade, higiene, conforto e
conservacgao do patriménio publico.

Conforme Memorial Descritivo elaborado pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Pirassununga, a intervengao
compreendera, entre outros servicos, adequacdo dos boxes comerciais,
instalacdes hidrossanitarias, adequacdes elétricas, melhoria dos corredores
mediante execugao de piso em granilite, adequagcdo do sistema de aguas
pluviais, ampliacdo de cobertura lateral, implantagdo de passarela de acesso
aos sanitarios, pintura geral e limpeza final da area.

A intervencdo nos boxes contempla a ampliacdo de 26 unidades
mediante unificagdo de unidades adjacentes, com demolicdo das alvenarias
divisdrias e execugao das adequagdes estruturais necessarias para garantir a
estabilidade e seguranga do conjunto.

Também estdo previstas adequacdes hidrossanitarias em boxes
destinados a manipulagdo e consumo de alimentos, incluindo bancadas, cubas,
pontos de abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitario e caixas
de gordura, bem como revestimento ceradmico na regido das bancadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de Sao Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

No tocante as instalagdes elétricas, esta prevista a revisdo e organizagao
dos circuitos existentes, substituicdo e/ou implantacdo de quadros de
distribuicdo, padronizagcao dos pontos elétricos dos boxes e implantacdo de
novos pontos de iluminagdo nos corredores, observando-se as prescricées da
ABNT NBR 5410.

A reforma contempla ainda a execugdao de piso em granilite nos
corredores, com preparagdo da base, regularizagdo, execugao do
revestimento, juntas e rodapés, buscando maior resisténcia, durabilidade,
facilidade de manutencao e padronizagao estética.

No sistema de drenagem, estao previstas intervengdes para melhoria do
escoamento das aguas pluviais, incluindo novos condutores verticais,
regularizacao de canaleta lateral e instalacdo de grelhas nos pontos de
captagao.

A cobertura lateral direita também sera ampliada, mediante
reaproveitamento da estrutura metalica existente e execugao de acréscimos
estruturais, com instalacédo de telhas onduladas translucidas, visando melhorar
0 escoamento das aguas pluviais e evitar o langcamento direto sobre o piso.

A intervencao prevé, ainda, a implantacdo de passarela de ligacdo aos
sanitarios, incluindo fundacgbes, piso, rampa de acesso e cobertura,
proporcionando melhores condigdes de circulagdo e acessibilidade aos
usuarios.

Por fim, sera realizada pintura geral das paredes, tetos, estruturas
metalicas e reservatorio, além da limpeza completa da area ao término da
execucgao dos servigos.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de contratacdo de empresa
especializada para execucgao da reforma, considerando que a solugao envolve
servigos de engenharia, fornecimento de materiais, mao de obra especializada,
equipamentos e demais recursos necessarios a execugao integral do objeto.

A contratacdo busca atender ao interesse publico mediante a
recuperacgao, adequagao e melhoria da infraestrutura existente, assegurando
condi¢cbes apropriadas de uso, seguranca e conservagao do equipamento
publico.

2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas, em
termos preliminares, as seguintes alternativas:

Avenina Painguas, n° 2014 — Vila Romana — 13630-161 —
Pirassununga/SP cota.turismo@pirassununga.sp.gov.br — 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de Sao Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Alternativa 1 — Nao realizar a reforma

A manutencao da situacao atual ndo se mostra adequada, uma vez que
nao solucionaria as necessidades identificadas no imovel e poderia prolongar
ou agravar problemas relacionados a funcionalidade, conservagao, seguranca,
acessibilidade e utilizagado dos espagos.

Além disso, a auséncia das intervencdes necessarias podera resultar em
maiores custos de manutencgao e recuperacao futura.

Alternativa 2 - Realizagcdo das intervengdes diretamente pela
Administragcao

A execucgado direta pela Administragcdo exigiria a disponibilidade de
servidores, profissionais especializados, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, materiais, gerenciamento e estrutura operacional suficientes para
execucao de todas as etapas da reforma.

Considerando a natureza multidisciplinar da intervengdo, que envolve
servicos de demolicdo, estrutura, instalagdes hidrossanitarias, instalagdes
elétricas, drenagem, cobertura, pavimentacdo, acessibilidade e pintura, essa
alternativa ndo se mostra, em principio, a mais adequada.

Alternativa 3 — Contratagcao de empresa especializada para execugao
da reforma

A contratacdo de empresa especializada permite concentrar em um unico
contratado a execugado dos servigos previstos nos projetos e documentos
técnicos, com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e demais
recursos necessarios.

Essa alternativa possibilita maior organizagdo da execugao,
responsabilizagao técnica, fiscalizagdo pela Administragdo e cumprimento das
especificagcdes estabelecidas pelos profissionais responsaveis pelo projeto.

Solugao escolhida:

Diante das caracteristicas do objeto, entende-se como mais adequada a
contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao da reforma,
mediante procedimento de contratagdo compativel com a legislacéo vigente.

A solugcdo devera abranger todos os servigos necessarios a completa
execugdao da reforma, conforme projetos, Memorial Descritivo, planilha
orcamentaria e demais documentos técnicos.

A escolha devera privilegiar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo, observando-se os principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento, isonomia, competitividade e interesse publico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de Sao Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

O levantamento de mercado devera ser complementado pelo setor
competente durante a instrucdo do processo, especialmente quanto a
composicao dos custos e a afericao dos pregcos de mercado.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. As empresas participantes deverao apresentar documentacao de
habilitagéo juridica, fiscal, social, trabalhista, qualificacdo técnica e econémico-
financeira, nos termos dos artigos 66 a 69 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto, conforme
justificativa técnica constante dos autos, por se tratar de intervengao integrada
que exige coordenacgao centralizada e responsabilidade direta da contratada.

3.3. Deverdo ser exigidos registro da empresa no CREA e/ou CAU;
indicagdo de responsavel técnico habilitado; certiddo de regularidade no
conselho profissional; atestados de capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional compativeis com as parcelas de maior relevancia; e ART/RRT de
execucao antes da Ordem de Servico.

3.4. A vistoria técnica sera facultativa, admitida declaragao de pleno
conhecimento das condigbes locais. O agendamento devera ocorrer junto a
unidade requisitante, pelo telefone e e-mail a serem informados no edital.

3.5. A execugdo devera observar os projetos, memorial descritivo,
planilhas, cronograma, normas ABNT, legislacdo de acessibilidade, seguranca
do trabalho, meio ambiente, posturas municipais e determinagcbes da
fiscalizagao.

3.6. A contratada fornecera todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte, protecdo coletiva e individual, ensaios,
documentacéao técnica e limpeza necessarios a entrega completa e funcional.
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4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo compreende a contratacdo de empresa especializada para
execucdo integral da reforma do Centro Comercial Eunice Alves Rosa,
incluindo servicos preliminares; adequagdao e ampliacdo de 26 boxes;
instalagdes hidrossanitarias nos boxes 21, 99 e 61; revisdo e reorganizagao
das instalagbes elétricas; execug¢do de piso em granilite; adequagao de aguas
pluviais; ampliagdo da cobertura lateral direita; implantacdo de passarela
coberta e rampa de acesso aos sanitarios; pintura geral; testes; limpeza e
entrega operacional.

A solugao foi definida considerando o ciclo de vida do objeto. O
aproveitamento da edificagdo existente reduz custos e residuos; o piso em
granilite, a protecao das estruturas metalicas, a correcdo da drenagem e a
iluminagdo LED aumentam durabilidade, segurancga, eficiéncia energética e
facilidade de manutencéo.

Os projetos, memorial descritivo, planilhas orgamentarias, cronograma
fisico-financeiro, termo de justificativas técnicas e ARTs/RRTs integrardo o
Projeto Basico e o futuro instrumento convocatorio.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A
SEREM CONTRATADAS

As quantidades estimadas para a contratagcdo foram extraidas dos
levantamentos e do Memorial Descritivo elaborado pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal (Datado de 25/03/2026), abrangendo uma
area construida existente de 1.800,00 m?, discriminada conforme os seguintes
parametros principais:

1. Placa de Obra: 1 unidade em lona com impressao digital e estrutura
de madeira (2,00 x 1,00 m);

2. Adequacao de Boxes: Demoligdo de alvenarias divisorias e unificagao
de 26 unidades com instalacdo de estrutura metalica de sustentacao
de laje e regularizagao de paredes/tetos com argamassa de cal e areia;
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3. Instalagoes Hidrossanitarias (Boxes 21, 99 e 61): Instalagao de
bancadas de granito com cubas inox, tubulagdo PVC soldavel para
agua fria, esgoto em PVC e 3 caixas de gordura individuais em concreto
pré-moldado, além de revestimento ceramico no frontdo das bancadas;

4. Instalagoes Elétricas: Organizagéo de circuitos, instalagdo de quadros
de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, padronizagao nos
boxes (1 ponto de luz nos padrao / 2 pontos nos ampliados e 2
tomadas por box) em eletrodutos corrugados/eletrocalhas
galvanizadas, e luminarias LED suspensas nos corredores, em
conformidade com a ABNT NBR 5410;

5. Piso nos Corredores: Demoli¢cao localizada, contrapiso em
concreto magro, lavagem/lixamento/nata de cimento e execugéo de
piso e rodapés moldados em granilite no local;

6. Drenagem Pluvial: Instalacdo de novos condutores verticais em PVC
e regularizagao/recomposi¢cao da se¢ao da canaleta lateral direita com
argamassa e grelhas/porta-grelhas em ago inox;

7. Ampliagao da Cobertura Lateral Direita: Elevagcao dos montantes
em 50 cm, extensao da proje¢cdo em 1,00 m com acréscimo de
tercas/longarinas e telhas onduladas translucidas;

8. Passarela aos Sanitarios: Demolicado de mureta/piso, fundagcdo em
estacas broca em concreto armado (@ 20 cm, prof. 1,50 m), vigas
baldrame ($20 \times 30$ cm), piso de concreto desempenado ($e = 6$
cm) com tela Q-196 sobre lastro de 5 cm, rampa de acesso com
extensao de 6,00 m, muretas laterais em alvenaria estrutural
grauteada, pilares de concreto ($15 \times 15% cm a cada 4,00 m) e
cobertura em estrutura metélica duas aguas com telhas trapezoidais
(beirais de 30 cm);

9. Pintura Geral: Pintura latex acrilica (2 demaos) em paredes/tetos,
esmalte sintético fosco (2 deméos) em estruturas metalicas e pintura do
reservatério metalico elevado com fundo antioxidante e esmalte
sintético

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo ¢ de R$ 638.301,03 (seiscentos e trinta e oito
mil, trezentos € um reais e trés centavos), sendo R$ 529.302,85 de custos sem BDI ¢ R$
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108.998,18 de BDI, correspondente a 20,61%.

Foram informados encargos sociais de 114,61%, em regime nao desonerado, ¢
utilizacdo das bases SINAPI 02/2026, SBC 03/2026, CPOS/CDHU, FDE 01/2026 ¢
EMOP, em conformidade com a ordem de parametros do artigo 23, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e com a regulamentagao municipal.

Antes da fase externa, a Engenharia devera confirmar a data-base, a
atualidade das tabelas, as composi¢des, o BDI, os encargos sociais, as
memorias de calculo e as responsabilidades técnicas, retificando eventuais
divergéncias.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO
OU NAO DA SOLUCAO

Nao se recomenda o parcelamento da solugdo. Os servicos possuem
integracdo técnica e operacional e serdo executados no mesmo imovel, com
interferéncias entre estrutura, cobertura, elétrica, hidraulica, drenagem, piso e
acabamentos.

A divisao do objeto entre empresas distintas ampliaria mobilizagdes,
interfaces de responsabilidade, riscos de incompatibilidade, dificuldades de
medicado e disputas sobre garantia. A adjudicagdo global e a empreitada por
preco global preservam a unidade técnica, a coordenagdo do cronograma, a
economia de escala e a responsabilizagao pelo resultado final, sem restringir
indevidamente a competitividade.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/
OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas nos documentos examinados contratacdes
autbnomas indispensaveis a funcionalidade da solugdo. Deverdo ser
confirmadas pela unidade requisitante eventuais contratacdes correlatas para
remanejamento temporario dos permissionarios, mobiliario, comunicagao
visual, seguranga patrimonial, ligagdo definitiva de energia ou servigos nao
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incluidos na planilha.

Os projetos arquitetdnicos, elétricos, estruturais, hidrossanitarios e de
acessibilidade sao interdependentes e deverao estar compatibilizados antes da
licitagao.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E
O PLANEJAMENTO

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, estando compativel com as
necessidades e objetivos estabelecidos pela Administragcdo Municipal para a
adequada manutengdo, conservacgao, revitalizacdo e aproveitamento dos
equipamentos publicos conforme preconiza a Lei n® 14.133/2021.

A contratacao esta prevista no Plano Anual de Contratagbes — PAC/PCA,
elaborado no exercicio anterior ao da realizagdo da contratagdo, em
conformidade com o planejamento das contratacbes da Administracao
Municipal.

Plano Anual de Contratacbes: Exercicio de

2026. Sequencial DFD n°: 6917/2026.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacao pretende viabilizar a revitalizacdo e adequacdo do Centro
Comercial Eunice Alves Rosa, tornando-o mais seguro, funcional, atrativo e
adequado a instalacao de estabelecimentos comerciais. Busca-se estimular a
ocupacao das unidades, fortalecer o comércio local, fomentar a atividade
econdmica e turistica de Cachoeira de Emas, valorizar o patriménio publico e
proporcionar melhor aproveitamento do espaco, promovendo maior eficiéncia
na utilizacdo dos recursos publicos e beneficios diretos aos comerciantes,
visitantes e a populacéo.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO

Previamente a celebragado do contrato, a Administragdo devera assegurar
a disponibilidade e liberagdao do imovel para execug¢éo dos servigos, bem como
providenciar, quando aplicavel, os projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e demais documentos técnicos necessarios a adequada
execucgao da reforma.

Devera, ainda, ser realizada vistoria e avaliacao das condi¢des atuais do
imével, com a definicdo das intervengdes necessarias, além da verificagao das
condi¢cdes de acesso ao local e da inexisténcia de impedimentos para o inicio
dos servigos.

A Administracdo devera designar formalmente  servidor(es)
responsavel(is) pela gestdo e fiscalizacdo contratual, assegurando que
possuam as condigdes e informagdes necessarias para o acompanhamento da
execucao, medicao dos servigos e recebimento do objeto.

Quando necessario, deverao ser providenciadas as autorizagdes, licengas
e registros técnicos pertinentes a execugdo da obra, bem como a
compatibilizagdo dos servigcos com eventuais atividades existentes no local, de
modo a minimizar impactos aos comerciantes, visitantes e demais usuarios do
Centro Comercial.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

A execucdo da reforma podera ocasionar impactos ambientais de baixa
magnitude, principalmente relacionados a geracao de residuos da construgao
civil, como entulho, restos de materiais, embalagens, madeira, metais,
materiais ceramicos e demais residuos provenientes dos servigos executados,
além da emissao de poeira, ruidos e do consumo de agua e energia durante a
execucgao.

Como medidas mitigadoras, devera ser exigido da contratada o adequado
acondicionamento, segregacao, armazenamento temporario, transporte e
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destinagdo dos residuos, priorizando, sempre que tecnicamente viavel, a

reutilizagao, reciclagem e encaminhamento a locais devidamente licenciados,
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em conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel e com as diretrizes
estabelecidas para o gerenciamento de residuos da construgao civil.

Deverao ser adotadas medidas para minimizar a dispersdo de poeira, a
emissao de ruidos e demais incobmodos decorrentes da execucédo dos servicos,
especialmente em razao da localizacdo do Centro Comercial e da circulagao
de comerciantes, visitantes e demais usuarios. Também devera ser evitado o
desperdicio de agua e energia, mediante utilizagdo racional dos recursos
durante a obra.

A execucdo devera observar as normas ambientais e de seguranca
aplicaveis, especialmente a Resolugao CONAMA n° 307/2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil, bem como suas alteragdes posteriores, além das orientagdes pertinentes
do Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis da Advocacia-Geral da
Uniao (AGU) e demais normas ambientais aplicaveis ao objeto.

Nao foram identificados, nesta etapa, indicios de impactos ambientais
significativos relacionados a contaminagéo do solo ou a intervengdes em areas
ambientalmente protegidas, sem prejuizo de eventual constatagdo durante a
elaboragao dos projetos ou execugado dos servigos, caso em que deverao ser
adotadas as providéncias legais cabiveis.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Com base no Memorial Descritivo elaborado pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Pirassununga em 25/03/2026, a
contratagdo demonstra-se integralmente viavel:

a) Tecnicamente: Pois possui solugdes definitivas para a drenagem,
estabilizacdo estrutural dos boxes, acessibilidade aos sanitarios e
conformidade elétrica NBR 5410;

b) Operacionalmente: Pois as intervengdes foram quantificadas
detalhadamente, permitindo a execugdo por empresa de engenharia civil em
prazo determinado;

c) Orgamentariamente: Por estar amparada pela previsdo no Plano Anual
de Contratagdes 2026 (DFD n°® 6917/2026) e disponibilidade orgamentaria da
Secretaria de Turismo.

Diante disso, conclui-se expressamente pela VIABILIDADE do
prosseguimento do processo licitatério
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14. RESPONSAVEIS:
FISCAL DO CONTRATO.

Nome: Fernanda Hellen de Moraes Costa Dias
Cargo: Escrituraria
CPF: 450.926.018-09

Documento assinado digitalmente

ub FERNANDA HELLEN DE MORAES COSTA DIAS
g Data: 23/09/2026 15:39:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda Hellen de Moraes Costa Dias
(Escrituraria)
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