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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - 1* RETIFICACAO
Art. 18, §1°, da Lei n° 14.133/2021

Necessidade da Contratacio:
A Prefeitura Municipal de Morungaba identificou a necessidade de contratagdo de empresa
especializada para execugdo das obras de implantacdo do Parque Infantil, Circuito de Transito
Infantil e Area de Piquenique, denominado “Parque das Criangas”, em area publica municipal.
A contratacdo tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura urbana e nos espacos de
lazer do municipio, proporcionando ambiente adequado para recreagdo infantil, convivéncia
familiar, educagdo no transito e integracao social.
O projeto contempla a implantacdo de playground infantil com brinquedos recreativos, circuito
educativo de transito para criancas, area de piquenique, cercamento, paisagismo, pisos,
sinalizagdes e demais estruturas necessarias para funcionamento seguro e adequado do espago
publico.
A intervencdo visa atender as demandas da populagdo por areas de lazer seguras, acessiveis e
educativas, contribuindo para:

Incentivo ao lazer e convivéncia social;

Promocao de atividades recreativas e educativas para criangas;
Melhoria da qualidade urbana dos espagos publicos;

Incentivo a educagao de transito infantil;

Valorizagdo e ocupagao adequada da area publica;

Ampliagdo das opcdes de lazer e convivéncia comunitaria.

A contratagdo possui como finalidades:

Implantar parque infantil com brinquedos recreativos;
Implantar circuito educativo de transito infantil;

Implantar area de piquenique;

Executar servicos de infraestrutura, pisos e paisagismo;
Implantar cercamento e elementos de seguranca;

Executar sinalizagdes horizontais e verticais;

Garantir acessibilidade, seguranca e funcionalidade do espaco publico.

Previsao no Plano de Contratacoes Anual (PCA):
A presente contratacdo nao consta no Plano de Contratagdes Anual (PCA), uma vez que

decorre de recurso proveniente de transferéncia voluntaria por meio de emenda

parlamentar/convénio, cuja confirmagdo e disponibilizagdo ocorreram ap6s a elaboragdo do
referido planejamento. Assim, trata-se de demanda superveniente, vinculada a captagdo de

recursos externos, justificando sua nao previsao no PCA, sem prejuizo ao interesse publico e
a observancia das disposicoes legais aplicaveis.

Requisitos da Contratacio:
A contratada devera executar todos os servigos constantes na planilha orgamentaria, incluindo:

Servigos preliminares;

Limpeza e preparagao da area;

Execucao de pisos e revestimentos;
Implantacdo de gramado;

Execugao de fechamento em cerca colorida;
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Instalagdo de brinquedos infantis;

Implantacdo de mobilidrios urbanos;

Execucao de sinalizagdo horizontal e vertical;

Instalacdo de placas indicativas;

Fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos;
Limpeza final da obra.

A empresa devera:

Comprovar capacidade técnica compativel com o objeto;

Fornecer ART/RRT referente a todos os servigos executados, incluindo fabricacao,
fornecimento, montagem e instalacao dos brinquedos, quando aplicavel, bem como dos
demais servigos técnicos envolvidos na execu¢do do objeto.;

Atender as normas técnicas vigentes;

Garantir acessibilidade e seguranga conforme legislacdo aplicavel;

Executar os servi¢os conforme especificagdes técnicas da CDHU, SINAPI e demais
normas aplicaveis.

IV. Estimativa de Quantidades:
A estimativa contempla os seguintes itens, com as respectivas quantidades:

) custo | CUSTO | vALOR
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. UNITARIO TOTAL
QUANT. COM BDI
(RS) RS) (RS)
PARQUE DAS CRIANGCAS
R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.525,93
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, R$ R$ R$
1.1 | SINAPL| 4813 | A\DESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 6,00 | 432,00 |540,00 |3.240,00
POSTES PARA FIXACAOQO)
Demoligdo mecanizada de concreto armado, RS RS RS
1.2 | CDHU 03.01.210 |nclus!ve fragmentagéo e acomodagédo do M3 3.00 496,60 |620,75 1.862.25
material
Remocao de entulho separado de obra com R$ R$ R$
1.3 | CDHU 05.07.040 |cagamba metallca.— terra, alver)arlla, concreto, M3 24.00 111,74 | 139,68 3.352.20
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Taxa de destinagdo de residuo sélido em R$ R$ R$
14 | CDHU | 05.09.006 | 016 ipo inerte T 300 | 4806 |60,08 180,23
Locacgéao de container tipo escritério com 1 RS RS RS
1.5 | CDHU 02.02.130 |vaso sfanlta’rlo, 1 Ig\{atorlo el ponto2 para UNMES 4,00 157825 |1.972.81 7.891.25
chuveiro - area minima de 13,80 m
R$
Subtotal 16.525,93
R$
2 PISO 69.458,06
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEQETAQAO E PEQUENAS R$ R$ R$
2.1 | SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO M2 259 08 077 096 249 36
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ’ ’ ’ ’
ESTEIRAS. AF_03/2024
2
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO R$ RS R$
2.2 | SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 259 08 76.12 9515 24 651.46
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ’ ’ ’ ’ ’
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Revestimento em borracha sintética preta, R$ R$ R$
23 | CDHU | 21.01.100 | o ocsura de 4 mm - colado M2 | 25008 | 13219 |16524  |42.809,73
Plantio de grama batatais em placas (pragas R$ R$ R$
24 | CDHU | 34.02.020 | . 's10a abertas) M2 1 10000 | 1398 |17.48 1.747 50
R$
Subtotal 69.458,06
R$
3 FECHAMENTO 61.733,80
R$ R$ R$
3.1 COTACAO | CERCA COLORIDA M 110,00 378,00 |472,50 51.975,00
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 R$ R$ R$
32 | CDHU 14.11.261 cm - classe A M2 4,40 134,02 |167,53 737,11
. R$ R$ R$
3.3 | CDHU 17.02.020 | Chapisco M2 4.40 7.44 9,30 4092
R$ R$ R$
34 CDHU 17.02.120 | Embogo comum M2 4.40 23.79 2974 130,85
R$ R$ R$
3.5 | CDHU 17.02.220 | Reboco M2 4.40 13,77 17.21 7574
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive R$ R$ R$
36 | CDHU | 33.10.030 | onaro M2 440 | 3643 |4554 200,37
Broca em concreto armado diametro de 25 R$ R$ R$
37 | CDHU | 12.01.041 | o completa M 800 | 8184 |10230 |818,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS
3.8 | SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 20.80 947 11.84 246.22
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ’ ’ ’ ’
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE R$ RS R$
3.9 | SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 53.93 783 979 527 82
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ’ ’ ’ ’
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS R$
3.10 | SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 15.68 12.09 1511 236.96
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ’ ’ ’ ’
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES - R$ R$ R$
3.11 | SINAPI 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,98 960,05 1.200,06 1.176,06
ACABAMENTO. AF 02/2022
Placa de identificagdo em PVC com texto em R$ R$ R$
312 CDHU | 97.02.036 | ;1 M2 6,00 | 39399 |49249  |2.95493
PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA
GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM
3.3 | SINAPI1 42438 | TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, UN 10 |2 09R§75 2R6$13 " 2R6$13 "
PINTURA NO PROCESSO ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E
VERSO - (PARA PLAYGROUND)
R$
Subtotal 61.733,80
R$
4 BRINQUEDOS E AFINS 217.098,33
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PLAYGROUND POLYPLAY COLOSSOS -
XALINGO ou Equivalente (Caracteristicas: 1
Cesta de basquete (acompanha bola); 2 R$ R$ R$
4.1 COTACAQ | alancos; 1 jogo da velha: 1 Escorregador UNID 1 400 | 53.874,00 | 67.342,50 |67.342,50
tubular espiral; 2 Escaladas de acesso; 2
tuneis de passagens)
PLAYGROUND MODULAR ADVANCED -
XALINGO ou Equivalente (possui: R$ R$ R$
4.2 COTACAO | escorregador, jogo da velha, escalador, UNID 2.00 36.079,00 | 45.098,75 | 90.197,50
escorregador em onda, escorregador curvo,
tunel e cesta de basquete com bola.)
TRENZINHO DA ALEGRIA - XALINGO ou R$ R$ R$
4.3 COTACAO Equivalente (possui trés vagoes) UNID 2,00 4.749,00 |5.936,25 11.872,50
TUNEL LAGARTA 11 MODULOS - JUNPLAY
BRINQUEDOS ou Equivalente (Médulos: 11 R$ R$ R$
4.4 COTACAO | sendo, 3 Tubos de 90°, 2 Tubo Reto, 4 Tubo | NP | 100 | 8.998,00 |11.247,50 | 11.247,50
45° e 2 Tubo de saida)
LIXEIRA SELETIVA FRESO ou Equivalente
(6 opgdes de residuos para reciclagem; R$ R$ R$
45 COTACAC Personagens para casa tipo de residuo em UNID 2,00 4.459,00 |5.573,75 |11.147,50
nome e formato)
Mesa sextavada com bancos acoplados em
perfis macigos. Fabricados em plastico de R$ R$ R$
46 COTACAQ | pjistileno de Alta Densidade (PEAD) 100% | YN'® | 400 | 4.000,00 |5.000,00 |20.000,00
reciclado.
47 SINAPI- 13.279.00 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * KG R$ R$ R$
’ | e 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA 8,40 18,65 23,31 195,83
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO R$ R$ R$
4.8 | SINAPI | 94.994,00 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 16.00 92 10 11513 1.842.00
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ’ ’ ’ e
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Banco em concreto pré-moldado com pés R$ R$ R$
4.9 CDHU 35.04.140 vazados, comprimento 200 cm UN 4,00 650,60 813,25 3.253,00
R$
Subtotal 217.098,33
R$
5 SERVICOS FINAIS 1.628,11
SINAPI- PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* R$ R$ R$
5.1 | 10.848,00 CM X *60* CM UN 1,00 1.302,49 |1.628,11 1.628,11
R$
Subtotal 1.628,11
Valor
TOTAL R$
com 366.444,22
BDI
CIRCUITO DOS PEQUENOS CONDUTORES
~ R$
(] SINALIZACAO HORIZONTAL 18.650,77
Regularizagédo de piso com nata de cimento e R$ R$ R$
6.1 CDHU 17.01.060 adesivo de alto desempenho M2 211,67 35,02 43,78 9.265,85
Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou R$ R$ R$
62 | CDHU | 70.02.010 acrilica M2 211,67 35,47 44,34 9.384,92
R$
Subtotal 18.650,77
~ R$
7 SINALIZAGCAO VERTICAL 10.656,61
Coluna simples (PP), didmetrode 2 1/2" e R$ R$ R$
71 CDHU 70.04.001 comprimento de 3,6 m UN 4,00 1.343,77 |1.679,71 6.718,85

Avenida Prefeito José Frare, n® 40 — Centro — Morungaba/SP — CEP: 13.260-001
CNPJ: 45.755.238/0001-65 — LE.: Isenta — Fone/Whatsapp: (11) 4014-4300




Municipio de Morungaba

Fls. N° Rubrica
Municipio de Morungaba
Diretoria Municipal de Obras e Urbanismo
Placa para sinalizagao viaria em chapa de R$ R$ R$
7.2 | CDHU 70.03.001 aco, totglmenti refletiva com pelicula IA/IA - M2 0,64 1.655,40 |2.069.25 |1.324.32
area até 2,0 m
PLACA ORIENTATIVA, 2,00 M X 1,00 M
(CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA
73 SINAPI- 42 438 00 EM TUBOS REDONDOS DE ACO UN R$ R$ R$
) | B CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 1,00 2.090,75 |2.613,44 |2.613,44
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E
VERSO
R$
Subtotal 10.656,61
Valor
TOTAL R$
com 29.307,38
BDI
CANTINHO DO PIQUENIQUE
~ R$
8 SINALIZACAO VERTICAL 12.621,64
LIXEIRA SELETIVA FRESO (6 opgbes de
residuos para reciclagem; Personagens para R$ R$ R$
8.1 COTACAO casa tipo de residuo em nome e formato) ou UNID 1,00 3.599,00 |4.498,75 4.498,75
Equivalente
Mesa sextavada com bancos acoplados em
perfis macigos. Fabricados em plastico de R$ R$ R$
82 COTACAQ | pjistileno de Alta Densidade (PEAD) 100% | UNIP 1,00 | 4.000,00 |5.000,00 |5.000,00
reciclado.
8.3 SINAPI- 13.279.00 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * KG R$ R$ R$
’ | e 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA 2,10 18,65 23,31 48,96
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO R$ RS R$
8.4 | SINAPI | 94.994,00 | MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, M2 400 92 10 11513 460 50
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ’ ’ ’ ’
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
PLACA ORIENTATIVA 2,00 M X 1,00 M
(CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA
8.5 SINAPI- 42 438 00 EM TUBOS REDONDOS DE ACO UN R$ R$ R$
) | B CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 1,00 2.090,75 |2.613,44 |2.613,44
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E
VERSO
R$
Subtotal 12.621,64
Valor
TOTAL R$
com 12.621,64
BDI
Valor
R$
UL 408.373,25
final

A memoria de calculo detalhada e a planilha or¢amentéria integram o processo administrativo da

contratacao.

V. Levantamento de Mercado:

O levantamento referencial dos servigos foi realizado com base nos valores constantes nas tabelas

oficiais da CDHU e SINAPI, considerando:
Servigos de infraestrutura urbana;
Implantacdo de playgrounds;
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o Execucdo de pisos e paisagismo;

o Cercamentos e fechamentos;

o Sinaliza¢ao horizontal e vertical,

o Instalacdo de mobiliario urbano.
Foram considerados materiais e equipamentos adequados a utilizacdo em espagos publicos,
garantindo durabilidade, seguranca e baixa necessidade de manutengao.

VI.  Estimativa de Valor:

A estimativa de valor da contratagcdo foi elaborada com base no Boletim Referencial de Custos
da CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo,
SINAPI e Pesquisa de mercado, considerando os servigos técnicos necessarios para execugao
do objeto, incluindo:

e Servicos preliminares;

o Infraestrutura e pisos;

o Fechamento e cercamento;

e Playground infantil;

o Sinalizagdo viaria educativa;

« Area de piquenique;

e Paisagismo;

e Placas e sinalizagoes;

e Servicos complementares.

o [Execucao da obra e fornecimento de materiais e mao de obra;

e Emissiao de ART/RRT;
O valor total estimado para a contratagao ¢ de R$ 408.373,25 (quatrocentos e oito mil, trezentos e
setenta e trés reais e vinte e cinco centavos), ja incluido o BDI de 25%.

As quantidades foram definidas com base nas necessidades do projeto e nas caracteristicas da
area destinada a implantacao do parque infantil, circuito de transito e espaco de piquenique.

VII. Descri¢ao da Solucio:
A solucdo consiste na contratagdo de empresa especializada para execugdo das obras de
implantacdo do Parque das Criancas, Circuito dos Pequenos Condutores e Cantinho do
Piquenique, contemplando a execucdo de infraestrutura, paisagismo, instalacdo de equipamentos
recreativos, mobiliario urbano, sinalizacao e demais servigos complementares necessarios ao pleno
funcionamento do espaco.
A intervencdo tem por objetivo criar um ambiente publico destinado ao lazer, recreacdo e
educacdo, promovendo a valorizagdo do espago urbano, a convivéncia social e a melhoria da
qualidade de vida da populagao.
I1l. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA
Considerando tratar-se de contratacdo destinada a execucdo de obra de engenharia,
envolvendo a execugdo de servicos, fornecimento de materiais, méo de obra,
equipamentos e demais atividades necessarias a implantacao do Parque das Criangas,
Circuito dos Pequenos Condutores e Cantinho do Piquenique, conforme projetos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e demais
documentos técnicos integrantes do processo, fica justificada a adogcdo da modalidade
Concorréncia Eletronica.
A natureza do objeto e suas caracteristicas técnicas ndo permitem seu enquadramento
como servigo comum de engenharia para adogao da modalidade Pregéo, considerando a

6
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necessidade de observancia aos projetos, especificagbes técnicas, solugdes construtivas,
responsabilidade técnica e execucao integrada da obra.

A utilizacao da forma eletrbnica amplia a competitividade, facilita a participacao de
potenciais licitantes, proporciona maior transparéncia ao procedimento e favorece a
obtencgao da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Dessa forma, fica expressamente justificada neste ETP a escolha da Concorréncia
Eletrdnica para a presente contratagao.

IV. JUSTIFICATIVA DO CRITERIO DE JULGAMENTO - MENOR PRECO GLOBAL

Adota-se o critério de julgamento de menor preco global, considerando que o objeto
constitui uma unica contratagcdo destinada a execucéao integral da obra, composta por
servicos interdependentes e tecnhicamente integrados.

A divisdo do julgamento em itens ou a contratacdo de empresas distintas poderia gerar
incompatibilidades entre os servigos, dificuldades na definicdo de responsabilidades,
interferéncias na sequéncia executiva, aumento dos riscos de atraso e maior complexidade
para fiscalizacao e gestao contratual.

O menor prego global permite avaliar de forma objetiva o custo integral necessario a
execucdo do objeto, mantendo sob responsabilidade de uma Unica contratada a
coordenacgao, compatibilizagdo, execugao e conclusdo dos servicos.

O critério mostra-se compativel com a planilha orgcamentaria, o cronograma fisico-
financeiro e o regime de execucdo previsto, favorecendo a selecdo da proposta
economicamente mais vantajosa para a Administracao.

V. JUSTIFICATIVA DO MODO DE DISPUTA - ABERTO

Adota-se o modo de disputa aberto, por permitir a apresentacdo sucessiva de lances pelos
licitantes, favorecendo a competicéo efetiva e a reducdo dos precos ofertados.

A dindmica do modo de disputa aberto mostra-se compativel com o critério de julgamento
pelo menor preco global e possibilita maior competitividade, transparéncia e objetividade
na disputa.

A combinacéo entre Concorréncia Eletrénica, critério de menor preco global e modo de
disputa aberto mostra-se adequada as caracteristicas do objeto e a busca da proposta mais
vantajosa para a Administracao.

VI. JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUGAO - EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
Adota-se o regime de execugao de empreitada por prego global, considerando que o objeto
possui escopo definido por meio dos projetos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Os elementos técnicos disponiveis permitem estabelecer previamente os servigos,
quantitativos e caracteristicas necessarias a execucgao integral do objeto, possibilitando a
contratacgao por prego certo e total.

O regime de empreitada por prego global favorece a concentragcao da responsabilidade da
contratada pela execucado integral do objeto, facilita o planejamento financeiro da
Administracao e contribui para maior eficiéncia na fiscalizagao e gestao contratual.

As medicdes realizadas durante a execucgao terao a finalidade de verificar a evolugéao fisica
dos servicos e o cumprimento das etapas previstas, para fins de acompanhamento e
pagamento, ndo caracterizando parcelamento do objeto.

A adocao do regime mostra-se, portanto, compativel com a natureza da obra, com a planilha
orgcamentaria, com o cronograma fisico-financeiro e com a forma de medicéo e pagamento
prevista para a contratacgao.
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VII. PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO - VEDAGAO JUSTIFICADA

Fica proposta a vedacao a participacao de empresas reunidas em consorcio, considerando
as caracteristicas, o porte e a complexidade do objeto, que permitem sua execugao por
empresa individualmente estabelecida e devidamente capacitada.

O valor estimado da contratacéo é de R$ 408.373,25 (quatrocentos e oito mil, trezentos e
setenta e trés reais e vinte e cinco centavos), tratando-se de obra com escopo definido,
projetos e especificagbes técnicas disponiveis, gquantitativos estabelecidos e solucao
construtiva previamente definida, ndo sendo identificada necessidade de reunido de
empresas para formacao de capacidade técnica, operacional ou econémico-financeira.

A admissao de consércios ndo se mostra necessaria para ampliar a competitividade,
considerando a possibilidade de existéncia de empresas individualmente aptas a execucao
do objeto.

A vedacao contribui ainda para a concentragcdo da responsabilidade contratual em uma
Unica pessoa juridica, facilitando a fiscalizacao, a gestao contratual, a responsabilizacao
por eventuais falhas e o controle da execucédo da obra.

Dessa forma, considerando as caracteristicas concretas da contratacdo, a vedacao a
participacao de empresas reunidas em consércio mostra-se adequada e proporcional,
devendo constar expressamente do edital e dos demais instrumentos da contratacéo.

VIIl. SUBCONTRATAGAO - ADMISSAO PARCIAL E LIMITES

Considerando que a execucao da obra podera envolver determinados servigcos acessorios
ou especializados que, no mercado, sdo usualmente realizados por empresas ou
profissionais especializados, ndo se recomenda a vedacgio integral da subcontratacéo.
Admite-se, portanto, a subcontratacdo parcial de servicos acessoérios ou especializados,
desde que previamente autorizada pela Administracdo e observadas as condicoes
estabelecidas no edital e no contrato.

A subcontratagcdo nado podera resultar na transferéncia da responsabilidade integral da
contratada pela execugao do objeto.

A contratada principal permanecera integralmente responsavel perante a Administragcao
pela qualidade, prazo, seguranca e conformidade de todos 0s servigos, inclusive aqueles
eventualmente subcontratados.

Fica vedada a subcontratacgao integral do objeto, bem como a subcontratacdo em cadeia,
sem autorizagao expressa da Administragéo.

IX. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E VALOR SIGNIFICATIVO

Para fins de comprovacado da capacidade técnico-operacional da licitante, deverdo ser
consideradas as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo que possuam
relacdo direta com o objeto da contratagdo e que sejam relevantes para a adequada
execucao da obra.

As parcelas a serem definidas no edital deverdo corresponder aos servicos de maior
importancia técnica e econdémica para a execugao do Parque das Criancas, Circuito dos
Pequenos Condutores e Cantinho do Piquenique, considerando os servigos constantes da
planilha orcamentéria atualizada e a solucao técnica prevista nos projetos.

A definicao das parcelas de maior relevancia devera observar critérios objetivos, evitando
exigéncias que possam restringirindevidamente a competitividade do certame.

Os guantitativos minimos indicados para fins de comprovacao da capacidade técnico-
operacional ndo poderao ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos
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para cada parcela de maior relevancia, respeitando-se o limite estabelecido no art. 67, § 2°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

As exigéncias de qualificagdo técnico-operacional deverdo ficar restritas as parcelas
efetivamente consideradas de maior relevancia técnica e valor significativo, ndo sendo
estabelecidos quantitativos minimos para servigos acessorios ou de menor relevancia.

As parcelas e respectivos quantitativos deverdo ser definidos de acordo com a planilha
orgamentaria e os projetos integrantes do processo, mantendo correspondéncia direta com
0 objeto da contratacéo.

VIII. Parcelamento ou Nao da Contratacio:
Optou-se pela contratacdo integral do objeto, considerando a natureza interdependente dos
servicos envolvidos.
Os servigos de infraestrutura, paisagismo, playground, sinaliza¢do, cercamento e mobiliario
urbano necessitam de compatibilizagdo técnica e cronoldgica adequada.
A fragmentac¢do da contrata¢do poderia comprometer:
e A integragdo entre 0S Servigos;
e O cronograma de execugao;
A qualidade final da obra;
e A seguranca da implantacao;
e A eficiéncia da fiscalizagdo contratual.
Dessa forma, a contratacdo integral proporciona maior economicidade, eficiéncia e seguranca
técnica a Administragao Publica.

IX. Resultados Pretendidos:

Com a contratagdo, espera-se:

e Implantagdo de area publica de lazer infantil;

e Criacdo de espaco educativo para transito infantil;

e Ampliacdo das areas de convivéncia comunitaria;

e Melhoria da infraestrutura urbana;

e Valorizacdo dos espacos publicos;

e Promocdo de segurancga e acessibilidade;

e Incentivo ao lazer e integracao social;

o Disponibilizagdo de ambiente seguro e adequado para criangas e familias.
Além disso, a implantacao do espago contribuira para melhoria da qualidade de vida da populacao
e fortalecimento das atividades recreativas e educativas do municipio.

X.  Providéncias Prévias:
A Administragdo devera:
* Disponibilizar a area para execugdo dos servigos;
 Garantir acesso da contratada ao local;
* Designar gestor e fiscal do contrato;
* Fiscalizar o cumprimento das especificagdes técnicas;
* Realizar medigdes e aprovacdes dos servigos executados.

XI.  Contratacoes Correlatas:
Nao existem contratagdes correlatas obrigatorias para execucao do presente objeto.

XII. Impactos Ambientais:
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Os servigos deverao ser executados observando:

e Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos;

e Controle de desperdicios de materiais;

e Minimizacdo de impactos a vegetacao existente;

e Atendimento as normas ambientais aplicaveis.
A implantag@o do paisagismo e areas verdes contribuird positivamente para a melhoria ambiental
e paisagistica do espago urbano.

XIII.  Posicionamento Conclusivo:
Conclui-se que a contratagdo proposta € tecnicamente necessaria, adequada e compativel com o
interesse publico, permitindo a Administragdo Municipal implantar espaco publico de lazer,
recreacao e educagao voltado a populagao.
A solugdo adotada proporcionara:
e Melhoria da infraestrutura urbana;
o Incentivo ao lazer e convivéncia comunitaria;
e Promocao da educacao de transito infantil;
e Seguranca e acessibilidade aos usuarios;
e Valorizagao dos espagos publicos;
e Melhor qualidade de vida para a populagao.
Dessa forma, entende-se vidvel e recomendéavel o prosseguimento da contratacdo pretendida,
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Morungaba, 18 de setembro de 2026.

Diogo José¢ Caldas Araujo

Diretor Municipal de Obras e Urbanismo
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE FISCAL DE CONTRATO

Pelo presente Termo, Aline Miguel Magioline Bazeio, na qualidade de Fiscal de Contrato,
designada pela Prefeitura Municipal de Morungaba, compromete-se a fiscalizar o contrato
derivado do processo administrativo referente a implantacao do Parque Infantil, Circuito de
Transito Infantil ¢ Area de Piquenique — “Parque das Criangas”.

Responsabilidades do Fiscal de Contrato:

e Acompanhar a execu¢do do contrato, zelando pelo cumprimento integral de suas
clausulas;

e Verificar a execucdo dos servicos conforme especificagdes técnicas;
e Notificar irregularidades ou descumprimentos contratuais;

e Encaminhar relatérios a autoridade competente;

o Fiscalizar qualidade, seguranca e conformidade dos servigos.

O fiscal exercerd suas fungdes a partir da assinatura do contrato até o término de sua vigéncia.

ALINE MIGUEL MAGIOLINE BAZEIO DIOGO JOSE CALDAS ARAUJO
Fiscal de Contrato Gestor de Contrato
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