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PREGAO ELETRONICO N°. 11/2026

Processo Eletronico 3-000087/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execucao de recapeamento
asfaltico da Rua Lourengo Chohfi, no Jardim S&o Francisco, com fornecimento de
material equipamento e mao-de-obra no Municipio de Nova Odessa — SP.

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N°. 11/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 3-000087/2026.

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
REQUISICAO N°. 156/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Global.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

DURACAO DA DISPUTA: 10 minutos que serdo prorrogados automaticamente quando existir pelo menos um
lance nos dois Ultimos minutos da etapa.

MENCAO: Regida pela Lei Federal n°. 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e pelo Decreto Municipal
4.761/2024 e demais normas pertinentes.

IMPORTANTE:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 14/05/2026, as 15h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2026, as 08h30min.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 29/05/2026, as 09h00min.

De ordem do Secretario Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Gustavo Diniz Valente, no uso
de sua competéncia delegada pelo Prefeito, por meio da utilizacdo de recursos de tecnologia da informagdo —
INTERNET, torna pulblico que se acha aberta nesta prefeitura, licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, objetivando a Contratacdo de empresa
especializada para a execucao de recapeamento asfaltico da Rua Lourenco Chohfi, no Jardim S&o Francisco,
com fornecimento de material. Equipamento e méo-de-obra no Municipio de Nova Odessa — SP.

O certame devera ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de
abril de 2021, Decreto Municipal n® 4.761/2024, de 29 de janeiro de 2024, Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e altera¢des e demais normas pertinentes.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. O Pregéo Eletrénico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢cbes de
seguranca - criptografia e autenticacéo - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregdo Eletrénico
(licitacGes) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inser¢do e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitagbes", constante da pagina eletronica da
Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereco https://novobbmnet.com.br.

2-DO OBJETO

2.1. O presente Pregéo Eletrbnico tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada a execucéo de
recapeamento asféltico da Rua Lourenco Chohfi, no Jardim S&o Francisco, com fornecimento de material.
Equipamento e mé&o-de-obra no Municipio de Nova Odessa — SP, conforme termo de referéncia, que integra
como Anexo | deste edital.
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3°BA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
3.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

3.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: compras@novaodessa.sp.gov.br; anseiche@novaodessa.sp.gov.br ou diretamente na plataforma da
BBMNET.

3.3.1. As impugnacgbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
3.3.1.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

3.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

4 - REFERENCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo
obrigatoriamente o horéario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na
documentacao relativa ao certame.

5 — DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma
BBMNET, Licitacdes Eletronicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endere¢o www.novobbmnet.com.br.
5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitac&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

5.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

5.6. N&o poderéo disputar desta licitacao:

5.6.1. aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag&o versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.6.3. empresa responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsével técnico ou subcontratado, quando a licitagcéo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessérios;

5.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

5.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si.

5.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista.

5.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

5.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

5.6.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.
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5. O impedimento de que trata o item 5.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

5.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 5.6.2 e 5.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

5.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

5.10. O disposto nos itens 5.6.2 e 5.6.3 ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de servi¢co que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

5.12. Avedacgédo de que trata o item 5.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condu¢éo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6 - DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

6.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com 0 prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessao publica.

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

6.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

6.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicéo;

6.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

6.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

6.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.5.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacio do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.5.2. nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

6.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei
n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.8. Ndo haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.
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679.>Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
6.10.2. os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

6.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco.

6.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 6.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

6.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

6.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta, bem como anexar a planilha e cronograma mediante o
preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

7.1.1. valor total do item.

7.2. Todas as especificagfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

7.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

7.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

7.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituic&o.

7.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

7.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagBes publicas;

8 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

8.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

8.6. Os licitantes poderé&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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88N intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5% (meio
por cento).

8.9. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

8.10. Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

8.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sessdo publica.

8.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

8.10.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

8.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

8.10.5. ApGs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios

8.11. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

8.15. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (trés)
horas a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

8.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.17. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificard as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com 0s valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

8.17.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automética para tanto.

8.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), ha ordem de classificagcéo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

8.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigac6es previstos nesta Lei;
8.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

8.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos de
controle.
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87In2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

8.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.18.2.2. empresas brasileiras;

8.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

8.19.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco méximo definido pela Administracao.

8.19.2. Anegociacao ser realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

8.19.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap0s a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.20. Apods a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

9 — DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacao correlata e no item 5.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros.
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

9.1.3. Relagdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sé&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacg&o de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

9.3.3. Constatada a existéncia de sancédo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 6.5 deste
edital.

9.5. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacao do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgédo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.6. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

9.6.1. contiver vicios insanaveis;

9.6.2. ndao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

9.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

9.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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996.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

9.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

9.8. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9.9. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

9.10. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

9.11. Os resultados das avaliacbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1. Para os devidos fins sera exigido do licitante vencedor os seguintes documentos:

10.2. HABILITACAO JURIDICA

10.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado.
Em se tratando de sociedade por acdes, o estatuto social devera vir acompanhado dos documentos de
eleicdo de seus administradores;

10.2.2. Autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada, quando aplicavel.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.3.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede ou ao
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

10.3.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos
Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Uniéo;

10.3.4. Certiddo de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e/ou Municipal da sede ou do domicilio
do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitacéo;

10.3.5. Certiddo de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
10.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de
Negativa.

10.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

10.4.2. Nas hip6teses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante
da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperac¢éo judicial/extrajudicial em vigor.
10.4.3. Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contabilista habilitado, dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, evidenciando a boa situagéo financeira da empresa, mediante a comprovacgéao de:
10.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
10.4.4. Os indices serdo apurados por meio das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante+ Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante+ Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
10.4.5. Patrimonio Liquido (PL) igual ou superior a 10% do valor anual estimado para a contratagao.
10.5 - QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

10.5.1. As licitantes deverdo comprovar, como requisito de habilitacdo, ter registro ativo junto ao CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou ao CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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10532, Certiddo (6es) ou Atestado (s), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, nos termos que autoriza o artigo 67, Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
10.6 — DECLARACAO CONJUNTA

10.6.1. Declaracdo conjunta subscrita por representante legal do licitante, elaborada em papel timbrado
conforme modelo mostrado no Anexo IV deste Edital, atestando que:

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital de licitagao;

b) A empresa encontra-se em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal;

¢) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa ndo possui qualquer dos
impedimentos previstos nos 88 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteragdes, cujos termos declara conhecer na integra;

e) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: esta ciente de que no momento da assinatura da Ata
de Registro de Precos devera apresentar coépia do ato de nomeacdo do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa juridica, o nome do profissional responsavel pela conducdo do processo e, ainda,
declaragéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperagéo
judicial estd sendo cumprido;

f) Esta ciente sobre a observagdo das disposi¢cdes da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugdo e acompanhamento da Ata de Registro
de Precos, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a
esta contratagdo, a ndo ser por for¢a de obrigacdo legal ou regulatéria.

11 — DA FASE DE HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no item 10, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

11.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

11.4. A verificacd@o pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo apresentados por meio eletrénico, via Sistema
BBMNET em prazo ndo_superior a 3 (trés) horas, podendo ser prorrogado, desde que devidamente
justificado e aceito pelo pregoeiro.

11.5.1. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentacdo dos originais ndo-
digitais.

11.6. Ap6s a vinculacdo dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

11.6.1. complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

11.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
11.7. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

11.8. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o0 pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragcao de uma proposta
gque atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 11.5.

11.9. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitag@o, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
11.10. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacao.
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1£20.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da publicacdo da homologacao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério desta Prefeitura, para
a regularizacdo da documentacdo com emissdo de certidbes negativas ou positivas com efeito de
negativas.

11.10.2. A néo regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem 11.10.1 implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des legais, procedendo-se a convocacgdo dos
licitantes para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatério.

12 — DA CONTRATACAO

12.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante VENCEDOR tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o termo contratual, sob pena de decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagcéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

12.3. O termo contratual sera assinado por meio de assinatura digital, ressalvados os casos que for
tecnicamente inviavel.

12.4. Na hip6tese de o convocado ndo assinar o termo contratual no prazo e nas condi¢Bes estabelecidas,
fica facultado & Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

13 - DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogac¢éao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

13.3.2. o prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 30 (trinta) minutos.

13.3.3. o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac¢éo ou de lavratura da
ata de habilitag&o ou inabilitacdo;

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema da BBMnet.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados junto a Diretoria de
Suprimentos e Licitagbes da Prefeitura de Nova Odessa, situado a Avenida Jodo Pessoa, 777, Centro, no
Municipio de Nova Odessa/SP, no horario das 08h:00min. as 17h:00min.

14 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS

14.1. A prética de atos ilicitos sujeita o infrator a aplicagcdo das seguintes san¢des administrativas:

| — adverténcia;

Il — multa;

Il — impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administra¢@o Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2. A multa moratéria de que trata o art. 162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sera calculada na seguinte
forma:

a) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias corridos;

b) Superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16°, a multa sera de 1% (um por cento) ao dia, limitado

(7PN

a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo a da alinea “a”;
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0s 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecucéao parcial ou total, conforme o caso, aplicando-
se o disposto no § 1°, cumulativamente a este.

§ 1° Decorridos 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecug&o parcial ou total, conforme o caso, a
Administracdo Publica podera aplicar multa na seguinte forma:

a) Multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida.

14.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o a aplicacdo de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento
de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, de
imediata perda da garantia de proposta.

14.4. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o nos termos do art. 157 da Lei 14.133/2021.

14.5. A aplicacao das sancfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

15 — DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

15.1. O setor de contabilidade procedera com a liquidacdo da despesa em prazo ndo superior a 10 (dez dias)
Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragéo.
15.2. O pagamento sera efetuado pela tesouraria em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar
da liquidacdo da despesa.

15.3. Ndo serd iniciada a contagem de prazo, caso 0s documentos fiscais apresentados ou outros
necessarios a contratagdo contenham incorregdes.

15.3.1. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera inicio e encerramento em dias
de expediente nesta prefeitura.

15.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, sera imediatamente solicitada a
CONTRATADA, carta de correcdo, quando couber, ou ainda pertinente regularizacdo, que deverd ser
encaminhada para o responséavel pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.4.1. Caso a CONTRATADA nao apresente carta de corre¢cao no prazo estipulado, o prazo para liquidacéo
serd recontado, a partir da data da sua apresentagéo.

15.5. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, modelo 55,
em substituicdo a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto
MEI) que, independentemente da atividade econbmica exercida, realizem operages destinadas a
Administracédo Publica direta ou indireta.

16 — DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgéo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importard o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. O manual de opera¢des da Plataforma BBMNET Licitagdes encontra-se disponivel aos interessados no
portal www.novobbmnet.com.br.

16.10. Davidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitagdes podem ser
obtidas nos canais de atendimento da referida plataforma, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponiveis
no portal www.novobbmnet.com.br.

16.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.
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16°22. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdbnico www.novaodessa.sp.gov.br (portal da transparéncia — licitages).
17 — DOS ANEXOS

17.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

17.1.1. ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar;

17.1.2. ANEXO LIl - Termo de Referéncia e Memorial Descritivo;

17.1.3. ANEXO Il —Planilha Orgamentaria e Cronograma;

17.1.4. ANEXO lll — Modelo de Proposta Comercial;

17.1.5. ANEXO IV — Declaragédo Conjunta;

17.1.6. ANEXO V — Dados do Representante Legal que assinara o ajuste;

17.1.7. ANEXO VI - Cumprimento do Plano de Recuperagéo Judicial e Extrajudicial;

17.1.8. ANEXO VII — Minuta do Termo Contratual;

17.1.9. ANEXO VIII — Termo de Ciéncia e de Notificacao.

Nova Odessa, 12 de maio de 2026.

Gustavo Diniz Valente
Secretario Interino de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
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~ ANEXO|
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- INFORMACOES BASICAS
Numero de Processo Administrativo 087/2026

Numero da (s) Requisicdo de compra / Registro de precos 156 / 2026

2. AREA REQUISITANTE.
A area requisitante é Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano.

3. DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

NOME FUNCAO LOTACAO

" SECRETARIA DE OBRAS,
GUSTAVO DINIZ VALENTE SECRETARIO INTERINO DE PROJETOS E

OBRAS PLANEJAMENTO URBANO

‘ SECRETARIA DE OBRAS,
FABIO HENRIQUE DE SOUZA SECRETARIO ADJUNTO DE PROJETOS E

OBRAS PLANEJAMENTO URBANO

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP.

Os bens tém natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrbes de desempenho e
gualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n° 14.133/2021. A presente contratacéo
tem por objeto a execucdo de recapeamento asfaltico.

a) O prazo para inicio do objeto licitado devera ser de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento
do empenho e/ou AF.

b) Os servicos deverdo ser executados, conforme as necessidades das Secretarias requisitantes,
nos enderecos informados na nota de empenho da compra.

c) Especificagbes e Quantidades de acordo com a Requisicéo.

Para a prestagdo dos servigos/fornecimento de bens pretendidos os eventuais interessados
deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem
como apresentar todos os documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n°
14.133/2021.

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade pregéo eletrénico, com critério de
julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2° e 34, todos da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

5. DESCRI(;AO DA NECESSIDADE.

O objeto da presente licitacdo é a Execucdo de Recapeamento Asfaltico da Rua Lourenco Chohfi
no Jd. S&o Francisco, Justifica-se a execucao pretendida devido a melhorar todo o trafego atual
uma vez que no local se encontram em péssimas condicbes de mobilidade urbana, para
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proporcionando uma melhor infraestrutura das vias urbanas.

Para garantir a seguranca dos usuarios do local € necesséario que essa execuc¢do de recapeamento
asféltico atenda os padr6es recomendados pela DER-Departamento de Estradas de Rodagem e
NBR’s, e que o material tenha procedéncia, que estejam dentro dos parametros recomendados de
concreto asfaltico usinado a quente.

6. PLANO DE CONTRATAGCAO ANUAL.

N&ao existe demonstracdo de previsdo no Plano de contratacBes anual

7. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO.

Importante destacar que a execugdo de Recapeamento Asfaltico da Rua Lourengo Chohfi no
Jd. S&o Francisco, pretendidos pela Administracdo ndo contemplam especificagbes excessivas,
desnecesséarias ou irrelevantes que restrinjam a participagdo de potenciais interessados na
licitacdo. Fato esse comprovado, pois em licitacbes pretéritas de mesma natureza ndo houve
impugnagdes quanto a suposto direcionamento de marcas de determinado fabricante.

Os padrbes de qualidade adotados ndo excedem 0 necessario para garantir a adequada
execucéo da obra e o0 atendimento das necessidades da Administragdo. Quanto aos prazos e locais
de execucdo, tais requisitos serdo oportunamente definidos na elaboracdo do Termo de Referéncia
(TR) e/ou Memorial Descritivo.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO.

O quantitativo estimado da contratacdo para atendimento das necessidades esta distribuido de
acordo com a Tabela abaixo: referéncia SINAPI 09/2025 - CDHU 199

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 5
= SINARY | dlesek COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | ™ 6,00
2 RECAPE
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
i SINARL | LS BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 199,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
e SIWAR |- dleee VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 7.215,75
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.4 CDHU |54.03.230 | Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.637,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
2.5 SINAPI 95995 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 199 11
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 '
3 EXECUCAO DE GUIA
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REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA

3.1 | SINAPI | 104800 |y, \NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 318,00

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 318,00
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

3.2 SINAPI 94268

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA,
DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA
3.3 SINAPI 101202 |LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE M
ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - SOMENTE MAO-
DE-OBRA. AF_05/2020

318,00

4 SINALIZACAO E PINTURA

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
4.1 | SINAPI | 102512 |MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO M
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

656,00

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIILICANCOM M2
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO 76,00
MANUAL. AF_052021

4.2 SINAPI 102509

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE

4.3 SINAPI 102498 CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 1.176,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO

4.4 SINAPI 102492 | MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2

172,00
AF_052021
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA

2Ll SN ORI MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. M2 10,20

AF_03/2024

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO.
Sera efetuado através de licitacdo pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal,
através das disposicoes legais.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO.
O valor estimado € de R$ 499.669,59 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta
e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO.

11.1 - O prazo de garantia contratual dos servicos da obra, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo, 06 (Seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

11.2 - O Transporte do Material € parte do escopo contratado.

11.3 - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
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a de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

11.4 - Caso necessario, 0 projeto executivo serd elaborado e disponibilizado pela contratada,
ressalvando-se que a analise técnica e a aprovacdo do projeto competem exclusivamente aos
profissionais de engenharia legalmente habilitados.

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO.
Ndo h& necessidade de parcelamento do objeto tendo em vista disponibilidade

orcamentaria, considerando o menor preco global. Sugerimos que a modalidade para contratacéo
seja por meio de pregdo eletrénico.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS.

O resultado é garantir que a prefeitura tenha acesso a pre¢cos competitivos e vantajosos para a obra
em questdo. Com a licitacdo, a prefeitura pode obter melhores condigbes de objeto, economizando
recursos publicos e garantindo a seguranca e eficiéncia para os servigos municipais.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS.

“Por questdes de seguranca e controle de estoque, solicitamos que todos os materiais
referentes a execucdo da obra sejam previamente apresentados para aprovacdo dos setores
competentes, antes da execugao dos servigos descritos.”

A CONTRATANTE emitira Ordem de Servigco formal autorizando o inicio da execuc¢édo dos
trabalhos, contendo escopo, local, data de inicio e demais informac¢des necessarias a execugao
contratual. Nenhuma atividade podera ser iniciada antes da emissdo da respectiva Ordem de
Servigo.

Os servicos poderdo ser parcial ou totalmente paralisados quando houver condigcbes
climaticas que comprometam a seguranca dos trabalhadores, a integridade da obra ou a qualidade
técnica da execucdo, incluindo, mas nédo se limitando a: chuvas intensas; descargas atmosféricas;
ventos fortes; alagamentos; umidade excessiva incompativel com o0 servigo; temperaturas
extremas; demais eventos climaticos que inviabilizem tecnicamente a continuidade das atividades.

A paralisagdo deverd ser registrada em relatério diario de obra, com indicagdo da data,
horario, motivo e impacto estimado no cronograma.

A retomada das atividades ocorrera apés a normalizacdo das condi¢cdes climaticas e
verificagdo técnica de seguranca e viabilidade operacional pela fiscalizacdo responsavel ou
representante designado pela CONTRATANTE.

15. CONTRATACAO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

As contratacdes correlatas tratam de objetos similares ou complementares aos que serdo
demandados pela nova solucdo. A andlise devera considerar, por exemplo, a possibilidade de

agregar objetos semelhantes, com vistas a economia de escala ou a padronizacdo; e a
necessidade de substituir contratos vigentes prevendo periodo para a transicdo contratual.

As contratacdes interdependentes sdo aguelas que sdo pré-requisitos para 0 sucesso da nova
solucdo, ou contratacdes cujo sucesso depende da solucdo ora examinada. Para o outsourcing de
impressédo, por exemplo, serd necessario o fornecimento de papel e de mobiliario para acomodacao
dos equipamentos e guarda de consumiveis; para o servico de seguranca patrimonial eletrbnica,
devera haver o fornecimento de conexdo a internet via cabo para as cameras de vigilancia e a
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¥sicdo e manutencao de aparelhos de ar-condicionado para os ambientes em que ficardo os
servidores e demais equipamentos de armazenamento de dados de sequranca patrimonial.

Portanto, esse topico ndo se aplica ao objeto da licitacao.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.
Todo descarte dos materiais retirados sem mais utilidade serd coletado e enviado para postos de
reciclagem e /ou bota-fora do Municipio de Nova Odessa.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO.

E que essa estratégia € benéfica para a prefeitura, pois permite a obtencéo de precos competitivos
e vantajosos para o objeto. Através de licitacdo, a prefeitura pode garantir a economia de recursos
publicos, e a seguranca do local. Portanto, para esta obra € uma decisdo positiva para a gestédo
municipal. Atender a todos usuarios do bairro Jardim Sao Francisco.

18.Responsavel técnico /Fiscal

Victor Macedo Teixeira
CREA: N° 5070512553

Gestor: Gustavo Diniz Valente
Secretario Interino de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Nova Odessa, 28 de janeiro de 2026.

Gustavo Diniz Valente
Secretario Adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
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ANEXO L1 ~
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para a Execucdo de Recapeamento Asféltico da Rua
Lourenco Chohfi no Jd. S&o Francisco, com fornecimento de material, equipamento e méo-de-obra

no Municipio de Nova Odessa-SP.
2. ESPECIFICACAO DO PRODUTO E QUANTITATIVO ESTIMADO

UNID. QUANT.

ITEM DESCRICAO

1 SERVICOS COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA
1.1 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2

MADEIRA. i
2 RECAPE
20 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO M3
BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 199,11

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, TXK

29 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M 7.215,75
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.4 |Imprimacdo betuminosa ligante M2 6.637,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE

2.5 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 199.11

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

3 EXECUCAO DE GUIA

REMOCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 318,00

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
3.2 |COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA M
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA,
DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA
3.3 |LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE M
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - SOMENTE MAO-
DE-OBRA. AF_05/2020

4 SINALIZACAO E PINTURA

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
4.1 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, M
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

3.1

318,00

318,00

656,00
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PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 76,00
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

4.3

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE
DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 1.176,00

4.4

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 17200
AF_05/2021 !

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X)

5.1

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE M2
COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM 10,20
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

3. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente licitacdo é a Execucdo de Recapeamento Asfaltico da Recapeamento

Asféltico da Rua Lourengo Chohfi no Jd. S&o Francisco. A Obra pretendida a execugéo de

recapeamento asfaltico em CBUQ, uma vez que no local precisa de melhoria da mobilidade urbana,

possibilitando 0 acesso, a trafegabilidade, e a locomoc¢ao dos moradores deste bairro. Contribuindo

para melhorar todo o trafego atual, proporcionando mais segurancga e conforto.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO

Considerar o menor preco global.

5. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a)

Entrega da execucdo dos servicos de obra em perfeitas condigbes, de acordo com o
previsto nas especificacdes deste Termo de Referéncia e também aqueles contidos no
Edital.

b) Apresentar os documentos de cobranca, inclusive, nota (s) fiscal (ais) com a descricao

c)

completa dos servigos executados.

“‘Executar, as suas expensas, a correcdo, reparo, refazimento ou substituicdo, total ou
parcial, da obra até a data de vencimento da garantia/garantia estendida, desde que as
falhas, defeitos ou vicios sejam constatados por ensaios, testes ou provas exigidos pelas
normas especificas.”

6. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

a)

Prestar & Contratada toda e qualquer informacdo por esta solicitada, necesséria a perfeita
execucdo do contrato.

b) Atestar os servigos efetivamente executados de acordo com as clausulas deste documento.

c)

Realizar pagamento a Contratada de acordo com a proposta apresentada e constante na
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minuta ou contrato.

d) Executar todos 0s servicos de obra previstos no objeto do contrato, conforme o plano de
execucdo e as especificacbes técnicas estabelecidas pela contratante e/ou pelos projetos
executivos, de modo a assegurar a qualidade, a conformidade e o pleno atendimento as

condicdes contratuais estabelecidas.

7. REQUISITOS QUALITATIVOS

Os requisitos deverdo ser no minimo os elencados abaixo:

a) Qualidade dos Materiais: Garantir que os materiais adquiridos atendam aos padrdes de
gqualidade e normas técnicas estabelecidas.

b) Conformidade com Especificagfes Técnicas: Certificar que os materiais fornecidos atendam
as especificacdes técnicas e requisitos do projeto.

c) Prazo de Entrega: Garantir que 0s materiais sejam entregues dentro do prazo estabelecido,
evitando atrasos nas obras ou projetos.

d) Suporte Técnico: Disponibilidade de suporte técnico por parte dos fornecedores para

eventuais duvidas ou problemas relacionados aos materiais.

8. DOS REQUISITOS PARA CONTRATACAO

a) Regularidade Fiscal e Tributaria: Os fornecedores devem estar em situagdo regular com as
obrigacdes fiscais e tributarias, apresentando certiddes negativas de débitos.

b) Experiéncia no Mercado: Preferéncia por prestadores de servigo com experiéncia
comprovada na execucgdo de servigcos de pavimentacdo asfaltica e que possuam
referéncias positivas de outras obras.

¢) Cumprimento de Prazos: Os fornecedores devem ter histérico de cumprimento de prazos de
entrega, garantindo a disponibilidade dos materiais quando necessario.

d) Precos Competitivos: Os precos oferecidos pelos fornecedores devem ser competitivos e
justos, considerando o mercado e a qualidade dos materiais.

e) Garantia dos Materiais: Os fornecedores devem oferecer garantia dos materiais fornecidos,

assegurando a qualidade e durabilidade dos produtos.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O modelo de execucdo do objeto, no caso de servicos de obras, consiste na publicacdo do
edital, participacdo das empresas licitantes, analise e julgamento das propostas técnicas e de
precos, habilitacdo, homologacédo e adjudicacédo do resultado, contratacdo da empresa vencedora,
execucdo da obra conforme projeto e cronograma fisico-financeiro, fiscalizacdo/medicfes até o
recebimento provisorio e definitivo da obra.
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ODELO DE GESTAO DO CONTRATO

a) Monitoramento de Precos: Manter um monitoramento constante dos precos praticados no
mercado para garantir que os valores registrados estejam atualizados e competitivos.

b) Controle de Adesbes: Gerenciar as adesdes ao registro de precos, verificando se as
empresas interessadas estao devidamente cadastradas e autorizadas a realizar compras.

c) Solicitacdo de Compras: Receber e analisar as solicitacdes de compras das areas

demandantes, verificando a conformidade com as condicbes estabelecidas no registro de

precos.

A CONTRATANTE emitird Ordem de Servigo formal autorizando o inicio da execugao
dos trabalhos, contendo escopo, local, data de inicio e demais informacdes necessarias a
execucao contratual. Nenhuma atividade podera ser iniciada antes da emissao da respectiva
Ordem de Servigo.

Os servigcos poderdo ser parcial ou totalmente paralisados quando houver condi¢bes
climéticas que comprometam a seguranga dos trabalhadores, a integridade da obra ou a
gualidade técnica da execugdo, incluindo, mas ndo se limitando a: chuvas intensas;
descargas atmosféricas; ventos fortes; alagamentos; umidade excessiva incompativel com o
servigo; temperaturas extremas; demais eventos climaticos que inviabilizem tecnicamente a
continuidade das atividades.

A paralisacdo devera ser registrada em relatério diario de obra, com indicagdo da
data, horario, motivo e impacto estimado no cronograma.

A retomada das atividades ocorrera ap6s a normalizacao das condi¢cbes climaticas e
verificacdo técnica de seguranca e viabilidade operacional pela fiscalizagdo responséavel ou
representante designado pela CONTRATANTE.

11. CRITERIOS DE SELE(}AO DE FORNECEDOR
Seréo:
a) Preco Competitivo
b) Qualidade dos materiais e servicos
c) Prazo de execucéo e entrega
d) Experiéncia e capacidade técnica
e) Condi¢cbes de Pagamento

f) Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental

12. ESTIMATIVA DE VALOR

A estimativa do valor da contratacdo esta detalhada no balizamento nos autos do processo
licitatério. De acordo com a planilha orcamentéria anexa, data base Sinapi 09/2025 e CDHU
199, o valor total de R$ 499.669,59 para a execucdo da obra, sendo convénio /Repasse
Federal de R$ 481.104,00.
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RITERIOS DE MEDICAO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

Sera feito com base na unidade de medida mais adequada para cada tipo de material. Por
exemplo, para imprimag&o betuminosa ligante, a medigéo sera feita em metros quadrados.

O pagamento deverd ser realizado, apds aceite do executado em medi¢cdo periddica mensal
elou etapa concluida e liberacdo de emissdo de Nota Fiscal, devendo obedecer aos prazos do
contrato e cronograma fisico-financeiro de execugao, nos termos do art. 92 da Lei n°® 14.133/2021,
mediante apresentacdo da documentacao exigida.

14. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

As especificacBes dos materiais incluirdo as seguintes caracteristicas como:

a) Tipo de material: imprimagdo betuminosa ligante, pavimento com aplicacdo de concreto
asfaltico, etc.

b) Tamanho e dimensées: Metro quadrado, metro cubico, etc.

c¢) Material de fabricagdo: Concreto asféltico, entre outros.

d) Normas técnicas: Manual de Pavimentacdo do DNIT (IPR — 719), Manual de Restauracao
de Pavimentos Asfalticos do DNIT (IPR — 720), entre outras.

e) CertificacOes: Certificados de qualidade e conformidade do produto.

f) Garantia: Periodo de garantia oferecido pelo fabricante.

15. FINALIZACAO E ENTREGA DA OBRA

Terminada a obra, a CONTRATADA devera promover a limpeza geral das obras e de
seus complementos retirando todos os detritos e restos de materiais que serdo removidos
para bota fora apropriado e providenciar a retirada das instalacdes do canteiro de obras e
servicos. A fiscalizacdo providenciard o recebimento da obra com a inspecdo dos itens
executados, entrega dos termos de garantia e demais documentos pertinentes aos projetos
e execucao.

O prazo de garantia contratual dos servi¢cos da obra, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo, 06 (Seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam 0s
especificados na proposta e ou considerados como mal executados, deverdo ser refeitos
corretamente com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao
de obra qualificada, arcando a Contratada com o 6nus decorrente do fato.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
Esta prevista em conformidade com a Lei de Diretrizes Orgamentérias do Municipio de Nova

Odessa.

VICTOR MACEDO TEIXEIRA
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
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Memorial Descritivo
OBRA: RECAPE RUA LOURENCO CHOHFI ENDERECO: RUA

LOURENCO CHOHFI — JARDIM SAO FRANCISCO NOVA ODESSA/SP

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1 SERVICOS COMPLEMENTARES:

1.1  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA:

O item remunera instalacdo de placa de obra . Sera executado conforme a seguir: Fabricacdo de
moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa, incluindo um sarrafo fixado
no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; Posteriormente este quadro de madeira é
tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com pregos; Em seguida, a placa
é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

2 RECAPE:

2.2 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
(UNIDADE: M3):

O item remunera servico de carga de mistura asfaltica . A atividade abrange o recebimento da
mistura na usina, a carga no caminhdo, as operacdes de deslocamento e manobra até o ponto de
descarga e a entrega do material a maquina vibro-acabadora para posterior aplicacdo, sendo medida
em metro cubico vezes quilémetro (m3 x km).

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM):

O item remunera transporte com caminhdo tanque . O servigo consiste em deslocar o material
asféltico da origem até o ponto de uso utilizando caminhdo tanque apropriado para esse fim,
considerando o percurso de ida e volta na DMT especificada, com o equipamento em condicdes
operacionais, sem incluir atividades de carga e descarga.

2.4 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE:

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execugdo de imprimacgéo betuminosa ligante, compreendendo os servicos: fornecimento de
emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de
aplicacdo; aplicacdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também
0s servicos de mobilizacdo e desmobilizacao

2.5  EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE:

O item remunera execucdo de pavimento . A execucdo do servico consiste na aplicacdo de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) para formacdo da camada de rolamento, com o material
previamente produzido e fornecido no local. O procedimento envolve a limpeza da superficie, o
espalhamento da mistura asfaltica com vibroacabadora, seguido da compactacdo por meio de rolos
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apropriados, até se atingir a espessura, a densidade e o acabamento especificados em projeto, ndo
estando incluidas as etapas de carga e transporte do material.

3 EXECUCAO DE GUIA:

3.1 REMOQAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO:

O item remunera remocéo de cerca . A execucdo envolve a retirada fisica da cerca e dos mourdes
existentes utilizando méo de obra manual adequada, desmontando e removendo os elementos para
liberagdo da &rea de obra, recolhendo e destinando os residuos conforme normas, sem reutilizar os
materiais removidos.

3.2  GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA:

Refere-se a execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto moldados in loco em
trecho reto com o uso de extrusora, com base total de 65 cm (sendo 15 cm da base da guia e 50 cm
da base da sarjeta) e altura de aproximadamente 26 cm. O processo envolve a marcagdo e
alinhamento das cotas, a regularizacdo do solo e preparacdo da base em areia, e em seguida a
moldagem continua da peca de concreto diretamente na obra por meio de uma maquina extrusora
especifica, que forma o perfil da guia e sarjeta ao longo do comprimento desejado. Apos a extrusao,
sdo executadas juntas de dilatacdo e realizados os acabamentos e a cura do concreto, com
profissionais e equipamentos adequados para garantir a conformidade geométrica e a qualidade da
peca instalada, sem incluir elementos pré-fabricados.

3.3 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - SOMENTE MAO-DE-OBRA. AF_05/2020: O item
remunera fornecimento e instalacdo de cerca . Sera executado conforme a seguir: Inicialmente,
verifica-se 0 comprimento do trecho e o espacamento entre as fiadas da instalagdo. Em seguida,
realiza-se a escavacdo dos furos com cavadeira para o assentamento dos mourfes, que Sao
posicionados de forma alinhada e nivelada nas cavas. Na sequéncia, procede-se ao reaterro com o
préprio solo, compactando-se as camadas com o uso de socador para garantir a estabilidade. Com
os mourfes devidamente instalados, o arame é fixado em uma das extremidades do trecho e,
posteriormente, esticado até a extremidade oposta, verificando-se o alinhamento durante essa etapa.
Por fim, executa-se a fixacéo definitiva do arame aos mourdes de concreto por meio da instalagéo
dos grampos, repetindo-se o procedimento até a conclusao de todas as fiadas.

4 SINALIZACAO E PINTURA:

4.1  PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVAA
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA: O item remunera execucdo de
pintura . O servigo é executado por pintor responsavel pela medicdo, preparacdo da superficie,
aplicacdo da pintura e verificagdo da qualidade final, com o apoio de servente encarregado do
transporte dos materiais e do auxilio nas atividades necessarias. Para a execugéo, utiliza-se solvente
diluente a base de aguarras para ajuste da viscosidade da tinta acrilica a base de solvente, prdpria
para sinalizacdo horizontal viaria. A delimitacdo das areas a serem pintadas € feita com fita crepe de
25 mm de largura, fornecida em rolos de 50 m. Durante a aplicac¢do, as microesferas de vidro do
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Ipo 1-B (Premix) séo previamente misturadas a tinta, enquanto as microesferas do tipo I1-A (Drop-
on) sdo lancadas imediatamente apds a pintura, garantindo melhor refletdncia e durabilidade da
sinalizacéo.

4.2  PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAQAO
MANUAL: O item remunera execucdo de pintura . Serd executado conforme a seguir:
Inicialmente € implantada a sinalizagdo de seguranca na via, com interrup¢do ou desvio do trafego
de veiculos, em conformidade com o Codigo de Transito Brasileiro. Em seguida, realiza-se a
limpeza do pavimento por meio de varredura e jatos de ar comprimido, garantindo a adequada
aderéncia da pintura. As faixas sdo entdo medidas com trena e marcadas com linha e giz,
procedendo-se a colocacdo de fita crepe nas laterais para delimitacdo precisa. Na sequéncia, a tinta
é preparada com a mistura das microesferas conforme especificado em projeto, sendo aplicada com
trincha ou rolo de I& dentro das faixas demarcadas. Logo ap0s a aplicagdo, as microesferas do tipo
drop-on sdo dispersas sobre a tinta ainda fresca para assegurar a retrorrefletancia. Por fim, as fitas
sdo removidas apos a secagem da pintura.

4.3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ABASE DE CAL (CAIACAO): @)
item remunera execucédo de pintura . Sera executado conforme a seguir: Inicialmente é implantada a
sinalizacdo provisoria na via, com o fechamento da faixa ou da via quando necessario, a fim de
garantir a seguranca dos usuarios e da equipe. Em seguida, realiza-se a limpeza do meio-fio, com a
retirada de sujeiras e eventual vegetacdo existente nas bordas. Ap6s a preparacdo da superficie,
procede-se a pintura do meio-fio com o uso de trincha ou brocha, assegurando acabamento
uniforme e adequada cobertura.

4.4 PINTURA DE PISO COM TINTAACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR: O item remunera execucao de pintura . Sera executado
conforme a seguir: Antes do inicio dos servicos, verifica-se que o piso cimentado tenha sido
executado ha, no minimo, 28 dias. Em seguida, confirma-se que a superficie esteja limpa, seca e
isenta de poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor. A area a ser pintada € entdo delimitada com fita
crepe em todo o perimetro. Na sequéncia, prepara-se o fundo preparador, diluindo-o em agua na
proporcao de 10% do volume, e aplica-se uma demao com trincha ou rolo de 1&. Apds o intervalo de
1 a 4 horas, dilui-se a tinta acrilica em 10% de agua e aplica-se a primeira deméo com rolo de 13,
realizando os retoques e cantos com trincha. Decorridas aproximadamente 4 horas, aplica-se a
segunda demdo de tinta acrilica sem diluicdo, com aplicacdo cruzada em relacdo a primeira. Apos
novo intervalo de 4 horas, executa-se a terceira demdo, também sem diluicdo e com aplicacdo
cruzada em relacdo a segunda. Por fim, as fitas sdo removidas apds a secagem da pintura,
garantindo acabamento uniforme e adequado.

5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X):

51 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL : O item remunera execucdo de rampa de acessibilidade em concreto moldado
in loco em calcada pré-existente com largura menor que 3 m, incorporando piso podotéatil conforme
projeto . A execucdo envolve a demarcacao do tragado da rampa, a demolicdo ou quebra da calcada
existente, a limpeza da base, a montagem de gabaritos, o preparo, lancamento, espalhamento e
acabamento do concreto fck 25 MPa com controle de forma e inclinagéo, seguido da instalagdo do
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podotatil de alerta ou direcional, garantindo acessibilidade adequada conforme normas
técnicas.

Observaces:
e Observacéao geral: executar os trabalhos de acordo com os projetos para o referido servico.

e Projetos: qualquer projeto que for necessario para a execucdo dos servicos e obra, que por ventura
néo estiverem incluso no processo, correrdo por conta da contratada sem gerar qualquer custo para
a contratante.

o Divergéncias: quaisquer diferencas entre planilha orcamentaria e projetos deveram ser informados
ao setor de obras, para que sejam sanados ou esclarecidos, antes da entrega das propostas.
Salientamos que se ndo houver dividas, pedidos formais de esclarecimentos ou quaisquer outros
meios de comunicacdo desde que devidamente protocolados, daremos por estar com plena ciéncia
das composi¢cbes dos trabalhos e precos executados, sendo assim quaisquer custos excedentes
para a execucdo da obra como um todo sera totalmente de responsabilidade da contratada.

e Aordem de servigo para o inicio da obra serd emitida somente depois que a empresa contratada
apresentar a ART de execucdo dos servicos.

e Alojamento, escritorio: a execucao de instalagcdes de alojamento e escritérios ou qualguer outro
tipo de edificacdo que se faca necessaria para o inicio e no decorrer da obra serd de
responsabilidade da contratada, sem gerar custo algum para a contratante.

e Materiais: todos os materiais a serem utilizados na obra, deverdo ser de primeira linha e
apresentados a fiscalizacao do setor de obras. E somente apoés a liberacao deste, o material podera
ser empregada na obra.

e O conjunto dos equipamentos devera ser capaz de executar os servicos de acordo com as
exigéncias do projeto e nos prazos fixados no cronograma contratual. Sendo que todos os
equipamentos desde (maquinario a pequenas ferramentas) deverdo estar em boas condic¢des, para
gque assim possam ser utilizados na obra.

e MedicBes: com referéncias as medigcbes para pagamento da contratada, serdo medidas
efetivamente o que for executado. Nao serdo admitidas medicdes que contenham quantidades
maiores do que as executadas “in loco”. Nem mesmo sera efetuado medi¢des sobre equipamentos
e materiais.

e Inicio da obra: ao dar inicio a obra, a empresa contratada devera manter um encarregado na obra,
devidamente nomeado, com autorizacdo expressa da contratada, descrevendo o que lhe é
conferido, para que o mesmo tenha autonomia suficiente para tomar todas as decisdes necessarias
no decorrer da obra e principalmente quando na presenca da fiscalizacdo do setor de obras, com as
respectivas assinaturas com firmas reconhecidas em cartorio, também devera ter um engenheiro
responsavel pela obra a disposigdo, pois a qualquer momento a fiscalizacdo da contratada podera
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aciona-lo, para esclarecimentos de detalhes técnicos, tendo o0 mesmo engenheiro responsavel
pela obra a necessidade de comparecer no canteiro de obras no minimo 3 (trés) vezes na
semana em dias alternados ou consecutivos de segunda a sexta-feira de cada semana de
cada més do decorrer da obra, sendo que todas as visitas do mesmo deverdo ser informadas
ao setor de fiscalizacéo de obra, com no minimo de (24)vinte e quatro horas de antecedéncia,
para que de comum acordo

mantenham uniformidade nos horarios, e mantenham contato pessoal in loco em todas as
visitas. Todos os horarios e dias firmados para o devido cumprimento do acima mencionado,
terdo seu privilégio e acertos com exclusividade mediante aos horarios e dias que melhor
convier ao setor de fiscalizagéo.

Demolicdo, remocdo: todos os materiais provenientes de demolicdo, remocao ou retirada,
devem ser apresentados a fiscalizagdo da contratante, para averiguar, se podem ser
reaproveitados em outro local. Se constatado que nao, estes devem ser transportados para
local conveniente e retirado da obra como entulho, por meio de cacambas, que serdo locadas
pela contratada, bem como sua destinacéo final.

Seguranca: quando os trabalhos forem executados em lugares onde nédo existirem
fechamentos previamente determinados, onde houver trafego de criancas ou adultos,
manter corddo de isolamento, tapume ou material de igual valia, para a obtengéo da total
seguranca dos mesmos. Caso seja verificado falta de seguranca, os servigos do local em
guestdo serdo paralisados até tomadas as devidas providéncias, para a solu¢do do
problema e s6 ap0s a autorizagao da fiscalizagdo do setor de obras, os servi¢cos poderdo
ser reinicializados.

Obs.: Periodos de paralisacdo da obra devido a empresa ndo cumprir as exigéncias
estabelecidas, ndo serdo excluidos do prazo. Portanto ndo poderdo ser contados para
efeito de aditivo de prazo.

EPI : ndo serdo aceitos funcionarios sem os devidos EPI's necessarios.

Guarda de ferramentas: 1 - todas as ferramentas e maquinarios serdo de Unica e inteira
responsabilidade da contratada. 2 - podera ter um lugar previamente determinado pela
fiscalizagc&o da obra, destinado exclusivamente para seu arquivamento e pernoite, ndo tendo
a contratante responsabilidade nenhuma sob danos, furtos, roubos ou qualquer tipo de
avarias que porventura sofrerem 0s mesmos.

Horério: todos os servicos serdo efetuados, somente em dias Uteis e nos horarios das
7:00hs as 17:00hs, sob pena de multa, apos o primeiro aviso, que devera constar em diario
de obra, devidamente assinado pelo encarregado da contratada na obra ou do engenheiro
da contratada responsavel pela obra, ou por duas testemunhas. Somente serdo aceitos
servigos fora dos horérios determinados acima, mediante autorizagdo expressa do setor de
obras e urbanismo da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
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Anexo Il - Planilha e Cronograma

_ MUNICiPIO DE NOVA ODESSA
WOVA 00E5 5, ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras Publicas, Projetos e Planejamento Urbano

OBRA: RECAPE RUALOURENGO CHOHFI
ENDEREGO: RUALOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA
03/11/25 | Com desoneragio: NAO BDI 20%

SINAPI 09/2025 - CDHU 199

ORCAMENTO
. ~ Valor Unitario
FONTE CODIGO DESCRICAO QUANT. TOTAL c/ BDI
Sem BDI Com BDI
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.412,86
i SIAGT 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM M 600 47401 56881 341286
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

2 RECAPE 424.023,08
22 SIVAGT TSR CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE VB 19911 958 1150 228077

10 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
23 SINAPI 102332  |MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA TXKM 7.215,75 1,92 2,30 16.596,23|
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

24 CDHU 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante M2 6.637,00 6,65 7,98 52.963,26)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

25 SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 199,11 1.473,95 1.768,74 352.173,82,
TRANSPORTE. AF_11/2019

3 EXECUGAO DE GUIA 50.119,98

31 SINAPI 104800 REMOCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM M 318,00 1273 15,28 485904

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,

32 SINAPI 04263 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 " 31800 66,46 7075 ——
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE DA SARIETA) X 22

CM ALTURA. AF_01/2024

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11

33 SINAPI anpmp || RO RIS (), AU UM B 4,700 M 318,00 5215 62,58 19.900,44)

CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N© 14

CLASSE 250 - SOMENTE MAO-DE-OBRA. AF_05/2020

4 SINALIZAGAO E PINTURA 19.207,08

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA

41 TN 102512 |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM " a0 . . GiEEs
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA

COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

42 SINAPI 102509 o2 M2 76,00 40,03 48,04 3.651,04
MICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

43 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 1.176,00 202 242 284592

(CAIAGAO). AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL,

44 SINAPI 102492 o M2 172,00 31,96 38,35 6.596,20|
3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X) 2.906,59
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN

51 SINAPI 105005 |LOCO, EM CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A M2 10,20 237,47 284,96 2.906,59

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
AL GERAL R$ 499.669,59
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“Q\I’h I]WSS,’ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPE RUALOURENGO CHOHFI

ENDEREGO: RUALOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA ODESSA/SP

DURACAO 6|MESES
ITEM DESCRIGAO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 3.412,86
2 RECAPE 424.023,08
R$ 70.670,51 R$ 70.670,51 R$ 70.670,51 R$ 70.670,51 R$ 70.670,51 R$ 70.670,51
3 EXECUGAO DE GUIA 50.119,98
R$ 8.353,33 R$ 8.353,33 R$ 8.353,33 R$ 8.353,33 R$ 8.353,33 R$ 8.353,33
4 SINALIZAGAO E PINTURA 19.207,08
R$ 3.201,18 R$ 3.201,18 R$ 3.201,18 R$ 3.201,18 R$ 3.201,18 R$ 3.201,18
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X) 2.906,59
R$ 581,32 R$ 581,32 R$ 581,32 R$ 581,32 R$ 581,32
TOTAL PARCIAL DO MES COM 20% DE BDI R$ 85.637,88 R$ 82.806,34 R$ 82.806,34 R$ 82.806,34 R$ 82.806,34 R$ 82.806,34
499.669,59
TOTAL ACUMULADO R$ 85.637,88 R$ 168.444,22 | R$251.250,57 | R$334.056,91 | R$416.863,25 | R$ 499.669,59
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ANEXoO Il
PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA

Pregéo Eletrénico n° 11/2026
Processo Eletrénico n° 3-000087/2026

DADOS DO LICITANTE

Denominacao:

Endereco:
CEP: Fone: Fax:
E-mail: CNPJ:

Adverte-se que a simples apresentac@o desta Proposta serd considerada como indicagdo bastante de
que inexistem fatos que impecam a participagdo da licitante neste certame.

1- Prazo de entrega do objeto: 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

2- Prazo de validade da proposta: Minimo de sessenta (60) dias contados da sessé&o publica do pregéo.

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
WOVA 00E55, ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras Publicas, Projetos e Planejamento Urbano

OBRA: RECAPE RUA LOURENCO CHOHFI
ENDEREGO: RUA LOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA ODESSA/SP

03/11/25 | Com desoneragéo: NAOI BDI 20%

SINAPI09/2025 - CDHU 199

ORCAMENTO
) ~ Valor Unitario
CODIGO DESCRICAO b TOTAL c/BDI
Sem BDI  Com BDI
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2
4l SRR ARz GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. . Gy
2 RECAPE
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?
22 SINAPI 100986 M3 199,11

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE

23 SINAPI 102332 MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM 7.215,75
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
24 CDHU 54.03.230 [Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.637,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
25 SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 199,11
TRANSPORTE. AF_11/2019
3 EXECUCAO DE GUIA

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM

&l SINAA Aoy REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 318,00

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
32 SINAPI 04268 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM M 318.00
: BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ’

ALTURA. AF_01/2024

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
a3 SINAPI 101202 ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 2 318.00
. M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - SOMENTE ’

MAO-DE-OBRA. AF_05/2020

4 SINALIZACAO E PINTURA
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PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
a1 SINAPI 102512 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 2 656.00
i DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA ’

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
42 SINAPI 102509 |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 76,00
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

43 SINAPI 102498 (CAIACAO). AF_05/2021 M 1.176,00|
a4 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 R 172,00
: DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X)
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
5.1 SINAPI 105005 CALGCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK M2 10,20
25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
TOTAL GERAL R$
““W« ﬂﬂ[554 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPE RUA LOURENGCO CHOHFI
ENDEREGO: RUA LOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA ODESSA/SP
DURAGAO 6| MESES
D RICAO 4
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.412,86
2 RECAPE 424.023,08
3 EXECUGAO DE GUIA 50.119,98
4 SINALIZAGAO E PINTURA 19.207,08
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X) 2.906,59
TOTAL PARCIAL DO MES COM 20% DE BDI
499.669,59
TOTAL ACUMULADO

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificagbes exigidas neste
edital.

DECLARO que os precos acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na

data da apresentagdo desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material,
despesas administrativas, seguro, frete e lucro, instalacdo e treinamento.

Nova Odessa, em de de 2026.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:

CPF do representante legal:
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ANEXO IV

DECLARAGCAO CONJUNTA

Eu (nome completo), representante legal  da empresa
(denominacédo da pessoa juridica), participante do PREGAO ELETRONICO
n° 11/26, da Prefeitura de Nova Odessa, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital de licitagao;

b) A empresa encontra-se em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicéo Federal;

¢) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa nao possui qualquer dos
impedimentos previstos nos 88 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteracdes, cujos termos declara conhecer na integra;

e) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: esta ciente de que no momento da assinatura
da Ata de Registro de Precos devera apresentar copia do ato de nomeacao do administrador judicial ou
se o administrador for pessoa juridica, 0 nome do profissional responsavel pela condugéo do processo
e, ainda, declaracéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano
de recuperacao judicial estd sendo cumprido;

f) Esta ciente sobre a observacéo das disposicdes da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Prote¢cédo de Dados Pessoais), e altera¢gbes, quando do tratamento de dados pessoais e
dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propésito de execucdo e acompanhamento do
Contrato, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros
estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por for¢ca de obrigacéo legal ou regulatéria.

Nova Odessa, em de de 2026.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:

CPF do representante legal:
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ANEXO V

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Nome da Empresa Proponente
Endereco completo

CNPJ

Inscricdo Estadual e/ou Municipal

Pregéo Eletrénico n° 11/2026.
Processo Eletrénico n°. 3-000087/2026.

Pelo presente, informamos o representante legal com poderes para a assinatura do pregao eletrénico
desta licitagdo, bem como os dados da conta bancéria para respectivos pagamentos:

Representante Legal:

Nome completo:

Cargo:

E-mail corporativo:
Residente domiciliado em:
RG:

CPF:

Informagédo Bancaria:
Nome do Banco:
Agéncia:

Conta Corrente:
Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando j& constituido, informando, inclusive, o endereco eletrénico.

Nova Odessa, de de 2026.

Representante Legal da Proponente
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAGCAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nome da Empresa Proponente
Endereco completo

CNPJ

Inscri¢céo Estadual e/ou Municipal

Pregéo Eletrénico n° 11/2026.
Processo Eletrénico n°. 3-000087/2026.

Declaro sob as penas da lei que:

a) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: estar ciente de que no momento da assinatura
do contrato devera ser apresentada coOpia do ato de nomeacgdo do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa juridica, o nome do profissional responséavel pela conducéo do processo e,
ainda, declaracéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de
recuperacao judicial estd sendo cumprido;

b) Para o caso de empresas em recuperacdo extrajudicial: estar ciente de que no momento da
assinatura do contrato deverd ser apresentada comprovacdo documental de que as obrigacdes do
plano de recuperacao extrajudicial estdo sendo cumpridas.

Nova Odessa, em de de 2026.

Representante Legal da Proponente
Nome:

RG:

CPF:

(SOMENTE SE ESTIVER EM RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL)
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ANEXO VII

Minuta para 0 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA E A EMPRESA XXXXX.

Contratante: | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Contratada:

Objeto: | Contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do de recapeamento asfaltico
da Rua Lourengo Chohfi, no Jardim S&o Francisco, com fornecimento de material.
Equipamento e mdo-de-obra no Municipio de Nova Odessa — SP.

Licitagdo: | Pregéo Eletrénico n° 11/2026.

Requisicdo: | N°156/2026.

Processo: | N° 3-000087/2026.

O MUNICIPIO DE NOVA ODESSA, inscrito no CNPJ (MF) sob n° 45.781.184/0001-02, isento de
Inscrico Estadual, com sede na Avenida Jodo Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, neste ato
representado pelo Secretério de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, senhor Gustavo Diniz Valente,
RG n° xxx e CPF n° xxx, conforme delega¢édo de competéncia fixada pela portaria 155/2025, doravante
designado CONTRATANTE; e, de outro lado a empresa xxXx, inscrita no CNPJ sob n° xxxxx com sede
na xxxxxx, CEP: xxxxx, telefone: xxxxxx, e-mail: xxxxx, representada na forma de seu estatuto/contrato
social pelo(a) senhor(a) xxxx, RG n® xxxxx e do CPF n° xxxxx, na qualidade de vencedora do PREGAO
ELETRONICO N° 11/2026, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal 14.133,
de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n° 4.761, de 29 de janeiro de 2024, firmam o presente
contrato em face do Processo Administrativo n® 4333/2025 o qual se regera pelas seguintes clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
recapeamento asfaltico da Rua Lourenco Chohfi, no Jardim S&o Francisco, com fornecimento de
material. Equipamento e mao-de-obra no Municipio de Nova Odessa — SP.

1.2. Objeto da contratacéo:
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
WOVA 0055, ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras Publicas, Projetos e Planejamento Urbano

OBRA: RECAPE RUA LOURENCO CHOHFI
ENDEREGCO: RUA LOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA ODESSA/SP
03/11/25 I Com desonerag&o: NAOI BDI 20%
SINAPI09/2025 - CDHU 199

ORCAMENTO
CODIGO DESCRICAO
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
1| svom | o [SuemETOCRTRGOROROM N |y | oo
2 RECAPE
22 SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 199,11

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
23 SINAPI 102332 |MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM 7.215,75
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

24 CDHU 54.03.230 |Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.637,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
25 SINAPI 95995  |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 199,11
TRANSPORTE. AF_11/2019
3 EXECUCAO DE GUIA

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM
3.2 SINAPI 94268 M 318,00
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_01/2024

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
33 SINAPI 101202 ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 ] 318.00
M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N 14 CLASSE 250 - SOMENTE ’
MAO-DE-OBRA. AF_05/2020

4 SINALIZACAO E PINTURA

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA

a1 SINAPI 102512 RETRORREFLETIVA A BASE DE R~ESINA AFR[LICA COM MICROESFERAS ] 656.00
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA ’
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

31 SINAPI 104800 M 318,00

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
42 SINAPI 102509 |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 76,00
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

43 SINAPI 102498 [\ incao). AF 05/2021 M 1.176,00
" SINAP! 102402 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 o —
’ DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 '
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X)
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
51 SINAPI 105005 |CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK M2 10,20
25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
TO ERAL R$
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
ESTADO DE SAO PAULO
g Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPE RUA LOURENCO CHOHFI
ENDEREGO: RUA LOURENGO CHOHFI - JARDIM SAO FRANCISCO - NOVA ODESSA/SP

\WOVA 0055,

DURAGAO 6| MESES

D RICAO
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.412,86
2 RECAPE 424.023,08
3 EXECUGAO DE GUIA 50.119,98
4 SINALIZAGAO E PINTURA 19.207,08
5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (5X) 2.906,59

TOTAL PARCIAL DO MES COM 20% DE BDI

499.669,59

TOTAL ACUMULADO

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcao:
a) O Termo de Referéncia;
b) O Edital da Licitacéo;
¢) A Proposta do contratado;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogéavel
por pelo mesmo periodo, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicfes e o0s pre¢os permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigcos tem natureza
continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execug¢do do contrato, com informacbes de que o0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizagc&o do servico;

d) Haja manifestacéo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condic¢des iniciais de habilitacéo.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogac¢éo contratual.

2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.



WOVA 00F56, ,
' MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
Pagina 37 de 44

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicao para a renovacéo.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangfes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

2.7. O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1 O regime de execug¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo R$ .......... (ceens)-

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — LIQUIDACAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O setor de contabilidade procedera com a liquidacdo da despesa em prazo ndo superior a 10 (dez
dias) uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracao.

6.2. O pagamento sera efetuado pela tesouraria em prazo nao superior a 30 (trinta) dias corridos, a
contar da liquidac&o da despesa.

6.3. Nao sera iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessarios a contratagdo contenham incorregées.

6.3.1. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera inicio e encerramento em
dias de expediente nesta prefeitura.

6.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, sera imediatamente solicitada
a DETENTORA, carta de correcdo, quando couber, ou ainda pertinente regularizagdo, que devera ser
encaminhada para o responsavel pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

6.4.1. Caso a DETENTORA ndo apresente carta de correcdo no prazo estipulado, o prazo para
liquidacao seré recontado, a partir da data da sua apresentacao.

6.5. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, modelo
55, em substituicio a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os
contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econdmica exercida, realizem
operacgdes destinadas a Administragcao Publica direta ou indireta.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.
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7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice |IPCA - indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigac@es iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S0 obriga¢cbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma
e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia,

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacBes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.10.1. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 1 (um) més.
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8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, 8§2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢6es a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.

9.3. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de
boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Bes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

anico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei
n®14.133/2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos;

9.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- GARANTIA DO OBJETO (art. 92, XIII)

11.1. O prazo de garantia dos equipamentos é de no minimo de 12 (doze) meses contados da data de
emissao do Atestado de recebimento.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

13.1.1. Dotagdo: 2836 e 2991

13.1.2. Classificagdo Funcional: 15.451.0010.1.003 e 15.451.0010.1.003
13.1.3. Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 e 4.4.90.51.00

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1. Os casos omissos seréo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°®
15.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracédo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbir4 ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como ho respectivo sitio oficial
na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133/2021, e ao art. 8°, 8§2° da Lei n.
12.527/2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n° 7.724/2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro de Nova Odessa para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.
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Nova Odessa,

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:



\WOVA 0055,

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
Pagina 43 de 44

ANEXO VIII

TERMO DE CIENCIA EDE NOTIFICACAO
ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATANTE: Municipio de Nova Odessa
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (¥)

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coOpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico,
em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serédo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informac¢des pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estédo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(bes) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Nova Odessa,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Claudio José Schooder

Cargo: Prefeito

CPF: 126.628.748-46

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando j& constituido, informando, inclusive, o endereco eletrénico.



