

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	BDI Geral: 29,77%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 15/01/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	159.936,11	6,87%
2	FUNDAÇÃO	R\$	217.131,85	9,33%
3	ESTRUTURA	R\$	293.259,08	12,60%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	189.735,38	8,15%
5	COBERTURA	R\$	82.777,83	3,56%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	15.495,38	0,67%
7	ESQUADRIAS	R\$	218.515,99	9,39%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	70.882,80	3,05%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	102.503,81	4,40%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	17.766,14	0,76%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	31.927,89	1,37%
12	PINTURA	R\$	84.986,44	3,65%
13	MARMORARIA	R\$	11.562,00	0,50%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	62.728,21	2,69%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	148.655,15	6,39%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	244.072,94	10,49%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	113.744,71	4,89%
18	DADOS E VOZ	R\$	9.477,56	0,41%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	17.045,09	0,73%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	6.799,93	0,29%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	41.388,08	1,78%
22	INFRAESTRUTURA	R\$	187.397,76	8,05%
TOTAL		R\$	2.327.790,13	100,00%

Notas: Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.
--

Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D