Secretaria de PREFEITURA MUNICIPAL DE >
y SUMARE
SaUde A PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025.

Processo Administrativo n° 7470/2025

CONTRATANTE (UASG): 987149 - MUNICIPIO DE SUMARE/SP.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE CENTRO DE
ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CONFORME PROPOSTA N° 11309.0830001/23-011,
PROGRAMA DA PORTARIA N° 544, DE 03 DE MAIO DE 2023 NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERENCIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 2.263.686,49 (dois milhdes, duzentos e sessenta e trés mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 26/05/2025 as 14:00 h (horario de Brasilia).

PLATAFORMA: SISTEMA BBMNET LICITACOES ELETRONICAS (www.novobbmnet.com.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

Torna-se publico que o(a) Prefeitura de Sumaré, por meio do(a) Secretaria Municipal de
Administracdo, sediada Rua Joao Jacob Rohwedder, n. 41, Centro, Sumaré — SP, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais
legislag&o aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a prestacdo do servico de empresa especializada no ramo da
construcéo civil, visando a constru¢cdo do CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL,
conforme proposta n°® 11309.0830001/23-011, Programa da Portaria n°® 544, de 03 de maio de 2023, conforme
condi¢cBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em Unico item. Pelo MENOR VALOR GLOBAL conforme tabela constante no
Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. Valor R$ 2.263.686,49 (dois milhdes, duzentos e sessenta e trés mil, seiscentos e oitenta e seis reais
e guarenta e nove centavos)

1.3.1 RECEBIMENTO DA PROPOSTA: Até 13:59 horas do dia 26/05/2025.
1.3.2 INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 14:00 horas do dia 26/05/2025.
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1.3.3 REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF)

1.3.4 LOCAL: Secretaria Municipal de Administracao, sediado(a) Rua Jodo Jacob Rohwedder, n. 41,
Centro, Sumaré — SP

1.4 qualquer duvidas ou esclarecimentos deverao ser enviados, através do e-mail licitacdo@sumare.sp.gov.br
e serdo respondidos até o dia 23/05/2025.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

2.1. Poderao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorre¢éo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacéo.

2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, artigo
16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aguele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente

publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacéo de servi¢co que inclua como
encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢gdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou 0 percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
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assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagado do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagéo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sancgdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferen¢a de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagcéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1 valor global;
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcéo, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicBes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto Executivo, assumindo o
proponente o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
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4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o0 de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao do

desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto
Executivo.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocédo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverd ser ofertado pelo menor PRECO GLOBAL.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidir4 tanto em
relacéo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,15%
(zero inteiros e quinze centésimos).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duracéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poder& optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o0 sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrbnico utilizado para divulgagéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Emrelagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.19.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificag&o, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des
previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos
de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e ho desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacao/Comissédo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.
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5.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.4. O Agente de Contratacdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.21.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apb6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF,;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante seréa reputado inabilitado, por falta de condi¢éo
de participacgéo.
6.4. Na hipétese de inversdao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢bes de
participacgdo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
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a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacéo;

6.7.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratac@o de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerard o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por pre¢o global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execuc¢ao.

6.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
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empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitacéo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avalia¢gBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comisséo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagcao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagfes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacd@o exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo
livre.

7.2.1. Na hip6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacao de consoércio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somat6rio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-
financeira, qguando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.
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7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera
um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia
autenticada ou pelo e-mail: licitacdo@sumare.sp.gov.br.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizagdo do servi¢o, assegurado a ele o
direito de realizag&o de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo setor de Planejamento, Projetos e Convénios da Salde, telefones:
(29) 3399-5929/3399-5859 ou pelo e-mail: convenios2018saude@gamil.com ou

convénios.saude@sumare,sp.gov.br de modo que seu agendamento néo coincida com o0 agendamento de
outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & correcao ou
a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018,

art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento
da habilitag@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
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7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no 8§ 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. Averificagéo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo
ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serédo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.14. Apébs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.14.1. complementacdo de informacgBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagcdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacgédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condi¢ao para participacao na licitagdo (art.
4° do Decreto n° 8.538/2015).

8. Quando afase de habilitacdo anteceder ade julgamento e jativer sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento DOS RECURSOS.

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;

8.3.4. na hipétese de adogédo da inverséo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgédo teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico

https://sumare.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
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9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacao
9.1.5. fraudar a licitacdo
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragcao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicacgéo oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagcdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragcédo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da prética das infracfes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
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infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art.
156, 85° da Lein.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o
recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢cdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que
sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.
10. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica, deveréo ser
dirigidas ao Secretario Municipal de Administragdo, autoridade maxima do 6rgdo licitante, protocoladas de
forma eletrdnica através do site www.sumare.atende.net (passos: autoatendimento, emissdo de protocolo,
realizacdo de cadastro, licitagbes e compras, escolha do assunto), ou ainda na Sec¢éo do Protocolo Geral da
Prefeitura do Municipio de Sumaré-SP, localizada na Rua Antdnio Pereira de Camargo, n® 300, centro —
Sumaré/SP.

Passos Procedimentos impugnacéo
1 Site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net)
2 Auto atendimento
3 Emisséo de Protocolo
4 (se ndo tiver cadastro) Ainda n&o possuo cadastro
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Fazer o cadastro

Criar login e senha

Ir no login

Emisséo de protocolo

Licitacdo e compras

Escolher o assunto e seguir as normas do pedido a ser feito

5 (cadastrado) Ir no login

Emisséao de protocolo

Licitacdo e compras

Escolher o assunto e seguir as normas do pedido a ser feito

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contrata¢do, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://sumare.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes.

SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré

Avenida Brasil n2 1111 Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Jardim Seminario Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851 facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

e-mail: saude@sumare.sp.gov.br



P A MUNICIPAL DE o>

SUMARE

Secretaria de SEEEITUR
] PARA TODOS

Saude

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
11.11.1.2. Documento de Formalizacdo de Demanda;

11.11.1.3. Matriz de Gerenciamento de Risco;

11.11.1.4. Apéndice Projetos arquitetdnicos executivos e complementares;
11.11.1.5. Planilha Orgamentaria;

11.11.1.6. Cronograma fisico financeiro;

11.11.1.7. Parcela de maior relevancia;

11.11.1.8. Caderno de Especificacao;

11.11.1.9. Projeto de Referéncia para Unidades Basicas de Saude;
11.11.1.10. Modelo de proposta;

11.11.1.11. Termo de cesséo.

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Sumaré, 07 de maio de 2025.

ANTONIO FIEL DO VALLE JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA — CAPS IJ

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO
Processo Administrativo n°® 7470/2025

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

11.12. Contratacdo de empresa especializada no ramo da construcéo civil, visando a construcédo do Centro
de Atencéo Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ), conforme proposta n® 11309.0830001/23-011, Portaria n®
544, de 03 de maio de 2023, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE TOTAL
MEDIDA

Contratagdo de empresa
especializada no ramo da
construcdo civil paraa
execucdo de obra, visando
Construgdo do Centro de
1 Atencao Psicossocial Infanto 5622 Unidade 1
Juvenil (CAPS lJ), conforme
proposta n®
11309.0830001/23-011,
Portaria 544, de 03 de maio
de 2023.

R$
2.263.686,49

11.13. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

11.14. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados de sua publicacdo no Portal
Nacional de Compras Publicas (PNCP), prorrogaveis, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.15. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da

contratacéo.8

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

11.16. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

11.17. O objeto da contratacédo esta previsto no Plano de ContratacBes Anual 2024, conforme consta das
informacgdes basicas deste termo de referéncia.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Trata-se de execucdo de obra de engenharia, contratada pela execucao global, na Modalidade Concorréncia
Eletrénica, com detalhamento no memorial descritivo, no projeto arquiteténico, projetos complementares e
planilha orcamentaria, considerando que as especificacdes ja estao pré-definidas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Os requisitos da contratagdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em topico especifico do (s) Estudos Técnicos (S) Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitagédo técnica e econémica, serd tratado no
topico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR) de modo que sua inclusdo aqui seria
redundante.

Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)

Na presente contratagdo NAO seréa indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s), considerando que o
Municipio ndo possui modelos e marcas padronizadas, acatando as recomendacfes dos materiais
indicados e descritos na planilha e memorial descritivo do Ministério da Saudde.

Da vedacéao de utilizagcdo de marca/produto na execucédo do servico (Inciso Il do art. 41 da lei n°
14.133, de 2021) N
Para a contratacédo do objeto NAO havera vedacao ou restrices com relacdo ao emprego de marca ou produto

de bens empregados em sua execucdo. Considerando que o Municipio ndo possui modelos e marcas
padronizadas, acatando as recomendacgfes dos materiais indicados e descritos na planilha e memorial
descritivo do Ministério da Saude.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021
NAao sera exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

Subcontratacao

11.18. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

11.19. Sera exigida a garantia da contratac@o de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual 5% (cinco por cento) e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato.

11.20. Em caso opcgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

11.21. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apés
a assinatura do contrato.

11.22. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratagao.
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Vistoria

11.23. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagédo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00
horas as 17:00 horas.

11.24. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual
podera ser agendada pelos telefones: (19) 3399-5929/3399-5859 ou pelo e-mail:
convenios2018saude@gamil.com ou convénios.saude@sumare,sp.gov.br

11.25. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando
sua habilitacdo para a realizaco da vistoria.

11.26. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalacdes. Duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo
o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

11.27. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicOes de execucéo
11.28. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

11.28.1 Inicio da execuc¢do do objeto: A partir da publicacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, conforme o artigo 174 da lei 14.133 de abril de 2021.

11.28.2 Toda a execuc¢éo do objeto seguira 0 memorial descritivo anexo.

Local e horario da prestacdo dos servicos

11.29 Os servigcos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Antonieta Ravagnani Tanner — Residencial
Portal Bordon Il — S/N — Sumaré — S.P., CEP: 13173-464.

11.30 Os servicos serdo prestados no seguinte horario a ser definido pela empresa licitada.

Materiais a serem disponibilizados

11.31 Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua substituicao
guando necessario.

11.32 Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente 0os memoriais descritivos e especificacbes
técnicas.
Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.33 O prazo de garantia contratual dos servi¢os é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele estabelecido na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Cddigo Civil).

11.34 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
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Procedimentos de transigcédo e finalizagdo do contrato

11.35 Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas que
constam no memorial descritivo em anexo.;

11.36 Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

11.36.1 Transicdo contratual

e Planejar a transicdo contratual para minimizar o risco de descontinuidade de servicos

e Garantir a continuidade dos servigos

e Transferir recursos e conhecimento

e Avaliar os resultados alcancados

e Realizar as atividades de encerramento do contrato

11.36.2 Finalizagéo do contrato

e Formalizar o encerramento do contrato com o Termo de Encerramento do Contrato

¢ Registrar o motivo do encerramento do contrato

12 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.28 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

12.29 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢g&o ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

12.30 As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

12.31 O 6rgado ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

12.32 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizac&o, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execuc¢dao do objeto, do plano complementar de execug¢éo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sanc¢8es apliciveis, dentre outros.

Preposto

12.33 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢éo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

12.34 A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto até a efetiva
entrega da obra.

12.35 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Fiscalizacéao

12.36 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

12.37 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

12.38 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

12.39 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para
a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1);

12.40 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.41 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucgédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V);

12.42 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

12.43 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

12.44 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

12.45 Devera ainda observar os seguintes hormativos:
12.46 Lein°14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

12.47 Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profiss6es de Engenharia e da outras
providéncias.

12.48 Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF).

12.49 Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras providéncias.

12.50 Lein®10.216, de 06 de abril de 2001, que dispde sobre a protecao e os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saide mental.

SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré

Avenida Brasil n2 1111 Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Jardim Seminario Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851 facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

e-mail: saude@sumare.sp.gov.br



P

SUMARE

REFEITURA MUNICIPAL DE o>
EE—— PARA TODOS

Secretaria de

Saude

12.51 Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 3, de 28 de setembro de 2017, consolidacdo das normas sobre
as redes do Sistema Unico de Saude.

12.52 Portaria de Consolidacdo n°® 06, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as a¢des e 0s servicos de salde do Sistema Unico
de Saulde.

12.53 RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de Saude.

12.54 RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servigos
de Saude.

12.55 RDC 36/2013 ANVISA - Institui acdes para a seguranca do paciente em servigos de saude.
12.56 RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para saude.

12.57 Resolucdo Conama n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestéo dos residuos da construcgéo civil.

12.58 Resolugdo Conama n° 358/2005 — Tratamento e a disposi¢éo final dos residuos dos servicos de salde.
12.59 ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos

12.60 ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para
dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde.

12.61 ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) —
Requisitos para projetos e execucao das instalacdes.

12.62 ABNT NBR 13532/1995 — Elaboracao de projetos de edificacdes.
12.63 ABNT NBR 6492/1994 — Representacdo de projetos de arquitetura.

Gestor do Contrato

12.64 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

12.65 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

12.66 O gestor do contrato acompanhard a manutencé@o das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, llI).

12.67 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliag@o realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢c6es assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

12.68 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, X).
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12.69 O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informac8es sobre a consecuc¢éo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

12.70 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacé@o dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestédo
nos termos do contrato.

13 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
13.28 A avaliagdo da execucéo do objeto utilizara o Instrumento de Medig&o de Resultado (IMR).

13.28.1 7.1 sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.28.1.17.1.1 ndo produzir os resultados acordados,

13.28.1.27.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

13.28.1.37.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.29 A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacéo dos servicos.

13.30 A contratada submetera a aprovacao da Contratante, a documentacdo necesséria para afericdo dos
servigcos executados, que sdo 0s seguintes:

Planilha de medi¢&o dos servicos executados no periodo;

a.
b. Memobria de célculo;

o

Relatério Fotografico;

d. Diéario de Obras.

13.31 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento serd considerada conforme descrito em
contrato.

Do recebimento

13.32 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria
de célculo detalhada.

13.32.1 7.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.32.2 7.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
guando for o caso.

13.33 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
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13.33.1 7.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca

oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

13.33.2 7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

13.33.3 7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23,
X, Decreto n° 11.246, de 2022)

13.33.4 7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

13.335 7.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.33.6 7.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

13.33.7 7.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢édo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

13.33.8 7.11. A fiscalizac@o néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servi¢os até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

13.33.9 7.12. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢fes exigiveis.

13.33.10  7.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

13.34 7.14. Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagéo a fiscalizacéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

13.35 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

13.35.1 7.15. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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13.35.2 7.16. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

13.35.3 7.17. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

13.35.4 7.18. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

13.35.5 7.19. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagcéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.

13.36 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacédo e
pagamento.

13.37 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢édo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

13.38 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagéo

13.39 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidacéo, na forma desta secédo, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugcéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

13.39.1 7.20. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

13.40 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.40.1 a) o prazo de validade;
13.40.2 b) a data da emisséo;

13.40.3 ¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

13.40.4 d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

13.40.5 e) o valor a pagar; e

13.40.6 f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

13.41 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacédo da situacéo, sem 6nus a contratante;

13.42 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.
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13.43 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacado em licitacdo, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

13.44 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

13.45 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.46 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.47 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

13.48 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da
liguidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

13.49 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante
aplicagdo do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

13.50 Forma de pagamento

13.51 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

13.52 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

13.53 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

13.53.1 7.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

13.54 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retenc¢éo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes abrangidos por aguele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

13.55 O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO,
com lances a partir de 0,01% (zero virgula zero um porcento)
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Regime de execucéo

13.56 O regime de execuc¢do do contrato sera empreitado por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

13.57 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de
aceitabilidade de precos seréa o valor global estimado para a contratacao.

13.57.1 8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133/2021);

13.58 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global o critério de aceitabilidade
de precos sera:

13.58.1 8.2 valor global: conforme valor estimado da licitagcéo

Exigéncias de habilitagdo

13.59 Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitac&o juridica

13.60 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

13.61 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

13.62 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitagdo ficard& condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.63 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

13.64 Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

13.65 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.66 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem
sede a matriz

13.67 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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13.68 Ato de autorizagéo para o exercicio da atividade de Construcéo de Centro de Atengdo Psicossocial
Infanto Juvenil, expedido pela Secretaria Municipal de Salde nos termos da Lei n°® 14.822, de 22 de janeiro de
2024, Lei Complementar n°® 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei n°
11.578, de 26 de novembro de 2007, Decreto n°® 11.855, de 26 de dezembro de 2023, e Portaria GM/MS, n°
3.283, de 7 de marc¢o de 2024.

13.69 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

13.70 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

13.71 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

13.72 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

13.73 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢éo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.74 Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.75 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.76 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacédo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.77 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

13.78 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso

se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagédo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

13.79 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

13.80 Comprovacdao de ter, a licitante, na data designada para entrega dos envelopes, capital social
ou patriménio liquido, igual ou superior a 8% (oito por cento) do valor estimado para a
contratacdo;
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Qualificagdo Técnica

13.81 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cbes locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo;

13.81.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratacéo

13.82 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade

13.83 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagcdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

13.84 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes conforme o art. 67, §2°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.85 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracéo.

13.86 Comprovacdo de aptiddo para execuc¢do de servico de complexidade tecnol6gica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

13.87 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas através de atestado de capacidade técnica.

13.88 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

13.88.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

13.88.2 O licitante disponibilizara todas as informa¢des necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

13.89.3 A comprovacao de qualificagdo técnico-operacional se dard pela apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente, que comprove(m) que a licitante (pessoa juridica) executou servigos similares e
compativeis com objeto da licitacdo, relativos as parcelas mais relevantes adiante indicadas, consideradas
em 50% (cinquenta por cento) da execucéo pretendida:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA CONSTANTE NO LINK — PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

13.89 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

13.89.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
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na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a
6° da Lei n. 5.764, de 1971;

13.89.2 A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

13.89.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

13.89.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

13.89.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

13.89.6 Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenc¢a dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacéo; e

13.89.7 A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da Lein. 5.764,
de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. A presente contratacéo se faz necessaria devido ao: a necessidade de execucéo da novo Centro
de Atencgédo Psicossocial Infanto Juvenil do Programa da Portaria 544, de 03 de maio de 2023. Para tanto, deve
se observar a realizada de valores no mercado atual, toma se com base na lei 14.133/21 de 01/04/2021, em
seu artigo n° 23 em que discorre sobre aos parametros para determinar o valor estimado.

9.2. Amparado pela lei acima citada, o municipio busca fontes de precos, o que levou a escolha da
planilha SINAPI, ja citada acima, devido ser a mais indicada para levantamento de valores de mao de obra e
insumos, como também de seus encargos, tanto para novas obras quanto para reformas de edificacdes
publicas.

13.90 9.3 O custo estimado total da contratacdo € de R$ 2.263.686,49 (Dois milh6es duzentos e sessenta e
trés mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela constante nesse termo.

14 REAJUSTE (art. 92, V)

14.28 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

14.28.1 O or¢camento estimado baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no (SINAPI, ORSE, CPOS/CDHU, Base SBC, EMOP, IOPES SIURB e demais fontes)

14.29 Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s prec¢os iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC - DI, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.30 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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14.31 No caso de atraso ou nédo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tédo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

14.31.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.32 Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

14.33 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

14.34 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.35 O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.36 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orcamento Geral da Uniéo.

14.37 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
57.02.002.001.0010.0302.0004.1005.3449051000 e 59.02.002.001.0010.0302.0004.1005.3449051000

I) Fonte de Recursos: FONTE 1 - R$ 178.686,49 recurso municipal contrapartida,;
FONTE 5 - R$ 2.085.000,00 recurso federal;

14.38 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14.39 APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Sumaré, 12 de fevereiro de 2025.

Antdnio Carmine Valentino
Matricula: 15987
Engenheiro Municipal
CREA: 0601680495
Secretaria Municipal de Obras

Ana Paula Pereira Pimentel
Matricula:14593
Setor de Planejamento, Projetos e Convénios
Secretaria Municipal de Salde
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APENDICE DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Contratacéo de Empresa para Execucdo de CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO
JUVENIL — CAPS IJ ESPACO VIVER

1. Informag8es Basicas

Numero do processo 7470/2025.

2. Descricado da necessidade

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratacdo de empresa
especializada, para execucdo de obra de engenharia voltada a construcdo de um Centro de Atencao
Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS 1J) — Espaco Viver, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de
Saulde da Prefeitura de Sumaré. A proposta tem como base a liberagédo de recursos da PORTARIA GM/MS N°
544, DE 3 DE MAIO DE 2023, proposta n°® 11309.0830001/23-011, com o objetivo de fomentar a estruturacéo
das Redes de Atencéo Psicossocial (RAPS) e assegurar o acesso universal, equitativo e integral aos servigos
de saude mental, promovendo a prevencdo, o cuidado e a integracdo social, em conformidade com os
principios do Sistema Unico de Saude (SUS).

2.2. A justificativa para a constru¢do de um novo CAPS IJ no Municipio de Sumaré - SP, localizado na Rua
Antonieta Ravagnani Tanner — Residencial Portal Bordon Il — S/IN — Sumaré — S.P.CEP: 13173-464, esta
ancorada na necessidade premente de ampliar a oferta de servigos especializados em saldde mental para
criancas e adolescentes. O crescimento populacional e a complexidade crescente das condi¢Bes de saude
mental entre criancas e adolescentes como transtornos graves e persistentes, tém gerado demandas
significativas que ultrapassam a capacidade da atual rede de servigos. Considerando que 72% da populagéo
de Sumaré depende do SUS, principalmente dessa regido que possui varias areas de vulnerabilidade. O CAPS
IJ sera essencial para garantir um cuidado territorialidade e integral a esse publico, respeitando as
singularidades da populacéo a ser atendida.

2.3. A problemética central que justifica a constru¢éo do novo CAPS 1J no Municipio de Sumaré/SP envolve a
caréncia de infraestrutura especializada para atender as necessidades crescentes de saude mental na
populacéo infantil e juvenil. A auséncia ou insuficiéncia de dispositivos como CAPS 1J na regido contribui para
um acesso fragmentado, sem conduta efetiva.

2.4. O impacto positivo da constru¢do de um CAPS IJ no Municipio de Sumaré/SP sera substancial,
promovendo a melhoria do acesso aos cuidados de salde mental de criancas e adolescentes, especialmente
em regides vulneraveis e de dificil acesso. O CAPS 1J ser4 um espaco privilegiado para o cuidado, com a oferta
de acompanhamento multiprofissional, oficinas terapéuticas e a¢6es intersetoriais voltadas a insercdo social
de criangas e adolescentes. Além disso, sua estrutura ampliard a organizacéo regionalizada dos servigos em
rede de atengcdo a saude, promovendo articulagdo com outros niveis de atengdo além de estratégias
intersetoriais, e integrara praticas de reducao de danos, reconhecendo os determinantes sociais da saude no
acesso aos cuidados de saude mental infanto juvenil.

2.5. Conclui-se que a necessidade de construcdo de um Centro de Atencéo Psicossocial Infanto Juvenil no
Municipio de Sumaré/SP é fundamentada pela urgéncia em ampliar e qualificar a oferta de cuidados
especializados em salde mental em criancas e adolescentes, garantindo a universalidade, equidade e
integralidade preconizadas pelo Sistema Unico de Salde. A implantacdo dessa unidade ndo apenas atendera
as demandas imediatas da populacédo, mas também permitira a construcéo de redes de apoio comunitario mais
sélidas e a superacao de estigmas relacionados a salde mental na infancia e adolescéncia.
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3. Arearequisitante
Setor Planejamento, Projetos e Convénios da Secretaria Municipal de Saude.
Rafael Virginelli - Secretario Municipal de Salde
4. Descricao dos requisitos da contratacdo
4. Requisitos da contratagéo
4.1 Sustentabilidade em obras de engenharia
4.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade:
4.1.1.1. Adesédo ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis;
4.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestéo e Logistica Sustentavel do 6rgéao;
4.1.1.3. Incorporacao das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais;
4.1.1.4. Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981);
4.1.1.5. Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima (Lei n°® 12.187/2009);
4.1.1.6. Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010).
Especificagdes técnicas de sustentabilidade
4.1.2.1. Ventilagdo e iluminag&o naturais:
4.1.2.1.1. Design que maximiza a luz natural,
4.1.2.1.2. Promocgéo de ventilacdo adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais.
4.1.2.2. Uso racional da 4gua:
4.1.2.2.2. Sistemas de captacéo de agua de chuva.
4.1.2.5. Gerenciamento de residuos:
4.1.2.5.1. Planos para reducao, reutilizacéo e reciclagem de residuos de construgéo;
4.1.2.6. Reduc¢édo da poluicao;
4.1.2.6.1. Praticas para minimizar a poluicao durante construgdo e operacao;
4.1.2.7. Biodiversidade:
4.1.2.7.1. Protecéo e promoc¢éo da biodiversidade no local da obra.
4.2 Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da Lei n° 14.133, de 2021)

Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s), considerando que
0 Municipio ndo possui modelos e marcas padronizadas, acatando as recomendacdes dos materiais
indicados e descritos na planilha e memorial descritivo do Ministério da Saude.

4.3 Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servi¢o (Inciso Ill do art. 41 da
Lei n°®14.133, de 2021).
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Para a contratacdo do objeto NAO havera vedacéo ou restricdes com relagdo ao emprego de marca
ou produto de bens empregados em sua execuc¢éo. Considerando que o Municipio ndo possui modelos
e marcas padronizadas, acatando as recomendacdes dos materiais indicados e descritos na planilha
e memorial descritivo do Ministério da Saude.

4.4 Carta de solidariedade
Nao sera exigida Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.
4.5 Subcontratagao
4.5.1. Proibicao e permissdes:
e Proibicao total: Ndo é admitida a subcontratacéo do objeto contratual
4.6 Garantia da contratacéo

4.6.1. Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual 5% e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.6.1. No caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.6.2. A garantia, nas modalidades cauc¢éo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias
Uteis apOs a assinatura do contrato.

4.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a garantia
da contratagéo.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliagdo prévia do local de execu¢do dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.7.2. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a
qual podera ser agendada através dos telefones: (19) 3399-5929/3399-5859 ou pelo e-mail:
convenios2018saude@gamil.com ou convénios.saude@sumare,sp.gov.br e-mail

4.7.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa, comprovando sua habilitacdo para a realiza¢édo da vistoria.

4.7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento
das instalacdes. Duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

4.8. Padrées minimos de qualidade

4.8.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determina¢@es dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificacdes técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela
contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricacao,
transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber
as especificacdes da ABNT, dos projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas
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sanitarias em relacdo as especificidades que dizem respeito a mitigacéo do risco sanitario e demais
riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de saude.

4.8.2. A substituicdo de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada mediante
justificativa e autorizagdo prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizacéo da
obra, que poderéo exigir a troca, quando houver dlvidas quanto a qualidade ou similaridade.

4.8.3. Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como as normas para a
execucao, serdo claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia,
elaborados por profissional habilitado.

4.9. Enquadramento do objeto como bem de luxo

4.9.1 O artigo 20 da Lei n°® 14.133/2021 proibe a aquisicao de artigos de luxo para suprir as demandas
da Administracdo Publica, determinando que os itens devem ter qualidade comum. O Decreto n°
10.818/2021 especifica que bens de consumo adquiridos pela Administragdo Publica Federal devem
ter baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda. No entanto, o objeto em questédo trata-se de
servicos de obras e engenharia, classificados como investimentos e ndo como bens de consumo.
Esses servigos sdo considerados ativos duraveis com vida (til estendida e essenciais para a entrega
de servigos publicos, portanto, o teor do Decreto n°® 10.818/2021 nédo se aplica a eles. Além disso, tais
servigos nao possuem caracteristicas de ostentagdo ou requinte mencionadas no Decreto.

4.10. Da padronizacéo (Portaria Seges/ME n° 938/2022)

4.10.1. A Lei das Licitagcdes n° 14.133/2021 no seu art. 40, § 1°, inc. I, prevé a utilizacdo preferencial
dos produtos constantes do catdlogo eletrdnico de padronizacdo. (Art. 40, § 1° inc. I: | -
especificamente do produto, preferencialmente conforme catalogo eletrénico de padronizacéo,
observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranca).
Considerando que até o presente momento o item objeto desta contratagdo nédo consta cadastrado no
mencionado repositério, ndo existe possibilidade fatica de sua utilizacéo por esta unidade solicitante.

4.11. Requisitos gerais

4.11.1. A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas
gquantidades especificadas na planilha, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de
Sumaré/SP.

4.11.2 A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e
equipamentos especificados na planilha orgamentaria e nos memoriais descritivos, garantindo a
correta adequacao desses itens a obra dos Centros de Atencéo Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ).
Esta medida visa evitar que instalagdes futuras comprometam a obra concluida, prevenindo danos e
prejuizos aos servicos ja executados.

4.11.3 Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os principios de boa
pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras aplicaveis a construgéo civil. Em caso
de divergéncias na interpretacdo dos documentos fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de
prioridade:

4.11.3.1. Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Sumaré devera ser consultada.

4.11.3.2. Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais recente.
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4.11.3.3. Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representacao
gréafica em escala, a Prefeitura Municipal de Sumaré devera ser consultada.

4.11.3.4. A contratante, Prefeitura Municipal De Sumaré designard engenheiros, arquitetos e seus
prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

4.12. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execucéo da obra

4.12.1 A solugéo técnica proposta, com base no projeto arquitetdnico fornecido, estd em conformidade
com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria vigente no pais,
especificamente na Resolucdo-RDC n® 50 ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002, que estabelece o
regulamento técnico para o planejamento, programacao, elaboracao e avaliagcao de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude. Esta norma aborda aspectos fundamentais como
infraestrutura, areas, dimensionamentos, instalagées e acabamentos.

4.12.2. A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitéria (Anvisa) pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da ABNT, Instrumentos
Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.12.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos).
Lei n®5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e
da outras providéncias. Lei n® 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF).

e Lein° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagao de Responsabilidade Técnica”
na prestacao de servigcos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias.

e Lei n°® 10.216, de 06 de abril de 2001, que disp8e sobre a protecdo e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em satde mental.

e Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 3, de 28 de setembro de 2017, consolidacdo das normas
sobre as redes do Sistema Unico de Salde.

e Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 6, de 06 de outubro de 2017, consolidagéo das normas sobre
o financiamento e a transferéncia de recursos federais para as ac¢fes e os servicos do Sistema
Unico de Saude.

e RDC n° 63/2011 Anvisa — Requisitos de boas praticas de funcionamento para 0s servicos de
Saude.

e RDC n° 222/2018 Anvisa — Regulamenta as boas préticas de gerenciamento dos residuos de
servigos de Saude.

e RDC n°36/2013 Anvisa — Institui agdes para a seguranca do paciente em servicos de Salde.

e RDC n° 15/2012 Anvisa — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para
salde.

e Resolucdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.
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e Resolugcdo Conama n° 358/2005 — Tratamento e disposicéo final dos residuos dos servicos de
Saude.

e ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade as edificagGes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

e ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, de gases
para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de Saude.

e ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) —
Requisitos para projetos e execucao das instalacées.

e ABNT NBR 13532/1995 — Elaboracédo de projetos de edificacdes.
e ABNT NBR 6492/1994 — Representacao de projetos de arquitetura.
4.12.4. Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada

deveré consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Servigos
de Saude.

4.12.5. Os servigos seréo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.10 Participacdo de consorcio

4.10.1. Esta licitagdo ndo permitira aformacgdo de consoércios, uma medida considerada excepcional
e que, conforme o art. 15, caput, da Lei n® 14.133/2021, requer justificativa técnica. A deciséo se baseia
na discricionariedade da Administracdo Publica e na avaliagdo do objeto licitado, que ndo apresenta a
escala ou a complexidade que justificariam a atuacdo conjunta de empresas. Como aponta Marcal
Justen Filho, consdrcios ndo séo incentivados pelo direito brasileiro devido ao risco de préaticas
anticompetitivas e a reducao da concorréncia.

4.10.2. A restricdo visa garantir a qualidade dos servicos, considerando que o objeto da licitagéo,
referente a servicos e obras de engenharia para a construcdo de CAPS porte Il — 24 horas, ndo exige
gualificacBes distintas que justifiquem a formagédo de consércios. Embora a Nova Lei de Licitagdes (Lei
n® 14.133/2021) permita consoércios como regra geral, € comum que a Administracdo Publica os
autorize apenas quando o porte ou a complexidade do objeto requeira tal associagéo, 0 que ndo € o
caso. Dessa forma, a vedacdo busca preservar a isonomia entre 0os participantes e assegurar um
processo licitatdrio mais justo e competitivo.

5. Levantamento de mercado
5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado
5.1.1. O planejamento e a instrucéo dos processos licitatérios estdo em consonancia com as praticas

adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificagdo de novas metodologias,
tecnologias e inovag¢des que melhor atendam as necessidades da Administracao Puablica.
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5.1.2. A execucéo dos servicos de engenharia para a construcdo do CAPSIJ faz parte das acdes da
Atencdo Especializada, que é responsavel por identificar os servicos de referéncia para o
estabelecimento de padrdes técnicos no atendimento de urgéncia e emergéncia; atencdo hospitalar;
domiciliar e seguranca do paciente. Essa obra é de grande relevancia para a comunidade, atendendo,
também, a exigéncias judiciais, civis e administrativas para o amparo a populacéo, além de promover
o fortalecimento da RAPS, que exige a ampliacdo de estruturas que promovam a
desinstitucionalizacédo, priorizando o cuidado territorial € comunitario com respeito aos direitos
humanos.

5.1.3. A execucdo das obras esta alinhada as orientacdes e normas técnicas que regulam atividades
em instituicbes de saude, bem como aos requisitos estabelecidos pelos 6rgédos de controle, vigilancia
sanitaria e seguranca, refletidos nos processos em curso.

5.1.4. Considerando os requisitos definidos e as opcdes disponiveis no mercado, foram analisados
aspectos de economicidade, eficcia, eficiéncia e padronizacdo. Dessa forma, a solugdo escolhida
atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

5.1.5. A andlise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboragdo dos projetos,
garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

5.1.6. Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas possiveis e
fornecer uma justificativa técnica e econdmica para a escolha da solucéo contratada para a execucao
da obra do CAPSIJ.

5.2. Opcbes de solucdes tecnoldgicas disponiveis no mercado

5.2.1. O projeto seguiu as normativas e especificagbes técnicas que regem o objeto, baseando-se em
parametros que refletem a organizacé@o do cuidado, praticas e processos de trabalho em servigos de
saude. Os projetos foram elaborados utilizando a Metodologia CAD (Computer Aided Design), contido
em softwares de criacdo e edicdo de desenhos e projetos digitais, em 2D e 3D, em conformidade com
a discricionariedade prevista no § Unico, art. 2°, do Decreto n° 10.306, emitido em 02 de abril de 2020.

5.2.2. Na industria da constru¢do civil, cada projeto é um quebra-cabeca complexo de materiais,
recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é crucial, pois impactam diretamente
na eficiéncia, custo e qualidade das obras. Nesse contexto, explorar e compreender as nuances de
cada método construtivo é fundamental para tomar decisGes estratégicas que impulsionem a
exceléncia na execuc¢ao dos projetos.

5.2.3. A seguir, apresentamos informac¢des das principais solu¢cbes disponiveis no mercado
atualmente:

5.2.3.1. Construcgéo convencional
Vantagens:
e Flexibilidade de projeto.

e Amplamente conhecida e utilizada.

e Facilidade de adaptacéo ao terreno.
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e Facilidade de manutencéo, devido ao uso difundido do método em todo o territério nacional.
Desvantagens:

e Intensiva em méao de obra.

e Tempo de construcdo mais longo.

e Maior geracao de residuos.

Anélise: Pode ser uma opc¢dao viavel em regides onde ha disponibilidade de méo de obra qualificada e o tempo
de construcdo ndo é uma restricdo. No entanto, a dependéncia de méo de obra pode ser um desafio em areas
com escassez de trabalhadores qualificados. E amplamente utilizada na Administracdo Publica, mas pode néo
ser a escolha mais eficiente em termos de tempo.

5.2.3.2. Constru¢cdo em concreto armado
Vantagens:
e Alta resisténcia estrutural.
e Versatilidade arquiteténica.
e Rapidez na execucéo.
Desvantagens:
e Custo inicial relativamente elevado.
e Necessidade de formas e escoramentos.
e Maior impacto ambiental.

Analise: Pode ser uma boa opc¢éo devido a sua resisténcia e rapidez na execucao. No entanto, o custo inicial
pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos pode aumentar 0os custos e o tempo de

construcdo. Embora seja comum em projetos publicos, é importante considerar os aspectos financeiros e
ambientais.

5.2.3.3. Construgdo modular
Vantagens:
e Reducéo significativa do tempo de construcao.
e Controle de qualidade superior.
e Flexibilidade e adaptabilidade.
Desvantagens:
e Custos iniciais mais elevados.
e Limitacbes de design.
e Necessidade de transporte especializado.

e Dificuldade de manutencéo, devido a falta de méao de obra qualificada.

SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré

Avenida Brasil n2 1111 Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Jardim Seminario Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851 facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

e-mail: saude@sumare.sp.gov.br



P A MUNICIPAL DE o>

SUMARE

Secretaria de SEEEITUR
] PARA TODOS

Saude

Analise: A construgdo modular pode ser uma excelente escolha devido a redugéo do tempo de construgao e
ao controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais elevados podem ser um obstaculo e a
necessidade de transporte especializado pode aumentar os custos logisticos. A escassez de mao de obra em
algumas regides pode ser compensada pela modularidade do método construtivo.

5.2.3.4. Construcéo pré-fabricada
Vantagens:
e Reducédo do tempo de construcgéo.
e Menor dependéncia de méo de obra local.
e Maior controle de qualidade.
Desvantagens:
e Custo inicial mais elevado.
e Limitagcbes de design.
e Necessidade de logistica de transporte.

Anélise: Pode ser uma opcéo vidvel devido a reducdo do tempo de construcdo e ao controle de qualidade. No
entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as limita¢des de design podem afetar a estética do
edificio. A necessidade de logistica de transporte pode aumentar os custos e o tempo de entrega.

5.2.3.5. Steel Frame (Estrutura de ago)
Vantagens:
e Leveza e resisténcia estrutural.
e Rapidez na montagem.
e Flexibilidade arquitetdnica.
Desvantagens:
e Custo inicial mais elevado.
e Dependéncia de mao de obra especializada.
e Sensibilidade a corroséo.
e Dificuldade de manutenc¢éo devido a falta de m&o de obra qualificada.

Anélise: Pode ser uma opcdao interessante devido a rapidez na montagem e a flexibilidade arquitetbnica. No
entanto, o custo inicial mais elevado e a dependéncia de mao de obra especializada podem ser desafios. A
sensibilidade a corrosao deve ser considerada em regifes com alta umidade ou exposicdo a ambientes
corrosivos, como nas cidades litoraneas, devido ao alto indice de salinidade no ar.

5.2.3.6. Construcao sustentavel
Vantagens:
e Reducéo do impacto ambiental.

e Eficiéncia energética.

SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré

Avenida Brasil n2 1111 Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Jardim Seminario Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851 facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

e-mail: saude@sumare.sp.gov.br



P

SUMARE

REFEITURA MUNICIPAL DE o>
EE—— PARA TODOS

Secretaria de

Saude

e Uso de materiais eco-friendly.
Desvantagens:
e Custos iniciais mais elevados.
e Necessidade de expertise técnica.
e Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.

Andlise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicdo para a sustentabilidade e eficiéncia
energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a necessidade de expertise técnica podem ser
obstaculos. A disponibilidade limitada de materiais sustentaveis pode afetar a viabilidade do projeto em
algumas regides.

5.2.4. Andlise final das alternativas tecnoldgicas

5.2.4.1. ApGs andlises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construcdo convencional tem sido
amplamente adotada na industria da construcdo civil, tanto no setor privado quanto no publico, e continua
sendo a opcao mais viavel para diversos tipos de projetos.

5.2.4.2. Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa no
desenvolvimento de projetos, devido as variagBes geograficas, climaticas e de solo, bem como aos desafios
logisticos envolvidos.

5.2.4.3. Além disso, fatores como a vida util das estruturas e a necessidade de manutencdo preventiva e
corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizagdo desse método. Foram levados em conta aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, manutengéo e padronizagéo.

5.2.4.4. A escolha pela construcao convencional, complementada por elementos como o drywall para divisérias
internas, reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e inovacao na construcdo dos CAPS e deve-se ao fato
desse tipo de obra ser amplamente conhecida e utilizada, facilitando assim futuras atividades de manutencao
gue precisem ser realizadas.

5.2.4.5. Este método traz a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais e a facilidade de futuras
manutenc¢des, com a versatilidade e praticidade das solu¢cdes modernas, além de se destacar pela eficiéncia
na gestao de residuos.

5.2.4.6. A construcdo convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados, minimizando
desperdicios e promovendo uma utilizacdo mais racional dos recursos.

5.2.4.7. O uso do drywall, por exemplo, reduz a geragéo de residuos comparado aos métodos tradicionais de
alvenaria, pois suas placas séo fabricadas sob medida e podem ser rapidamente montadas e desmontadas,
gerando menos sobras e facilitando a reutilizacdo dos materiais.

5.2.4.8. Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto, resultando em
edificagfes que ndo apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e sustentabilidade, mas também
minimizam o impacto ambiental.

5.2.4.9. Portanto, a solucdo selecionada é capaz de alcancar o objetivo desejado de maneira eficaz, levando
em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil, ja que esse tipo de construcéo € amplamente conhecido
e utilizado.

5.3. SolucBes e regimes de execucao

5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios
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5.3.1.1. Considerando a necessidade de mao de obra especializada, os Municipios, Estados e o Distrito Federal
ndo possuem servidores ou prestadores de servigos aptos a execugdo da obra ou equipamentos necessarios.

5.3.1.2. Entretanto, a elaboragéo do projeto referencial foi efetuada por corpo técnico consultor contratado pelo
Ministério da Saude que cedeu os direitos autorais para a utilizacdo do projeto de referéncia pelos entes
Municipais/Estaduais/DF, conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade
Técnica juntados aos demais documentos que déo suporte aos projetos para construcdo do CAPS.

5.3.1.3. Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratacdo de empresa especializada para a execuc¢édo da
obra por parte dos entes Municipais, Estaduais e Distrital, a fim de otimizar a eficiéncia e qualidade dos
Servigos.

5.3.1.4. Apesar da recomendacdo de contratacdo de empresa especializada, ndo se faz necessaria a
realizacdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem definidos, em virtude da
padronizacdo e da adogao de praticas comuns de mercado.

5.3.4. Regime de execug¢ao “Empreitada por preco global”

5.3.4.1. No regime de empreitada por preco global, a obra ou servico é executado por um valor fixo e total.
Tanto a Administracdo quanto a contratada assumem riscos de variag6es nos quantitativos executados em
relacéo ao previsto na planilha orgamentaria.

5.3.4.2. Se os quantitativos executados forem superiores ao estimado, a contratada arcara com 0s custos
adicionais sem poder cobrar a Administracdo, dentro de certos limites. Caso os quantitativos sejam inferiores,
a Administracao ndo poderé aplicar descontos proporcionais, também até um certo limite.

5.3.4.3. Este regime é adequado quando ha alta precisao nas especifica¢cdes do projeto, exigindo projetos de
gualidade que permitam aos licitantes entender completamente o objeto e elaborar propostas precisas. A
medi¢do e pagamento sdo vinculados ao cumprimento de metas do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo
permitida remuneracdo baseada em precos unitarios.

5.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo € a execucéo da construcao de CAPS, porte Il -24 horas, utilizando a metodologia
de construcdo convencional. O projeto referenciado do Ministério da Saude tem a natureza de obra de
engenharia e se enquadra em obras comuns de engenharia conforme alinea "a" do inciso XXlI, do artigo 6° da
Lei n® 14.133/2021.

5.4.2. Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execucdo da construcdo, caracteriza-se a obra
como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os servigos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade técnica;

Il. Esses servicos sdo comumente executados pela Administracdo Puablica;

[ll. Os métodos construtivos, 0s equipamentos e 0s materiais empregados sdo amplamente utilizados no setor;
IV. Os critérios de desempenho e qualidade sao avaliados com base em especificagdes técnicas padrao;

V. Ha uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo licitatério.

5.5. Forma de selecado do fornecedor e modalidade de licitac&o

5.5.1. A andlise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor opgcdo para a
execucao do projeto.
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5.5.2. E sabido que para a contratac&o do objeto pretendido, considerando o valor estimado, héa formas distintas
de modalidades licitatérias, nos moldes da Lei n® 14.133/2021. As alternativas incluem dispensa de licitacao
de pequeno vulto, pregéo eletrénico e concorréncia eletrénica/presencial.

5.5.4. Ja no que se refere ao Pregéo Eletronico, modalidade de licitagédo especialmente voltada para aquisi¢cao
de bens e servigos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na disputa de precos entre os licitantes. E
uma opcéao agil e transparente, adequada para contratacées de obras de engenharia que se enquadrem na
definicdo de bens e servicos comuns. No entanto, essa op¢édo ndo se aplica ao caso em questéo devido ao
enquadramento como obra e servigcos comuns de engenharia.

5.5.6. A concorréncia eletrdnica, regida pelo Art. 2°, inciso VI da Lei n° 14.133/2021, caracteriza-se como
modalidade de licitagdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, da referida lei como adequada para contratacdo de
bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.

5.5.7. Na concorréncia, a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem o
preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital. Envolve a andlise detalhada de
propostas técnicas e comerciais e é indicada para obras conforme conceito estabelecido no Art. 6°, inciso XlI
da Lein°® 14.133/2021.

5.5.8. Neste caso, a modalidade licitatéria adotada serd a Concorréncia, devido as especificidades técnicas
envolvidas na construcdo dos CAPS. Esses projetos demandam a incorporagdo de sistemas, como
climatizacdo e acessibilidade universal. Convém destacar que a infraestrutura deve ser projetada para
proporcionar ambientes adequados para procedimentos clinicos, requerendo um nivel de conhecimento
adequado e em conformidade com normas técnicas e sanitarias.

5.5.9. Além disso, a construcdo de CAPS requer aten¢do especial quanto a durabilidade e funcionalidade dos
materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a salde publica e qualquer falha
estrutural ou de instalacdo pode comprometer a seguranca dos usuarios e a eficacia dos servicos prestados.
Os projetos preveem sistemas de emergéncia e seguranca, bem como de prevencdo de incéndios. Essas
exigéncias técnicas e normativas justificam o enquadramento como obras e servicos comuns de engenharia,
requerendo uma selec¢do criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de concorréncia.

5.5.10. Cumpre informar, ainda, que a Lei n°® 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a concorréncia e o
pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases preparatéria, de divulgacdo de
edital de licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitacao,
recursal e de homologacéo.

5.6. Do critério de julgamento: “menor preco global”

5.6.1. A modalidade de concorréncia eletrbnica para contratacdo de bens e servigos especiais, assim como
obras e servigcos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar diversos critérios de julgamento, conforme
estabelecem os termos do Art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, como menor preco, melhor técnica ou
conteldo artistico, maior retorno econémico ou maior desconto.

5.6.2. Esses critérios sdo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do contrato, de forma a
escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a Administracdo Publica. O critério de menor preco,
frequentemente, adotado por ser o mais vantajoso, pois aumenta a competitividade entre as empresas
participantes e assegura que a proposta vencedora atenda aos requisitos do edital com o menor custo possivel,
resultando em economia para a Administracdo Publica.

5.6.3. A configuracdo adotada € a forma de concorréncia eletrénica, modo de disputa aberto, do tipo Menor
Preco Global, regime de execucdo Empreitada por Preco Global.
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5.6.4. A contratagdo em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duracdo definida a partir do
cronograma de execuc¢do e dos procedimentos inerentes a gestéo e fiscalizacéo contratual, com recebimentos
provisorios e definitivos das etapas da obra.

5.6.5. Em conclusédo, a estratégia adotada é adequada e promissora, promovendo a efetiva execugcédo das
obras e o atendimento das necessidades de saude das populacdes mais vulneraveis.

5.7. Adequacéo entre a solucdo escolhida e o potencial em atender a necessidade

5.7.1. A solucdo escolhida, fundamentada na construcdo convencional com a incorporacdo de elementos
modernos como o drywall, demonstra uma estratégia que equilibra tradicdo e inovacdo. Este método é
amplamente reconhecido por sua flexibilidade, durabilidade e pela capacidade de adaptacdo a diferentes
condicdes geograficas e climaticas, caracteristicas que séo essenciais para atender a diversidade territorial do
Brasil.

5.7.2. A construgcdo convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos para os
CAPS 13, mas também garante a economicidade e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos. A escolha
desta metodologia foi baseada em uma analise criteriosa que levou em conta a variabilidade das condi¢bes
regionais, o que é fundamental para assegurar que o CAPS IJ, a ser construido, possa oferecer servigos de
salde com qualidade e seguranca.

5.7.3. Amodalidade de licitagdo adotada, a Concorréncia Eletr6nica, foi selecionada por ser a mais adequada
as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos especificos do projeto.
Este procedimento garante um processo competitivo e transparente, onde séo avaliados ndo apenas os custos,
mas também a capacidade técnica e a conformidade com as normas vigentes.

5.7.4. A utilizacdo do critério de julgamento Menor Pre¢o Global reflete a busca por otimizagéo dos recursos
publicos, garantindo que a proposta vencedora ofereca o melhor custo-beneficio para a Administragdo Publica,
sem comprometer a qualidade e a conformidade técnica dos servigos prestados. Este critério é particularmente
adequado para projetos como a construcdo de CAPS, nos quais a precisdo nos custos e a clareza das
especificagBes sao fundamentais.

5.7.5. A escolha do regime de execucao, seja por Empreitada por Preco Global, foi cuidadosamente alinhada
com a natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade ou precisdo nos quantitativos executados. Essa
decisdo assegura que a execucdo do projeto seja conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos
financeiros tanto para a Administracdo quanto para a contratada.

5.7.6. Em suma, a solucdo e a modalidade de licitacdo escolhidas foram criteriosamente adequadas as
necessidades especificas da constru¢éo do CAPS IJ. Esse alinhamento é crucial para garantir que as obras
sejam concluidas dentro dos prazos estipulados, com qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias
legais e normativas, assegurando, assim, que o CAPS |J possa atender as demandas de salde da populagéo
infanto juvenil de maneira eficaz e sustentavel.

5.8. Adequacao da forma de modalidade de licitagcé@o, forma de disputa e do critério de julgamento

5.8.1. A escolha da modalidade de licitacdo que, neste caso, foi a Concorréncia Eletrbnica, mostra-se
totalmente adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser realizada, que é a construcao
do CAPS 1J. Esta modalidade permite uma maior participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as
propostas sejam competitivas e que a Administragcao Publica obtenha a melhor oferta em termos de qualidade
e preco.

5.8.2. O modo de disputa adotado — aberto — € igualmente apropriado, pois promove a transparéncia e a
competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em conjunto, o que facilita a comparacao
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direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse processo € essencial para garantir que a contratacao seja
feita com base em critérios claros e justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

5.8.3. O critério de julgamento escolhido — Menor Preco Global — é particularmente adequado para este tipo de
obra, em que a precisao no orcamento e a defini¢céo clara das especificacdes sdo cruciais. Este critério garante
que a proposta vencedora ndo s6 atenda aos requisitos técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo
custo total da obra. Esse enfoque é essencial em projetos de construgao publica, onde a economicidade e a
sustentabilidade financeira sdo primordiais.

5.8.4. A combinacdo da modalidade de licitagcdo por Concorréncia Eletrdnica, o modo de disputa aberto, e o
critério de julgamento por Menor Preco Global assegura que o processo seja conduzido de maneira
transparente e eficiente, promovendo a participacdo de fornecedores qualificados e garantindo que a
Administracao Publica obtenha o melhor retorno possivel sobre o investimento.

5.8.5. Em conclusao, a forma de modalidade de licitacdo, a forma de disputa e o critério de julgamento foram
escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do projeto, atendendo tanto aos requisitos
técnicos quanto as exigéncias de economicidade, eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial
para garantir que a obra seja executada com qualidade, dentro dos prazos e orgamentos estabelecidos, e com
0 maximo beneficio para a populacdo atendida.

6. Descricdo da solugcdo como um todo

6.1. A solugdo como um todo consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestagéo de servi¢cos
de engenharia visando a realizacéo de obra para a constru¢cdo de um Centro de Atendimento Psicossocial
Infanto Juvenil (CAPSIJ — Espaco Viver), um estabelecimento de saldde de baixa complexidade que se
integra a Politica Nacional de Atencédo Especializada em Saude, conforme projeto executivo; por meio de
licitacdo na modalidade Concorréncia Eletrdnica, a ser executada em regime de Empreitada Global,
conforme requisitos e diretrizes estabelecidos neste ETP e no TR.

6.2. Abrangéncia da obra

6.3. Construgdo de um CAPS 1J, conforme projeto executivo, com uma area construida util de 574,42 m2 e
uma area total coberta com marquise de 1260,00 m2. Este projeto visa atender as diretrizes da Politica Nacional
de Atencdo Especializada em Saude, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestacao de
servicos de saude de baixa complexidade. O CAPS 1J sera equipado com as melhores praticas de
acessibilidade, seguranca do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrdes exigidos pelo Ministério
da Saude.

6.4. Definicdo da localidade: A obra seré realizada na Rua Antonieta Ravagnani Tanner — Residencial Portal
Bordon Il — S/N — Sumaré — S.P., CEP: 13173-464. Esta localizacao foi selecionada estrategicamente para
atender uma area de alta demanda e vulnerabilidade social, de modo a garantir que o CAPS |J esteja
posicionado de forma a maximizar o acesso aos servicos de salde mental infanto juvenil para a populacao
local.

6.5. Data de execuc¢do: O prazo de execucdo do contrato deverd respeitar ao disposto na Portaria
de Consolidacdo GM MS N° 6 de 26 de setembro de 2017. A execucado da obra devera respeitar as
etapas postas no Art. 1110 da supracitada Portaria, com vistoria e testes realizados em cada fase,
conforme descrito no item 06 do termo de referéncia e topico relacionado ao MODELO DE
EXECUCAO DO CONTRATO. A entrega final, com o objeto em pleno sera de 12 meses a partir da
PUBLICACAO no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP).

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para CAPS 1J - Espago Viver
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7.1 A contratacdo para a construcdo do CAPS 1J, por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve a
composicao de diversos itens, descritos detalhadamente no orgcamento sintético analitico. Esses itens foram
analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do Ministério da Saude, conforme os memoriais descritivos
e a planilha orcamentéria. A quantidade estimada dessa contratacdo esta apresentada na tabela a seguir:

Unidade Quanti
Item Descricao de CATSER
. dade
medida

Contratacao de empresa especializada no ramo da

construcéo civil para a execuc¢do de obra, visando

1 a construcdo de CAPS IJ - Espaco Viver, conforme | unidade 5622 1

proposta n° 11309.0830001/23-011, Portaria n°
544, de 03 de maio de 2023.

7.2 As diretrizes do projeto foram influenciadas pela RAPS e por normas sanitarias vigentes, focando na
seguranca do paciente, eficiéncia dos processos de trabalho e incorporagdo de novas tecnologias. A
metodologia incluiu a criagdo de ndcleos tematicos e estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional
do CAPS.

7.3 Zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo zoneamento organizando 0s espagos
para maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuarios.

7.4 Programa de necessidades e memoaria de calculo: O dimensionamento dos ambientes foi baseado em
um programa de necessidades, que calculou a area necesséria para cada funcdo com base em parametros de
seguranca, acessibilidade e eficiéncia. A &rea total Uutil projetada é de 574,42 m2, com uma é&rea coberta de
1260,00m2.

FLUXOS

7.6. A organizacdo se baseou em estudo das especificidades técnicas e assistenciais alinhadas as
necessidades dos usuarios, contribuindo para a integralidade do cuidado, a gesté@o clinica compartilhada e
multiprofissional para um acolhimento eficiente. Essa estrutura favorece a acessibilidade e o bem-estar dos
usuérios, ao serem recebidos em um ambiente inclusivo. Como resultado, os fluxos proporcionando um
direcionamento delimitado e humanizado para o atendimento dos pacientes.

7.7 Programa de necessidades para o CAPS 1J — Espaco Viver

7.7.1 Os espacgos do CAPS 1J foram projetados para atender as demandas especificas das atividades de
saude, com foco detalhado na conformidade as normas de acessibilidade e seguranca do paciente, conforme
estabelecido pela Resolu¢do RDC n° 50/2002 da Anvisa.

7.7.2 O projeto inclui ambientes que suportam a implementacdo de Salde Digital e outras inovacdes
tecnolégicas, otimizando a eficiéncia do cuidado e o gerenciamento clinico.

7.7.3 O design foi desenvolvido para uma area util coberta de 574,42 m2 e uma area total construida de 1260,00
m2, visando & uma operac¢éo eficaz e sustentavel da unidade.

7.7.4 Documentac@o complementar: todas as informa¢fes detalhadas, inclusive sobre o0s processos e
metodologias utilizados, estdo disponiveis no anexo “Memorial Assistencial dos CAPS |J”, que serve como
referéncia para a implementag&o do projeto.
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8 Estimativa do valor da contratacéao

8.1. A contratacdo em comento corresponde ao valor estimado de R$ 2.263.686,49 (Dois milh6es duzentos e
sessenta e trés mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), limite maximo aceitavel
para contratacdo, orcado com base nos sistemas de custos federais e estaduais oficiais, bem como em
pesquisas complementares.

Sendo:
Valor Total estimado da Obra: R$ 2.263.686,49
Valor do Repasse do ente federativo: R$ 2.085.000,00
Valor de Contrapartida do Municipio: R$ 178.686,49
9. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucéo

9.1 De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lein® 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitacao sé deve
ser evitado quando certas condi¢bes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala
significativa ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela diviséo.

9.2. Para o projeto de construcdo do CAPS 1J, a analise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos
associados a divisdo do projeto podem superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias
técnicas especificas e interdependéncias entre as tarefas.

9.3. Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto do CAPS 1J, a decisdo é pela NAO
ADOCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal
divisdo implicaria, além de potencialmente elevar 0s custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por
manter o projeto como um contrato Unico para garantir a coeréncia na execucao e a qualidade do resultado.

9.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, garantindo que a gestédo
do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A
opcao por ndo parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura
de saude robusta e duravel para a comunidade.

10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Este contrato é autbnomo e nao requer a realizacdo de contratacdes correlatas ou interdependentes para
a sua execucdo. O objeto principal serd suficiente para atender todas as necessidades e finalidades estipuladas
sem a dependéncia de outros contratos ou aquisi¢cdes adicionais.

10.2. A Administracdo Publica garante que todas as obrigacdes e finalidades do presente contrato serdo
cumpridas, independentemente, de qualquer outro processo licitatério. Esta contratacdo foi planejada para
assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de suporte externo ou adicional.

10.3. Este contrato possui todas as especificacdes e garantias necessarias para a execucao completa do objeto
contratado, conforme previsto no termo de referéncia e aprovado conforme a legislagéo vigente.

11. Alinhamento entre a contratagdo e o planejamento estratégico

11.1_Alinhamento com a Rede de Atenc¢ao Psicossocial, a contratacao esta alinhada conforme a Portaria
de Consolidacdo N°3/2017 cuja finalidade é a criacdo, ampliacéo e articulacéo de pontos de aten¢éo a saude
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aguelas com necessidades decorrentes do uso
de crack, alcool e outras drogas, no ambito do Sistema Unico de Salde (SUS).
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11.2 A documentacao completa que justifica a alianca deste projeto com as metas nacionais e o alinhamento
estratégico sera mantida no processo, garantindo acessibilidade para auditoria e revisdo por 6rgdos de
controle.

11.3 O projeto de construcdo dos CAPS 1J ndo apenas atende as necessidades imediatas de saude, mas
também promove o desenvolvimento comunitario e a melhoria da qualidade de vida ao incorporar
consideracdes de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A construcdo dos CAPS 1J, no dmbito do Programa da Portaria 544, de 03 maio de 2023, visa expandir
a cobertura da Atencdo Especializada no Brasil, aproximando-a da universalizacdo do atendimento e
melhorando o acesso ao sistema de salde.

12.2. Os CAPS, ao serem estrategicamente localizados em areas de vazios assistenciais, buscam promover a
equidade no acesso aos servicos de salde, fortalecendo a rede de atencdo psicossocial e garantindo que
todos os cidaddos tenham suas necessidades de saude atendidas.

12.3. Os projetos CAPS estéo alinhados as diretrizes da RAPS, de forma a assegurar que a infraestrutura e os
servicos estejam em conformidade com os padrdes nacionais de qualidade e eficiéncia

12.4. A estrutura dos CAPS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitério, proporcionando ambientes
propicios para o atendimento humanizado e inclusivo de pessoas que apresentam sofrimento mental grave e
persistente, incluindo aqueles relacionados ao uso de alcool e outras drogas.

12.5. O projeto arquitetdnico dos CAPS incorpora solugdes sustentaveis que respeitam as condi¢des climaticas
locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criacdo de um ambiente de atendimento mais saudavel
e agradavel.

12.6. As instalagbes permitirdo a formacgéo e capacitagdo continua dos profissionais de salde, apoiando o
desenvolvimento de competéncias e a atualizagao constante das equipes.

12.7. Os CAPS séo projetados para atender as necessidades especificas da populagdo local, com foco no
acolhimento e na seguranca dos pacientes, de seus familiares e na prestacdo de servicos que melhoram
significativamente a qualidade de vida.

12.8. A infraestrutura dos CAPS incluird tecnologias modernas, como a telessalde, que facilita a conex&do com
diferentes niveis de atendimento e melhora a eficiéncia dos servi¢os prestados.

12.9. O design dos CAPS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que todos os individuos,
independentemente de suas condic¢des fisicas, possam acessar 0s servicos sem barreiras.

12.10. O aumento do nimero de CAPS contribuira para a ampliagcao da forga de trabalho na saude, melhorando
a resposta as demandas regionais e aumentando a capacidade de atendimento.

12.11. A ampliacdo dos CAPS também implicard melhorias na oferta de servigos farmacéuticos, garantindo
acesso mais amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos essenciais.

12.12. A construcao do CAPS 1J proporcionara beneficios diretos ao SUS, qualificando e ampliando o acesso
a saude. A nova unidade fortalecera principios como integralidade, descentralizagdo das acdes,
universalizacdo da cobertura e participacdo social, com espacos dedicados ao atendimento, orientacdo e
educacdo comunitaria. Esses beneficios destacam a importancia dos CAPS |J como uma abordagem eficaz
para melhorar o acesso aos servigos de saude e promover melhores resultados de salde para as comunidades
atendidas.
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13. Providéncias a serem adotadas
13.1. Nao se aplica.
14. Possiveis impactos ambientais

14.1. Consumo de recursos naturais: a construcao civil € uma das maiores consumidoras de recursos naturais,
especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para o0 CAPS, o uso de materiais sustentaveis e
certificados pode ajudar a mitigar esse impacto.

14.2. Desmatamento: a escolha do local para a construcdo pode envolver o desmatamento de areas verdes, 0
gue afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementacédo de medidas de compensacao ambiental € crucial.

14.3. Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e maquinario, impactando
a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do pé sdo medidas
recomendadas.

14.4. Geragao de residuos: a construcdo civil produz uma quantidade significativa de residuos. Por isso, a
segregacao, reciclagem e disposicédo adequada dos materiais sdo essenciais para minimizar os impactos.

14.5. Consumo de agua: o alto consumo de agua em canteiros de obra pode atingir reservas hidricas locais.
Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utilizacdo sao fundamentais.

14.6. Permeabilidade do solo: a constru¢cdo pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e aumentando
o risco de inundagbes. Solugdes como pavimentos permeaveis podem ser adotadas.

14.7. Mudanca no clima local: a alteragéo da paisagem pode modificar microclimas locais. O planejamento
cuidadoso e a incluséo de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

14.8. Impacto na biodiversidade: a interrup¢éo de habitats naturais pode ocorrer, especialmente em areas
rurais ou de conservagdo. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental sdo necessarios para avaliar e mitigar
esses efeitos.

14.9. Poluicao sonora: o ruido gerado pela construgcdo pode ser significativo, afetando a comunidade local.
Como solucéo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som podem reduzir esse impacto.

14.10. EmissbBes de gases de efeito estufa: materiais de construcdo, como cimento e aco, sdo grandes
emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir a pegada de carbono da obra.

15. Declaracéo de viabilidade

15.1 DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma andlise técnica
aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execucao da obra, visando a estruturacao
dos CAPS 1J em diversas regifes do Brasil.

15.2. A contratacdo esta alinhada a RAPS e com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2024, refletindo o
compromisso com os objetivos de longo prazo estabelecidos pelo governo federal.

15.3. Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes da Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 3/2017
e 6/2017, que define os padrbes de infraestrutura e funcionalidade dos CAPS. Isso assegura que as
construgBes atendam aos requisitos legais e técnicos necessarios para a operacionalizacdo eficaz das
unidades.
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15.4. As solugdes de projeto e construcdo escolhidas levam em conta a eficiéncia energética, uso de materiais
sustentaveis e integracdo de tecnologias de salde, como a telessaulde. Isso ndo s otimiza a funcionalidade
dos CAPS, mas também promove a sustentabilidade ambiental e operacional.

15.5 O design dos CAPS, incluindo areas para atividades coletivas e espacos de convivéncia, atendimento
multiprofissional esta diretamente ligado a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento ao publico,
atendendo as crescentes demandas de salde em &reas de maior vulnerabilidade.

16. Classificacao da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD)

16.1 O estudo técnico em questdo nao contém informagdes sensiveis, conforme estabelecido pela Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018.

17. Responséaveis

Antbdnio Carmine Valentino
Matricula: 15987
CREA: 0601680495
Setor de Obras
Prefeitura Municipal de Sumaré

Ana Paula Pereira Pimentel
Matricula: 14593
Setor de Planejamentos, Projetos e Convénios
Secretaria Municipal de Sumaré
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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDAS — CENTRO DE ATENGAO PSICOSSOCIAL
INFANTO JUVENIL — CAPS I3 ESPACO VIVER

Numero do Documento de Formalizagdo da Demanda: 7470/2025

1. Informacdes Gerais
Area Requisitante: Setor de Planejamento, Projetos e Convénios da Secretaria Municipal de Salde

Data da Concluséo da Contratacéo: / /2025.

UASG: 987149
IBGE: 3552403
Editado por: Antbnio Carmine Valentino/ Ana Paula Pereira Pimentel

Descricdo sucinta do objeto: Contratacdo para a constru¢do de um Centro de Atengdo Psicossocial Infanto
Juvenil que por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve a composicao de diversos itens, vai se localizar
em uma regi@o que hé extrema necessidade de um CAPSIJ, para obter um melhor atendimento de casos de
transtornos mentais em criangas e adolescentes na rede municipal, pela crescente demanda na época atual
por servicos de salde e para proporcionar maior qualidade, conforto e seguranga nos servigos publicos
oferecidos pela Secretaria Municipal de Saude.

Justificativa da prioridade: A problemética central que justifica a priorizacdo da constru¢cdo de um CAPSIJ
Municipio de Sumaré, estado de Sao Paulo, localizado na regido central da cidade, envolve a caréncia de
infraestrutura especializada para atender as necessidades de satide mental de criangas e adolescentes.

2. Justificativa de Necessidade

A construgdo de um Centro de Atencéo Psicossocial Infanto Juvenil no municipio de Sumaré, SP é necesséria
para atender as demandas de salude mental dessa populagdo. A saude mental na infancia e na adolescéncia
é fundamental para o desenvolvimento saudavel e a qualidade de vida desses individuos.

Atualmente, ha uma grande demanda por servi¢os de saide mental infanto juvenil em Sumaré e regido. Muitas
criangas e adolescentes enfrentam dificuldades emocionais e comportamentais que afetam sua vida escolar,
social e familiar. Além disso, ha um aumento dos casos de transtornos mentais na infancia e adolescéncia,
como ansiedade, depressao, transtornos do espectro autista e transtornos de déficit de atencdo e
hiperatividade. A construcdo de um CAPSI Infanto Juvenil seria uma forma de oferecer um atendimento
especializado e de qualidade para essa populagdo. Além do tratamento clinico, o CAPSi também teria um
papel importante na prevencao, educagao e capacitacdo de pais, professores e profissionais da area de salde,
promovendo a salde mental de forma integrada e multidisciplinar. A constru¢do de um CAPSi Infanto Juvenil
em Sumaré é a necessidade de desospitalizar as criancas e adolescentes que muitas vezes séo internadas
em hospitais psiquiatricos distantes de sua cidade e familia. O CAPSi ofereceria um ambiente acolhedor e
integrado com a comunidade, promovendo a recuperac¢éo e reintegracao dos pacientes na sociedade. Por fim,
a construcdo de um CAPSI Infanto Juvenil em Sumaré contribuiria para a melhoria da qualidade de vida e a
promoc¢do da saude mental de criangcas e adolescentes do municipio e regido. Além disso, seria um
investimento importante no futuro dessa populacgao, prevenindo problemas de satde mental na idade adulta e
promovendo uma sociedade mais saudavel e equilibrada.
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3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais

Nenhum material incluido.
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3.2 Servicos
N° do Valor total
Grupo Descricédo Qtd. Val. unit. (R$)
Item (R$)
Contratacdo de empresa
especializada no ramo da
TUCED Civil ~
5622, Obras cons rugaq Civi p?ra a exetzugao
Civis Publicas de obra, visando a construcédo de
1 (Construcéo) CAPSIJ — Espaco Viver, conforme | 1 R$ 2.263.686,49 | R$ 2.263.686,49
¢ proposta n° 11309.0830001/23-
011,  portaria N° 544 de
03/05/2023.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do

Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Antdénio Carmine Valentino
Matricula: 15987
CREA: 0601680495

Secretaria Municipal de Obras

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

SMS- Secretaria Municipal de Saude

Avenida Brasil n2 1111

Jardim Seminario

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851
e-mail: saude@sumare.sp.gov.br

Ana Paula Pereira Pimentel
Matricula: 14593
Setor de Planejamento, Projetos e
Convénios
Secretaria Municipal de Saude

Prefeitura Municipal de Sumaré
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MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO — CAPS IJ

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informacgdes para cada
categoria de risco. A tabela inclui a descricdo detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocacao
de responsabilidades e as estratégias de mitigacdo que podem ser adotadas. Esta matriz abrange
uma visdo holistica dos riscos, detalhando a alocacdo das responsabilidades e as medidas preventivas
a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23. E
fundamental que essas diretrizes sejam personalizadas conforme a especificidade do projeto e o
contexto operacional do 6rgdo contratante.

Para cada contratacdo deve ser avaliada a aplicabilidade da matriz de riscos como uma clausula
contratual que define as responsabilidades e riscos entre as partes e estabelece o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, considerando os encargos financeiros provenientes de
eventos futuros. Ela inclui uma lista de possiveis eventos apds a assinatura do contrato que possam
impactar seu equilibrio econémico-financeiro, prevendo a necessidade de termo aditivo, caso tais
eventos ocorram.

Segundo o Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo (IPPC) utilizado, a
identificacdo dos possiveis riscos a impactar e possivelmente prejudicar o éxito da contratacdo deve
guardar pertinéncia com as especificidades da pretensdo, devendo-se evitar indicacdes genéricas e
meramente protocolares. O “Mapa de Riscos”, o qual deve ser reanalisado conforme avanca o
planejamento da contratacdo, haja vista o constante aumento de elementos a melhor precisar as
suas necessidades e vicissitudes, devera ser atualizado e juntado:

¢ ao final da elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar;

¢ ao final da elaboragdo do Termo de Referéncia;

* apods a fase de Selecdo do Fornecedor; e

* apds eventos relevantes.
O éxito no planejamento da contratacdo passa necessariamente por uma analise perspicaz dos
possiveis riscos que possam afetar a sua correcao e uma antevisdo das medidas mais eficazes de

prevencado e contenc¢ao dos danos que daqueles decorrem.

Adicionalmente, em caso de duvidas e para auxiliar na analise de riscos, poderdo ser consultados os
seguintes documentos orientativos:

e Licitacdbes e  Contratos: Orientacbes e  Jurisprudéncia do  TCU, link:
https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/2-2-gestao-de-riscos-das-contratacoes/.

e Alocacdo de Riscos em Contratos de Obras Publicas elaborado pela CBIC, COINFRA e SENAI,
link: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/06/cbic-alocacao-de-riscos-em-
contratos-de-obras-publicas.pdf.
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Numero Risco Causa do Risco Fase Alocagéo de

Responsabilidade

Baixa qualificagao técnica
e/ou desconhecimento das
especificidades para obras da

Estudos preliminares
incorretos ou erros nos
projetos (ex.:

1 . . saude por parte da equipe de || Planejamento Contratante
incompatibilidades entre os P p. .q P )
. s engenharia e arquitetura
projetos arquitetonico, , N
. - responsavel pela elaboragiao e
estrutural e instalagées); . .
ajuste do projeto
Impactos

1. Realizacdo de ajustes durante a execug¢do da obra;
2. Paralizagdo da obra; e
3. Aumento do custo final da obra.

AgOes Preventivas

1. Utilizacdo do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;
2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;
3. Implementacdo de revisdo técnica aprofundada e compatibilizacdo dos projetos antes do inicio da obra

|A;6es de Contingéncia

| 1. Contratacdo de equipe para revisdo técnica e ajuste dos projetos.

Alocagdo de

NG Ri C do Ri F
umero isco ausa do Risco ase Responsabilidade

Falta de planejamento

Intercorréncias no processo adequado, documentos .
2 . . L. Planejamento Contratante
licitatorio preparatodrios inadequados
e/ou incompletos
Impactos

1. Impugnacdo do edital;

2. Contratacgao ineficiente, ndo atingindo o seu objetivo;

3. Empresa contratada sem qualificacdo técnica, causando problemas durante a execucgao; e
4. Llicitacdo deserta.

|A§6es Preventivas

1. Realizagdo do planejamento da licitagdo por equipe técnica adequada e qualificada; e
2. Elaboragdo dos documentos preparatérios com zelo e baseados nas boas praticas e na legislagao vigente.

|A<;6es de Contingéncia

1. Retificacdo dos documentos convocatorios; e
2. Realizagdo de um novo processo licitatorio.

, . . Alocagao de
Numero Risco Causa do Risco Fase § .
Responsabilidade
Selecdao de empresa sem Impericias quando da .
3 ¢ . P o P - 9 Planejamento Contratante

capacidade de execugao elaboragao dos documentos
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de planejamento da
contratag¢do e/ou ndo
avaliagao dos critérios
estabelecidos no edital de
forma satisfatdria

|Impactos

1. Contratagdao de empresa sem qualificagdo;
2. Problemas na execuc¢do da obra.

|Ag6es Preventivas

1. Elaboracdo dos documentos preliminares do processo licitatério por equipe técnica qualificada;
2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovacao.

|A96es de Contingéncia

1. Sangdes administrativas a empresa contratada;
2. Rescisdo do contrato;
3. Convocac¢ao de empresa cadastrada no certame.

Alocagdo de

Numero Risco Causa do Risco Fase o
u ! “ ! Responsabilidade

Atrasos na obteng3o de Desconhecimento dos critérios

. c a . s para obtengao destes Contratante e/ou
licengas (Vigilancia sanitaria, . .
4 ) . documentos; demanda reprimida||Planejamento Empresa
ambientais, Corpo de . ..
. dos 6rgaos responsaveis pela Contratada
Bombeiros, etc.) emissao destes documentos
Impactos

1. Atraso no inicio da obra;
2. Reajustes no orcamento dado o tempo decorrido; e
3. Necessidade de complementacgao do projeto.

|A§6es Preventivas

| 1. Protocolo dos documentos em tempo habil para emissao das licengas

|A<;6es de Contingéncia

| 1. Utilizagdo de licengas prévias, quando aplicavel, para inicio de obra

, . . Alocagdo de
Numero Risco Causa do risco Fase § e
Responsabilidade
Processo licitatério . ] ~ . .
Proposta com preco inferior | Sele¢do do |/Secretaria de Satde
> fracassada, deserta ou ao valor de mercado Fornecedor
contratac3o insatisfatoria ' Secretaria de Obras

Impactos: Possivel contratacdo de empresa sem capacidade financeira para a execug¢do dos servicos ou descur
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AcgOes preventivas: Realizar pesquisa de pregos de acordo com as normas e orientagdes vigentes

Agoes de contingéncia: Identificar e corrigir inconsisténcias observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquis:

Nimero
~ - Gestao do Empresa
6 Falhas e atrasos na execugao | Impericia da empresa contratada
contrato Contratada
Alteragdes das condigdes Crises econdmicas, alteragoes

Impactos econdmicas para aquisi¢ao de nas legislacdes tributarias, Gestao do Contratada e/ou

P materiais e remuneragio dos || escassez de matéria-prima e/ou contrato Empresa contratada

servigos mao de obra

1. Obras com vicios de execucao;

2. Necessidade de refazimento de servicos;

3. Paralizacdo da obra; e

4. Aumento do custo final da obra.

AcOes Preventivas

1. Elaboragao de cronograma de execugdo de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais

2. Especificar de forma adequada o objeto e exigéncias de qualificacdo técnica suficientes para apresentas
com a necessidade da administracdo Publica Implementacao de revisdao técnica aprofundada e compati
inicio da obra;

3. Acompanhamento e fiscalizacdo técnica da execu¢ao da obra pelo responsavel técnica da fiscalizagao;

4. Auditorias técnicas regulares durante a execuc¢ao; e

5. Definigdo clara de padrdes e critérios de aceitagdo dos materiais e servigos.

AgOes de Contingéncia

1. Glosa dos servicos que ndo apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
2. Rescisdo do contrato, caso necessario; e
Convocagdo das demais empresas classificadas, caso necessario.

1. Negociacdo para ajuste dos precos conforme Lei n2 14.133/2021

Alocagdo de

Numero Risco Causa do Risco Fase .
u ! “ ! Responsabilidade

Problemas causados por

s sl . ol Gestao do || Secretaria de Satide e
7 condigcdes climaticas Condigdes climaticas extremas

Contrato Empresa Contratada
extremas (chuvas, secas)

Impactos

1. Atraso na execucao da obra;

2. Desfazimento de servicos.
SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré
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Agoes Preventivas

1. Previsdo de tecnologias sustentdveis para suportar tais intempéries;
2. Contratacdo de seguro que abarque tais situacoes

Agoes de Contingéncia

1. Acionamento do seguro;
2. Refazimento dos servigos com custeio parcial entre a Administracdo e a Empresa Contratada.
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ANEXOS:

(EM MIDIA DIGITAL)

Apéndice Projetos arquitetdénicos executivos e complementares;
Planilha Orgamentéria;

Cronograma fisico financeiro;

Parcela de maior relevancia;

Caderno de Especificacéo;

Projeto de Referéncia para Unidades Basicas de Saude;
Modelo de proposta;

Termo de cessao.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1wgZHIW|7Rq67x0t5-jciLEFNNudCiM9cn?usp=sharing

Link referente aos anexos acima descritos
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Processo Administrativo n° 7470/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ ........ /2025 QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE SUMARE-SP, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE .......cccovvrevererrereenssesennns

A Prefeitura Municipal de Sumaré, com sede na Dom Barreto, n° 1.303, na cidade de
Sumaré/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.787.660/0001-00, neste ato representado(a)
pelo Secretario Municipal de Saude Sr. Rafael Virginelli, nomeado(a) pela Portaria n® 021, de 02 de janeiro de
2025, publicada no Diario Oficial do Municipio de Sumaré de 02 de janeiro de 2025, portador da Matricula

Funcional n°® 20.329-3, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) .......cceeeeeeeeeeveneeennn, , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n® ..., , sediado(a) na .........eeeeeeeeiiiiiiieee, y M doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) POr ......ccccceceeriiieereennnnn (nome e fungdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o
gue consta no Processo n° 7470/2025 e em observancia as disposi¢cfes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n® 002/25, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e 1)

1. Contratacdo de empresa especializada para construcdo de centro de atencdo psicossocial infanto
juvenil conforme proposta n°® 11309.0830001/23-011, programa da portaria n® 544, de 03 de maio de
2023 nas condicbes estabelecidas no termo de referéncia.

1.1. Objeto da contratagéo:

- UNIDADE E VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE TOTAL

Contratacdo de empresa
especializada no ramo da constru¢@o
civil para a execugéo de obra,

visando Construgdo do CAPS 1J, 5622 Unidade 1 R$

1 conforme proposta n°
11309.0830001/23-011, Portaria n°
544, de 03 de maio de 2023.
1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigcéo:
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1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze ) contados de sua publicacéo no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP), prorrogaveis, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII
e XVilh

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1. O or¢camento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no [SINAPI, ORSE, CPOS/CDHU, Base SBC, EMOP, IOPES SIURB e demais fontes do més
Julho do ano de 2024.

7.2. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao, pelo contratante, do indice INCC - DI, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap0ds a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigcbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢8es verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucgdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢éo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucédo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia,;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgédo de representacgédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta)dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, segundo o art. 92, inciso XI, da Lei n°
14.133, de 2021.
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8.11.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos

pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, conforme prevé o art. 92, inciso Xl, da Lei n® 14.133.
de 2021,

8.12. Natificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lein®14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.15. Realizar avaliagGes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacéo das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a execucgéo da obra;

d) alvard de funcionamento emitido pela vigilancia sanitaria local,

e) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

f)  licenca ambiental de operacdo emitida pelo 6rgdo competente, quando cabivel; e

g) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Iméveis;

8.17.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cbes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacbes expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacbes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVl e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
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9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem aregularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utiliza¢cdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo anico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
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9.34. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o0 estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressédo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatéria;

d) Coépia dos comprovantes de atendimento ao estabelecido na Lei Municipal n® 5.048, de 1° de de
setembro de 2010, e Decreto n° 8.254, de 15 de setembro de 2010, que a regulamenta, quanto ao uso de
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, constantes do Cadastro
Estadual de Pessoas juridicas que comercializam madeiras no Estado de Sao Paulo — CAD Madeira.

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresentd-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme
0 caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgéo de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagBes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originérios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, deveréa respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens
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do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais € municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

9.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos a partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagfes Técnicas) e com
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagédo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagcdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado elimina-los,
com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagBes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.
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10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacéo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
qguando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a autoridade
nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Seraexigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual 5% e condic¢des descritas nas clausulas do contrato.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucdo e
concluir o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderé:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢édo do contrato principal.

C) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposic¢oes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de pagar

a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagard a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pudblica ou, ainda, pela fianca bancéria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Moratéria de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até

0o méximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgao,
suplementacgéo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
Idoart. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a 3%
do valor do Contrato.

4) Compensatéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30% do valor do
Contrato.

(6) Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor
do Contrato.

(7 Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacdo das sang¢8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgéo
enviada pela autoridade competente.

SMS- Secretaria Municipal de Saude Prefeitura Municipal de Sumaré

Avenida Brasil n2 1111 Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Jardim Seminario Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br

Tel.: (19) 3399-5703/3399.5851 facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

e-mail: saude@sumare.sp.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8

P A MUNICIPAL DE o>

SUMARE

Secretaria de SEEEITUR
e e — PARA TODOS

Saude

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021)

12.10. As sang8es de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com o0s
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato ser& extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢gbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusado do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacédo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.
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13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢@o ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

57.02.002.001.0010.0302.0004.1005.3449051000 e 59.02.002.001.0010.0302.0004.1005.3449051000.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢gfes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras €, no caso de reforma de edificio ou equipamento o
limite para acrescimento sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 125 da lei n°® 14.133. de
2021.
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16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o Foro da Justica da Comarca de Sumaré-SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§1° da Lein® 14.133/21.

Sumaré, de de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE SUMARE

CONTRATADA:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025 CONTRATO N°

19. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para construcdo de centro de atencéo psicossocial
infanto juvenil conforme proposta n°® 11309.0830001/23-011, programa da portaria n° 544, de 03 de
maio de 2023 nas condi¢des estabelecidas no termo de referéncia.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢do contratual,
estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite

processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

c¢) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme

regras do Cdédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢des n°01/2020,
conforme “Declaragdo(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
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b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,

interpor recursos e 0 que mais couber.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Henrique Stein Sciascio

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 347.099.488-95

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome: Rafael Virginelli

Cargo: Secretario Municipal de Saude
CPF: 296.859.098-73

Assinatura:

Sumaré,

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela Contratante:

Nome: Rafael Virginelli

Cargo: Secretario Municipal de Saude
CPF: 296.859.098-73

Assinatura:

Pela Contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Rafael Virginelli

Cargo: Secretario Municipal de Saude

CPF: 296.859.098-73

Assinatura:
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DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

PARA TODOS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ N°: 45.787.660/0001-00

CONTRATADO:

CNPJ Ne:

CONTRATO N°:

DATA DA ASSINATURA:

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE CENTRO DE
ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CONFORME PROPOSTA N° 11309.0830001/23-011,
PROGRAMA DA PORTARIA N° 544, DE 03 DE MAIO DE 2023 NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERENCIA.

VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES

VALOR ANUAL: R$

Declaro, na qualidade de responséavel pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Sumaré,

RAFAEL VIRGINELLI
Secretario Municipal de Saude
e-mail: rafael.virginelli@sumare.sp.gov.br
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