PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026
EDITAL N° 041/2026

CONTRATANTE: Municipio de Guaranta.

OBJETO: Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global,
para a execucao dos servicos de reforma do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS
(muro, pintura, reparos no telhado e ampliacao de uma sala), conforme as especificacdes técnicas
contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificacoes e
outros complementos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 122.812,60 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E
DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: 10/09/2026 as 09h (horario de Brasilia).

PRAZO LIMITE PARA SOLICITACAO DE CHAVE DE ACESSO: 09/09/2026 até as 12h55 (horario de
Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global.

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026
EDITAL N° 041/2026

Torna-se plblico que o MUNICIPIO DE GUARANTA, ESTADO DE SAO PAULO por meio do SENHOR



MARCOS ROBERTO FRUGERI, PREFEITO DO MUNICIPIO, sediado Avenida Altino Cardoso n® 156 —
Bairro Centro — CEP 16.570-064 — Guaranta — SP, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto n° 3.194 de 19 de janeiro de 2024, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicOes estabelecidas neste Edital.

CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026

Data da sessao publica: 10/09/2026

Horario da sessao publica: 09h

Contratante: Municipio de Guaranta

CNPJ: 46.187.506/0001-52

E-mail: licitacao@guaranta.sp.gov.br.

Objeto: Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para
a execucao dos servicos de reforma do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS (muro,
pintura, reparos no telhado e ampliacdo de uma sala), conforme as especificacOes técnicas
contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificacoes e
outros complementos.

Valor total da contratacdao: R$ 122.812,60 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e doze reais e
sessenta centavos).

Critério de julgamento: Menor preco global

Modo de disputa: Aberto

Preferéncia ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Link: SCPI Portal de Compras (http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/)

1. OBJETO

1.1. A presente licitacao tem por objeto, a Contratacao de empresa especializada, sob o regime de
empreitada por preco global, para a execucao dos servicos de reforma do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social — CRAS (muro, pintura, reparos no telhado e ampliacdo de uma sala), conforme
as especificacOes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificacOes e outros complementos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formado por 53 (cinquenta e trés) itens, conforme
tabela constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compdem.

2. PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no SCPI Portal de Compras, em
atividade econémica compativel com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de
procedimentos eletronicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida
no regulamento que disciplina a inscricao nos referidos Cadastros.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso



indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021 e para o
microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°© 123, de 2006.

2.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que



possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execucao da licitacao ou de gestao do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade;

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitacao ou a contratacao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, O LICITANTE DECLARARA, QUE:

3.3. Esta ciente e concorda com as condicoes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio.

3.4. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

3.5. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto

nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal



3.6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.2 ou 3.8 sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.13.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.13.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total por item, em moeda corrente nacional, cotados com apenas duas
casas decimais, expressos em algarismos;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3.Nos valores propostos estardao inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.



4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4.1 Ao oferecer sua proposta o licitante estara demonstrando a sua concordancia com a
adequacdo dos projetos, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro que integram o
presente edital.

4.5.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.7.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e,
apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. 0 sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.



5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do grupo Unico.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacado o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissdao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.



5.16. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006.

5.18.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.18.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos
ou prestados por:

5.18.5.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado em que este se localize;
5.18.5.2. Empresas brasileiras;
5.18.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacao/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.



5.19.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.19.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.19.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.19.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss3o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Ap0s a negociacao do preco, o Agente de Contratagcdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicOes de participacao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

6.1.3. Relagao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,

caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n% 3/2018, art. 29, §29).




6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.8 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de
setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;
6.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

6.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicOes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor
global estimado;

6.7.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.

6.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitacao da proposta.



6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao, bem como com detalhamento das
BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdao dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do obijeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

6.12. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Projeto Basico/Termo
de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliagOes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagao/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins
de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.



7.1.1. A documentacdao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.3. Na hipédtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagcdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei

(art. 63, I, da Lei n© 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdao, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacao, que conhece o local e as condi¢oes
de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e hordrio exclusivos, a ser agendado com o Engenheiro Civil, Senhor Davi Dziabas Pereira,
mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Engenharia pelo telefone: (0XX14) 3586-
3300, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderad substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

Os documentos necessarios para comprovar a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista,
previstos nos incisos I a VI do capute nos §§ 19 e 20 do artigo 68 da Lei n°® 14.133/2021, caso
ndo estejam contemplados no Sicaf, e a documentacdo comprobatéria das exigéncias de



qualificacdo econdmico-financeira do licitante, deverdo ser enviados por meio da opc¢ao “Chat” do
sistema http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/, quando solicitados pelo Agente
de Contratacao/Comissao.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles

se tornem desatualizados. (IN n© 3/2018, art. 79, caput).

7.10.1. A n3do observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 79, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacao que nao estejam contemplados no SICAF serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdao do Agente de Contratacao/Comissao.

7.12. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacao ao licitante vencedor.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicao ou a
apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

7.13.1. Complementacao de informacOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacao podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificacao.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou inabilitagao
de licitantes, a anulacao ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.




8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestacdao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

8.3.4. Na hipdtese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicdao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/ e
https://www.guaranta.sp.gov.br/.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacao/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
9.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao.

9.1.5. Fraudar a licitacao.

9.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacao das sancgoes serao considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracao cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;



9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

9.3.5. A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos drgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracOes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e

contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora
da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

9.10. A apuracdao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.



9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-
mail: licitacao@guaranta.sp.gov.br.

10.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatdrio.



11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/

11.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.10.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;

11.10.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3. ANEXO III — Modelo Arquivo Declaracao (Fase Cadastramento da Proposta Inicial).

GUARANTA, NA DATA DA ASSINATURA DIGITAL.

MARCOS ROBERTO FRUGERI
PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARANTA

ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2026
EDITAL N° 041/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para a
execucao dos servicos de reforma do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS (muro,
pintura, reparos no telhado e ampliacdo de uma sala), conforme as especificacOes técnicas
contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificacoes e
outros complementos, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

VALOR VALOR
; ~ UNIDADE ,
ITEM CODIGO ESPECIFICACAO QUANT. UNITARIO TOTAL
DE MEDIDA
R$ R$
1 172.001.235 | PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 6, R$ 1.085,31 R$ 6.511,86




RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL
QUALQUER, EXCETO BARRO

2 | 172.001.236 M2 15, R$ 11,08 R$ 166,20

3 | 172.001.237 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 4,2 R$ 61,43 R$ 258,01

4 | 172.001.238 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 1, R$ 30,72 R$ 30,72
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E PECAS

5 | 172.001.239 | LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS MTS 5,1 R$ 18,42 R$ 93,94
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE
ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO

6 | 172.001.240 | REVESTIMENTO M3 48,6 R$ 110,82 | R$ 5.385,85

7 | 172.001.241 | LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS MTS 48,6 R$ 1,84 R$ 89,42
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,

172.001.242 | PLASTICO OU METAL M3 7,61 R$ 137,45 | R$ 1.045,99

172.001.243 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 4.2 R$ 61,43 R$ 258,01
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22

10 | 172.001.244 | CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 14,12 R$ 69,27 R$ 978,09
REATERRO MANUAL PARA SIMPLES

11 | 172.001.245 | REGULARIZAGAO SEM COMPACTAGAO M3 2,16 R$ 11,92 R$ 25,75
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20

12 | 172.001.246 | CM - COMPLETA MTS 49, R$87,62| R$4.293,38
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)

13 | 172.001.247 | FYK = 500 MPA KG 46,93 R$ 12,38 R$ 580,99
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B)

14 | 172.001.248 | FYK = 600 MPA KG 13,24 R$ 13,18 R$ 174,50

15 | 172.001.249 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,11 R$ 270,29 R$ 29,73

16 | 172.001.250 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,62 R$ 630,69 | R$ 1.021,72
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

17 | 172.001.251 | OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,62 R$ 233,68 R$ 378,56
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

18 | 172.001.252 | MACICO COMUM M3 324 |R$1.349,16 | R$4.371,28
IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE

19 | 172.001.253 | MASSA M2 21,6 R$ 24,06 R$ 519,70

20 | 172.001.254 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 13,77 R$ 310,40 | R$ 4.274,21
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)

21 | 172.001.255 | FYK = 500 MPA KG 59,72 R$ 12,38 R$ 739,33
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B)

22 | 172.001.256 | FYK = 600 MPA KG 12,99 R$ 13,18 R$ 171,21

23 | 172.001.257 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,55 R$ 630,69 R$ 977,57
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

24 | 172.001.258 | OU MASSA EM FUNDACAO M3 1,55 R$ 233,68 R$ 362,20
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO DE

25 | 172.001.259 | 14 cM M2 74,64 R$ 105,33 | R$7.861,83

26 | 172.001.260 | CHAPISCO M2 192,02 R$9,50 | R$ 1.824,19

27 | 172.001.261 | REBOCO M2 52,08 R$ 17,82 R$ 928,07
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA,

28 | 172.001.262 | PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 15, R$ 135,77 | R$ 2.036,55
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA No

29 | 172.001.263 | 26 - CORTE 0,50 M MTS 41,71 R$ 171,65 R$ 7.159,52
TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE

30 | 172.001.264 | CONEXOES MTS 54,4 R$ 59,17 | R$3.218,85
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM

31 | 172.001.265 | ESPESSURA DE 12 MM M2 7,8 R$ 297,22 | R$2.318,32




PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB
MEDIDA
32 | 172.001.266 M2 1,89 R$ 1.296,37 | R$ 2.450,14
FERRAGEM COMPLETA COM MAGCANETA TIPO
33 | 172.001.267 | ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA a 1, R$ 529,77 R$ 529,77
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210
34 | 172.001.268 | CM UN 1, R$ 829,20 R$ 829,20
35 | 172.001.269 | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA M2 1, R$ 1.170,75| R$ 1.170,75
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM
DIFUSOR  TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35
36 | 172.001.270 |WA41W UN 1, R$ 434,30 R$ 434,30
37 | 172.001.271 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4° X 2 UN 4, R$ 19,41 R$ 77,64
38 | 172.001.272 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA a 1, R$ 40,85 R$ 40,85
39 | 172.001.273 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA a 1, R$ 37,98 R$ 37,98
40 | 172.001.274 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLET a 4, R$ 36,05 R$ 144,20
CABO DE COBRE DE 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V
41 | 172.001.275 | - ISOLACAO EM PVC 70°C MTS 18, R$ 4,83 R$ 86,94
CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V
42 | 172.001.276 | - ISOLACAO EM PVC 70°C MTS 36, R$ 5,93 R$ 213,48
CABO DE COBRE DE 4 MM2, ISOLAMENTO 750 V -
43 | 172.001.277 | ISOLACAO EM PVC 70°C MTS 18, R$ 9,25 R$ 166,50
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE
44 | 172.001.278 | ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS MTS 6, R$ 8,88 R$ 53,28
DISJUNTOR ~ TERMOMAGNETICO,  UNIPOLAR
45 | 172.001.279 | 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A UN 1, R$ 35,15 R$ 35,15
PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO  BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
46 | 172.001.280 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 13,57 R$ 62,40 R$ 846,77
RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5
PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
47 | 172.001.281 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA MTS 12, R$ 8,49 R$ 101,88
REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE
48 | 172.001.282 | LARGURA, NA MASSA MTS 12,72 R$ 71,33 R$ 907,32
49 | 172.001.283 | MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 52,08 R$ 23,51 | R$ 1.224,40
50 | 172.001.284 | TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.051,73 R$ 44,84 | R$ 47.159,57
51 | 172.001.285 | VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA M2 103,06 R$ 38,30 | R$3.947,20
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE
52 | 172.001.286 | METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 62,32 R$ 64,46 | R$4.017,15
53 | 172.001.287 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 13,02 R$ 19,40 R$ 252,59

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacao sao caracterizados como

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 e 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O custo estimado total da contratacdo é deR$ 122.812,60 (cento e vinte e dois mil e
oitocentos e doze reais e sessenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia

da contratagao.

comum(ns), conforme




2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo nao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual.

3. DESCRICAQ DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacoes
Sustentaveis.

SUBCONTRATAGAO
4.2. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
GARANTIA DA CONTRATACAO

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condicGes descritas nas clausulas do contrato.

4.4. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a garantia
da contratacao.

VISTORIA

4.7. A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07h00 as 13h00.

4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizagao da vistoria.



4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacao.

4.11. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento
das instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO

5.1. O prazo para execucao dos servicos é de 06 (seis) meses, contados a partir da data indicada
pelo contratante na Autorizagdo para Inicio dos Servicos;

5.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucao do trabalho;

5.3. Cronograma Fisico-Financeiro.
LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS:
5.4. Os servicos serao prestados no seguinte endereco:

a) Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, localizado na Rua Santa Terezinha n° 297,
Municipio de Guaranta/SP;

b) Os servicos serao prestados no seguinte horario: das 08h00 as 17h00.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.5. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
necessarias para fiel e boa execugdo do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario.

ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (ART. 40, §1°, INCISO III, DA LEI N° 14.133, DE
2021).

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. 0 contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de



execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterad informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

FISCALIZACAO

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAGAO TECNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19;

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacOes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.



6.9 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

GESTOR DO CONTRATO

6.10 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.11 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.12 0 gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicOes de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa.

6.13 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.14 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestdao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2 Nos regimes de execucao de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
por tarefa, contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de
medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas
ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de remuneragao
orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios.

7.2.1 Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1.1 Nao produzir os resultados acordados,

7.2.1.2 Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.1.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO



7.3 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.3.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2 O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a da Lei n°® 14.133).

7.4.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.4.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.



7.4.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.5 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6 Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.6.2 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.6.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.4 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

LIQUIDAGAO

7.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do

art. 79, §3° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11 Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

7.11.1 O prazo de validade;

7.11.2 A data da emissao;



7.11.3 Os dados do contrato e do érgao contratante;

7.11.4 O periodo respectivo de execucao do contrato;

7.11.5 O valor a pagar; e

7.11.6 Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao
da situacdao, sem 6nus ao contratante;

7.13 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacdo, no ambito do dérgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.16 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.18 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados



monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcao
monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

7.21 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
7.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25 E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e

de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de

Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1 As cessOes de crédito ndao abrangidas pela Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020 dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.26 A eficacia da cessao de crédito ndo abrangidas pela Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relacao a Administracdo, esta condicionada a celebracao de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.27 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicOes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacao em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28 O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.



7.29 A cessdo de crédito ndao afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 O fornecedor seréﬂselecionado por meio da rAeaIizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

REGIME DE EXECUGCAO

8.2 O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.
EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.3 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITAGCAO JURIDICA

8.4 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8 . 5 Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme Instrucao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8 Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz;

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.11 0S DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERAO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS



ALTERACOES OU DA CONSOLIDAGAO RESPECTIVA.
HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.12 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.16 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.20 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.21. Balanco Patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, evidenciando a boa situacdo financeira da
empresa, mediante a comprovacao de:

8.21.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.21.2. Patriménio Liquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimativo para a
contratacao.

8.21.3. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste tdpico devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, nos termos do artigo 69, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.



QUALIFICAGCAO TECNICA

8.22. Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacOes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da contratacao.

8.22.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

8.23. Registro ou inscricdao da empresa na entidade profissional competente, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacao e
classificacao.

QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.24. Comprovacao técnico-profissional, mediante a apresentacao de Atestado(s), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome de um dos responsaveis técnicos(as)
mencionados no subitem 8.23 acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no CREA ou CAU, que comprove(m) sua capacitacao
técnica e experiéncia em servigos similares.

8.24.1. Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 14 cm;
8.24.2. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m;
8.24.3 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo.

8.25. A comprovagao do vinculo profissional com a Contratada podera se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho, sendo
possivel a contratagdo de profissional autdbnomo(a) que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugao dos servicos, na data fixada para a apresentacao das propostas.

8.26. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado pela Administragao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.27. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos incisos III e IV do caput
do art. 156 da Lei_n® 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

8.28. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:



8.29.1. 37,32 metros quadrados de Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 cm;
8.29.2. 20,85 metros de Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m; e

8.29.3. 525,86 metros quadrados de Tinta acrilica em massa, inclusive preparo.

8.30. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

8.31. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.33. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econ6mica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
qguando acompanhados de traducdao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdao é deR$ 122.812,60 (cento e vinte e dois mil e
oitocentos e doze reais e sessenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

10 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
FICHA 384.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes.

ANEXO II — TERMO DE CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA N© XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO No ..../2026, QUE FAZEM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE GUARANTA E A XXX (NOME DO



CONTRATADO).

O MUNICIPIO DE GUARANTA, com sede administrativa na Avenida Altino Cardoso n° 156 — Bairro
Centro — CEP 16.570-064 — Guaranta — SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.187.506/0001-52,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SENHOR MARCOS ROBERTO FRUGERI, portador
da cédula de identidade RG n° 22.512.500-6, emitido pela Secretaria da Seguranca Publica do
Estado de Sao Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda sob o n® 124.913.888-47, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(@) no CNPJ/MF sob o0 n° ..........ccccceeeeeneeen..,  Sediado(a) na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuracgao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® XXX/2026 e
em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Publica n®
XXX/2026, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada, sob o regime de
empreitada por preco global, para a execucao dos servicos de reforma do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social — CRAS (muro, pintura, reparos no telhado e ampliacdo de uma sala), conforme
as especificacOes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificacOes e outros complementos.

1.2. Objeto da contratacao:

UNIDADE VALOR VALOR
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGAO DE QUANT. | UNITARIO TOTAL
MEDIDA R$ R$
1 172.001.235 | PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 6,
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E
2 172.001.236 | MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 15,
3 172.001.237 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 4,2
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM
4 172.001.238 | MADEIRA UN 1,
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIGAO E
5 172.001.239 | PECAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS MTS 5,1
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE
ELEVAGAO ou ELEMENTO VAZADO,
6 172.001.240 | INCLUINDO REVESTIMENTO M3 48,6
LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E
7 172.001.241 | ALAMBRADOS MTS 48,6
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
8 172.001.242 | MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL M3 7,61
9 172.001.243 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 4,2
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22
10 172.001.244 | CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 14,12
REATERRO MANUAL PARA SIMPLES
11 172.001.245 | REGULARIZAGAO SEM COMPACTAGAO M3 2,16
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO
12 172.001.246 | DE 20 CM - COMPLETA MTS 49,




ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (AOU B)
FYK =500 MPA

13 172.001.247 KG 46,93
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (AOU B)

14 172.001.248 | FYK =600 MPA KG 13,24

15 172.001.249 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,11

16 172.001.250 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,62
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE

17 172.001.251 | CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,62
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

18 172.001.252 | MACICO COMUM M3 3,24
IMPERMEABILIZAGAO EM  PINTURA DE
ASFALTO  OXIDADO COM  SOLVENTES

19 172.001.253 | ORGANICOS, SOBRE MASSA M2 21,6
FORMA EM MADEIRA COMUM  PARA

20 172.001.254 | ESTRUTURA M2 13,77
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (AOU B)

21 172.001.255 | FYK =500 MPA KG 59,72
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (AOU B)

22 172.001.256 | FYK =600 MPA KG 12,99

23 172.001.257 [ CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,55
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE

24 172.001.258 | CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,55
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE

25 172.001.259 | VEDAGAO DE 14 CM M2 74,64

26 172.001.260 | CHAPISCO M2 192,02

27 172.001.261 | REBOCO M2 52,08
TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-
PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM

28 172.001.262 | ESPESSURA DE 0,50MM M2 15,
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA

29 172.001.263 | GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M MTS 41,71
TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE

30 172.001.264 | CONEXOES MTS 54,4
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM

31 172.001.265 | ESPESSURA DE 12 MM M2 7,8
PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB

32 172.001.266 | MEDIDA M2 1,89
FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO
ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1

33 172.001.267 | FOLHA CJ 1,
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X

34 172.001.268 | 210 CM UN 1,
CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB

35 172.001.269 | MEDIDA M2 1,
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR
COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE

36 172.001.270 | 35 WA 41 W UN 1,

37 172.001.271 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2 UN 4,
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E

38 172.001.272 | PLACA CJ 1,

39 172.001.273 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,

40 172.001.274 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLET CJ 4,




CABO DE COBRE DE 1,5 MM? ISOLAMENTO

41 172.001.275 | 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C MTS 18,
CABO DE COBRE DE 2,5 MM? ISOLAMENTO
42 172.001.276 | 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C MTS 36,

CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750
43 172.001.277 | V - ISOLAGAO EM PVC 70°C MTS 18,
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM

44 172.001.278 | ACESSORIOS MTS 6,
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR
45 172.001.279 | 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A UN 1,

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA
AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
46 | 172.001.280 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 13,57
RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA
PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE
ABSORGCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE

47 172.001.281 | INDUSTRIALIZADA MTS 12,
REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE

48 172.001.282 | LARGURA, NA MASSA MTS 12,72

49 172.001.283 | MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 52,08
TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE

50 172.001.284 | PREPARO M2 1.051,73

51 172.001.285 | VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA M2 103,06
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE

52 172.001.286 | METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 62,32

53 172.001.287 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 13,02

1.3.S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdao, independentemente de
transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucado é o de contratacao global.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. 0 prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e
XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos



e condicbes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... ()

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se na planilha referencial elaborada com
base na CDHU, v. 201 - sem desoneragao.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de
Construcao Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apdsa
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.9. Aplicar ao Contratado as sancOes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdao de representacao judicial do Municipio de Guaranta para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.12. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
8.15. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no

caso do art. 93, §29, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.16. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto



do contrato.
8.17. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicOes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacoes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.



9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdao na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);



9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n©® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de



equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a ) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) Supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme 0 caso.



9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil origindrios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4° 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.



9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdoes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(2dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
elimind-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de
obrigacOes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6 E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que



se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinioes técnicas ou recomendag0es, editadas na forma da LGPD.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela
fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacoes nele previstas;

11.6.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.6.3. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil S.A., com correcao monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a



forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas

contratuais (art. 137, § 49, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagao e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados

ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdao ou ao



funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade

mais grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

III. Declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

IV. Multa:

1. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposi¢ao da garantia.

2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extincao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “*h” do subitem 12.1, de 1% a 30%
do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
1% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracao descrita na alinea "b” do subitem 12.1, a multa serd de 1% a 30% do valor do
Contrato.

6. Para infragOes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 30% do valor do
Contrato.

7. Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 30% do valor do
Contrato.

12.3. A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.3.1. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).




12.3.2. Antes da aplicacao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgao enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicagao das sangOes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e ) A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos drgaos de controle.

12.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n© 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n©
14.133, de 2021).

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n© 14.133, de 2021).

12.9. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou



de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo dérgao ora contratante,
na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. IndenizagOes e multas.

13.5. A extincao do contrato ndo configura &bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n© 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133, de
2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)




14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
FICHA 384.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I11)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao

art. 89, §29, da Lei n°® 12.527, de 2011.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cafelandia, Estado de Sao Paulo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°© 14.133/21.

Guaranta, XX (dia), de XXX (més) de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:



CONCORRENCIA PUBLICA N© XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO XXX/2026
ANEXO III —- MODELO ARQUIVO DECLARAGCAO
(FASE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL)

Eu (nome  completo), representante legal da empresa
(denominagao da pessoa juridica), participante da Concorréncia Publica
n® XXX/2026, realizado pelo Municipio de Guarantda, DECLARO, sob as penas da lei:




a) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatdrio.

b) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

c) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal

d) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e) O licitante organizado em cooperativa, cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

f) O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 19 ao 3° do art. 49, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Guaranta, XX (dia), de XXX (més) de 2026.

Nome e assinatura do representante legal
RGNO e

'l % Documento assinado eletronicamente por Marcos Roberto Frugeri, Prefeito, em 12/08/2026, as
égﬂ!’: 10:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de

eletrénica abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentacdo do processo eletrénico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
ey https://cidades.sei.sp.gov.br/bauru/sei/controlador_externo.php?

LAl B, acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 , informando o codigo verificador 0299098 e o
LB codigo CRC 3DTAFIID.
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AREA B 1. FAZENDA BELA VISTA

AREA /NST/TUC/ONAL

MARCOS ROBERTO Assinado de forma

digital por MARCOS
ROBERTO
FRUGERI:12491388847

FRUGERI: 12491388
847

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

MARCOS ROBERTO FRUGERI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital

LEGENDA

- REFORMA CRAS

DAVI DZIABAS
. por DAVI DZIABAS
PEREIRA:28982426833 prprira-28982426833

RESP. TECNICO
DAVl DZIABAS PEREIRA
ENG. CIVIL — CREA: 506.297.893-0

CIDADE DE GUARANTA - ESTADO DE SAO PAULO

MAPA DE LOCALIZACAO
OBJETO:

REFORMA CRAS




MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de Sao Paulo
Departamento de Engenharia
Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com

PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

OBJETO:|REFORMA DO CRAS (MURO, PINTURA, REPAROS NO TELHADO E AMPLIACAO DE UMA SALA) RUA SANTA TEREZINHA N2 297 - GUARANTA/SP
Planilha Orgamentaria Data-Base fevereiro/2026 BDI: 22%
ITEM FONTE c6DIGO Descriminagdo Quantidade| Unid. Prego Unit. Preco Total Preco Unit. com BDI | Preco Total com BDI
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra 6,00 M2 889,60 RS 5.337,60 RS 1.085,31 RS 6.511,86
1.2 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 15,00 M2 9,08 RS 136,20 RS 11,08 RS 166,20
1.3 CDHU 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro 4,20 M2 50,35 RS 211,47 R$ 61,43 RS 258,01
14 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 1,00 UN 25,18 RS 25,18 RS 30,72 RS 30,72
1.5 CDHU 04.08.060 Retirada de batente com guarnigdo e pegas lineares em madeira, chumbados 5,10 M 15,10 RS 77,01 RS 18,42 RS 93,94
1.5 CDHU 03.02.040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento 48,60 M3 90,84 RS 4.414,82 R$ 110,82 RS 5.385,85
1.6 CDHU 02.10.050 Locagdo para muros, cercas e alambrados 48,60 M 1,51 RS 73,39 RS 1,84 RS 89,42
1.7 CDHU 05.07.040 s’zg:ﬁi?::pz:t:::;zzpj:aﬂzt:le obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 761 M3 112,66 RS 857,79 RS 137,45 RS 1.046,54
SUBTOTAL RS 11.133,46| SUBTOTAL COM BDI RS 13.582,54
2 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
2.1 CDHU 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro 4,20 M2 50,35 RS 211,47 R$ 61,43 RS 258,01
SUBTOTAL R$211,47| SUBTOTAL COM BDI RS 258,01
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1 CDHU 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 14,12 M3 56,78 RS 801,73 RS 69,27 R$ 978,09
3.2 CDHU 06.11.020 Reaterro manual para simples regularizagdo sem compactagdo 2,16 M3 9,77 RS 21,10 RS 11,92 RS 25,75
SUBTOTAL RS$ 822,83 SUBTOTAL COM BDI RS 1.003,84]
4 INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO
4.1 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 49,00 M 71,82 R$3.519,18 RS 87,62 RS 4.293,38
4.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 46,93 KG 10,15 RS 476,30 RS 12,38 RS 580,94
43 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 13,24 KG 10,80 RS 143,03 RS 13,18 RS 174,55
4.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,11 M3 221,55 RS 23,93 RS 270,29 RS 29,19
4.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 1,62 M3 516,96 RS 837,48 RS 630,69 RS 1.021,72
4.6 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo 1,62 M3 191,54 R$ 310,29 RS 233,68 RS 378,56
4.7 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum 3,24 M3 1.105,87 RS 3.583,02 RS 1.349,16 RS 4.371,28
4.8 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa 21,60 M2 19,72 R$ 425,95 RS 24,06 R$ 519,70
SUBTOTAL R$9.319,18| SUBTOTAL COM BDI RS 11.369,32
5 SUPERESTRUTURA
5.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 13,77 M2 254,43 RS 3.504,01 RS 310,40 RS 4.274,83
5.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 59,72 KG 10,15 RS 606,20 RS 12,38 RS 739,38
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PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

OBJETO:|REFORMA DO CRAS (MURO, PINTURA, REPAROS NO TELHADO E AMPLIACAO DE UMA SALA) RUA SANTA TEREZINHA N2 297 - GUARANTA/SP
Planilha Orgamentaria Data-Base fevereiro/2026 BDI: 22%

ITEM FONTE c6DIGO Descriminagdo Quantidade| Unid. Prego Unit. Preco Total Preco Unit. com BDI | Preco Total com BDI
5.3 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 12,99 KG 10,80 RS 140,25 RS 13,18 RS$ 171,16
5.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 1,55 M3 516,96 RS 801,33 RS 630,69 RS 977,62
5.5 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo 1,55 M3 191,54 RS 296,90 RS 233,68 RS 362,22
5.6 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerdmico de vedac¢do de 14 cm 74,64 M2 86,34 RS 6.444,42 RS 105,33 RS 7.861,83
5.7 CDHU 17.02.020 Chapisco 192,02 M2 7,79 RS 1.495,84 RS 9,50 RS 1.824,19
5.8 CDHU 17.02.220 Reboco 52,08 M2 14,61 RS 760,89 RS 17,82 RS 928,07

SUBTOTAL RS 14.049,84| SUBTOTAL COM BDI RS 17.139,30
6 COBERTURA
6.1 CDHU 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm 15,00 M2 111,29 RS 1.669,35 RS 135,77 RS 2.036,55
6.2 CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 m 41,71 M 140,70 RS 5.868,60 RS$ 171,65 R$ 7.159,52
6.3 CDHU 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexdes 54,40 M 48,50 RS 2.638,40 RS$ 59,17 RS 3.218,85
6.4 CDHU 14.31.030 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm 7,80 M2 243,62 RS$ 1.900,24 RS$ 297,22 RS 2.318,32
SUBTOTAL RS 12.076,59| SUBTOTAL COM BDI RS 14.733,24
7 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
7.1 CDHU 24.02.060 Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida 1,89 M2 1.062,60 R$ 2.008,31 RS 1.296,37 RS 2.450,14
7.2 CDHU 28.01.040 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha 1,00 (@1} 434,24 RS 434,24 R$ 529,77 RS 529,77
7.3 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 1,00 UN 679,67 R$ 679,67 RS 829,20 RS 829,20
7.4 CDHU 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida 1,00 M2 959,63 R$ 959,63 R$ 1.170,75 R$ 1.170,75
SUBTOTAL RS 4.081,85[ SUBTOTAL COM BDI RS 4.979,86
8 INSTALAGOES ELETRICAS
81 CDHU 41.31.040 :ig:jiZad:E;Der:njrl\z;\; de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, 1,00 UN 35598 RS 355,08 RS 434,30 RS 434,30
8.2 CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4" x 2° 4,00 UN 15,91 RS 63,64 RS 19,41 RS 77,64
8.3 CDHU 40.05.020 Interruptor simples com 1 tecla e placa 1,00 (@] 33,48 RS 33,48 RS 40,85 RS 40,85
8.4 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 1,00 c 31,13 RS 31,13 RS 37,98 RS 37,98
8.5 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 4,00 c 29,55 RS 118,20 RS 36,05 RS 144,20
8.6 CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C 18,00 M 3,96 RS 71,28 RS 4,83 RS 86,94
8.7 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C 36,00 M 4,86 RS 174,96 RS 5,93 RS 213,48|
8.8 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C 18,00 M 7,58 RS 136,44 RS 9,25 RS 166,50
8.9 CDHU 38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios 6,00 M 7,28 RS 43,68 RS 8,88 RS 53,28
8.10 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até 30 A 1,00 UN 28,31 RS 28,31 RS 34,54 RS 34,54
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PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

OBJETO:|REFORMA DO CRAS (MURO, PINTURA, REPAROS NO TELHADO E AMPLIACAO DE UMA SALA) RUA SANTA TEREZINHA N2 297 - GUARANTA/SP
Planilha Orgamentaria Data-Base fevereiro/2026 BDI: 22%
ITEM FONTE | c6DIGO Descriminagdo Quantidade | Unid. | Prego Unit. Preco Total Preco Unit. com BDI | Preco Total com BDI
SUBTOTAL R$ 1.057,10/ SUBTOTAL COM BDI RS 1.289,71
9 ACABAMENTO
9.1 CDHU 18.06.102 cPLar;aaiZ;‘S:nrr;isc:aecs;)rraar:zdi2(:’5!:;?21;?&93 interna, grupo de absorgdo BlIb, resisténcia quimica B, assentado 13,57 M2 51,15 RS 694,11 RS 62,40 RS 846,77
9.2 CDHU 18.06.103 :;)sianr:jde;ncglric:r;z:izlc:ceoslr::tI;:ZuPsEtI;iSal?;jaérea interna, grupo de absorgdo Bllb, resisténcia quimica B, 12,00 M 6,96 RS 83,52 RS 8,49 RS 101,88
SUBTOTAL R$ 777,63 SUBTOTAL COM BDI RS 948,65
10 PINTURA
10.1 CDHU 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 12,72 M 58,47 RS 743,66 RS 71,33 R$ 907,22
10.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica 52,08 M2 19,27 RS$ 1.003,58 RS 23,51 RS 1.224,40
10.3 CDHU 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo 1.051,73 M2 36,75 RS 38.651,08 RS 44,84 RS$ 47.159,57
10.4 CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira 103,06 M2 31,39 RS 3.235,05 RS 38,30 RS 3.947,20
10.5 CDHU 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo 62,32 M2 52,84 RS$ 3.292,99 RS 64,46 RS$ 4.017,15
SUBTOTAL RS 46.926,36| SUBTOTAL COM BDI RS 57.255,54
11 LIMPEZA DE OBRA
11.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra 13,02 M2 15,90 RS 207,02 RS 19,40 RS 252,59
SUBTOTAL R$ 207,02 SUBTOTAL COM BDI RS 252,59
TOTAL R$ 100.663,33| SUBTOTAL COM BDI RS 122.812,60
Fonte de Pesquisa: Boletim CDHU, v. 201 - sem desoneragdo
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO Guarantd/SP, 19 de junho de 2026
BDI =22%
MARCOS ROBERTO Assinado de forma
FRUGERI:12491388 0o POrMARCOS DAVI DZIABAS Asinado dformadgal
847 FRUGERI:12491388847 PEREIRA:28982426833 pepripa.28982426833

Prefeitura Municipal de Garanta
Marcos Roberto Frugeri
Prefeito Municipal

Responséavel Técnico
Davi Dziabas Pereira
Eng? Civil - CREA/SP-506.257.893-0
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CALCULO DE BDI

ITEM DESCRICAO %

A CUSTOS INDIRETOS 7,30%
Al Administragdo Central (AC) 4,00%
A2 Despesas Financeiras (DF) 1,23%
A3 Riscos, Seguros e Garantias (R+S+G); 2,07%

B LUCRO (L) 6,40%

C TRIBUTOS (T) 6,65%
C1 FEDERAIS

Cl1 PIS 0,65%
C.12 COFINS 3,00%
CPRB
C13
0% - Regime N&o Desonerado 4,5% - Regime Desonerado
C.2 ESTADUAIS 0,00%
C3 MUNICIPAIS
c3.1 ISS (PONDERADO) 3,00%
TOTAL DO BDI 22,39%
BDI ADOTADO 22%

- (1+(AC+R+S$+6G))1+DF)(1+L) &
a-m
Em que:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracdo central;
R =taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias; DAVI DZIABAS ASSiBZCiZ g;lf:;r:Sa digital
DF =taxa representativa das despesas financeiras: PEREIRA:28982426833 ESI;EIRA:28982426833

L = taxa representativa do lucro/remuneragdo; e

T =taxa representativa da incidéncia de tributos. MARCOS ROBERTO Assinado de forma

. digital por MARCOS
FRUGERI: 12491388 ROBERTO

847 FRUGERI:12491388847
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Obra

REFORMA DO CRAS (MURO, PINTURA, REPAROS NO TELHADO E AMPLIACAO DE UMA SALA)

Custo Mensal 14.844,39 19.938,97 15.936,27 14.584,84 28.627,77 28.880,36
Local RUA SANTA TEREZINHA N¢ 297 - GUARANTA/SP % mensal 12,1% 16,2% 13,0% 11,9% 23,3% 23,5%
Data 06/jul/26 Custo Acum. 14.844,39 34.783,36 50.719,63 65.304,47 93.932,24 122.812,60
CUSTO GLOBAL 9% Acum. 12,1% 28,3% 41,3% 53,2% 76,5% 100,0%
R$ 122.812,60
Item |Fase / Tarefa / Atividade Custo Més de inicio | Duragdo | Duragdo | Data de término
R$ (meses) | (dias) dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27
1 SERVICOS INICIAIS RS 13.582,54 Dec-26 1 31 Jan-27 Fisico 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 13.582,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO RS 258,01 Dec-26 1 31 Jan-27 Fisico 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 258,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 1.003,84 Dec-26 1 31 Jan-27 Fisico 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 1.003,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INFRAESTRUTURA-FUNDAGAO RS 11.369,32 Jan-27 1 28 Feb-27 Fisico 0,0% 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 11.369,32 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SUPERESTRUTURA RS 17.139,30 Jan-27 2 59 Mar-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 8.569,65 8.569,65 0,00 0,00 0,00
6 COBERTURA RS 14.733,24 Feb-27 2 58 Apr-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 7.366,62 7.366,62 0,00 0,00
7 ESQUADRIAS RS 4.979,86 Mar-27 1 30 Apr-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 4.979,86 0,00 0,00
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 1.289,71 Mar-27 1 30 Apr-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 1.289,71 0,00 0,00
9 ACABAMENTO RS 948,65 Mar-27 1 30 Apr-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 948,65 0,00 0,00
10 PINTURA RS 57.255,54 Apr-27 2 60 Jun-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 28.627,77 28.627,77
11 LIMPEZA DE OBRA RS 252,59 May-27 1 30 Jun-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,59
Obs 1: Em caso de atraso da ordem de servigo ser gerada, admitir a sequéncia de meses a partir da dada da O.S.
Obs 2: O ndo cumprimento deste cronograma, poderd acarretar em retengbes das medigBes, afim de regularizar o prazo final da obra.
Obs 3: As medigBes seguira o cronograma acima, més a més.
Obs 4: Cada item do orgamento s6 serd medido da seguinte forma: 50% ou 100%
Obs 5: A ultima medigdo tera valor maior que 15% do valor da obra
MARCOS ROBERTO Assinado de forma DAVI DZIABAS

FRUGERI:12491388

digital por MARCOS
ROBERTO

FRUGERI:12491388847

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Garantd
Marcos Roberto Frugeri

Assinado de forma digital

PEREIRA:289824268 por DAVI DZIABAS
PEREIRA:28982426833
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Responsavel Técnico

Davi Dzibas Pereira

Eng? Civil - CREA/SP-506.257.893-0
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DO MURO, CONSTRUCAO DE SALA E PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.
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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.
1. OBIJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos para as construgdes, reformas ou adequagdes.
Recomenda-se a visita técnica antes de participar da licitacdo, a fim de tirar dividas e explanagdes
com o Responsdvel Técnico da Prefeitura referente a projeto, orcamento, memoriais e processo

de execugado.

1.1. OBIJETIVOS DO DOCUMENTO.

O memorial descritivo, como parte integrante e complementar do projeto basico
(executivo), tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistemdtica construtiva utilizada.

Tal documento relata e define integralmente o projeto bdsico, orcamento e suas
particularidades. Constam do presente memorial a descricio dos elementos constituintes do

projeto e or¢camento, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes.

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES.

Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagcdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado deverd ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
Responsavel Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

gualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS
3.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS.
Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracao

de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdao do Responsdvel Técnico pela obra.
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Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,

devem ser levados em conta na execugdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.
Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o

Responsavel Técnico pela obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada

para garantia das boas praticas de engenharia.

3.2. PLACA DE OBRA
Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizagao.

3.3. SETORES/AMBIENTES
3.3.1. IMPLANTAGCAO

A presente obra tem como finalidade a execugdo de servigos destinados a adequacao e
melhoria da infraestrutura do imdvel. Inicialmente, serd realizada a demolicdo e reconstrucdo do
muro de divisa localizado na parte posterior da edificacdo, garantindo sua estabilidade e
conformidade com as normas técnicas vigentes. Em seguida, proceder-se-a ao fechamento das
paredes da area da varanda, promovendo a conversao do espagco em uma nova sala administrativa,
de modo a atender as necessidades funcionais e operacionais da instituicdo.

No sistema de cobertura, serdo efetuados reparos nos pontos onde forem constatados
vazamentos nas telhas, assegurando a estanqueidade e prolongando a vida util da estrutura. As
calhas existentes serdo substituidas por novas pecas, com maior capacidade de captacdo das dguas
pluviais, além de receberem ajustes de inclinacdo para otimizar o escoamento.
Complementarmente, serdo implantados novos dutos de conducdo, direcionando o fluxo das
aguas pluviais até o solo de forma controlada, prevenindo infiltracdes e erosdes.

Os servicos contemplam ainda a correc¢ado das infiltragcdes ocasionadas por danos em telhas
e calhas existentes danificadas com as intempéries do tempo, seguidos da pintura integral da
edificacdo e das grades metalicas, assegurando a preservacao estética e a plena funcionalidade da

construcao.
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No lado direito do terreno, sera executada a reforma do muro atualmente sem chapisco
ou reboco, apresentando apenas a alvenaria aparente. A intervengdao com a aplicagao do chapisco,
proporcionard maior protecdo estrutural e delimitacdo da area. A ampliacdo contemplard a
construg¢ao de uma sala adicional, aproveitando a estrutura anteriormente utilizada como varanda
e integrando as paredes ja existentes, de modo a otimizar recursos e reduzir custos de execucao,
adicionando ao local, uma Porta de 0,90x2,10 de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida, na cor
branca e uma Janela. As instala¢des hidraulicas e elétricas serdo adequadas as novas demandas,
com a implantacdo de novos pontos de escoamentos de dgua pluvial, recebendo ao todo,
dezessete novos dutos de 100mm para melhorar o sistemas de drenagem e iluminagdo técnica
apropriada na nova sala, assegurando funcionalidade e conformidade com os padrdées exigidos.

Os materiais empregados seguirdao rigorosamente as normas da ABNT, priorizando
resisténcia mecanica, impermeabilizacdo e facilidade de manutencdo. Com a conclusdo da obra, o
CRAS passard a dispor de infraestrutura ampliada e tecnicamente adequada, em conformidade
com as exigéncias legais e normativas vigentes. O resultado proporcionara melhores condicdes de
atendimento ao publico, maior seguranca das instalacdes e suporte adequado as atividades da

equipe responsavel.

3.4  AREAS DE INTERVENGCAO

Inicialmente, serd necessaria a supressao de um exemplar de paineira imperial localizado
junto ao muro a ser construido. A retirada da referida drvore é medida indispensavel para garantir
a seguranca da edificacdo, uma vez que suas raizes apresentam comprometimento e estabilidade
da funda¢do do muro, além de sua copa estar ocasionando riscos a estrutura do telhado e a
circulagdo no entorno.

A execucdo da supressao devera ser precedida de solicitacdo formal de autorizagao junto
ao Setor Ambiental do municipio, cabendo a Contratada realizar o devido protocolo e aguardar a
anuéncia do érgdo competente. Ressalta-se que a empresa serd integralmente responsavel pelo
cumprimento das normas ambientais vigentes, assumindo a obrigacdo de reparar eventuais danos

e promover a recuperacdo da area, caso haja descumprimento das exigéncias legais.
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3.4.1 Ajustificativa técnica para a supressao fundamenta-se em critérios de seguranga estrutural
e funcionalidade da obra, considerando que a permanéncia da arvore poderia comprometer a
durabilidade do muro e gerar custos adicionais de manutencdo. Ademais, a medida esta em
conformidade com as diretrizes de arboriza¢do urbana, que permitem a remogao de exemplares
arbdéreos quando estes representam risco comprovado as edificacdes ou a integridade fisica de
usuarios.
3.4.2 Dessa forma, a intervengdo proposta atende as exigéncias legais e técnicas, conciliando a
necessidade de ampliacdo da infraestrutura com a responsabilidade ambiental, mediante

autorizagdo prévia e adogao de medidas compensatdrias, se assim forem determinadas pelo érgao

ambiental competente.

Galaxy S24 Ultra

Foto anexo: Palmeira Imperial existente na divisa de terrenos onde sera construido o muro novo,

causando grande risco de quebra do telhado e risco aos usudrios do local.

4 DEMOLICAO E RETIRADAS
4.1 Inicialmente, devera ser realizada a retirada integral do muro existente na parte posterior

do imédvel, com extensdo total de 27,00 metros de comprimento, conforme especificado em
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projeto. O referido muro serd substituido por estrutura em alvenaria estrutural em arrimo de 0,60
cm, posteriormente dando prosseguimento em blocos ceramicos até atingir altura de 1,80 metros
a partir do arrimo. Para a execu¢do do novo muro, serd necessaria a demolicdo completa da
estrutura atual, ndo sendo autorizada a reutilizagdo de qualquer elemento existente neste local,
permanecendo apenas as demais areas laterais e de fachada. Tal procedimento permitird a

construcdo dos baldrames e fundacgdes estruturais em conformidade com as normas técnicas NBR

6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e NBR 6122 (Projeto e Execugdo de Fundagées).

" N o g ~7 aka > A @ At I

v

Foto anexo: Muro a ser demolido.

4.2  Adicionalmente, serd realizada a retirada de uma porta de vidro existente, cujo espaco sera
fechado em alvenaria, possibilitando a implantacdo da constru¢gdo de uma nova sala
administrativa. Todo o processo de demolicdo deverd observar rigorosamente os critérios técnicos
de seguranca estabelecidos pela NBR 16280 (Reforma em Edificagbes), assegurando a integridade
das estruturas remanescentes e a protecdo dos trabalhadores envolvidos.

4.3 Os materiais passiveis de reaproveitamento identificados durante a execucdo da obra
deverdo ser entregues a Prefeitura Municipal, que ficard responsavel por deliberar sobre sua

destinacdo. Ja os residuos considerados inserviveis deverdo ser acondicionados em cacambas
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metalicas e transportados para local devidamente licenciado para esta finalidade, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n2 307/2002, que dispde sobre a gestdo de residuos
da construgao civil.
4.4 Na parte superior da cobertura, devera ser realizada a retirada integral das calhas
existentes, mantendo-se o telhado, rufos e platibandas, devendo ser executado o acabamento

das areas onde houver danos na alvenaria ao retirar as calhas, mantendo a estrutura existente da

cobertura original.
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4.5 Osistema de drenagem serd mantido com a implantac¢do de novos dutos totalizando dezessete
pontos ao longo da construgao, pontos este descritos em projeto, sendo utilizados canos de 100

mm de pvc branco, assegurando a funcionalidade e a durabilidade da edificacdo.

5. RETIRADA DE ENTULHO

O material derivado da demolicao devera ser obrigatoriamente transportado pela
CONTRATADA para local conveniente dentro do canteiro de obras, de forma a ndo comprometer
a execucao dos servicos e a seguranca dos trabalhadores. Posteriormente, todo o entulho deverd
ser retirado da obra e destinado a drea licenciada ambientalmente para recebimento de residuos
da construcdo civil, em conformidade com a Resolu¢do CONAMA n2 307/2002 e demais legislacGes
pertinentes. O acondicionamento deverd ser realizado em cagambas metdlicas adequadas,
garantindo o correto manuseio e transporte, sem causar impactos ao meio ambiente ou a
vizinhanga.

A CONTRATADA sera responsavel por manter a frequéncia de coleta e remocdo dos residuos
de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, evitando acumulo de entulho no canteiro.
Devera ainda apresentar a fiscalizacdo da Prefeitura os comprovantes de destinacdo final dos
residuos, por meio de Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) ou documento equivalente
emitido pelo local receptor devidamente licenciado. O ndo cumprimento destas obrigacdes
implicard em responsabilidade direta da CONTRATADA, sujeita as penalidades previstas em

contrato e na legislacdo ambiental vigente.

6 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Para viabilizar a execucdo da obra, serd necessaria a regularizacdo do terreno na area
destinada a construcdao do novo muro, atividade que devera ser integralmente preparada pela
Contratada. Cabera a mesma a realizacdo de todos os servicos indispensaveis, incluindo
escavacOes pontuais e ajustes de nivel dos dois lados do muro, de modo a permitir a correta

execucdo dos baldrames e arrimo, posteriormente, da estrutura em alvenaria.
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A Contratada serd responsavel pela contratacdo de veiculos e equipamentos necessarios,
nao sendo permitido o uso de caminhdes ou maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura
Municipal de Guaranta.

Todos os trabalhos deverao observar rigorosamente os critérios de seguranca do trabalho
estabelecidos pela NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo),
assegurando a integridade fisica dos operdrios, a preservacdo das estruturas existentes e o

cumprimento das normas de salde e seguranca aplicdveis ao setor da construcao civil.

7. CONSTRUCAO
7.1 INFRAESTRUTURA

Brocas - Devera ser realizado a implantacdo de 14 brocas de concreto armado com
diametro de 20 centimetros de diametro, 3,5 metros de profundidade, utilizando-se de armadura
de barra de aco de CA-50 FYK 500 MPa, diametro de 8,0 mm, com estribos de aco CA-25 FYK 250
Mpa, diametro de 4,2mm, com espacamento de 0,20 cm cada estribos e concretagem usinada de
FCK 25Mpa.

Arrimo — Para regulariza¢dao do terreno e maior durabilidade e seguranga da construgao,
deverad ser construido o arrimo do muro com medidas de 0,20 cm de largura por 0,60 de altura.
Baldrames — Devera ter suas dimensdes compreendidas com 27,00 metros de comprimento, 0,20
centimetros de Largura, 0,30 centimetros de Altura, com armadura em aco CA-50 FYK=500 Mpa,
diametro de 8,0 mm, estribada com aco CA-25 FYK=250 Mpa, diametro de 4,2mm, tendo as
medidas 0,16 centimetros de Largura e 0,24 centimetros de Altura, e concretagem usinada de
FCK=25 Mpa, por fim realizando o embasamento com altura de 0,10 centimetros em tijolo macico,
impermeabilizando todo o baldrame com argamassa impermedvel com aditivo hidrofugo e com o
aterramento deste pelo lado do CRAS e mantendo o lado oposto (vizinho) de forma que o

aterramento mantenha a harmonizac¢ao do terreno.

7.2 SUPERESTRUTURA
7.2.1 As paredes de fechamento deverdo ser executadas em bloco ceramico de vedacdo, com

espessura de 14 centimetros, respeitando rigorosamente os locais definidos no projeto
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arquitetonico, sendo utilizado vergas e contra-verga na janela com comprimento de 2,30m x 0,14
da largura e 0,10 m de altura e verga na porta, com 1,20 m de comprimento x 0,14 de largura e
0,10 m de altura, onde serdo instalados a porta e janela. A intervencdo contemplard o
aproveitamento da estrutura existente da varanda, atualmente em uso, realizando o fechamento
das paredes para possibilitar a transformacdo do espaco em uma nova sala administrativa,
mantendo a area previamente delimitada.

A execucdo deverd observar critérios técnicos de qualidade e conformidade com as normas da
ABNT, assegurando resisténcia mecanica, estanqueidade e desempenho adequado da alvenaria.
O processo de fechamento sera realizado de forma a garantir a integracao estrutural com os
elementos ja existentes, preservando a estabilidade da edificacdo e atendendo as exigéncias
funcionais previstas no projeto

7.2.2 Muro Novo — Apds a demolicdo integral do muro antigo e preparo do terreno, devera ser
construido utilizando-se de bloco ceramico de vedacgdo, uso revestido de 0,14 centimetros, com
altura de 1,80 metros, entre toda a extensdo do muro sera construidas quatorze colunas de 0,26
cm de comprimento, 0,14 cm de largura e 1,80 m de altura, com Armadura em barra de aco CA-
50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, estribos de 10x22 cm em Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk
=600 Mpa, sendo utilizado Concreto usinado, fck = 25 Mpa, e uma cinta de amarracdo de 0,14 de
largura e 0,10 centimetros de altura, com duas barras de aco CA-50 FYK=500 Mpa (6,3mm)
concretadas com concreto usinado de FCk=25 Mpa, quando o muro atingir 1,00 metro de altura,
prosseguindo seu levantamento apds a aplica¢do da cinta.

7.2.3 Apds a execucdo da construcdao do novo muro, todas as superficies de parede deverdao
receber chapisco e, posteriormente, o embo¢o comum, garantindo a adequada preparac¢ao para
o acabamento final (pintura). No muro lateral lado direito, correspondente a divisa com o imédvel
de numero 284, a parte interna do muro da fachada e muro existente no meio do terreno (foto
anexo) serd realizada a aplicacdo apenas do chapisco, uma vez que a estrutura existente ndo possui
qualquer tipo de revestimento (chapisco ou reboco).

O procedimento de chapiscagem devera ser executado de forma uniforme, assegurando a
aderéncia necessaria para posteriormente receber pintura em tinta latex, conforme
especificacdes técnicas do projeto. A execucao devera observar os padrdes estabelecidos pelas
normas da ABNT, garantindo resisténcia, durabilidade e acabamento adequado as superficies. A
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adocao do chapisco e do embog¢o comum utilizado no muro, justifica-se pela necessidade de
proporcionar protecdo mecanica e impermeabilizacdo as paredes, além de assegurar condicdes
ideais para a aplicagao da pintura, evitando patologias construtivas como fissuras,
desplacamentos ou infiltraces. Dessa forma, o revestimento contribuird para a preservacao da
estrutura, a valorizacdo estética da edificacdo e a conformidade com os requisitos técnicos e
funcionais previstos no projeto.
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8. COBERTURA
8.1 Sera realizada a anadlise integral do telhamento existente para ser corrigido pontos de
vazamentos, ndo sendo feito qualquer tipo de alteracdo do formato arquitetonico do edificio, com
escoamento da agua pluvial diretamente para o solo do terreno.
8.2 A cobertura recebera receberd dezessete novos pontos de escoamento de agua por meio de
dutos de pvc de 100mm, melhorando o escoamento da dgua captada por toda extensdo do
telhado.
8.3 A justificativa técnica para a troca integral das calhas, fundamenta-se na necessidade de
garantir o escoamento eficiente das aguas pluviais, evitando acumulo de umidade, infiltracdes e
sobrecarga estrutural. Telhas, sendo as Calhas as quais se encontram instaladas, constatou em
locais pontuais, locais deteriorados vindo a ocasionar patologias construtivas como manchas de
umidade, corrosao de elementos metdlicos, comprometendo a durabilidade da edificacdo. pois as
calhas existentes, suas dimensdes ndo suportam a quantidade de dgua pluvial captada pelo
telhado em dias de chuva, bem como sua inclina¢do ocasiona pontos de acumulo de agua, e com
isso estd sendo canalizada sobre a laje, e com isso ocasionando infiltracdes e manchas no teto,
danificando a pintura existente.

A substituicdo por novos componentes assegura maior resisténcia a corrosao, infiltracdo e
facilidade de manutencdo e conformidade com as normas da ABNT aplicdveis ao sistema de

coberturas.

Foto anexo: Vazamento do telhado.
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Foto anexo: Infiltragcdo das paredes provenientes da ineficiéncia das calhas e telhado.

O desempenho esperado com a execucao dos servicos contempla:

e Estanqueidade: vedagdo adequada contra infiltra¢des, prevenindo danos as areas
internas;

o Durabilidade: vida util prolongada das telhas, calhas e rufos, reduzindo a necessidade de
manutengdes corretivas frequentes;

o Resisténcia a intempéries: capacidade de suportar varia¢gdes climaticas, como chuvas
intensas, ventos e exposi¢ao solar continua;

e Seguranca estrutural: prevencao de sobrecargas e infiltragcdes que possam comprometer
elementos estruturais da edificacdo;

¢ Facilidade de manutencao: instalacdo de componentes que permitam inspecdes
periddicas e substituicdes pontuais, quando necessarias.

Com a conclusdo dos reparos e substituicoes, o sistema de telhado passara a apresentar
maior eficiéncia funcional e seguranca estrutural, contribuindo para a preservacao da edificacao,
a protecdo das areas internas e o conforto dos usuarios.

8.5 O descumprimento das especificagdes técnicas e contratuais aqui descritas sera considerado

inadimplemento contratual, sujeitando a parte executora as penalidades previstas neste
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instrumento, incluindo a obrigacdo de refazer os servicos em desacordo, sem 6nus adicional para

a CONTRATANTE, além das demais responsabilidades civis e legais aplicaveis.

9. ESQUADRIAS

9.1 Portas e Janelas - Quanto as esquadrias, fica estabelecido que a nova sala administrativa
deverd receber a instalacdo de uma Porta de abrir metdlica, sob medida, cor branca, nas
dimensdes de 90 cm de largura por 210 cm de altura, com Ferragem completa com maganeta tipo
alavanca, para porta interna com 1 folha devidamente assentada de forma a garantir resisténcia,
durabilidade, acabamento adequado e perfeito funcionamento, em conformidade com o projeto
executivo e as normas técnicas aplicaveis.

9.2 A janela deverd ser executada em com vidro, cor branca, assegurando ventilacdo, iluminacao
natural, resisténcia mecanica e integracdo estética com os demais elementos construtivos da
obram, respeitando as medidas de 2,00 metros de comprimento, por 1,00 metro de altura. A
instalacdo devera respeitar rigorosamente os alinhamentos, prumos e niveis definidos em projeto,

garantindo desempenho funcional e harmonia arquitetonica.

Foto anexo: Varanda onde serd construido as paredes para se tornar a nova sala administrativa.
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9.3 Na cobertura da varanda de entrada do prédio, devera ser retirado o acabamento de forro em
pvc, sendo aplicado no lugar Brise em placa cimenticia, montado em perfil e chapa metalica Brise

em placa cimenticia e posteriormente pintado.

- g

Foto anexo: Situacdo atual da cobertura de entrada danificada por vazamentos do telhado.

9.4 O descumprimento das especificacbes aqui descritas sera considerado inadimplemento
contratual, sujeitando a parte executora as penalidades previstas neste instrumento, incluindo a
obrigacdo de refazer os servicos em desacordo, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, além

das demais responsabilidades civis e legais aplicaveis.

10. ACABAMENTO
11.1 Devera realizar a colocacdo de piso na nova sala, retirando o existente, e colocando um

novo piso, com rodapés.

11. PINTURA
11.1 Nas paredes internas e externas destinadas a aplicacao de tinta acrilica, devera ser realizada
previamente a preparacao da superficie, incluindo a limpeza completa das areas, com remog¢ao

de poeira, sujeira e manchas, bem como os reparos e correcdes de eventuais imperfei¢des.
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Durante este processo, sera obrigatdria a manutencao das trincas que forem detectadas,

garantindo a integridade da base para o acabamento.

Foto anexo: Trincas e fissuras na parede externa.

Apdbs esta etapa, devera ser aplicada uma camada de selador ou fundo preparador,
assegurando a aderéncia da tinta e a uniformidade da superficie. Em seguida, serdo aplicadas duas
demdos de massa corrida a base de resina acrilica, com posterior lixamento das paredes novas
construidas no fechamento da varanda, de modo a realizar o nivelamento da superficie e manter
a harmonizacao estética com as paredes ja existentes.

A pintura serd executada em duas demaos de tinta acrilica, utilizando rolo, pincel ou pistola
de pintura, conforme especificagcdes técnicas e recomendacgdes do fabricante. Entre a primeira e a
segunda demdo devera ser respeitado o tempo de secagem adequado, evitando manchas e
assegurando acabamento uniforme. Apds a conclusdo, deverdo ser realizados os retoques e
correcOes necessarios nas areas que eventualmente apresentarem falhas, garantindo qualidade,
durabilidade e estética ao revestimento final.

As cores da pintura serdo escolhidas pela Contratante, cabendo a mesma a defini¢cdo da
paleta cromatica a ser utilizada, de modo a atender as necessidades funcionais e estéticas do

imovel.
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10.2 Nas esquadrias de madeira existentes na edificacdo devera ser realizada a pintura completa,
observando previamente a preparacao adequada das superficies. Esta etapa incluird a limpeza das
areas, remocao de residuos, poeira e eventuais manchas, além da correcdo de imperfeicdes como
fissuras ou desgastes naturais do material.

Apds a preparacao, sera aplicada uma camada de fundo preparador ou selador especifico
para madeira, garantindo maior aderéncia da tinta e protecdo contra umidade e agentes externos.
Em seguida, deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta apropriada para madeira, respeitando o
tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre cada aplicacdo, de modo a assegurar

acabamento uniforme e durabilidade.

Foto anexo: Porta de madeira interna a receber nova pintura.

10.3 Nas grades metdlicas das janelas e portas, bem como nas grades externas da edificacao,
deverd ser realizada a pintura completa, precedida do preparo adequado da superficie. Esta etapa
incluird a limpeza minuciosa das areas, remocdo de ferrugem, poeira, residuos e incrustacoes,
além da aplicacdo de produtos especificos para tratamento anticorrosivo, quando necessario,

garantindo a integridade da estrutura metalica.
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Foto anexo: Grades frontais do imdvel e passarela de acesso.

Apds a preparacdo, serd obrigatéria a aplicacdo de fundo anticorrosivo ou primer
apropriado para metais, assegurando maior aderéncia da tinta e prote¢do contra oxidagdo. Em
seguida, deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta esmalte sintético ou tinta especifica para
estruturas metalicas, respeitando o tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre cada
aplicagdao, de modo a garantir acabamento uniforme, durabilidade e resisténcia as intempéries.
10.4 Por toda a extensdo do muro devera ser realizada a pintura com tinta acrilica em massa,
incluindo obrigatoriamente o preparo prévio da superficie. Esta etapa compreenderd a limpeza
completa das areas, remoc¢ao de poeira, sujeira e manchas, além da correcdo de eventuais
imperfeicGes detectadas durante a inspecdo. As trincas ou fissuras que forem identificadas
deverdo receber manutengdo adequada, garantindo a integridade da base para o acabamento.

Apds o preparo, sera aplicada uma camada de selador ou fundo preparador, assegurando
a aderéncia da tinta e a uniformidade da superficie. Em seguida, deverdo ser aplicadas duas
demdos de massa acrilica, com posterior lixamento das dreas revestidas onde assim houver
necessidade, de modo a realizar o nivelamento e proporcionar acabamento homogéneo em toda
a extensdo do muro.

A pintura serd executada em duas demaos de tinta acrilica, utilizando rolo, pincel ou pistola

de pintura, conforme especificagdes técnicas e recomendacdes do fabricante. Entre a primeira e a
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segunda demdo devera ser respeitado o tempo de secagem adequado, evitando manchas e
assegurando acabamento uniforme. Apds a conclusdo, deverdao ser realizados os retoques e
correcOes necessarios nas areas que eventualmente apresentarem falhas, garantindo qualidade,
durabilidade e estética ao revestimento final.

As cores da pintura serdo definidas pela Contratante, devendo manter harmoniza¢cdo com
a cor das grades metalicas ja existentes, de modo a assegurar unidade estética e valorizacdo visual
da edificagao.

Com a execucdo deste servico, 0 muro passara a apresentar protecao contra intempéries,
maior durabilidade e valorizagdo estética, atendendo as exigéncias técnicas e garantindo a
harmonizacao visual do conjunto arquiteténico.

A execucgdo da pintura devera observar os critérios técnicos estabelecidos pelas normas da
ABNT, assegurando protecdao mecanica, resisténcia quimica e estética adequada a edificacdo. As
cores serao definidas pela Contratante, cabendo a ela a escolha da paleta cromatica que melhor
atenda as necessidades funcionais e visuais do imovel.

A justificativa técnica para a pintura das grades metalicas fundamenta-se na necessidade
de prevenir processos de corrosao e degradagao natural do material, aumentando a vida util da
estrutura e reduzindo custos futuros de manutencdo. Além disso, a pintura proporciona
valorizacdo estética, harmonizando os elementos metalicos com o conjunto arquitetonico da
edificacdo. O tratamento adequado das superficies metalicas também contribui para a seguranca
dos usudrios, evitando fragilidades estruturais que poderiam comprometer a protecao oferecida
pelas grades.

Com a conclusdao dos servicos, as grades internas e externas apresentardao maior
resisténcia, durabilidade e estética aprimorada, assegurando a preservacdo da edificacdo e o
conforto dos usuarios.

10.5 O descumprimento das especificagdes técnicas e contratuais aqui descritas sera considerado
inadimplemento contratual, sujeitando a parte executora as penalidades previstas neste
instrumento, incluindo a obrigacao de refazer os servicos em desacordo, sem 6nus adicional para

a CONTRATANTE, além das demais responsabilidades civis e legais aplicaveis.
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11. INSTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO

11.1 O projeto de iluminagdo de baixa tensdo seguird as normas da ABNT e da concessiondria CPFL,
mantendo integralmente a instalacdo existente, sem alteracdes no local, aproveitando toda a
infraestrutura ja implantada, acrescentando as ligagdes das novas instalagdes.

11.2 As instalagOes elétricas e de iluminagdao deverao ser executadas em conformidade com o
projeto executivo e com as normas técnicas vigentes, em especial a NBR 5410 — Instalacdes
Elétricas de Baixa Tensao, garantindo seguranca, funcionalidade e desempenho adequado.

11.3 Todas as novas instalacbes serdo integradas a rede elétrica existente, respeitando a
capacidade dos circuitos, a correta distribuicdo de cargas e a compatibilidade dos dispositivos de
protecao.

11.4 A nova sala devera receber obrigatoriamente a instalacdo de 04 (quatro) tomadas de uso
geral e 01 (um) interruptor simples, devidamente posicionados conforme projeto e normas
técnicas, assegurando praticidade, acessibilidade e funcionalidade e 01 (uma) tomada especifica
para aparelhos de ar condicionado, devidamente dimensionadas e ligadas a circuitos
independentes, com condutores e disjuntores exclusivos, garantindo seguranca contra
sobrecargas e curto-circuitos.

11.5 A fiacdo elétrica devera seguir rigorosamente as normas técnicas aplicaveis quanto a bitola
dos fios e cabos, dimensionados conforme a carga prevista em cada circuito, assegurando
eficiéncia, seguranca e evitando aquecimento ou sobrecarga.

11.6 Todos os condutores deverdo ser devidamente isolados, identificados e compativeis com os
dispositivos de protecdo instalados.

11.7 A iluminagao interna da nova sala sera realizada mediante a instalacdao de luminaria LED
retangular de sobrepor com difusor transltcido, garantindo distribuicdo uniforme da luz e conforto
visual. As lumindarias deverao atender as seguintes especificacdes técnicas: temperatura de cor de
4000 K (branco neutro), fluxo luminoso entre 3690 e 4800 limens, e poténcia entre 35 W e 41 W,
assegurando eficiéncia energética, durabilidade e niveis adequados de iluminancia.

11.8 Apds a conclusdo dos servigos, deverao ser realizados testes de funcionamento e medigdes
elétricas, assegurando a plena integracdo das novas instalacOes a rede existente e garantindo o

perfeito desempenho dos sistemas.
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11.9 Nas paredes a serem construidas para fechamento, deverao ser observado a possibilidade de
receber eletrodutos corrugados em polietileno de alta densidade (PEAD), DN = 30 mm, com
acessorios compativeis, garantindo a correta passagem dos condutores e evitando intervencoes
gue possam danificar as paredes ja existentes. O assentamento dos eletrodutos devera respeitar
os trajetos definidos em projeto, assegurando continuidade, estanqueidade e protecdo mecanica
dos cabos.

11.10 O descumprimento das especificacdes técnicas e contratuais aqui descritas sera considerado
inadimplemento contratual, sujeitando a parte executora as penalidades previstas neste
instrumento, incluindo a obrigacdo de refazer os servigos em desacordo, sem 6nus adicional para

a CONTRATANTE, além das demais responsabilidades civis e legais aplicaveis.

12. INSTALAGOES HIDRAULICAS.
12.1 As instalagdes hidraulicas deverdo manter a existente, ndo sendo necessario qualquer tipo

de alteracdo.

13 EXECUGCAO E CONTROLE.

13.1 RESPONSABILIDADES.

13.2 O projeto compde-se basicamente do desenho do projeto elétrico (também disponiveis em
formato PDF), quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio das obras e
Servigos.

13.3 Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de BOA
Qualidade, entendendo-se boa qualidade o MATERIAL satisfazer as especificacdes da ABNT e do
INMETRO. E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizd-las em substituicdo as
pecas recomendadas e de dimensdes adequadas. Ndo serd permitido o emprego de materiais e

ou equipamentos usados e ou danificados.
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14. SEGURANCA EM GERAL.

Durante toda a execucdo da obra serd obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual (EPIs) por parte de todo o pessoal envolvido, incluindo botas de seguranga,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos de protecao e demais equipamentos necessarios, conforme
a atividade desempenhada.

A adogdo dos EPIs deverd seguir rigorosamente as Normas Regulamentadoras de
Seguranca do Trabalho vigentes, garantindo a integridade fisica dos trabalhadores e prevenindo
acidentes.

As normas abaixo, suas sucessoras e demais normas aplicaveis, ainda que ndo citadas neste
documento, deverdo ser consideradas como parametros minimos obrigatérios para a perfeita

execug¢ao dos servigos:

. NR-06 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

. NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
o NR-35 — Trabalho em Altura;

. Outras normas correlatas que se relacionem diretamente ao objeto da obra.

O descumprimento das normas de seguranca e da obrigatoriedade do uso de EPIs sera
considerado inadimplemento contratual, sujeitando a parte executora as penalidades previstas
neste instrumento, incluindo a obrigacdo de adequar imediatamente as condi¢cGes de trabalho,
sem Onus adicional para a CONTRATANTE, além das demais responsabilidades civis e legais

aplicaveis.

15. LIMPEZA DE OBRA

Apds o término de todas as demais etapas da obra, o local deverd ser entregue em condicdes
adequadas de uso, com toda a drea interna e externa devidamente limpa, livre de entulhos, restos
de obra e sujeiras, garantindo a seguranca e o bem-estar dos usuarios.

O fechamento da pintura das grades e portdes devera estar concluido, inspecionado e em

perfeito funcionamento, sem irregularidades ou falhas de acabamento.
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Somente apds a realizacdo da limpeza completa e a entrega do prédio em condicdes
adequadas de utilizagdo, a obra serda considerada como finalizada pela CONTRATANTE,
caracterizando o cumprimento integral das obrigacdes contratuais pela parte executora.

O descumprimento desta exigéncia sera considerado inadimplemento contratual, sujeitando a
parte executora as penalidades previstas neste instrumento, incluindo a obrigacdo de refazer ou
complementar os servicos de limpeza e acabamento, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE,

além das demais responsabilidades civis e legais aplicaveis.

Guaranta, 06 de junho de 2026.

MARCOS ROBERTO Assinado de forma
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