PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026
EDITAL N° 059/2026

CONTRATANTE: Municipio de Guaranta.

OBJETO: Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global,
para a Prestacao de Servicos de Reforma de Salas de Aula da Escola Jdlia Ferreira Leite, localizada
na Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 — Bairro Centro — Guaranta - SP, conforme as
especificacoes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificacoes e outros complementos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 230.481,58 (DUZENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E
OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: 18/11/2026 as 09h (horario de Brasilia)

PRAZO LIMITE PARA SOLICITACAO DE CHAVE DE ACESSO: 17/11/2026 até as 12h55 (horario de
Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global.

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2026
EDITAL N° 059/2026



Torna-se publico que o MUNICIPIO DE GUARANTA, ESTADO DE SAO PAULO por meio do SENHOR
MARCOS ROBERTO FRUGERI, PREFEITO DO MUNICIPIO, sediado Avenida Altino Cardoso n® 156 —
Bairro Centro — CEP 16.570-064 — Guaranta — SP, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto n° 3.194 de 19 de janeiro de 2024, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigOes estabelecidas neste Edital.

CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2026

Data da sessao publica: 18/11/2026

Horario da sessao publica: 09h

Contratante: Municipio de Guaranta

CNPJ: 46.187.506/0001-52

E-mail: licitacao@guaranta.sp.gov.br.

Objeto: Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para
a Prestacdo de Servicos de Reforma de Salas de Aula da Escola Julia Ferreira Leite, localizada na
Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 - Bairro Centro — Guaranta - SP, conforme as
especificacoes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificacoes e outros complementos.

Valor total da contratacao: R$ 230.481,58 (duzentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e um reais
e cinquenta e oito centavos).

Critério de julgamento: Menor preco global

Modo de disputa: Aberto

Preferéncia ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Link: SCPI Portal de Compras (http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/)

1. OBJETO

1.1. A presente licitacao tem por objeto, a Contratacao de empresa especializada, sob o regime de
empreitada por preco global, para a Prestacdao de Servicos de Reforma de Salas de Aula da Escola
Julia Ferreira Leite, localizada na Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 — Bairro Centro —
Guaranta - SP, conforme as especificacoes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com
todas as suas partes, desenhos, especificacdes e outros complementos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formado por 62 (sessenta e dois) itens, conforme
tabela constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compdem.

2. PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no SCPI Portal de Compras, em
atividade econbmica compativel com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de
procedimentos eletronicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida
no regulamento que disciplina a inscricao nos referidos Cadastros.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do



sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021 e para o
microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

2.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato



agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
2021;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execucao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade;

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitacao ou a contratacao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitagdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, O LICITANTE DECLARARA, QUE:

3.3. Esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio.

3.4. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

3.5. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto



nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal

3.6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.9. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.2 ou 3.8 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.13.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.13.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total por item, em moeda corrente nacional, cotados com apenas duas
casas decimais, expressos em algarismos;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3.Nos valores propostos estardao inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou



indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4.1 Ao oferecer sua proposta o licitante estarda demonstrando a sua concordancia com a
adequacdo dos projetos, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro que integram o
presente edital.

4.5.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.7.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e,
apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. 0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.



5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do grupo unico.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacao o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.



5.16. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente
apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006.

5.18.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.18.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos
ou prestados por:

5.18.5.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado em que este se localize;
5.18.5.2. Empresas brasileiras;
5.18.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacao/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.



5.19.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.19.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.19.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.19.4. O Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.19.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagdao/Comissao iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagao/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

6.1.3. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,

caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.



(IN_n© 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.8 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n© 73, de 30 de
setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;
6.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicOes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacao do valor
global estimado;

6.7.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.

6.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena



de nao aceitacao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do obijeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

6.12. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Projeto Basico/Termo
de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliacOes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagao/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins



de habilitacdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei

(art. 63, 1, da Lei n© 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdao, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacao, que conhece o local e as condi¢does
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e hordrio exclusivos, a ser agendado com o Engenheiro Civil, Senhor Davi Dziabas Pereira,
mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Engenharia pelo telefone: (0XX14) 3586-
3300, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

Os documentos necessarios para comprovar a habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista,
previstos nos incisos I a VI do capute nos §§ 19 e 20 do artigo 68 da Lei n°® 14.133/2021, caso



ndo estejam contemplados no Sicaf, e a documentacdo comprobatdria das exigéncias de
qualificacdo econdmico-financeira do licitante, deverdo ser enviados por meio da opc¢ao “Chat” do
sistema http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/, quando solicitados pelo Agente
de Contratacao/Comissao.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles

se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 79, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacao que nao estejam contemplados no SICAF serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdao do Agente de Contratacao/Comissao.

7.12. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacao ao licitante vencedor.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicao ou a
apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e

IN 73/2022, art. 39, §49):

7.13.1. Complementacao de informacOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacao podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificacao.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou inabilitagao
de licitantes, a anulacao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°




14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestacdao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

8.3.4. Na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicdao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/ e
https://www.guaranta.sp.gov.br/.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacao/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
9.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao.

9.1.5. Fraudar a licitacao.

9.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n©® 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacao das sancoes serao considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;



9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracOes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no @mbito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢dao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita
no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora

da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n©° 73, de 2022.

9.10. A apuracdao de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.



9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancoOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo e-

mail: licitacao@guaranta.sp.gov.br.

10.3. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em
contrario, pelo Agente de Contratacao/Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.
11.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da



conducao ou do resultado do processo licitatdrio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico http://compras.guaranta.sp.gov.br:8788/comprasedital/

11.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.10.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;

11.10.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3. ANEXO III — Modelo Arquivo Declaracao (Fase Cadastramento da Proposta Inicial).

GUARANTA, NA DATA DA ASSINATURA DIGITAL.

MARCOS ROBERTO FRUGERI
PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARANTA

ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2026
EDITAL N° 059/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para a
Prestacao de Servicos de Reforma de Salas de Aula da Escola Julia Ferreira Leite, localizada na
Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 - Bairro Centro — Guaranta - SP, conforme as
especificac0es técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificagbes e outros complementos, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VALOR
UNIDADE

ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO QUANT. UNITARIO TOTAL
DE MEDIDA R R$




1 | 172.001.026 | PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E M2 6, 251,39 1.508,34
ESTRUTURA EM MADEIRA

2 | 172.001.202 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM M2 128,9 135,42 17.455,64
PORTAO

3 | 172.001.027 | LOCACAO DE ESCORAMENTO TUBULAR METALICO | KGMES 847, 1,79 1.516,13
(PONTUAL OU EM QUADROS)

4 | 172.001.550 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL M2 170,99 11,66 1.993,74
QUALQUER, EXCETO BARRO

5 | 172.001.029 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA M2 170,99 19,39 3.315,50
PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER

6 | 172.001.032 | DEMOLICAO MANUAL DE  REVESTIMENTO M2 139,98 17,49 2.448,25
CERAMICO, INCLUINDO A BASE

7 | 172.001.551 | DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE, SOLEIRA OU MTS 82,1 4,39 360,42
PEITORIL, EM MATERIAL CERAMICO E/OU
LADRILHO HIDRAULICO, INCLUINDO A BASE

8 | 172.001.542 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJES PRE-MOLDADAS, M2 139,98 43,74 6.122,73
INCLUINDO REVESTIMENTO

9 | 172.001.034 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,43 320,74 137,92

10 | 172.001.036 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE M3 48 116,63 559,82
ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

11 | 172.001.007 | REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM M3 55,81 139,09 7.762,61
CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

12 | 172.001.552 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 123 E 22 M3 4,27 72,90 311,28
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

13 | 172.001.041 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E M3 4,27 6,82 29,12
23 CATEGORIA

14 | 172.001.042 | TRANSPORTE DE SOLO DE 13 E 23 CATEGORIA M3 4,27 10,77 45,99
POR CAMINHAO ATE O 2° KM

15 | 172.001.044 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 30 MTS 40, 168,62 6.744,80
CM - COMPLETA

16 | 172.001.045 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) KG 64,84 12,53 812,45
FYK = 500 MPA

17 | 172.001.047 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,1 278,62 27,86

18 | 172.001.048 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,44 636,85 917,06

19 | 172.001.049 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,44 245,90 354,10
OU MASSA EM FUNDAGCAO

20 | 172.001.052 | IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO M2 2,88 24,84 71,54
OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE
MASSA

21 | 172.001.056 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 14,67 311,95 4.576,31

22 | 172.001.328 | ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) KG 81,92 12,53 1.026,46
FYK = 500 MPA

23 | 172.001.046 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) KG 20,13 12,99 261,49
FYK = 600 MPA

24 | 172.001.313 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,68 636,85 1.069,91

25 | 172.001.060 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,68 171,51 288,14
OU MASSA POR BOMBEAMENTO

26 | 172.001.489 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM KG 898,95 36,51 32.820,66
ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

27 | 172.001.564 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM KG 62,05 37,28 2.313,22

AGCO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA




28 | 172.001.546 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE M2 9,14 125,86 1.150,36
VEDACAO DE 14 CM - CLASSE C

29 | 172.001.069 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AGCO PRE-PINTADA, M2 181,95 136,95 24.918,05
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM

30 | 172.001.553 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° MTS 22,4 148,79 3.332,90
24 - CORTE 0,33 M

31 | 172.001.139 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E MTS 30, 109,73 3.291,90
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

32 | 172.001.554 | TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL MTS 3, 212,97 638,91
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO  SERIE
REFORGADA ‘R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

33 | 172.001.555 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,2 1.233,01 246,60
SEM CONTROLE DE FCK

34 | 172.001.493 | ARGAMASSA DE  REGULARIZACAO  E/OU M3 0,09 1.069,29 96,24
PROTECAO

35 | 172.001.217 | CHAPISCO M2 29,34 9,88 289,88

36 | 172.001.151 | EMBOCO COMUM M2 29,34 31,26 917,17

37 | 172.001.265 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM M2 26,88 306,94 8.250,55
ESPESSURA DE 12 MM

38 | 172.001.280 | PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA M2 139,98 63,55 8.895,73
INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO  BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

39 | 172.001.281 | RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 MTS 82,1 8,58 704,42
PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

40 | 172.001.083 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM  GRANITO, MTS 2,7 224,27 605,53
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO

41 | 172.001.556 | FORRO EM LAMINA DE PVC M2 139,98 160,71 22.496,19

42 | 172.001.375 | PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO UN 12, 15,16 181,92
DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

43 | 172.001.376 | LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE UN 12, 24,17 290,04
1510 LM

44 | 172.001.272 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA a 3, 42,64 127,92

45 | 172.001.557 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA a 6, 37,98 227,88

46 | 172.001.558 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V MTS 100, 6,58 658,00
- ISOLACAO EM PVC 70°C

47 | 172.001.219 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE MTS 50, 74,13 3.706,50
LARGURA, NA MASSA

48 | 172.001.166 | MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 50, 24,47 1.223,50

49 | 172.001.168 | TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM  MASSA, M2 496,5 48,26 23.961,09
INCLUSIVE PREPARO

50 | 172.001.559 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,1 320,74 32,07

51 | 172.001.560 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 M3 0,47 72,90 34,26
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

52 | 172.001.548 | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA M3 0,47 19,32 9,08
MEDIA DE 1 KM

53 | 172.001.246 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 MTS 15, 91,15 1.367,25

CM - COMPLETA




54 | 172.001.066 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM KG 230,38 36,51 8.411,17
ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

55 | 172.001.545 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM KG 25, 37,28 932,00
ACO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA

56 | 172.001.561 | TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, M2 24,25 136,95 3.321,04
PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM

57 | 172.001.347 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N°© MTS 6,65 148,79 989,45
24 - CORTE 0,33 M

58 | 172.001.562 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,1 704,92 70,49

59 | 172.001.076 | ARGAMASSA DE  REGULARIZAGAO  E/OU M3 0,73 1.069,29 780,58
PROTECAO

60 | 172.001.563 | PORTA/PORTAO DE CORRER EM CHAPA CEGA M2 5,04 1.723,99 8.688,91
DUPLA, SOB MEDIDA

61 | 172.001.170 | PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM KG 280,38 5,55 1.556,11
ESTRUTURA METALICA

62 | 172.001.024 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 158,08 20,41 3.226,41

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacao sao caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 e 106 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O custo estimado total da contratacao é de R$ 230.481,58 (duzentos e trinta mil quatrocentos
e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
acima.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual.

3. DESCRICAQ DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacoes
Sustentaveis.

SUBCONTRATAGAO



4.2. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
GARANTIA DA CONTRATACAO

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condicbes descritas nas clausulas do contrato.

4.4, Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a garantia
da contratacao.

VISTORIA

4.7. A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07h00 as 13h00.

4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacao.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO

5.1. O prazo para execucao dos servicos é de 09 (nove) meses, contados a partir da data indicada
pelo contratante na Autorizagao para Inicio dos Servicos;

5.2. A CONTRATADA executara os servicos de reforma de salas de aula da Escola Julia Ferreira
Leite, sob o regime de empreitada por preco global, conforme os projetos, 0 memorial descritivo, a
planilha orcamentaria e as demais condicdes estabelecidas nos documentos da contratagao.

5.3. A execugao sera iniciada mediante ordem de servico expedida pela Administracdo e observara
0 prazo contratual e o cronograma fisico-financeiro aprovado. Caberd a CONTRATADA fornecer os
materiais, @ mao de obra, os equipamentos, as ferramentas e os demais recursos necessarios ao



cumprimento do escopo contratado.

5.4. Os servicos iniciais compreenderao a identificacao e o isolamento das areas de intervengao, a
instalagdo das protegbes e dos escoramentos necessarios, bem como as retiradas e demoligdes
previstas, incluindo telhamento, estrutura de madeira, revestimentos, lajes, concreto e alvenaria.
As atividades deverao preservar a estabilidade da edificacao e a integridade dos elementos que
permanecerao em uso.

5.5. Os servicos de movimentacdao de terra e infraestrutura compreenderao as escavacoes, O
carregamento e a remogao do solo, a execucao de brocas e blocos de fundacao, armaduras,
lastros, concretagem e impermeabilizacao, observadas as dimensdoes, os materiais e o0s
procedimentos definidos nos documentos técnicos.

5.6. A execucdo da superestrutura abrangera os pilares de concreto armado, as estruturas
metdlicas e o0s contraventamentos previstos, assegurando o correto posicionamento, a
estabilidade, as ligacdes e as condicoes de apoio dos elementos, sob acompanhamento de
responsavel técnico habilitado.

5.7. Os servicos de alvenaria e fechamento compreenderao a execucao de vedacao em blocos de
concreto e de fechamentos em placas cimenticias, conforme as especificacdes do projeto,
garantindo alinhamento, prumo, fixacao e integracao com os demais elementos da edificacao.

5.8. Os servicos de cobertura compreenderao a instalacdao de telhas de ago pré-pintadas, calhas,
rufos, arremates e tubulagdes de condugao de aguas pluviais, observadas as condicdes de fixacao,
vedacdo, inclinacdo e escoamento necessarias ao funcionamento do conjunto.

5.9. Os revestimentos e acabamentos compreenderao a preparacao e a regularizagao das
superficies, a execucao de chapisco e embogo, 0 assentamento de pisos e rodapés ceramicos, a
instalagao de soleiras e/ou peitoris de granito e a colocagao de forro de PVC. Os servicos deverao
apresentar aderéncia, nivelamento, alinhamento e acabamento compativeis com as especificacoes
contratuais.

5.10. As instalagbes elétricas compreenderdao a instalacao dos pontos de iluminacdo, lampadas
LED, interruptores, tomadas e condutores previstos, mediante verificacdo de compatibilidade com
0s circuitos existentes e realizagdo dos testes necessarios ao funcionamento seguro das
instalacoes.

5.11. Os servicos de pintura compreenderao o tratamento das trincas superficiais previstas, a
preparacao das bases, a aplicagdo de massa acrilica, tinta acrilica antimofo e pintura dos
elementos metalicos especificados. As superficies deverdo apresentar acabamento uniforme, sem
falhas de cobertura ou aderéncia.

5.12. A execucao da cobertura metdlica e do portdo compreendera as respectivas fundagoes,
estruturas, telhamento, arremates e acabamentos, bem como o fornecimento e a instalagao do
portao de correr sob medida, garantindo estabilidade, funcionamento e seguranca de utilizacao.

5.13. Durante a execucdo, a CONTRATADA devera manter as areas de trabalho isoladas,
sinalizadas e organizadas, cumprir as normas de seguranca aplicaveis e compatibilizar as
atividades com o funcionamento da unidade escolar, quando houver, mediante articulacao com a
fiscalizagao e a diregao da escola.



5.14. Os residuos deverdao ser segregados, acondicionados, transportados e destinados
adequadamente. Ao término dos servigos, a CONTRATADA realizara a limpeza final e a retirada de
materiais excedentes, equipamentos e instalacdes provisérias, entregando os ambientes em
condigdes de utilizagao.

5.15. A execucdo ficara sujeita ao acompanhamento da fiscalizagdo, cabendo a CONTRATADA
manter responsavel técnico habilitado, apresentar os registros de responsabilidade técnica
exigiveis e corrigir, as suas expensas, os defeitos decorrentes de materiais ou servicos sob sua
responsabilidade. Alteracdes do escopo dependerdao de andlise e autorizacdo formal da
Administracao.

5.16. As medicOes observardo as etapas e metas de resultado estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro, em conformidade com o regime de empreitada por prego global. O recebimento do
objeto dependera da verificagao do atendimento as exigéncias técnicas e contratuais, sem prejuizo
das responsabilidades legais da CONTRATADA.

LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
5.17. Os servicos serao prestados no seguinte endereco:

a) Escola Julia Ferreira Leite, localizada na Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 — Bairro Centro
— Guaranta/SP;

b) Os servigos serao prestados no seguinte horario: das 08h00 as 17h00.
MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.19. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
necessarias para fiel e boa execucao do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario.
ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (ART. 40, §1°, INCISO III, DA LEI N°© 14.133, DE
2021).

5.20. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias



que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterad informagOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

FISCALIZACAO

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19;

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

6.9 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

GESTOR DO CONTRATO

6.10 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e



fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.11 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.12 O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa.

6.13 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.14 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2 Nos regimes de execucao de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
por tarefa, contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de
medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas
ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistematica de remuneragao
orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios.

7.2.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1.1 Nao produzir os resultados acordados,

7.2.1.2 Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.1.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO

7.3 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.3.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.



7.3.2 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.4 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a da Lei n°® 14.133).

7.4.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.4.8 A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.4.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.

7.4.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.5 Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.



7.6 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.6.2 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.6.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.4 Enviar a documentacdao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

LIQUIDAGAO

7.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do

art. 79, §3° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

7.11.1 O prazo de validade;

7.11.2 A data da emissao;

7.11.3 Os dados do contrato e do érgao contratante;
7.11.4 O periodo respectivo de execucao do contrato;
7.11.5 O valor a pagar; e

7.11.6 Eventual destaque do valor de retengOes tributarias cabiveis.



7.12 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao
da situacdao, sem 6nus ao contratante;

7.13 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencgao das condicoes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do dérgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.16 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.19 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacao do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcao
monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

7.21 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e



conta corrente indicados pelo contratado.

7.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

7.25 E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e

de acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de

Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1 As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020 dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.26 A eficacia da cessao de crédito ndo abrangidas pela Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relacao a Administracdo, esta condicionada a celebracao de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.27 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicOes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacao em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

7.29 A cessao de crédito nao afetard a execugdao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO



FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

REGIME DE EXECUGCAO

8.2 O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.
EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.3 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITACAO JURIDICA

8.4 Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8 . 5 Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme Instrucao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8 Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz;

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.11 0S DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERAO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS
ALTERACOES OU DA CONSOLIDAGAO RESPECTIVA.

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.12 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;



8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.16 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacdao de declaracao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.20 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.21. Balanco Patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, evidenciando a boa situacdo financeira da
empresa, mediante a comprovacao de:

8.21.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.21.2. Patrim6nio Liquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimativo para a
contratacao.

8.21.3. O atendimento dos indices econémicos previstos neste tdpico deverda ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, nos termos do artigo 69, § 19, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

QUALIFICACAO TECNICA

8.22. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacOes e das
condigOes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da contratagao.



8.22.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

8.23. Registro ou inscricao da licitante perante o conselho profissional competente — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT, conforme a natureza das atividades abrangidas
pelo objeto da contratacao, em situacao regular e com validade na data de apresentacao dos
documentos de habilitagao.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.24. Comprovacao da qualificacdo técnico-profissional, mediante a apresentacao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do responsavel técnico
indicado pela licitante, acompanhado(s) da respectiva Certiddao de Acervo Técnico — CAT, Certidao
de Acervo Técnico com Atestado — CAT-A ou documento correspondente, emitido pelo CREA, CAU
ou CRT competente, conforme o sistema profissional ao qual esteja vinculado o profissional,
contendo o registro ou a vinculacao do respectivo atestado, quando cabivel, e comprovando a
execucao de servicos compativeis com as parcelas de maior relevancia prevista no subitem 8.24.1:

- 8.24.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura.

8.25. A comprovagao do vinculo profissional com a Contratada podera se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho, sendo
possivel a contratagdo de profissional autdbnomo(a) que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucao dos servicos, na data fixada para a apresentacao das propostas.

8.26. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovado pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.27. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangOes previstas nos incisos III e IV do caput
do art. 156 da Lei_n° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacao proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.27.1. Serao aceitos os documentos de qualificacao técnico-profissional emitidos pelo conselho
profissional competente ao qual esteja vinculado o responsavel técnico indicado pela licitante,
desde que suas atribuicdes legais abranjam os servicos e as parcelas de maior relevancia exigidas
neste Termo de Referéncia. Eventual substituicdo do profissional observara o disposto no item
8.26 e somente sera admitida por profissional que possua habilitagdo legal e experiéncia
equivalentes ou superiores, mediante prévia aprovacao da Administracao.

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

8.28. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a



contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
8.29.1. 564,66 KG de Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura.

8.30. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratagao.

8.31. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.33. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducdao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAOS

9.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 230.481,58 (duzentos e trinta mil quatrocentos
e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
acima.

10 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
FICHA 180.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes.

ANEXO II — TERMO DE CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA N© XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N XXX/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO ..../2026, QUE FAZEM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE GUARANTA E A XXX (NOME DO
CONTRATADO).

O MUNICIPIO DE GUARANTA, com sede administrativa na Avenida Altino Cardoso n® 156 — Bairro
Centro — CEP 16.570-064 — Guaranta — SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.187.506/0001-52,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SENHOR MARCOS ROBERTO FRUGERI, portador



da cédula de identidade RG n° 22.512.500-6, emitido pela Secretaria da Seguranca Publica do
Estado de Sao Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda sob o n°® 124.913.888-47, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ........ccceevevveennnenn.., Sediado(a) na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
(nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® XXX/2026 e
em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Publica n®
XXX/2026, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacao de empresa especializada, sob o regime de
empreitada por preco global, para a Prestacao de Servigos de Reforma de Salas de Aula da Escola
Julia Ferreira Leite, localizada na Avenida Coronel Rodolfo Maciel n® 165 — Bairro Centro —
Guaranta - SP, conforme as especificacdes técnicas contidas no projeto basico e/ou executivo, com

todas as suas partes, desenhos, especificacoes e outros complementos.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO UNIDADE QUANT. VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO | TOTAL
R$ R$

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E

1 172.001.026 | ESTRUTURA EM MADEIRA M2 6,
TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM

2 172.001.202 | PORTAO M2 128,9
LOCACAO DE ESCORAMENTO TUBULAR METALICO

3 172.001.027 | (PONTUAL OU EM QUADROS) KGMES 847,
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL

4 172.001.550 [ QUALQUER, EXCETO BARRO M2 170,99
RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA -

5 172.001.029 | TELHAS PERFIL QUALQUER M2 170,99
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO,

6 172.001.032 | INCLUINDO A BASE M2 139,98
DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE, SOLEIRA OU
PEITORIL, EM MATERIAL CERAMICO E/OU LADRILHO

7 172.001.551 | HIDRAULICO, INCLUINDO A BASE MTS 82,1
DEMOLICAO MANUAL DE LAJES PRE-MOLDADAS,

8 172.001.542 | INCLUINDO REVESTIMENTO M2 139,98

9 172.001.034 | DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,43
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU

10 172.001.036 | ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 4,8
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,

11 172.001.007 | ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL M3 55,81
ESCAVAGCAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA

12 172.001.552 | EM CAMPO ABERTO M3 4,27
CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22

13 172.001.041 | CATEGORIA M3 4,27
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR

14 172.001.042 | CAMINHAO ATE O 2° KM M3 4,27




BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 30 CM -
COMPLETA

15 | 172.001.044 MTS 40,
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =

16 | 172.001.045 | 500 MPA KG 64,84

17 | 172.001.047 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,1

18 | 172.001.048 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,44
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU

19 | 172.001.049 | MASSA EM FUNDACAO M3 1,44
IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO

20 | 172.001.052 | OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA M2 2,88

21 | 172.001.056 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 14,67
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =

22 | 172.001.328 | 500 MPA KG 81,92
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK =

23 | 172.001.046 | 600 MPA KG 20,13

24 | 172.001.313 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,68
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU

25 | 172.001.060 | MASSA POR BOMBEAMENTO M3 1,68
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO

26 | 172.001.489 | ASTM-A36, SEM PINTURA KG 898,95
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO

27 | 172.001.564 | ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA KG 62,05
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE

28 | 172.001.546 |14 CM - CLASSE C M2 9,14
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, PERFIL

29 | 172.001.069 | ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 181,95
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -

30 | 172.001.553 | CORTE 0,33 M MTS 22,4
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=

31 | 172.001.139 | 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES MTS 30,
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’.

32 | 172.001.554 | DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES MTS 3,
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM

33 | 172.001.555 | CONTROLE DE FCK M3 0,2

34 | 172.001.493 | ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTECAO M3 0,09

35 | 172.001.217 | CHAPISCO M2 29,34

36 | 172.001.151 | EMBOGO COMUM M2 29,34
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA

37 | 172.001.265 | DE 12 MM M2 26,88
PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORGCAO BIIB, RESISTENCIA
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE

38 | 172.001.280 | INDUSTRIALIZADA M2 139,98
RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA
AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM

39 | 172.001.281 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA MTS 82,1
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2

40 | 172.001.083 | CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO MTS 2,7

41 | 172.001.556 | FORRO EM LAMINA DE PVC M2 139,98




PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE
PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LAMPADA

42 | 172.001.375 | FLUORESCENTE COMPACTA UN 12,
LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE 1510

43 | 172.001.376 | LM UN 12,

44 | 172.001.272 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA a 3,

45 | 172.001.557 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA a 6,
CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V -

46 | 172.001.558 | ISOLAGCAO EM PVC 70°C MTS 100,
REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA

47 | 172.001.219 | MASSA MTS 50,

48 | 172.001.166 | MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 50,
TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE

49 | 172.001.168 | PREPARO M2 496,5

50 | 172.001.559 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,1
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 23 CATEGORIA

51 | 172.001.560 | EM CAMPO ABERTO M3 0,47
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA

52 | 172.001.548 | DE 1 KM M3 0,47
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM -

53 | 172.001.246 | COMPLETA MTS 15,
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO

54 | 172.001.066 | ASTM-A36, SEM PINTURA KG 230,38
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO

55 | 172.001.545 | ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA KG 25,
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, PERFIL

56 | 172.001.561 | ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM M2 24,25
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -

57 | 172.001.347 | CORTE 0,33 M MTS 6,65

58 | 172.001.562 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,1

59 | 172.001.076 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTEGAO M3 0,73
PORTA/PORTAO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA,

60 | 172.001.563 | SOB MEDIDA M2 5,04
PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA

61 | 172.001.170 | METALICA KG 280,38

62 | 172.001.024 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 158,08

1.3.S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdao, independentemente de
transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de contratacdo global.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. 0 prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 e 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo



aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e
XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim como 0s prazos
e condicoes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacao é de R%.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se na planilha referencial elaborada com
base na Boletim CDHU, v. 202 - sem desoneracao e SINAPI 06/2026 sem desoneracao.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de
Construgdo Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.



7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdao entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.9. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio de Guaranta para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitaces e reclamacOes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.12. A Administracao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.



8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.15. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no

caso do art. 93, §29, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.16. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.17. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salide no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.

9.2.1. A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacoes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;



9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacgdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.



9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n© 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,



se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condices de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a ) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) Supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e

d ) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP
n® 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.



9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3°, da Instrucao

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas



visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos

os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracao ou de aceitagao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de
obrigacoOes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua



observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela
fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condices e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacoes nele previstas;

11.6.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e



11.6.3. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil S.A., com correcdo monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas

contratuais (art. 137, § 49, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.



11.18. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade

mais grave (art. 156, § 49, da Lei n°® 14.133, de 2021);

III. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e

“d”, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de
2021).

IV. Multa:

1. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposicao da garantia.

2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracao a promover a extincao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a 30%
do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
1% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 30% do valor do
Contrato.

6. Para infragOes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 30% do valor do
Contrato.



7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 30% do valor do
Contrato.

12.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.3.1. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicacdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgao enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicagao das sangOes serao considerados (art. 156, §19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e ) A implantacado ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancOes por ela



aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 0rgao ora contratante,

na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdoes administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingcao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.

13.5. A extincao do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serda concedida indenizacdo por meio de termo



indenizatorio (art. 131, caput da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133, de
2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
FICHA 180.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposiges contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao

art. 89, §29, da Lei n©® 12.527, de 2011.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cafelandia, Estado de Sao Paulo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela



conciliagao, conforme art. 92, §19, da Lei n® 14.133/21.

Guaranta, XX (dia), de XXX (més) de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1_

2_

CONCORRENCIA PUBLICA N© XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N© XXX/2026
ANEXO III — MODELO ARQUIVO DECLARACAO
(FASE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL)

Eu (nome  completo), representante legal da empresa

(denominacao da pessoa juridica), participante da Concorréncia Publica
no% XXX/2026, realizado pelo Municipio de Guarantd, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.

b) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

c) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal

d) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e) O licitante organizado em cooperativa, cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n®
14.133, de 2021.

f) O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49,

observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n°® 14.133, de 2021.
Guaranta, XX (dia), de XXX (més) de 2026.



Nome e assinatura do representante legal
RGNO ..

ei' ; Documento assinado eletronicamente por Marcos Roberto Frugeri, Prefeito, em 23/10/2026, as
S - 11:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de

inatu ] . - .
eletronica abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentacdo do processo eletrénico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cidades.sei.sp.gov.br/bauru/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 , informando o cédigo verificador 0373150 ¢ o
codigo CRC 6BSFBB47.

Referéncia: Processo n° 3518107.404.00006327/2026-14 SEIn® 0373150
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JULIA FERREIRA LEITE
MUNIC{PIO DE GUARANTA/SP



MUNICIPIO DE GUARANTA
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1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para as construgdes, reformas ou
adequagoes. Recomenda-se a visita técnica antes de participar da licitagdo, a fim de tirar
duvidas e explanagdes com o Responsavel Técnico da Prefeitura referente a projeto,

orgamento, memoriais e processo de execucao.

1.1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO.

O memorial descritivo, como parte integrante ¢ complementar do projeto basico
(executivo), tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada.

Tal documento relata e define integralmente o projeto basico, orcamento e suas
particularidades. Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes

do projeto e orgamento, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes.

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substitui¢do, condicionada a
manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

A substitui¢ao de materiais especificados por outros equivalentes pressupoe, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. EXECUCAO E CONTROLE
3.1. RESPONSABILIDADES
O projeto compoe-se basicamente do desenho do projeto arquitetonico e do
projeto estrutural, quaisquer DIVERGENGIAS e DUVIDAS serio resolvidas ANTES

do inicio das obras e servigos.



MUNICIPIO DE GUARANTA

Estado de Sao Paulo
Departamento de Engenharia

Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
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Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo
ser de BOA qualidade, entendendo-se boa qualidade o MATERIAL satisfazer as
especificagdes da ABNT e do INMETRO. E vedada a utilizagio de materiais e ou
equipamentos improvisados e ou usados, em substitui¢ao aos tecnicamente indicados para
o fim a que se destinam, assim como nao sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou
outro processo, de modo a utilizd-las em substitui¢do as pegas recomendadas e de
dimensdes adequadas. Nao serd permitido o emprego de materiais e ou equipamentos

usados e ou danificados.

3.2. SEGURANCA EM GERAL

Sera obrigatdria a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPIs) por todo
o pessoal envolvido na obra, incluindo, no minimo: botas, capacetes, cintos de seguranga,
oculos de protecao e demais itens exigidos pelas Normas de Seguranga do Trabalho.

As normas de seguranga aplicaveis a construgdo civil deverdo constituir os
parametros minimos a serem rigorosamente observados durante a execugdo dos servicos.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela adogdo das medidas de
seguranca, bem como por quaisquer ocorréncias ou danos decorrentes do descumprimento

dessas exigéncias.

4. FASES DE OBRAS
4.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS.

Nenhuma alteragao nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizagao do Responsavel
Técnico pela obra. Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos
nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execuc¢do dos servigos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir

qual a posicao a ser adotada para garantia das boas praticas de engenharia.
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4.2. PLACA DE OBRA
Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizagao.

Devera consultar com o responsavel técnico o modelo de placa.

4.3. SETORES/AMBIENTES
4.3.1. IMPLANTACAO
A presente obra tem por finalidade a reforma de Salas de Aulas da Escola Julia
Ferreira Leite, os servigos descritos neste memorial e apresentado no projeto e orgamento.
A éarea a ser reformada € de 158,08m?2. A Escola Julia Ferreira Leite é localizada na Rua

Avenida Cel. Rodolfo Maciel, 165 — Centro — Guaranta/SP.

5. SERVICOS INICIAS

Inicialmente serd realizada a instalacdo de placa de identificacdo da obra em local
visivel, conforme exigéncias legais. A 4rea serd devidamente isolada por meio de tapumes
fixos, garantindo seguranga aos usudrios da escola e controle de acesso ao canteiro.

Sera providenciada a locagdo de container para armazenamento de ferramentas e
materiais, bem como escoramento tubular metdlico para sustentagdo provisoria da laje
durante a execugao dos reforgos estruturais. O escoramento sera dimensionado de modo a
absorver integralmente as cargas atuantes até que os elementos estruturais definitivos atinjam
resisténcia adequada.

Durante todo o periodo da obra sera realizada a remogao periddica de entulho por

meio de cagambas metélicas, mantendo o ambiente organizado e seguro.

5.1. RETIRADAS E DEMOLICOES
Sera executada a retirada completa das telhas existente, incluindo estrutura de
madeira pontaletada e elementos deteriorados. Todo o material removido serd
devidamente separado e destinado conforme normas ambientais.
Serdo realizadas demoli¢des manuais controladas de trechos de concreto simples

e armado indicados em projeto estrutural, garantindo que ndo haja comprometimento das
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partes remanescentes. As demoli¢des de alvenaria serdo pontuais, apenas nas areas
necessarias para implantagcdo dos novos pilares e reforgos.

Os pisos ceramicos existentes serdo totalmente removidos nas areas indicadas,
incluindo rodapés e camada de assentamento, preparando a base para recomposi¢ao.
Revestimentos deteriorados em paredes e teto também serdo removidos para posterior
regularizacao.

A demoli¢do da laje e da cobertura devera ser executada de forma planejada,
sequencial e rigorosamente segura, com prévia verificacdo das condi¢des da estrutura
existente e identificacdo dos elementos que permanecerdo em uso durante a intervengao.

dos trabalhos, a empresa executora devera realizar vistoria técnica no local,
avaliando a estabilidade da estrutura, as interferéncias existentes ¢ eventuais instalagoes
que possam ser afetadas.

Os servigos de demolicdo deverdo obedecer as normas de seguranca aplicaveis,
com isolamento da area, sinaliza¢do adequada e controle permanente de riscos de queda
de materiais, poeira e acidentes com trabalhadores. A demolicdo devera ser realizada
sempre de cima para baixo, de forma progressiva, evitando sobrecargas localizadas,
vibragdes excessivas € o comprometimento subito da estrutura remanescente.

Antes da retirada da cobertura e da laje, todos os elementos soltos, fragilizados ou
com risco de desprendimento deverdo ser removidos. Quando necessario, deverdo ser
executados escoramentos provisorios nos elementos estruturais adjacentes, de forma a
garantir a estabilidade durante toda a execucdo. A retirada dos materiais deverad ocorrer
de maneira ordenada, com redugdo gradual das cargas e sem lancamento livre de
fragmentos ou pegas. O transporte vertical dos materiais demolidos deverd ser feito por
meio de equipamentos apropriados ou por sistema de descida controlada, sendo
expressamente vedado o arremesso de entulho em queda livre.

Na demoli¢ao da laje, a remog¢ao do concreto devera ser feita de forma gradual,
com rompimento controlado do material e preserva¢do das armaduras até a completa
liberagdo do trecho, sendo o corte das barras executado apenas apos orientacdo técnica e
liberacdo da area. A sequéncia de retirada devera respeitar os apoios € 0 comportamento

estrutural do elemento, evitando impactos bruscos e esfor¢os indevidos.
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Toda a area de trabalho deverad permanecer isolada e sinalizada, com restri¢ao de
acesso a pessoas nao autorizadas. Os trabalhadores deverdo utilizar obrigatoriamente os
EPIs compativeis com a atividade, tais como capacete, luvas, botas de seguranca, dculos
de protecdo, mascara contra poeira, protetor auricular e cinto de seguranca, quando
aplicavel ao trabalho em altura. Deverdo ser adotadas medidas de controle de poeira,
como umidificagdo dos materiais durante a remogao.

Todo o entulho gerado pela demolicdo devera ser imediatamente recolhido,
acondicionado e transportado para local de destinacao adequada, devidamente licenciado,
sendo vedado o acimulo excessivo na area de intervengdo. O transporte interno dos
residuos devera ser realizado com carrinhos, cacambas, guinchos ou outros meios
compativeis com a obra, sem comprometer a seguranca dos trabalhadores nem a

integridade dos elementos remanescentes.

6. MOVIMENTACAO DE TERRA
A movimentacdo de terra fica por conta completamente pela CONTRATADA,
ndo contando com aluguel de caminhdes e nem maquinas pesadas da Prefeitura Municipal
de Guaranta, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a contratacdo destes

veiculos.

7. INFRAESTRUTURA
7.1. FUNDACAO DO REFORCO DAS SALAS DE AULAS
As fundacdes deverdo ser executadas rigorosamente conforme especificado no
projeto estrutural, observando-se as dimensodes, profundidades, cobrimentos, niveis e
prumos definidos em projeto. O concreto utilizado deverd possuir resisténcia
caracteristica fck conforme indicada, e a execugdo devera ser acompanhada por registro
fotografico sempre que pertinente, especialmente nas etapas anteriores a concretagem,
para fins de controle e documentacao.
As formas poderdo ser executadas em madeira, metdlicas ou sistema misto, desde
que garantam estanqueidade, rigidez, alinhamento e resisténcia suficientes para suportar

os esfor¢os decorrentes do lancamento do concreto. Antes da concretagem, todas as
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formas deverdo receber aplicagdo de desmoldante adequado e ter suas dimensdes
conferidas cuidadosamente. Os escoramentos necessarios deverdo ser instalados
conforme as especificacdes técnicas e permanecer estaveis durante todo o processo
executivo.

As armaduras deverdo ser executadas com ago CA-50 e CA-60, conforme as
normas da ABNT e o detalhamento do projeto estrutural. O corte e a dobra das barras
deverdo seguir rigorosamente o projeto aprovado, sem improvisagdes ou alteracdes em
campo sem prévia autorizagdo técnica. Deverdo ser utilizados espagadores adequados
para garantir o cobrimento minimo das armaduras, conforme especificado em projeto. As
barras deverdo ser amarradas com arame recozido, ndo sendo permitida a execugdo de
solda nas armaduras. Antes da concretagem, toda a armagdo devera passar por inspecao
prévia, verificando-se bitolas, posicionamento, espagamentos, amarragdes € cobrimentos.

O concreto devera ser dosado em central ou fornecido usinado, com resisténcia fck
compativel com o projeto. O transporte, o lancamento e o adensamento deverdo ser
executados com equipamentos adequados, de forma a garantir homogeneidade,
preenchimento completo das formas e auséncia de vazios. O controle de abatimento do
tronco de cone devera ser realizado conforme a NBR 6118, sempre que aplicavel.

A concretagem devera ser continua, evitando-se juntas frias. Caso a interrupg¢ao seja
inevitavel, a retomada deverd ocorrer em plano previamente definido, com superficie de
contato preparada adequadamente. Em vigas, pilares e lajes, a interrupcdo devera
respeitar o detalhamento técnico, com inclinacao de 45° quando aplicavel e tecnicamente
justificado. Apos o lancamento, o concreto deverd receber cura umida por periodo
minimo de 7 dias ou conforme orientacdo normativa e tecnoldgica adotada.

A desforma somente deverd ocorrer apds o tempo minimo de cura e conforme a NBR
14931, devendo ser observadas as condi¢oes de resisténcia do concreto e a estabilidade
dos elementos estruturais. Quando necessario, os escoramentos deverao permanecer pelo
tempo determinado em calculo ou orientagdo técnica. A retirada das formas devera ser
feita com cuidado, evitando impactos, fissuras ou danos as superficies do concreto. Todo
o procedimento de desforma devera ser supervisionado pelo engenheiro responsavel pela

obra.
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8. SUPERESTRUTURA
A superestrutura sera executada em concreto armado, conforme o projeto
estrutural aprovado, respeitando rigorosamente as segdes, niveis, armaduras e detalhes

construtivos indicados, bem como as normas técnicas vigentes.

8.1. PILARES, VIGAS

A execucdo dos pilares devera observar rigorosamente o detalhamento do projeto
estrutural, respeitando as dimensoes exatas, o posicionamento dos elementos, 0s apoios,
a inércia e as ligagdes estruturais previstas. Antes do langamento do concreto, deverao ser
conferidos os prumos, alinhamentos, niveis, armaduras e formas. O concreto devera ser
langado com adensamento correto, garantindo compacidade e desempenho estrutural
adequado. As juntas de concretagem deverdo ser controladas e executadas somente
quando tecnicamente admitidas.

No topo dos pilares em concreto armado deverdo ser instaladas placas metalicas
de apoio, fixadas por meio de grampos devidamente engastados no concreto do pilar,
conforme detalhamento de projeto. Essas placas terdo a fun¢do de promover a interface
entre a estrutura de concreto e os elementos metalicos da nova cobertura, garantindo
melhor distribui¢do das cargas, transferéncia adequada dos esforcos e estabilidade na
ligagao estrutural.

A fixacdo das placas devera ser executada com rigor, assegurando posicionamento
correto, nivelamento e aderéncia ao concreto, de forma a evitar deslocamentos, folgas ou
concentragdes indevidas de tensdo. Os grampos de engaste deverdo ser instalados de
modo a garantir a ancoragem eficiente no elemento de concreto, observando-se o
cobrimento, o alinhamento e a resisténcia necessaria para o funcionamento da ligagao.
Antes da montagem dos elementos metalicos superiores, devera ser verificada a perfeita
acomodacao das placas, bem como a integridade de das fixagdes e a compatibilidade

dimensional com a estrutura a ser apoiada.
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8.2. VIGA W
A viga “W” devera ser instalada no topo dos pilares de concreto, com icamento
por equipamento compativel com as condi¢des do local, como talhas elétricas ou manuais.
Entre a viga e o topo do pilar devera ser colocada placa de neoprene com espessura entre
10 mm e 20 mm, nas dimensdes do pilar, de modo a formar ligagdo sem atrito e com

funcdo de limitador de movimento, conforme detalhamento de projeto.

8.3. AMARRACOES ESTRUTURAIS
Também serdo executadas vergas, contravergas e refor¢os estruturais nas paredes
do corredor, promovendo amarracdo adequada entre os novos elementos estruturais e a
estrutura existente.
Nas paredes com fissuras, trincas ou rachaduras, devera realizar amarragao com
ferragem 6,3mm e recomposta preenchendo com espuma expansiva ou selantes elasticos

para posteriormente receber chapisco e reboco.

9. ALVENARIA

As alvenarias necessarias serdo executadas com blocos ceramicos de vedacao de
14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traco adequado. Onde indicado,
sera utilizada alvenaria em tijolo macigo para melhor desempenho estrutural.

As novas paredes e recomposi¢des serdo devidamente alinhadas, prumadas e
integradas a estrutura existente, garantindo estabilidade e acabamento adequado.

Devera realizar uma nova platibanda sobre a laje na parede do corredor, para
realizar um telhado com uma tnica queda d'agua. Essa parede, devera ser sustentada por
uma viga para distribuir o peso para as paredes laterais e ndo ter peso sobre a laje

existente.

10. COBERTURA
Serd realizada a remocgao integral da cobertura existente. A nova cobertura sera
executada em estrutura metalica, conforme o projeto estrutural especifico, devendo ser

obedecidas rigorosamente as dimensdes, posicdes, ligacdes e detalhamentos
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estabelecidos. A montagem deverd ser realizada por equipe especializada e com
acompanhamento técnico, garantindo alinhamento, prumo, nivel e correta transmissao
dos esforgos estruturais aos apoios previstos.

As tesouras metalicas serdo compostas por perfis tipo U100x50x3,75 mm,
utilizados nos elementos principais da trelica da cobertura. Esses perfis deverdo ser
cortados, montados e fixados conforme detalhamento estrutural, devendo suportar os
esfor¢os provenientes do peso proprio da estrutura, das telhas e das agdes de vento.

As diagonais e montantes das tesouras serdo executados com perfis tipo
U75x40x1,52 mm, dimensionados para garantir a estabilidade geométrica do conjunto e
o correto funcionamento da treliga. A montagem devera respeitar rigorosamente a posi¢ao
de cada pega conforme projeto, com fixacdo adequada por solda e/ou parafusos
estruturais, quando previsto em projeto.

As tercas metalicas deverdo ser executadas com perfis definidos no projeto, com
a funcdo de receber e apoiar as telhas da cobertura, transmitindo as cargas para as tesouras
principais. A distancia entre tercas, a inclinacao e o sistema de fixagao deverao obedecer
ao projeto executivo.

Para o fechamento lateral ou de areas especificas, serd prevista estrutura metalica
de apoio para instalagdo de placas cimenticias de 6 mm, fixadas em montantes metalicos
devidamente alinhados e contraventados. A instalacdo devera seguir as recomendagdes
do fabricante, com juntas tratadas, parafusos apropriados e folgas necessarias para
dilatagdo térmica e movimentagdes naturais da estrutura.

Antes da montagem, todos os perfis metalicos deverdo ser conferidos quanto a
bitolas, comprimentos, esquadro, furagdes e integridade. Pecas empenadas, danificadas
ou com corrosao excessiva nao deverdo ser utilizadas. A estrutura devera receber protecao
anticorrosiva compativel com o ambiente de exposicdo, conforme especificagdo do
projeto e do sistema de pintura adotado.

A montagem da cobertura devera ser feita com equipamentos compativeis, como
talhas, guinchos, andaimes, plataformas ou outro meio de icamento seguro, assegurando

a integridade dos trabalhadores e da estrutura em montagem. Durante a execucao, devera
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ser garantido o travamento provisorio das pecas até a instalagdo completa dos
contraventamentos e fixagoes definitivas.

Apo6s a conclusao da montagem, deverdo ser verificados alinhamentos, niveis,
pontos de apoio, fixagdes, prumos e integridade de todas as liga¢des. Eventuais ajustes
deverao ser realizados antes da liberagdo para instalagdo das telhas e do fechamento em
placas cimenticias.

A calha entre as salas de aulas e o corredor, devera ser realizada com boa
inclinagdo e com material conforme projeto, deverd realizar tubo de escoamento de

100mm abaixo do telhado e um tubo de 150mm no final da calha instalada.

11. FORRO

Deveré ser executado forro de PVC, com estrutura de sustentagdo adequada ao
sistema, observando-se rigorosamente o nivel acabado, o prumo das paredes e o
alinhamento geral do ambiente. A montagem deverd iniciar com a marcacao do nivel do
forro em todas as paredes, utilizando nivel a laser ou instrumento equivalente, de modo a
garantir uniformidade em todo o perimetro.

A estrutura de sustentacdo devera ser composta por perfis metalicos galvanizados
ou elementos compativeis com o sistema de forro de PVC adotado, devidamente fixados
ao elemento superior por meio de tirantes, pendurais ou suportes adequados. Os perfis de
acabamento e apoio deverdo ser instalados no perimetro do ambiente, enquanto os perfis
de sustentacdo deverdo ser distribuidos conforme as recomendagdes do fabricante,
respeitando os espacamentos e condigdes necessarias para garantir a estabilidade e o
perfeito alinhamento do forro.

As réguas de PVC deverdo ser instaladas de forma alinhada e nivelada, com
encaixe adequado entre as pecas e fixacdo a estrutura de sustentagdo por meio de
elementos apropriados, garantindo firmeza, estabilidade e uniformidade do conjunto. Os
recortes necessarios para lumindrias, grelhas, instalacdes elétricas ou demais elementos
deverao ser executados com precisdo, evitando danos ou deformacdes nas réguas.

Deverdao ser utilizados perfis de acabamento, cantoneiras ou arremates

compativeis com o sistema, garantindo o perfeito acabamento junto as paredes, encontros
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e demais elementos construtivos. As emendas e encontros entre as réguas deverdo
apresentar alinhamento uniforme, sem frestas excessivas ou desniveis.

A execug¢do devera observar cuidado especial para evitar deformacdes,
empenamentos, fissuras, desprendimentos ou desalinhamentos, sendo vedada a instalagao
em estrutura sem adequado travamento, nivelamento ou conferéncia prévia dos pontos de
fixagdo. Ao final, o forro deverd apresentar superficie regular, nivelada, firmemente

fixada e com acabamento uniforme, pronta para utilizacao.

12. CONTRAPISO
Apbs a retirada dos pisos existentes, serd executado requadro em concreto simples
para regulariza¢do da base. Posteriormente serd aplicada argamassa de regularizagdo e

protegao, preparando o contrapiso para assentamento do revestimento final.

13. REVESTIMENTO
13.1. CHAPISCO
Nas paredes sera aplicado chapisco seguido de embogo para regularizacdo da
superficie.
14. ACABAMENTO
Piso e Rejunte - Revestimento ceramico esmaltado antiderrapante para area
externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorc¢ao bia, assentado com argamassa
colante industrializada, rejuntado, com medidas de 0,60 x 0,60. As cores serdo escolhidas
pela CONTRATANTE, sendo realizado a instalagao de rodapé embutido por toda a area
onde for instalado o piso com altura minima de 10 cm.
Soleiras e Peitoril — Devera ser utilizado soleiras em todas portas com divisa
externa, respeitando a espessura de 2 cm e Largura de 0,20 cm, sendo as cores mantendo

Harmonizagao das cores a serem definidas pela “CONTRATANTE”.
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15. ELETRICA
Devera ser realizado as instalagdoes clétricas das salas como anteriormente,
instalando novas tomadas, interruptores e lampadas. A recomposicao da rede elétrica das

salas também devera ser realizada.

16. PINTURA
Apos correcao de fissuras e trincas com tratamento adequado, sera aplicada massa
corrida acrilica para regularizacdo das superficies. Em seguida, serd aplicada tinta acrilica
antimofo, com no minimo duas demaos, garantindo cobertura uniforme e acabamento
final de qualidade.
Todas as cores devem ser escolhidas pela CONTRATANTE.

17. COBERTURA E PORTAO DE SAIDA DE ALUNOS

Execucdo de cobertura metalica para prote¢do e passagem de usudrios, com
aproximadamente 24,25 m?, constituida por pilares metalicos em perfil tubular de 150 x
150 mm, em agco ASTM A36, com pé-direito de 2,50 m, apoiados em fundagdes
executadas por meio de brocas com didmetro de 20 cm e profundidade de 2,50 m,
incluindo demoli¢do e perfuracdo do piso existente, escavacao, retirada do material e
posterior recomposi¢do. A estrutura contard com duas vigas horizontais treligadas,
destinadas ao suporte da cobertura. O fechamento superior seré realizado com telhas de
aco pré-pintadas, espessura de 0,50 mm, incluindo calhas, rufos e arremates em chapa de
aco galvanizado n° 24 para conducao das aguas pluviais. Apos a execugdo das fundagoes,
as areas de piso afetadas deverdo ser recompostas com concreto fck 20 MPa e argamassa
de regularizagdo, fixacdo e protecdo, restabelecendo as condi¢des de circulagdo. Sera
fornecido e instalado portao metalico de correr, totalmente fechado, em chapa cega dupla,
sob medida, com dimensoes de 2,40 m x 2,10 m, incluindo estrutura metalica, trilhos,
roldanas, batentes, sistema de fechamento e demais acessorios necessarios ao perfeito
funcionamento. Toda a estrutura metalica e o portdo receberdo acabamento com pintura
em esmalte alquidico na cor preta, incluindo preparacao das superficies e demais servigos

necessarios a completa execugao.
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18. LIMPEZA

Apo6s o término de todas as outras etapas da obra, a nova Edificagdo devera ser

entregue totalmente limpo, somente apds isto a obra se dara como terminada pela
CONTRATANTE.

Guaranta, 17 de setembro de 2026.
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Marcos Roberto Frugeri
Prefeito Municipal

DAVI DZIABAS Assinado de forma

digital por DAVI
PEREIRA:28982 097 Por

426833 PEREIRA:28982426833

Eng.® Civil Davi Dziabas Pereira
Crea/SP-506.257.893-0



MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de Sao Paulo
Departamento de Engenharia
Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com
PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA
OBJETO:|REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JULIA FERREIRA LEITE AVENIDA CEL. RODOLFO MACIEL, 165, CENTRO, MUNICIiPIO DE GUARANTA/SP
Planilha Or¢camentaria Data-Base maio/2026 BDI: 22%
ITEM FONTE c6DIGO Descriminagdo QNT Unid. Prego Unit. Prego Total Prego Unit. com BDI Prego Total com BDI
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira 6,00 M2 206,06 RS 1.236,36 RS 251,39 RS 1.508,34]
1.2 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo 128,90 M2 111,00 RS 14.307,90, RS 135,42 RS 17.455,64f
1.3 CDHU-I A.11.000.020364 |Locagdo de escoramento tubular metalico (pontual ou em quadros) 847,00 KGMES 1,47 RS 1.245,09 RS 1,79 RS 1.516,13]
1.4 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 170,99 M2 9,56 RS 1.634,66 RS 11,66 RS 1.993,74]
1.5 CDHU 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer 170,99 M2 15,89 R$ 2.717,03 R$ 19,39 RS 3.315,50)
1.6 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base 139,98 M2 14,34 RS 2.007,31 RS 17,49 RS 2.448,25]
1.7 CDHU 03.04.040 Demoligdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material ceramico e/ou ladrilho hidrdulico, incluindo a base 82,10 M 3,59 RS 294,74 RS$ 4,38 RS 359,60
1.8 CDHU 03.01.060 Demoligdo manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento 139,98 M2 35,85 R$ 5.018,28 RS 43,74 RS 6.122,73]
1.9 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples 0,43 M3 262,90 RS 113,05 RS 320,74 RS 137,92
1.10 CDHU 03.02.040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento 4,80 M3 95,60 RS 458,88 RS 116,63 RS 559,82
111 CDHU 05.07.040 Szgigsggt?czn;ljI::)e:aelparado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 55,81 M3 114,01 RS 6.362,90 RS 139,09 RS 7.762,61
SUBTOTAL RS 35.396,20 SUBTOTAL COM BDI RS 43.180,28]
2 MOVIMENTACAO DE TERRA I
2.1 CDHU 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 4,27 M3 59,75 RS 255,13 RS 72,90 RS 311,28]
2.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria 4,27 M3 5,59 RS 23,87 RS 6,82 RS 29,12
2.3 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo até o 2° km 4,27 M3 8,83 RS 37,70 RS$ 10,77 RS 45,99
SUBTOTAL| RS 316,70 SUBTOTAL COM BDI RS 386,39
3 INFRAESTRUTURA
3.1 BROCAS E BLOCO
3.1.1 CDHU 12.01.061 Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa 40,00 M 138,21 RS 5.528,40 RS 168,62 RS 6.744,80)
3.1.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 64,84 KG 10,27 RS 665,91 RS 12,53 RS 812,45
3.13 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,10 M3 228,38 RS 22,84 RS 278,62 RS 27,86
3.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 1,44 M3 522,01 RS 751,69 RS 636,85 RS 917,06
3.1.5 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo 1,44 M3 201,56 RS 290,25 RS 245,90 RS 354,10
3.1.6 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa 2,88 M2 20,36 RS 58,64 RS 24,84 RS 71,54
SUBTOTAL RS$ 7.317,73 SUBTOTAL COM BDI RS 8.927,81
4 SUPERESTRUTURA
411 PILAR
41.11 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 14,67 M2 255,70 R$ 3.751,12 RS 311,95 RS 4.576,31]
41.1.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 81,92 KG 10,27 RS 841,32 RS 12,53 RS 1.026,46|
4.1.13 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 20,13 KG 10,65 RS 214,38| RS 12,99 RS 261,49
41.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 1,68 M3 522,01 RS 876,98 RS 636,85 RS 1.069,91
4.1.15 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 1,68 M3 140,58 RS 236,17 RS 171,51 RS 288,14
4.1.2 TESOURAS E CONTRAVENTAMENTO METALICOS
4.1.2.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura 898,95 KG 29,93 RS 26.905,57 RS 36,51 RS 32.820,66
4.1.2.2 CDHU 15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura 62,05 KG 30,56 RS 1.896,25 RS 37,28 RS 2.313,22]
SUBTOTAL RS 34.721,79 SUBTOTAL COM BDI RS 42.356,19)




MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de Sédo Paulo
Departamento de Engenharia
Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com

PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

OBJETO:|REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JULIA FERREIRA LEITE AVENIDA CEL. RODOLFO MACIEL, 165, CENTRO, MUNICIiPIO DE GUARANTA/SP
Planilha Or¢camentaria Data-Base maio/2026 BDI: 22%
ITEM FONTE c6DIGO Descriminagdo QNT Unid. Prego Unit. Prego Total Prego Unit. com BDI Prego Total com BDI
5 ALVENARIA
5.1 CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 cm - classe C 9,14 M2 103,16 RS 942,88 RS 125,86 RS 1.150,36
SUBTOTAL| RS 942,88| SUBTOTAL COM BDI RS 1.150,36)
6 COBERTURA
6.1 CDHU 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm 181,95 M2 112,25 RS 20.423,89 RS 136,95 RS 24.918,05
6.2 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m 22,40 M 121,96 RS 2.731,90 RS 148,79 RS 3.332,90
6.3 DU 46.02.070 I;::Xcéee:VC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 30,00 M 89,04 RS 2.698,20 RS 109,73 RS 3.291,90
6.4 DU 46.03.060 I;::Xcéee:VC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R". DN= 150 mm, inclusive 3,00 M 174,79 RS 524,37 RS 213,24 RS 639,72
SUBTOTAL| RS 26.378,36 SUBTOTAL COM BDI RS 32.182,57,
7 REVESTIMENTO - PISO, PAREDES E TETOS
7.1 PISO
7.1.1 CDHU 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 0,20 M3 1.010,66 RS 202,13 RS 1.233,01 RS 246,60
7.1.2 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo 0,09 M3 876,47 RS 78,88 RS 1.069,29 RS 96,24
7.2 PAREDE
7.2.1 CDHU 17.02.020 Chapisco 29,34 M2 8,10 RS 237,65 RS 9,88 RS 289,88
7.2.2 CDHU 17.02.120 Embogo comum 29,34 M2 25,62 RS 751,69 RS 31,26 RS 917,17,
7.2.3 CDHU 14.31.030 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm 26,88 M2 251,59 RS 6.762,74 RS 306,94 RS 8.250,55]
SUBTOTAL RS 8.033,09 SUBTOTAL COM BDI RS 9.800,44]
8 ACABAMENTO
8.1 PISO
811 DU 18.06.102 :Iragza;nc:srséar:i‘;:laa:ts?izzzc::rizzilz—asd[;ara area interna, grupo de absorgdo BlIb, resisténcia quimica B, assentado com 139,08 M2 52,09 RS 7.291,56 RS 63,55 RS 8.895,73
812 DU 18.06.103 ::Scla:‘[;::;nczlr:c:r;z:ar:ist;a;sl?::::z:SEtIr—izlszzr:aa'rea interna, grupo de absorgdo BlIb, resisténcia quimica B, 82,10 M 7,03 RS 577.16 RS 8,58 RS 704,42
8.1.3 CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 2,70 M 183,83 RS 496,34 RS 224,27 RS 605,53
8.2 TETO
8.2.1 CDHU 22.03.070 Forro em lamina de PVC 139,98 M2 131,73 RS 18.439,57 RS 160,71 RS 22.496,19)
SUBTOTAL RS 26.804,63 SUBTOTAL COM BDI RS 32.701,87]
9 INSTALAGOES ELETRICA
91 CDHU 41.20.080 :Lar;zr;stljstico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente 12,00 UN 12,43 RS 149,16 RS 15,16 RS 181,92
9.2 CDHU 41.02.580 Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im 12,00 UN 19,81 RS 237,72 RS 24,17 RS 290,04
9.3 CDHU 40.05.020 Interruptor simples com 1 tecla e placa 3,00 CJ 34,95 RS 104,85 RS 42,64 RS 127,92
9.4 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa 6,00 cl 31,13 RS 186,78 RS 37,98 RS 227,88
9.5 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C 100,00 M 5,39 RS 539,00 RS 6,58 RS 658,00
SUBTOTAL RS 1.217,51 SUBTOTAL COM BDI RS 1.485,76f
10 PINTURA
10.1 CDHU 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 50,00 M 60,76 RS 3.038,00 RS 74,13 RS 3.706,50)
10.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica 50,00 M2 20,06 RS 1.003,00 RS 24,47 RS 1.223,50)




MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de Sao Paulo

Departamento de Engenharia

Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000

Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314

CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com

PROPRIETARIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA

OBJETO:|REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JULIA FERREIRA LEITE AVENIDA CEL. RODOLFO MACIEL, 165, CENTRO, MUNICIiPIO DE GUARANTA/SP
Planilha Or¢camentaria Data-Base maio/2026 BDI: 22%
ITEM FONTE c6DIGO Descriminagdo QNT Unid. Prego Unit. Prego Total Prego Unit. com BDI Prego Total com BDI
10.3 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo 496,50 M2 39,56 RS 19.641,54, RS 48,26 RS 23.961,09
SUBTOTAL RS 23.682,54 SUBTOTAL COM BDI RS 28.891,09]
11 COBERTURA METALICA E PORTAO
11.1 CDHU 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples 0,10 M3 262,90 RS 26,29 RS 320,74 RS 32,07
11.2 CDHU 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 0,47 M3 59,75 RS 28,08 RS 72,90 RS 34,26
11.3 CDHU 07.01.120 Carga e remogao de terra até a distancia média de 1 km 0,47 M3 15,84 RS 7,44 RS$ 19,32 RS 9,08]
11.4 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa 15,00 M 74,71 RS 1.120,65 R$ 91,15 RS 1.367,25]
11.5 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura 230,38 KG 29,93 RS 6.895,27 RS 36,51 RS 8.411,17
11.6 CDHU 15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura 25,00 KG 30,56 RS 764,00 RS 37,28 RS 932,00
11.7 CDHU 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm 24,25 M2 112,25 RS 2.722,06 RS 136,95 RS 3.321,04]
11.8 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m 6,65 M 121,96 RS 811,03 RS 148,79 RS 989,45
11.9 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 0,10 M3 577,80 R$ 57,78 RS 704,92 RS 70,49
11.10 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo 0,73 M3 876,47 RS 639,82 RS 1.069,29 RS 780,58
11.11 CDHU 24.02.290 Porta/portdo de correr em chapa cega dupla, sob medida 5,04 M2 1.413,11 RS 7.122,07 RS 1.723,99 RS 8.688,91
11.12 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metaélica 280,38 KG 4,55 R$ 1.275,73 RS 5,55 RS 1.556,11
SUBTOTAL RS 21.470,22 SUBTOTAL COM BDI RS 26.192,41]
12 LIMPEZA DA OBRA
12.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra 158,08 M2 16,73 RS 2.644,68, RS 20,41 RS 3.226,41
SUBTOTAL| RS 2.644,68 SUBTOTAL COM BDI RS 3.226,41]
TOTAL| RS 188.926,33 TOTAL COM BDI RS 230.481,58

Fonte de Pesquisa: Boletim CDHU, v. 202 - sem desoneracdo e SINAPI 06/2026 sem desoneragio
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL

BDI = 22%

MARCOS ROBERTQ Assinado de forma
FRUGERI:12491388
847 FRUGERI:12491388847

digital por MARCOS
ROBERTO

Prefeitura Municipal de Garanta
Marcos Roberto Frugeri
Prefeito Municipal

Guarantd/SP,17 de setembro de 2026

DAVI DZIABAS

PEREIRA:2898242 digital porDAVI

DZIABAS

Assinado de forma

6833 PEREIRA:28982426833

Responsavel Técnico
Davi Dziabas Pereira
Eng® Civil - CREA/SP-506.257.893-0




MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de S3o Paulo
Departamento de Engenharia
Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com

CALCULO DE BDI

ITEM DESCRICAO %

A CUSTOS INDIRETOS 7,30%
Al Administragdo Central (AC) 4,00%
A2 Despesas Financeiras (DF) 1,23%
A3 Riscos, Seguros e Garantias (R+S+G); 2,07%

B LUCRO (L) 6,40%

C TRIBUTOS (T) 6,65%
C1 FEDERAIS

Cl1 PIS 0,65%
C.12 COFINS 3,00%
CPRB
C13
0% - Regime N&o Desonerado 4,5% - Regime Desonerado
C.2 ESTADUAIS 0,00%
C3 MUNICIPAIS
c3.1 ISS (PONDERADO) 3,00%
TOTAL DO BDI 22,39%
BDI ADOTADO 22%

(1f(AC+R+S%4DX1+DFM1fL)_1

BDI =
(1-T)

Em que:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracdo central;
R =taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF =taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneragdo; e

T = taxa representativa da incidéncia de tributos.

Assinado de forma digital por
DAVI DZIABAS DAVI DZIABAS
PEREIRA:28982426833 pereira:28982426833

MARCOS ROBERTO Assinado de forma digital

FRUGERI:12491388 por MARCOS ROBERTO
847 FRUGERI:12491388847




MUNICIPIO DE GUARANTA
Estado de Sdo Paulo
Departamento de Engenharia
Avenida Altino Cardoso, 156 — Centro — CEP 16570-000
Fone: (14) 3586-3300 - ramal 314
CNPJ 46.187.506/0001-52 e-mail: pmguaranta.tributos@hotmail.com

Obra REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JULIA FERREIRA LEITE Custo Mensal 43.180,28 4.850,30 4.463,91 22.328,46 21.178,10 32.182,57 22.896,65 47.283,84 32.117,50
Local AVENIDA CEL. RODOLFO MACIEL, 165, CENTRO, MUNICIPIO DE GUARANTA‘/SP % mensal 18,7% 2,1% 1,9% 9,7% 9,2% 14,0% 9,9% 20,5% 13,9%
Data 17/set/26 Custo Acum. 43.180,28 48.030,58 52.494,48 74.822,94 96.001,03 128.183,60 151.080,25 198.364,08 230.481,58
CUSTO GLOBAL 9% Acum. 18,7% 20,8% 22,8% 32,5% 41,7% 55,6% 65,5% 86,1% 100,0%
RS 230.481,58
Item |Fase / Tarefa / Atividade Custo Meés de inicio | Duracdo | Duragdo | Data de término l |
RS (meses) | (dias) dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27 jul/27 ago/27
1 SERVICOS INICIAIS RS 43.180,28 Dec-26 1 31 Jan-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro | 43.180,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 386,39 Jan-27 1 28 Feb-27 Fisico 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INFRAESTRUTURA RS 8.927,81 Jan-27 2 59 Mar-27 Fisico 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 4.463,91 4.463,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUPERESTRUTURA RS 42.356,19 Mar-27 2 61 May-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 21.178,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ALVENARIA RS 1.150,36 Mar-27 1 30 Apr-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 1.150,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 COBERTURA RS 32.182,57 May-27 1 30 Jun-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.182,57 0,00 0,00 0,00
7 REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS RS 9.800,44 Jun-27 1 30 Jul-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,44 0,00 0,00
8 ACABAMENTIO RS 32.701,87 Jul-27 1 31 Aug-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALAGOES ELETRICAS RS 1.485,76 Jul-27 1 31 Aug-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,76
10 PINTURA RS 28.891,09 Aug-27 1 30 Sep-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,09
11 COBERTURA METALICA E PORTAO RS 26.192,41 Jun-27 2 61 Aug-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.096,21 13.096,21
12 LIMPEZA DA OBRA RS 3.226,41 Aug-27 1 30 Sep-27 Fisico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.226,41

Obs 1: Em caso de atraso da ordem de servigo ser gerada, admitir a sequéncia de meses a partir da dada da O.S.

Obs 2: O ndo cumprimento deste cronograma, podera acarretar em retengdes das medigdes, afim de regularizar o prazo final da obra.
Obs 3: As medigdes seguird o cronograma acima, més a més.

Obs 4: Cada item do orgamento s6 sera medido da seguinte forma: 50% ou 100%

MARCOS ROBERTQ Assinado de forma

. digital por MARCOS
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