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TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

Proc. administrativo n° 9607/2026

1 INTRODUGAO

O presente Termo de Referéncia estabelece as condicdes técnicas,
administrativas e operacionais para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA
E SERVIGOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM CANAA - FASE I,
definindo diretrizes para planejamento, execugdo, fiscalizacdo, medi¢cdo e
recebimento dos servigos.

A contratacdo sera conduzida com observancia integral a Lei Federal n°
14.133/2021, as normas técnicas aplicaveis e aos documentos que integram o
processo, incluindo Projeto Basico, memoriais, especificagdes técnicas, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, além das orientacbes e diretrizes
emitidas pela Administragdo e, quando aplicavel, as condi¢cbes estabelecidas no
instrumento de convénio firmado com o ente concedente.

Considerando as particularidades do objeto e a necessidade de assegurar
desempenho, durabilidade e seguranca da infraestrutura implantada, a contratada
devera empregar metodologia executiva compativel com as condi¢gdes locais,
materiais com qualidade comprovada e controles tecnolégicos adequados, garantindo
rastreabilidade das etapas executivas e conformidade com os critérios definidos neste
Termo de Referéncia.

Registra-se, ainda, que a intervengao integra providéncias administrativas
vinculadas ao atendimento de demanda institucional formalizada no &mbito do
Ministério Publico, relacionada ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado
em 17/11/2016 e a Execugdo de Obrigagdo de Fazer — Processo n° 1002299-
40.2021.8.26.0278, reforcando a necessidade de execugao tecnicamente controlada

e entrega efetiva dos resultados previstos.

2 OBJETO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para execucdo das OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
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COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM CANAA - FASE I, compreendendo a
requalificagcdo da infraestrutura viaria local mediante execugcdo de servigos de
recuperacao, recomposicido e adequacao do pavimento, bem como intervencdes
complementares indispensaveis ao pleno funcionamento e a seguranga do sistema
viario.

As intervengdes abrangem, dentre outras atividades necessarias ao perfeito
cumprimento do objeto:

»  Fresagem do pavimento existente, nos trechos definidos em projeto, com
posterior transporte e destinacao adequada do material fresado, quando aplicavel;

»  Execugao de revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — CBUQ, incluindo preparo da base, imprimagao e/ou pintura de ligagéo,
regularizagbes e demais camadas e operagdes necessarias conforme projeto e
especificagdes técnicas;

» Recomposicdo e/ou correcdo estrutural do pavimento, incluindo
demoligbes localizadas, recomposigao de base e sub-base, regularizagdes e reforgos
necessarios nos segmentos com comprometimento identificado;

» Implantagdo e recomposi¢cao de guias e sarjetas, incluindo adequacgodes
geométricas, alinhamentos, ajustes de greide e recomposigdo dos elementos de
contencdo (muro de arrimo) e direcionamento do escoamento superficial,

» Execucdo de sarjetbes e dispositivos complementares, conforme
projetos e detalhamentos, visando garantir o correto encaminhamento das aguas
pluviais e o desempenho funcional do sistema viario;

»  Servicos complementares e acessorios indispensaveis a execucao
integral do objeto, incluindo mobilizagdo e desmobilizacdo, sinalizac&do provisoria de
obra, limpeza final, regularizagdo de areas afetadas, recomposi¢cdo de trechos
interferidos e demais atividades necessarias a entrega do objeto conforme projeto e
especificagdes.

A execucao devera ser realizada conforme os projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro,
observando-se as normas técnicas aplicaveis e as diretrizes estabelecidas pela
Administracdo, sob fiscalizacdo permanente, com atendimento aos critérios de

controle tecnolégico, rastreabilidade e qualidade exigidos.
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3 DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

A presente contratacao fundamenta-se na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, que estabelece normas gerais de licitagées e contratos administrativos, bem
como em toda a legislagédo correlata aplicavel as obras e servigos de engenharia.
Serdo observados também os principios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
supremacia do interesse publico, que regem a administracdo publica e norteiam a
execucao contratual.

A contratacdo esta devidamente amparada pelo Estudo Técnico Preliminar
(ETP) aprovado, o qual demonstrou, de forma fundamentada, a necessidade, a
pertinéncia técnica, a viabilidade operacional, a vantajosidade econdmica, a
adequacao ambiental e a conveniéncia administrativa da realizacdo DAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA NO BAIRRO JARDIM CANAA — FASE Il. O ETP também
identificou as alternativas possiveis, analisou os métodos construtivos e justificou
tecnicamente a solucio adotada.

Em razdo da natureza e complexidade dos servicos, esta contratacao
observara integralmente as determinagdes aplicaveis a execugédo de obras publicas.

Para tal, integram este Termo de Referéncia, como documentos complementares

obrigatérios:

ANEXO DESCRICAO

Anexo I Descricao dos Fiscais (interno)
Anexo II Planilha Orcamentaria

Anexo III Projeto Basico

Anexo IV Cronograma Fisico-financeiro
Anexo V Composicao de BDI e leis sociais
Anexo VI Croqui de localizacao

Anexo VII Memoria de Calculo

Anexo VIII Memorial Descritivo

Anexo IX Curva ABC

Anexo X Tabela de Indice de Maior Relevancia Técnica
Anexo XI Dotacdo Orcamentaria
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Anexo XII e-mail de envio de documentagdo (COMPRAS)

Tais documentos constituem referéncia indispensavel a perfeita execugao do
objeto, devendo ser seguidos integralmente pela contratada, sob pena de sanc¢des e
responsabilizacdo pelos danos decorrentes do descumprimento.

A vigéncia contratual sera de 09 (nove) meses, contados da assinatura do
contrato e/ou instrumento equivalente, abrangendo o periodo necessario a execugao
integral do objeto e as providéncias administrativas de encerramento contratual, nos
termos do art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.1 Quanto da responsabilidade dos Anexos Il e Il

Ressalta-se que o Projeto Basico e a respectiva planilha orgamentaria que
subsidiardo o Termo de Referéncia da presente licitagdo encontram-se devidamente
respaldados por responsabilidade técnica formalmente constituida, conforme
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) n° 2620260439184, registrada junto ao
CREA-SP, em atendimento a Lei Federal n® 6.496/1977.

A referida ART encontra-se vinculada a elaboragcdo de projetos de
recapeamento e pavimentacao asfaltica, bem como dos respectivos orgamentos para
diversas vias urbanas localizadas no bairro Jardim Canad, no municipio de
ltaquaquecetuba/SP, contemplando area aproximada de 9.000,00 m2. Os servigos
técnicos incluem levantamento topografico planialtimétrico, sondagens geotécnicas e
estudos necessarios a adequada definicdo das solugdes de engenharia.

Destaca-se que os projetos basicos elaborados apresentam os elementos
técnicos necessarios a caracterizagcdo das intervencodes, incluindo definicdo das
solugdes de engenharia, memorial descritivo, quantitativos dos servigos e orgamento
estimado, possibilitando a adequada avaliagcao da viabilidade técnica, econdmica e
executiva das obras pretendidas.

A existéncia de ART especifica para a elaboragao dos projetos e do orgamento
reforca a confiabilidade técnica dos documentos, garantindo que os parametros
adotados observam as normas técnicas aplicaveis, as boas praticas da engenharia de
pavimentagado e os referenciais oficiais de custos, conferindo seguranga técnica a

Administracdo quanto a viabilidade da contratagao.
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Dessa forma, resta demonstrado que os Projetos Basicos constantes dos
anexos do Termo de Referéncia, bem como a planilha orgamentaria correspondente,
foram elaborados sob responsabilidade de profissional tecnicamente habilitado,
assegurando a consisténcia dos elementos de engenharia, a viabilidade de execugao
das obras e a adequada fundamentagdo técnica dos valores estimados para a
licitacao.

4 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratacédo esta fundamentada na Lei Federal n°® 14.133/2021 e
nas diretrizes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) aprovado, o qual
subsidiou o planejamento da contratagdo e demonstrou a necessidade de intervencgao
estruturante para requalificagdo da infraestrutura urbana do Bairro Jardim Canaa —
Fase Il.

Os levantamentos técnicos realizados in loco pela Secretaria Municipal de
Obras identificaram condi¢des criticas de conservacdo das vias publicas, com
comprometimento do desempenho funcional e estrutural do sistema viario,
caracterizado, dentre outros aspectos, por: trincamentos generalizados,
desagregacao do revestimento, buracos e remendos sucessivos, deformacdes
plasticas e afundamentos em trilhas de roda, abatimentos localizados, infiltragcdes e
falhas associadas ao escoamento superficial e a drenagem urbana. Também foram
constatados pontos com processos erosivos, sobretudo em trechos sem
pavimentacdo adequada, com prejuizos significativos a trafegabilidade, riscos
geoldgicos e geotécnicos, especialmente em periodos chuvosos.

As condi¢des descritas impactam diretamente a seguranca dos usuarios, a
mobilidade local e a durabilidade da malha viaria, além de elevar custos de
manutencao corretiva e ampliar riscos de degradagao progressiva da infraestrutura
existente. A analise técnica demonstrou que intervengcdes pontuais e corretivas ndo
sdo suficientes para recomposicdao adequada do desempenho das vias, sendo
necessaria a execugdo de solugido integrada, com recuperagdo do pavimento e
recomposicdo dos elementos complementares da infraestrutura urbana, conforme
especificagdes do Projeto Basico.

Nesse contexto, a contratacado tem por finalidade viabilizar a execucao de

servicos de recuperagdo e recomposicdo do pavimento, incluindo fresagem e
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execucdo de revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), bem como a recomposi¢cado de dispositivos associados (guias, sarjetas,
sarjetdbes e demais elementos previstos), de modo a restabelecer condigbes
adequadas de circulagao, seguranga e desempenho da infraestrutura viaria.

Registra-se, ainda, que a intervengao integra providéncias administrativas
vinculadas a atuagdo do Ministério Publico do Estado de S&do Paulo, no ambito do
Inquérito Civil n°® 14.1090.0000038/2015-3, do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) celebrado em 17/11/2016 e posteriormente homologado, bem como da
Execucdo de Obrigacdo de Fazer — Processo n° 1002299-40.2021.8.26.0278,
reforcando a necessidade de execugao tecnicamente controlada, com rastreabilidade
e documentacido adequada das etapas executivas.

Dessa forma, resta caracterizada a necessidade e a adequacgao da presente
contratacao, em conformidade com o interesse publico e com os parametros técnicos

e legais aplicaveis as obras de infraestrutura urbana.

5 PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2026
> |ID DO ITEM NO PCA = 1442

DATA DA PUBLICAGCAO NO PNCP = 05/01/2026
CLASSE DO GRUPO = 2 — Obras

(x) Consta na Lei Orgcamentaria Anual — LOA para 2026

YV V VYV V¥V

LEI N.°3.934 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

6 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

A solugao prevista para as obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaa

consiste na execugdo de um conjunto integrado de intervengbes voltadas a

recuperacgao e requalificagédo das vias urbanas, visando restabelecer a trafegabilidade,

aprimorar o desempenho da drenagem, ampliar a seguranga viaria e assegurar

condicbes adequadas de acessibilidade. As atividades serao executadas conforme

diretrizes do Projeto Basico, abrangendo desde servigos preliminares e regularizagbes
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até a implantagao das solugdes definitivas, considerando requisitos de durabilidade e
desempenho ao longo do ciclo de vida do objeto.

A solucgao foi estruturada de forma articulada, priorizando o funcionamento
integrado do sistema viario e dos dispositivos de captagdo e escoamento das aguas
pluviais, de modo a enfrentar as patologias identificadas no diagndstico,
especialmente trincamentos generalizados do pavimento (em bloco, longitudinais,
transversais e em malha), desagregacao superficial com perda de material da camada
asfaltica, presencga recorrente de buracos e panelas com remendos sucessivos sem
desempenho satisfatério, deformacgdes plasticas, ondulagdes e afundamentos em
trilhas de roda, bem como abatimentos localizados, sobretudo em areas proximas a
guias, sarjetas e bocas de lobo. Consideram-se, ainda, as deficiéncias de escoamento
superficial em vias sem pavimento asfaltico e desprovidas de sistema de drenagem,
que tém provocado formagéo de sulcos, encharcamento e acumulo de agua sobre a
pista, além de processos erosivos em trechos com auséncia ou insuficiéncia de
drenagem, contengcédo (muro de arrimo) e pavimentagdo. Com isso, busca-se reduzir
pontos criticos de alagamento, infiltragdes e perda de estanqueidade, prevenindo a
deterioragéo acelerada do pavimento e melhorando as condigbes de trafegabilidade.
Também estdo previstas intervengdes localizadas em trechos criticos e medidas de
contencdo e/ou estabilizagdo em pontos com indicios de instabilidade geoldgico-
geotécnica, visando mitigar erosdes e preservar a integridade estrutural e funcional
das vias.

De forma consolidada, o escopo contempla servicos preliminares,
adequacdes e regularizagdes, implantagdo e/ou adequagéao da drenagem superficial
e pluvial, contengdes (muro de arrimo), recomposi¢cao e execugao de pavimentagao,
implantagcao e recomposi¢cédo de guias, sarjetas e dispositivos complementares, além
de adequacbes de acessibilidade e demais servicos necessarios ao pleno
funcionamento da infraestrutura urbana. A pavimentagdo sera executada
predominantemente em CBUQ, em raz&o da relagdo custo-beneficio, produtividade
de execucao e compatibilidade com praticas consolidadas de manutencgao.

Registra-se, por fim, que a execugédo das intervengbes contribui para o
atendimento de providéncias institucionais correlatas formalizadas no ambito da
atuacado do Ministério Publico, reforcando a necessidade de execugcao coordenada,

com controle tecnoldgico, rastreabilidade e fiscalizagdo adequada.
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7 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A execugdo das OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO JARDIM
CANAA devera atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de
desempenho estabelecidos neste Termo de Referéncia, garantindo a correta
execugao do objeto, a durabilidade das solugdes implantadas e o atendimento as

normas técnicas e regulamentares aplicaveis.

v REQUISITOS TECNICOS GERAIS

A contratada devera:

» cumprir integralmente o Projeto Basico, memoriais, especificacoes
técnicas e demais documentos fornecidos pela Administracao;

» atender as normas e diretrizes técnicas aplicaveis, incluindo ABNT,
DNIT, SIURB, CDHU e demais referéncias pertinentes ao objeto;

»  utilizar materiais e insumos com comprovagao de conformidade,
incluindo certificagbes e documentagao de origem quando exigido;

»  executar os servicos conforme meétodos consagrados e parametros

técnicos compativeis com bancos oficiais de referéncia (SINAPI e SIURB);

v' REQUISITOS DE EXECUGAO

A execucao devera:

» ocorrer de forma planejada e sequencial, compativel com as condi¢oes
locais e com o desenvolvimento adequado das frentes de trabalho;

» assegurar a entrega final conforme especificagcdes técnicas, prazos e

cronograma estabelecidos;

v REQUISITOS DE QUALIDADE E CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera:

» realizar ensaios e procedimentos de controle tecnolégico conforme
normas aplicaveis e exigéncias técnicas do objeto;

» manter registros de execugao, assegurando rastreabilidade das etapas,

medig¢des e condigbes verificadas durante a obra;
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» atender aos padrbes minimos de qualidade exigidos para obras de

infraestrutura urbana.

v REQUISITOS DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Deveréao ser observadas, no minimo, as seguintes obrigacoes:

» adogao de praticas de gestao, transporte e destinagao final de residuos
conforme legislacao vigente, com utilizagcéo de locais licenciados;

» cumprimento das normas de seguranca do trabalho, incluindo
sinalizagdo provisoria, isolamento de areas, uso de EPIs e aplicagédo de
procedimentos técnicos adequados;

» adocdo de medidas para reduzir impactos a vizinhanga, especialmente

quanto a emissao de poeira, ruidos e interferéncias temporarias na circulacio.

v REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS

A contratacao devera:

»  observar integralmente a Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente
quanto as condigbes de planejamento, definicdo do objeto, estimativa de custos e
execucao contratual;

>  utilizar referéncias oficiais para composigao de custos (SINAPI/SIURB);

»  exigir a apresentacdo de ART/RRT do responsavel técnico legalmente
habilitado;

» assegurar a manutencao das condigdes de habilitagdo durante toda a

execucao contratual.

v REQUISITOS DE DESEMPENHO E ENTREGAS

Ao término da execugao, a contratada devera garantir a entrega das vias em
condigdes adequadas de funcionalidade e desempenho, conforme Projeto Basico,
assegurando, no minimo:

» drenagem em pleno funcionamento;

»  Contencgbes (muros de arrimo);

»  estabilidade estrutural das solucbes implantadas;

>

pavimentacao finalizada conforme especificagdes técnicas.
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»  acessibilidade executada conforme normas vigentes.

7.1 Da sustentabilidade
Nos termos dos arts. 5° e 11, inciso |V, da Lei Federal n® 14.133/2021, esta
contratacao devera observar diretrizes relacionadas ao Desenvolvimento Nacional
Sustentavel, incorporando medidas proporcionais ao objeto e compativeis com a
disputa competitiva. As condicdes de acessibilidade aplicaveis deverdo ser atendidas
conforme o Decreto n°® 6.949/2009 e a Lei n° 13.146/2015.

v Sustentabilidade Ambiental

A execucao devera adotar procedimentos que reduzam impactos e promovam
uso racional de recursos, incluindo:

»  emprego preferencial de materiais reutilizaveis e/ou reciclaveis, quando
tecnicamente justificavel;

» acbes para diminuigcdo da geracao de residuos, com reaproveitamento
sempre que aplicavel;

» segregacao e destinagdo final ambientalmente adequada, mediante
transporte e descarte em areas licenciadas;

» adocgdo de praticas executivas destinadas a limitar poeira, consumo

hidrico e emissdes durante os servigos.

v Sustentabilidade Econdmica

A contratagédo devera ser conduzida de forma a ampliar eficiéncia e controle
do gasto publico, mediante:

»  utilizacao do regime de empreitada por prego unitario, com pagamentos
condicionados a medicdo de quantitativos executados;

»  elaboragao do orgamento a partir de referenciais oficiais (SINAPI, SIURB
e equivalentes);

»  definicao de especificagdes claras e suficientes para evitar desperdicios,

retrabalhos e corre¢des recorrentes.

v' Sustentabilidade Social
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As intervencbes deverdo promover melhorias diretas a populagao,
especialmente por meio de:

» aumento da seguranga e melhores condi¢des de deslocamento;

»  maior funcionalidade e conforto do sistema viario;

» adequagles voltadas a acessibilidade, conforme normativos vigentes;

» estimulo a valorizagdo urbana e ao fortalecimento das dinamicas
econdmicas e sociais locais.

Registra-se, ainda, que a execugdo do objeto se insere em contexto
institucional vinculado a atuacdo do Ministério Publico, formalizado por Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) e providéncias correlatas, contribuindo para medidas
direcionadas a reducdo de riscos geologicos e geotécnicos e a melhoria das
condicdes urbanisticas e de segurancga da coletividade.

Adicionalmente, ao enfrentar situacdes criticas associadas a precariedade da
infraestrutura e instabilidade local, a obra tende a reduzir vulnerabilidades e ampliar a
capacidade de resposta do bairro frente a eventos adversos, sobretudo durante
periodos chuvosos, favorecendo a continuidade segura da circulagdo e do

atendimento de servicos essenciais.

7.2 Da possibilidade de subcontratagao

Em razdo da natureza da obra e da necessidade de assegurar condigbes
adequadas de mobilizacao, produtividade e execu¢cdo em multiplas frentes, podera
ser autorizada a subcontratagao parcial de servigcos especificos, limitada ao percentual
maximo de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

A admissibilidade da subcontratagcdo observara o disposto no art. 122 da Lei
Federal n® 14.133/2021, ficando condicionada a sua previsao expressa no edital e ao
atendimento dos limites e condigdes definidos pela Administracdo. A medida se mostra
compativel com orientag¢des de controle externo, por possibilitar a execuc¢ao de etapas
pontuais por empresas especializadas, sem descaracterizar o regime de
responsabilidade da contratada principal.

A subcontratagédo parcial podera ser utilizada como instrumento de apoio a
execucao, contribuindo para o atendimento do prazo contratual e para o desempenho

dos servicos, especialmente em intervencdes urbanas que demandem equipamentos,
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equipes e técnicas especificas. Adicionalmente, tende a ampliar a competitividade do
certame, ao permitir maior participacdo de empresas com atuagdo segmentada.

Em qualquer hipdtese, a subcontratagdo ndo implicara transferéncia de
responsabilidade, permanecendo integralmente com a contratada:

» aobrigagéo de entrega do objeto conforme especificagdes e padrbes de
qualidade exigidos;

» a responsabilidade técnica e operacional pela execugdo, inclusive
quanto aos servigos realizados por terceiros;

» o cumprimento de todas as exigéncias previstas no edital, no contrato e
neste Termo de Referéncia.

Dessa forma, a autorizacdo de subcontratagdo parcial, quando aplicavel e
dentro do limite estabelecido, configura providéncia juridicamente admitida e
operacionalmente adequada, preservando o controle administrativo e a conformidade

com a legislacao vigente.

7.3 Da garantia da CONTRATAGAO

Sera exigida da contratada a prestagao de garantia contratual, nos termos dos
arts. 96 a 102 da Lei Federal n° 14.133/2021, no percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, com a finalidade de resguardar a
Administragcdo quanto ao cumprimento integral das obrigagbes assumidas.

A garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias, ou conforme
prazo estabelecido no edital, contado da assinatura do contrato, admitida prorrogagéao
por igual periodo, a critério da Administragdo. Para sua formalizagéo, a contratada
podera optar por qualquer das modalidades previstas em lei, incluindo caugcdo em

dinheiro, titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro-garantia.

7.4 Da garantia da PROPOSTA

A participacdo dos licitantes no certame podera ser condicionada a
apresentacdao de garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°
14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo, com a finalidade de assegurar a

seriedade da oferta apresentada e reduzir o risco de desisténcia injustificada.
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O valor da garantia de proposta sera fixado em 1% (um por cento) do valor
estimado da contratacao, a ser indicado no Termo de Referéncia, observados critérios
de proporcionalidade e adequacgao ao porte do objeto.

A garantia devera permanecer valida durante todo o periodo de vigéncia da
proposta, mantendo-se eficaz até a assinatura do contrato ou até sua devolucao
formal, conforme regras legais aplicaveis.

A restituicdo da garantia sera realizada no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura do contrato ou da declaracdo de fracasso da licitacao,
conforme o caso.

A execucdo integral da garantia ocorrera exclusivamente nas hipoteses
previstas em lei, especialmente:

»  recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato no prazo
estipulado;

» nao apresentacdo da documentacao exigida para formalizagdo da
contratacao.

Para a prestacao da garantia de proposta, o licitante podera optar por uma
das modalidades legalmente admitidas, tais como:

»  caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma
escritural e registrados em sistema de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, avaliados por seus valores econbmicos;

»  seguro-garantia, contratado junto a seguradora autorizada pela SUSEP;

»  fiangca bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil.

A exigéncia da garantia de proposta visa aumentar a confiabilidade do
procedimento licitatério e reforcar a estabilidade da contratacdo, reduzindo riscos

administrativos relacionados a eventual recusa do licitante vencedor.

7.5 Da garantia da OBRA

A obra objeto desta contratagdo ficara sujeita a garantia quinquenal, pelo
prazo minimo de 05 (cinco) anos, contados da data do Recebimento Definitivo, nos
termos do art. 618 do Cdédigo Civil e do art. 140, § 6°, da Lei n® 14.133/2021. Durante
esse periodo, a contratada respondera de forma objetiva pela solidez, estabilidade,

seguranga, durabilidade e qualidade dos servigos executados, bem como por
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quaisquer vicios ocultos, falhas de execugao, erros construtivos, defeitos de materiais
aplicados ou patologias que comprometam o desempenho da obra, ainda que
constatados apds sua entrega formal.

A responsabilidade da contratada permanece integral e inalterada mesmo
apos o Recebimento Provisério ou Definitivo, ndo podendo ser reduzida ou afastada
por qualquer ato administrativo. A contratada somente estara isenta quando
comprovar, de forma inequivoca, a existéncia de excludente legal de
responsabilidade, limitada as hipoteses de caso fortuito, forga maior, culpa exclusiva
da Administracao ou de terceiros, ou inexisténcia do defeito alegado.

Durante o periodo de garantia, a Administracéo realizara inspecdes técnicas
sempre que necessario, podendo, inclusive, estabelecer vistorias periddicas anuais
para monitoramento do desempenho do pavimento, dos dispositivos de drenagem e
dos demais elementos da obra. Constatado qualquer vicio, falha ou anomalia dentro
do prazo de garantia, a contratada sera formalmente notificada e devera iniciar os
reparos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, salvo prazo diverso tecnicamente
justificado e autorizado pela fiscalizagéo.

Todos os servigos de corregao deverado ser executados exclusivamente as
expensas da contratada, sem qualquer 6nus adicional a Administracao, utilizando
materiais, métodos construtivos e padroes de qualidade compativeis com o projeto
original, atendendo integralmente as normas técnicas vigentes. E expressamente
vedada a execugdao de solucgdes paliativas, remendos ou técnicas que nao
restabelecam o pleno desempenho dos elementos afetados.

No caso de descumprimento injustificado da notificagédo, atraso no inicio dos
reparos ou execucao inadequada dos servigos corretivos, a Administracdo podera,
sem prejuizo de outras medidas:

| — Executar diretamente os servigos ou contratar terceiros para realiza-los,
com ressarcimento integral pela contratada, acrescido de multas e encargos
aplicaveis;

Il — Aplicar as sangdes administrativas previstas na Lei n°® 14.133/2021;

Il — Adotar as medidas judiciais cabiveis, inclusive agcbes de obrigacéo de
fazer e de ressarcimento ao erario.

A garantia aplica-se integralmente a todos os servigos que compdem 0 escopo

da obra, incluindo drenagem profunda e superficial, regularizagdo de subleito e base,
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fresagem, aplicagdo de CBUQ, recomposicdo de pavimento, implantagcdo e
recomposicdo de guias, sarjetas e sarjetdbes, bem como quaisquer elementos
complementares necessarios ao desempenho funcional e estrutural do sistema viario
do Bairro Jardim Canaa.

Por fim, a eventual omissdo da Administracdo em notificar a contratada sobre
a existéncia de defeitos dentro do prazo de garantia ndo afasta a responsabilidade
civil e técnica da contratada, permanecendo resguardado a Administracédo o direito de
promover as medidas legais pertinentes, conforme previsto no ordenamento juridico

aplicavel.

7.6 Da vistoria técnica

A realizacdo de vistoria técnica sera facultativa, sendo recomendavel as
licitantes que desejarem obter conhecimento prévio das condig¢des locais e dos fatores
que possam impactar a formulagdo da proposta e a execucao do objeto.

As interessadas poderdo efetuar visita ao local de execugdo mediante
agendamento prévio junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo e-mail
semoitaqua@gmail.com, no periodo compreendido entre o primeiro dia util apos a
publicagcdo do edital e até 2 (dois) dias uteis anteriores a sessao publica. O
representante da licitante devera estar devidamente identificado e credenciado.

Quando realizada, sera emitido o respectivo Atestado de Visita Técnica,
conforme modelo previsto no edital, o qual podera ser apresentado juntamente com a
documentacao exigida.

A licitante que optar por nao realizar a vistoria devera apresentar, na fase de
habilitacdo, Declaracdo de Dispensa de Vistoria, assumindo total responsabilidade
pelo conhecimento das condigbes necessarias a execugado do objeto, ndo sendo
admitida alegacao posterior de desconhecimento para fins de justificativa de falhas,

omissoes ou acréscimos de custos.

7.7 Participacao de consoércios
Na presente licitagao:
() VEDADA a participagao de consoércios
(X) PERMITIDA a participagao de consércios. nos termos da justificativa a

sequir:
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Sera permitida a participacdo de licitantes em consércio, desde que
observadas as disposicdbes da Lei Federal n° 14.133/2021 e as condigbes
estabelecidas no edital.

A participacdo em consorcio devera atender, no minimo, aos seguintes
requisitos:

» apresentacao do instrumento de constituicdo do consodrcio, contendo a
indicagcdo da empresa lider, a identificagdo das consorciadas e a definicdo das
responsabilidades de cada integrante;

» comprovacdo de que as empresas consorciadas assumem
responsabilidade solidaria pela execucdo do objeto e pelo cumprimento das
obrigacdes contratuais;

» atendimento integral as exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal,
trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme estabelecido no edital,
observadas as regras especificas aplicaveis a consorcios;

» vedacao a participacao simultinea de empresa consorciada de forma
isolada ou em mais de um consorcio no mesmo certame, quando aplicavel,

» manutencao das condicbes de habilitagdo durante toda a execucao
contratual.

A formacao de consoércios podera ser admitida como medida para ampliar a
competitividade e possibilitar a participacdo de empresas com competéncias
complementares, desde que ndo comprometa a adequada execugéo do objeto e a
responsabilizacao técnica e administrativa das contratadas.

7.8 Participagao de cooperativas

Na presente licitacao, sera:

(x) VEDADA a participagao de cooperativas

() PERMITIDA

A participacdo de cooperativas é vedada nesta contratacdo em razdo das
caracteristicas técnicas, operacionais e de responsabilidade profissional inerentes ao
objeto, que compreende a execugao integrada das Obras de Infraestrutura no Bairro
Jardim Canaa, incluindo drenagem profunda e superficial, regularizacdo de subleito e

base, fresagem, aplicagdo de revestimento asfaltico em CBUQ, implantagéo e
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recomposicao de guias, sarjetas e sarjetdbes, bem como demais servigos
complementares de engenharia.

A natureza da obra exige estrutura empresarial robusta, com disponibilidade
permanente de equipamentos pesados e especializados; tais como usina de asfalto,
vibroacabadora, fresadora, rolos compactadores, caminhdes basculantes,
escavadeiras, retroescavadeiras e demais maquinarios; além de equipe técnica
qualificada, mao de obra especializada e responsavel técnico legalmente vinculado a
empresa executora, com emissdo de ART/RRT e responsabilizacdo direta por
eventuais vicios, falhas e danos decorrentes da execucéo.

O regime juridico préprio das cooperativas, especialmente as cooperativas de
trabalho, ndo se compatibiliza com as exigéncias legais e técnicas aplicaveis as obras
de engenharia, tendo em vista que:

» nao possuem estrutura empresarial tradicional com subordinacéao,
hierarquia e comando técnico direto sobre os cooperados;

» a mao de obra é formada por associados autdbnomos, sem vinculo
empregaticio, o que dificulta a manutengéo de equipes fixas e continuas;

»  ha limitagdo quanto a responsabilizagao solidaria e a imputagao objetiva
por vicios construtivos;

»  ha incompatibilidade com exigéncias de disponibilidade permanente de
maquinario proprio ou locado sob controle da contratada;

» nao atendem, de forma plena, a légica de organizagdo, comando e
responsabilizacdo exigida em obras publicas de maior complexidade.

A execucdo da obra demanda continuidade operacional, coordenacao
centralizada, padronizagdo de métodos construtivos e integracdo entre todas as
etapas, o que pressupde empresa com capacidade técnico-operacional consolidada,
cadeia de comando definida e dominialidade clara sobre mao de obra, equipamentos
e processos. Tais requisitos ndo se harmonizam com o modelo de producdo
cooperativista, cujo foco € a prestagcdo de servigos pelos cooperados de maneira
autébnoma, descentralizada e sem subordinagéo.

Ademais, a vedagao visa assegurar maior segurancga juridica, facilidade na
fiscalizacao, responsabilidade direta e integral sobre os servigos, além de reduzir
riscos de descontinuidade, atrasos, falhas executivas e impossibilidade de imputacao

objetiva por eventuais anomalias. O conjunto das exigéncias técnicas aqui previstas é
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incompativel com a forma organizativa de cooperativas, sendo plenamente justificavel
a restricio.

A vedacao, além de proporcional e tecnicamente motivada, nao compromete
a competitividade do certame, uma vez que as exigéncias de habilitagao foram fixadas
de forma equilibrada e adequada ao porte da obra, permitindo ampla participacao de
empresas do setor aptas a execugao integral do objeto.

Assim, a restricdo ora estabelecida mostra-se juridicamente adequada,
tecnicamente necessaria e alinhada ao interesse publico, garantindo que a execugao
das obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaé seja realizada com qualidade,
seguranca, continuidade e plena responsabilizagdo da contratada, em conformidade
com os principios da eficiéncia, da legalidade e da supremacia do interesse publico
previstos na Lei n® 14.133/2021.

8 MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL

A execucgao das Obras de Infraestrutura no Bairro Jardim Canaa ocorrera de
forma integrada, continua e sequencial, observando-se rigorosamente o planejamento
estabelecido, o cronograma fisico-financeiro aprovado e os métodos técnicos
definidos nos projetos e especificagdes anexas. O prazo para execugao fisica da obra
sera de 6 (seis) meses, contados da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
permanecendo o contrato vigente pelo periodo total de 9 (nove) meses,
correspondente ao prazo de execugado acrescido de 3 (trés) meses destinados as
providéncias de encerramento contratual e finalizagdo administrativa.

A contratada devera mobilizar equipes, equipamentos, maquinario e insumos
compativeis com o porte da obra, garantindo ritmo adequado de execucéo,
continuidade operacional e capacidade de atendimento as frentes de trabalho
definidas pela fiscalizacdo. Toda a execugao devera observar as normas técnicas da
ABNT aplicaveis, boas praticas de engenharia e diretrizes da Secretaria Municipal de
Obras.

A obra sera desenvolvida em etapas légicas e interdependentes, abrangendo
inicialmente as atividades preparatérias, estudos complementares, instalacido de
canteiro, levantamentos topograficos de apoio e sinalizagcdo de seguranca. Em
seguida, serdo executados os servicos de drenagem profunda e superficial,

abrangendo escavagdes, assentamento de tubulagbes, construgdo de caixas de
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captacado, recomposigbes estruturais e interligagcdes. Concluida a drenagem,
proceder-se-a a regularizagdo do subleito, reforco da base, eventuais corre¢des
estruturais e adequagéao geométrica.

Na sequéncia, serdo executados os servigos de fresagem, aplicagéo de binder
quando necessario, e posterior implantagao do revestimento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ, garantindo uniformidade, aderéncia entre camadas,
compactagdo adequada e controle rigoroso dos parédmetros de temperatura e
granulometria. Em paralelo, ocorrera a implantagao e recomposi¢ao de guias, sarjetas
e sarjetbes, assegurando o perfeito funcionamento do sistema de drenagem
superficial e o correto direcionamento das aguas pluviais.

A Administracao utilizara Ordens de Servigo (OS) como mecanismo formal
para direcionamento das atividades, definicdo das frentes de trabalho e autorizagdes
especificas. Todas as comunicacdes oficiais serao realizadas preferencialmente por
meio eletrénico, com comprovagao de envio e ciéncia.

Os servigos serao executados de segunda a sexta-feira, dentro do horario
estabelecido pela Administracdo, podendo haver autorizagdo excepcional para
trabalhos em sabados, domingos ou feriados quando necessario para o cumprimento
do cronograma. A contratada devera garantir a segurancga do trafego e dos pedestres
durante todas as etapas, adotando sinalizagcao temporaria adequada, barreiras,
dispositivos de protegcdo e demais medidas previstas nas normas de transito e
seguranga do trabalho.

A medicao dos servigos ocorrera mensalmente, com base nas quantidades
efetivamente executadas e devidamente comprovadas pela fiscalizacdo por meio de
registros fotograficos, relatérios, croquis e ensaios laboratoriais. A contratada devera
manter diariamente diario de obra atualizado, contendo informacdes técnicas sobre
0s servicos executados, condi¢bes climaticas, equipamentos empregados, nao
conformidades e solug¢des adotadas.

Afiscalizagdo municipal acompanhara integralmente a execucéao, devendo ser
atendida prontamente pela contratada, que devera fornecer acesso irrestrito aos
dados de controle tecnoldgico, ensaios, certificados de materiais, notas de
fornecimento e demais documentos comprobatérios. Eventuais ajustes no
cronograma deverao ser solicitados pela contratada, tecnicamente justificados e

dependerao de aprovacgao formal da Administracao.
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O Recebimento Provisério e o Recebimento Definitivo observardo as
condicbes legais e técnicas vigentes, sendo assegurado a Administracédo o poder-
dever de exigir corregbes sempre que necessario.

O modelo de execugdo proposto assegura padronizagdo dos métodos
construtivos, elevada qualidade técnica, maior controle sobre as etapas criticas da
obra, rastreabilidade completa e plena responsabilizagdo da contratada, garantindo
desempenho adequado, durabilidade do pavimento e eficiéncia na aplicacdo dos

recursos publicos.

9 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

O modelo de gestao contratual sera estruturado de forma integrada ao modelo
de execucgado da obra, com o objetivo de assegurar acompanhamento permanente,
fiscalizagdo efetiva e controle técnico, administrativo e financeiro sobre todas as
etapas das Obras de Infraestrutura no Bairro Jardim Canad, em estrita
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, com o Estudo Técnico Preliminar e com as
boas praticas de governanga publica e engenharia.

Antes do inicio da execugao, a Administragdo designara formalmente, por ato
competente, o gestor do contrato e o fiscal do contrato, observando critérios de
capacidade técnica, disponibilidade operacional, compatibilidade com a complexidade
da obra e ndo acumulo indevido de fung¢des, nos termos da legislacdo vigente.
Poderao ser designados fiscais técnicos auxiliares, quando necessario, para apoiar
atividades especificas relacionadas a pavimentagéo, drenagem, controle tecnoldgico
e demais servicos especializados.

Compete ao gestor do contrato coordenar toda a gestdao administrativa do
ajuste, compreendendo o controle documental, a interlocu¢do institucional entre
contratada e Administragdo, a instrugdo de processos referentes a pagamentos,
eventuais aditivos, revisbes, reequilibrios econdmico-financeiros, aplicacdo de
sancdes e, quando necessario, a conducado dos procedimentos de encerramento
contratual. O gestor também sera responsavel por garantir a adequada formalizagao
de comunicagdes e pela juntada de todos os documentos ao processo.

Compete ao fiscal do contrato acompanhar a execugdo dos servigos no
campo, verificando a conformidade quanto a qualidade, quantidade, prazos,

segurancga, regularidade da obra, atendimento as especificagdes técnicas, ao projeto,
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as normas da ABNT e ao cronograma fisico-financeiro. Todas as ocorréncias deverao
ser registradas em diario de obras, fisico ou eletrbnico, contendo relatos, fotos,
medigdes preliminares e apontamentos técnicos. O fiscal sera responsavel pelo atesto
das medi¢bes para fins de pagamento e pela emissao do Termo de Recebimento
Provisodrio, conforme art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

Afiscalizacdo administrativa realizara o acompanhamento da manutencgao das
condi¢cbes de habilitacao da contratada, verificacao da regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria, controle sobre ajustes contratuais, bem como validagdo dos
documentos relacionados a garantia, seguros, ART/RRT e demais obrigactes
contratuais.

Sera adotado protocolo formal de comunicagao, definindo:
canais oficiais de interlocugao;
modelos padronizados de relatdrios e notificagdes;
periodicidade das reunides de acompanhamento;
realizagao de reunido inicial de alinhamento;

reunides periddicas de monitoramento da obra;

YV V V V V V

reunido final para encerramento e avaliagao da execugao.

Toda comunicacgao relevante devera ser formalizada por escrito e anexada ao
processo administrativo, assegurando rastreabilidade, transparéncia e seguranga
juridica.

A fiscalizagao técnica utilizara critérios objetivos de avaliagdo, baseados em
controle tecnoldgico, ensaios laboratoriais, medigdes conferidas, verificagdo de
espessuras, compactagao, regularidade superficial, funcionamento da drenagem
profunda e superficial, qualidade do CBUQ e conformidade dos materiais
empregados.

O recebimento do objeto ocorrera em duas etapas, nos termos do art. 140 da
Lei n® 14.133/2021:

I — Recebimento Provisério, mediante termo circunstanciado emitido pelo
fiscal da obra, apds verificagao do cumprimento das exigéncias técnicas;

Il - Recebimento Definitivo, mediante termo detalhado emitido por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apds transcorrido o periodo de

observacao e sanadas todas as pendéncias.
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O modelo de gestao prevé, ainda, a aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis, conforme arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021, assegurando ampla defesa,
contraditorio, proporcionalidade e gradagédo das penalidades; incluindo adverténcia,
multas, suspensao e declaracao de inidoneidade, quando cabivel.

Para aprimorar o monitoramento, a Administragao podera utilizar checklists,
formularios padronizados, matrizes de verificacdo e instrumentos de apoio a
fiscalizacdo, garantindo maior previsibilidade, reducdo de riscos operacionais e
continuidade da fiscalizagdo mesmo diante de eventual substituicdo de agentes
designados.

O modelo de gestdo do contrato, assim estruturado, assegura controle
rigoroso da execucdo, adequada aplicacdo dos recursos publicos, prevencédo de
irregularidades, plena rastreabilidade dos atos e garantia da qualidade e durabilidade
do pavimento e da infraestrutura implantada, alinhando-se as boas praticas de gestéao

€ as normas técnicas aplicaveis.

9.1 Fiscalizagao e Gestor do Contrato

O Gestor do Contrato sera o agente publico responsavel pela coordenagao
geral da execugao contratual, competindo-lhe o acompanhamento administrativo,
financeiro e formal do ajuste, garantindo a integragdo entre as areas técnica,
administrativa e juridica envolvidas. Cabera ao Gestor supervisionar a atuagao da
fiscalizagdo técnica, verificar o cumprimento das clausulas contratuais, instruir os
processos de pagamento e de medigéo, analisar pedidos de prorrogagéo de prazo,
eventuais revisdbes e reequilibrios econbmico-financeiros, propor alteracdes
contratuais amparadas na legislagdo e conduzir processos de aplicacdo de sancgdes,
guando necessarios. Compete-lhe, ainda, zelar pela manuteng¢ao da vantajosidade do
contrato, pela regularidade documental e pela adequada instrucdo de todos os atos
administrativos, encaminhando-os aos setores competentes para formalizagdo e
registro.

O Fiscal do Contrato sera responsavel pelo acompanhamento técnico direto
das OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO JARDIM CANAA - FASE I,
competindo-lhe verificar, em campo, a conformidade da execugao com os projetos,
especificagdes técnicas, normas da ABNT, diretrizes de engenharia, manuais técnicos

aplicaveis, cronograma fisico-financeiro e condigbes estabelecidas no edital e no
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contrato. Cabe ao Fiscal avaliar a qualidade dos materiais empregados, conferir
espessuras projetadas, verificar a regularidade da fresagem, a correta aplicagao do
CBUQ, a adequada recomposi¢cao das bases e sub-bases e a execugao de guias,
sarjetas, sarjetdes e dispositivos de drenagem profunda e superficial.

Compete também ao Fiscal registrar sistematicamente todas as ocorréncias
da obra em diario proprio ou sistema eletrdénico, emitir relatorios técnicos periddicos,
conferir e atestar as medi¢gdes mensais, subsidiar decisdes da Administragao, indicar
necessidades de corregdes ou notificagbes formais a contratada, propor glosas
quando aplicaveis e emitir o Termo de Recebimento Provisério, nos termos do art.
140, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

A atuacado do Fiscal devera ser preventiva, orientativa e corretiva, devendo
este comunicar formalmente ao Gestor qualquer irregularidade, desconformidade
técnica, paralisagao indevida, risco a seguranga da obra ou potencial prejuizo ao
erario. Todas as ocorréncias relevantes deverdo ser documentadas, garantindo
rastreabilidade plena e atendimento as exigéncias dos 6rgaos de controle interno e
externo.

O relacionamento entre Gestor, fiscal e contratada sera pautado por
protocolos formais de comunicacao, sendo vedadas tratativas exclusivamente verbais
para registro de ocorréncias que impactem a execugdo, conforme praticas
recomendadas pelo TCU. Toda comunicacdo oficial devera ser registrada em
processo administrativo, assegurando planejamento, transparéncia e seguranga
juridica.

A Administragao observara, na designacao desses agentes, a compatibilidade
entre a complexidade da obra, a capacitacao técnica dos servidores, a quantidade de
contratos sob sua responsabilidade e sua efetiva disponibilidade operacional,
conforme determina a legislagcdo e as boas praticas de governanga. Poderao ser
adotados instrumentos padronizados de controle, tais como checklists e matrizes de
verificagdo, visando conferir previsibilidade as rotinas de fiscalizagdo, facilitar
substituicbes temporarias e fortalecer a segurancga funcional dos agentes publicos
envolvidos.

A clara definicao das atribuicdes do Gestor e do Fiscal do Contrato garante
efetividade no controle da execugao, conformidade técnica da obra, adequada

aplicagao dos recursos publicos, mitigagdo de riscos e entrega final com padrao de
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qualidade, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia, transparéncia

e supremacia do interesse publico.

10 CRITERIOS DE MEDIGAO DE PAGAMENTO
10.1 Do recebimento

O recebimento dos servigos referentes ao objeto, sera realizado em duas
etapas (proviséria e definitiva), em estrita observancia ao art. 140 da Lei n°
14.133/2021, condicionando-se a verificacdo da conformidade quantitativa e
qualitativa da execugédo em relagdo aos projetos, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas vigentes.

O recebimento provisoério sera efetuado pelo Fiscal do Contrato mediante
emissao de termo circunstanciado, apds a conclusdo de cada etapa mensuravel ou
da totalidade dos servigos. Nessa fase, serdo verificados, em campo, o atendimento
integral das exigéncias técnicas, incluindo a correta execugao da fresagem, preparo e
regularizagdo da base, aplicagdo do revestimento em CBUQ nas espessuras
projetadas, compactagdo, acabamento, recomposicdo de guias e sarjetas e
conformidade dos sarjetdes e dispositivos de drenagem. As medi¢gdes serao
fundamentadas em levantamentos fisicos, registros do diario de obras, relatérios
fotograficos, ensaios de controle tecnolégico e demais evidéncias objetivas da
execucao.

Os pagamentos somente serdo autorizados apds o recebimento provisorio e
o devido atesto do Fiscal, sendo vedado o pagamento antecipado, ressalvadas
hipoteses legais especificas, devidamente justificadas e autorizadas no instrumento
convocatério. As medigcbes deverdo refletir exclusivamente os quantitativos
efetivamente executados e comprovados, nao se admitindo medi¢des estimadas ou
arbitradas sem lastro técnico.

O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designada,
mediante termo proprio, apds a correcdo de todas as pendéncias eventualmente
identificadas na fase proviséria e a comprovacao de que a obra atende plenamente
as obrigacgdes contratuais.

Caso sejam identificadas vicios, imperfeicdes, falhas de execucgao,
inexecugdes parciais ou desconformidades técnicas, a Administragdo podera rejeitar

total ou parcialmente os servigos, notificando formalmente a contratada para que
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promova, as suas expensas e dentro do prazo estabelecido, as devidas correcoes.
Enquanto nao houver regularizagao, ficardo suspensos o recebimento definitivo e o
pagamento correspondente.

O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a contratada de suas
responsabilidades técnicas, civis e administrativas, permanecendo vigente o dever de
garantir a solidez, seguranga, desempenho e durabilidade da obra, nos termos da
legislacao aplicavel e das disposi¢cdes contratuais, inclusive quanto a vicios ocultos.

Os pagamentos estarao estritamente vinculados aos servigos atestados como
executados e conformes, podendo ser aplicadas glosas proporcionais ou integrais em
caso de execucao deficiente ou em desacordo com os parametros estabelecidos. A
correta afericdo e o controle rigoroso das medigbes constituem instrumentos
essenciais para assegurar a adequada aplicagado dos recursos publicos e a efetiva

entrega da infraestrutura com o padrao de qualidade exigido.

10.2 Liquidagao

Aliquidagao da despesa sera realizada em conformidade com o art. 63 da Lei
n°® 4.320/1964 e com as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, consistindo na verificagcao
do direito da contratada ao recebimento, com base exclusiva nos servigos
efetivamente executados, medidos e atestados pelo Fiscal do Contrato. O prazo para
liquidagao sera de 30 (trinta) dias uteis, contado do recebimento regular da nota fiscal
ou documento equivalente, devidamente acompanhado da documentagao exigida.

Apds o recebimento provisério da etapa executada e a aprovacao da medigao
pelo Fiscal, a contratada ficara autorizada a emitir a nota fiscal/fatura, a qual devera
refletir, de forma exata e exclusiva, os quantitativos executados e atestados, em estrita
compatibilidade com a planilha orgamentaria contratual, com o cronograma fisico-
financeiro e com os parametros técnicos definidos nos projetos e especificagcoes.

A nota fiscal devera ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

»  boletim de medic&o aprovado;
relatério técnico da fiscalizacao;
registros fotograficos, quando exigidos;

resultados de ensaios e testes de controle tecnoldgico aplicaveis;

YV V VYV V

demais documentos previstos no edital e no contrato.
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Somente apds a conferéncia integral dessa documentagao sera possivel dar
prosseguimento a liquidagcao. Cabera a Administragao realizar as retengdes fiscais,
previdenciarias, trabalhistas e demais encargos legais incidentes, segundo a
legislacéo vigente.

Antes da liquidagao, sera verificada a regularidade da contratada no SICAF,
especialmente quanto a situacdo fiscal, trabalhista, previdenciaria, FGTS e
inexisténcia de impedimentos legais. A constatagcio de qualquer irregularidade podera
suspender a liquidagado até sua completa regularizagdo, sem prejuizo das medidas
contratuais e sancionatdrias cabiveis.

Caso haja divergéncia técnica, quantitativa ou qualitativa na execucao dos
servigos, a contratada podera emitir nota fiscal apenas para a parcela incontroversa,
permanecendo suspensa a liquidacdo do valor pendente até a total correcdo das
irregularidades apontadas pela fiscalizagéo.

A despesa que atender plenamente aos requisitos legais e contratuais sera
liquidada e incluida na ordem cronoldgica de pagamentos, nos termos do art. 141 da
Lei n® 14.133/2021, observando-se a fonte de recursos e a natureza da obrigagdo. A
quebra da ordem cronoldgica somente podera ocorrer nas hipoteses autorizadas em
lei e mediante justificativa formal da autoridade competente.

Assim, a liquidacao da despesa constitui etapa indispensavel ao controle da
execugao contratual, assegurando que o pagamento somente seja realizado apds
comprovacgao técnica e documental da conformidade dos servigos, da regularidade
juridica da contratada e da observancia das normas de boa governanga,

economicidade e protecao do erario.

10.3 Prazo de pagamento

O pagamento a contratada sera realizado no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contado da data da liquidagdo regular da despesa, desde que toda a
documentacdo apresentada esteja completa, correta e plenamente compativel com
as exigéncias contratuais, fiscais, trabalhistas, previdenciarias e contabeis. O
pagamento somente ocorrera apos a comprovagao objetiva da execugao dos servigos,
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

Constituem condigdes indispensaveis para o processamento do pagamento:

» amedigao dos servigos efetivamente executados;

Pagina 26 de 49



Secretaria de L £  PREFEITURA DE

Obras e % ITAQUAQUECETUBA
Infraestrutura e .rce

» 0 recebimento provisoério da etapa correspondente;

» o ateste formal da fiscalizagdo quanto a conformidade técnica,
quantitativa e qualitativa dos servigos;

» amanutencgao das condi¢des de habilitacdo da contratada, verificada por
meio de consulta aos sistemas oficiais, incluindo o SICAF, quando aplicavel;

» a apresentacdo correta da nota fiscal/fatura e dos documentos
obrigatorios.

Havendo inconsisténcias formais, erros aritméticos, divergéncias de
quantitativos, valores ou auséncia de documentos obrigatorios, o prazo de pagamento
ficara suspenso, reiniciando-se somente apds a reapresentagdo regular da
documentacdo saneada, sem que tal suspensao gere direito a atualizagcdo monetaria,
indenizacdo ou acréscimos a contratada.

Os pagamentos observardo, rigorosamente, a ordem cronolégica de
exigibilidade, conforme o art. 141 da Lei n°® 14.133/2021, respeitando a fonte de
recursos € a natureza da despesa. A quebra dessa ordem somente podera ocorrer
nas hipéteses legalmente autorizadas e mediante decisdo formalmente motivada da
autoridade competente, com comunicagéo aos 6rgaos de controle, conforme previsto
na legislacao.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por meio de crédito em conta
bancaria de titularidade da contratada, previamente cadastrada junto ao Municipio,
sendo vedado o pagamento em conta de terceiros, salvo hipéteses expressamente
previstas em lei.

Serdo aplicadas, quando cabiveis, as reten¢des legais tributarias,
previdenciarias, trabalhistas e contratuais, bem como compensagdes decorrentes de
glosas, multas, danos ao erario ou valores devidos a Administracao, preservados o
contraditério e a ampla defesa.

Dessa forma, o prazo e as condi¢gdes de pagamento garantem segurancga
juridica, rastreabilidade, controle da execugdo, regularidade fiscal e a correta
aplicagado dos recursos publicos destinados as obras de infraestrutura no Bairro

Jardim Canaa.
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10.4 Forma de pagamento

O pagamento pelos servigos executados sera realizado de forma parcelada,
conforme as medicbes periddicas efetuadas pela fiscalizagao e referentes as etapas
concluidas da obra, desde que devidamente atestadas quanto a conformidade
técnica, quantitativa e qualitativa. Cada pagamento observara o disposto nos arts.
140, 141 e 145 da Lei n°® 14.133/2021, garantindo-se plena aderéncia as normas de
controle, rastreabilidade e eficiéncia na execugao do objeto.

O valor devido em cada parcela sera apurado com base nos quantitativos
efetivamente executados, verificados em campo e registrados em boletins de
medicdo, aplicando-se os precos unitarios contratados constantes da proposta
vencedora. O pagamento somente sera autorizado apos:

» o recebimento provisério da etapa correspondente;

» o ateste formal da fiscalizagao;

» aliquidacao da despesa nos termos da legislagao contabil e financeira;

» a confrmagcdo da manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada.

O pagamento sera realizado mediante ordem bancaria ou transferéncia
eletrénica de crédito, exclusivamente em conta corrente de titularidade da contratada
previamente cadastrada junto ao Municipio, sendo vedado o pagamento em conta de
terceiros, exceto nas hipéteses estritamente autorizadas pela legislagéo vigente.

O valor a ser repassado podera sofrer glosas, retengcées ou compensacgoes,
nos casos de:

»  desconformidades técnicas na execucgao;

»  servicos rejeitados total ou parcialmente;

»  aplicacao de penalidades;

» indenizacgbes por danos a Administracéo;

» obrigagdes fiscais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias ou
contratuais incidentes;

» garantido o devido processo administrativo, o contraditério e a ampla
defesa.

Os pagamentos observardo rigorosamente a ordem cronolégica de
exigibilidade, por fonte de recurso e por natureza da despesa, conforme art. 141 da

Lei n° 14.133/2021, podendo ser alterada apenas nas hipdteses legais, mediante
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decisao formalmente motivada da autoridade competente e comunicagao aos érgaos
de controle.

A forma de pagamento aqui definida assegura previsibilidade financeira a
contratada, controle adequado da execugao pela Administragao e protegao integral ao
erario, garantindo que os recursos publicos destinados as obras de infraestrutura no
BAIRRO JARDIM CANAA sejam aplicados exclusivamente em servigos efetivamente

executados, medidos e atestados.

10.5 Repactuacgao

A repactuacao constitui instrumento especifico de manuteng¢ado do equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos administrativos aplicavel exclusivamente as
contratacdes de servigcos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de méao de
obra ou predominancia de mao de obra, conforme entendimento consolidado do
Tribunal de Contas da Unido e da doutrina especializada.

Tendo em vista que o objeto do presente Termo de Referéncia, classificada
como obra de engenharia, ndo se aplica ao presente ajuste o instituto da repactuagao
de precos, por inexistir dedicagéo exclusiva de mao de obra nos moldes exigidos para
sua caracterizacao, tampouco estrutura de custos tipica de contratos continuados.

A manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, quando
necessaria, dar-se-a por meio de reajuste contratual periédico e/ou por reequilibrio
econdmico-financeiro, nos termos dos arts. 124, 134 e 135 da Lei n°® 14.133/2021,
observando-se rigidamente a teoria da imprevisdo, a ocorréncia de fatos
supervenientes, extraordinarios e imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, bem como eventos decorrentes de caso fortuito, forga maior, fato do
principe ou fato da Administragao.

O reajuste dos valores contratuais, quando previsto, observara
obrigatoriamente a periodicidade minima anual, sendo vedada qualquer forma de
reajuste antes do decurso de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
apresentacado da proposta, independentemente do prazo de vigéncia inicialmente
estabelecido para o contrato. Tal vedagao decorre da regra legal que impede a adogao
de reajustes com periodicidade inferior a um ano nos contratos administrativos, tendo
por finalidade preservar a estabilidade da equacdo econdmico-financeira

originalmente pactuada e evitar recomposi¢des inflaciondrias prematuras. Dessa
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forma, ainda que o contrato possua vigéncia inicial inferior a 12 (doze) meses, eventual
reajuste somente podera ser concedido caso o ajuste venha a alcancar ou ultrapassar
esse interregno minimo, incidindo exclusivamente sobre as parcelas ainda nao
executadas, mediante aplicacao do indice setorial previamente definido no edital e no
contrato, compativel com o segmento de obras de infraestrutura urbana. Ja o
reequilibrio econdmico-financeiro, quando solicitado, devera ser formalmente
comprovado pelo contratado por meio de documentacdo técnica idbnea,
demonstrando de forma analitica a variagcao extraordinaria dos custos originalmente
pactuados e seu impacto direto na execucédo do objeto, nos termos da orientacéo
técnica do IBRAOP e da jurisprudéncia do TCU.

O pedido de reequilibrio devera ser protocolado tempestivamente, antes de
eventual prorrogacédo contratual, sob pena de preclusdo, e sera objeto de analise
técnica, juridica e administrativa pela Administracdo, com decisdo devidamente
motivada. A eventual recomposicdo podera ser formalizada por termo aditivo
contratual, observado o limite legal.

Dessa forma, fica expressamente consignado que ndo havera repactuagéo no
presente contrato, aplicando-se, quando cabivel, apenas os institutos de reajuste e
reequilibrio econdmico-financeiro, em estrita observancia a legislagdo vigente, a
jurisprudéncia dos 6rgaos de controle e aos principios que regem a Administragéo
Publica.

10.6 Reajuste

O reajuste tem por finalidade recompor o valor da moeda, atualizando
periodicamente os precos contratados em razdo da variagdo natural dos custos de
mercado, preservando a equacao econdmico-financeira originalmente pactuada,
conforme o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e os arts. 92, §3°, 124 e 135
da Lei n° 14.133/2021.

No presente contrato, que trata da EXECUCAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA VIARIA NO BAIRRO JARDIM CANAA - FASE II, o reajuste dos
valores contratuais, quando previsto, somente podera ser aplicado apés o transcurso
do interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da apresentagao

da proposta, independentemente do prazo de vigéncia inicialmente estabelecido para
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o contrato, sendo vedada qualquer forma de reajuste antes desse periodo, em
observancia ao principio da anualidade.

O reajuste sera calculado com base em indice setorial oficial previamente
definido no edital e no contrato, representativo do segmento de obras de infraestrutura
e pavimentacdo, de modo a refletir a variagao dos custos dos materiais asfalticos,
insumos, equipamentos e demais servigos necessarios a execugao do objeto.

A concessao do reajuste dependera de solicitagcdo formal da contratada,
acompanhada de memorial de calculo, observando-se que:

| — O reajuste incidira somente sobre as parcelas ainda ndo executadas;

Il — é vedada a aplicacao retroativa a servicos ja medidos e pagos;

Il — o percentual aplicado correspondera exclusivamente a variacao
acumulada do indice no periodo base.

A atualizacao sera formalizada por apostilamento, nos termos do art. 136 da
Lei n® 14.133/2021, por nao alterar o objeto nem clausulas essenciais do contrato,
tratando-se apenas de recomposicao inflacionaria.

Ressalta-se que o reajuste ndo se confunde com o reequilibrio econémico-
financeiro, que somente é cabivel em situacbes extraordinarias e imprevisiveis. O
reajuste, por sua vez, trata exclusivamente da variagao ordinaria dos custos ao longo
do tempo.

A concesséo estara condicionada a analise técnica da fiscalizagcao e do gestor
do contrato, bem como a manifestagao juridica, garantindo a legalidade, a adequagao

aos parametros contratuais e a protecéo do interesse publico.

11 FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A selecao do fornecedor observara integralmente as disposigbes da Lei n°
14.133/2021 e os principios que regem as contratacbes publicas, assegurando
isonomia, competitividade, transparéncia, eficiéncia e a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo. O objeto consiste na execucdo de obras de
infraestrutura urbana no Bairro Jardim Canaa, conforme diretrizes e parametros
estabelecidos no Projeto Basico disponibilizado pela Administragao.

Diante da plena viabilidade de competicdo, a contratacdo sera realizada
mediante procedimento licitatério, sendo afastadas as hipdteses de dispensa ou

inexigibilidade. A licitacdo sera conduzida na modalidade Concorréncia, na forma
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eletrbnica, garantindo ampla participacdo de empresas aptas e favorecendo a
economicidade do certame, nos termos da legislagdo vigente. A forma presencial
somente sera adotada mediante justificativa expressa.

O critério de julgamento sera o de menor prego, considerando que a
contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por prego unitario, com
precos estabelecidos por itens constantes da planilha orgamentaria, conforme
parametros técnicos definidos no Projeto Basico e neste Termo de Referéncia. As
propostas serdo analisadas quanto a conformidade técnica, atendimento as normas
aplicaveis, exequibilidade e compatibilidade com o or¢camento estimado, sendo
desclassificadas aquelas que apresentarem desconformidade com as especificagoes,
condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, ou que contenham precos
excessivos ou manifestamente inexequiveis.

O modo de disputa sera o aberto, com apresentacido de lances sucessivos,
ampliando a competitividade e induzindo a obtengado da proposta mais vantajosa. O
procedimento licitatorio adotara a inversao de fases, com julgamento das propostas
antecedendo a fase de habilitagdo, conforme autorizado pela Lei n°® 14.133/2021.

A contratagdo sera realizada em lote Unico, considerando a necessidade de
coordenacdo das etapas executivas e de responsabilidade técnica unificada.
Ressalta-se, contudo, que o regime de execugédo sera o de EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, com pagamento vinculado as medigbes dos quantitativos
efetivamente executados em campo, conforme os precos unitarios constantes da
planilha orcamentaria, admitindo ajustes quantitativos dentro dos limites legais, sem
alteracdo da natureza do objeto.

Quanto as condi¢des de participagao, observar-se-a:

Vedacgéo a participagao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme justificativa técnica e administrativa constante deste Termo de Referéncia;
Permissao de participagcdo de consorcios, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
conforme regras e condicbes a serem estabelecidas no edital;
Nao aplicagao de margens de preferéncia, salvo previsao legal expressa e justificativa
especifica no instrumento convocatério.

Os requisitos de habilitagao incluirao:

[.  habilitagao juridica;
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II. qualificagdo técnica compativel com o objeto;
lll.  regularidade fiscal, social e trabalhista;
IV. qualificagdo econdmico-financeira proporcional ao porte da contratacao.

Os critérios de aceitabilidade das propostas serdo definidos com base no
orcamento estimado, elaborado a partir de referéncias oficiais e parametros técnicos
aplicaveis, sendo rejeitados precos excessivos ou manifestamente inexequiveis. Os
critérios de desempate seguirdo rigorosamente os previstos na Lei n°® 14.133/2021,
quando aplicaveis.

Dessa forma, os critérios de selecao do fornecedor foram estruturados para
garantir competicdo adequada, escolha da proposta mais vantajosa e execugao do
objeto com qualidade, seguranga e economicidade, preservando o interesse publico
e assegurando a plena realizagao das obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaa.

11.1 Exigéncias de habilitagao
11.1.1 Habilitagao Juridica:

A habilitagao juridica tem por finalidade comprovar a existéncia legal do
licitante e sua capacidade para exercer direitos e assumir obriga¢des, nos termos do
art. 66 da Lei n° 14.133/2021, limitando-se a apresentacdo de documentos que
comprovem sua constituicdo regular e, quando aplicavel, a autorizacdo para o
exercicio da atividade relacionada ao objeto da contratacao.

Para fins de habilitagdo juridica, deverdo ser apresentados, conforme a
natureza juridica do licitante, os seguintes documentos:

l. Empresario individual: comprovante de inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis da Junta Comercial da sede da empresa,;

Il. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI;

[I. Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal (SLU): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento que comprove os
poderes de administracao;

V. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de

Pessoas Juridicas, acompanhada da prova da diretoria em exercicio;
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V. Sociedade cooperativa, quando admitida: apresentacdo dos
documentos previstos na legislagdo especifica, incluindo estatuto social, atas de
constituicdo e eleicdo da diretoria, devidamente registrados, além das demais
comprovagoes exigidas no instrumento convocatorio;

V1. Consorcio de empresas, quando admitido: compromisso publico ou
particular de constituicdo de consodrcio, subscrito pelos consorciados, com indicacao
da empresa lider responsavel pela representacdo junto & Administracao;

VI Empresa estrangeira com atuagao no Pais, quando admitida: portaria de
autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde situada sua sede ou filial.

Os documentos deverdo demonstrar, de forma inequivoca, que o licitante
encontra-se regularmente constituido e em pleno exercicio de suas atividades, sendo
ainda obrigatdria a verificagdo da compatibilidade entre o objeto social da empresa e
0 objeto desta contratacdo, consistente na execucdo de servigos de recapeamento
asfaltico.

Quando a atividade objeto da contratagdo exigir autorizagado especifica do
Poder Publico, registro especial ou licenga de funcionamento, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovagao, conforme legislagao aplicavel.

A Administracdo podera admitir documentos equivalentes, desde que
legalmente validos, devidamente acompanhados de tradugdo para o portugués,
quando necessario, observando-se, para fins de contratagdo, as exigéncias
estabelecidas pela legislagao vigente.

11.1.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

A habilitacdo fiscal, social e trabalhista tem por finalidade comprovar a
regularidade do licitante perante os fiscos federal, estadual e municipal, bem como
sua adimpléncia perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS) e a Justica do Trabalho, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021
e demais normas aplicaveis.

A exigéncia da documentacao relativa a habilitagao fiscal, social e trabalhista
ocorrera apos o julgamento das propostas, sendo solicitada exclusivamente ao
licitante mais bem classificado, nos termos da legislagao vigente.

Para fins de habilitagdo, deveréo ser apresentados os seguintes documentos:
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VIII. Comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
quando pessoa fisica, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), quando
pessoa juridica;

IX. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, quando
houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto da contratagéo, observada a natureza do tributo incidente;

X. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante
apresentacao de Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida
conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

XI. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

XIl. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

XIIl. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela
Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa, quando for o caso;

XIV. Declaragao de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos termos do
art. 93 da Lei n® 8.213/1991, quando aplicavel;

XV. Declaragéao de que nao emprega menor de 16 anos, salvo na condigao
de aprendiz, a partir dos 14 anos, e de que ndo emprega menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal.

A comprovagao da regularidade fiscal, social e trabalhista devera observar a
forma prevista na legislacdo especifica, sendo admitidos meios eletronicos e
documentos equivalentes legalmente validos.

Na hipotese de participacdo de microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), sera assegurado o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n°® 123/2006, sendo permitida a regularizacéao de eventual restricido na documentacao
fiscal e trabalhista no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo,

contado da data em que a empresa for declarada vencedora do certame.
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O nao atendimento as exigéncias de regularidade fiscal, social e trabalhista,
nos prazos e condi¢cbes estabelecidos, implicara na inabilitacdo do licitante, sem
prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis.

11.1.3 Qualificagdo Econémico — Financeira

A qualificacdo econdmico-financeira tem por finalidade comprovar a aptidao
do licitante para assumir e cumprir as obrigagdes decorrentes da futura contratagao,
demonstrando que possui capacidade financeira suficiente para executar o objeto sem
risco de inadimplemento contratual, devendo ser aferida de forma objetiva, técnica e
proporcional, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Para fins de habilitagdo econdmico-financeira, sera exigida a apresentacao da
seguinte documentacéo:

. Balango patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, admitidos balangos intermediarios quando legalmente previstos. As
demonstragdes deverdo estar devidamente assinadas por contador legalmente
habilitado e pelo responsavel legal da empresa.

As empresas constituidas a menos de dois anos deverao apresentar as
demonstragdes referentes ao ultimo exercicio, e as empresas recém-constituidas
poderéo apresentar balango de abertura, nos termos da legislagao.

Il.  Certiddao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica. Para pessoas fisicas e sociedades simples, sera exigida certidao
negativa de insolvéncia civil.

A Lei n° 14.133/2021 nao exige certidao negativa de recuperagao judicial,
cabendo a Administracdo avaliar, nos casos em que o licitante se encontre em
recuperacao, se este demonstra viabilidade econémico-financeira suficiente para
executar o contrato, nos termos da jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica e
das orientagdes da Advocacia-Geral da Unido. Caso o licitante esteja em recuperagao
judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado que o plano de recuperagao foi
homologado judicialmente, permanecendo obrigatdéria a comprovagao de todos os

demais requisitos de habilitagdo econdmico-financeira.
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A boa situagao econdmico-financeira da empresa sera comprovada mediante
a apuracao de indices contabeis, calculados a partir das demonstracdes financeiras
apresentadas, sendo exigidos, no minimo, os seguintes:

Liquidez Geral (LG);

Liquidez Corrente (LC);

Solvéncia Geral (SG),

0s quais deverao apresentar resultados iguais ou superiores a 1 (um) para
cada exercicio financeiro analisado, vedada a utilizagao de indices ndo usualmente
adotados para avaliagdo da capacidade financeira, bem como a exigéncia de indices
de rentabilidade, lucratividade ou faturamento minimo, por ndo guardarem relagao
direta com a analise de solvéncia e liquidez da empresa.

Os indices deveréo ser calculados individualmente para cada exercicio, sendo
permitida a apresentacdo de declaracdo formal, assinada por contador habilitado,
atestando o atendimento aos indices exigidos, sem prejuizo da conferéncia direta dos
célculos pela Administragao, utilizando as formulas apresentadas a seguir:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 21,0

ILC=AC + PC

iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 1,0

ILG= (AC+RLP) + (PC+ELP)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO 0,5

GEG= (PC+ELP) + AT

ONDE:

AC= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT= Ativo Total.

A Administracdo podera exigir, adicionalmente, declaracido da relacdo de
compromissos assumidos pelo licitante que importem em reducéo de sua capacidade
econdmico-financeira, considerando apenas as obrigagdes remanescentes de
contratos em execucao, excluidas as parcelas ja executadas.

Quando previsto no edital, e em se tratando de contratacido de obras e

servigos de engenharia, podera ser exigida a comprovagao de capital social minimo
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ou patrimonio liquido minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratacao,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

Nos casos de consorcios, a comprovacao da qualificacdo econdmico-
financeira podera ser realizada mediante o somatério dos valores constantes das
demonstragdes contabeis de cada consorciado, sendo expressamente vedado o
somatorio de indices.

Todas as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira foram
estabelecidas de forma proporcional ao porte e a complexidade do objeto, em
observancia aos principios da razoabilidade, competitividade, seguranca da
contratacdo e interesse publico, sendo vedada qualquer exigéncia excessiva ou
restritiva a ampla participacédo de potenciais licitantes.

11.1.4 Qualificagao técnica
11.1.4.1 Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao:

(x) CREA

(x) CAU

Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a habilitacao técnica tem por
finalidade comprovar que o licitante possui aptidao técnica suficiente para executar,
de forma adequada, segura e regular, o objeto da contratagdo, devendo ser exigidos,
de maneira cumulativa e proporcional, os requisitos de qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional.

Tendo em vista que o objeto da presente contratagdo consiste na execugéao
de obras de infraestrutura viaria no Bairro Jardim Canaé, abrangendo servigos de
fresagem, recapeamento asfaltico (CBUQ), recomposi¢ao de pavimento, implantagéo
de guias, sarjetas e sarjetdes, atividades caracterizadas como servigos de engenharia
e regulamentadas por conselho profissional, sera obrigatéria a comprovacgao de que
a empresa licitante possui.

Assim, a licitante devera apresentar:

l. Comprovante de registro ativo da pessoa juridica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —

CAU, conforme a natureza das atividades técnicas inerentes ao objeto contratado;
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Il. Comprovacgéao de que o profissional responsavel técnico indicado possui
registro ativo no mesmo conselho profissional, em situacao regular, apto a assumir a
responsabilidade técnica pela execucao dos servicos;

. Vinculo formal entre a empresa licitante e o profissional responsavel
técnico indicado, o qual podera ser comprovado por contrato de trabalho, contrato de
prestacdo de servigos, vinculo societario, ficha de registro de empregado ou outro
documento legalmente valido, nos termos da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Uniao.

A exigéncia do registro junto ao conselho profissional competente
fundamenta-se na necessidade de assegurar que a empresa esteja legalmente
habilitada para executar servigos de engenharia, bem como que as atividades técnicas
sejam conduzidas sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com
emissao das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros
de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso.

Ressalta-se que o registro junto ao conselho profissional ndo constitui
exigéncia meramente formal, mas sim condigdo essencial para a seguranca técnica,
a qualidade da execucdo, a rastreabilidade das responsabilidades e a protecao do
interesse publico, uma vez que somente empresas e profissionais regularmente
registrados podem responder técnica, civil e administrativamente pelos servigos
executados.

A Administracao realizara a verificagdo da regularidade dos registros
apresentados junto aos respectivos conselhos profissionais, podendo, a qualquer
tempo, diligenciar para confirmar sua autenticidade e validade.

A n&o apresentacdo do comprovante de registro da empresa e do responsavel
técnico no conselho profissional competente, bem como a auséncia de comprovacao
de vinculo valido entre ambos, implicara inabilitagao do licitante, por afronta direta as
exigéncias legais de qualificagao técnica para execucao de obras de engenharia.

11.1.4.2 Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:

(x) serao exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, contidas em

anexo X.
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A capacidade técnico-operacional tem por finalidade comprovar que a
empresa licitante possui experiéncia prévia compativel com a execug¢éo do objeto da
presente licitagdo, demonstrando ja ter executado, de forma satisfatéria, servigos de
natureza, porte, complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores
aos servicos ora contratados, nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021 e da
jurisprudéncia consolidada dos Tribunais de Contas.

Para fins de comprovagcao da capacidade técnico-operacional, a licitante
devera apresentar:

. Certiddes, atestados ou documentos equivalentes, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados no conselho
profissional competente, quando exigivel, que comprovem a execug¢ao anterior, pela
empresa licitante, de servicos similares ao objeto desta contratacdo, em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis;

Il.  Os atestados exigidos deverao referir-se exclusivamente as parcelas de
maior relevancia técnica ou de valor significativo do objeto, assim consideradas
aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacdo, em observancia ao § 1° do art. 67 da Lei n°
14.133/2021;

lll.  Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de
até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo,
vedadas quaisquer limitagdes quanto a tempo e local de execugéo, conforme § 2° do
art. 67 da Lei n°® 14.133/2021;

IV. Sera admitido o somatdrio de atestados, quando a comprovacao por
atestado unico nao for estritamente indispensavel a demonstracdo da capacidade
técnica, de modo a preservar a ampla competitividade do certame;

V. Em se tratando de servigos continuos, podera ser exigida comprovagao
de execugio de servigos similares por periodos sucessivos ou hdo, por prazo minimo
qgue nao excedera a 3 (trés) anos, nos termos do § 5° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021;

VI. Sera exigida a indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes, do
aparelhamento e dos equipamentos adequados e disponiveis para a execugao do
objeto, bem como a qualificagdo de cada membro da equipe técnica responsavel pelos

trabalhos, sendo que a equipe indicada devera efetivamente participar da execugao
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contratual, admitida substituicdo apenas por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, mediante prévia anuéncia da Administracéo;

VII. Poderd ser exigida a relacdo dos compromissos anteriormente
assumidos pelo licitante que importem em reducédo da disponibilidade do pessoal
técnico indicado, para fins de verificacdo da real capacidade operacional de execucao
simultédnea dos contratos;

VIIl. Quando admitida a subcontratacdo, o edital podera prever, para
aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo seja comprovada por meio de
atestados de eventual subcontratada, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto licitado, nos termos do § 9° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021;

IX. Em caso de apresentacao de atestados relativos a execugao de servigcos
em consorcio, a comprovagao da capacidade técnica observara rigorosamente os
critérios estabelecidos nos §§ 10 e 11 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, com
reconhecimento proporcional das experiéncias conforme a natureza homogénea ou
heterogénea do consércio;

X. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicagao das sangdes de impedimento de
licitar, suspensdo ou declaracdo de inidoneidade em decorréncia de prescricao
técnica, orientacdo proposta ou qualquer ato de sua responsabilidade profissional,
conforme § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021;

XI. Serao aceitos atestados emitidos por entidades estrangeiras, desde que
acompanhados de tradugao para o idioma portugués, ressalvada a possibilidade de
desconsideracdo em caso de comprovacao de inidoneidade da entidade emissora.

A Administracdo exigira apenas os documentos estritamente necessarios a
comprovagao da capacidade técnico-operacional, vedada a imposigao de exigéncias
desproporcionais, restritivas a competitividade ou divorciadas do objeto da
contratacdo, em observancia aos principios da isonomia, razoabilidade,
proporcionalidade e ampla competicao.

O nao atendimento integral as exigéncias estabelecidas neste item implicara
a inabilitagao do licitante, por insuficiéncia de comprovagéo da capacidade técnico-

operacional para execucao do objeto.
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11.1.4.3 Justificativa para adog¢ao dos itens do Anexo X (IMR)

Para fins de qualificagao técnico-operacional, e em observancia ao art. 67 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragao promoveu a analise técnica das parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto, considerando nao apenas o critério
quantitativo percentual, mas principalmente a relevancia técnica das etapas
executivas da obra.

Embora outros servigos constantes da planilha orgamentaria também atinjam
o percentual minimo de representatividade financeira usualmente adotado como
referéncia técnica, a Administragcdo Municipal, com base em critérios técnicos e
juridicos, optou por definir como parcelas de maior relevancia apenas os servigos
diretamente relacionados as etapas estruturantes da execucgio da obra, assegurando
a comprovacdo da capacidade técnica das licitantes nos servigcos essenciais a
qualidade e durabilidade do empreendimento.

Nesse contexto, foram selecionados os seguintes servicos como itens de
maior relevancia técnica:

> Execugcao de base betuminosa proveniente da fresagem da
pavimentacgao asfaltica com adigao de CAP (RAP), por constituir etapa fundamental
de reforgo estrutural do pavimento, exigindo controle tecnolégico rigoroso quanto a
dosagem, homogeneizagao e aplicagdo do material reciclado, sendo determinante
para a capacidade de suporte e desempenho estrutural da via;

> Execugdao de revestimento de concreto asfaltico (CBUQ), por
representar a camada final de rolamento, diretamente responsavel pelas condicbes
de conforto, seguranga, impermeabilizagdo e durabilidade do pavimento, sendo etapa
critica para o desempenho funcional da via;

> Execucao de rede de drenagem por meio de tubos de concreto DN
600 mm, por integrar o sistema de drenagem pluvial, sendo essencial para o
adequado escoamento das aguas superficiais e subsuperficiais, prevenindo
patologias no pavimento e garantindo a estabilidade e longevidade da infraestrutura
viaria.

A selecdo desses itens fundamenta-se no fato de que cada um deles
representa uma fase técnica essencial e distinta da obra, abrangendo
respectivamente:

>  aetapa de reforgo estrutural do pavimento (base betuminosa com RAP);
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>  aetapa de revestimento asfaltico (CBUQ);

>  aetapa de infraestrutura de drenagem (tubulagéo de concreto).

Assim, a Administragdo buscou assegurar que as empresas licitantes
comprovem experiéncia prévia em atividades criticas de cada uma das principais
frentes de execugdo da obra, evitando a exigéncia excessiva de multiplos itens e
preservando o carater competitivo do certame, em conformidade com os principios da
razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na Lei n® 14.133/2021.

Importante destacar que tal definigdo observa o entendimento dos érgaos de
controle, no sentido de que devem ser priorizados, como parcelas de maior relevancia,
os servigos que efetivamente representem risco técnico a execugao do objeto, e nao
apenas aqueles de maior impacto financeiro isolado.

Dessa forma, mesmo havendo outros itens com relevancia financeira, a
decisdo administrativa limitou-se, de forma motivada, aos servigos que efetivamente
demonstram a capacidade técnico-operacional das licitantes nas etapas criticas da
execugao da obra, evitando restrigbes indevidas a competitividade e garantindo,
simultaneamente, a segurancga técnica da contratagao.

Adicionalmente, para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
operacional, foram estabelecidos os quantitativos minimos correspondentes a 50%
dos servicos considerados relevantes, conforme demonstrado a seguir:

> Base betuminosa com RAP: 402,42 m3;

>  Revestimento de concreto asfaltico: 123,83 m?;

>  Tubo de concreto DN 600 mm: 672,18 m.

Portanto, a metodologia adotada demonstra-se tecnicamente adequada,
juridicamente fundamentada e alinhada as boas praticas de contratacao de obras
publicas, assegurando que a futura contratada detenha capacidade técnica
comprovada nas atividades essenciais a correta execucdo do objeto, garantindo a
qualidade técnica, operacional e a durabilidade dos servigos a serem executados.

11.1.4.4 Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, sera (x) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional, sera admitido o somatério de atestados de capacidade técnica, desde
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que individualmente validos, compativeis com o objeto e tecnicamente correlatos,
podendo abranger diferentes contratos, obras ou servigos, vedada apenas a soma de
atestados sem relagao técnica entre si.

O somatério somente sera aceito quando os atestados, em conjunto:

l. Demonstrarem a efetiva execugdo dos servigos essenciais ao objeto
desta licitacao;
. Comprovarem o atendimento aos quantitativos minimos exigidos;
. Estiverem devidamente acompanhados das respectivas CATs, quando
exigiveis;
V. Atenderem integralmente as exigéncias dos itens 11.1.4.1; 11.1.4.2 e
11.1.4.3 deste Termo de Referéncia.

O somatodrio de atestados ndo podera ser utilizado para compor experiéncias
de naturezas distintas, nem para suprir a auséncia de execucido de servigos
essenciais ao objeto, devendo haver nexo técnico direto com as atividades de
recapeamento asfaltico e servigos correlatos.

11.1.4.5 Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagao:

( ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(x) SERAOQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto. A capacidade
técnico-profissional da licitante sera comprovada mediante a apresentacao de
atestado(s) de capacidade técnica, em nome de profissional(is) de nivel superior
legalmente habilitado(s), integrante(s) do seu quadro permanente, devidamente
registrado(s) no CREA ou no CAU, acompanhado(s) da correspondente Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, comprovando a responsabilidade técnica pela execucao de
servicos compativeis, similares ou superiores em caracteristicas e complexidade
técnica ao objeto desta licitacao.

O(s) atestado(s) devera(ao):

a) Estar devidamente acompanhado(s) da respectiva CAT, em situagéo
regular no conselho profissional competente;

b) Comprovar que o profissional atuou efetivamente como responsavel técnico

pela execugao dos servicos;
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c) Conter identificagdo do contratante, descricdo clara dos servigos, local,
periodo de execucgao e declaragao de execucgéao satisfatoria.

O vinculo do profissional com a empresa licitante devera ser comprovado por

meio de:
l. Registro em carteira de trabalho;
. Contrato de prestacao de servicos;
1R Vinculo societario;
Ou
V. Outro documento legalmente admitido que comprove a responsabilidade

técnica permanente ou contratual.

A substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) somente sera
admitida por motivo de forgca maior, devidamente justificado e mediante prévia
anuéncia da Administracao, condicionada a comprovacao de que o novo profissional
detém qualificagcéo técnica equivalente ou superior a do substituido.

A exigéncia da capacidade técnico-profissional fundamenta-se na
necessidade de assegurar que a execugao da obra estara sob a responsabilidade
direta de profissional legalmente habilitado, com experiéncia comprovada em obras
de pavimentagao, garantindo o adequado controle técnico, a qualidade dos servigos,
a seguranca estrutural do pavimento e a durabilidade da obra, em conformidade com
o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021 e com as diretrizes técnicas do IBRAOP aplicaveis as
obras rodoviarias e de infraestrutura urbana.

A Administragéo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade dos
documentos apresentados, bem como confirmar a atuacao efetiva do profissional nos
servigos declarados, junto ao conselho profissional competente ou aos emitentes dos
atestados.

11.1.4.6 Exigéncias de instalagbées, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, (x) SERA exigida a indicagdo de instalagées, a licitante
devera comprovar que dispbde de instalagbes adequadas, aparelhamento técnico e
pessoal especializado suficientes para a plena execugao do objeto, nos termos do art.
67, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, compativeis com a complexidade, o porte, o prazo
e as condicdes de execucdo da obra.

A comprovagao dar-se-a mediante declaragdo formal da licitante, sob as

penas da lei, de que possui ou reunira, previamente ao inicio da execucao contratual,
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toda a infraestrutura fisica, os equipamentos e a equipe técnica necessarios ao
perfeito cumprimento das obrigagées contratuais.

Devera ser demonstrada, no minimo, a disponibilidade ou possibilidade de
mobilizagcdo dos seguintes equipamentos essenciais a execugao dos servigos, ou
equivalentes tecnicamente:

| — Usina de producao de CBUQ prdpria ou contratada;

Il — Vibroacabadora de asfalto;

Il — Fresadora de pavimento;

IV — Rolo compactador liso vibratério;

V — Rolo compactador pneumatico;

VI — Caminhdes basculantes para transporte de massa asfaltica e agregados;

VIl — Equipamentos auxiliares de apoio (espargidor de ligante, cortadora
hidraulica, ferramentas manuais, entre outros).

A licitante devera, ainda, comprovar que dispde de equipe técnica minima
compativel com os servicos, a ser mobilizada durante a execug¢ao contratual,
composta, no minimo, por:

| — Engenheiro civil ou engenheiro de infraestrutura viaria, como responsavel
técnico geral pela obra;

Il — Encarregado de obra com experiéncia comprovada em pavimentagao
asfaltica;

Il — Operadores de maquinas pesadas devidamente habilitados;

IV — Equipe de apoio técnico-operacional para execugdo, controle e
seguranga dos servigos.

A composicao da equipe devera observar as exigéncias da NR-18 (Condicbes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), bem como as normas de
seguranga do trabalho aplicaveis, sendo de inteira responsabilidade da contratada a
manutencao permanente das condigdes de seguranca, saude e integridade fisica dos
trabalhadores.

Nao sera exigida, para fins de habilitacdo, a comprovacao prévia de
propriedade dos equipamentos, sendo admitida a comprovacao por meio de
declaracao de disponibilidade, contratos de locacdo, termos de cessido, comodato ou
instrumentos equivalentes, desde que garantida a efetiva mobilizagdo no inicio da

execugao dos servigos.
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A Administragdo podera exigir, antes da emissdo da Ordem de Inicio, a
comprovacdo material da disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica
declarados, sob pena de impedimento do inicio da execucdo contratual.

A exigéncia de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico fundamenta-se
na necessidade de assegurar a execugao regular, continua, segura e com padréao
adequado de qualidade da obra, em conformidade com as diretrizes do IBRAOP para
controle do desempenho e durabilidade das obras publicas e com os principios da
eficiéncia, da segurancga juridica, da economicidade e da supremacia do interesse
publico.

11.1.4.7 Definicdo do percentual de capital ou patriménio liquido
minimo

Na presente licitacao, sera exigida a comprovagao de ( X ) CAPITAL SOCIAL
MINIMO ou () PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor total estimado da contratacdo, em conformidade com o art. 69, inciso lll,
da Lei n° 14.133/2021.

A exigéncia do percentual de 10% (dez por cento) justifica-se por representar
o limite maximo legalmente permitido, sendo tecnicamente adequado para assegurar
a capacidade econémico-financeira da licitante, a regular execugéo do contrato, a
absorcao de eventuais impactos financeiros durante a obra e a prote¢cao do interesse
publico quanto ao risco de inadimplemento contratual.

No caso de participagdo de consércio, quando este nado for integralmente
constituido por microempresas ou empresas de pequeno porte, e desde que o
presente Termo de Referéncia exija requisitos de habilitagcdo econdmico-financeira,
sera exigido acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o percentual definido para os
licitantes individuais, nos termos da legislacdo vigente e da jurisprudéncia
consolidada, aplicado sobre o valor estimado da contratagéo.

A comprovacgao do capital social minimo ou do patriménio liquido minimo
devera ser feita por meio do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados no oOrgdo competente, vedada a exigéncia de demonstracdes
intermediarias, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

A presente exigéncia tem como finalidade mitigar riscos a execugao

contratual, garantir a estabilidade financeira da contratada e assegurar a adequada
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execugao da obra, sem restringir indevidamente a competitividade do certame,
observando os principios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia,
competitividade e seguranca juridica.
12 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Baseando-se em quantitativo de mercado referente ao anexo | do ETP deste
processo, a estimativa do valor da contratagdo ja com o calculo de BDI é de
R$8.099.870,09 (Oito milhdes e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove
centavos)
13 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento (ANEXO XIl):
14 RESPONSAVEIS

Fiscal Técnico:

Nome: Rodrigo Santos do Nascimento

Cargo: Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Fiscal Administrativo:

Nome: Engenheiro Marcos Rodrigo da Silva Siqueira
Cargo: Subsecretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Gestor do Contrato:

Nome: Rodrigo Santos do Nascimento

Cargo: Secretario Municipal de Obras

Itaquaquecetuba - SP, 15 de abril de 2026

Marcos Rodrigo da Silva Siqueira
Subsecretario Municipal de Obras e Infraestrutura

iFiscaI Administrativoi

Ciente e de acordo:

Rodrigo Santos do Nascimento
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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