ANEXO IX

CURVA ABC

		PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA							Fonte:				
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos							SIURB				jan/25
									Sinap				jan/25
			PLANILHA DE CURVA ABC										
	Material:	Execução de serviços de Serralheria, Drenagem e Pavimentação em Concreto							BDI=				data:
	LOCAL:	Rua Av. Fernando V. Rossi – Pedreira e Rua Jaguaribe, próximo a nº 80 – Vila São Carlos – neste município							24,18%				29/10/2025
código	**fonte**	**DESCRIÇÃO**		**QUANT.**	**Valor Unit. (R$)**	**Período Atalização**	**Indece Atualização / INPC**	**Preço Atualizado**	TOTAL DO ITEM	% Total	% Acumulada	A B C	
06-065-008	INFRA	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	Unid.	14	4226,43	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 5.248,38	**R$ 73.477,32**	**33,61%**	**33,61%**	**A**	
43082	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	3614,611	10	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 12,42	**R$ 44.893,46**	**20,54%**	**54,15%**	**A**	
08-053-000	INFRA	CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"	Unid.	182	193,15	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 239,85	**R$ 43.652,70**	**19,97%**	**74,12%**	**A**	
98753	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''	m	40,02	353,64	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 439,15	**R$ 17.574,78**	**8,04%**	**82,16%**	**B**	
97104	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	97,46	124,43	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 154,52	**R$ 15.059,51**	**6,89%**	**89,05%**	**B**	
97104	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	506,253	10	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 12,42	**R$ 6.287,66**	**2,88%**	**91,92%**	**B**	

		PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA							Fonte:				
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos							SIURB				jan/25
									Sinap				jan/25
			PLANILHA DE CURVA ABC										
	Material:	Execução de serviços de Serralheria, Drenagem e Pavimentação em Concreto							BDI=				data:
	LOCAL:	Rua Av. Fernando V. Rossi – Pedreira e Rua Jaguaribe, próximo a nº 80 – Vila São Carlos – neste município							24,18%				29/10/2025
código	**fonte**	**DESCRIÇÃO**		**QUANT.**	**Valor Unit. (R$)**	**Período Atalização**	**Indece Atualização / INPC**	**Preço Atualizado**	TOTAL DO ITEM	% Total	% Acumulada	A B C	
06-065-008	INFRA	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	Unid.	14	4226,43	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 5.248,38	**R$ 73.477,32**	**33,61%**	**33,61%**	**A**	
43082	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	3614,611	10	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 12,42	**R$ 44.893,46**	**20,54%**	**54,15%**	**A**	
08-053-000	INFRA	CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"	Unid.	182	193,15	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 239,85	**R$ 43.652,70**	**19,97%**	**74,12%**	**A**	
98753	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''	m	40,02	353,64	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 439,15	**R$ 17.574,78**	**8,04%**	**82,16%**	**B**	
97104	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	97,46	124,43	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 154,52	**R$ 15.059,51**	**6,89%**	**89,05%**	**B**	
97104	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	506,253	10	JAN A OUT/2025	0,00%	R$ 12,42	**R$ 6.287,66**	**2,88%**	**91,92%**	**B**	


GRÁFICO - CURVA ABC
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
31,91%
53,34%
74,95%
82,55%
89,14%
92,14%
94,54%
98,00%
99,38%
100,00%
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
06-065-008
43082
08-053-000
98753
97104
97104
97104
08-051-000
100727
05-081-000
% Acumulada
% Acumulada
% Acumulada
% Total
% Acumulada