

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA.

BDI: 24,52%

Fonte: SIURB 07/24 e CDHU 196

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>	<b>PRODUTOS APOIO TÉCNICO</b>		
01.01	RELATÓRIO DE ANÁLISE, GESTÃO E CONTROLE DE CONTRATO	R\$ 419.800,80	3,26%
01.02	RELATÓRIO DE CONTROLE DE VISTORIAS	R\$ 390.028,80	3,03%
01.03	RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL	R\$ 876.705,60	6,81%
01.04	RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL	R\$ 453.703,20	3,53%
01.05	RELATÓRIO DE QUALIDADE	R\$ 507.114,00	3,94%
01.06	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS (CONFORMIDADES E NÃO CONF.)	R\$ 472.725,60	3,67%
01.07	RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA	R\$ 327.847,20	2,55%
01.08	RELATÓRIO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES	R\$ 732.673,20	5,69%
01.09	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO	R\$ 363.441,60	2,82%
01.10	RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 526.137,60	4,09%

<b>02</b>	<b>ENSAIOS DE LABORATÓRIO</b>		
02.01	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	R\$ 1.586,00	0,01%
02.02	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	R\$ 1.275,00	0,01%
02.03	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	R\$ 2.478,30	0,02%
02.04	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	R\$ 3.716,70	0,03%
02.05	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO	R\$ 2.945,60	0,02%
02.06	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR	R\$ 2.499,50	0,02%
02.07	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO	R\$ 3.737,80	0,03%
02.08	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	R\$ 243.619,60	1,89%
02.09	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	R\$ 47.502,00	0,37%

<b>3</b>	<b>ESTUDOS DE ENGENHARIA</b>		
03.01	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	R\$ 47.862,30	0,37%
03.02	Sondagem de terreno a percussão (mínimo de 30m)	R\$ 97.200,00	0,76%
03.03	Levantamento Planialtimétrico Cadastral	R\$ 333.000,00	2,59%
03.04	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	R\$ 45.415,80	0,35%

<b>4</b>	<b>PROJETOS DE ENGENHARIA</b>		
04.01	Projeto Executivo (prancha A1)	R\$ 6.965.777,50	54,13%

TOTAL MÊS (%)			
<b>VALOR TOTAL MÊS (R\$)</b>	<b>R\$ 1.046.619,43</b>	<b>R\$ 1.046.619,43</b>	<b>R\$ 1.077.555,48</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>	<b>8,13%</b>	<b>16,27%</b>	<b>41,39%</b>
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>R\$ 1.046.619,43</b>	<b>R\$ 2.093.238,87</b>	<b>R\$ 3.170.794,35</b>

ANO 2025	
MÊS 01	MÊS 02
8,33%	8,33%
R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40
8,33%	8,33%
R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40
8,33%	8,33%
R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80
8,33%	8,33%
R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60
8,33%	8,33%
R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50
8,33%	8,33%
R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80
8,33%	8,33%
R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60
8,33%	8,33%
R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10
8,33%	8,33%
R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80
8,33%	8,33%
R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80

0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -

8,33%	8,33%
R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53
8,33%	8,33%
R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
8,33%	8,33%
R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
8,33%	8,33%
R\$ 3.784,65	R\$ 3.784,65

8,33%	8,33%
R\$ 580.481,46	R\$ 580.481,46

ANO 2026											
MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 34.983,40	R\$ 419.800,80
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 32.502,40	R\$ 390.028,80
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 73.058,80	R\$ 876.705,60
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 37.808,60	R\$ 453.703,20
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 42.259,50	R\$ 507.114,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 39.393,80	R\$ 472.725,60
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 27.320,60	R\$ 327.847,20
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 61.056,10	R\$ 732.673,20
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 30.286,80	R\$ 363.441,60
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 43.844,80	R\$ 526.137,60

10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 158,60	R\$ 1.586,00
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 1.275,00
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 247,83	R\$ 2.478,30
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 371,67	R\$ 3.716,70
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ 2.945,60
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 249,95	R\$ 2.499,50
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 373,78	R\$ 3.737,80
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 24.361,96	R\$ 243.619,60	
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 4.750,20	R\$ 47.502,00	

8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 3.988,53	R\$ 47.862,30
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 97.200,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 333.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
R\$ 3.784,65	R\$ 3.784,65	R\$ 3.784,65	R\$ 3.784,65	R\$ 3.784								